



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento
Proposto ▼

Acompanhamento
PLE ▼

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 08-Wednesday.xls.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Município/UF:	CANTAGALO/RJ
Nº da Operação (0000000-00):	1039108-06
Nº do SICONV (000000):	845344
Valor do Repasse Contratado (R\$):	1,185,400.00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	250,957.15
% mínimo de Contrapartida:	1.00%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO RJ
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	08-2018

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	CICERO COSTA CABRAL
CREA/CAU:	CREA-RJ 851042326/D
ART/RRT:	2020180026922
Data do preenchimento:	9/25/2019

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	9/25/2019

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	GERAL ▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	GERAL ▪ Ajustes de formatações. PO ▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento L
<u>V3.0.2</u>	GERAL ▪ Ajustes de formatações. ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. ORÇAMENTO ▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas CRONOGRAMA ▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros QCI ▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. RRE ▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	GERAL ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. CÁLCULO ▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	BDI ▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. CRONOGRAMA ▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. QCI ▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a
<u>V3.0.5</u>	GERAL ▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

—

reprogramar de CP).

Nº OPERAÇÃO
1039108-06Nº SICONV
845344PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA / IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100.00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3.00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3.80%
Seguro e Garantia	SG	0.32%
Risco	R	0.50%
Despesas Financeiras	DF	1.02%
Lucro	L	6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20.73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CANTAGALO/RJ
LocalWednesday, September 25, 2019
Data

Nº OPERAÇÃO
1039108-06Nº SICONV
845344PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA / IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100.00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3.00%

Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: CREA-RJ 851042326/D

ART/RRT: 2020180026922

BDI 2**TIPO DE OBRA**

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1.50%
Seguro e Garantia	SG	0.30%
Risco	R	0.56%
Despesas Financeiras	DF	0.85%
Lucro	L	3.50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	14.45%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Nº OPERAÇÃO
1039108-06**Nº SICONV**
845344**PROPONENTE / TOMADOR**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**


ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA / IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100.00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3.00%



CANTAGALO/RJ

Local

Wednesday, September 25, 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL**CREA/CAU:** CREA-RJ 851042326/D**ART/RRT:** 2020180026922



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039108-06	Nº SICONV 845344	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Apelido do Empreendimento ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-	DATA BASE 08-aa (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO,	MUNICÍPIO / UF CANTAGALO/RJ	BDI 1 021%	BDI 2 014%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE										-
1.			PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					-	-	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	-	
-	SINAPI	74209/1	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93207	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	14.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93212	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.44	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93208	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	14.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	-	
-	SINAPI	74221/1	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	500.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	78472	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	7,242.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	73610	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,136.79	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	85423	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	80.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	73900/12	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	89.08	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	-	
-	SINAPI	74205/1	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	5,209.30	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	72888	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,803.57	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95426	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	68,035.70	-	BDI 1	-	-	RA
1.4.			DRENAGEM					-	-	
-	SINAPI	90092	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	2,333.01	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	90093	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	638.57	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93371	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	2,486.56	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92808	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	162.00	-	BDI 1	-	-	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039108-06	Nº SICONV 845344	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-	DATA BASE 08-aa (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO,	MUNICÍPIO / UF CANTAGALO/RJ	BDI 1 021%	BDI 2 014%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE										↓
-	SINAPI	92809	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	410.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92811	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	431.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92813	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	135.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	7796	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	162.00	-	BDI 2	-	-	RA
-	SINAPI-I	7761	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	410.00	-	BDI 2	-	-	RA
-	SINAPI-I	7762	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	431.00	-	BDI 2	-	-	RA
-	SINAPI-I	7763	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	133.00	-	BDI 2	-	-	RA
-	EMOP	06.012.0018-0	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	16.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	EMOP	06.012.0016-0	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	11.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	83627	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	27.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	83659	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	54.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	72888	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	673.03	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95426	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	10,768.48	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	73856/2	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039108-06	Nº SICONV 845344	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-	DATA BASE 08-aa (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO,	MUNICÍPIO / UF CANTAGALO/RJ	BDI 1 021%	BDI 2 014%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE										↓
-	SINAPI	73856/3	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	-	
-	SINAPI	96399	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,549.24	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96396	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,238.30	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	72961	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,879.42	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95999	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	481.56	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94268	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	264.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94267	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,762.20	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93176	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	31,181.01	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96401	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,879.42	-	BDI 1	-	-	RA
1.6.			CALÇADAS					-	-	
-	SINAPI	94991	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	89.23	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	36178	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	64.00	-	BDI 2	-	-	RA
2.			SINALIZAÇÃO					-	-	
2.1.			SINALIZAÇÃO					-	-	
-	SINAPI	72947	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	117.72	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	73916/2	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	3.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	PROPRIO	0001	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	13.00	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039108-06	Nº SICONV 845344	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-	DATA BASE 08-aa (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO,	MUNICÍPIO / UF CANTAGALO/RJ	BDI 1 021%	BDI 2 014%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CANTAGALO/RJ
Local

Wednesday, September 25, 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: CÍCERO COSTA CABRAL
CREA/CAU: CREA-RJ 851042326/D
ART/RRT: 2020180026922

RECURSO
↓



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	Nº SICONV 845344	Nº OPERAÇÃO 1039108-06	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
---	---------------------	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE				
1.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		-	
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6.00	3,00m x 2,00m = 6,00m2
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	14.00	4,00m x 3,50m = 14,00m2
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.44	1,20m x 1,20m = 1,44m2
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	14.00	4,00m x 3,50m = 14,00m2
1.2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	500.00	CADA FRETE DE OBRA TEM DOIS LADOS DE 500m E DEVERÁ SER REUTILIZADA PARA AMBOS OS TRECHOS
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	7,242.00	1020,00m (comp) x 7,10m (larg) = 7242,00m2
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,136.79	1136,79m (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	80.00	MAIOR TRECHO DE DRENAGEM = 40,00m X 2 LADOS = 80,00M REAPROVEITAR PARA OS TRECHOS
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	89.08	48,15 (10%) x 1,85 (t/m3) = 89,08t
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	5,209.30	5.209,30m3 (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,803.57	5.209,30m3 (corte) - 349,61 (aterro) = 4.859,69m3 X 1,4 (EMPOLAMENTO) = 6803,57 M3 (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	68,035.70	6803,57m3 x 10km (distancia até bota fora) = 68035,70
1.4.	DRENAGEM		-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	E1 @ E26 LADO ESQUERDO	E1 @ E26 LADO DIREITO
1	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (RS):	0.00	0.00
CANTEIRO DE OBRAS	6.00	
CANTEIRO DE OBRAS	14.00	
CANTEIRO DE OBRAS	1.44	
CANTEIRO DE OBRAS	14.00	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	500.00	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,810.50	1,810.50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	459.67	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	80.00	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.27	22.27
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,302.32	1,302.33
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,700.89	1,700.89
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17,008.92	17,008.93



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	Nº SICONV 845344	Nº OPERAÇÃO 1039108-06	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
---	---------------------	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE				
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	2,333.01	REDE 40 = 409,19m x 1,05m x 2,00m = 859,30m³ + REDE 60 = 430,86m x 1,40m x 2,00m = 1206,41m³ + REDE 30 = 162,00m x 0,75m x 1,20m = 145,80m³ + BOCA LOBO = 54 x 1,50m x 1,00m x 1,50m = 121,50m³ #TOTAL 2.333,01M³
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	638.57	REDE 80 = 134,74m x 1,60m x 2,00m = 431,17m³ + PV = 27x 1,60m x 1,60 x 3,00 = 207,40m³ #TOTAL 638,57M³
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	2,486.56	VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE TUBULAÇÃO E CAIXAS = 2971,58 - 485,02 = 2.486,56M³
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	162.00	54 caixas de ralo (conforme projeto) x 3,00m (distancia até PV) = 162,00m
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	410.00	409,19m (conforme projeto) ; adotar 410,00m
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	431.00	430,86m (conforme projeto); adotar 431,00m
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	135.00	134,74m (conforme projeto); adotar 135,00m
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	162.00	54 caixas de ralo (conforme projeto) x 3,00m (distancia até PV) = 162,00m
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	410.00	409,19m (conforme projeto) ; adotar 410,00m
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	431.00	430,86m (conforme projeto); adotar 431,00m
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	133.00	132,85 (conforme projeto); adotar 133,00m

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	E1 @ E26 LADO ESQUERDO	E1 @ E26 LADO DIREITO
TOTAL FINANC. POR FRENTE (RS):	1 0.00	2 0.00
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	Nº SICONV 845344	Nº OPERAÇÃO 1039108-06	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
---	---------------------	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE				
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	16.00	PV4@PV9 + PV13@PV22 = 16 unidades (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	11.00	PV1@PV3 + PV10@PV12 + PV23@PV27 = 11 unidades (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	27.00	27 unidades (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	54.00	54 unidades (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	673.03	485,02m3 (volume de bota fora) X1,4 (EMPOLAMENTO) = 673,03m3
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	10,768.48	673,03m3 x 1,60 (t/m3) x 10km (distância até bota-fora) = 10.768,48
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.00	1 unidade
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.00	1 unidade
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,549.24	1.549,24m3 (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,238.30	1.238,30m3 (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,879.42	6879,43m2 (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	481.56	481,56m3 (conforme projeto)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	E1 @ E26 LADO ESQUERDO	E1 @ E26 LADO DIREITO
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1	2
	0.00	0.00
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
DRENAGEM		
PAVIMENTAÇÃO	387.31	387.31
PAVIMENTAÇÃO	309.58	309.57
PAVIMENTAÇÃO	1,719.86	1,719.85
PAVIMENTAÇÃO	120.39	120.39



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	Nº SICONV 845344	Nº OPERAÇÃO 1039108-06	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
---	---------------------	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE				
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	264.00	medido em planta = 264,00m
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.762.20	medido em planta = 1762,20m
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	31.181.01	481,56m3x1.85 (t/m3) = 914,96 t x 35km (distancia até usina) = 31181,01
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6.879.42	6879,43m2 (conforme projeto)
1.6.	CALÇADAS	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	89.23	89,23m3 (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	64.00	16 UNIDADES PARA CADA RAMPA (X 4) = 64 unidades
2.	SINALIZAÇÃO	-	-	-
2.1.	SINALIZAÇÃO	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	117.72	97,72m2 + 20,00m2 (conforme projeto)
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	3.00	3 unidades
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	13.00	13 unidades (conforme projeto)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	E1 @ E26 LADO ESQUERDO	E1 @ E26 LADO DIREITO
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 0.00	2 0.00
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO	7,795.26	7,795.25
PAVIMENTAÇÃO	1,719.86	1,719.85
CALÇADAS		
CALÇADAS		
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		

CANTAGALO/RJ

Local

Wednesday, September 25, 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL
CREA/CAU: CREA-RJ 851042326/D
ART/RRT: 2020180026922



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	845344	1039108-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

				E26 @ E51 LADO ESQUERDO	E26 @ E51 LADO DIREITO	CALÇADAS E SINALIZAÇ O	DRENAGEM			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE				0.00	0.00	0.00	0.00			
1.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		-							
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6.00							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	14.00							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.44							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	14.00							
1.2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	500.00							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	7,242.00	1,810.50	1,810.50					
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,136.79	677.12						
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	80.00							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	89.08	22.27	22.27					
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	5,209.30	1,302.32	1,302.33					
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,803.57	1,700.89	1,700.90					
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	68,035.70	17,008.92	17,008.93					
1.4.	DRENAGEM		-							



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	845344	1039108-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	E26 @ E51 LADO ESQUERDO	E26 @ E51 LADO DIREITO	CALÇADAS E SINALIZAÇ O	DRENAGEM			
				3	4	5	6	7		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE				0.00	0.00	0.00	0.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	2,333.01				2,333.01			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	638.57				638.57			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	2,486.56				2,486.56			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	162.00				162.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	410.00				410.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	431.00				431.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	135.00				135.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	162.00				162.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	410.00				410.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	431.00				431.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	133.00				133.00			



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	Nº SICONV 845344	Nº OPERAÇÃO 1039108-06	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
---	---------------------	---------------------------	---

				E26 @ E51 LADO ESQUERDO	E26 @ E51 LADO DIREITO	CALÇADAS E SINALIZAÇ O	DRENAGEM			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE				0.00	0.00	0.00	0.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	16.00				16.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	11.00				11.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	27.00				27.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	54.00				54.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	673.03				673.03			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	10,768.48				10,768.48			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.00				1.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.00				1.00			
1.5.	PAVIMENTAÇÃO		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,549.24	387.31	387.31					
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,238.30	309.58	309.57					
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,879.42	1,719.86	1,719.85					
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	481.56	120.39	120.39					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	Nº SICONV 845344	Nº OPERAÇÃO 1039108-06	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
---	---------------------	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	E26 @ E51 LADO ESQUERDO	E26 @ E51 LADO DIREITO	CALÇADAS E SINALIZAÇ O	DRENAGEM			
	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE			3 0.00	4 0.00	5 0.00	6 0.00	7		
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	264.00			264.00				
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,762.20			1,762.20				
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	31,181.01	7,795.25	7,795.25					
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,879.42	1,719.86	1,719.85					
1.6.	CALÇADAS		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	89.23			89.23				
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	64.00			64.00				
2.	SINALIZAÇÃO		-							
2.1.	SINALIZAÇÃO		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	117.72			117.72				
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	3.00			3.00				
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	13.00			13.00				

CANTAGALO/RJ
Local

Wednesday, September 25, 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: CÍCERO COSTA CABRAL
CREA/CAU: CREA-RJ 851042326/D
ART/RRT: 2020180026922

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1039108-06	845344	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGAL	ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO	-	% Período:												
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	-	% Período:												
1.2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	% Período:												
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	% Período:												
1.4.	DRENAGEM	-	% Período:												
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	-	% Período:												
1.6.	CALÇADAS	-	% Período:												
2.	SINALIZAÇÃO	-	% Período:												
Total: R\$.000			%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Período:	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Acumulado:	%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CANTAGALO/RJ

Local

Wednesday, September 25, 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL
CREA/CAU: CREA-RJ 851042326/D
ART/RRT: 2020180026922

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	CANTEIRO DE OBRAS
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5	DRENAGEM
6	PAVIMENTAÇÃO
7	CALÇADAS
8	SINALIZAÇÃO

E1 @ E26 LADO ESQUERDO	E1 @ E26 LADO DIREITO	E26 @ E51 LADO ESQUERDO	E26 @ E51 LADO DIREITO	CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	DRENAGEM																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																												
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																												



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1039108-06	845344	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIM

Medição:	1	Período:	00/01/Saturday a 00/01/Saturday	% Realizado Período.:	#DIV/0!	% Realizado Acum.:	#DIV/0!
----------	---	----------	---------------------------------	-----------------------	---------	--------------------	---------

**ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	CANTEIRO DE OBRAS
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5	DRENAGEM
6	PAVIMENTAÇÃO
7	CALÇADAS
8	SINALIZAÇÃO

[illegible][illegible]

CANTAGALO/RJ

Local

Wednesday, September 25, 2019

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1039108-06	Nº SICONV 845344	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	MUNICÍPIO / UF CANTAGALO/RJ	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA				RECURSO OGU	REPASSE 1.185,400.00	CONTRAPARTIDA 250,957.15	INVESTIMENTO 1.436,357.15

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 1,185,400.00	Contrapartida (R\$) 250,957.15
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	Em Análise	7,242.00	m²	LOTE 1	-	-	-	-
2.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO	Em Análise	7,242.00	m²	LOTE 1	-	-	-	-
TOTAL								- (0.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)

Observações:

CANTAGALO/RJ

Local

Wednesday, September 25, 2019

Data

Representante Tomador

Nome: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		1039108-06	845344	ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	0	0	CANTAGALO/RJ		00/01/Saturday a 00/01/Saturday
					Nº MEDIÇÃO
					1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM						-	-	-	-	-	-
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	7,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,136.79	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	89.08	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	5,209.30	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,803.57	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	68,035.70	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	DRENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	2,333.01	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	638.57	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	2,486.56	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	410.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	431.00	-	-	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		1039108-06	845344	ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	0	0	CANTAGALO/RJ		00/01/Saturday a 00/01/Saturday
					Nº MEDIÇÃO
					1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM						-	-	-	-	-	-
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	410.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	431.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	133.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	673.03	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	10,768.48	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,549.24	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,238.30	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,879.42	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	481.56	-	-	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Nº OPERAÇÃO 1039108-06	Nº SICONV 845344	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF CANTAGALO/RJ		PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM						-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	1,762.20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	31,181.01	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	6,879.42	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	CALÇADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	89.23	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	117.72	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Wednesday.xls)	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

CANTAGALO/RJ
Local

Wednesday, September 25, 2019
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Nº OPERAÇÃO 1039108-06	Nº SICONV 845344	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ENTRADA DE EUCLIDELÂNDIA	MUNICÍPIO / UF CANTAGALO/RJ	REPASSE 1,185,400.00	CONTRAPARTIDA 250,957.15	INVESTIMENTO 1,436,357.15	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: Sep-19 100.00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 1,185,400.00	Contrapartida (R\$) 250,957.15
--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

							Valores Medidos (R\$)				
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONST	Em Análise	7242	m²	LOTE 1	1	-	-	-	-	0.00%
2.	SINALIZAÇÃO	Em Análise	7242	m²	LOTE 1	1	-	-	-	-	0.00%
					(%)		(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	0.00%
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		-	-	-	-	

Acumulado Anterior: 000%

Observações:

CANTAGALO/RJ

Local

Representante Tomador

Nome: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Wednesday, September 25, 2019

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

CANTAGALO/RJ, 25 de September de Wednesday

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV [REDACTED]

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1039108-06 - SICONV nº 845344

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO,
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0.00%	0.00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO MUNICIPAL