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CONTRATANTE (UASG: 985821)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

OBJETO

Obra de reforma, incluindo pintura geral e construgdo de novo banheiro, na Unidade Bésica de Saude da
Familia do Alto Sao José - Dr. Jorge Roberto Vieira de Barros -, localizada no 1° Distrito de Cantagalo/RJ,
em cumprimento a Emenda Parlamentar Impositiva referenciada no Oficio n°® CIJP/DAAP n° 062 de
31/07/2024, Processo n°® 3167/2024.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

de R$ 97.920,75 (noventa e sete mil novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 24/11/2025 as 13h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90095/2025
Processo Administrativo n° 444/2025

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitagdes, sediado na Rua
Ver Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizara licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei
n® 14.133/2021, Decreto Municipal n° 3.982/2023, Portaria n°® 9.980/24 e demais legislacdo aplicavel e,
ainda de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

A sessdao publica sera realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na rede mundial de
computadores, no endereco eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e terd inicio as 13 horas, no
horario oficial de Brasilia/DF, em 24/11/2025.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de empresa especializada para a realizagdo de Obra
de reforma, incluindo pintura geral e construcao de novo banheiro, na Unidade Bésica de Saude da Familia
do Alto Sao José “ Dr. Jorge Roberto Vieira de Barros, localizada no 1° Distrito de Cantagalo/RJ, em
cumprimento a Emenda Parlamentar Impositiva referenciada no Oficio n°® CJP/DAAP n° 062 de 31/07/2024,
Processo n° 3167/2024, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em Unico item.

1.3. Os guantitativos e valores unitario encontram-se descritos no Projeto Basico e Anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecéo ou
agueles se tornem desatualizados.

2.5. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.6. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
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o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

2.7. N&o poderéo disputar esta licitacao:

2.7.1 aquele que ndo atenda as condi¢ces deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.7.3 sociedades cooperativas;

2.7.4 empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

275 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.6 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.7 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

2.7.8 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.10 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condigbes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2711 pessoas juridicas reunidas em consércio;
2.7.12 Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

2.8. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagédo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.7 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangédo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.5 e 2.7.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
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2.12. O disposto nos itens 2.7.5 e 2.7.6 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacées
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.13. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da
Lei n® 14,133, de 2021.

2.14. A vedacdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de caréater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

43.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

4.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021.
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45.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

45.2 Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

46.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.6.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.6.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

4.6.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.6.7 gue participe do capital de outra pessoa juridica;
4.6.8 gue exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cAmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.6.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes.

4.6.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relagao

de pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitara o licitante as san¢fes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.9. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.
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4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

411.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

411.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

412.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco.

4.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo

4.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 0 PRECO TOTAL DA OBRA ofertado para o item Unico, expresso em R$ (reais);

5.1.1.1. para fins de langamento do preco no sistema, inclusive na fase de lances, sera admitido o
uso de até 4 (quatro) casas decimais;

5.1.1.2. selecionada a proposta vencedora, 0s pre¢os serdo considerados com no méaximo 2 (duas)
casas decimais, desprezando-se a fracao correspondente as terceira e quarta casas decimais, (por
exemplo: preco ofertado de R$ 5,3256, sera considerado como R$ 5,32);

5.1.2. a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERA "1”, em razéo da disputa pelo prego total
da obra adotado para esta licitacdo;

5.13. Descrigdo do objeto contendo as informag8es similares a especificacdo do Projeto Basico;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicfes nelas
contidas, em conformidade com o que disp8e o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. O critério de julgamento sera o de menor prec¢o, os licitantes devem respeitar 0s precos maximos
previstos no Projeto Bésico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal
de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
100 (cem) reais.
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6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa aberto.

6.11. O envio de lances na licitacdo no modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2 A prorrogag&o automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificagédo, sem prejuizo da aplicagdo do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for
0 caso.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5 Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac@o do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacédo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacfes dos §81° e 2°
do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.

44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
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6.18.1 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacao
automatica para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de
classificagcéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19. SO6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.20.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

6.20.3 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de marco de 2023;

6.20.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de
2024.

6.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2 empresas brasileiras;
6.21.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.
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6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratacédo podera negociar condigbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.23.1 A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co méximo definido pela Administragéo.

6.23.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.23.3 O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.23.4 O Agente de Contratagéo solicitard4 ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessérios a confirmagéo
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.23.5 E facultado ao Agente de Contratago prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apos a negociagéo do preco, o Agente de Contratacéo iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lein® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1 Sicaf;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniéo (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1 A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também
ocorrera no nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da
citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.3.2 O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacao.
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7.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicfes de
participacédo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.

7.6. Verificadas as condicdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao méximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 contiver vicios insanaveis;

7.7.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto B4sico;

7.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

7.7.4 néo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéo.

7.9. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, sé sera considerada apds diligéncia do
Agente de Contratacdo, que comprove:

7.9.1 gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Em contratacdo de obras e servicos de engenharia, além das disposicBes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

7.10.1 Nos regimes de execuc¢éo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
contratacdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.10.2 No regime de empreitada por preco unitéario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacgdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

7.10.3 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucéo.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢co, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.
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7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracédo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

7.12.1 Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, no prazo de 1 (um) dia util, por meio eletr6nico, as planilhas com indicacéo
dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como
com detalhamento das BonificagBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacéo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.2 Em se tratando de servigcos com fornecimento de mé&o de obra em regime de dedicacéo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao, o licitante deverd indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucao contratual.

7.12.3 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia,
ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o
licitante devera apresentar a respectiva comprovacgao de exequibilidade;

7.12.4 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.12.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa
remuneracgdo do servigo.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é o0 bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao;

7.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substéancia das propostas;

7.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos necessérios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de
2021, que consistira na apresentacdo dos seguintes documentos:

Habilitacdo Juridica

8.1.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
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8.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.1.3 Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.14 Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marcgo de 2020.

8.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.1.6 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢cfes ou da
consolidacgéo respectiva.

Habilitagcéo fiscal, social e trabalhista
8.1.7 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.1.8 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.1.9 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.1.10 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.1.11 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.1.12 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual / Distrital e Municipal do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.1.13 Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restri¢ao;

8.1.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.1.15 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.1.16 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
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8.1.17 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando,
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicacdo das seguintes féormulas

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

8.1.18 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de
habilitacéo, capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo.

8.1.19 Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios
sociais, sob pena de inabilitacéo;

8.1.20 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.1.21 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacéo e poderéo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

8.1.22 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.
Qualificagcdo Técnica

8.1.23 Apresentacao de Certiddo de Registro e Habilitagcdo na entidade a que estiver subordinada
a LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho Regional de
Arquitetura;

Qualificagcdo Técnico-Operacional

8.1.24 Apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico CAO ou CAT-O (emitido pelo CREA ou CAU)
ou Atestado de Capacidade Técnica de execucao de servico, em nome da empresa licitante, emitido por
pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servicos similares ao que se pretende contratar,
acompanhado da respectiva ART ou RRT.;

8.1.24.1 Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a execugéo
de obras de reforma e/ou construcdo de edificagdes urbanas, sem a necessidade de comprovacao
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de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar
de uma obra de baixa complexidade.

8.1.24.2 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante;

8.1.21.3 O licitante disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato
gue deu suporte a contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Qualificagdo Técnico-Profissional

8.1.25 Apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execucéo de servigo emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servigos similares ao que se pretende contratar;

8.1.25.1. Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a execugao
de obras de reforma e/ou construcdo de edifica¢cbes urbanas, sem a necessidade de comprovacao
de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagéo, tendo em vista se tratar
de uma obra de baixa complexidade.

8.1.25.2. Apresentar comprovagdo de vinculacdo em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao
CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacéo.

8.1.25.3. A vinculagdo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada
com:

8.1.25.3.1. Se empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada
na DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,

8.1.25.3.2. Se sobcio: Contrato Social, com todas as alteragbes ou consolidado,
devidamente registradas no 6rgdo competente;

8.1.25.3.3. Se diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual
ou limitada; ou ainda, cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando
de sociedade anbnima;

8.1.25.3.4. Se autbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicacdo dos servi¢cos
prestados a licitante ou cépia do contrato de prestagdo de servigos entre o profissional e o licitante
ou declaracéo de contratacdo futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia;

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia
ou por documentos digitais.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacédo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacg@es prestadas, na forma da lei.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagcdo prévia do local de execugcdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢ces e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cBes de realizacdo do
servico, assegurado a ele o direito de realiza¢éo de vistoria prévia.

8.7.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no Capitulo V — Vistoria Técnica - do Projeto
Basico, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.7.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratagéo.

8.8. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracéo dos registros téo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

8.9.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

8.10. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de drgdos e entidades
emissores de certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.10.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogéavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo.

8.10.2 Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacido
e a proposta com o prec¢o, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.11.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.11.2 Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagcdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

8.12. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.10.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos de
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habilitacdo ou a complementacdo de informacg8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 02 (duas) horas, para:

8.12.1 a afericdo das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

8.12.2 atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.12.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.12.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

orgao ou entidade cujos atos gozem de presuncéo de veracidade e fé publica.

8.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagdo, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

8.15. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, ha ordem de classificacdo, até a apuragéo de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.10.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratagéo, e ndo como condigdo para participacao na licitacao.

8.18. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apés o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apés a homologacédo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagéo,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sang¢8es previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgédo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) por meio eletrénico, assegurado o
prazo de 03 (trés) dias Uteis para resposta apés recebimento da notificacdo pela Administracao.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacéo justificada
do adjudicatario e aceita pela Administracao.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacé@o € o estabelecido no Projeto Bésico.
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10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2 0 prazo para a manifestacéo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitag&o;

10.3.4 na hipétese de adog¢édo da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacao de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag¢éo pessoal ou da divulgagdo da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
www.cantagalo.rj.gov.br.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

1111 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

11.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
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11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital.

11.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

1115 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacao;

11.1.6 fraudar a licitacao;

11.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, apés regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

1121 adverténcia,

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e

11.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos

determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacao das sanc¢8es serdo considerados:

11.31 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.34 os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

11.35 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

1141 Para as infracdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

11.4.2 Para as infracdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa
serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
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11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sancao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéao.

11.7. A sancgdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infragcbes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e
11.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢co, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, 84° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuracgédo de responsabilidade relacionadas as sanc¢8es de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagédo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Bes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias (teis, encaminhara
0 recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sancfes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

11.151 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.
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12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica, pelo e-
mail: licitacao@cantagalo.rj.gov.br

12.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

12.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessédo publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

13.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéao.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico ww.cantagalo.rj.gov.br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1 Anexo | — Projeto Basico;
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Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
Planilha Orcamentaria;

Cronograma Fisico Financeiro;

Cronograma de Prazo de Inicio e Concluséo de Etapas da Obra;
B.D.I;

Projetos — PDF e DWG;

Memoria de Calculo;

Memorial Descritivo.

Anexo Il — Minuta Contrato;

Anexo Il — Modelo Proposta;

Anexo IV — Declaragéo Conjunta;

Anexo V — Declara¢édo ME - EPP;

Anexo VI — Declaragdo de Nao Comparecimento a Visita Técnica;

Anexo VII - Declaragcao Responséavel Técnico.
Cantagalo, 16 outubro de 2025.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Mat.: 1841-4
Portaria 9.984/2024
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PROJETO BASICO

TITULO: Contratacdo de empresa especializada para execucéo de servicos de
construcao e reforma

CAPITULO | - CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

OBJETO TRATADO: Obra de reforma, incluindo pintura geral e constru¢cdo de novo
banheiro, na Unidade Basica de Saude da Familia do Alto Sdo José “ Dr. Jorge
Roberto Vieira de Barros’,localizada no 1° Distrito de Cantagalo/RJ, em cumprimento
a Emenda Parlamentar Impositiva referenciada no Oficio n® CJP/DAAP n° 062 de
31/07/2024, Processo n°® 3167/2024, cuja execucao pelo Fundo Municipal de Saude é
obrigatéria até o fim do Exercicio Financeiro de 2025.

REGIME DE CONTRATACAO: Empreitada por Preco Global cujo o valor total
orcado pela Secretaria Municipal de Obras, e que € o0 prego maximo para esta
licitagdo é de R$ 97.920,75 ( Noventa e sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e
cinco centavos).

O valor foi obtido por tabela de precos = SINAPI 07/2025 - EMOP 07/2025 - SCO-RJ
07/2025 - CPOS 06/2025

PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO: 90 (noventa) dias a contar da ordem de
inicio de servigos.
O contrato oferece maior detalhamento das regras que sera aplicada em relacdo a

vigéncia da contratagao.

CAPITULO Il - FUNDAMENTACAO~DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

A fundamentacdo da contratagdo se encontra pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.
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CAPITULO Ill - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A relagdo total dos servicos a serem executados constam na Planilha
Orcamentaria da Obra, a qual estd anexada a este Projeto Basico.

CAPITULO IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Qualificacédo Técnica e Demais Documentos.

I) A listagem da documentacdo necesséaria para comprovagdo da capacidade
técnica operacional da empresa licitante consta a seguir:

Certidao de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU;

Apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico, em nome da
empresa licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de
servicos similares ao que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei
14.133/2023);

Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
Construcdo de obras de infraestrutura / mobiliario urbano, sem a necessidade
de comprovacdo de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa
complexidade;

II) A listagem da documentacdo necesséaria para comprovagdo da capacidade
técnica profissional da empresa licitante consta a seguir:

Apresentar comprovacgdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente
registrado junto ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido
para esta contratacéo;

O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacdo de
Certiddo de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU,;

A vinculacdo deste profissional com a empresa licitante deverd ser
comprovada;

Apresentacado de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico emitido por pessoa
fisica ou juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no
CREA ou CAU, de servicos similares ao que se pretende contratar;
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Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
construcdo de obras de infraestrutura / mobiliario urbano, sem a necessidade
de comprovacdo de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa
complexidade;

OBSERVACOES:

1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante;

2. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo,
cOpia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

[lI) A licitante devera apresentar no processo licitatério, além da comprovagéo de
capacidade técnica, os seguintes documentos:

1. Planilha Orgcamentaria com os valores propostos, assinada pelo responséavel
técnico da licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais;

2. Composigéo dos encargos sociais utilizados no orgamento;

3. Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante;

4. Demonstrativo da composi¢éo do BDI proposto pela licitante;

4.1. Para essa obra, foi adotado um BDI de 20,73% utilizando como referéncia os

servicos da EMOP, SINAPI e SCO-RJ.

5. Sera exigida apresentacdo de garantia da empresa vencedora, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no
artigo 96, § 1° da Lei n® 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as
condicdes previstas no edital, desde que cumpridas as obriga¢cfes contratuais.

Subcontratacédo

N&o haveréa subcontratacao.
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Consoércio

Tendo em vista que o valor da contratacao ndo € de grande vulto e o objeto ndo
ser de alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, ndo sera
admitido a participacdo de consorcio na presente contratagéo.

CAPITULO V - VISTORIA TECNICA

I) Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos o0s
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra,
executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus
trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

II) O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta
licitacdo para inteirar-se das condic¢des técnicas do local e graus de dificuldades
existentes, em companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Secéo de
Projetos ou por outro servidor por ele indicado.

1)

IV)A visita podera ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda a
sexta feira das 11:30 as 17:00 horas.
V)

[11.1) A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar
nos precos ofertados pelos licitantes. Serdo de responsabilidade do
CONTRATADO eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo
do local onde seréo realizados os servigos de reforma da Unidade de Saude.

[11.2) Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.

VI)Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

VIl) Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, deverd prestar a declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.
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VII)A nédo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os
6nus dos servicos decorrentes.

CAPITULO VI - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execugao

I) A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias apés
assinatura do Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentacao:

1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) dos responsaveis técnicos pela execucao, recolhidas juntos ao
CREA/RJ ou CAU/RJY;

2. Cadastro Nacional de Obras (CNO);

3. Placa da Obra instalada no canteiro;

) Ap6s a entrega de toda documentacdo relacionada no item anterior, a
Fiscalizacdo da Obra emitira a Ordem de Inicio de Servicos para o inicio da
execucdo da obra.

[l) O prazo de execucdo para esta contratacdo € de 120 (Cento e vinte) dias,
contados da Ordem de Inicio de Servicos emitida pela fiscalizacéo;

IV) Local e horério da prestagcdo dos servi¢os

Os servicos serdo prestados na Unidade Basica de Saude da Familia do Alto Séo
José “ Dr. Jorge Roberto Vieira de Barros’,localizada no 1° Distrito de Cantagalo/RJ,
entre o horario de 08:00 as 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 as 16:00 as
sextas-feiras.

Materiais a serem disponibilizados

Todos os materiais e equipamentos empregados na execucdo dos servicos
devem ser de primeira qualidade e serdo rejeitados os materiais que ndo se
enquadrem nas especificacdes contidas na Planilha Orcamentaria.
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Alteragdes Contratuais

Sendo necessdaria a alteracdo de contrato por aumento ou supressdo de
servicos, bem como alteracdo do prazo de execucdo, deverdo ser obedecidos todos
0s normativos legais, em especial a Lei 14.133/2021.

CAPITULO VIl - MODELO DE GESTAO DO OBJETO

) O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

I) Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato,
0 cronograma de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

[lI) As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrbnica para esse fim.

IV) O érgao ou entidade podera convocar um representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

V) Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade
podera convocar 0 representante da empresa contratada para uma reunido
inicial, com o intuito de apresentar o plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao,
das estratégias para execuc¢ao do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacéo

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

I. Serd designado como fiscal técnico do contrato, o servidor Artur Baptista
Jevoux, Chefe da Secdo de Projetos ou outro servidor por ele indicado, que
acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condiches estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao;

II. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao;
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O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato, com a descricdo do
que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados;

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando
prazo para a correGao;

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar deciséo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o
caso;

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor do contrato;

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacgao ou a prorrogagao contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

I) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

) Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

1)

1)

O gestor do contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacBes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

[11) O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condicfes de habilitagéo

da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatorio de riscos eventuais.



Proc: Fls:

Ass:

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IV)O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes.

V) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

VI)O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais
condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da
Administracao.

VII) O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de

contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

CAPITULO VIII - DO LIVRO DIARIO DE OBRAS
A empresa devera providenciar e manter um livro Diario de Obra, autenticado
pelo responsavel técnico pela empresa Contratada e pela Fiscalizacdo, no qual se
anotara:

Pela empresa contratada:

I) A ocorréncia de condicbes meteorologicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento da obra;

II) As falhas verificadas em obras ou servigos contratados;

[11) As consultas a Fiscalizag&o e as respostas as suas interpelacoes;

IV)As datas de inicio e de conclusdo das etapas, bem como de inicio e final da obra;
V) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execugéo da obra;

VI)Substituicdo de sua equipe e nimero de funcionarios que mantém na obra;

VII) Os servicos em execucado no dia, entrada de materiais, relacdo de equipamentos
utilizados em cada etapa e outras anotagdes julgadas oportunas pela empresa.
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Pelo Contratante ou pela Fiscalizagdo:

I) Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos,
especificacbes, prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

Il) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

[II) Observagfes que julgue necessario fazer a propoésito das consultas e solicitagées
feitas pela empresa contratada;

IV)Restricbes a respeito do andamento da obra ou da atuacdo da empresa
contratada, de seus empregados e prepostos;

V) Determinagfes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificagdes
e outros fatos que julgue necessarios e convenientes aos servi¢cos executados;

VI)Os dias abonados em razéo de chuvas que atrapalhem ou impe¢cam o andamento
normal dos servicos;

VII) As determinacdes de retirada imediata de materiais ou servigos que estejam em
desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou no
resultado dos servigos executados.

VIIl) Terminada a Obra, o Diario de Obra sera entregue a esta Secretaria Municipal,
junto com a Nota Fiscal/Fatura relativa & medi¢do da ultima etapa da obra.

IX)A Fiscalizacdo tera acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar
necessario, a qualquer tempo.

X) O livro Diario de Obra serd, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo
sempre permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta
disposicéo, a contratada ficara sujeita a aplicacdo de penalidade.

X1)O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada sera passivel de penalidade.
XIl) O livro fisico do Diario de Obras, podera, a critério da Fiscalizagdo, ser

substituido por sistema eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas
as fungbes elencadas neste Capitulo.

CAPITULO IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Seré indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

I) N&o produzir os resultados acordados,

Il) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

lIl) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucédo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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Do recebimento

I) Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

I) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

O contratado também apresentarq, a cada medicdo, o0s documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

IV)Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias Uteis,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo
conforme artigo 104, |, a do Decreto n.° 3.982/2023.

V) O prazo da disposi¢cédo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacgao da prestagdo dos servigos a
gue se referem a parcela a ser paga.

VI)O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

VII) O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

VIII) Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execuc¢édo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

IX)Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

X) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

XA fiscalizacdo néo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.



Proc: Fls:

Ass:

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

XIl) O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

XI1) Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

XIV) Quando a fiscaliza¢é@o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugcdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

XV) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo ndo superior a 7 (Sete)
dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

XV.1) Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢éao ao seu desempenho
na execucgao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢gbes, conforme regulamento.

XVI) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagédo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

XVII) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

XVII)Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

XIX) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestéo.

XX) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133/21, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacéo

e pagamento.

XXI) Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.
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XXII) O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucéo do contrato.

Liguidagéo

) Em até 30 (Trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal eletrénica ou
documento de cobranca equivalente, deverdo ser adotadas as providéncias
necessarias a liquidagdo da despesa, certificando-se do adimplemento da
obrigacdo do contratado no prazo de e na forma previstos no instrumento
contratual, bem como para o envio das respectivas informagbes ao setor
competente para a realizagdo do pagamento, conforme artigo 113, § 6° do
Decreto n.° 3.982/2023.

II) Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0S elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data da emissao;

c) Dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) Periodo respectivo de execucao do contrato;

e) Valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

lIl)Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao
da regularizacdo da situagédo, sem dnus a contratante na forma do artigo 114 do
Decreto Municipal n.° 3982/23.

IV)JA Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

V) A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impec¢a a participacdo em licitagcdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

VI)Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
teis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

VII) N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
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pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Vlill)Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

IX)Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo e forma de pagamento

I) O pagamento ser& efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestacéo de despesa, na forma do Capitulo VIl do Decreto
Municipal n.° 3.982/2023.

I) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice previsto no
respectivo contrato.

) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

CAPITULO X - FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO
FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimentos de
Licitagdo, na modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrbnica, com adogéo de
critério de julgamento pelo Menor Pre¢o Global,

Regime de Execucéo

O regime de execucdo sera de empreitada por preco unitario, cujo valor total
orcado pela SMOSP, e que é o0 preco maximo para esta licitacdo, € de
R$97.920,75(Noventa e sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e cinco
centavos).

Critérios de aceitabilidade de precos
O preco total orcado e o preco unitario de cada servico constante da planilha

orcamentaria, deverao ficar igual ou abaixo do valor calculado no orcamento de
referéncia.
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Exigéncias de habilitagao
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

I) Apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por agOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores (ata da assembleia de constituicdo e da eleicdo da diretoria em
exercicio, devidamente arquivados e publicados).

II) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio.

[Il) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitagéo fiscal, social e trabalhista
I) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

II) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

[Il) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,

IV)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

V) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restricao;

VI)Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

VII) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

VIIl)Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede
do Licitante ou certiddo com restric&o;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracéo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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Habilitacdo Econdmico-Financeira

I) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

A certiddo em que nao constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséo.

No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial e extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagao foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de
inabilitacéo, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagcdo.

II) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstra¢Bes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

b) O atendimento dos indices econdbmicos previstos na alinea "a" da clausula
7.1.10 acima devera ser atestado mediante declaracéo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), seréd exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor global estimado.

Qualificacao Técnica

As exigéncias de qualificacdo técnicas estdo previstas no Capitulo IV, itens | e Il
deste Projeto Bésico.

CAPITULO XI - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Fundo Municipal de Saude:
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A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

Programa de Trabalho Cddigo de Despesa Ficha / Fonte

1040-10.301.4001.032 4.4.90.51.00 95-1635 Royalties ANP

CAPITULO XIl - DA SEGURANCA DOS TRABALHOS.

I) Deveréo ser observadas em todo o periodo de execugdo da obra as normas
regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 - Servicos
Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho, NR 18
— Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, NR 24 —
Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a
seguranca do trabalho em obras de construcéo.

I) S&o0 obrigagbes da contrata: fornecer os EPIs — Equipamentos de Protegéo
Individual (capacete, botina, luvas, cintos de seguranca, 6culos de protecdo, entre
outros de acordo com 0s servicos em execucdo) e cobrar sua utilizacdo pelos
Seus operarios.

CAPITULO XIll - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da
legislacéo vigente.

II) Assumir as demais obrigagbes e responsabilidades previstas pela Lei
14.133/2.021 e leis posteriores.

[II) Executar todos os servigos de acordo com os padrdes da contratada, baseados
na préatica profissional das boas normas de execucdo de servigos técnicos,
normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), codigo de postura
do municipio e especificagbes de acordo com a regulamentacdo do CREA ou
CAU;

IV)Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, o responsavel pela
execucdo dos servicos (engenheiro ou arquiteto responséavel) indicado no
procedimento licitatério, ocasido em que serdo fixadas as precaucdes especificas
ligadas a natureza dos trabalhos;

V) Acatar as recomendacdes decorrentes das inspec¢des e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

VI)Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecéo individual (EPI)
ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

VIl) Obedecer a todas as recomendacdes com relacdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7° inciso XXXIII da
Constituicdo Federal,
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VIIl)Manter em estado de higiene todas as instalagdes do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatoria ao
desempenho das atividades da mesma,;

IX) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que
executa e respeitar as disposicbes legais trabalhistas da Engenharia de
Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

X) Sinalizar a area de intervencdo, através de placas, quanto as indicacdes de
perigo, instalacdes e prevencado de acidentes;

XI)Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranga;

Xll) Fazer a comunicacao, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo
tipo de acidente relacionado a cada intervencao;

Xlll)Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na
prestacdo de servicos, com apresentacdo de coépia autenticada da CTPS
devidamente anotada.

XIV) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente UNIFORMIZADOS e
identificados através de cracha.

XV) Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a
Receita Federal.

CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas constru¢cdes devem
atender a critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e
eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto
ambiental.

CAPITULO XV - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

I) Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Il) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

III) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

IV)Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;
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V) Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada.

CAPITULO X — ANEXOS

a) Planilha Orcamentéria;

b) Memoria de Calculo;

c¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Cronograma de prazo de inicio e concluséo de etapas da obra,
e)B.D. |

f) Projetos;

Cantagalo, 18 de setembro de 2025

Paula Berger de Souza Moraes
Coordenadora de Saude Bucal
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

| - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para execucdo dos
servicos de pintura geral e construgdo de novo banheiro, na Unidade Béasica de
Saude da Familia do Alto Sao José “ Dr. Jorge Roberto Vieira de Barros’,localizada no
1° Distrito de Cantagalo/RJ, em cumprimento a Emenda Parlamentar Impositiva
referenciada no Oficio n°® CJP/DAAP n° 062 de 31/07/2024, Processo n° 3167/2024,
cuja execucdo pelo Fundo Municipal de Saude é obrigatéria até o fim do Exercicio
Financeiro de 2025.

Il - REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO
N&o ha previsdo desta contratacdo no Plano Anual de Contratagdes.
Il = REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional
apresentando a documentacao abaixo:

1 — Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU,

2 — Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servi¢os similares
ao que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei 14.133/2021).

2.1 — Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a
execucdo de obras de reforma e/ou construcdo de edificagbes urbanas, sem a
necessidade de comprovacao de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante
a apresentacdo da documentacao abaixo:
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1 — Apresentar comprovacdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente
registrado junto ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta
contratacao.

1.1- O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacéao de:
1.1.1 — Certiddo de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.
1.2 — A vinculacao deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada.

1.3 — Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucao de servico emitido por pessoa fisica ou
juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de
servigos similares ao que se pretende contratar.

1.3.1 — Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
execucdo de obras de reforma e/ou construcdo de edificacdes urbanas, sem a
necessidade de comprovacéo de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

CONSORCIO: Tendo em vista que o valor da contratacdo ndo é de grande vulto, o
objeto € de baixa complexidade e o prazo é suficiente para sua execucao, nao
demandando mobilizacdo excepcional de recursos ou equipes simultaneas.

Considerando também que ha empresas individuais no mercado com capacidade
técnica, operacional e financeira para executar integralmente o objeto licitado, fica
vedada a participagdo de consorcios , como estabelecido no art. 15, 88°, da Lei n°
14.133/2021.

GARANTIA DOS SERVICOS: 60 (sessenta) meses a contar da entrega definitiva,
consoante disposto nos art. 618 do Cédigo Civil de 2002 ( Lei 10.406/2002) e art. 12 e
26, inciso 1l do Coddigo de Defesa do Consumidor. Deverdo ser observados os
requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na ABNT
NBR 16071.
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GARANTIA CONTRATUAL.: sera exigida do licitante vencedor, visando boa execucao
contratual, a apresentacao de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 96, § 1° da Lei n°
14.133/2021, que sera liberada apos a entrega definitiva do objeto, mediante atesto de
gue todas as obrigacdes contratuais foram cumpridas.

SUBCONTRATACAO: N&o sera permitida a subcontrataco.

SEDE DA EMPRESA: nado sera obrigatéria a presenca de sedeffilial em Cantagalo,
mas devera ter registro ou visto no CREA/RJ ou CAU/RJ.

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Por se tratar de obra a ser executada no regime de empreitada por prego unitario,
todos os quantitativos estimativos constam da planilha orcamentaria, que serd anexa
ao Edital.

V — ANALISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E
SOLUCAO A CONTRATAR

O Fundo Municipal de Saude ndo possui equipe especializada para a execuc¢ao do
objeto, o que inviabiliza a realizacdo dos servicos com recursos proprios. Além disso,
os Requisitos da Contratacao estabelecidos no presente Estudo Técnico Preliminar,
exigem certiddes de pessoa fisica e juridica, garantia do servico de 60 (sessenta)
meses, garantia contratual e conformidade com normas técnicas (ABNT NBR 16071),
requisitos estes que somente podem ser atendidos mediante contratacdo de empresa
devidamente habilitada e com responsabilidade técnica comprovada.

Diante do exposto, verifica-se que a contratacdo de empresa especializada constitui a
Unica solucéo viavel e adequada para a execucéo do objeto.
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VI - ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

O valor or¢cado (Orcamento de Referéncia) orgado pela SINAPI 07/2025 - EMOP
07/2025 - SCO-RJ 07/2025 - CPOS 06/2025, é de R$ 97.920,75 ( Noventa e sete mil,
novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O planejamento para a reforma da Unidade da Estratégia de Saude da Familia do Alto
Sao José, visa a construcado de banheiro e pintura, para a criagcdo de um ambiente
seguro, limpo e agradavel, onde os usuérios possam se sentir acolhidos e garantindo
aos profissionais que la atuam, a seguranca e a sensacao de bem estar necessarias
no ambiente de trabalho. Isso inclui:

1. Inspecéo e avaliagao inicial, o que inclui identificagdo dos principais problemas;

2. Definir os objetivos, tais como melhorar a acessibilidade e aumentar a seguranca,
3. Obtencéo de licencas de autoridades locais;

VIl = JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
Considerando tratar-se de obra de baixa complexidade técnica, com interdependéncia
entre as etapas construtivas (preparo, alvenaria, acabamentos, instalacées e pintura),
conclui-se que a contratacéo deve ser realizada de forma global, mediante empresa
especializada de engenharia, assegurando a continuidade e a padronizacéo da

execugao.

Além disso, a empreitada por preco unitario permite melhor controle orcamentario e
responsabilizacdo do contratado.

Portanto, o parcelamento da contratacdo n&o se mostra tecnicamente e
economicamente vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, Il da Lei n°
14.133/2021.
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IX — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

Apés a reforma da Unidade Bésica de Saude, pretende-se alcancar diversos aspectos
positivos para a comunidade, como por exemplo:

e Melhoria da Qualidade de vida: A renovagado proporciona um espago
agradavel para todos os atendimentos na Unidade Bésica de Saude,
melhorando o atendimento aos usuarios e promovendo conforto aos
usuarios e funcionarios .

Esses resultados demonstram os beneficios tangiveis e intangiveis que a reforma de
um espaco publico pode trazer para a comunidade.

X - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A
CAPACITACAO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL

Embora ndo seja necessaria uma capacitacdo especifica para os servidores ou
empregados responsaveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual, é fundamental que
eles estejam bem informados sobre as obrigacdes contratuais e preparados para
desempenhar suas funcbes de forma eficiente e diligente. A adocao de providéncias
abaixo elencadas pode contribuir para o0 sucesso na execucdo do contrato e para a
garantia dos interesses da Administracao Publica:

1. Realizar uma revisdo minuciosa da documentacdo apresentada pelo contratado
para garantir que esteja completa e em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos no edital ou processo licitatorio.

2. Certificar-se de que o contratado esta em situagao regular perante os 6rgaos fiscais
e trabalhistas, evitando assim possiveis problemas legais durante a execucdo do
contrato.

3. Manter contato com o contratado para discutir o andamento dos servicos,
esclarecer duvidas e resolver eventuais problemas que possam surgir ao longo da
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execucdo do contrato.

4. Estabelecer canais de comunicagdo eficientes entre a administragdo e o
contratado, facilitando a troca de informacdes e a resolucdo de questdes
relacionadas ao contrato.

5. Elaborar relatérios periédicos de acompanhamento da execug¢do do contrato,
registrando o cumprimento dos prazos, a qualidade dos servicos e eventuais
ocorréncias relevantes.

Posteriormente a homologacdo do certame serdo definidos os integrantes da
fiscalizacdo do contrato e da obra servidor(es) com competéncia técnica ou
profissional.

XI — CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Nos termos do projeto basico/executivo e das especificacdes técnicas que integrardo o
Edital, a empresa vencedora da licitacdo serd integralmente responsavel por todos os
servicos, materiais, equipamentos e instalacdes necessarias a conclusdo completa da
obra, incluindo instalacbes hidraulicas, elétricas, fornecimento de loucas sanitarias,
metais, luminarias e todo o aparato necessario para a entrega do banheiro em
condicBes de pleno funcionamento e da pintura geral da unidade.

Portanto, ndo havera contratacdes correlatas, complementares ou interdependentes.
Xl — ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAQC)ES

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na construcdo devem atender a
critérios de sustentabilidade, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e
menor impacto ambiental, tais como:
e Uso prioritario de tintas a base de agua ( promove Menor impacto ambiental no
processo de aplicacdo e descarte);
e Argamassas, rejuntes e outros insumos com selo de conformidade ambiental,
quando disponiveis ( Reduzem impactos ambientais no ciclo de vida dos
materiais);
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e Gestdo de residuos da obra ,PNRS - Lei n® 12.305/2010 ( Segregacao,
acondicionamento adequado e destinacdo correta de entulhos e materiais
reciclaveis);

e Instalacdo de luminarias LED em éareas reformadas ( Maior eficiéncia energética
e reducdo de consumo de energia elétrica).

Xl - DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Em face do exposto acima, esta Equipe de Planejamento conclui pela viabilidade da
contratacao.

Cantagalo, 18 de setembro de 2025

Paula Berger de Souza Moraes
Coordenadora de Saude Bucal
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA = CONSTRUGAO DE UM BANHEIRO, PINTURA E PEQUENO REPARO EM PAREDES E TETO NO POSTO DE SAUDE,RUA AZER RIBEIRO,
BAIRRO SAO JOSE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

PRECO
CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT . UNITARIO C/
UNITARIO | "0 " s TOTAL
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
11 | 02.020.0003-0- |BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E M2 3,00 RS 12526 | R$ 156,23 | R$ 468,60

EMOP IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA DE 6MM DE ES

02.004.0010-0 - PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMEN

1.2 EMOP TO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA M2 9,00 R$ 597,85 | R$ 74569 | R$ 6.711,21
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,

ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 3% -

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

TOTAL DO ITEM =] R$ 7.179.90
2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS
54 |05:001.0023-0 - |FURADOS INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL V3 180 RS 11238 | RS 14017 | RS 252.30

EMOP DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

2.2 SC 10.05.1450 - Servente (inclusive encargos sociais). H 5,00 R$ 26,71 | R$ 3331 | R$ 166,55

SCO-RJ
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
05.006.0001-1 - VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
23 EMOP NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE M2XMES 45,00 R$ 39,66 | R$ 49,46 | R$ 2.225,70

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

TRANSPORTE DE ANDAIME

04.020.0122-0 - TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ

24 EMOP ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE M2XKM 150,00 R$ 0,20 | R$ 0,24 | R$ 36,00
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
04.021.0010-0 - TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
25 EMOP CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE M2 15,00 R$ 1,08 | R$ 1,34 | R$ 20,10

PROJECAO VERT ICAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
05.008.0001-0 - [ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A

EMOP AREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

2.6 M2 15,00 R$ 877 | R$ 10,93 | R$ 163,95

LOCACAO DE PASSARELA

05.007.0007-0 - METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O

2.7 EMOP TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E M2XMES 7,50 R$ 101,88| R$ 127,07 [ R$ 953,02
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E

MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

05.008.0008-1 - MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
2.8 ’ EMOP PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE M2 2,50 R$ 0,72 | R$ 0,89 [ R$ 2,22
FERRAMENTAS E EPI

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE
04.014.0095-0 - [CARREGAMENTO, TRANSPORTE E

EMOP DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

29 UN 10,00 R$ 363,16 | R$ 452,96 | R$ 4.529,60

TOTAL DO ITEM =] R$ 8.349.44

3.0

CONSTRUCAO DO BANHEIRO

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
3.1 | 96527 - SINAPI [SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 2,45 R$ 150,59 [ R$ 187,83 [ R$ 460,18
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
3.2 | 96536 - SINAPI [FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 7,15 R$ 87,91 | R$ 109,65 [ R$ 783,99
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
3.3 | 92269 - SINAPI [ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, M2 7,68 R$ 150,73 [ R$ 188,00 | R$ 1.443,84
E=25 MM. AF_09/2020

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM

34 | 92270 SINAPI MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 5,00 R$ 20459 [ R$ 25518 [ R$ 1.275,90
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35

11.004.0061-0 -
EMOP

REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE
FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

8,75 R$ 17,95 | R$ 22,38 [ R$

195,82

3.6

ET 15.10.0350 -
SCO-RJ

Forma de madeira com utilizacao de 1,4 vezes e
escoramento de laje superior.

M2

3,34 R$ 17150 | R$ 213,91 | R$

714,45

3.7

104919 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

14,20 R$ 14,59 | R$ 18,19 | R$

258,29

3.8

104918 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

16,60 | R$ 20,70 | R$

186,30

3.9

104916 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

8,00 R$ 20,43 | R$ 25,48 | R$

203,84

3.10

92763 - SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

68,40 R$ 10,12 | R$ 12,62 | R$

863,20

311

92761 - SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

18,20 R$ 13,86 | R$ 17,28 | R$

314,49

3.12

92760 - SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

16,00 R$ 15,18 | R$ 18,93 | R$

302,88

92759 - SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

6,40 R$ 16,69 | R$ 20,81 | R$

133,18

3.14

92769 - SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

22,00 R$ 14,41 | R$ 17,97 | R$

395,34

3.15

97101 - SINAPI

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM,
FCK =30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

M2

3,34 R$ 180,77 [ R$ 22547 | R$

753,06

3.16

103335 - SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2

26,25 R$ 184,87 | R$ 230,58 [ R$

6.052,72

3.17

ET 30.10.0100 -
SCO-RJ

Junta de dilatacao e vedacao de isopor na espessura de
1cm, fixada com cola Emulplast ou similar.
Fornecimento e colocacao.

M2

1,00 R$ 37,92 | R$ 47,29 | R$

47,29

3.18

105022 - SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

4,60 R$ 2471 | R$ 30,82 | R$

141,77

3.19

94971 - SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 1
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3

0,39 R$ 47447 | R$ 591,80 | R$

229,02

3.20

103670 - SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,39 R$ 43259| R$ 539,56 | R$

208,80

3.21

Cl115.05.0500 -
SCO-RJ

Impermeabilizacao de lajes com Hey'di Cryl ou similar,
aplicado em 8 demaos e 1 tela de poliester, sobre 2
demaos de K11-SR misturado ao KZ usados com base
diretamente sobre a laje, apos limpeza e regularizacao,
exclusive protecao mecanica e termica.

M2

3,34 R$ 7497 | R$ 93,51 | R$

312,32

TOTAL DO ITEM =| R$

15.276,68
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4.0 - INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA DO BANHEIRO

4.1

MT 05.05.0050 -
SCO-RJ

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria
(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive
escoramento e esgotamento.

M3

3,00

R$

53,42

R$

66,63

R$

199,89

4.2

SC 10.05.1450 -
SCO-RJ

Servente (inclusive encargos sociais).

5,00

R$

26,71

R$

33,31

R$

166,55

4.3

15.045.0115-0 -
EMOP

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO
EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E
DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

8,00

R$

27,17

R$

33,88

R$

271,04

4.4

IT 05.10.0150 -
SCO-RJ

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com
diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
Fornecimento e instalacao.

30,00

R$

9,75

R$

12,16

R$

364,80

4.5

IT 15.05.0165 -
SCO-RJ

Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas
pluviais, com diametro de 50mm, inclusive conexoes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
Fornecimento e instalacao.

12,00

R$

24,53

R$

30,59

R$

367,08

4.6

15.036.0052-0 -
EMOP

TUBO DE PVC RIGIDO DE
100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM
ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO

DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%+

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-
CONEXOES E EMENDAS

30,00

R$

36,96

R$

46,10

R$

1.383,00

4.7

15.004.0181-0 -
EMOP

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM
PAVIMENTO TERREO,COM T AMPA CEGA,COM 1
ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE
LI GACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE
INSPECAO,CONSIDERANDO A DISTANCIA DO
CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E
INSTALA CAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

UN

1,00

R$

92,82

R$

115,77

R$

115,77

4.8

104760 - SINAPI

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100
MM. AF_09/2023

UN

1,00

R$

80,87

R$

100,86

R$

100,86

4.9

91192 - SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN

1,00

R$

25,08

R$

31,28

R$

31,28

89576- SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

6,00

R$

29,51

R$

36,80

R$

220,80

89581 - SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

2,00

R$

38,12

R$

47,54

R$

95,08

91175 - SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF_09/2023 PS

R$

13,54

R$

16,88

R$

50,64

IT 25.46.0150 -
SCO-RJ

Caixa de passagem em alvenaria, dimensoes de
(60x60x60)cm, com tampao de ferro. Construcao.

UN

R$

530,49

R$

661,68

R$

1.323,36

TOTAL DO ITEM =

R$

4.690,15

5.0

INSTALACAO ELETRICA

51

101871 - SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA
4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

UN

1,00

R$

122,48

R$

152,76

R$

152,76

5.2

93656 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

UN

2,00

R$

13,84

R$

17,26

R$

34,52

53

15.015.0020-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M
M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

1,00

R$

413,27

R$

515,47

R$

515,47

54

15.015.0250-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO
NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE
EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
F ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

1,00

R$

397,07

R$

495,26

R$

495,26

55

103788 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE
EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

UN

1,00

R$

32,37

R$

40,37

R$

40,37

TOTAL DO ITEM =

R$

1.238,38
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SINAPI 07/2025 - EMOP 07/2025 - SCO-RJ 07/2025 -

CPOS 06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA = CONSTRUGAO DE UM BANHEIRO, PINTURA E PEQUENO REPARO EM PAREDES E TETO NO POSTO DE SAUDE,RUA AZER RIBEIRO,
BAIRRO SAO JOSE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

6.0 - ACABAMENTO DO BANHEIRO

6.1

13.001.0040-0 -
EMOP

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO
TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE
CH APISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

52,50

R$

39,74

R$ 49,56

R$

2.601,90

6.2

13.301.0132-0 -
EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM
ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA
ESPESSURA DE 5CM 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

3,34

R$

61,96

R$ 77,28

R$

258,11

6.3

17.017.0010-0 -
EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM
REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU
ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO
PO RESIDUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

25,92

R$

29,12

R$ 36,32

R$

941,41

6.4

87269 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

M2

21,87

R$

73,59

R$ 91,78

R$

2.007,22

6.5

87255 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023 PE

M2

3,87

R$

96,67

R$ 120,57

R$

466,60

6.6

ES 15.10.0400 -
SCO-RJ

Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie
28, com 1 ordem e bascula inferior fixa. Fornecimento e
instalacao.

M2

0,78

R$

1.333,50

R$ 1.663,27

R$

1.297,35

6.7

14.004.0048-0 -
EMOP

VIDRO JATEADO COM 4MM DE
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 10%-
MATERIAL PARA FIXACAO DO VIDRO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

0,78

R$

272,79

R$ 340,25

R$

265,39

6.8

100685 - SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

1,00

R$

1.474,37

R$ 1.838,98

R$

1.838,98

6.9

17.017.0100-0 -
EMOP

PREPARO DE MADEIRA NOVA ,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ
ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA
PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E
UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

2,50

R$

57,58

R$ 71,81

R$

179,52

6.10

17.017.0140-0 -
EMOP

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA
NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,ALTO
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,E M
DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA
COM MATERIAL DA MES MA LINHA,CONFORME O
ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

R$

11,39

R$ 14,20

R$

35,50

6.11

88489 - SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

M2

25,92

R$

15,80

R$ 19,70

R$

510,62

TOTAL DO ITEM =]

R$

10.402,60

7.0 - LOUCAS E METAIS DO BANHEIRO

7.1

86888 - SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$

538,88

R$ 672,14

R$

672,14

7.2

86902 - SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5 CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$

364,31

R$ 454,40

R$

454,40

7.3

44.03.920 -
CPOS

Ducha higiénica com registro

UN

1,00

R$

251,07

R$ 313,15

R$

313,15

7.4

18.005.0013-0 -
EMOP

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO
ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAOQ 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

1,00

R$

41,68

R$ 51,98

R$

51,98

75

18.005.0012-0 -
EMOP

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO
ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

1,00

R$

47,31

R$ 59,00

R$

59,00

7.6

ES 45.05.0050 -
SCO-RJ

Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura
de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao.

M2

0,09

R$

339,43

R$ 423,37

R$

38,10

7.7

100868 - SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

R$

312,01

R$ 389,17

R$

778,34

TOT

AL DO ITEM =

R$

2.367,11 |
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SINAPI 07/2025 - EMOP 07/2025 - SCO-RJ 07/2025 -

CPOS 06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA = CONSTRUGAO DE UM BANHEIRO, PINTURA E PEQUENO REPARO EM PAREDES E TETO NO POSTO DE SAUDE,RUA AZER RIBEIRO,
BAIRRO SAO JOSE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

8.0 - PINTURA E ACABAMENTOS DO POSTO EM GERAL

8.1

17.018.0082-0 -
EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA
EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO
E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA LIXA
MENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO
PREPARADOR E UMA DE A CABAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

1135,00

R$

17,17

R$

21,41

R$

24.300,35

8.2

17.013.0100-0 -
EMOP

PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA
SEMIBRILHANTE,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE
PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI
LINCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,DUAS DEMA OS DE MASSA ACRILICAE
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 3%- DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI

M2

44,20

R$

61,17

R$

76,29

R$

3.372,01

8.3

17.017.0361-0 -
EMOP

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO
EM BOM ESTADO,COM T INTA GRAFITE EM DUAS
DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA DESE
NGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA
COR LARANJA DE SECAGE M RAPIDA,OU UTILIZAR
DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE
DUPLA ACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

150,00

R$

19,40

R$

24,19

R$

3.628,50

8.4

104642 - SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

M2

85,00

R$

13,41

R$

16,72

R$

1.421,20

8.5

13.196.0085-0 -
EMOP

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA
GESSO ACARTONADO,TIPO R U(RESISTENTE A
UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ES
P.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO
DA SUPERFICIE,SEND O APARAFUSADA EM
ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR MEIO DE
PENDUR AIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADO COM
CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

60,00

R$

66,64

R$

83,12

R$

4.987,20

8.6

ES 05.25.0150 -
SCO-RJ

Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de
ar condicionado, formado por barras quadradas de 3/8",
chumbadas na alvenaria. Fornecimento e instalacao.

M2

5,28

R$

685,80

R$

855,39

R$

4.516,45

8.7

13.008.0010-0 -
EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO
E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA
DE 3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO
EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO 3%-DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI

M2

40,00

R$

25,23

R$

31,46

R$

1.258,40

8.8

21.004.0140-0 -
EMOP

RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A
9,00M 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

2,00

R$

9,40

R$

11,72

R$

23,44

8.9

103785 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE
SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_09/2024

UN

2,00

R$

30,58

R$

38,14

R$

76,28

8.10

P102.000.0907
92 - CPOS

Canaleta em PVC na cor branca, de 20x12mm, sistema
X; referéncia 30802X fabricacéo Pial Legrand ou
equivalente

50,00

R$

7,40

R$

9,23

R$

461,50

8.11

SC 10.05.1450 -
SCO-RJ

Servente (inclusive encargos sociais).

12,00

R$

26,71

R$

33,31

R$

399,72

TOTAL DO ITEM =

R$

44.445,05

9.0 - CONSTRUGAO CASA DE BOMBA

9.1

95241- SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

0,7

R$

40,15

R$

50,07

R$

35,04

9.2

104442 - SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK =8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

M2

1,26

R$

119,73

R$

149,33

R$

188,15

9.3

11.048.0050-0 -
EMOP

PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-
MOLDADA,COM 6CM DE ESPESSURA,CO
NFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM
USINA DOSADORA TIPO VE RTICAL,DOSADO PARA
FCK=25MPA E 8% DE
MICROSSILICA,COMPREENDE NDO LANCAMENTO
E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE
TRANSPORTE E COLOCACAO SOBRE VIGAS,COM
GUINDASTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

0,7

R$

219,77

R$

274,11

R$

191,87
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SINAPI 07/2025 - EMOP 07/2025 - SCO-RJ 07/2025 -
CPOS 06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA = CONSTRUGAO DE UM BANHEIRO, PINTURA E PEQUENO REPARO EM PAREDES E TETO NO POSTO DE SAUDE,RUA AZER RIBEIRO,
BAIRRO SAO JOSE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.
9.4 RV %5(::2':0{359 " |Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3. M3 0,12 R$ 679,58| R$ 847,64 | R$ 101,71
Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou
ES 05.15.0200 - |perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao verde,
95 SCO-RJ inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e M2 056 R$ 1530,90| R$ 190949 | R$ 1.069,31
instalacao.
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO
15.045.0121-0 - |EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E
96 EMOP  |DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" 3%- M 5 RS 187.95| RS 23443 | RS 117215
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com
IT 15.05.0100 - |diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas,
97 SCO-RJ exclusive abertura e fechamento de rasgo. M 18 R% 2213 | R$ 2760 | R$ 496,80
Fornecimento e instalacao.
Ralo simples de PVC rigido, com grelha,
08 IT 20.05.0800 - |compreendendo: ef_luente de 40mm em PVC rigido com UN 1 98,19 R$ 12247 | R$ 122,47
SCO-RJ 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado.
Fornecimento e instalacao.
Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com
IT 05.10.0153 - [diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e
9.9 SCO-RJ emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. M 10 11,18 RS 1394 | RS 13940
Fornecimento e instalacao.
INSTALACAO DE PONTO DE
TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
15.015.0266-0 - |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE
910 EMOP FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE UNID 1 283,99 RS 35422 | RS 854,22
SOBREPOR 2P+T,20A 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO
9.11 |104642 - SINAPI|MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 6,00 R$ 13,41 | R$ 16,72 | R$ 100,32
AF 04/2023
TOTAL DO ITEM =| R$ 3.971,44
TOTAL GERAL =| R$  97.920,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA = CONSTRUGAO DE UM BANHEIRO, PINTURA E PEQUENO REPARO EM PAREDES E TETO NO POSTO DE SAUDE,RUA AZER RIBEIRO,

BAIRRO SAO JOSE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

ITEM SERVICO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3°MES

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.179,90 | R$ 3.589,95 | R$ 1.794,98 | R$ 1.794,98

2.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 8.349,44 | R$ 4.174,72 | R$ 2.087,36 | R$ 2.087,36

3.0 | CONSTRUCAO DO BANHEIRO R$ 15.276,68 | R$ 7.638,34 | R$ 3.819,17 | R$ 3.819,17
INSTALACAO HIDRAULICA E

4.0 |SANITARIA DO BANHEIRG R$ 4.690,15 | R$ 2.345,08 | R$ 1.172,54 | R$ 1.172,54

5.0 JINSTALACAO ELETRICA R$ 1.238,38 | R$ - R$ 619,19 | R$ 619,19

6.0 JACABAMENTO DO BANHEIRO R$ 10.402,60 | rg . R$ 5.201,30 | R$ 5.201,30

7.0 |LOUCAS E METAIS DO BANHEIRO R$ 2.367,11 | R$ - RS R$ 2.367,11
PINTURA E ACABAMENTOS DO

8.0 |0STO EM GERAL R$ 44.44505 | R$ 11.111,26 | R$ 11.111,26 | R$ 22.222,53

9.0 | CONSTRUCAO CASA DE BOMBA R$ 3.971,44 | R$ 1.323,81 | R$ 1.323,81 | R$ 1.323,81

TOTAIS GERAIS R$ 97.920,75 | R$ 30.183,16 | R$ 27.129,61 | R$ 40.607,98

% 100,00% 30,82% 27,71% 41,47%

TOTAIS ACUMULADOS R$ 97.920,75 | R$ 30.183,16 | R$ 57.312,77 | R$ 97.920,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQO
CRONOGRAMA DE PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA = CONSTRUGAO DA SALA DE VACINACAO NA UBS DO BAIRRO SAO JOSE, SITO A RUA AZER RIBEIRO S/N, NO 1°
DISTRITO DE CANTAGALO/RJ.

ITEM SERVICO
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA
2.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA
3.0 | CONSTRUGCAO DO BANHEIRO OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA

INSTALACAO HIDRAULICA E

20 [SanitARle DO BANHEIRG 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA
5.0 JINSTALACAO ELETRICA OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 90° DIAS DE OBRA
6.0 |ACABAMENTO DO BANHEIRO 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 90° DIAS DE OBRA
7.0 |LOUCAS E METAIS DO BANHEIRO | OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 90° DIAS DE OBRA
8.0 §'§ST$§’.§§ éEQiﬁMENTOS DO 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA
9.0 |CONSTRUCAO CASA DE BOMBA 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 90,00 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA ORDEM
DE INiCIO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: Construgéo de sala de vacina na UBS Sé&o José

Local:Rua Azer Ribeiro s/n, bairo S&o José, 1° Distrito de Cantagalo/RJ.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO B.D.| - Anexo n°. 03

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

ALIQUOTA (%)

X.1 - Administrag&o Central 1,50
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) 1,50
X.3 - Mobilizagdo e Desmobilizacéo 1,50
X= 4,50
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,50
Y = 1,50
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 4,50
Z= 4,50

| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO ALIQUOTA (%)
1.1-1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribui¢ao p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3-P IS ( Programa de Integragdo Social ) - Federal 0,65
1.4- INSS ( Previdéncia Social ) - Federal 4,50
I= 11,15

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
(1-1)

BDI = -1

€ Férmula do BDI

X é a Taxa somatoéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.l >

24,73%

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientagdes contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MEMORIA DE CALCULO

OBRA = CONSTRUGAO DE UM BANHEIRO, PINTURA E PEQUENO REPARO EM PAREDES E TETO NO POSTO DE SAUDE,RUA AZER RIBEIRO, BAIRRO
SAO JOSE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

CcODIGO DESCRICAO UN
70 - SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
02.020.0003-0- |BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E e
11 EMOP IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE M2 2.00m(comp) x 1.50m(alt) = 3,00m
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA DE 6MM DE ES
02.004.0010.0 . |PESSURA RESINADA SIMPLES, REAPROVEITAMENT
12 | PORRED O DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA M2 3,00m(comp.) x 3,00m(larg) = 9,00m?
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS
05.001.0023-0 - [FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL , .
21 EMOP DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%- M3 1,80ms (conf.. Projeto)
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
SC 10.05.1450 - — —
2.2 SCO-RJ Servente (inclusive encargos sociais). H 5 horas
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
05.006.0001.1 . |VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
23 O op NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE M2XMES 15,00m? x 3,00meses = 45,00m2xmés
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES
TRANSPORTE DE ANDAIME
04.020.0122.0 .  TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ
24 gbes ECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE M2XKM 15,00m? x 10,00km = 150,00mxkm
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
04.091.0010.0 . |TUBULAR.INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
25 O on CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE M2 5,00m(comp) x 3,00m(larg) = 15,00m?
PROJECAO VERT ICAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
05.008.0001-0 - |ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A
: 5,00 3,00m(larg) = 15,00m?
26 EMOP AREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE M2 m(comp) x 3,00m(larg) m
FERRAMENTAS E EPI
LOCACAO DE PASSARELA
05.007.0007.0 . |METALICA,PERFURADA PARA ANDAIME METALIC O
27 e TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E M2XMES 2,50m? x 3,00meses = 9,00m2xmés
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E
MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)
05.008.0008.1 . | MFOVIMENTACAG VERTICAL OU HORIZONTAL DE
28 O on PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE M2 5,00m(comp) x 0,5m(larg) = 18,00m?
FERRAMENTAS E EPI
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE
04.014.0095-0 - | CARREGAMENTO, TRANSPORTE E .
29 EMOP DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE UN 10,00 unidades
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
| [ [
3.0- CONSTRUCAO DO BANHEIRO
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
A VB1= 0,725m?/ VB2= 0,725m3 / VB3= 0,5m?/ VB4= 0,5m3
3.1 | 96527 - SINAPI [SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 0,725ms / 0,725m# / VB3= 0,5m? / 0.5m

COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

Total= 2,45m3
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3.2

96536 - SINAPI

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

7,15m2 (conf. Projeto)

3.3

92269 - SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020

M2

7,68m2 (conf. Projeto)

3.4

92270 - SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2

5,00m2 (conf. Projeto)

35

11.004.0061-0 -
EMOP

REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE
FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

8,75m2 (conf. Projeto)

3.6

ET 15.10.0350 -
SCO-RJ

Forma de madeira com utilizacao de 1,4 vezes e
escoramento de laje superior.

M2

3,34m?2 (conf. Projeto)

3.7

104919 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

14,20Kg (conf. Projeto)

3.8

104918 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

9,00Kg (conf. Projeto)

3.9

104916 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

8,00Kg (conf. Projeto)

92763 - SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

68,40Kg (conf. Projeto)

92761 - SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

18,20Kg (conf. Projeto)

92760 - SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

16,20Kg (conf. Projeto)

92759 - SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

6,40Kg (conf. Projeto)

92769 - SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

22,00Kg (conf. Projeto)

97101 - SINAPI

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM,
FCK =30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

M2

3,34m?2 (conf. Projeto)

103335 - SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2

26,25m?2 (conf. Projeto)

ET 30.10.0100 -
SCO-RJ

Junta de dilatacao e vedacao de isopor na espessura de
1lcm, fixada com cola Emulplast ou similar. Fornecimento
e colocacao.

M2

1,00m2 (conf. Projeto)

105022 - SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

4,60 metros (conf. Projeto)

94971 - SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3

0,39m? (conf. Projeto)

103670 - SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,39m? (conf. Projeto)

Cl 15.05.0500 -
SCO-RJ

Impermeabilizacao de lajes com Hey'di Cryl ou similar,
aplicado em 8 demaos e 1 tela de poliester, sobre 2
demaos de K11-SR misturado ao KZ usados com base
diretamente sobre a laje, apos limpeza e regularizacao,
exclusive protecao mecanica e termica.

M2

3,34m2 (conf. Projeto)

4.0

INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA DO BANHEIRO

4.1

MT 05.05.0050 -
SCO-RJ

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria
(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive
escoramento e esgotamento.

M3

3,00m3 (conf. Projeto)

4.2

SC 10.05.1450 -
SCO-RJ

Servente (inclusive encargos sociais).

5 horas

4.3

15.045.0115-0 -
EMOP

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO
EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E
DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

8,00 metros (conf. Projeto)
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4.4

IT 05.10.0150 -
SCO-RJ

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com
diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
Fornecimento e instalacao.

30,00 metros (conf. Projeto)

4.5

IT 15.05.0165 -
SCO-RJ

Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas
pluviais, com diametro de 50mm, inclusive conexoes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
Fornecimento e instalacao.

12,00 metros (conf. Projeto)

4.6

15.036.0052-0 -
EMOP

TUBO DE PVC RIGIDO DE
100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM
ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-
CONEXOES E EMENDAS

30,00 metros (conf. Projeto)

4.7

15.004.0181-0 -
EMOP

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM
PAVIMENTO TERREO,COM T AMPA CEGA,COM 1
ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LI
GACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE
INSPECAO,CONSIDERANDO A DISTANCIA DO
CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E
INSTALA CAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

4.8

104760 - SINAPI

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100
MM. AF_09/2023

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

4.9

91192 - SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

89576- SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

6,00 metros (conf. Projeto)

89581 - SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

2,00 unidades (conf. Projeto)

91175 - SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

3,00 metros (conf. Projeto)

IT 25.46.0150 -
SCO-RJ

Caixa de passagem em alvenaria, dimensoes de
(60x60x60)cm, com tampao de ferro. Construcao.

UN

2,00 unidades (conf. Projeto)

5.0

INSTALACAO ELETRICA

5.1

101871 - SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 4
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

5.2

93656 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

UN

2,00 unidades (conf. Projeto)

5.3

15.015.0020-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M
M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

5.4

15.015.0250-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE
EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
F ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

55

103788 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR,
COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

6.0

ACABAMENTO DO BANHEIRO

6.1

13.001.0040-0 -
EMOP

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA,NO
TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE
CH APISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 3%+
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

52,50m?2 (conf. Projeto)
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6.2

13.301.0132-0 -
EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA
ESPESSURA DE 5CM 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

3,34m2 (conf. Projeto)

6.3

17.017.0010-0 -
EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM
REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU
ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO
PO RESIDUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

25,92m?2 (conf. Projeto)

6.4

87269 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

M2

21,87m2 (conf. Projeto)

6.5

87255 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023 PE

M2

3,87m2 (conf. Projeto)

6.6

ES 15.10.0400 -
SCO-RJ

Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie
28, com 1 ordem e bascula inferior fixa. Fornecimento e
instalacao.

M2

0,78m2 (conf. Projeto)

6.7

14.004.0048-0 -
EMOP

VIDRO JATEADO COM 4MM DE
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 10%-
MATERIAL PARA FIXACAO DO VIDRO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

0,78m2 (conf. Projeto)

6.8

100685 - SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

6.9

17.017.0100-0 -
EMOP

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ
ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA
PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E
UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

2,50m2 (conf. Projeto)

17.017.0140-0 -
EMOP

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA
NOVA,COM ESMALTE SI NTETICO ALQUIDICO,ALTO
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,E M
DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA
COM MATERIAL DA MES MA LINHA,CONFORME O
ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

2,50m2 (conf. Projeto)

6.11

88489 - SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

25,92m?2 (conf. Projeto)

7.0

LOUCAS E METAIS DO BANHEIRO

7.1

86888 - SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

7.2

86902 - SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

7.3

44.03.920 -
CPOS

Ducha higiénica com registro

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

7.4

18.005.0013-0 -
EMOP

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO
ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAOQ 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

7.5

18.005.0012-0 -
EMOP

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO
ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

1,00 unidade (conf. Projeto)

7.6

ES 45.05.0050 -
SCO-RJ

Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de
madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao.

M2

0,09m?2 (conf. Projeto)

7.7

100868 - SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00 unidades (conf. Projeto)

8.0 - PINTURA E ACABAMENTOS DO POSTO EM GERAL
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8.1

17.018.0082-0 -
EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA
EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E
NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA LIXA
MENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO
PREPARADOR E UMA DE A CABAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

1135,00m?2 (conf. Projeto)

8.2

17.013.0100-0 -
EMOP

PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA
SEMIBRILHANTE,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE
PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI
LINCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,DUAS DEMA OS DE MASSA ACRILICA E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 3%- DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI

M2

44,20m2 (conf. Projeto)

8.3

17.017.0361-0 -
EMOP

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO
EM BOM ESTADO,COM T INTA GRAFITE EM DUAS
DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESE
NGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA
COR LARANJA DE SECAGE M RAPIDA,OU UTILIZAR
DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE
DUPLA ACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

150,00m2 (conf. Projeto)

8.4

104642 - SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

85,00m?2 (conf. Projeto)

8.5

13.196.0085-0 -
EMOP

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA
GESSO ACARTONADO,TIPO R U(RESISTENTE A
UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ES
P.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO
DA SUPERFICIE,SEND O APARAFUSADA EM
ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR MEIO DE
PENDUR AIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADO COM
CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

60,00m?2 (conf. Projeto)

8.6

ES 05.25.0150 -
SCO-RJ

Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de
ar condicionado, formado por barras quadradas de 3/8",
chumbadas na alvenaria. Fornecimento e instalacao.

M2

5,28m2 (conf. Projeto)

8.7

13.008.0010-0 -
EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA
FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,
APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE
EMBOCO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

40,00m? (conf. Projeto)

8.8

21.004.0140-0 -
EMOP

RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A
9,00M 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

2,00 unidades (conf. Projeto)

8.9

103785 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE
SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_09/2024

UN

2,00 unidades (conf. Projeto)

8.10

B.02.000.09079
2 -CPOS

Canaleta em PVC na cor branca, de 20x12mm, sistema
X; referéncia 30802X fabricagao Pial Legrand ou
equivalente

50,00 metros (conf. Projeto)

8.11

SC 10.05.1450 -
SCO-RJ

Servente (inclusive encargos sociais).

12 horas

9.0 -

CONSTRUGAO CASA DE BOMBA

9.1

95241- SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

0,7m2 (conf. Projeto)

9.2

104442 - SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

M2

1,26m2 (conf. Projeto)

9.3

11.048.0050-0 -
EMOP

PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-
MOLDADA,COM 6CM DE ESPESSURA,CO
NFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM
USINA DOSADORA TIPO VE RTICAL,DOSADO PARA
FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDE
NDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO
MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E
COLOCACAO SOBRE VIGAS,COM GUINDASTE 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

0,7m2 (conf. Projeto)
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RV 05.10.0059 -

9.4 SCO-RJ Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3. M3 0,12m3 (conf. Projeto)
Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou
ES 05.15.0200 - |perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao verde, " .
9.5 SCO-RJ inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e M2 0.56m? (conf. Projeto)
instalacao.
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO
15.045.0121-0 - |EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E .
9.6 EMOP  |DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" 3%- M 5,00 metros (conf. Projeto)
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro
IT 15.05.0100 - |de 40mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive .
9.7 SCO-RJ abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e M 18,00 metros (conf. Projeto)
instalacao.
Ralo simples de PVC rigido, com grelha,
IT 20.05.0800 - [compreendendo: efluente de 40mm em PVC rigido com . .
9.8 SCO-RJ 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado. Fornecimento UN 1,00 unidade (conf. Projeto)
e instalacao.
Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com
IT 05.10.0153 - |diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e .
. 10, t] f. Projet
9.9 SCO-RJ emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. M 0,00 metros (conf. Projeto)
Fornecimento e instalacao.
INSTALACAO DE PONTO DE
TOMADA ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
15.015.0266-0 - |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE . .
9.10 EMOP  |FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE UNID 1,00 unidade (conf. Projeto)
SOBREPOR 2P+T,20A 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
911 | 104642 - SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO M2 6,00m? (conf. Projeto)

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA = CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, PINTURA E PEQUENO REPARO EM PAREDES E TETO NO POSTO DE SAUDE,RUA AZER RIBEIRO, BAIRRO

SAO JOSE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

CcODIGO DESCRICAO UN
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO
11 02.020.0003-0- |BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E M2 Placa identificacio da obra
' EMOP IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE ¢ '
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA DE 6MM DE ES
02.004.0010-0 - PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENT
1.2 ' EMOP O DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA M2 Barracédo de obra.
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS
21 05.001.0023-0 - |[FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL M3 Demoliciio para abertura das portas e basculas
' EMOP  |DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%- ¢iop P '
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
2.2 SC 10.05.1450 - Servente (inclusive encargos sociais). H Mao de obra para levar entulho até cacamba.

SCO-RJ




2.3

05.006.0001-1 -
EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES

Aluguel de andaime.

2.4

04.020.0122-0 -
EMOP

TRANSPORTE DE ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ
ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

Transporte de andaime até o local da obra.

2.5

04.021.0010-0 -
EMOP

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERT ICAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Carga e descarga de andaime do caminh&o até a dentro da obra.

2.6

05.008.0001-0 -
EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Montagem e desmontagem de andaime.

2.7

05.007.0007-0 -
EMOP

LOCACAO DE PASSARELA
METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA,,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E
MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

Passarela para se movimentar no andaime.

2.8

05.008.0008-1 -
EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Movimenta¢&o de andaime na obra.




2.9

04.014.0095-0 -
EMOP

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UN

Retirada de entulho da obra.

3.0 -

CONSTRUCAO DO BANHEIRO

3.1

96527 - SINAPI

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

M3

Escavacéo para escucéo da viga baldrame.

3.2

96536 - SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

Forma para execucéo da viga baldrame.

3.3

92269 - SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020

M2

Forma para execuc¢édo dos pilares.

3.4

92270 - SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2

Forma para execucéo das vigas.

3.5

11.004.0061-0 -
EMOP

REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE
FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Escoramento das vigas e pilares.

3.6

ET 15.10.0350 -
SCO-RJ

Forma de madeira com utilizacao de 1,4 vezes e
escoramento de laje superior.

M2

Forma para execucdo da laje de teto.

3.7

104919 - SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

Armacdo das vigas baldrame.

3.8

104918 - SINAPI

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF_01/2024

KG

Armacéo das vigas baldrame.

3.9

104916 - SINAPI

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM
- MONTAGEM. AF_01/2024

KG

Armacéo das vigas baldrame.




3.10

92763 - SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Armagcéao dos pilares.

3.11

92761 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Armagcéo das vigas.

3.12

92760 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Armagcéao dos pilares.

3.13

92759 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Armagcéo das vigas.

3.14

92769 - SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Armacdo da laje.

3.15

97101 - SINAPI

EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM,
FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

M2

Execulcéo da laje do piso.

3.16

103335 - SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF 12/2021

M2

Entijolamento do banheiro.

3.17

ET 30.10.0100 -
SCO-RJ

Junta de dilatacao e vedacao de isopor na espessura de
lcm, fixada com cola Emulplast ou similar.
Fornecimento e colocacao.

M2

Junta de dilatac&o entre a alvenaria hova com a existente.

3.18

105022 - SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Vergas e contra-vergas para as aberturas.

3.19

94971 - SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3

Concreto para as vigas baldrame, pilares, vigas de teto e laje.




LANCAMENTO COM USO DE BALDES,

Lancamento do oncreto das vigas baldrame, pilares, vigas de teto

3.20 | 103670 - SINAPI |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 e laje
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 '
Impermeabilizacao de lajes com Hey'di Cryl ou similar,
Cl 15.05.0500 - aplicado em 8 demao; e 1 tela de poliester, sobre 2 o .
3.21 S(IZOLRJ demaos de K11-SR misturado ao KZ usados com base M2 Impermeabilizagdo da laje.
diretamente sobre a laje, apos limpeza e regularizacao,
exclusive protecao mecanica e termica.
i ] ] I I I
4.0 - INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA DO BANHEIRO
Escavacao manual de vala em material de 1la categoria
MT 05.05.0050 - : . ) : ~
4.1 SCO-RJ (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive M3 Escavacéo para os tubos de esgoto.
escoramento e esgotamento.
4.2 SC lsoc(éséjso " |Servente (inclusive encargos sociais). H Mé&o de obra para levar terra para cagamba.
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO
43 15.045.0115-0 - |[EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E M Abertura e fechamento da alvenaria para instaldo dos tubos de
' EMOP DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" 3%- esgoto da pia e instal¢cao de 4gua fria do vaso e do lavatorio.
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com
44 IT 05.10.0150 - |diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e M Instalacéo de agua frio do vado e lavatério
' SCO-RJ emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. '
Fornecimento e instalacao.
Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas
45 IT 15.05.0165 - |pluviais, com diametro de 50mm, inclusive conexoes e M Instalacéo esgoto do lavatério
' SCO-RJ emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. '
Fornecimento e instalacao.
TUBO DE PVC RIGIDO DE
100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM
15.036.0052-0 - |ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE N -
4.6 M Instalag&o esgoto do Ivaso sanitario.

EMOP

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-
CONEXOES E EMENDAS




4.7

15.004.0181-0 -
EMOP

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM
PAVIMENTO TERREO,COM T AMPA CEGA,COM 1
ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LI
GACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE
INSPECAO,CONSIDERANDO A DISTANCIA DO
CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E
INSTALA CAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

UN

Instalacdo de ralo no banheiro.

4.8

104760 - SINAPI

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100
MM. AF 09/2023

UN

Furo na alvenaria da platibanda para passagem do tubo de sada
de agua pluvial da laje.

4.9

91192 - SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN

Chumbamento do tubo na alvenaria da platibanda de sada de
agua pluvial da laje.

4.10

89576- SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Tudo de 75mm para agua pluvial.

411

89581 - SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

Joelho de 175mm para agua pluvial.

412

91175 - SINAPI

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF_09/2023 PS

Fixacéo do tubo de 75mm que reoclhe agua pluvial da laje.

4.13

IT 25.46.0150 -
SCO-RJ

Caixa de passagem em alvenaria, dimensoes de
(60x60x60)cm, com tampao de ferro. Construcao.

UN

Instalacdo de caixa de passagem.

5.0 -

INSTALACAO ELETRICA

51

101871 - SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 4
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

UN

Instalacao de QDL




5.2

93656 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

UN

Instalacao de Disjuntores

53

15.015.0020-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M
M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

Instalacdo de ponto de luz

54

15.015.0250-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO
NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE
EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
F ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN

Instalacdo de ponto de tomada

55

103788 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR,
COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 09/2024

UN

Instalagéo de luminérias.

6.0 -

ACABAMENTO DO BANHEIRO

6.1

13.001.0040-0 -
EMOP

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV ADA E AREIA/NO
TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE
CH APISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 3%;
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Emboco das paredes.

6.2

13.301.0132-0 -
EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA
ESPESSURA DE 5CM 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Contrapiso do banheiro




6.3

17.017.0010-0 -
EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM
REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU
ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO
PO RESIDUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

Preparo do emboco para pintura.

6.4

87269 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

M2

Revestimento para paredes do banheiro.

6.5

87255 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2

Revestimento para piso do banheiro.

6.6

ES 15.10.0400 -
SCO-RJ

Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie
28, com 1 ordem e bascula inferior fixa. Fornecimento e
instalacao.

M2

Janela basculante do banheiro.

6.7

14.004.0048-0 -
EMOP

VIDRO JATEADO COM 4MM DE
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 10%-
MATERIAL PARA FIXACAO DO VIDRO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Vidro para janela basculante do banheiro.

6.8

100685 - SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

Porta para banheiro.

6.9

17.017.0100-0 -
EMOP

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ
ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA
PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E
UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Preparacéo para pintura da porta do banheiro.




6.10

17.017.0140-0 -

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA
NOVA,COM ESMALTE SI NTETICO ALQUIDICO,ALTO
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,E M
DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA

M2

Pintura da porta do banheiro.

EMOP COM MATERIAL DA MES MA LINHA,CONFORME O
ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO ,
6.11 | 88489 - SINAPI MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 Pintura das pardes e teto
7.0 - LOUCAS E METAIS DO BANHEIRO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
7.1 | 86888 - SINAPI [ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E UN Instala¢&@o do vaso sanitério.
INSTALACAO. AF 01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X
7.2 | 86902 - SINAPI |35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN Instalagdo do lavatorio.
INSTALACAO. AF 01/2020
7.3 44'(?3'320 i Ducha higiénica com registro UN Instalacdo ducha higienica.
18.005.0013-0 - PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO
7.4 ’ EMOP ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAO 3%- UN Porta papel higienico banheiro.
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
18.005.0012-0 - PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO
7.5 ' EMOP ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO 3%- UN Porta papel toalha banheiro.
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
ES 45.05.0050 - |Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura N .
7.6 SCO-RJ de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao. M2 Instalcdo espelho banheiro.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
7.7 1100868 - SINAPI|COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN Barra de apoio.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.0 - PINTURA E ACABAMENTOS DO POSTO EM GERAL




8.1

17.018.0082-0 -
EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA
EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E
NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA
MENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO
PREPARADOR E UMA DE A CABAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Repintura das paredes existente do posto.

8.2

17.013.0100-0 -
EMOP

PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA
SEMIBRILHANTE,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE
PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI
,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,DUAS DEMA OS DE MASSA ACRILICA E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 3%- DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Pintura consultério odontoldgico.

8.3

17.017.0361-0 -
EMOP

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO
EM BOM ESTADO,COM T INTA GRAFITE EM DUAS
DEMAOQOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESE
NGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA
COR LARANJA DE SECAGE M RAPIDA,OU UTILIZAR
DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE
DUPLA ACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

Repintura das grades de ferro existente.

8.4

104642 - SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

Pintura do muro externo.




8.5

13.196.0085-0 -

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA
GESSO ACARTONADO,TIPO R U(RESISTENTE A
UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ES
P.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO
DA SUPERFICIE,SEND O APARAFUSADA EM

M2

Reparo nos rrebaixos de gesso.

EMOP ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR MEIO DE
PENDUR AIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADO COM
CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ES 05.25.0150 - Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de
8.6 SC.O-.RJ ar condicionado, formado por barras quadradas de 3/8", M2 Instalacdo de grade de ferro.
chumbadas na alvenaria. Fornecimento e instalacao.
REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA
13.008.0010-0 - DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA
8.7 ' EMOP FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, M2 Reboco
APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE
EMBOCO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
88 21.004.0140-0 - |[RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A UN Retirada de luminaria
' EMOP 9,00M 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE
8.9 103785 - SINAPI|SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E UN Instalacdo de luminaria
INSTALACAO. AF_09/2024
PL02.000.09079 Canaleta em PVC na cor branca, de 20x12mm, sistema
8.10 2 i Ci:’OS X; referéncia 30802X fabricacdo Pial Legrand ou M Canaleta para tapar os fios.
equivalente
8.11 SC 10.05.1450 - Servente (inclusive encargos sociais). H Mé&o de obra p/ colocar as canaletas de pvc.

SCO-RJ

9.0 - CONSTRUCAO CASA DE BOMBA




LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

9.1 95241- SINAPI |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 Lastro de concreto para entijolar.
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9.2 104442 - SINAPI [ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), M2 Alvenaria das paredes da casa de bomba.
FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF 10/2022
PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-
MOLDADA,COM 6CM DE ESPESSURA,CO
NFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM
11.048.0050-0 - USINA DOSADORA TIPO VE RTICAL,DOSADO PARA _
9.3 EMOP FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDE M2 Placa de concreto para cobrir a casa de bomba.
NDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO
MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E
COLOCACAO SOBRE VIGAS,COM GUINDASTE 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
9.4 RV %5(:%3033)59 i Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3. M3 Argamassa para assentar a placa nos blocos.
Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou
95 ES 05.15.0200 - |perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao verde, M2 Instalacéo de portéo de ferro com pintura.
' SCO-RJ inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e
instalacao.
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO
9.6 15.045.0121-0 - {EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E M Abertura e fechamento do piso do consultorio para as tubulagdes.
' EMOP DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com
IT 15.05.0100 - |diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas, =
9.7 SCO-RJ exclusive abertura e fechamento de rasgo. M Instalagdo de tubo de esgoto de 40mm
Fornecimento e instalacao.
Ralo simples de PVC rigido, com grelha,
98 IT 20.05.0800 - |compreendendo: efluente de 40mm em PVC rigido com UN Instalacéo de 1 ralo.
' SCO-RJ 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado.
Fornecimento e instalacao.
Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com
IT 05.10.0153 - |diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e ~ .
9.9 SCO-RJ emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. M Instalagao de tubo de agua de 25mm.

Fornecimento e instalacao.




9.10

15.015.0266-0 -

INSTALACAO DE PONTO DE
TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE

UNID

Instalacdo de 1 ponto de tomada para bomba.

EMOP FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE
SOBREPOR 2P+T,20A 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
9.11 | 104642 - SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO M2 Pintura das paredes e teto.

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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LEGENDA
A PINTURA PAREDE EXTERNA TINTA LATEX PREMIUM 3 EM | ANTIMOFO COR CONFORME EXISTENTE NO PREDIO (TOTAL= |.|35,00m2)
A PINTURA EM EPOXI CONSULTORIO ODONTOLOGICO ( SOMENTE NAS PAREDES= 44,20m?2) TETO ITEM O|
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/A5\ REPARO DO TETO EM GESSO = 60,00m?

/A\ GRADE DE FERRO DAS JANELAS - 2,20 x 1.20 - (2p¢s)
/A\ REPARO DE REBOCO = 40,00m?

UM BASCULANTE 600x500

/A\ UM BASCULANTE 600x800

/) AZULEJO = |5 m?

/\ PORTA NOVA 90x2. 10
/A 40 METROS DE CONDULETE

TITULO:

PROJETO PARA PINTURA E PEQUENO REPRAO EM PAREDES E TETO
POSTO DE SAUDE LOCALIZADO RUA AZER RIBEIRO
BAIRRO SAO JOSE, |2 DISTRITO DE CANTAGALO, R.J.
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PLANTA BAIXA, FACHADA, CORTES, TELHADO, SITUACAQ/LOCALIZAGAO

APROVAGOES/CARIMBOS:

ASSINATURAS:

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ: 03.576.656/0001-45

AUTOR DO PROJETO:

Glaudio Marierse Gosta Babral

Engenheiro civil — CREA—RJ—-2020105740

PLANTA DE SITUACAO/LOCALIZACAO

Escala: 1/250

DESENHOS TECNICOS
RUA GETULIO VARGAS, 82 — SALA 105
CANTAGALO — RJ
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PREFEITURA DE
e

{5, CANTAGALD [, .

‘epa®' Unido e Trabalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE R
ADMINISTRACAO

Setor de Licitacdes

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

ANEXO Il = MINUTA CONTRATO

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(Processo Administrativo n® XxxXxX. XXXXXX/XXXX-XX)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNCIPIO DE CANTAGALO, POR
INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E
[NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA VENCEDORA]

O Municipio de Cantagalo, por intermédio do(a) [6rgao contratante], com sede no(a)
[endereco], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato representado(a)
pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n°® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de
[dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n°® matricula], doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADQ], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na
[endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
[nome e funcdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuracdo apresentada
nos autos], tendo em vista 0 que consta N0 Processo n° XXXXX.XXXXXX/XXXX-xX € em observancia as
disposicBes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislac@o aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 90095/2025, mediante as clausulas
e condi¢Bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. Objeto da contratacdo: Obra de reforma, incluindo pintura geral e construcdo de novo banheiro, na
Unidade Béasica de Saude da Familia do Alto Sdo José “ Dr. Jorge Roberto Vieira de Barros, localizada no
1° Distrito de Cantagalo/RJ, em cumprimento a Emenda Parlamentar Impositiva referenciada no Oficio n°
CJP/DAAP n° 062 de 31/07/2024, Processo n°® 3167/2024.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2. O Edital da Licitacéo;

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de [indicar o prazo] contados do(a) [indicar o termo inicial
davigéncia], na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

Pagina 1|18
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CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucado contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0S prazos e
condic¢des de concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGCO

5.1. O valor total da contratag@o é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administrag&o, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacgéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicBes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgcamento estimado, em XX/XX/2025;

7.2. O preco contratado compreende todos 0s custos necessarios ao servigo, inclusive os referentes as
despesas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e
encargos necessarios a sua correta execu¢do, de modo a que nenhuma outra remuneracao seja devida a
CONTRATADA além do valor ora estipulado;

7.3. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Séo obrigagcbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com O contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfeicdes,

falhas ou irregularidades verificadas na execu¢do do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO,;
8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da

execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a

Pagina 2|18
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execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionério do CONTRATADO,;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execuc¢édo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratacéo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam interven¢do indevida da Administracdo na gestdo interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representac¢éo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢éo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagfes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste;

8.1.10.1. A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §82°, da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacées,
apresentem condi¢ces adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO deveré entregar ao setor responsével pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
9.5.3. certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal / Distrital e Estadual

do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo poderéa onerar o
objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, n&o
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
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9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagéo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas
melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a salde no
trabalho;

9.21. Na&o submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos for¢ados;

9.22. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicéo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

9.23. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condicdes
perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;
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9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dendncias de discriminacdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestao do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagBes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir 0 acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especifica¢cdes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracéo;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo
ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de acbes de contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.38. Atender as solicitacbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.39. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;
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9.40. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacgao
previstas no Projeto Béasico, em plena validade;

9.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.42. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto;

9.43. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.44.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.44.2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.44.3. florestas plantadas; e

9.44.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.45. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.45.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.45.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

9.45.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licenca obrigatéria; e

9.45.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, 0 CONTRATADO devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

Pagina 7|18


http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf

Wi% PREFEITURA DE

*_' CANTAGALO proc: __Fis

‘epa®' Unido e Trabalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE R
ADMINISTRACAO

Setor de Licitacdes

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

9.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
2010, nos seguintes termos:

9.46.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.

9.46.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.46.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

9.46.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

9.46.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.46.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.46.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO poderd dispor os residuos originarios da
contratacéo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.46.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, 0o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.47.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.47.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacao correlata.
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9.48. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

9.49. A contratada devera apresentar Licenca de Operacdo emitida pelo 6rgdo ambiental estadual, no
caso do Estado do Rio de Janeiro do INEA, para todo material de extracdo mineral;

9.50. A contratada devera apresentar a Licenca Ambiental - LO - Licenca de Operacédo, do fornecedor que
fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra;

9.51. E ainda seguir todas as diretrizes contidas na LAMIN N° CAN0542;

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos
ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigco de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizacdo dos servigcos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
gue tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizac@o, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total da contratacéo.

11.1.1. Tratando-se de obra ou servi¢co de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.

11.2. Em caso de opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até
a data de assinatura do contrato.

11.2.1. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

11.2.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.
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11.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.2.4. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicGes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

11.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia nas modalidades de cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca
bancaria ou titulos de capitalizacéo.

11.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica indicada pela Administracdo Municipal, com
correcao monetaria.

11.4. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.6. Na hipétese de opgédo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

11.6.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado
pela Susep (art. 8°, IIl, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacédo, o
pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo Contratado.

11.8. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em
razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséo judicial.

11.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.
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11.10. Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucgéo ou o adimplemento pela Administracao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

11.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacédo que rege a matéria.

11.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
gue justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagéo,
acompanhada de declaragéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.13.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentacdo da
Susep.
11.13.2. A Administrac@o devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.

11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administra¢éo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente

11.14.1. Em se tratando de servicos executados com dedicacdo exclusiva de méo de obra, a
garantia somente sera liberada ante a comprovagdo de que o Contratado pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més ap6s o0 encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utlizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS,
observada a legislacdo que rege a matéria;

11.14.2. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serdo realocados em outra atividade de prestacao de servigos, sem que ocorra a interrup¢ao do contrato
de trabalho;

11.14.3. Por ocasidao do encerramento da prestacdo dos servicos Contratados, a Administracdo
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da n&o comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisorias ou (2) da realocagédo dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servigos;

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Projeto Bésico.

11.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.
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11.17. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Constitui infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a pratica, pelo CONTRATADO, das
seguintes condutas:

12.1.1 dar causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugdo total do contrato;

12.1.4 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.5 apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execu¢éo do contrato;
12.1.6 praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;

12.17. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

12.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

12.1.7.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condicdes de participacdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP.

12.1.7.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

12.2.1 Adverténcia, quando praticada a infragdo descrita no item 12.1.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

12.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos subitens 12.1.2
a 12.1.4, sempre que néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos subitens 12.1.5 a 12.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem 12.1.2 a 12.1.4, que justifiquem
a imposicdo da penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos;

12.2.4 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, 8§ 3° da Lei n°® 14.133/2021, pela infragdo dos
subitens 12.1.1 a 12.1.8, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados 0s seguintes
parametros:
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a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infrag&o prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor
inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragcfes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.3, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracBes previstas nos subitens 12.1.4 a 12.1.8, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato

12.2.4.1 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato

12.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8° da Lei n°
14.133/2021.

12.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente;

12.8. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obriga¢des contratuais sujeitara 0 CONTRATADO, independente de
notificacdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo
atendido, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato

12.9. Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementagcdo ou reposicdo da garantia, a
multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que
exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento);

12.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item 11.3.1
autoriza a Administracdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

12.11. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatéria e
promova a extin¢cdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sancfes previstas neste
Contrato;

12.12. No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoéria no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

12.13. A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacéo
principal.
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12.14. A aplicacé@o das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.14.1 A aplicagdo de sangdo serd antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso,
assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producao de
provas.

12.14.2 Sera emitida, pela autoridade competente, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da
sancdo, devendo ser apresentada a devida motivacdo com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos..

11.8 Na aplicacao das sanc¢@es serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcfes
dos 6rgédos de controle.

12.15. A imposi¢&o das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgéo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sancgdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sanc¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade méaxima da entidade.

12.16. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de préatica de infracédo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragéo publica nacional, copias
do processo administrativo necessdrias a apuragao da responsabilidade da empresa deveréo ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

12.17. A apuracgédo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracao Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa;

12.18. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico;
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12.19. Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicag¢Bes serdo efetuadas por meio do enderegco de correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo;

12.20. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo érgédo ou entidade contratante, ndo podendo
alegar o desconhecimento do recebimento das comunicacdes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢des aplicadas;

12.21. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, & pessoa juridica
sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021);

12.22. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de publicagdo no
Diario Oficial do Municipio do ato de aplicacdo das san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacéo da extenséo dos
seus efeitos para todos os 6rgéos e entidades da Administracéo Publica;

12.23. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n®14.133/21;

12.24. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacgBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instrugao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022;

12.25. A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n® 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021;

12.26. A aplicagcdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma:

a) a obrigacdo de reparacgéo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cadigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n° 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.27. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a deciséo final quanto a penalidade.

12.27.1 A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administragao Tributaria para inscricao
do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, pela Procuradoria Municipal, na forma do art.
39 da Lein®4.320, de 17 de marco de 1964 e Lei 694/05.

12.27.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem a
Lei Federal n® 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagGes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas;
e
13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Da relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indeniza¢Bes e multas.

13.9. A extincdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizac¢do por meio de termo indenizatério.

13.10. O CONTRATANTE poderé ainda:

13.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacao que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso 1V do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitacéo, ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacgdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacgéo de seus efeitos, hipétese em que a formaliza¢éo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dota¢éo abaixo discriminada:

) Gestdo/unidade: [...];

I) Fonte de recursos: [...];

) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Nota de empenho: [...];

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo
deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021.

[Locall], [dia] de [més] de [anq].
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MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

............................................. y e de e de L. (lOcal € data).

Prezados Senhores:

Temos a satisfacdo de apresentar nossa proposta de preco, anexa, que perfaz o montante de R$
<valor> (<valor extenso>), referente a Concorréncia Eletrénica n°. 90095/2025, para Contratacéo de
empresa especializada para a realizacdo da obra de reforma, incluindo pintura geral e constru¢do de
novo banheiro, na Unidade Basica de Saude da Familia do Alto Sao José “ Dr. Jorge Roberto Vieira
de Barros, localizada no 1° Distrito de Cantagalo/RJ, em cumprimento a Emenda Parlamentar
Impositiva referenciada no Oficio n°® CJP/DAAP n° 062 de 31/07/2024, Processo n° 3167/20240s
servicos de constru¢cdo de muros de contencdo para implantagdo da Creche Tipo 2 no bairro
Chacara da Banheira — 1° Distrito de Cantagalo-RJ.

Vale ressaltar que:

1.

5.

Nos precos apresentados j& estdo inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais, além de todos os custos com mao de obra,
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos 0s custos direta ou indiretamente
relacionados com o objeto da licitag&o e relacionados com a plena execucéo do que foi ofertado;

O periodo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data
limite para sua apresentacgao;

Esta empresa se compromete a manter disponivel a equipe e condi¢des técnicas, nos termos da
proposta apresentada;

Esta empresa se responsabiliza pela plena execucao do objeto licitado e aceita integralmente e
sem reservas as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

A Planilha Orcamentéria faz parte desta proposta, onde estao detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigacdes estabelecidas no edital e que autorizo o
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome:

Cargo:

Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverda ser preparado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA

A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Pregéo Eletrénico: 90095/2025

Processo: 444/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de Obra de reforma, incluindo
pintura geral e construgdo de novo banheiro, na Unidade Basica de Saude da Familia do Alto S&o
José - Dr. Jorge Roberto Vieira de Barros -, localizada no 1° Distrito de Cantagalo/RJ, em
cumprimento & Emenda Parlamentar Impositiva referenciada no Oficio n°® CIP/DAAP n° 062 de
31/07/2024, Processo n°® 3167/2024.

Eu, XXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX  (Representante Legal devidamente qualificado) da

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N° ...... , sediada, (endereco completo), DECLARO, para os devidos
fins e sob as penas da Lei, que a empresa:

a)
b)

d)

e)

f)

a)

h)

Esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do art. 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal,

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

Nao possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo funcdes de
geréncia, administracdo ou tomada de deciséo.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitacdo, bem como n&do nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracéo, e
que ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administracao, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaracdo prestada objetivando beneficios na presente
licitagdo, caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das san¢des administrativas previstas na Lei n°
14.133/21.

Teve acesso a todos os documentos que compdem o Edital e tomou conhecimento de
todas as informacdes, condi¢cdes locais e grau de dificuldade para o execucdo da obra,
dando concordancia a todas as condicdes desta Licitacdo de Concorréncia, sem restricdes
de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitacdo, executara o objeto desta
licitacdo, pelo preco proposto e de acordo com as normas deste certame licitatério.

, em de 2025.

(Representante Legal)


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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ANEXO V

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90095/2025
Processo: 444/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo da obra de reforma, incluindo
pintura geral e construgdo de novo banheiro, na Unidade Basica de Saude da Familia do Alto
Sao José - Dr. Jorge Roberto Vieira de Barros -, localizada no 1° Distrito de Cantagalo/RJ, em
cumprimento a Emenda Parlamentar Impositiva referenciada no Oficio n® CJP/DAAP n° 062 de
31/07/2024, Processo n° 3167/20240s servigos de construgdo de muros de contencdo para
implantagdo da Creche Tipo 2 no bairro Chacara da Banheira — 1° Distrito de Cantagalo-RJ,

conforme condi¢6es e normas especificas constantes deste Edital de Licitacdo e seus anexos.

A empresa XxXXxXxxxxxx, inscrita no CNPJ n® xxxxxxx, por intermédio de seu representante
legal 0 (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de ldentidade n° xxxxxxx do CPF n°
xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de realiza¢éo da licitagdo, ainda
ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n® 14.133/2021 .

, em de 2025.

(representante legal).
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A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90095/2025
Processo: 444/2025

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a realizacdo da obra de reforma, incluindo
pintura geral e construcado de novo banheiro, na Unidade Basica de Salude da Familia do Alto Séao
José - Dr. Jorge Roberto Vieira de Barros —, localizada no 1° Distrito de Cantagalo/RJ, em
cumprimento a Emenda Parlamentar Impositiva referenciada no Oficio n°® CIJP/DAAP n° 062 de
31/07/2024, Processo n° 3167/2024o0s servicos de construcdo de muros de contengdo para
implantag&o da Creche Tipo 2 no bairro Chacara da Banheira — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, conforme

condi¢des e normas especificas constantes deste Edital de Licitagdo e seus anexos.

ANEXO VI

DECLARACAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
( OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responséavel Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO,
sob as penas da Lei, que NAO visitei o local onde sera executado o/a <descricdo do objeto da
licitagdo> da Secretaria Municipal de Educacg&do, por opg¢do prépria, assumindo assim que
CONCORDO com todas as condi¢Bes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo
toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao
na verificagcdo das condi¢cdes do local de execucdo do objeto do certame. Desta forma, declaro que
estou ciente de que 0 preco proposto pela empresa esta de acordo com as exigéncias do edital e
Seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 compromisso de honrar plenamente todas
as exigéncias do instrumento convocatério n.° 900XX/2025, sem quaisquer direitos a reclamagdes

futuras, sob a alegacédo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracéo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacéo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, em de 2025.

<Assinatura do responsavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF n°

RG no:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGAO FORMAL DE INDICAGAO E ANUENCIA DO RESPONSAVEL
TECNICO QUE ACOMPANHARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE QUE TRATA O
OBJETO

[Nome da Sua Empresa], CNPJ n° [CNPJ da Sua Empresa], situado a [Endereco da Sua
Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsavel credenciado] da empresa
[Seu Nome], CPF n° [Seu CPF], doravante denominado "Proponente”, para fins de participacdo
nesta licitagdo, vem, por meio desta declaracdo formal, indicar que o(s) profissional(is)
responséavel(eis) por acompanhar(em) a execucdo do objeto do contrato que vier a ser
celebrado com esta empresa por for¢ca da Concorréncia Eletrénica [ou Presencial] n® [nimero
do processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Orgéo], conforme especificado no

processo [numero do processo ou edital], sera(ao):

Nome: [Seu Nome]

CPF: [Seu CPF]

Numero de Registro na Entidade Profissional Competente: [NUmero do Registro]
Area de Atuacio: [Especificar a area de atuacéo, se aplicavel]

Esta declaracdo é prestada de boa fé e de forma voluntaria, assumindo a responsabilidade
pela minha atuacdo como responsavel técnico nos termos descritos acima.

Sem mais para 0 momento, firmo a presente declaragéo.
Dados e Locais: [Cidade], [Dados]

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa]
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