
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 000062/2021

Proc. 001561 / 2021

Fl.

Serv.

                                                                          TERMO DE RETIRADA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000062/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO

ATENÇÃO:

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação na Escola Municipal 
coronel Marcelino de Paula em s. s. do Paraíba, no 4º distrito de Cantagalo RJ

DATA: 09 de setembro de 2021 - HORA DO CERTAME: 09:00

VALOR: R$ 241.482,86

DADOS DO INTERESSADO:

Nome da Empresa: ___________________________________________________________________

CNPJ: ___________________________________ Email: _______________________________________

Tipo da empresa: (__)MEI (__) Microempresa (__) Empresa de Pequeno Porte (__)Médio Porte (__) Grande Porte

Endereço: ____________________________________________________ Nº ______________________

Bairro: __________________________________ Cidade: ________________________ UF: __________

CEP: ___________________ Telefone Fixo: (__)_________________ Celular: (__)___________________

Pessoa para contato: _________________________________ CPF: _______________________________

Assinatura: ________________________________ Cargo/função: ________________________________

Os interessados que retirarem o edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE TERMO DE 
RETIRADA, devidamente preenchido, pessoalmente ao Setor de Licitações no endereço: Rua Vereador Francisco 
Eugênio Vieira nº 300 - sala 101, Cantagalo-RJ; ou digitalizado pelo email licitacao@cantagalo.rj.gov.br 

A não remessa deste termo ao Setor de Licitações exime o setor da responsabilidade do envio da 
Proposta Comercial, da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como quaisquer informações adicionais, não cabendo qualquer reclamação posteriormente.

O Setor de Licitações não se responsabiliza por comunicações à empresa que prestar informações 
incorretas ou ilegíveis no Termo de Retirada.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001561/2021
LICITAÇÃO Nº 000062/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação na Escola 
Municipal coronel Marcelino de Paula em s. s. do Paraíba, no 4º distrito de Cantagalo RJ

1. PREÂMBULO:

A Prefeitura Municipal de Cantagalo, com sede à Praça Miguel de Carvalho, 65 - Centro - Cantagalo - RJ, por 
intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, constituída pela Portaria nº 82092020, composta 
pelos senhores Carlos Alexandre Marques da Silva, Clayton Fabiano Clercq Benazio e Juliana Melo Silva, 
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é Contratação de empresa para a execução de obras de reforma 
e ampliação na Escola Municipal coronel Marcelino de Paula em s. s. do Paraíba, no 4º distrito de Cantagalo RJ. O 
procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, à Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006, bem como à legislação correlata, demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

DATA: 09 de setembro de 2021.
HORÁRIO: 09:00
SETOR INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
LOCAL: Rua Ver. Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ.
TIPO: Menor Preço Global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
VALOR: R$ 241.482,86

2. DO OBJETO:

2.1. Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação na Escola Municipal coronel 
Marcelino de Paula em s. s. do Paraíba, no 4º distrito de Cantagalo RJ

3. DO VALOR

3.1. O valor estimado para execução do objeto é de R$ 241.482,86 (duzentos e quarenta e um mil quatrocentos e 
oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho: 10030.1236130011.003
Programa de Trabalho: 10030.1236530051.004
Código de Despesa: 44.90.51.   
 Ficha/Fonte: 117/118/119/120/121/122/195/196/197/198
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5. DOS PRAZOS

5.1. O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no interesse
da Administração, nos termos da Lei 8.666/93.

5.2. O prazo de execução do objeto contratual deverá ocorrer no prazo de contrato de até 90 (noventa) dias 
conforme Anexo "c" do Projeto Básico (Cronograma Físico-Financeiro), contados do recebimento da Ordem de
Início por parte da CONTRATANTE.

6. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO

6.1. São elementos necessários para perfeita caracterização do objeto da presente licitação e parte integrante 
deste edital independentemente de transcrição:

Anexo I - Minuta de Contrato
Anexo II - Modelo de Declaração de que Não Emprega Mão de Obra Infantil
Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IV - Modelo Proposta Comercial
Anexo V - Modelo Declaração Não Visita Técnica
Anexo VI - Modelo Credenciamento
Anexo VII - Modelo Declaração de Idoneidade
Anexo VIII - Modelo Declaração Responsabilidade Técnica
Anexo IX - Modelo Declaração Funcionário Inelegivel 
Anexo X - Projeto Básico e Anexos

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar desta Licitação os interresssados pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

7.2. Para a participação os interessados deverão possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), 
emitido pelo Município de Cantagalo e que esteja dentro do prazo de validade.

7.3. Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento, inclusive quanto a documentação constante deste Edital e seus Anexos, e apresentados à 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, até o terceiro dia anterior à data fixada 
para recebimento dos envelopes.

7.4. Será Permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida 
pela instância judicial competente. (TCU, AC. 8271/2011 2ª Cam., DOU de 04/10/2011).

8. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI) 

8.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, alterada 147/2014, as 
microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa.

8.1.2. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o 
prazo supracitado.

8.2 A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8666/93, sendo convocado na ordem de classificação o 
segundo colocado, para contratação, ou relicitar caso não haja classificados subsequentes.

8.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada.

8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;

8.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontre no intervalo estabelecido no subitem 8.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

8.4.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

8.5. Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte doravante serão 
designadas respectivamente por MEI/ME/EPP.

8.6. A microempresa, a empresa de pequeno porte e o MEI, quando da participação do procedimento licitatório 
deverá comprovar tal situação, mediante declaração na qual declara que se enquadra como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou MEI e que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei 
123/2006.

9. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
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9.1. Empresa que explore ramo de atividade não compatível com o objeto licitado;

9.2. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

9.3. Empresa ou sociedade estrangeira;

9.4. Empresa declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

9.5. Empresa Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

9.6. Empresa Suspensa de participação em licitações e impedimento de contratar com este ou qualquer outro 
órgão da Administração Pública Municipal;

9.7. Empresa que Tenha sido punida com rescisão contratual que por deficiência dos serviços prestados, que por 
outro fato que tenha motivado a rescisão, por sua culpa, no transcorrer dos últimos 05 (cincos) anos;

9.8. Empresa que estiver sob o processo de falência ou concordata, sendo permitida a participação de empresas 
em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente. (TCU, AC. 
8271/2011 2ª Cam., DOU de 04/10/2011);

9.9. Empresas, inclusive filial, que façam parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro;

9.10. Empresa que esteja cumprindo pena de interdição temporária de direito devido à prática de atividades lesivas 
ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 9.605/1998;

9.11. Empresa cujo proprietário, sócio, diretor ou gerente seja servidor público, dirigente ou funcionário da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo;

9.12. As pessoas mencionadas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93;

9.13. Licitantes suspensos temporariamente pelo Município de Cantagalo, nos termos do inciso II do art. 87 da Lei 
8.666/93;

9.14. Licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93, seja qual for o órgão ou entidade que 
tenha aplicado à reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

9.15. Empresas não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento previstas no item 11 e 
subitem.

9.16. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
empresa. 

9.17. Em hipótese alguma, será aceita a participação (credenciamento) de interessada retardatária, a não ser 
como ouvinte.

5
Diovani da Silva Duarte

Matrícula: 205.299-7
Portaria nº 8.592/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 001561 / 2021

Fl.

Serv.

10. DO REGISTRO CADASTRAL E DO CERTIFICADO

10.1.  A licitante que não possuir O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) ou que este se encontre 
vencido, deverá requerer o seu cadastramento, através de ofício endereçado à Comissão Permanente de 
Licitação, até o dia 02/09/2021, 3º dia anterior à data do recebimento dos envelopes, toda a documentação exigida 
conforme convocação de cadastros de fornecedores, que pode ser acessado através do link abaixo:

<https://www.cantagalo.rj.gov.br/assets/file/DOCUMENTOS%20PARA%20CADASTRO%20OU%20RENOVA%
C3%87%C3%83O%202020%20(1).pdf>

10.2. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) será entregue à licitante que o solicitou e que tenha 
respeitado o prazo citado no item acima, através da Comissão Permanente de Licitação, no do dia seguinte, ou 
seja, 2 dias antes da data do recebimento dos envelopes, ressalvada a possibilidade de ocorrência de fato 
imprevisto que impeça a Administração de cumprir tal prazo.

10.3. Não será aceito para efeito de atualização do cadastro, a apresentação das certidões no ato da entrega do 
Envelope nº 01 - Documentação, sendo que o cadastro deverá obrigatoriamente ser atualizado junto a Prefeitura 
do Município de Cantagalo até a data previamente estabelecida.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1. Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

11.1.1. O representante da licitante deverá apresentar-se munido de cédula de identidade e Carta Credencial, com 
firma reconhecida e em separado dos respectivos Envelopes, diretamente à Comissão Julgadora de Licitações, 
indicando seu preposto para representá-la em todas as fases da licitação.

11.2. Para indicação de pessoa credenciada a representar a licitante e praticar todo e qualquer ato previsto ou 
referente ao processamento da licitação, inclusive e especialmente, desistir do direito de recurso, a licitante deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

a)  Tratando-se de Representante Credenciado:

O representante credenciado, além de documento oficial de identificação que contenha foto, deverá apresentar 
a carta de credenciamento, com firma reconhecida do signatário, juntamente com documento que demonstre 
poderes para tanto.

b)Tratando-se de Representante Legal:

Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, 
tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura.

c)  Tratando-se de Procurador:
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Instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para a outorga.

d) Tratando-se de Diretor da empresa:

A comprovação da qualidade de Diretor, nomeado ou contratado, deverá ser feita por meio de documento hábil, 
consignando poderes para assinar em nome da empresa e, quando Procurador, a comprovação dar-se-á por 
meio de instrumento público, com iguais poderes. 

d.1) Quando a representação for feita diretamente por titular, diretor ou sócio da empresa, este deverá 
apresentar-se com documento que comprove sua capacidade de representá-la.

11.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento 
oficial que contenha foto.

11.4. Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante. 

11.5. O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, bastando para tal, comunicação 
escrita da licitante, em tempo hábil, apresentando novo representante, nos mesmos termos do subitem 11.2.

11.6. Em se tratando de ME ou EPP apresentar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

11.7. Os interessados deverão entregar a declaração, sob as penas da lei, de que não incorre em qualquer das 
condições impeditivas discriminadas no item 10 deste Edital;

11.8. Apresentar Declaração sobre Funcionário Inelegível.

11.9. A ausência da Carta de Credenciamento não constituirá motivo para inabilitação ou desclassificação de 
proposta do concorrente.

12. DAS CONDIÇÕES DA VISITA TÉCNICA

12.1. A visita técnica para inspeção da obra será facultativa.

12.2. Caso o interessado queira conhecer o local, deverá agendar a Visita Técnica na Secretaria Municipal de 
Obras, situada no endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 39 - 1º andar (por cima da sapataria Sanglar, ao lado da 
Agência Bradesco), ou por telefone: (22) 2555-5364. 

12.3. O Atestado de Visitação, será fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de 
Cantagalo-RJ, comprovando que a licitante, por intermédio de seu(s) sócio(s) ou de preposto, indicado pela 
empresa, vistoriou o local e tomou conhecimento de todas as informações e das condições necessárias ao 
cumprimento das obrigações desta licitação.  

12.4. Cada empresa visitante deverá apresentar, via documentos de identidade e carta de apresentação, seu(s) 
representante(s), a quem será entregue o Atestado de Visita Técnica a ser emitido pela Secretaria Municipal de 

7
Diovani da Silva Duarte

Matrícula: 205.299-7
Portaria nº 8.592/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 001561 / 2021

Fl.

Serv.

Obras e Serviços Públicos.

12.5. A visita e inspeção prévia do local é um direito concedido pela Administração Municipal ao interessado e têm 
por finalidade passar ao eventual proponente toda a informação necessária à elaboração da proposta, tais como: 
condições do local, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução; 
formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local, entre outras informações. Portanto, a empresa que 
não realizar a visita técnica, assumirá total responsabilidade pela não realização da visita e não poderá se utilizar 
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejarem avenças técnica ou financeira que 
venha onerar a Administração.

12.6. A não realização de visita facultativa implica na aceitação tácita que tem pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem realizados e não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade quanto a eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de prestação 
dos serviços.

12.7. A empresa que não realizar a visita técnica deverá apresentar Declaração de Não Visita Técnica;

12.8.A apresentação do Atestado de Visita Técnica ou da Declaração de Não Visita Técnica de conhecimento 
das informações e condições locais, são obrigatórios na fase de habilitação do certame, sob pena de inabilitação.

13. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

13.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação 
(ENVELOPE 01), outro com a proposta técnica (ENVELOPE 02), que deverão ser entregues separadamente, em 
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000062/2021
TOMADA DE PREÇOS 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000062/2021
TOMADA DE PREÇOS 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)

14.1. Os interessados deverão apresentar documentos relativos à:

I. Habilitação jurídica;
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II. Regularidade fiscal;

III. Da declaração relativa a trabalho de menores

IV. Regularidade Trabalhista;

V. Qualificação econômico-financeira;

VI. Qualificação Técnica.

14.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

14.2.1. Para habilitação Jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) No caso de Empresa Individual - Apresentar cédula de Identidade e Certidão de Matrícula no Registro 
Comercial, no caso de empresa individual;

b) No caso de Empresa Ltda. - S. A / Microempresa / Empresa de Pequeno Porte - apresentar do Ato 
Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das alterações subsequentes, no caso de 
inexistência de Contrato consolidado, e Ata de eleição da última Diretoria, se for o caso, todos 
devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de sociedades por quotas de responsabilidade 
limitada ou sociedade por ações;

c) No caso de Empresas ou Sociedades Estrangeiras: Apresentar cópia do decreto de autorização para 
que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.  

d) No caso de Microempreendedor Individual - Apresentar o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI

14.3. DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES

14.3.1. Todas as empresas deverão apresentar:

a) Apresentação de Declaração de que não possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Art. 27, V - Lei 8666/93) (Declaração de que não emprega 
menor).

14.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.4.1. Para habilitação fiscal a empresa deverá apresentar:

a) Apresentação de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto ao (C.N.P.J.); com a 
finalidade de comprovação de inscrição na RFB, independente da validade.

b) Apresentação de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual se houver 
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relativo à sede do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato 
social, com a finalidade de comprovação de inscrição nas respectivas fazendas, independente da validade.

c) Apresentação de Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(CND Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, inclusive os Previdenciários -
INSS e da Dívida Ativa da União);

d) Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou da sede do Licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;

e) Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do Licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;

f) Apresentação de CND para comprovação de regularidade com o FGTS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

g)  Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do 
Licitante ou certidão com restrição;

h)  Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Município do domicílio ou da sede do 
Licitante ou certidão com restrição.

h.1) Para as empresas não sediadas no Município de Cantagalo, o (s) documento (s) emitido (s) 
pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante deverá
(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou 
demonstrar de outra forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar 
acompanhado(s) de legislação específica ou informação oficial do órgão fazendário.

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, ou certidão positiva com efeito de negativa.

j) A regularidade junto às Fazendas Públicas, estabelecidas nas letras "c", "d", "e", "f", "g" e "h" poderá ser 
demonstrada através de Certidões Positivas com efeito de negativa, quando o crédito tributário encontrar-
se suspenso, na forma do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional.

14.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

14.5.1. A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei (Demonstrativo de resultados / Balanço patrimonial devidamente registrados 
ou autenticados pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em 
cartório), vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
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a.1 - As empresas que apresentarem demonstrações contábeis via Escrituração Contábil Digital (ECD), 
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme disposto na Instrução Normativa 
da Diretoria do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 11 de 08.12.2013, deverão 
apresentar: Recibo de entrega do Livro digital, Termos de Abertura e Enceramento, Demonstrativo de 
Resultados do exercício - DRE, Balanço Patrimonial.

a.2 - Demonstrativo assinado por representante legal do licitante e contador, que demonstre a boa 
situação financeira da empresa, através dos índices econômicos abaixo discriminados, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios: 

* Índice de Solvência Geral (SG):

SG =               ativo total_________       __       => igual ou maior que 1
         passivo circulante + exigível à longo prazo

* Índice de Liquidez Geral (LG):

LG =    ativo circulante + realizável à longo prazo       => igual ou maior que 1
        passivo circulante + exigível à longo prazo

* Liquidez Corrente (LC):

SC =       ativo total            => igual ou maior que 1
        passivo circulante

a.3 - A ausência do demonstrativo com os índices de liquidez exigidos ou índices com resultado menor 
que 1 (um), em qualquer dos índices referidos acima, a empresa vencedora deverá comprovar que possui 
capital social registrado igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou 
do item pertinente.

a.4 - As Sociedades Empresarias criadas no exercício em curso deverão apresentar balanço de 
constituição registrado (ativo e passivo) e balanço analítico dos meses anteriores a data de abertura do 
certame, assinados pelo profissional contabilista e sócio gerente, devidamente registrados ou autenticados 
pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em cartório.

b) Comprovação de capital social, devidamente registrado, de no mínimo 10% do valor extimado 
para a obra, na forma estabelecida no § 3º do artigo 31 da Lei 8666/93.

c) Apresentação de Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial, expedida 
pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;

c.1.  Em caso de Certidão Positiva de Falência e Concordata e Recuperação Judicial, apresentar Certidão 
emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessadaestá apta econômica e financeiramente 
a participar de procedimentos licitatórios nos termos da Lei 9.666/93 e de Comprovação de acolhimento judicial 
do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05, em caso de recuperação judicial; ou da 
homologação judicial do plano de recuperação, no caso de recuperação 
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extrajudicial.

d) Apresentação de Declaração ou Certidão expedida pelo cartório distribuidor ou de outro órgão 
competente da sede da pessoa jurídica que informe quanto são os cartórios de distribuição de falência e
concordata.

14.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

14.6.1. Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver subordinada a LICITANTE, 
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

14.6.2. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável técnico que 
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto, para cada item da licitação. O nome do 
responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica 
apresentados para qualificação técnica da licitante. (Anexo VIII)

14.6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) em nome do PROFISSIONAL pertencente ao quadro permanente 
da LICITANTE, devidamente acervado no CREA ou no CAU, comprovando a execução de obra(s) de 
características semelhantes à licitada, conforme as seguintes parcelas mais relevantes:

 Execução de obras em edificações públicas/privadas;
 Execução de muro em blocos de concreto

14.6.3.1.  VÍNCULO PROFISSIONAL

a) A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) 
vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) 
Certidão(ões) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(s) de prestação de serviços, do(s) 
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência 
de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).

b) Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará o vínculo.

c) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como 
comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.

15. DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 

15.1. No envelope referente à proposta comercial devem constar os seguintes documentos: 

15.1.1. A PROPOSTA, que deverá ser elaborada em papel próprio do Licitante, conforme ANEXO X, contendo o 
valor global dos serviços em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas 
devidamente assinadas pelo seu representante legal.
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15.1.2. Planilha Orçamentária, conforme ANEXO III, elaborado em papel próprio da Empresa, contendo para cada 
item ou subitem, o preço unitário e total proposto, calculado pela multiplicação dos preços unitários pelas 
respectivas quantidades para obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais são somados para 
determinar o valor global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a data da apresentação, conforme modelo. 

15.1.2.1. Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, especificados na 
planilha, que passará a integrar o Contrato, independentemente de transcrição. Os referidos preços deverão incluir 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir 
nas obras e serviços que serão executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames médicos, 
ferramentas, etc), quando a lei assim os exigir. 

15.1.2.2. Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha orçamentária da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo. 

15.1.3. QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bônus e Despesas Indiretas) - será apresentada a 
composição dos percentuais utilizados, conforme modelo apresentado no ANEXO VI deste Edital.

15.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme modelo do ANEXO IV

15.2. A Proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias. 

15.3. Os documentos, referentes aos itens 15.1.2 a 15.1.4 deste Edital, deverão ser apresentados contendo o 
nome da concorrente e identificação do signatário. 

15.4. Fica facultado à Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento das propostas, solicitar da 
licitante que cotou menor preço, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a 
fim de que seja justificada a viabilidade, bem como coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os 
coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.

16. DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO

16.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão de 
Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura da licitação.

16.2. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas somente deles participarão 
ativamente os licitantes ou seus representantes legais, através de documento conferindo-lhe poderes para a 
prática de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual renúncia a recursos, ou credenciados com os 
mesmos poderes do procurador, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

16.3. O credenciamento será feito por ocasião da abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão de 
Licitação, conforme item 04 do Edital, acompanhada de um documento original de identificação pessoal com 
fotografia do procurador para verificação no ato, separado dos envelopes números 01 e 02.

16.4. Somente participará da reunião de licitação um representante de cada licitante. Não será admitido que 
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uma mesma pessoa represente mais de um licitante.

16.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, tampouco 
serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 
apresentadas;

16.6. A seguir, se procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação, cujo conteúdo será 
rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

16.7. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, reputando, se for o caso, o licitante excluído do 
certame, por falta de condição de participação.

16.8. Se necessário, a reunião será suspensa para análise dos documentos apresentados.

16.9. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o registro dos licitantes 
habilitados e inabilitados, devendo, neste último caso, apontar o motivo da inabilitação, indicando, ainda, o(s) item
(ns) não atendido(s) do presente Edital.

16.10. A Comissão de Licitação pode solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da Contratante para 
respaldar o exame dos documentos de habilitação.

16.11. Ao licitante inabilitado ficará disponível o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, após o transcurso do 
prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

16.12. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o 
Envelope nº 02, o mesmo poderá ser destruído pela Comissão de Licitação.

16.13. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante e-mail e publicada no 
site oficial do Município na aba Licitações - Resultado de Licitações, salvo se presentes os representantes de todos 
os licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata, a qual deverá ser assinada pelos mesmos.

16.14. Após anunciado o resultado da verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta 
de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 
renunciado expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após 
o decurso do prazo recursal.

16.14.1 Não ocorrendo a renúncia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 
02 - Proposta de Preços rubricados pelos licitantes serão mantidos invioláveis até a posterior abertura.

16.15. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 
relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento daquela.

16.16. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Edital.

14
Diovani da Silva Duarte

Matrícula: 205.299-7
Portaria nº 8.592/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 001561 / 2021

Fl.

Serv.

16.17. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a autoridade 
competente do órgão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 
proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram.

16.18. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 
pelos representantes credenciados e licitantespresentes.

17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

17.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na 
área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

17.2. O preço base de referência para contratação, conforme Planilha Orçamentária (Anexo "c" do Projeto Básico) 
é de R$ 241.482,86 (duzentos e quarenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), 
(incluindo BDI e todos os custos incidentes), que será o preço máximo admissível para a contratação dos e 
serviços objeto desta licitação.

17.3.  A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo-os 
da seguinte forma:

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por
extenso;

b) No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e preços e na 
carta de apresentação da proposta, preponderarão os primeiros;

c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 
retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e aquantidade;

d) No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas asparcelas.

e) No caso de erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços, o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se o preço unitário e se corrigindo a quantidade e o preço total.

f) No caso de qualquer divergência existente entre os preços da Planilha de Preços e a composição 
detalhada dos Preços Unitários prevalecerão os preços da Planilha de Preços.

17.4. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme procedimentos acima, para 
correção de erros, resultando daí o valor da proposta. Havendo qualquer correção será notificada a licitante. A
recusa injustificada da licitante em aceitar as correções assim procedidas será causa da rejeição da proposta com 
a sua consequente desclassificação.

17.5. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará a proposta de preços das 
licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:

a) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 
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dificultar o julgamento;

b) Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;

c) Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital;

d) Deixar de cotar algum item da Planilha de Orçamentária;

e) Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária 
elaborada pelo órgão;

f)  Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração;

g) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato;

17.6. Considera-se manifestamente inexequível, em um primeiro momento, a proposta cujo valor global proposto 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Valor orçado pela Administração, entendido como o valor máximo admitido, incluído o BDI.

17.7. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a 
exequibilidade dos preços constantes de sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 
12.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

17.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, será efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.9. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as 
demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

17.10. Classificadas as propostas, de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será 
observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações:

a) A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada 
não seja uma empresa enquadrada nessas categorias.

b) As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada e o licitante ME/EPP mais bem classificado será notificado para se desejar, apresentar uma nova 
proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
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c) A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão 
pública, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.

d) Caso a ME/EPP mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 
apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez 
por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiramente apresentará nova oferta, 
conforme subitens acima.

f) Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP 
assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 
inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação
inicial.

17.11. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, 
da Lei nº 8.666, de 1993.

17.12. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão
convocados.

17.13. A intimação do resultado do julgamento das propostas será feita mediante publicação site oficial do 
Município na aba Licitações - Resultado de Licitações, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes 
no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata, por eles assinada. 

17.14. Caso todos os proponentes sejam considerados inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
poderá, a critério exclusivo da Administração Pública, ser considerado prazo de 8 (oito) dias para apresentação de 
nova documentação ou de proposta, escoimadas das causas que as desclassificou, conforme Lei 8.666/93, art. 
48, §3º.

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

18.1. Divulgado o resultado da Licitação, se todos os licitantes manifestarem expressamente, desistência em 
interpor recursos ou depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, após o julgamento dos 
recursos interpostos, o processo será encaminhado para homologação da autoridade superior e adjudicação do 
objeto desta Licitação. 

19. DO CONTRATO

19.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.
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19.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por solicitação justificada da Adjudicatária e 
aceita pela Administração.

19.3. Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/RJ, quando sediada em outro 
Estado. 

19.4. O instrumento de Contrato Administrativo decorrente da presente licitação regular-se-á pelas suas próprias 
cláusulas e condições, reger-se-á pela Lei Federal 8.666/93, vincular-se-á a este edital e sujeitar-se-á as normas 
de Direito Público, aplicando-se lhe somente supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de Direito Privado.

19.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade 
com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital

19.6. Das Alterações Contratuais:

a) O preço total estimado pela Administração para o objeto desta Tomada de Preço é de R$ 241.482,86 
(duzentos e quarenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme os 
valores da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constantes neste edital. 

b) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem 
necessários de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado da Nota de Empenho. 

c) Caso haja supressão que exceda o limite estipulado no § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, a mesma pode 
ser realizada desde que resultante de acordo entre as partes, conforme disposto no inciso II do § 2° do 
mesmo artigo, podendo ainda ser prorrogado com fundamento no § 1º do artigo 57 da lei 8.666/93.

d) Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR PREÇOS UNITÁRIOS - da PROPOSTA COMERCIAL, que vier a ser 
pactuado com a CONTRATADA  

e) Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na 
planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto 
ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual 
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na 
planilha orçamentária do órgão licitante, tendo como parâmetro os valores itenizados da SINAP (conforme 
planilha) ou EMOP, do último Boletim Mensal de Custos publicados na época, deduzida eventual 
antecipação a título de reequilíbrio econômico- financeiro, atendendo ao disposto no art. 40, inciso XI, da Lei 
Federal nº 8.666/93.

19.7. O futuro contrato administrativo decorrente da presente licitação será elaborado nos termos da minuta em 
anexo.
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20. DA GARANTIA DO CONTRATO

20.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da celebração do contrato.

21. DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1. Não haverá subcontratação, ainda que parcialmente para objeto do presente contrato, salvo expressa 
anuência da CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação total do objeto.

22. DO REAJUSTAMENTO

22.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os procedimentos e condições 
estabelecidos na minuta do Contrato. 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1. A CONTRATANTE se obriga a:

a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado para esse fim, na 
forma prevista na Lein° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessárias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a
devida correção;

e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO àsdependências onde serão executados os
serviços;

f) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do Contrato
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24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

b) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores. 

c) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional 
das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA 
ou CAU; 

d) A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional 
de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execução;

e) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços 
(engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas 
as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

f) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas; 

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), 
adequados a cada tarefa específica; 

h) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 
7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 

i) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, 
isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma; 

j) Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros 
socorros; 

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as 
disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

l) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e 
prevenção de acidentes; 

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

n) Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente 
relacionado a cada intervenção;

o) Manter no canteiro de obras Diário de obras Atualizado;
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24.2. Obrigações da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender à resolução 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil;

b) Atender à NBR-10151 - Acústica - Avaliação do Ruído em áreas Habitadas, Visando o Conforto da 
Comunidade - Procedimento da ABNT;

c) Implantar, o canteiro de obras em área desprovida de vegetação, dotando-os de infraestrutura de 
esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo;

d) Implantar durante a realização das obras, dispositivos de proteção a pedestres e sinalização para veículos, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes;

e) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as 
vias públicas, tais como cobertura da carga com lona dos veículos;

f) Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e depositá-los em recipientes com tampas até o 
recolhimento, sendo totalmente proibido o lançamento de quaisquer resíduos nos terrenos vizinhos;

g) Não realizar a manutenção mecânica de qualquer máquina ou equipamento no local da obra, devendo ser 
evitado o derramamento de óleos e graxas, que, caso ocorra, deverá ser recolhido para destinação 
adequada, de acordo com as normas do INEA;

h) Dispor eventual geração de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos órgãos 
competentes ou previamente autorizado pelo INEA;

i) Só utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA

j) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

k) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) 
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

l) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos 
contratos de empreitada de edificações ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo".

m) Durante a execução dos serviços o licitante vencedor deverá observar as normas estabelecidas na NR 18 
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

n) A licictante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor 
que fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.
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25. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

25.1. O pagamento dos serviços será feito em parcelas, após a conclusão de cadaetapa, resultante de medição 
e do aceite da etapa do serviço executado pela Fiscalização do Contrato, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, mediantea apresentação das notas-fiscais/faturas.

25.2. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como 
para avaliar a conformidade dos serviços executados.

25.3. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

25.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

25.5. Após a aprovação da medição, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

25.6. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
depósito em conta corrente na agência do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia seguinte 
ao da apresentação daNota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo setor 
competente, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo de eventual 
cobrança judicial.

25.7. O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do
CONTRATADO, mediante consulta das certidões de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS, 
FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, bem como após a comprovação do pagamento 
do pessoal CONTRATADO para a execução dos serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das 
contribuições sociais devidas, que será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, 
individualizados e identificados pelo número docontrato, correspondente ao mês da última competência vencida e 
não houver qualqueroutro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

25.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serão
restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

25.9. O CONTRATADO não poderá pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

25.10. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

25.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, incidindo 
uma única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
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financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

25.12. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento 
da licitante contratada dirigido ao Secretário Municipal do órgão requisitante do município de Cantagalo.

25.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 
(trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) 
por dia de antecipação. 

25.14. A contratada deverá emitir Nota Fiscal contendo as informações necessárias à conferência do material 
especificado para cada item. 

25.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o 
seguinte endereço: Praça Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 28.645.794/0001-
60.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1. O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para assinar o contrato 
no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir 
prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.

26.2.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de 
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

26.3.  O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a aplicação 
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.

26.4.  A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo rescinda 
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 10.5, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cabíveis.

26.5.  No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada etapa 
dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER 
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EXECUTADO, constante deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de Cantagalo, 
por um período não superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 
Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
disposto na alínea anterior.

26.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 26.5, poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem.

26.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 26.5 somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e 
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá 
direito a qualquer contestação.

26.8. A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 26.5, é de competência exclusiva do Município de Cantagalo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

26.9. As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 26.5, poderão também ser aplicadas à contratada ou 
aos profissionais que, na execução do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

26.10. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.
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26.11. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou 
contratados.

26.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive 
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

26.13. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada 
judicialmente.

26.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,

26.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

26.16. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

27. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

27.1. Avaliação prévia dos serviços

a) Os serviços deverão ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Básico, seguindo o 
cronograma físico-financeiro do contrato.

b) Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante no Projeto Básico serão 
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazê-los no prazo
assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou 
falhas que os serviços executados possam conter, cabendo à CONTRATADA proceder às devidas correções,
sem ônus para o contratante.

d) O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratação,
tais como Edital, no Projeto Básico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

27.2. Entrega dos produtos/ serviços

a) Deverão ser entregues também todas as ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT´s
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.

b) Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 
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especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro órgão de classe, 
conforme for ocaso.

27.3. Medições e pagamento

a) A metodologia de avaliação deverá ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalização de cada etapa do contrato.

b) Deverão ser entregues, juntamente com cada medição, os diários de obra e relatórios fotográficos referentes
ao período.

c) Após o aceite dos produtos, conforme cronograma físico-financeiro firmado com a empresa contratada, a 
fiscalização da contratante fará a respectiva medição e atestará a conformidade do cumprimento da obrigação.

d) O pagamento será efetuado mediante apresentação das notas fiscais/faturasreferente à medição realizada, 
conforme condições estabelecidas no contrato.

27.4. Recebimento provisório e definitivo

a) Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

b) A CONTRATANTE relacionará em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execução, recebendo o 
CONTRATADO uma cópia para que possa providenciar as correções necessárias.

c) Quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das 
disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE terá o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de recebimento provisório.

d) A CONTRATANTE somente receberá definitivamente o serviço quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

28. DA RESCISÃO DO CONTRATO

28.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

29 DA FISCALIZAÇÃO

29.1. A Equipe de Fiscalização e Gestão Contratual será designada por meio de Portaria a ser assinada pela
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.

29.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
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da prestação dos serviços, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

29.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo 
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual 
eo encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
relativos à alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, 
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos
ao objeto.

30. IMPUGNAÇÃO

30.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital perante a Administração Pública licitante, por irregularidade 
na aplicação da Lei Federal 8.666/93, desde que o faça por escrito, fundamentadamente, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

30.2 - Sob pena de decadência, poderá o licitante até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
dos envelopes de habilitação, impugnar este edital, perante a administração pública licitante, por falhas ou 
irregularidades, desde que o faça por escrito e fundamentadamente.

30.3 - A impugnação feita pelo licitante não terá efeito de recurso e não o impedirá de participar do processo 
licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

30.4 - As Impugnações, pedidos de esclarecimento e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos 
pelo e-mail : licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, situada na 
Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ - CEP: 28.500-000, das 
08h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada 
neste edital para recebimento das propostas.

30.5 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos solicitados serão disponibilizados nos endereços 
eletrônicos www.cantagalo.rj.gov.br, para conhecimento geral e dos interessados em participar da licitação.

31. DOS RECURSOS

31.1. Dos atos praticados relativos a esta licitação cabe recurso, previsto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da respectiva ata, no caso de:
  

31.1.1 - Habilitação ou inabilitação da licitante;

31.1.2 - Julgamento das propostas comerciais.  

31.2 - Os recursos referentes aos subitens 31.1.1 e 31.1.2 terão efeito suspensivo. A autoridade competente 
poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos 
interpostos;
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31.3 - Caso seja interposto algum recurso, o Município dará ciência às demais licitantes, através de publicação no 
sítio da Prefeitura Municipal de Cantagalo, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo para 
os casos previstos nos subitens 31.1.1 e 31.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi 
adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
  
31.4 - Os recursos e as contrarrazões poderão ser apresentados pelo e-mail: licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ou no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, situado na Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 
300 - salas 101, Centro - Cantagalo-RJ - CEP: 28.500-000, das 08h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, 
domingos e feriados.

32. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

32.1. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as 
instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que 
possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

32.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

32.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

32.4. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

32.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões 
de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato 
escrito e devidamente fundamentado. 

32.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

32.7. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Cantagalo, situado no endereço Rua Ver. Francisco Eugênio Vieira, 300 - Sala 101 - Centro - Cantagalo-RJ, nos 
dias úteis, no horário das 11h30min. às 16h30min. Os referidos documentos, também, estão disponibilizados, na 
íntegra, no endereço eletrônico www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes <http://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes>

32.7.1. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará 
ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

32.8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e 
demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
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32.9. Informar imediatamente à Secretaria Municipal de Educação, quando ocorrer alteração do endereço 
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, 
notificações dentre outros. 

32.10. Fica eleito o Foro de Cantagalo/RJ, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir 
quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as 
vias administrativas.

                                                   
Cantagalo, 11 de agosto de 2021.

Diovani da Silva Duarte
Mat. 205299-7

Portaria nº 8.592/20
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ANEXO I

                                                           MINUTA CONTRATO

CONTRATO Nº. _______
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 001561/2021.
LICITAÇÃO N. º 000062/2021
TOMADA DE PREÇO 

TERMO DE CONTRATO Nº<Nº CONTRATAO>, SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNTÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNCÍPIO 
DE CANTAGALO E A EMPRESA <NOME DA EMPRESA>, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL MARCELINO 
DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, NO 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ, 
CONFORME CONDIÇÕES E NORMAS ESPECÍFICAS CONSTANTES DO 
EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, OS QUAIS SERÃO EXECUTADOS 
CONFORME CONDIÇÕES E NORMAS ESPECÍFICAS CONSTANTES DESTE 
PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS., NA FORMA ABAIXO:

Aos <dia> dias do mês de <mês>, do ano de <ano>, o Município de Cantagalo/RJ, pessoa jurídica de direito 
público interno com sede administrativa à Praça Miguel de Carvalho, 65- centro - Cantagalo/RJ, CNPJ Nº 
28.645.794.0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. <Nome do Prefeito>, portador da Carteira 
de Identidade nº <nº Identidade>, e do CPF nº <nº CPF>, residente e domiciliado em Cantagalo/RJ, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa <Razão Social>, CNPJ N.º  <nº CNPJ>, estabelecida à Rua 
<Endereço>, neste ato presentada pelo SR. <Nome Representante Legal>, portador da Carteira de Identidade nº 
<nº Identidade>, e do CPF nº <Nº CPF>, residente e Domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo como respaldo o resultado da Licitação nº 000062/2021 na modalidade de Tomada de 
Preço, celebram o presente contrato de acordo com a Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações correlatas, 
visando a Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação na Escola Municipal coronel 
Marcelino de Paula em s. s. do Paraíba, no 4º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas 
constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas 
específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.,  mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

1.1. Para efeito deste contrato, significam.

a) CONTRATADA - Empresa que prestará os serviços;

b) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Cantagalo;

c) CONTRATO - acordo existente entre CONTRATADO e CONTRATANTE, materializado e formalizado neste 
instrumento;

d) FISCALIZAÇÃO - servidor formalmente indicado pela autoridade competente, para acompanhar a execução 
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dos serviços, objeto deste contrato;

e) FORÇA MAIOR - evento fora do razoável controle do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, e que torne 
impraticável o desempenho das obrigações assumidas em razão do contrato, inclusive qualquer fato cuja 
ocorrência tenha sido determinada por ação ou omissão do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, eivada de 
negligência, imperícia ou imprudência, e qualquer fato que razoavelmente pudesse ter sido previsto antes da 
assinatura deste contrato, e cujas consequências adversas pudessem ser evitadas ou minoradas em razão desta 
previsão.

f) ORDEM DE SERVIÇO - documento emitido pelo CONTRATANTE, através de autoridade competente, 
autorizando o início da execução do Contrato;

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO:

2.1. O objeto desta licitação é a Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação na 
Escola Municipal coronel Marcelino de Paula em s. s. do Paraíba, no 4º distrito de Cantagalo RJ, conforme 
condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados 
conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

3.1. Este contrato está vinculado a Licitação nº <nº Licitação> na modalidade de Tomada de Preço. 

3.2. São anexos a este contrato todo projeto básico, as especificações técnicas dos materiais e serviços, a planilha 
orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os demais elementos técnicos utilizados na licitação mencionada.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO:

4.1. O objeto deste contrato será a executado pelo regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ <valor da proposta vencedora>.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

6.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total 
do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da celebração do contrato.
.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento dos serviços será feito em parcelas, após a conclusão de cadaetapa, resultante e medição e do 
aceite da etapa do serviço executado pela Fiscalização do Contrato, de acordo com o cronograma físico-
financeiro.

7.2. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da 
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medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como 
para avaliar a conformidade dos serviços executados.

7.3. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

7.5. Após a aprovação da medição, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

7.6. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
depósito em conta corrente na agência do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia seguinte 
ao da apresentação daNota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo setor 
competente, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo de eventual 
cobrança judicial.

7.7. O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do
CONTRATADO, mediante consulta das certidões de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS, 
FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, bem como após a comprovação do pagamento 
do pessoal CONTRATADO para a execução dos serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das 
contribuições sociais devidas, que será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, 
individualizados e identificados pelo número docontrato, correspondente ao mês da última competência vencida e 
não houver qualqueroutro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

7.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serão
restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

7.9. O CONTRATADO não poderá pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

7.10. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

7.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, incidindo uma 
única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

7.12. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento 
da licitante contratada dirigido ao Secretario Municipal do órgão requisitante do município de Cantagalo.
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7.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 
(trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) 
por dia de antecipação. 

7.14. A contratada deverá emitir Nota Fiscal contendo as informações necessárias à conferência do material 
especificado para cada item. 

7.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o 
seguinte endereço: Praça Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 28.645.794/0001-
60.

7.16. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTAMENTOS

8.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os procedimentos:

8.2. Os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base o mês de apresentação das propostas, na 
mesma proporção da variação verificada no IGP-M/FGV, com base na seguinte fórmula de reajuste:

R= (I1 - I0).P/I0
Onde:
R = Reajuste;
I1 = índice relativo ao mês do reajuste;
I0 = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P= Preço atual dos serviços.

8.3 - Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o índice disponível e 
o cálculo do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.

8.4 - Os pedidos de reajuste de preços deverão ser apresentados por escrito e acompanhado dos documentos 
pertinentes para análise e dirigidos a CONTRATANTE.

8.5 - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados somente até 
as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

8.6. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos 
realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, 
assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do 
contrato. 

8.7. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá 
vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, 
sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.
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8.8. Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não 
serão reajustados.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1. O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no interesse da
Administração, nos termos da Lei 8.666/93.

9.2. O prazo de execução do objeto contratual deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias conforme Anexo "c" 
do Projeto Básico (Cronograma Físico-Financeiro), contados do recebimento da Ordem de Início por parte da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral do Município, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação.
Programa de Trabalho: 1030.12.361.3001.1.003 / 1030.12.365.30056.1.004
Elemento de Despesa: 44.90.51
Fonte/Ficha: 117 / 118 / 119 /120 / 121/ 122 / 195 / 196 / 197 / 198

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para assinar o contrato 
no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir 
prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.

11.2.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de 
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

11.3.  O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a aplicação 
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.

11.4.  A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo rescinda 
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 10.5, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cabíveis.

11.5.  No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
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Contratante;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada etapa 
dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO, 
constante deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de Cantagalo, 
por um período não superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 
Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
disposto na alínea anterior.

11.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 11.5, poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem.

11.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 11.5 somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e 
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá 
direito a qualquer contestação.

11.8. A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 11.5, é de competência exclusiva do Município de Cantagalo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.9. As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 11.5, poderão também ser aplicadas à contratada ou 
aos profissionais que, na execução do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.
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11.10. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.

11.11. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou 
contratados.

11.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive 
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

11.13. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada 
judicialmente.

11.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,

11.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

11.16. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

12.1. O Contratado devera aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões que se fizerem
necessários na obra até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, e até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos, salvo se as partesa cordarem supressões acima desse 
limite, na forma prevista no §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

12.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na 
planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto 
ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual 
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na 
planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da Prefeitura Municipal de Cantagalo, por acordo 
entre as partes ou por razões de ordem administrativa; 

13.2. A Prefeitura Municipal de Cantagalo poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 
independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização 
pelos motivos:
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a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos estabelecidos; 

b) a subcontratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 

c) a subcontratação parcial, sem a anuência da Prefeitura Municipal de Cantagalo; 

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa 
exclusiva do contratado; 

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal de Cantagalo;

f) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 
8.666/93; 

h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

i) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
contrato; 

k) razões de interesse público, na forma prevista na Lei nº 8.666/93. m) a ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

13.3. Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará 
sujeita a aplicação das sanções previstas Cláusula Décima Primeira deste Contrato, com exceção do caso 
previsto nas alíneas "l" e "j"

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Sem prejuízo as demais obrigações constantes do edital e anexos e deste instrumento, o CONTRATANTE 
obrigar-se-á:

a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado para esse fim, na 
forma prevista na Lein° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessárias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
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serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a
devida correção;

e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO àsdependências onde serão executados os
serviços;

f) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

15.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

b) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores. 

c) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das 
boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou 
CAU; 

d) A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execução;

e) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços 
(engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas 
as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

f) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas; 

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), 
adequados a cada tarefa específica; 

h) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, 
inciso XXXIII da Constituição Federal; 

i) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, 
isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma; 

38
Diovani da Silva Duarte

Matrícula: 205.299-7
Portaria nº 8.592/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 001561 / 2021

Fl.

Serv.

j) Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros 
socorros; 

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as 
disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

l) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e 
prevenção de acidentes; 

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

n) Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente 
relacionado a cada intervenção

o) Manter no canteiro de obras Diário de obras Atualizado;

15.2. Obrigações da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender à resolução 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios  e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil;

b) Atender a DZ-215. R.3 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de 
origem não Industrial, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.221 de 21.11.02 e publicada no D.O.R.J de 
30.12.02;

c) Atender a DZ-1310.R-07 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.497, 
de 03.09.04, publicada no D.O.R.J de 210.09.04;

d) Atender à NBR-10151 - Acústica - Avaliação do Ruído em áreas Habitadas, Visando o Conforto da 
Comunidade - Procedimento da ABNT;

e) Implantar, o canteiro de obras em área desprovida de vegetação, dotando-os de infraestrutura de 
esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo;

f) Implantar durante a realização das obras, dispositivos de proteção a pedestres e sinalização para veículos, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes;

g) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as 
vias públicas, tais como cobertura da carga com lona dos veículos;

h) Não realizar operações com asfalto em períodos de chuva, evitando assim a lixiviação de betume para o 
corpo hídrico;

i) Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e depositá-los em recipientes com tampas até o 
recolhimento, sendo totalmente proibido o lançamento de quaisquer resíduos nos terrenos vizinhos;

j) Não realizar a manutenção mecânica de qualquer máquina ou equipamento no local da obra, devendo ser 
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evitado o derramamento de óleos e graxas, que, caso ocorra, deverá ser recolhido para destinação 
adequada, de acordo com as normas do INEA;

k) Dispor eventual geração de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos órgãos 
competentes ou previamente autorizado pelo INEA;

l) Só utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA

m) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

n) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) 
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

o) Prestar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos; Planilha 
Orçamentário-Financeira e Cronograma de início e conclusão de etapas da obra.

p) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidades dos serviços;

20.1.27 - Fornecer toda e qualquer documentação, produzidos durante a execução do objeto do Contrato.

q) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos 
contratos de empreitada de edificações ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo".

r) Durante a execução dos serviços o licitante vencedor deverá observar as normas estabelecidas na NR 18 
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

s) A licitante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor 
que fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A Equipe de Fiscalização e Gestão Contratual será designada por meio de Portaria a ser assinada pela
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.

16.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo 
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual 
eo encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
relativos à alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, 
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extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de 
problemas relativos ao objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Vedada a subcontratação do objeto deste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMNETO DA OBRA E DOS SERVIÇOS

18.1. Avaliação prévia dos serviços

a) Os serviços deverão ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Básico seguindo o 
cronograma físico-financeiro do contrato.

b) Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante no Projeto Básico serão 
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazê-los no prazo
assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou 
falhas que os serviços executados possam conter, cabendo à CONTRATADA proceder às devidas correções,
sem ônus para o contratante.

d) O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratação,
tais como Edital, no Projeto Básico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

18.2. Entrega dos produtos/ serviços

a) Deverão ser entregues também todas as ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT´s
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.

b) Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 
especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro órgão de classe, 
conforme for ocaso.

18.3. Medições e pagamento

a) A metodologia de avaliação deverá ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalização de cada etapa do contrato.

b) Deverão ser entregues, juntamente com cada medição, os diários de obra e relatórios fotográficos referentes
ao período.

c) Após o aceite dos produtos, conforme cronograma físico-financeiro firmado com a empresa contratada, a 
fiscalização da contratante fará a respectiva medição e atestará a conformidade do cumprimento da
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obrigação.

d) O pagamento será efetuado mediante apresentação das notas fiscais/faturasreferente à medição realizada, 
conforme condições estabelecidas no contrato.

18.4. Recebimento provisório e definitivo

a) Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

b) A CONTRATANTE relacionará em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execução, recebendo o 
CONTRATADO uma cópia para que possa providenciar as correções necessárias.

c) Quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das 
disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE terá o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de recebimento provisório.

d) A CONTRATANTE somente receberá definitivamente o serviço quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

19.2. Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente.

19.3. A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço 
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, 
notificações dentre outros. 

19.4. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, 
das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações 
eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1. Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da Cidade de Cantagalo do Estado 
do Rio de Janeiro. 

20.2. E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas 
testemunhas arroladas.

                                                          Cantagalo, <dia> de <mês> de <ano>.
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<Nome do Prefeito>
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

<Razão Social da Contratada>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

<Nome Testemunha 01>
<CPF Testemunha 01>
<RG Testemunha 01>

<Nome Testemunha 02>
<CPF Testemunha 02>
<RG Testemunha 02>
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ANEXO II

                    MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

(DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 000062/2021 

<razão social da empresa>, com sede na <endereço da empresa>, inscrita no CNPJ nº <cnpj da empresa>, vem, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) <nome do representante>, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº <nº do RG e órgão expedidor> e do CPF nº  Nº do cpf>, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) ***EM CASO AFIRMATIVO, 
ASSINALAR A RESSALVA.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO PARA MEI, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(FORA DO ENVELOPE)

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cantagalo

DECLARAÇÃO

(nome/razão social)________________________________________________.
Inscrita no CNPJ nº________________________________________, por intermédio de seu representante legal o
(a) sr(a)_____________________________________________, portador(a)da carteira de identidade nº 
_______________________________________ e do CPF nº_____________________________________, 
DECLARA , para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PREÇO nº __________, sob as sanções  
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de Pequeno Porte nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/2006.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.

45
Diovani da Silva Duarte

Matrícula: 205.299-7
Portaria nº 8.592/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 001561 / 2021

Fl.

Serv.

ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

............................................., .............. de .......................... de ......... (local e data).

À Comissão Permanente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ

Prezados Senhores:

Temos a satisfação de apresentar nossa proposta de preço, anexa, que perfaz o montante de R$ <valor> 
(<valor_extenso>), referente à Tomada de Preços nº. 000062/2021, para Contratação de empresa para a 
execução de obras de reforma e ampliação na Escola Municipal coronel Marcelino de Paula em s. s. do Paraíba, 
no 4º distrito de Cantagalo RJ.

Vale ressaltar que:

1. Nos preços apresentados já estão inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, sociais e comerciais, além de todos os custos com mão de obra, EPI, transportes de nosso 
pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto da licitação e 
relacionados com a plena execução do que foi ofertado;

2. O período de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data limite para sua 
apresentação;

3. Esta empresa se compromete a manter disponível a equipe e condições técnicas, nos termos da proposta 
apresentada;

4. Esta empresa se responsabiliza pela plena execução do objeto licitado e aceita integralmente e sem reservas 
as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

5. A Planilha Orçamentária faz parte desta proposta, onde estão detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigações estabelecidas no edital e que autorizo o pagamento ser 
feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,
....................................................................................
Assinatura do representante legal
Nome:
Cargo:
Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverá ser preparado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À VISITA TÉCNICA

( OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responsável Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO, sob as penas 

da Lei, que NÃO visitei o local onde será executado o/a <descrição do objeto da licitação> da Prefeitura Muncipal 

de Cantagalo, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. 

Desta forma, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências 

do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas 

as exigências do instrumento convocatório n.º (citar o número do edital), sem quaisquer direitos a reclamações 

futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da 

proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da 

empresa quanto a estes valores. 

<Local>, <data: dia - Mês e Ano>.
 <Assinatura do responsável técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF nº: 
RG nº: 

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF nº: 
RG nº: 

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(FORA DO ENVELOPE)

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cantagalo

Pelo presente, credenciamos o(a) SR.(a) ________________________, portador(a) da cédula de Identidade sob o 
nº ____________    e CPF sob nº ______________________, a participar do procedimento licitatório, sob a 
modalidade acima, instaurado por este órgão público.

Na qualidade de representante legal da empresa ________________________, outorga-se  acima credenciado, 
dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso, bem como formular propostas, ofetar 
lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(FORA DO ENVELOPE)

A Comissão Permanente da Prefeitura  Municipal de Cantagalo

   
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
acima, instaurada por esse órgão público, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

.............................., ....... de ....................... de .........

Carimbo do CNPJ

__________________________________________
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
    

Em atendimento ao item 14.6.2 do Edital, declaramos que o profissional <Nome do Profissional>, CREA e/ou CAU 

nº <número no respectivo Conselho Regional da Categoria Profissional>, detentor do(s) atestado(s) de 

responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 14.6.3 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na 

Tomada de Preços nº <nº da TP>/<ano>, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a 

execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

<Local>, <dia> de <mês> de 2021. 

Assinatura do Representante Legal da Licitante:

Razão Social Licitante

CNPJ

Eu abaixo assinado, <inserir nome do responsável técnico>, residente e domiciliado à <inserir endereço 

completo>, < inserir Titulo Profissional Engenheiro Civil/Arquiteto>, RG <inserir número e órgão expedidor/unidade 

da federação>, CPF <inserir número> CREA/CAU <inserir número no respectivo Conselho Regional da Categoria 

Profissional>, declaro que tenho pleno conhecimento do objeto da presente licitação, autorizo e aceito o exercício 

da função de Responsável Técnico no acompanhamento e execução dos serviços/obra.

<Local>, <dia> de <mês> de 2021.

Assinatura do Profissional

Titulo profissional e nº registro 
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ANEXO IX

                            MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE FUNCIONÁRIO INELEGÍVEL

(Papel timbrado da empresa)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001561/2021
LICITAÇÃO Nº 000062/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

A empresa <Razão Social da Empresa>, inscrita no CNPJ sob o nº <Nº CNPJ>, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) <Nome Completo do Representante Legal>, portador do Documento de Identidade 
nº <Nº Documento de Identidade e órgão Emissor> e inscrito no CPF sob o nº <Nº do CPF>,  DECLARA que: 

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

                                                                                                                                                                                      
                                                                          <Local>,  <dia> de <XXX> de 2021.
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ANEXO X

PROJETO BÁSICO

OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL MARCELINO DE PAULA, NO 4º 
DISTRITO DE CANTAGALO RJ

1 - OBJETO: 

Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação na Escola Municipal coronel Marcelino 
de Paula em s. s. do Paraíba, no 4º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas constantes 
do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas específicas 
constantes deste Projeto Básico e seus Anexos. 

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA:

Trata-se da execução de obras para complementação da estrutura funcional da citada escola, cujos professores, 
servidores e alunos aguardam a muito, estas obras, visando dar melhores condições de trabalho aos professores 
e servidores auxiliares e melhor3es condições de ensino para os alunos da unidade educacional.

3 - ORÇAMENTO 

3.1. Para todos os fins legais o Valor Máximo permitido para esta contratação, conforme autorizado é de R$ 
241.482,86(Duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois Reais e oitenta e seis centavos).

3.2. O valor foi obtido por tabela de preços = EMOP-05/2021, SINAPI 05/2021 e SCO-RJ 05/2021. 

4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:

4.1. A empresa contratada deverá ser uma empresa de serviços de engenharia com capacitação em execução de 
obras de construção de muros de contenção, de casas; edifícios residenciais ou comerciais. 

4.2. A contratada deverá possuir RF (Registro de Firma) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado 
junto ao órgão regulador. 

4.3. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança do serviço prestado, não podendo 
apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências do instrumento 
convocatório. 
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4.4. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem quaisquer ônus. 

4.5. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, 
a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio de preposto designado, 
podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada, 
que no conceito da fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou dificultar a 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores. 

5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das 
boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou CAU; 

5.4. A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execução;

5.5. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços (engenheiro 
ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as precauções 
específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

5.6. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas; 

5.7. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), 
adequados a cada tarefa específica; 

5.8. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso 
XXXIII da Constituição Federal; 

5.9. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas 
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma; 

5.10. Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros; 
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5.11. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as 
disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

5.12. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção 
de acidentes; 

5.13. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

5.14. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente relacionado 
a cada intervenção;

5.15. Não deverá haver sub-contratação de serviços.

6 - PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:

6.1 - Execução de obras em edificações públicas/privadas;

6.2 - Execução de muro em blocos de concreto.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis; 

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção; 

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada. 

8 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 

O prazo para a execução dos serviços deverá ser de até 90(noventa) dias.

9 - FORMA DE PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, 
no setor financeiro, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pelo contratante.

10 - GESTÃO DO OBJETO

A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a Secretaria Municipal de Educação e 
fiscalização pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

11 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS 

11.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de 
funcionamento e segurança de todas as instalações contratadas; 

11.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executará todos os arremates que a 
fiscalização julgar necessários e determinar; 

11.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de 
Cantagalo, materiais e ou equipamentos danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou 
serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra; 

11.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do termo de recebimento definitivo da 
obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada; 

11.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do termo de 
recebimento definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento; 

11.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois membros designados pelo Prefeito 
Municipal; 

11.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será fornecido após a lavratura do termo de 
recebimento definitivo. 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho: 10030.1236130011.003
Programa de Trabalho: 10030.1236530051.004
Código de Despesa: 44.90.51.   
Ficha/Fonte: 117/118/119/120/121/122/195/196/197/198

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para assinar o 
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contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
descumprir prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.

13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de 
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

13.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a aplicação 
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.

13.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo rescinda 
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 9.5, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cabíveis.

13.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada etapa 
dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO - anexo 
"c" do Projeto Básico deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de Cantagalo, 
por um período não superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 

Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
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no disposto na alínea anterior.

13.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5, poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem.

13.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5 somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e 
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá 
direito a qualquer contestação.

13.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 13.5, é de competência exclusiva do Município de 
Cantagalo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 9 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

13.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 13.5, poderão também ser aplicadas à contratada ou 
aos profissionais que, na execução do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

13.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurada a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.

13.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou 
contratados.

13.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive 
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

13.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada 
judicialmente.
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13.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993,

13.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

  13.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

14 - ANEXOS -
a. Memorial Descritivo; 
b. Planilha Orçamentária; 
c. Cronograma Físico-Financeiro;
d- Cronograma de prazo de início e conclusão de etapas da obra;
e - plantas.

                                    Cantagalo, 12 de julho de 2021. 

Cícero Costa Cabral
CREA-RJ 851042326/D
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO 23,77% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

241.482,86 

1. SINAPI
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.S. DO 

PARAÍBA
- - BDI 1 - 835,44 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 835,44 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    3,00                225,00 BDI 1 278,48 835,44 RA

2. SINAPI CONSTRUÇÃO DE PASSSARELA COBERTA - - BDI 1 - 67.292,12 RA

2.1. SINAPI 99059 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 5.474,44 RA

2.1.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 80,40                  55,01 BDI 1 68,09 5.474,44 RA

2.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 300,04 RA

2.2.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 0,47                106,95 BDI 1 132,37 62,21 RA

2.2.2. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 90,72                    1,99 BDI 1 2,46 223,17 RA

2.2.3. EMOP  05.10.0050
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DDE 1ª CATEGORIA 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTANCIA , INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 0,33                  28,12 BDI 1 34,80 11,48 RA

2.2.4. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,33                    4,74 BDI 1 5,87 1,94 RA

2.2.5. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,65                    0,61 BDI 1 0,75 1,24 RA

2.3. SINAPI CONSTRUÇÃO DA PASSARELA COBERTA - - BDI 1 - 59.926,43 RA

2.3.1. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 90,72                  75,98 BDI 1 94,04 8.531,31 RA

2.3.2. SINAPI 102474

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,31                361,55 BDI 1 447,49 138,72 RA

2.3.3. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,31                241,11 BDI 1 298,42 92,51 RA

2.3.4. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 137,34                  62,60 BDI 1 77,48 10.641,10 RA

2.3.5. SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00                  31,33 BDI 1 38,78 3.412,64 RA

2.3.6. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00                  26,90 BDI 1 33,29 2.929,52 RA

2.3.7. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00                  24,80 BDI 1 30,69 5.401,44 RA

2.3.8. SINAPI-I 20212
CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     293,00                  17,65 BDI 1 21,85 6.402,05 RA

2.3.9. SINAPI-I 20205
RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M3 600,00                    2,63 BDI 1 3,26 1.956,00 RA

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA

RIO DE JANEIRO 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO 23,77% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

241.482,86 REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA

RIO DE JANEIRO 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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2.3.10. SINAPI-I 4302
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
UN    75,00                    4,28 BDI 1 5,30 397,50 RA

2.3.11. SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    12,00                  14,39 BDI 1 17,81 213,72 RA

2.3.12. SINAPI-I 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG    6,00                  14,38 BDI 1 17,80 106,80 RA

2.3.13. SINAPI-I 20204
PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     144,42                  63,13 BDI 1 78,14 11.284,98 RA

2.3.14. SINAPI-I 35275
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     81,50                  83,45 BDI 1 103,29 8.418,14 RA

2.4. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 1.591,21 RA

2.4.1. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00                  30,06 BDI 1 37,21 37,21 RA

2.4.2. SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00                152,23 BDI 1 188,42 1.130,52 RA

2.4.3. SINAPI 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00                  38,64 BDI 1 47,82 286,92 RA

2.4.4. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 6,00                  18,39 BDI 1 22,76 136,56 RA

3. SINAPI CONSTRUÇÃO DE CANTINA E DEPÓSITO - - BDI 1 - 130.740,01 RA

3.1. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 2.978,26 RA

3.1.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 43,74                  55,01 BDI 1 68,09 2.978,26 RA

3.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 1.716,14 RA

3.2.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 9,00                106,95 BDI 1 132,37 1.191,33 RA

3.2.2. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 115,83                    1,99 BDI 1 2,46 284,94 RA

3.2.3. EMOP  05.10.0050
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DDE 1ª CATEGORIA 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTANCIA , INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 5,40                  28,12 BDI 1 34,80 187,92 RA

3.2.4. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,40                    4,74 BDI 1 5,87 31,70 RA

3.2.5. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,00                    0,61 BDI 1 0,75 20,25 RA

3.3. SINAPI ESTRUTURAS - - BDI 1 - 31.628,92 RA

3.3.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 0,45                  28,48 BDI 1 35,25 15,86 RA
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RIO DE JANEIRO 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

3.3.2. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 67,50                  19,54 BDI 1 24,18 1.632,15 RA

3.3.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 105,12                  15,88 BDI 1 19,65 2.065,61 RA

3.3.4. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,61                  19,60 BDI 1 24,26 815,38 RA

3.3.5. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 204,00                  15,78 BDI 1 19,53 3.984,12 RA

3.3.6. SINAPI 102481

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,48                382,14 BDI 1 472,97 2.591,88 RA

3.3.7. SINAPI-I 7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM

M2    82,29                  16,59 BDI 1 20,53 1.689,41 RA

3.3.8. SINAPI 102474

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 9,93                361,55 BDI 1 447,49 4.443,58 RA

3.3.9. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 9,93                241,11 BDI 1 298,42 2.963,31 RA

3.3.10. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 2,88                  82,66 BDI 1 102,31 294,65 RA

3.3.11. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 41,04                179,75 BDI 1 222,48 9.130,58 RA

3.3.12. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 11,32                142,92 BDI 1 176,89 2.002,39 RA

3.4. SINAPI ALVENARIA, REVESTIMENTO E PISO - - BDI 1 - 35.572,61 RA

3.4.1. SINAPI 89978

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 93,19                  84,38 BDI 1 104,44 9.732,76 RA

3.4.2. SINAPI 87907

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 163,80                    8,70 BDI 1 10,77 1.764,13 RA

3.4.3. SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 163,80                  62,03 BDI 1 76,77 12.574,93 RA
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3.4.4. SINAPI 89170

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE 

INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA 

EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 

PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

M2 14,67                  64,41 BDI 1 79,72 1.169,49 RA

3.4.5. SINAPI 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 

CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 82,27                  48,87 BDI 1 60,49 4.976,51 RA

3.4.6. SINAPI 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 82,27                  48,28 BDI 1 59,76 4.916,46 RA

3.4.7. SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 50,21                    7,05 BDI 1 8,73 438,33 RA

3.5. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 8.397,77 RA

3.5.1. SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 5,20                  94,27 BDI 1 116,68 606,74 RA

3.5.2. SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,40                  76,83 BDI 1 95,09 228,22 RA

3.5.3. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 5,20                  89,02 BDI 1 110,18 572,94 RA

3.5.4. SINAPI 100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00             1.276,86 BDI 1 1.580,37 3.160,74 RA

3.5.5. SINAPI 100670

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 

6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA 

VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 2,40                617,48 BDI 1 764,25 1.834,20 RA

3.5.6. SINAPI 102154
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021
M2 1,20                148,24 BDI 1 183,48 220,18 RA

3.5.7. SINAPI-I 4825
PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* 

CM, E=  *3* CM, CORTE RETO
M     6,40                  87,52 BDI 1 108,32 693,25 RA

3.5.8. SINAPI-I 4910
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM 

ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)
M2    2,88                303,40 BDI 1 375,52 1.081,50 RA

3.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - BDI 1 - 8.929,51 RA

PMv3.0.4 4 / 9



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO 23,77% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

241.482,86 REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA

RIO DE JANEIRO 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

3.6.1. SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00                  22,69 BDI 1 28,08 1.123,20 RA

3.6.2. SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00                  29,32 BDI 1 36,29 1.451,60 RA

3.6.3. SINAPI-I 1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
UN    1,00                428,57 BDI 1 530,44 530,44 RA

3.6.4. SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM

M2    5,25                602,26 BDI 1 745,42 3.913,46 RA

3.6.5. SINAPI-I 20231

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M     10,50                  58,38 BDI 1 72,26 758,73 RA

3.6.6. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  93,78 BDI 1 116,07 116,07 RA

3.6.7. SINAPI-I 6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN    1,00                  47,78 BDI 1 59,14 59,14 RA

3.6.8. SINAPI-I 11681
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 

CM
UN    1,00                    5,84 BDI 1 7,23 7,23 RA

3.6.9. SINAPI-I 6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    1,00                177,98 BDI 1 220,29 220,29 RA

3.6.10. SINAPI-I 9838
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)
M     30,00                    8,10 BDI 1 10,03 300,90 RA

3.6.11. SINAPI-I 1930
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN    1,00                  12,54 BDI 1 15,52 15,52 RA

3.6.12. SINAPI-I 1959
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN    2,00                  15,39 BDI 1 19,05 38,10 RA

3.6.13. SINAPI-I 11881
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-

MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA
UN    1,00                107,14 BDI 1 132,61 132,61 RA

3.6.14. SINAPI-I 11712
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA (NBR 5688)
UN    1,00                  36,60 BDI 1 45,30 45,30 RA

3.6.15. SINAPI-I 3515
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00                    5,78 BDI 1 7,15 7,15 RA

3.6.16. SINAPI-I 6036
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 1/2"
UN    1,00                  16,93 BDI 1 20,95 20,95 RA

3.6.17. SINAPI-I 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     42,00                    2,95 BDI 1 3,65 153,30 RA

3.6.18. SINAPI-I 3485 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00                  12,52 BDI 1 15,50 31,00 RA

3.6.19. SINAPI-I 1926
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN    2,00                    1,83 BDI 1 2,26 4,52 RA

3.7. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 4.951,40 RA

3.7.1. SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                  50,83 BDI 1 62,91 62,91 RA
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3.7.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00                  64,02 BDI 1 79,24 79,24 RA

3.7.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00                  28,69 BDI 1 35,51 35,51 RA

3.7.4. SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4,00                152,23 BDI 1 188,42 753,68 RA

3.7.5. SINAPI 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00                  38,64 BDI 1 47,82 191,28 RA

3.7.6. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00                  18,38 BDI 1 22,75 91,00 RA

3.7.7. SINAPI 93146

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,00                244,30 BDI 1 302,37 604,74 RA

3.7.8. SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 13,00                186,05 BDI 1 230,27 2.993,51 RA

3.7.9. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00                  10,95 BDI 1 13,55 40,65 RA

3.7.10. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                  12,82 BDI 1 15,87 63,48 RA

3.7.11. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  14,30 BDI 1 17,70 35,40 RA

3.8. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 29.384,24 RA

3.8.1. SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00                  26,90 BDI 1 33,29 2.929,52 RA

3.8.2. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00                  24,80 BDI 1 30,69 2.700,72 RA

3.8.3. SINAPI-I 20212
CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     208,08                  17,65 BDI 1 21,85 4.546,55 RA

3.8.4. SINAPI-I 20205
RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     345,90                    2,63 BDI 1 3,26 1.127,63 RA

3.8.5. SINAPI-I 20204
PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     46,12                  63,13 BDI 1 78,14 3.603,82 RA

3.8.6. SINAPI-I 35275
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     7,29                  83,45 BDI 1 103,29 752,98 RA

3.8.7. SINAPI-I 14580
PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     15,00                  71,02 BDI 1 87,90 1.318,50 RA

3.8.8. SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    8,00                  14,39 BDI 1 17,81 142,48 RA

3.8.9. SINAPI-I 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG    4,00                  14,38 BDI 1 17,80 71,20 RA

3.8.10. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 99,96                  62,60 BDI 1 77,48 7.744,90 RA
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3.8.11. SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017
M 39,34                  10,88 BDI 1 13,47 529,91 RA

3.8.12. SINAPI 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 49,74                  63,61 BDI 1 78,73 3.916,03 RA

3.9. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 7.181,16 RA

3.9.1. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 163,80                  16,23 BDI 1 20,09 3.290,74 RA

3.9.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 163,80                  14,62 BDI 1 18,10 2.964,78 RA

3.9.3. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 11,80                  49,70 BDI 1 61,51 725,82 RA

3.9.4. SINAPI 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 8,24                  19,59 BDI 1 24,25 199,82 RA

4. SINAPI
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA TRASEIRO DA 

ESCOLA
- - BDI 1 - 42.615,29 RA

4.1. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 3.538,34 RA

4.1.1. SINAPI 97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 5,51                125,46 BDI 1 155,28 855,59 RA

4.1.2. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 39,40                  55,01 BDI 1 68,09 2.682,75 RA

4.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 1.104,50 RA

4.2.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 3,94                140,41 BDI 1 173,79 684,73 RA

4.2.2. EMOP  05.10.0050
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DDE 1ª CATEGORIA 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTANCIA , INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 9,45                  28,12 BDI 1 34,80 328,86 RA

4.2.3. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9,45                    4,74 BDI 1 5,87 55,47 RA

4.2.4. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 47,25                    0,61 BDI 1 0,75 35,44 RA

4.3. SINAPI CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA - - BDI 1 - 35.119,89 RA

4.3.1. SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 22,50                  62,00 BDI 1 76,74 1.726,65 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO 23,77% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

241.482,86 REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA

RIO DE JANEIRO 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

4.3.2. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,40                  21,37 BDI 1 26,45 380,88 RA

4.3.3. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 131,49                  19,60 BDI 1 24,26 3.189,95 RA

4.3.4. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 163,16                  17,95 BDI 1 22,22 3.625,42 RA

4.3.5. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 167,07                  15,78 BDI 1 19,53 3.262,88 RA

4.3.6. SINAPI 102481

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4,95                382,14 BDI 1 472,97 2.341,20 RA

4.3.7. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,95                241,11 BDI 1 298,42 1.477,18 RA

4.3.8. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 18,00                179,75 BDI 1 222,48 4.004,64 RA

4.3.9. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 55,16                142,92 BDI 1 176,89 9.757,25 RA

4.3.10. SINAPI-I 14077

PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE 

DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, 

MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM

M     2,70                120,91 BDI 1 149,65 404,06 RA

4.3.11. SINAPI 89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 61,88                  64,63 BDI 1 79,99 4.949,78 RA

4.4. SINAPI PINTURA DO MURO - - BDI 1 - 2.852,56 RA

4.4.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 157,60                  14,62 BDI 1 18,10 2.852,56 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO 23,77% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

241.482,86 REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA

RIO DE JANEIRO 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Local Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: RJ851042326/D
Data ART/RRT: 0

12/07/2021 00:00:00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

0

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO

0

.

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

F
Meta 1.

OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.S. DO 

PARAÍBA
- 

F Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

F
Serviço 1.1.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    3,00 

2,00m(comp.) x 1,50m(alt.) = 

3,00m²

F Meta 2. CONSTRUÇÃO DE PASSSARELA COBERTA - 

F Nível 2 2.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

F

Serviço 2.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 80,40 

37,80m(comp.) x 2,00lados  +  

2,40m(larg)X 2,00lados  = 80,40m

F Nível 2 2.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

F
Serviço 2.2.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 0,47 

0,47m³ para enterrar estacas de 

madeira(conf. Projeto)

F
Serviço 2.2.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 90,72 

37,80m(comp.) x 2,40m(larg.) = 

90,72m²

F
Serviço 2.2.3.

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DDE 1ª CATEGORIA CARRINHO 

DE MÃO A 30M DE DISTANCIA , INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 0,33 

Considerado 70% da escavação = 

0,47m³ x 0,7 = 0,33m³

F

Serviço 2.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,33 
Considerado 70% da escavação = 

0,47m³ x 0,7 =0,33m³

F

Serviço 2.2.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,65 
0,33m³ x 5,00km(dist. Bota fora) = 

1,65m³km

F Nível 2 2.3. CONSTRUÇÃO DA PASSARELA COBERTA - 

F

Serviço 2.3.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 90,72 
37,80m(comp.) x 2,40m(larg.) = 

90,72m²

F

Serviço 2.3.2.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,31 
0,31m³ para enterrar estacas de 

madeira(conf. Projeto)

F
Serviço 2.3.3.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,31 

0,31m³ para enterrar estacas de 

madeira(conf. Projeto)

F
Serviço 2.3.4.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 137,34 137,34m²(conf. Projeto)

F
Serviço 2.3.5. CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 

88,00h(para montar as  estruturas 

de madeira)

F
Serviço 2.3.6. TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 

88,00h(para montagem do telhado 

colonial)

F

Serviço 2.3.7. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 

176,00h(para montagem do telhado 

colonial e das estruturas de 

madeira)

F
Serviço 2.3.8.

CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     293,00 293,00m(conf. Projeto)

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA 0

MENU

←
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Nº OPERAÇÃO

0

.

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA 0

MENU

←

F
Serviço 2.3.9.

RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M3 600,00 600,00m(conf. Projeto)

F
Serviço 2.3.10.

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
UN    75,00 75,00unidades(conf. Projeto)

F Serviço 2.3.11. PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    12,00 12,00kg(prego para ripas)

F Serviço 2.3.12. PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG    6,00 6,00kg(prego para caibros)

F
Serviço 2.3.13.

PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     144,42 144,42m(conf. Projeto)

F
Serviço 2.3.14.

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     81,50 81,50m(conf. Projeto)

F Nível 2 2.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

F
Serviço 2.4.1.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 1,00 unidade

F

Serviço 2.4.2.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00 6,00 unidades(conf. Projeto)

F

Serviço 2.4.3.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 6,00 unidades(conf. Projeto)

F
Serviço 2.4.4.

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 6,00 6,00 unidades(conf. Projeto)

F Meta 3. CONSTRUÇÃO DE CANTINA E DEPÓSITO - 

F Nível 2 3.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

F

Serviço 3.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 43,74 

12,87m(comp.) + 9,00m(larg.) x 

2,00lados = 43,74m

F Nível 2 3.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

F

Serviço 3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 9,00 

1,00m(comp.) x 1,00m(larg.) x 

1,00m(prof.) x 9,00 unidades = 

9,00m³ 

F
Serviço 3.2.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 115,83 

12,87m(comp.) x 9,00m(larg.) = 

115,83m²

F
Serviço 3.2.3.

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DDE 1ª CATEGORIA CARRINHO 

DE MÃO A 30M DE DISTANCIA , INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 5,40 

Considerado 60% da escavação = 

9,00m³ x 0,60 = 5,40m³

F

Serviço 3.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,40 
Considerado 60% da escavação = 

9,00m³ x 0,60 = 5,40m³

F

Serviço 3.2.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,00 5,40m³ x 5,00km = 27,00kmxm³

F Nível 2 3.3. ESTRUTURAS - 

F

Serviço 3.3.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 0,45 

1,00m(comp.) x 1,00m(larg.) x 

9,00unid. X 0,05m(espess.) = 

0,45m³
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Nº OPERAÇÃO

0

.

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA 0

MENU

←

F
Serviço 3.3.2.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 67,50 67,50kg(conf.) projeto)

F
Serviço 3.3.3.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 105,12 105,12kg(conf.) projeto)

F

Serviço 3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,61 33,61kg(conf.) projeto)

F

Serviço 3.3.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 204,00 204,00kg(conf.) projeto)

F

Serviço 3.3.6.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,48 

Cintas = 2,20m³ + sapatas, colunas 

e tocos de coluna = 3,50m³ = 

5,70m³(conf. Projeto)

F

Serviço 3.3.7.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM

M2    82,29 

Cozinha = 24,84m² + depósito 

24,84m² + varanda = 32,61m² # 

total = 82,29m²

F

Serviço 3.3.8.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 9,93 
Calçada = 1,71m³+ 8,22m³(área 

piso construção)  # total = 9,93m³

F
Serviço 3.3.9.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 9,93 

Calçada = 1,71m³+ 8,22m³(área 

piso construção)  # total = 9,93m³

F
Serviço 3.3.10.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 2,88 

Calçada = 28,87m(comp.)x 

0,10m(larg.) = 2,88m²

F
Serviço 3.3.11.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 41,04 

1,20m(larg) x 3,80m(alt.) x 

9,00unid. = 41,04m²

F
Serviço 3.3.12.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 11,32 

(10,87m + 7,99m)(comp.) x 

0,30m(alt.) x 2,00lados = 11,32m²

F Nível 2 3.4. ALVENARIA, REVESTIMENTO E PISO - 

F

Serviço 3.4.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 93,19 93,19m²(conf. Projeto)

F

Serviço 3.4.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 163,80 163,80m²(conf. Projeto)

F

Serviço 3.4.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 163,80 163,80m²(conf. Projeto)
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Serviço 3.4.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE 

INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA 

EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 

PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

M2 14,67 14,67m²(conf. Projeto)

F

Serviço 3.4.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 

CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 82,27 82,27m²(conf. Projeto)

F

Serviço 3.4.6.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 82,27 82,27m²(conf. Projeto)

F

Serviço 3.4.7.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 50,21 

Cozinha =( 5,13m + 4,70m)(comp.) 

x 2,00lados) + depósito = ( 5,14m + 

4,70m)(comp.) x 2,00lados)+ 

varanda = ( 10,87m)(comp.) # total 

= 50,21m

F Nível 2 3.5. ESQUADRIAS - 

F

Serviço 3.5.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 5,20 

Janela cozinha = 2,80m + janela 

depósido = 2,40m =# total = 5,20m

F
Serviço 3.5.2.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 2,40 

1,20m(comp.) x 2,,00(portas) = 

2,40m

F

Serviço 3.5.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 5,20 

Janela cozinha = 2,80m + janela 

depósido = 2,40m =# total = 5,20m

F

Serviço 3.5.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 2,00 unidades(conf. Projeto)

F

Serviço 3.5.5.

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 

6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA 

VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 2,40 
2,00m(comp.) x 1,20m(alt.) = 

2,40m²

F
Serviço 3.5.6.

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021
M2 1,20  2,40m²/2,00folhas = 1,20m² 
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Serviço 3.5.7.
PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* 

CM, E=  *3* CM, CORTE RETO
M     6,40 

(Janela cozinha = 2,50m + janela 

depósido = 2,10m) = 4,6m + portas 

= 0,90m x 2,00unid. = 1,80m # total 

= 6,40

F

Serviço 3.5.8.
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM 

ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)
M2    2,88 2,40m(comp) x 1,20m(alt.) = 2,88m²

F Nível 2 3.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

F
Serviço 3.6.1.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 40,00h(montagens hidráulicas)

F
Serviço 3.6.2.

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 40,00h(montagens hidráulicas)

F
Serviço 3.6.3.

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
UN    1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F

Serviço 3.6.4.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM

M2    5,25 
2 x 0,5m x 5,25m = 5,25 m2(conf. 

Projeto)

F

Serviço 3.6.5.

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M     10,50 
2 x 5,25m(comp.) para bancada de 

granito

F

Serviço 3.6.6.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F Serviço 3.6.7. VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN    1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F
Serviço 3.6.8.

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 

CM
UN    1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F Serviço 3.6.9. SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F
Serviço 3.6.10.

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)
M     30,00 30,00m(conf. Projeto)

F
Serviço 3.6.11.

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN    1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F
Serviço 3.6.12.

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN    2,00 2,00unid.(conf. Projeto)

F

Serviço 3.6.13.
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-

MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA
UN    1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F
Serviço 3.6.14.

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA (NBR 5688)
UN    1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F
Serviço 3.6.15.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F
Serviço 3.6.16.

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 1/2"
UN    1,00 1,00unid.(conf. Projeto)

F Serviço 3.6.17. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     42,00 42,00m(conf. Projeto)

F Serviço 3.6.18. JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00 2,00unid.(conf. Projeto)
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Serviço 3.6.19.

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN    2,00 2,00unid.(conf. Projeto)

F Nível 2 3.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

F

Serviço 3.7.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 1,00 unidade(conforme projeto)

F
Serviço 3.7.2.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00 1,00 unidade(conforme projeto)

F
Serviço 3.7.3.

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 1,00 unidade(conforme projeto)

F

Serviço 3.7.4.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4,00 10,00 unidades(conforme projeto)

F

Serviço 3.7.5.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 10,00 unidades(conforme projeto)

F
Serviço 3.7.6.

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00 10,00 unidades(conforme projeto)

F

Serviço 3.7.7.

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,00 2,00 unidades(conforme projeto)

F

Serviço 3.7.8.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 13,00 13,00 unidades(conforme projeto)

F
Serviço 3.7.9.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 

3,00 unidades (iluminação cozinha, 

depósito e varanda)

F
Serviço 3.7.10.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 

4,00unidades( tomadas depósito e  

iluminação varanda coberta)

F
Serviço 3.7.11.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

2,00 unidade( tomadas 

cozinhacozinha)

F Nível 2 3.8. COBERTURA - 

F
Serviço 3.8.1. TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 

88,00h(para montagem do telhado 

colonial)

F
Serviço 3.8.2. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 

88,00h(para montagem do telhado 

colonial)

F
Serviço 3.8.3.

CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     208,08 208,08m(conf. Projeto)

F
Serviço 3.8.4.

RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     345,90 345,90m(conf. Projeto)

F
Serviço 3.8.5.

PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     46,12 46,12m(conf. Projeto)

F
Serviço 3.8.6.

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     7,29 7,29m(conf. Projeto)
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Serviço 3.8.7.

PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     15,00 15,00m(comf. Projeto)

F Serviço 3.8.8. PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    8,00 8,00kg(prego para ripas)

F Serviço 3.8.9. PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG    4,00 4,00kg(prego para caibros)

F
Serviço 3.8.10.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 99,96 99,96m²(conf. Projeto)

F

Serviço 3.8.11.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017
M 39,34 

Cozinha =( 5,13m + 4,70m)(comp.) 

x 2,00lados) + depósito = ( 5,14m + 

4,70m)(comp.) x 2,00lados) # total 

= 39,34m

F
Serviço 3.8.12.

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 49,74 49,74m²(conf. Projeto)

F Nível 2 3.9. PINTURA - 

F
Serviço 3.9.1.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 163,80 163,80m²(conf. Projeto)

F
Serviço 3.9.2.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 163,80 163,80m²(conf. Projeto)

F

Serviço 3.9.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 11,80 11,80m²(conf. Projeto)

F

Serviço 3.9.4.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 8,24 

6,72m²(portas) + 

1,52m²(janelas)(conf. Projeto) # 

total = 8,24m²

F
Meta 4.

DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA TRASEIRO DA 

ESCOLA
- 

F Nível 2 4.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

F
Serviço 4.1.1.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 5,51 5,51m³(conf. Projeto)

F

Serviço 4.1.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 39,40 39,40m(comp. Muro)

F Nível 2 4.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

F

Serviço 4.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 3,94 

39,40m(comp. Muro) x 0,40m(alt.) x 

0,25m(larg.) = 3,94m³

F

Serviço 4.2.2.
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DDE 1ª CATEGORIA CARRINHO 

DE MÃO A 30M DE DISTANCIA , INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 9,45 

3,94m³(todo material escavado) + 

material demolido =  5,51m3 Total 

= 9,45m3

F

Serviço 4.2.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9,45 

3,94m³(todo material escavado) + 

material demolido =  5,51m3 Total 

= 9,45m3
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Serviço 4.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 47,25 
9,45m³ x 5,00km(dist. Bota fora) = 

47,25m³xkm

F Nível 2 4.3. CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA - 

F

Serviço 4.3.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 22,50 
1,50m(comp.) x 15,00unid. = 

22,50m

F

Serviço 4.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,40 Estacas = 14,40kg 

F

Serviço 4.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 131,49 
Vigas = (62,88kg + 47,16kg) + 

pilares = 21,45kg = 108,02kg

F

Serviço 4.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 163,16 
Vigas = (81kg + 82,16kg) = 

163,16kg

F

Serviço 4.3.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 167,07 
Pilares = 107,73kg + estacas = 

59,34kg # total = 167,07kg

F

Serviço 4.3.6.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4,95 

Estacas =0,90m³ + pilares = 0,51m³ 

+ vigas =( 2,36m³ + 1,18m³) # total 

= 4,95m³

F

Serviço 4.3.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,95 

Estacas =0,90m³ + pilares = 0,51m³ 

+ vigas =( 2,36m³ + 1,18m³) # total 

= 4,95m³

F
Serviço 4.3.8.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 18,00 

0,60m(entorno) x 2,00m(alt.) x 

15,00unid. = 18,00m²

F

Serviço 4.3.9.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 55,16 

39,40m(comp.) x 0,40m(larg.) x 

2,00lados + 39,40m(comp.) 

x0,30m(alt.) x 2,00lados = 55,16m²

F

Serviço 4.3.10.

PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE 

DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, 

MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM

M     2,70 2,70m(altura do muro + cintas)

F

Serviço 4.3.11.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 61,88 61,88m²(conf. Projeto)

F Nível 2 4.4. PINTURA DO MURO - 

F
Serviço 4.4.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 157,60 

39,40m(comp.) x 2,00m(alt.) x 

2,00lados = 157,6m²
F LOTE
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I

Nº OPERAÇÃO

0

.

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA 0

MENU

←

0

Local Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

12/07/2021 00:00:00 CREA/CAU: RJ851042326/D

Data ART/RRT: 

PMv3.0.4 9 / 9
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%

SG 1,00%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,77%

BDI DES 23,77%

Observações:

Data

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: RJ851042326/D

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

0 14/07/2021 00:00:00

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3%, com a respectiva 

alíquota de 100%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 100,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA / REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 3,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 3
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 100,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA / REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 3,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: RJ851042326/D

ART/RRT: 0

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

0 14/07/2021 00:00:00

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3%, com a respectiva 

alíquota de 100%.

BDI COM desoneração

#N/D

Responsável Técnico

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 2
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 100,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL CEL MARCELINO DE PAULA / REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CEL M. DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA, 4º 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 3,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: RJ851042326/D

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

0 14/07/2021 00:00:00

Local

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3%, com a respectiva 

alíquota de 100%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Seguro e Garantia

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 3
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ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

ITEM R$
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES     

(PLACA DE OBRAS)
835,44R$           835,44R$            

2.0,

2.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.474,44R$        5.474,44R$         

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 300,04R$           300,04R$            

2.3
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 

COBERTA
59.926,43R$      11.985,29R$       29.963,22R$       17.977,93R$          

2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.591,21R$         R$           1.591,21 

3.0

3.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.978,26R$         R$        2.978,26 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.716,14R$         R$        1.716,14 

3.3 ESTRUTURAS 31.628,92R$      6.325,78R$         15.814,46R$       9.488,68R$            

3.4
ALVENARIA, REVESTIMENTO E 

PISO
35.572,61R$      3.557,26R$         21.343,57R$       10.671,78R$          

3.5  ESQUADRIAS 8.397,77R$         R$        2.519,33  R$           5.878,44 

3.6  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.929,51R$         R$        2.678,85  R$           6.250,66 

3.7  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.951,40R$         R$        1.485,42  R$           3.465,98 

3.8
COBERTURA 

29.384,24R$       R$      17.630,54  R$         11.753,70 

3.9  PINTURA 7.181,16R$        
 R$           7.181,16 

4.0

4.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.538,34R$         R$        3.538,34 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.104,50R$         R$        1.104,50 

4.3
CONSTRUÇÃO DO MURO DE 

DIVISA
35.119,89R$      3.511,99R$         17.559,95R$       14.047,96R$          

4.4  PINTURA DO MURO 2.852,56R$         R$           2.852,56 

241.482,86R$    41.327,48R$       108.995,33R$     91.160,05R$          

100,00% 17,11% 45,14% 37,75%

241.482,86R$    41.327,48R$       150.322,81R$     241.482,86R$        

DEMOLIÇAO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA TRASEIERO DA ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA = REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CELMARCELINO DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA NO 

4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

%

TOTAIS GERAIS

COSNSTRUÇÃO DA PASSARELA COBERTA

CONSTRUÇÃO DE CANTINA E DEPÓSITO
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ITEM SERVIÇO

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES            

(PLACA DE OBRA)

2.0

2.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.3
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 

COBERTA

2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.0

3.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.3 ESTRUTURAS

3.4
ALVENARIA, REVESTIMENTO E 

PISO

3.5 ESQUADRIAS

3.7 INSTALAÇÕES HIDRÚLICAS

3.8  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.9 PINTURA

4.0

4.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.3
CONSTRUÇÃO DO MURO DE 

DIVISA

4.4  PINTURA DO MURO

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO TRASEIRO DA ESCOLA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

CONSTRUÇÃO DA PASSARELA COBERTA

CONSTRUÇÃO DE CANTINA E DEPÓSITO

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 90 (DIAS) A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE 

INÍCIO.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA :  REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. MARCELINO DE PAULA EM S. S. DO PARAÍBA NO 4º 

DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 90º DIAS DE OBRA 



            PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

NORMAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA 
CEL. MARCELINO DE PAULA, EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍBA, 4º DISTRITO DE 

CANTAGALO RJ. 

 
 

SUMÁRIO 
 

I -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

II – DEMOLIÇÃO 

III – CONSTRUÇÃO  

 
A - INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA 

 
B - COTA DE SOLEIRA 

 
C - TRABALHO NO TERRENO 

 
D - FUNDAÇÕES 

 
E - CONCRETO 

 
F - ALVENARIA 

 
G - COBERTURA 

 
H - REVESTIMENTOS 

 
I – PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

 
J - ESQUADRIAS 

 
K - VIDROS 

 
L - FERRAGENS 

 
M - PINTURA 

 
N - EQUIPAMENTOS 

 
0 - INSTALAÇÕES 

 
P – TÉRMINO DA OBRA 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

          I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

              As presentes normas estabelecem o processo de execução de serviços e obras de 

construção conforme projetos, detalhes e especificações fornecidas pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CANTAGALO. 

             O abastecimento de Água Potável será de responsabilidade da Concessionária Local – 

CEDAE-RJ. 

             O fornecimento de Energia Elétrica será de responsabilidade da Concessionária Local – 

ENEL.  

              Em caso de divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, 

prevalecerão estas últimas. 

              Todos os materiais empregados na construção que não estejam detalhadamente 
especificados nos capítulos correspondentes deverão ser obrigatoriamente de boa qualidade, de 
uso consagrado na indústria de Construção Civil e obedecer às Normas Brasileiras da ABNT. 
Quando os serviços, materiais e mão-de-obra, ainda assim não estiverem caracterizados sob 
uma das titulações acima, deverão ser respeitados os ditames da boa técnica e as recomendações 
do fabricante. 
              Este procedimento também se estende às exigências do Estado e dos Municípios, 

através dos seus diversos órgãos e das Concessionárias de Serviços Públicos, em tudo o que diz 

respeito aos serviços especificados e/ou necessários à execução da obra. 

              A - Responsabilidade da Contratada.  

              A. 1- Fornecer todos os materiais e mão de obra necessária para execução dos serviços 

propostos, incluindo todos os ferramentais, maquinários, instalações de apoio, madeiramento 

para formas, escoramentos, andaimes, carga, descarga e transporte de materiais. 

A. 2-  Transporte e alojamento de pessoal.  

 

         II –DEMOLIÇÕES 

               

        A –1 – Os serviços de demolições e retirada de entulhos das obras existente no terreno, 

serão de responsabilidade da empresa vencedora do certame, conforme previsão em planilha 

orçamentária. 

        III -CONSTRUÇÃO 

            A - INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA 

 

          A.1 - INSTALAÇÃO (NÃO SE APLICA) 

         Serão executadas as instalações necessárias à execução da obra, como barracões e galpão 
aberto para guarda de materiais e maquinário. Deverá prever a instalação de geradores, se 
necessário, para movimentação dos equipamentos, bem como providenciar as ligações 
provisórias de água e esgoto, força e respectivos consumos durante a obra, além de outras fontes 
de abastecimento d’água, caso a rede pública não atenda às necessidades. 



 

         A.2 - LOCAÇÃO DA OBRA 

           A obra deverá ser locada, obedecendo aos afastamentos e alinhamentos constantes do 
projeto de locação da unidade, executando previamente os serviços de limpeza, tais como 
capina e retirada de entulho. 

               B - COTA DE SOLEIRA 
 

             As cotas dos pisos deverão obedecer aos níveis estabelecidos pelo projeto, 

acrescentados do contra-piso. 

    
             Obedecidas estas cotas, deverão ser atendidos também, os detalhes indicados em 
projeto. 
             Em qualquer caso deverão ser atendidas as condições para o perfeito esgotamento 

sanitário. 

 

            C - TRABALHO NO TERRENO 

 

       C.l - ESCAVAÇÕES E ATERROS 

            Os trabalhos em terra serão executados de acordo a satisfazer as necessidades do projeto. 

 

           D - FUNDAÇÕES 

          Será executada fundação rasa, do tipo sapata em concreto armado, de acordo com projeto 
apresentado. 

 

          E-CONCRETO 

 

 

          E.1 - CONCRETO SIMPLES (15Mpa.) 

         A camada impermeabilizante, diretamente assente no terreno, serão executadas em 
concreto simples nas espessuras de 0,05m no mínimo, no traço 1:3:3 em volume de cimento, 
areia e pedra, conforme projeto. 
          

         E.3 - CONCRETO ARMADO 

         As fundações, cintas de amarração, vigas, pilares, lajes  e muros, serão executados em 
concreto armado no traço adequado - resistência mínima do concreto com fck = 20MPa. 
 

        E.4- CONTROLE TECNOLÓGICO (NÃO SE APLICA) 

 

            Será mantido na obra um livro onde serão lançadas obrigatoriamente, a datas de 

concretagem e desmoldagem de todas as peças de estruturas. 

 

 

             F - ALVENARIA 

            As alvenarias serão executadas com blocos de concreto vibrado nas dimensões 19x 20 
x40 cm para paredes internas e externas (conforme especificado na planilha), nas dimensões e 
posições indicadas no projeto de arquitetura, assentes com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:6 em volume, nas juntas horizontais e verticais.As paredes deverão ser executadas em 
amarração, rigorosamente alinhadas, niveladas e em prumo, com juntas de espessura uniforme, 



com 0,01 m no máximo. Para portas de madeira serão deixados 8 tacos de madeira de lei 
(canela), com 0,07m x 0,10m x 0,03m, para fixação das mesmas. No assentamento dos tacos 
será usada argamassa de cimento e areia no traço l:4 em volume. As normas técnicas para 
execução das alvenarias deverão ser obedecidas, devendo o serviço apresentar um perfeito 
acabamento. 
 

           G-COBERTURA 

 

G. l – TELHADO 

            Serão empregadas telhas cerâmicas tipo colonial. 

            
           

G.2 – CALHAS E CONDUTORES(NÃO SE APLICA) 

 Os condutores, serão executados com tubo de PVC, fixados com braçadeiras nas 
paredes laterais do prédio. 

 

 

           H – REVESTIMENTOS 

 

           H.1-CHAPISCO 

          De cimento e areia, no traço 1:3 em volume, para as superfícies internas e externas de 
concreto e alvenaria. 

           H.2- EMBOÇO INTERNO 

          Em massa única, com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço (1:4:4) em volume, 
com 2,0cm de espessura, acabado à desempenadeira e alisado a saco, em todas as superfícies 
internas. 

 

      H.3- EMBOÇO EXTERNO 

           Em massa única, com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço (1:3:3) em volume, 
com 1,5cm de espessura, acabado à desempenadeira . 

 
        

 

 

 

 

 

    H.4 – REBOCO INTERNO / EXTERNO 

          Reboco externo ou interno com argamassa de cimento, cal hidratada em pó e areóla, no 
traço  1:3:5 , espessura média de 20mm. 

 

          H. 5 - AZULEJO 

         Serão aplicados sobre as bancadas de pia , assentes com argamassa pronta e rejuntado. 

 

 

 

 

 



         I - PISOS E PAVIMENTAÇÕES  

 

         I. l-PISOS 

          O piso externo será executado com argamassa de cimento e areia desempenado, em  piso 
cerâmico. Na ocasião de seu lançamento deverá apresentar superfície rigorosamente uniforme e 
isenta de irregularidades para permitir uma perfeita funcionabilidade.         
           O piso interno será em lajotas cerâmicas de 1ª qualidade no tamanho mínimo de 30cm x 

30cm, PEI 5, assentes com argamassa pronta e rejuntado. A cor do piso será determinada em 

acordo com a Prefeitura. 

          Considerar para as áreas molhadas o perfeito escoamento em direção aos ralos 

           

       J- ESOUADRIAS  
 

       J. l - PORTA DE ENTRADA. 

 

       As portas de entrada serão executadas com madeira maciça tipo Angelim, com uma 

folhas de abrir, fixada em aduelas de canela, com alisares também e Angelim, com uma 

bandeira fixa com vidro, que deverão ter seu acabamento em pintura com tinta esmalte, 

desenho conforme projeto. 
 

       J. 2 - PORTAS  INTERNA (Box do banheiro) (NÃO SE APLICA) 

 

         As portas de interna serão executadas com madeira compensada tipo 

canela/angelim, fixada em aduelas de canela, com alisares também e canela/Angelim,  

Que  deverão ter seu acabamento em pintura com tinta esmalte na cor branca. 
    . 

 

      J. 3 -  BASCULANTES/JANELAS 

 

      As janelas, serão executados em esquadria de madeira com vidro de 4mm de 

espessura tipo liso, fixados com metais com acabamento cromado 
 

 

 

 

J.5 -  PORTAS DOS ABRIGOS DE HIDRÔMETROS  (NÃO SE APLICA) 

 

     K - VIDROS 

         Os vidros sobre a bandeira das portas serão de 4 mm  tipo liso incolor, fixado com silicone 
e  perfis de madeira (angelim), na cor das esquadrias. 

     L – FERRAGENS 
   

    L1- PORTA DE MADEIRA 

   -Fechadura de 1ª qualidade, com acabamento cromado. 

   -3 (três) dobradiças de latão cromado de 3”x 2,5”, com eixo de metal. 

 

 

 



      M – PINTURA 
 

     M.l - PINTURA INTERNA E EXTERNA 

      Pintura com acabamento acetinado, sendo uma demão de impermeabilizante, duas demãos 
de tinta acrílica, interna e externamente, nas superfícies onde não houver azulejo. 
 

    M.2- ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

Portas de entrada serão prévia e devidamente corrigidas e lixadas, aplicação de uma demão 

de selador para madeira, com aplicação de verniz na cor cedro, tipo cetol. 

M.3- ESQUADRIAS METÁLICAS 

A porta de enrolar, serão previamente corrigidas e lixadas, com limpeza, uma demão de 

zarcão de secagem rápida e duas demãos de acabamento com tinta esmalte. 

    N – EQUIPAMENTOS 

 

N.1- BANHEIRO(NÃO SE APLICA) 

 

 Vaso sanitário de louça branca, com caixa de descarga acoplada , e vaso para PNE 

 Registro geral de gaveta, em metal amarelo de 3/4”, com volante. 

 Lavatório com coluna em louça branca. 

 Torneira de pressão em metal cromado para lavatório de ½”. 

 Sifão em PVC articulado, saída  40mm. 

 Engate plástico (rabicho) para lavatório de ½”.      

 Grelha de plástica para ralo sifonado 0,15 x 0,15m. 

 Papeleira em louça branca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.2 – COPA/COZIMHA 

 

 Registro geral de gaveta, em metal amarelo de 3/4”, com volante. 

 Bancada de Inox com cuba. 

 Torneira de pressão em metal cromado para pia de ½”. 

 Sifão em PVC articulado, saída 40mm. 

 Engate plástico (rabicho) para lavatório de ½”.      

 Grelha de plástico para ralo sifonado 0,15 x 0,15m. 

 

      O - INSTALAÇÕES 

     O. l - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

     Todas as instalações obedecerão ao projeto e serão executadas de acordo com as Normas e 
Regulamentos das Concessionárias de Serviços Públicos. Todo o material elétrico a ser 
empregado atenderá às determinações da NB-5410 e o projeto de medição agrupada (a ser 
desenvolvido pela contratada) será aprovado pela Concessionária. 

 



a) ELETRODUTOS E CONEXÕES –  

- Eletrodutos embutidos - serão de PVC flexível, corrugado antichama, exceto a 

entrada (do QDL até o medidor), que será rígido. 

 

b) CAIXAS - Serão em PVC antichama e terão dimensões compatíveis com a aplicação. 

 

c) CONDUTORES de COBRE - Com isolamento plástico obedecendo às Normas Técnicas 

em vigor. 

 

d) INTERRUPTORES. 

- Em paredes de alvenaria - serão embutidos e com placas na cor branca de 

material termoplástico, acionados por alavanca. 

e) TOMADAS - De embutir na cor branca.. 

 

f)   PLACAS - Do tipo reforçado, em placas na cor branca de material termoplástico. 

 

g) DISJUNTORES - Serão instalados disjuntores a seco - DIN com amperagem de acordo 

com o projeto. 

 

h)  PONTOS DE LUZ INTERNOS - Em cada ponto de luz deverá ser instalada luminária 

do tipo plafounier com lâmpada de led de 10W, nas dimensões especificadas no projeto. 

 

i) ENTRADA, CAIXA de MEDIDOR e QUADRO - A entrada será aérea, de acordo com 

     padrão da concessionária  Enel, sendo a carga definida no projeto elétrico. Será  

     instalado um quadro de distribuição  embutido na alvenaria, dotado de disjuntores de 

     acordo com o especificado no projeto elétrico.  

 

  Observações: 

     Deverá ser observada a seguinte convenção de cores para os condutores (NB5410) 

 Condutor fase : preto, branco, vermelho ou cinza; 

 Condutor neutro: azul - claro; 

 Condutor de proteção: verde ou verde-amarelo; 

 Condutor de retomo: amarelo. 

  

    O.2 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

a) DISTRIBUIÇÃO - As tubulações e conexões serão executadas em plástico PVC 

rígido, juntas soldáveis. Todo ponto de consumo será constituído de conexão com 

bucha de latão.  

         b) CAIXA D’ÁGUA - Deverá ser instalado dois reservatórios superior, em fibra de vidro 

com capacidade de 1 x 1000 litros, apoiado sobre  base na  laje com acabamento liso, com 

tampa e torneira de bóia em metal(NÃO SE APLICA) 

         c) APARELHOS A LIGAR 

 Pia. 

 

Observações: 

 As tubulações serão executadas totalmente embutidas. 

 Todas as conexões de saída localizadas nas superfícies das paredes serão de PVC, com 

bucha de latão 

 

 

 



 

O.3- INSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS (NÃO SE APLICA) 

           As instalações de esgotos sanitários deverão ser executadas com a utilização dos 
seguintes materiais. 
            a) TUBULAÇÕES: 

 ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO - Como indicado no projeto, serão de PVC 

tipo esgoto, padronizado, de acordo com as Normas Técnicas da EB-608 da ABNT, com  

 emprego das peças e conexões adequadas a cada caso, bem como diâmetros assinalados 

em projeto. 

 RAMAL DE VENTILAÇÃO - Executado em PVC, no local e diâmetro adequados, 

conforme projeto, fixado à alvenaria por meio de braçadeiras. 

b) RALOS SIMPLES E SIFONADOS 

 - Deverão ser instalados nos locais indicados no projeto  com grelha em PVC. 

c) CAIXAS DE GORDURA E DE INSPEÇÂO (NÃO SE APLICA) 

- Deverão ser em PVC , com diâmetro de 25cm de diâmetro e 20cm respectivamente, 

serão assentados na laje de piso de cada box. 

d) LIGAÇÃO  DO ESGOTO 

e) -  As tubulações de esgotamento sanitário deverão passar pela  fossa e filtro, que serão 

construídos, antes de ligar na rede pública. 

 

 

 

  O.4- INSTALAÇÕES DE GÁS (NÃO SE APLICA) 

    Deverão atender as especificações técnicas.  

 

   O.5 - LIGAÇÕES   

          Deverão ser computados no orçamento de construção da unidade. 

 

  O. 5. l - ENERGIA ELÉTRICA 

         Ficará a cargo da construtora o desenvolvimento do projeto do padrão de medição, bem 

como a aprovação deste junto à concessionária.   

 

    O.5.2- ÁGUA POTÁVEL 

        O prédio terá seu abastecimento feito em separado, por intermédio de ramal privativo, 
provido de medidor de consumo situado no interior da propriedade, no máximo a 3,50m, da sua 
testada e protegida por caixa construída nos moldes determinados pela CEDAE. 

 

             

       P - TÉRMINO DA OBRA 

       A obra, na ocasião do seu término, deverá estar totalmente limpa, devendo estar com todos 
os aparelhos em perfeito funcionamento, assim como o terreno limpo e regularizado, livre de 
entulhos, restos de materiais e vestígios de obras. 
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