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 PREFEITURA DE CANTAGALO

CNPJ: 28.645.794/0001-60

Obra

Reforma Defesa Civil

Item Código Banco Descrição Und Quant.

 1 PRELIMINARES

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5,00

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 65,00

 2 COMPLEMENTARES

 2.1  97065 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m³ 240,00

 2.2  

01.050.0441-

0 

EMOP PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU 

VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, 

APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 285,00

 2.3  

01.050.0493-

0 

EMOP PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS 

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 285,00

 2.4  

01.050.0463-

0 

EMOP PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS 

ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INC LUSIVE EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 285,00

 2.5  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 720,00

 3 DEMOLIÇÕES

 3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 15,55

 3.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 16,00

 3.3  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 690,00

 3.4  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 94,05

 3.5  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 50,00

103,66 * 0,15

7,60 * 2,10

~=690

9,90 * 9,50

~=50

2,00 * 2,50

29,50 * 2,20

60,00 * 1,00 * 4,00

~=285,00

~=285,00

~=285,00

60,00 * 4,00 * 3

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2022 - Rio de 

Janeiro

EMOP - 07/2022 - Rio de 

Janeiro

28,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Memória de Cálculo

Cálculo
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 PREFEITURA DE CANTAGALO

CNPJ: 28.645.794/0001-60

 3.6  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 50,00

 3.7  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 232,00

 3.8  

05.001.0021-

0 

EMOP DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA 

REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E 

AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM

M2 245,00

 3.9  

05.001.0097-

EMOP REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE MADEIRA PRE-MOLDADAS, 

PRENSADAS OU SEMELHANTES

M2 82,60

 3.10  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 12,00

 4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

 4.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 111,00

 4.2  

12.016.0014-

0 

EMOP PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES 

AUTOPORTAN TES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/Q UATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO 

STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA 

AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO S C/TRATAMENTO JUNTAS 

C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CH APAS DE GESSO 

ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2 52,00

 5 ACABAMENTOS

 5.1  87418 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 

0,5CM. AF_06/2014

m² 326,00

 5.2  87412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 

0,5CM. AF_06/2014

m² 95,00

 5.3  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 63,00

 5.4  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 222,80

 5.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 421,00

 6 PISOS E REVESTIMENTOS

 6.1  

13.075.0010-

0 

EMOP REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE 

PE DRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 19,00

70,16 * 2 * 3,00

4,31 * 4,40

12 und

37,00 * 3,00

17,33 * 3,00

108,66 * 3,00

9,90 * 9,60

15 * 2,1 * 2

50,63 * 4,40

~=50

77,33 * 3,00

(94,05 * 2) + 56,90

27,53 * 3,00
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 6.2  

13.330.0052-

0 

EMOP REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, 

COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45) CM, COM RESISTENCIA A ABRASAO 

P.E.I.-V, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM 

OSSO, COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, 

NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2 227,00

 6.3  

13.026.0010-

0 

EMOP REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 

15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO 

COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA 

DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE CIMENTO,SAIBRO E 

AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA DE 2,5CM

M2 293,00

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7.1  93138 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 58,00

 7.2  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 120,00

 7.3  100562 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00

 7.4  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 3,00

 7.5  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00

 7.6  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00

 7.7  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00

 7.8  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 35,00

 7.9  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 10,00

 7.10  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00

3 und

6 und

4 und

4 und

35 und

10 und

3 und

(9,90 * 9,60 * 2) + 36,92

97,66 * 3,00

~=58

~=120

1 und
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 7.11  97590 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00

 8 FORRO

 8.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 200,00

 8.2  01921 EMOP MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 50,00

 9 COBERTURA

 9.1  100777 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5000,00

 9.2  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 22,00

 9.3  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 60,00

 9.4  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 299,16

 10 ESQUADRIAS E FERRAGENS

 10.1  90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00

 10.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00

 10.3  102184 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00

 10.4  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 12,00

 10.5  90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00

 10.6  

14.004.0121-

0 

EMOP VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO 

EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 1,00

5 und

1 und

12 und

3 und

1 und

(9,90 * 9,60 * 2) + 9,92

50 h para reforma do forro existente

~= 5000kg

22,00m

(3 * 4,40) + 46,80

(9,30 * 22,00)+ 94,56

5 und

10 und
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 11 LOUÇAS E METAIS

 11.1  

18.002.0090-

0 

EMOP VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE 

LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 1,00

 11.2  

18.002.0070-

0 

EMOP VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO 

PLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BO 

LSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 7,00

 11.3  

18.084.0020-

0 

EMOP BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA E 

60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERG 

A DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 18,00

 11.4  

18.002.0029-

0 

EMOP CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM 

M ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO E TORNEIRA DE 

PRESSAO.FO RNECIMENTO

UN 8,00

 11.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00

 11.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3,00

 11.7  

18.016.0040-

0 

EMOP CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALV 

ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/ 

2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00

 11.8  

18.009.0073-

0 

EMOP TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,1258 DE 1/2 

"X25CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 2,00

 11.9  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00

 

11.1

0 

 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00

 

11.1

 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3,00

 

11.1

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

 

11.1

3 

 86921 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

 12 INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS

 12.1  

15.002.0623-

0 

EMOP FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR 

E-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00

2 und

3 und

8 und

3 und

3 und

2 und

2 und

8 und

8 und

3 und

2 und

1 und

7 und

18 und
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 12.2  

15.002.0063-

0 

EMOP CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE 

CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 

90CM,I NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00

 12.3  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 30,00

 12.4  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 70,00

 12.5  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 25,00

 13 CONTENÇÃO

 13.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 96,00

 13.2  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 18,00

 13.3  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 72,00

 13.4  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 34,00

 13.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 10,00

 13.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 300,00

 13.7  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 330,00

 13.8  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 525,00

 13.9  89469 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 120,00

12 * 1,50

60 * 0,30 * 4

5,10 * 2 * 0,30

~=10,00

~=300,00

~=300,00

~=525,00

48,00 * 2,50

1 und

30 und

~=70,00

~=25,00

80,00 * 1,20
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13.1

 102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 40,00

 

13.1

 84652 SINAPI PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO 

DE LINHAÇA, TRES DEMAOS

m² 120,00

_______________________________________________________________

Marcelo Neder

48,00 * 2,50

~=40,00

 
PC MIGUEL DE CARVALHO  - CENTRO - CANTAGALO / RJ

(22) 2555-5364_ / dipaula@id.uff.br



 PREFEITURA DE CANTAGALO

CNPJ: 28.645.794/0001-60

Obra

Reforma Defesa Civil

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 PRELIMINARES 16.011,55 2,87 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5 578,72 740,76 3.703,80 0,66 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 65 147,93 189,35 12.307,75 2,20 %

 2 COMPLEMENTARES 15.876,30 2,84 %

 2.1  97065 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m³ 240 8,50 10,88 2.611,20 0,47 %

 2.2  

01.050.0441-

0 

EMOP PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU 

VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, 

APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 285 4,17 5,33 1.519,05 0,27 %

 2.3  

01.050.0493-

0 

EMOP PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS 

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 285 8,37 10,71 3.052,35 0,55 %

 2.4  

01.050.0463-

0 

EMOP PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS 

ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INC LUSIVE EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 285 7,02 8,98 2.559,30 0,46 %

 2.5  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 720 6,66 8,52 6.134,40 1,10 %

 3 DEMOLIÇÕES 15.325,34 2,74 %

 3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 15,55 65,81 84,23 1.309,77 0,23 %

 3.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 16 10,82 13,84 221,44 0,04 %

 3.3  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 690 0,78 0,99 683,10 0,12 %

 3.4  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 94,05 2,11 2,70 253,93 0,05 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2022 - Rio de 

Janeiro

EMOP - 07/2022 - Rio de 

Janeiro

28,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.5  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 50 0,77 0,98 49,00 0,01 %

 3.6  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 50 1,50 1,92 96,00 0,02 %

 3.7  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 232 3,87 4,95 1.148,40 0,21 %

 3.8  

05.001.0021-

0 

EMOP DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA 

REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E 

AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM

M2 245 27,09 34,67 8.494,15 1,52 %

 3.9  

05.001.0097-

EMOP REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE MADEIRA PRE-MOLDADAS, 

PRENSADAS OU SEMELHANTES

M2 82,6 26,95 34,49 2.848,87 0,51 %

 3.10  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 12 14,37 18,39 220,68 0,04 %

 4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 22.013,16 3,94 %

 4.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 111 92,63 118,56 13.160,16 2,36 %

 4.2  

12.016.0014-

0 

EMOP PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES 

AUTOPORTAN TES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/Q UATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO 

STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA 

AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO S C/TRATAMENTO JUNTAS 

C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CH APAS DE GESSO 

ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2 52 133,01 170,25 8.853,00 1,59 %

 5 ACABAMENTOS 28.066,40 5,03 %

 5.1  87418 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 

0,5CM. AF_06/2014

m² 326 20,63 26,40 8.606,40 1,54 %

 5.2  87412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 

0,5CM. AF_06/2014

m² 95 27,43 35,11 3.335,45 0,60 %

 5.3  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 63 18,19 23,28 1.466,64 0,26 %

 5.4  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 222,8 19,44 24,88 5.543,26 0,99 %

 5.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 421 16,92 21,65 9.114,65 1,63 %

 6 PISOS E REVESTIMENTOS 79.188,26 14,18 %

 6.1  

13.075.0010-

0 

EMOP REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE 

PE DRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 19 150,70 192,89 3.664,91 0,66 %
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 6.2  

13.330.0052-

0 

EMOP REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, 

COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45) CM, COM RESISTENCIA A ABRASAO 

P.E.I.-V, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM 

OSSO, COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, 

NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2 227 101,87 130,39 29.598,53 5,30 %

 6.3  

13.026.0010-

0 

EMOP REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 

15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO 

COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA 

DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE CIMENTO,SAIBRO E 

AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA DE 2,5CM

M2 293 122,46 156,74 45.924,82 8,23 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 58.800,02 10,53 %

 7.1  93138 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 58 193,77 248,02 14.385,16 2,58 %

 7.2  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 120 209,82 268,56 32.227,20 5,77 %

 7.3  100562 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 367,55 470,46 470,46 0,08 %

 7.4  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 3 87,48 111,97 335,91 0,06 %

 7.5  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 13,79 17,65 105,90 0,02 %

 7.6  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 67,79 86,77 347,08 0,06 %

 7.7  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 59,46 76,10 304,40 0,05 %

 7.8  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 35 138,95 177,85 6.224,75 1,11 %

 7.9  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 10 132,18 169,19 1.691,90 0,30 %

 7.10  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 317,91 406,92 1.220,76 0,22 %
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 7.11  97590 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 116,14 148,65 1.486,50 0,27 %

 8 FORRO 22.700,50 4,07 %

 8.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 200 84,29 107,89 21.578,00 3,86 %

 8.2  01921 EMOP MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 50 17,54 22,45 1.122,50 0,20 %

 9 COBERTURA 140.577,29 25,18 %

 9.1  100777 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5000 15,52 19,86 99.300,00 17,79 %

 9.2  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 22 107,19 137,20 3.018,40 0,54 %

 9.3  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 60 46,93 60,07 3.604,20 0,65 %

 9.4  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 299,16 90,50 115,84 34.654,69 6,21 %

 10 ESQUADRIAS E FERRAGENS 24.020,24 4,30 %

 10.1  90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 818,23 1.047,33 5.236,65 0,94 %

 10.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 185,95 238,01 1.190,05 0,21 %

 10.3  102184 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 2.184,26 2.795,85 2.795,85 0,50 %

 10.4  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 12 733,08 938,34 11.260,08 2,02 %

 10.5  90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 815,96 1.044,42 3.133,26 0,56 %

 10.6  

14.004.0121-

0 

EMOP VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO 

EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 1 315,90 404,35 404,35 0,07 %

 
PC MIGUEL DE CARVALHO  - CENTRO - CANTAGALO / RJ

(22) 2555-5364_ / dipaula@id.uff.br



 PREFEITURA DE CANTAGALO

CNPJ: 28.645.794/0001-60

 11 LOUÇAS E METAIS 26.198,82 4,69 %

 11.1  

18.002.0090-

0 

EMOP VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE 

LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 1 595,58 762,34 762,34 0,14 %

 11.2  

18.002.0070-

0 

EMOP VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO 

PLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BO 

LSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 7 459,76 588,49 4.119,43 0,74 %

 11.3  

18.084.0020-

0 

EMOP BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA E 

60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERG 

A DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 18 481,97 616,92 11.104,56 1,99 %

 11.4  

18.002.0029-

0 

EMOP CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM 

M ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO E TORNEIRA DE 

PRESSAO.FO RNECIMENTO

UN 8 265,23 339,49 2.715,92 0,49 %

 11.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 93,17 119,25 357,75 0,06 %

 11.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3 60,24 77,10 231,30 0,04 %

 11.7  

18.016.0040-

0 

EMOP CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALV 

ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/ 

2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2 690,84 884,27 1.768,54 0,32 %

 11.8  

18.009.0073-

0 

EMOP TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,1258 DE 1/2 

"X25CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 2 214,70 274,81 549,62 0,10 %

 11.9  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 73,21 93,70 749,60 0,13 %

 

11.1

0 

 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 74,78 95,71 765,68 0,14 %

 

11.1

 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 71,69 91,76 275,28 0,05 %

 

11.1

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 170,56 218,31 436,62 0,08 %

 

11.1

3 

 86921 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 922,73 1.181,09 2.362,18 0,42 %

 12 INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS 23.277,81 4,17 %

 12.1  

15.002.0623-

0 

EMOP FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR 

E-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3 1.430,03 1.830,43 5.491,29 0,98 %
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 12.2  

15.002.0063-

0 

EMOP CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE 

CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 

90CM,I NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1 294,51 376,97 376,97 0,07 %

 12.3  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 30 177,24 226,86 6.805,80 1,22 %

 12.4  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 70 80,98 103,65 7.255,50 1,30 %

 12.5  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 25 104,64 133,93 3.348,25 0,60 %

 13 CONTENÇÃO 86.273,47 15,45 %

 13.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 96 115,95 148,41 14.247,36 2,55 %

 13.2  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 18 65,95 84,41 1.519,38 0,27 %

 13.3  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 72 128,77 164,82 11.867,04 2,13 %

 13.4  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 34 176,07 225,36 7.662,24 1,37 %

 13.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 10 430,47 551,00 5.510,00 0,99 %

 13.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 300 13,92 17,81 5.343,00 0,96 %

 13.7  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 330 16,45 21,05 6.946,50 1,24 %

 13.8  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 525 15,56 19,91 10.452,75 1,87 %

 13.9  89469 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 120 119,83 153,38 18.405,60 3,30 %
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13.1

 102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 40 48,65 62,27 2.490,80 0,45 %

 

13.1

 84652 SINAPI PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO 

DE LINHAÇA, TRES DEMAOS

m² 120 11,91 15,24 1.828,80 0,33 %

Total Geral 558.329,16

_______________________________________________________________

Marcelo Neder

Total sem BDI 436.249,05

Total do BDI 122.080,11
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Obra

Reforma Defesa Civil

Item Descrição Und Total Peso (%) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

100%

 R$   16.011,55  R$                -    R$                -    R$              -   

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3.703,80 0,66 % 3.703,80

 1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 12.307,75 2,20 % 12.307,75

27,54% 27,54% 0,00% 44,91%

 R$     4.372,80  R$     4.372,80  R$                -    R$   7.130,70 

 2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m³ 2.611,20 0,47 % 1.305,60 1.305,60

 2.2 PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU 

VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, 

APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 1.519,05 0,27 % 1.519,05

 2.3 PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS 

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 3.052,35 0,55 % 3.052,35

 2.4 PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS 

ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INC LUSIVE EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

M2 2.559,30 0,46 % 2.559,30

 2.5 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 6.134,40 1,10 % 3.067,20 3.067,20

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$   15.325,34  R$                -    R$                -    R$              -   

 3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1.309,77 0,23 % 1.309,77

 3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 221,44 0,04 % 221,44

 3.3 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 683,10 0,12 % 683,10

2,87 %

2,84 %

2,74 %

PRELIMINARES

COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÕES

Cronograma Físico-Financeiro

 1 

 2 

 3 

16.011,55

15.876,30

15.325,34

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 

07/2022 - 

Rio de 

Janeiro

EMOP - 

07/2022 - 

Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo 

com as bases.
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 3.4 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 253,93 0,05 % 253,93

 3.5 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 49,00 0,01 % 49,00

 3.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 96,00 0,02 % 96,00

 3.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1.148,40 0,21 % 1.148,40

 3.8 DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA 

REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E 

AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM

M2 8.494,15 1,52 % 8.494,15

 3.9 REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE MADEIRA PRE-MOLDADAS, 

PRENSADAS OU SEMELHANTES

M2 2.848,87 0,51 % 2.848,87

 3.10 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 220,68 0,04 % 220,68

60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

 R$   13.207,90  R$     8.805,26  R$                -    R$              -   

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 13.160,16 2,36 % 7.896,10 5.264,06

 4.2 PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES 

AUTOPORTAN TES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/Q UATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO 

STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA 

AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO S C/TRATAMENTO JUNTAS 

C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CH APAS DE GESSO 

ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2 8.853,00 1,59 % 5.311,80 3.541,20

40,00% 60,00% 0,00% 0,00%

 R$   11.226,56  R$   16.839,84  R$                -    R$              -   

 5.1 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 

0,5CM. AF_06/2014

m² 8.606,40 1,54 % 3.442,56 5.163,84

 5.2 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 

0,5CM. AF_06/2014

m² 3.335,45 0,60 % 1.334,18 2.001,27

 5.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.466,64 0,26 % 586,66 879,98

 5.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 5.543,26 0,99 % 2.217,30 3.325,96

 5.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 9.114,65 1,63 % 3.645,86 5.468,79

3,94 %

5,03 %28.066,40

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

ACABAMENTOS 5 

 4 22.013,16
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0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$                -    R$                -    R$   79.188,26  R$              -   

 6.1 REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE 

PE DRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 3.664,91 0,66 % 3.664,91

 6.2 REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, 

COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45) CM, COM RESISTENCIA A 

ABRASAO P.E.I.-V, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM 

SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, 

SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO E CORANTE

M2 29.598,53 5,30 % 29.598,53

 6.3 REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 

15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO 

COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA 

DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE CIMENTO,SAIBRO E 

AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA DE 2,5CM

M2 45.924,82 8,23 % 45.924,82

0,00% 55,00% 45,00% 0,00%

 R$                -    R$   32.340,01  R$   26.460,01  R$              -   

 7.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 14.385,16 2,58 % 7.911,84 6.473,32

 7.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 32.227,20 5,77 % 17.724,96 14.502,24

 7.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 470,46 0,08 % 258,75 211,71

 7.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 335,91 0,06 % 184,75 151,16

 7.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 105,90 0,02 % 58,25 47,66

 7.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 347,08 0,06 % 190,89 156,19

 7.7 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 304,40 0,05 % 167,42 136,98

 7.8 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6.224,75 1,11 % 3.423,61 2.801,14

14,18 %

10,53 %

79.188,26

58.800,02

PISOS E REVESTIMENTOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 6 
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 7.9 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 1.691,90 0,30 % 930,55 761,36

 7.10 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1.220,76 0,22 % 671,42 549,34

 7.11 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1.486,50 0,27 % 817,58 668,93

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                -    R$                -    R$                -    R$ 22.700,50 

 8.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 21.578,00 3,86 % 21.578,00

 8.2 MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 1.122,50 0,20 % 1.122,50

22,00% 78,00% 0,00% 0,00%

 R$   30.927,00  R$ 109.650,29  R$                -    R$              -   

 9.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 99.300,00 17,79 % 21.846,00 77.454,00

 9.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 3.018,40 0,54 % 664,05 2.354,35

 9.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 3.604,20 0,65 % 792,92 2.811,28

 9.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 34.654,69 6,21 % 7.624,03 27.030,66

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                -    R$                -    R$                -    R$ 24.020,24 

 10.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5.236,65 0,94 % 5.236,65

 10.2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1.190,05 0,21 % 1.190,05

 10.3 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2.795,85 0,50 % 2.795,85

24.020,24

4,07 %

25,18 %

4,30 %

22.700,50

########

 10 

FORRO

COBERTURA

ESQUADRIAS E FERRAGENS
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 10.4 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 11.260,08 2,02 % 11.260,08

 10.5 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3.133,26 0,56 % 3.133,26

 10.6 VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO 

EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 404,35 0,07 % 404,35

0,00% 72,75% 27,25% 0,00%

 R$                -    R$   19.060,00  R$     7.138,82  R$              -   

 11.1 VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE 

LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 762,34 0,14 % 762,34

 11.2 VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO 

PLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BO 

LSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 4.119,43 0,74 % 4.119,43

 11.3 BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA 

E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 

VERG A DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M 11.104,56 1,99 % 11.104,56

 11.4 CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM 

M ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO E TORNEIRA DE 

PRESSAO.FO RNECIMENTO

UN 2.715,92 0,49 % 2.715,92

 11.5 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 357,75 0,06 % 357,75

 11.6 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 231,30 0,04 % 231,30

 11.7 CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALV 

ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/ 

2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1.768,54 0,32 % 1.768,54

 11.8 TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,1258 DE 1/2 

"X25CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 549,62 0,10 % 549,62

 11.9 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 749,60 0,13 % 749,60

 11.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 765,68 0,14 % 765,68

 11.11 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 275,28 0,05 % 275,28

26.198,82 4,69 % 11 LOUÇAS E METAIS
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 11.12 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 436,62 0,08 % 436,62

 11.13 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2.362,18 0,42 % 2.362,18

0,00% 74,79% 0,00% 25,21%

 R$                -    R$   17.409,55  R$                -    R$   5.868,26 

 12.1 FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR 

E-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5.491,29 0,98 % 5.491,29

 12.2 CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE 

CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 

90CM,I NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 376,97 0,07 % 376,97

 12.3 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 6.805,80 1,22 % 6.805,80

 12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 7.255,50 1,30 % 7.255,50

 12.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 3.348,25 0,60 % 3.348,25

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$   86.273,47  R$                -    R$                -    R$              -   

 13.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 14.247,36 2,55 % 14.247,36

 13.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 1.519,38 0,27 % 1.519,38

 13.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 11.867,04 2,13 % 11.867,04

 13.4 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 7.662,24 1,37 % 7.662,24

 13.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5.510,00 0,99 % 5.510,00

15,45 %

23.277,81

86.273,47

4,17 %

CONTENÇÃO

 12 
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 13.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5.343,00 0,96 % 5.343,00

 13.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6.946,50 1,24 % 6.946,50

 13.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 10.452,75 1,87 % 10.452,75

 13.9 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

m² 18.405,60 3,30 % 18.405,60

 13.10 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 2.490,80 0,45 % 2.490,80

 13.11 PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO 

DE LINHAÇA, TRES DEMAOS

m² 1.828,80 0,33 % 1.828,80

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

############ ############  R$ 208.477,75 ############  R$ 59.719,70 

31,76% 37,34% 20,20% 10,70%

_______________________________________________________________

Marcelo Neder

TOTAL
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ITEM SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

3.0 DEMOLIÇÕES

4.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

5.0 ACABAMENTOS

6.0 PISOS E REVESTIMENTOS

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.0 FORRO

9.0 COBERTURA

10.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

11.0 LOUÇAS E METAIS

12.0 INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS

13.0 CONTENÇÃO

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA =  REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA DEFESA CIVIL, NO BAIRRO TRIANGULO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO/RJ.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 90º AO 120º DIAS DE OBRA 

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 120,00 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA 

ORDEM DE INÍCIO.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 90º DIAS DE OBRA 

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 10º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 90º AO 120º DIAS DE OBRA 



 Atenção 

Observações:

#######

Nome da Obra REFORMA DO PRÉDIO DA DEFESA CIVIL

Município da Obra

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Nº do Contrato de Repasse

CANTAGALO - RJ

Tipo de Obra

Contribuição Previdenciária

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DO CONTRATO -

100%Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

5,00%Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Parcelas do BDI Valor percentual adotado

Limites das parcelas do BDI para obras 

do tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013

Mín Med. Máx.

ARQUITETO E URBANISTA

(L) - Lucro 8,52               6,16 

(I3) - ISS 5,00               2,00 

Assinatura do Responsável Tomador

              3,00 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 1,00               0,80 

(AC) - Administração Central 4,00               3,00            4,00            5,50 

           0,80            1,00 

           1,23            1,39 

           1,27            1,27 (R) - Risco 1,27 

(DF) - Despesas Financeiras 1,39               0,59 

              0,97 

 Cargo e Nome

           3,00            3,00 

(I1) - PIS 0,65               0,65 

           2,00            5,00 

(I2) - COFINS 3,00 

           7,40            8,96 

           0,65            0,65 

         22,12          25,00 

BDI Adotado 28,00 

(I4) - Contrib. Previdenciária 0,00 

O valor de BDI sem a desoneração está fora da faixa admitida no Acórdão TCU Plenária 2622/2013.

DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de CANTAGALO - RJ, considerando a 

natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, 

é aplicada a aliquota de 5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os 

encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais 

adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO.

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DA ART/RRT - DATA -

Marcelo Neder

Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento Data

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites 

estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013

Limites do valor do BDI para obras do 

tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento Nº ART ou RRT do orçamento

BDI desconsiderando a parcela 

(I4) contribuição previdenciária
                                                 28,00             20,34 

Considerando que a obra se trata de uma reforma em um prédio com a estrutura pouco conhecida, o BDI 

foi ajustado para acomodar os riscos envolvidos no processo.
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