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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

ANEXO 1l

PROJETO BASICO
Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021

TITULO: Construcdo de pargue infantil no Bairro Novo Horizonte no 1° distrito de Cantagalo
RJ.

CAPITULO | - CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

O OBJETO aqui tratado e: Construcdo de parque infantil no Bairro Novo Horizonte no 1°
distrito de Cantagalo RJ, nos termos, condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

O regime de contratacdo serd Empreitada por Pre¢co Unitario cujo o valor total orgado pela

Secretaria Municipal de Obras, e que é o preco maximo para esta licitacdo é de R$
123.311,29 (cento e vinte e trés reais e trezentos e onze mil e vinte e nove centavos)

O prazo de vigéncia da contratacédo € de 90 (noventa) dias a contar da ordem de execucao.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que sera aplicada em relacdo a vigéncia
da contratagéo.

CAPITULO Il - FUNDAMENTACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A fundamentacdo da contratacdo se encontra pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares.

CAPITULO Ill - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO

A relacéo total do servigos a serem executados constam na Planilha Orcamentaria da Obra os
quais compdem as seguintes etapas: 1 - Servigos Preliminares, 2 — Movimento de Terra,
Baldrame, Alambrado, Portédo, Piso de Areia, Carga, Descarga e Transporte, 3 — Construcao
do Parquinho, 4 — Instalacdes Elétricas, 5 - Sinalizag&o.

CAPITULO IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Qualificagcd@o Técnica e Demais Documentos.

1) A empresa licitante deverad comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a
documentacéo abaixo:

Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU;

Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execucdo de servico, em nome da empresa licitante, emitido por
pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servicos similares ao que se pretende
contratar (art. 67, 83° da Lei 14.133/2023).

Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a Construcdo de obras
de infraestrutura / mobilidrios urbanos, sem a necessidade de comprovacgdo de parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagédo, tendo em vista se tratar de uma
obra de baixa complexidade.

I) A empresa licitante dever4 comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a
apresentacdo da documentacdo abaixo:
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Apresentar comprovacdo de vinculagcdo em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA ou
CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacao.

O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacdo de Certiddo de
Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.

A vinculacéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

Se empregado: cOpia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou cépia
da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

Se sécio: Contrato Social, com todas as altera¢gBes, devidamente registradas no 6rgéo
competente;

Se diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou
ainda, copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade andnima;

Se autdnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicacéo dos servigos prestados a licitante
ou copia do contrato de prestacdo de servigos entre o profissional e o licitante ou declaracéao
de contratagédo futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execucdo de servico emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servi¢cos similares ao que
se pretende contratar.

Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a Construcdo de obras
de infraestrutura / mobilidrios urbanos, sem a necessidade de comprovacgao de parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma
obra de baixa complexidade.

Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

O licitante disponibilizara todas as informac¢Bes necessérias & comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o
objeto contratado, dentre outros documentos.

III) A licitante devera apresentar no processo licitatdrio, além da comprovacao de capacidade
técnica, os seguintes documentos:

Planilha Orgamentaria com o valores propostos, assinada pelo responsavel técnico da
licitante, Sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais;

Composicdo dos encargos sociais utilizados no orcamento;
Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante;
Demonstrativo da composi¢cdo do BDI proposto pela licitante;

Para essa obra, foi adotado um BDI de 25,34% (geral) utilizando como referéncia os servigos
da EMOP, SNAPI e SCO.

Sera exigida apresentacdo de garantia da empresa vencedora, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 96, § 1° da Lei
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n°® 14.133/2021, que serd liberada de acordo com as condi¢gBes previstas no edital, desde que
cumpridas as obrigacdes contratuais.

Subcontratacao
N&o Haveréa subcontratacao
Consorcio

Tendo em vista que o valor da contratacdo ndo é de grande vulto e o objeto ndo ser de alta
complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, ndo sera admitido a participacéo de
consorcio na presente contratagéo.

CAPITULO V - VISTORIA TECNICA

Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverd analisar todos os documentos do edital,
sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a n&o incorrer em omissdes, as
guais ndo poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta licitagdo para
inteira-se das condic¢des técnicas do local e graus de dificuldades existentes, em companhia
do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Secédo de Projetos ou por outro servidor por ele
indicado.

A visita podera ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda a sexta feira
das 11h30min. As 17 horas.

A visita tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os servigos, para
conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes. Serdo de responsabilidade do CONTRATADO eventuais prejuizos em virtude de
sua omisséo na verificacdo dos locais onde serdo realizados os servigcos de construcdo do
parquinho infantil.

Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar a declaracdo formal assinada
pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servicos, devendo o contratado assumir os énus dos servigcos decorrentes.

CAPITULO VI - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execucgdao

A contratada devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias apds assinatura do Termo
Contratual pelas partes a seguinte documentacéo:

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) dos responsaveis técnicos pela execucao. Recolhidas juntos ao CREA/RJ ou CAU/RJ;
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Cadastro Nacional de Obras (CNO);
Placa da Obra Instalada no canteiro;

Apés a entrega de toda documentacao relacionada no item anterior, a Fiscalizacdo da Obra
emitira a Ordem de Servico para inicio da execucéo a obra.

O prazo de execucado de todos os que ora se contrata € de 90 (noventa) dias contados da
Ordem de Servicos emitida pela fiscalizacéo;

Local e horario da prestacédo dos servigos

Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Bairro Novo Horizonte — 1° Distrito —
Cantagalo — RJ.

Materiais a serem disponibilizados

Todos os materiais e equipamentos empregados na execucao dos servigos dever de primeira
qualidade e serdo rejeitados os materiais que ndo se enquadrem nas especificagdes contidas
nas Planilha Orgamentaria.

Alteracfes Contratuais

Sendo necesséria a alteracdo de contrato por aumento ou supresséo de servicos, bem como
alteracdo dos prazo deverdo ser obedecidos todos os normativos legais, em especial a Lei
14.133/2021.

CAPITULO VIl - MODELO DE GESTAO DO OBJETO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas parte, de acordo coas clausulas avengadas e
as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacdo entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para
esse fim.

O d6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sanc8es aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.
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Fiscalizacdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracao;

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a corre¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢édo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacéo
contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obriga¢c6es contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragcOes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢c8es de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.



i1
e L)
LTAN -

.l o
'-“4”};6,\9
Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informac6es sobre a consecucéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

CAPITULO VIII - DO LIVRO DIARIO DE OBRAS.

A empresa devera providenciar e manter livro Didrio de Obra, autenticado pelo responsavel
técnico pela empresa Contratada e pela Fiscaliza¢éo, no qual se anotara:

Pela empresa contratada:

A ocorréncia de condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento da
obra;

As falhas verificadas em obras ou servi¢os contratados;

As consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacdes;

As datas de inicio e de conclusao das etapas, bem como de inicio e final da obra;
Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execucéo da obra;

Substituicao de sua equipe e nimero de funcionérios que mantém na obra;

Os servigcos em execucao no dia, entrada de materiais, relacdo de equipamentos utilizados em
cada etapa e outras anotacdes julgadas oportunas pela empresa.

Pelo Contratante ou pela Fiscalizagéo:

Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos, especificacdes,
prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

Observagfes que julgue necessario fazer a proposito das consultas e solicitagfes feitas pela
empresa contratada;

Restricdes a respeito do andamento da obra ou da atuagcdo da empresa contratada, de seus
empregados e prepostos;

Determinacgdes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes e outros
fatos que julgue necessarios e convenientes aos servigos executados;

Os dias abonados em razéo de chuvas que atrapalhem ou impe¢am o andamento normal dos
servicos;
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As determinacfes de retirada imediata de materiais ou servicos que estejam em desacordo
com o contratado seja na qualidade dos materiais empregados ou no resultado dos servi¢cos
executados.

Terminada a Obra, o Diario de Obra sera entregue a esta Secretaria Municipal, junto com a
Nota Fiscal/Fatura relativa & medicao da ultima etapa da obra.

A Fiscalizacdo tera acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessario, a qualquer
tempo.

O livro Diario de Obra sera, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo sempre
permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta disposi¢céo, a contratada
ficard sujeita a aplicacao de penalidade.

O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada serd passivel de penalidade.

O livro fisico do Diario de Obras, poderd, a critério da Fiscalizagdo, ser substituido por sistema
eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas as fun¢des elencadas neste Capitulo.

CAPITULO IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
A avaliacé@o da execuc¢éo do objeto utilizara o disposto neste item:

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

N&o produzir os resultados acordados,

Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de caréater técnico e administrativo conforme artigo 104, I, a do Decreto n.°
3.982/2023.

O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizarda o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliacGes da execucédo do objeto e, se for 0 caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

A fiscalizagdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisario.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusé@o acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagao
a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo ndo superior a 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as

cldusulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.
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Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/21, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacéo

Em até 15 (quinze) dias a contas do recebimento da nota fiscal eletrébnica ou documento de
cobranca equivalente, deverdo ser adotadas as providéncias necesséarias a liquidacdo da
despesa, certificando-se do adimplemento da obrigacdo do contratado no prazo de e na forma
previstos no instrumento contratual, bem como para o envio das respectivas informacdes ao
setor competente para a realizagdo do pagamento, conforme artigo 113, § 6° do Decreto n.°
3.982/2023.

Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b )a data da emisséao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar €;

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficar4 sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprova¢do da regularizacdo da situacdo, sem
Onus a contratante na forma do artigo 114 do Decreto Municipal n.° 3982/23.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel raz8o que impeca a
participacdo em licitagcdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Puablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
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para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto
ao SICAF.

Prazo e forma de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da finalizac&o
da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto Municipal n.°
3.982/2023.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacéo, mediante aplicagdo do indice previsto no respectivo contrato.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo
de comprovacgdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CAPiTULp X - FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimentos de Licitagdo, na
modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrénica, com adogao de critério de julgamento pelo
Menor Preco.

Regime de Execucéo

O regime de execugcdo sera empreitada por pre¢o unitario, cujo valor total orcado pela
SMOSP, e que é o pre¢co maximo para esta licitacéo, e de R$ 123.311,29 (cento e vinte e trés
reais e trezentos e onze mil e vinte e nove centavos).

Critérios de aceitabilidade de precos

O preco total orcado e 0 prego unitario de cada servigco constante da planilha orcamentaria,
deverdo ficar igual ou abaixo do valor calculado no orgamento de referéncia.

Exigéncias de habilitacéo

Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitagcao juridica

Habilitagcéo juridica, conforme o caso ou a natureza da empresa, consistira em:

Apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,

acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores (ata da assembleia de
constituicdo e da eleigdo da diretoria em exercicio, devidamente arquivados e publicados).
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Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo
6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios
federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do Licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restricao;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do Licitante ou certidao
com restricéo;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitacdo Econémico-Financeira

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II).

A certiddo em que ndo constar prazo de validade, serd atribuida validade de 90 (noventa)
dias, contados da data de emissao.

No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial e extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitacéo.

Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
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a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
al(um);

b) O atendimento dos indices econdmicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
global estimado.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias de qualificacéo técnicas estéo previstas no Capitulo 1V, itens | e Il deste Projeto
Bésico.

CAPITULO XI - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio.

A contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:

Ficha / Fonte: 416 / 170800;

Programa de Trabalho: 10035.1545135021.005 — Investimento na infraestrutura urbana do
municipio;

Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalacdes;

CAPITULO XII - DA SEGURANCA DOS TRABALHOS.

Deverao ser observadas em todo o periodo de execucdo da obra as normas regulamentares
do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 — Servicos Especializados em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho, NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Indistria da Construcéo, NR 24 — Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho,
referentes a seguranca do trabalho em obras de construcgéo.

Sdo obrigagbes da contrata: fornecer os EPIs — Equipamentos de Protecdo Individual
(capacete, batina, luvas, cintos de seguranca, 6culos de protecdo, entre outros de acordo com
0S servicos em execucao) e cobrar sua utilizacéo pelos seus operarios.

CAPITULO XIlIl - DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacao
vigente.

Assumir as demais obrigacdes e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2.021 e leis
posteriores.

Executar todos os servicos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na pratica
profissional das boas normas de execucdo de servicos técnicos, normas da ABNT
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(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), cédigo de postura do municipio e especificacdes
de acordo com a regulamentacédo do CREA ou CAU,;

Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, o responsavel pela execug¢do dos
servicos (engenheiro ou arquiteto responséavel) indicado no procedimento licitatério, ocasido
em que seréo fixadas as precaucdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos;

Acatar as recomendacfes decorrentes das inspecdes e sanar as irregularidades porventura
indicadas;

Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecao individual (EPI) ou coletiva
(EPC), adequados a cada tarefa especifica;

Obedecer a todas as recomendacdes com relacdo a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a
descrita no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;

Manter em estado de higiene todas as instalagdes do canteiro de obra, devendo permanecer
limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao desempenho das
atividades da mesma,;

Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e
respeitar as disposicdes legais trabalhistas da Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina
do Trabalho;

Sinalizar a é&rea de intervencdo, através de placas, quanto as indicacbes de perigo,
instalacdes e prevencéo de acidentes;

Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

Fazer a comunicacdo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de
acidente relacionado a cada intervencéo;

Credenciar perante 0 CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na prestacao de
servicos, com apresentacdo de cépia autenticada da CTPS devidamente anotada.

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados através
de cracha.

Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita Federal.
CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE

A Contratada devera adotar as seguintes medidas, quanto a sustentabilidade e acessibilidade:
Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis;

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas constru¢des devem atender a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos

residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental;

Uso de lampadas de LED de alta eficiéncia energética, qualidade e durabilidade, e luminarias
eficientes;

Construcéo de rampas com inclinagdo adequada para acesso dos pedestres com dificuldades
de locomocéo;

Instalacdo de piso tatil direcional e de alerta, quando necessario;
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CAPITULO XV - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada.
CAPITULO X — ANEXOS

Planilha Or¢amentaria;

Memoria de Calculo

Cronograma Fisico-Financeiro;

Cronograma de prazo de inicio e concluséo de etapas da obra;
B.D. .

Plantas

Cantagalo, 24 de abril de 2024.



