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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 000125/2023

TERMO DE RETIRADA

PROCESSO LICITATORIO N° 000125/2023
MODALIDADE TOMADA DE PRECO

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a execugao dos servicos de construcdo de uma sede
administrativa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel no Horto Municipal
Vereador José Maria Huguenin, Rua Domingos de Souza, s/n, Chacara da Banheira, Cantagalo-RJ

DATA: 25 de marco de 2024 - HORA DO CERTAME: 13:00:00

VALOR: R$ 1.006.530,19

DADOS DO INTERESSADO:

Nome da Empresa:

CNPJ: Email:

Tipo da empresa: (_ )MEI (__) Microempresa (__) Empresa de Pequeno Porte (__ )Médio Porte (__) Grande Porte

Endereco: N°

Bairro: Cidade: UF:
CEP: Telefone Fixo: () Celular: (_)

Pessoa para contato: CPF:

Assinatura: Cargo/funcgao:

Os interessados que retirarem o edital pela internet, DEVERAO ENCAMINHAR ESTE TERMO DE
RETIRADA, devidamente preenchido, pessoalmente ao Setor de Licitagées no enderego: Rua Vereador Francisco
Eugénio Vieira n° 300 - sala 101, Cantagalo-RJ; ou digitalizado pelo email licitacao@cantagalo.rj.gov.br

A nao remessa deste termo ao Setor de Licitagdes exime o setor da responsabilidade do envio da
Proposta Comercial, da comunicagao de eventuais esclarecimentos e retificagées ocorridas no instrumento
convocatério, bem como quaisquer informagdes adicionais, nao cabendo qualquer reclamagéo posteriormente.

O Setor de Licitagdes nao se responsabiliza por comunicagbes a empresa que prestar informacdes
incorretas ou ilegiveis no Termo de Retirada.
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000240/2023
LICITAGAO N° 000125/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

OBJETO: Contratagcdo de empresa especializada para a execugao dos servigos de construgao de
uma sede administrativa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel no Horto Municipal Vereador José Maria Huguenin, Rua Domingos de Souza, s/n,
Chacara da Banheira, Cantagalo-RJ

1. PREAMBULO:

A Prefeitura Municipal de Cantagalo, com sede a Praga Miguel de Carvalho, 65 - Centro - Cantagalo - RJ, por
intermédio da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO-CPL, constituida pela Portaria n® 9.920/2023, torna
publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados fara realizar licitagdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS, cujo objeto é Contratacdo de empresa especializada para a execugédo dos
servicos de construgdo de uma sede administrativa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel no Horto Municipal Vereador José Maria Huguenin, Rua Domingos de Souza, s/n,
Chacara da Banheira, Cantagalo-RJ. O procedimento licitatério obedecerd a Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e
alteragdes posteriores, a Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, bem como a legislagdo correlata, demais
exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos.

DATA: 25 de margo de 2024

HORARIO: 13:00:00

SETOR INTERESSADO: Fundo Mun de Meio Ambiente e Desenv. Sustentavel

LOCAL: Rua Ver. Francisco Eugénio Vieira n° 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ.
TIPO: Menor Preco Global.

REGIME DE EXECUGAO: Empreitada por prego global

VALOR: R$ 1.006.530,19

2. DO OBJETO:

2.1. Contratacdao de empresa especializada para a execugcdo dos servicos de constru¢do de uma sede
administrativa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel no Horto Municipal
Vereador José Maria Huguenin, Rua Domingos de Souza, s/n, Chacara da Banheira, Cantagalo-RJ

3. DO VALOR

3.1. O valor estimado para execugao do objeto é de R$ 1.006.530,19 (um milhdo seis mil quinhentos e trinta reais
e dezenove centavos).

4. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

Programa de Trabalho: 10085.1812285002.050
Ficha/Fonte: 47 e 48 / 170500 e 172000
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5. DOS PRAZOS

5.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa € no interesse
da Administragao, nos termos da Lei 8.666/93.

5.2. O prazo de execugao do objeto contratual devera ocorrer no prazo de contrato de até 180 (cento e oitenta)
dias conforme Anexo do Projeto Basico (Cronograma Fisico-Financeiro), contados do recebimento da Ordem de
Inicio por parte da CONTRATANTE.

6. DOS ELEMENTOS DA LICITAGAO

6.1. Sdo elementos necessarios para perfeita caracterizacdo do objeto da presente licitacdo e parte integrante
deste edital independentemente de transcrigéo:

Anexo | - Minuta de Contrato

Anexo Il - Modelo Proposta Comercial

Anexo lll - Modelo Declaragao Nao Visita Técnica
Anexo IV - Modelo Credenciamento

Anexo V - Modelo Declaragdo Responsabilidade Técnica
Anexo VI - Modelo Declaragéo Conjunta

Anexo VII - Projeto Basico e Anexos

7. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar desta Licitacdo os interresssados pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratacdo, que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos.

7.2. Para a participacéo os interessados deveréo possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC),
emitido pelo Municipio de Cantagalo e que esteja dentro do prazo de validade.

7.3. Sera também aceita a participagao dos licitantes que atenderem a todas as condi¢cdes exigidas para
cadastramento, inclusive quanto a documentagao constante deste Edital e seus Anexos, e apresentados a
Comissdo Permanente de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Cantagalo, até o terceiro dia anterior a data fixada
para recebimento dos envelopes.

7.4. Sera Permitida a participacdo de empresas em recuperagao judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente. (TCU, AC. 8271/2011 22 Cam., DOU de 04/10/2011).

8. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEI)

8.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, alterada 147/2014, as
microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de
comprovagéao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

8.1.1. Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
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dias Uuteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de negativa.

8.1.2. Eventual interposicdo de recurso contra a decisdo que declara o vencedor do certame n&o suspendera o
prazo supracitado.

8.2 A ndo regularizagdo da documentagao no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a contratagao, sem
prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n. 8666/93, sendo convocado na ordem de classificagdo o
segundo colocado, para contratagao, ou relicitar caso n&o haja classificados subsequentes.

8.3. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (cinco por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.4.2. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 8.3, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

8.4.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontre no intervalo estabelecido no subitem 8.3, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

8.4.4 Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

8.5. Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte doravante serao
designadas respectivamente por MEI/ME/EPP.

8.6. A microempresa, a empresa de pequeno porte e o MEI, quando da participagdo do procedimento licitatério
devera comprovar tal situagdo, mediante declaragdo na qual declara que se enquadra como microempresa,
empresa de pequeno porte ou MEI e que ndo se encontra em nenhuma das situagées do § 4° do art. 3° da Lei
123/2006.

9. VEDAGAO A PARTICIPAGAO NO CERTAME

9.1. Empresa que explore ramo de atividade ndo compativel com o objeto licitado;

9.2. Consoércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;
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9.3. Empresa ou sociedade estrangeira;

9.4. Empresa declarada inidénea por ato do Poder Publico Federal, Estadual ou Municipal para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

9.5. Empresa Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso Il do artigo 87 da Lei Federal
n°® 8.666/93 e suas alteragdes, do artigo 7° da Lei Federal n® 10.520/02;

9.6. Empresa Suspensa de participacdo em licitagdes e impedimento de contratar com este ou qualquer outro
orgao da Administragdo Publica Municipal;

9.7. Empresa que Tenha sido punida com rescisdo contratual que por deficiéncia dos servigcos prestados, que por
outro fato que tenha motivado a resciséo, por sua culpa, no transcorrer dos ultimos 05 (cincos) anos;

9.8. Empresa que estiver sob o processo de faléncia ou concordata, sendo permitida a participagdo de empresas
em recuperacéo judicial, desde que amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente. (TCU, AC.
8271/2011 22 Cam., DOU de 04/10/2011);

9.9. Empresas, inclusive filial, que fagam parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro;

9.10. Empresa que esteja cumprindo pena de interdigao temporaria de direito devido a pratica de atividades lesivas
ao meio ambiente, nos termos da Lei n® 9.605/1998;

9.11. Empresa cujo proprietario, socio, diretor ou gerente seja servidor publico, dirigente ou funcionario da
Prefeitura Municipal de Cantagalo;

9.12. As pessoas mencionadas no art. 9° da Lei Federal 8.666/93;

9.13. Licitantes suspensos temporariamente pelo Municipio de Cantagalo, nos termos do inciso Il do art. 87 da Lei
8.666/93;

9.14. Licitantes ja incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93, seja qual for o 6rgéo ou entidade que
tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administragao Publica;

9.15. Empresas nao cadastradas e que nao preencham as condicbes de cadastramento previstas no item 11 e
subitem.

9.16. Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragcdo legal, podera representar mais de uma
empresa.

9.17. Em hipétese alguma, sera aceita a participagdo (credenciamento) de interessada retardataria, a ndo ser
como ouvinte.

10. DO REGISTRO CADASTRAL E DO CERTIFICADO
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10.1. A licitante que nao possuir O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) ou que este se encontre
vencido, devera requerer o seu cadastramento, através de oficio enderecado a Comissdo Permanente de
Licitagado, até o dia 20/03/2024, 3° dia anterior a data do recebimento dos envelopes, toda a documentacao exigida
conforme convocacéao de cadastros de fornecedores, que pode ser acessado através do link abaixo:

<https://www.cantagalo.rj.gov.br/assets/file/DOCUMENTOS %20PARA%20CADASTRO%200U%20RENOVA%
C3%87%C3%830%202020%20(1).pdf>

10.2. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) sera entregue a licitante que o solicitou e que tenha
respeitado o prazo citado no item acima, através da Comissdo Permanente de Licitagcdo, no do dia seguinte, ou
seja, 2 dias antes da data do recebimento dos envelopes, ressalvada a possibilidade de ocorréncia de fato
imprevisto que impeca a Administragdo de cumprir tal prazo.

10.3. N&o sera aceito para efeito de atualizagdo do cadastro, a apresentagdo das certiddes no ato da entrega do
Envelope n° 01 - Documentagéo, sendo que o cadastro devera obrigatoriamente ser atualizado junto a Prefeitura
do Municipio de Cantagalo até a data previamente estabelecida.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1 - Para efetuar o credenciamento é obrigatéria a apresentagao de documento de identidade civil ou documento
equivalente, com foto, e copia autenticada do contrato social. Caso a empresa proponente venha a ser
representada por pessoa que néo seja socio, este representante devera trazer termo de credenciamento.

11.1.1 - Sendo representante legal da empresa deverao ser apresentados:

11.1.1.1 - Copia autenticada do contrato social ou estatuto, ultima alteragdo contratual e/ou outra que expresse
claramente os poderes para representar a proponente, caso néo conste em nenhum dos documentos anteriores;

11.1.1.2 - Quando a representacao nao for individual, os representantes deverao indicar aquele que representara a
empresa no certame;

11.1.1.3 - Documento com foto que comprove a identidade do representante.

11.1.2 - Sendo procurador da proponente deverao ser apresentados:

11.1.2.1 - Copia autenticada do contrato social ou estatuto, ultima alteragdo contratual e/ou outra que expresse
claramente os poderes de quem outorgou o instrumento de procuragao, caso ndao conste em nenhum dos
documentos anteriores;

11.1.2.2 - Original ou cdpia autenticada de instrumento publico ou particular de procuragcdo, com poderes
especiais para formulagao de ofertas e lances verbais em processos de licitagao;

11.1.2.3 - Documento com foto que comprove a identidade do procurador.

11.1.3 - Sera admitido somente 01 (um) representante por proponente licitante, sendo vedado credenciamento
para se representar mais de uma empresa.
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11.1.4 - A falta de apresentagao dos documentos exigidos nos subitens anteriores, ou a sua incorre¢ao, impedira o
nao credenciado de se manifestar e responder pela proponente em quaisquer umas das fases do procedimento
licitatorio, sem prejuizo, porém, do direito de oferecimento dos envelopes.

11.1.10 - Nao sera permitida a participagdo, como representantes, de menores de 18 (dezoito) anos.

11.1.6 - Durante os trabalhos, s6 sera permitida a manifestacdo oral ou escrita do representante credenciado da
Licitante, cujas declaragdes a obrigarao administrativa e civilmente.

11.1.7 - Fica assegurada as proponentes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste
item, a indicagao ou substituicdo do seu representante no certame.

11.2 - A Prefeitura Municipal de Cantagalo ndo se responsabilizard por envelopes de "Proposta de Precos" e
"Documentos de Habilitagdo" que ndo sejam entregues a Comissao designada, no local, data e horario definidos
neste Edital.

11.2.1 - Em nenhuma hipotese, serao recebidos envelopes de proposta de pregos e de habilitagdo apds o prazo
estabelecido neste Edital, vez que declarada a abertura da sessido pela Comissdo, ndo mais serdo admitidos
novos proponentes.

11.2.2 - Os documentos acima mencionados e os envelopes de Proposta comercial e documentagdo de
habilitagdo deverao ser entregues a CPL, até a hora estabelecida neste edital.

11.3 - E facultado aos interessados o envio dos envelopes de Proposta de Pregos e de Habilitagéo (via postal, por
portador ou por qualquer outro meio de entrega), a sede da Prefeitura Municipal de Cantagalo, sito a Praga Miguel
de Carvalho n°® 65 - Centro - Cantagalo RJ - CEP: 28.500.000, desde que os mesmos sejam recebidos até a hora
marcada para realizagao da sessado, acompanhados dos documentos previstos e nos termos deste Edital.

11.4 - O credenciamento implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante e na presuncéo de
sua capacidade técnica para realizagao das transacdes inerentes a tomada de precos.

11.5. A auséncia da Carta de Credenciamento ndo constituira motivo para inabilitacdo ou desclassificacdo de
proposta do concorrente.

11.6 - Os documentos necessarios ao credenciamento poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou publicagdo em érgédo da imprensa oficial ou por cépias,
desde que acompanhadas dos originais para conferéncia pelo presidente da CPL

11.7 - Todas as empresas deverao apresentar a Declaracdao Conjunta (Anexo VI)

12. DAS CONDIGOES DA VISITA TECNICA
12.1. A visita técnica para inspecao da obra sera facultativa.

12.2. Caso o interessado queira conhecer o local, devera agendar a Visita Técnica na Secretaria Municipal de
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Obras, situada no endereco: Rua Getulio Vargas, n°® 39 - 1° andar (por cima da sapataria Sanglar, ao lado da
Agéncia Bradesco), ou por telefone: (22) 2555-5364. Os responsaveis pelo agendamento sdo Eng. Cicero Costa
Cabral ou Artur Baptista Jevoux.

12.3. O Atestado de Visitacdo, sera fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos de
Cantagalo-RJ, comprovando que a licitante, por intermédio de seu(s) sdécio(s) ou de preposto, indicado pela
empresa, vistoriou o local e tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes necessarias ao
cumprimento das obrigacées desta licitagao.

12.4. Cada empresa visitante devera apresentar, via documentos de identidade e carta de apresentagéo, seu(s)
representante(s), a quem sera entregue o Atestado de Visita Técnica a ser emitido pela Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Publicos.

12.5. A visita e inspecéo prévia do local € um direito concedido pela Administracdo Municipal ao interessado e tém
por finalidade passar ao eventual proponente toda a informagao necessaria a elaboragao da proposta, tais como:
condigbes do local, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucgao;
formas e condi¢des de suprimentos, meios de acesso ao local, entre outras informagdes. Portanto, a empresa que
nao realizar a visita técnica, assumira total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e ndo podera se utilizar
desta prerrogativa para quaisquer guestionamentos futuros que ensejarem avencas técnica ou financeira que
venha onerar a Administracao.

12.6. A nao realizacao de visita facultativa implica na aceitacao tacita que tem pleno conhecimento das condicoes
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem realizados e nao exime a CONTRATADA da
responsabilidade quanto a eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo dos locais de prestacao
dos servigos.

12.7. A empresa que nao realizar a visita técnica devera apresentar Declaracdo de Nao Visita Técnica;

12.8.A apresentacao do Atestado de Visita Técnica ou da Declaragao de Nao Visita Técnica de conhecimento
das informacdes e condigdes locais, sao obrigatorios na fase de habilitagdo do certame, sob pena de inabilitagao.

13. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO E DE PROPOSTA

13.1. Cada licitante devera apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitagdo
(ENVELOPE 01), outro com a proposta técnica (ENVELOPE 02), que deverao ser entregues separadamente, em
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATORIO N.° 000125/2023

TOMADA DE PRECOS

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATORIO N.° 000125/2023
TOMADA DE PRECOS

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N°® XXXX

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (ENVELOPE N° 01)

14.1. Os interessados deverao apresentar documentos relativos a:

V.

V.

VI

Habilitagao juridica;

Regularidade fiscal,

Da declaragéo relativa a trabalho de menores
Regularidade Trabalhista;

Qualificagao econdmico-financeira;

Qualificagdo Técnica.

14.2. HABILITAGAO JURIDICA

14.2.1. Para habilitagdo Juridica o licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) No caso de Empresa Individual - Apresentar cédula de Identidade e Certiddo de Matricula no Registro
Comercial, no caso de empresa individual;

b) No caso de Empresa Ltda. - S. A / Microempresa / Empresa de Pequeno Porte - apresentar do Ato
Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das alteragdes subsequentes, no caso de
inexisténcia de Contrato consolidado, e Ata de eleigdo da ultima Diretoria, se for o caso, todos
devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de sociedades por quotas de responsabilidade
limitada ou sociedade por acgdes;

c) No caso de Empresas ou Sociedades Estrangeiras: Apresentar copia do decreto de autorizagao para
que se estabelegam no pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéao
competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

d) No caso de Microempreendedor Individual - Apresentar o Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI

14.3. DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

14.3.1. Todas as empresas deverao apresentar:

a) Apresentacéo de Declaragédo de que ndo possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢édo de
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aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Art. 27, V - Lei 8666/93) (Declaracdo de que ndao emprega
menor).

14.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.4.1. Para habilitagao fiscal a empresa devera apresentar:

a) Apresentacdo de Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral junto ao (C.N.P.J.); com a
finalidade de comprovacgéao de inscricao na RFB, independente da validade.

b) Apresentacao de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual se houver relativo a
sede do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do contrato social,
com a finalidade de comprovacgao de inscrigdo nas respectivas fazendas, independente da validade.

c) Apresentacao de Certiddo de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
(CND Conjunta Neqgativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, inclusive os Previdenciarios -
INSS e da Divida Ativa da Uniao);

d) Apresentacdo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do Licitante,
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restricao;

e) Apresentacdo de Reqularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do Licitante,
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restricao;

f) Apresentacdo de CND para comprovacido de regularidade com o FGTS, demonstrando situagao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

g) Apresentacao de Certiddo Negativa da Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restri¢ao;

h) Apresentacdo de Certidao Negativa da Divida Ativa com o Municipio do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restri¢ao.

h.1) Para as empresas ndo sediadas no Municipio de Cantagalo, o (s) documento (s) emitido (s)
pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicilio ou sede da licitante devera
(40) comprovar a inexisténcia tanto de débitos inscritos quanto de nao inscritos na Divida Ativa ou
demonstrar de outra forma documental tal situagdo fiscal, podendo, para tanto, estar
acompanhado(s) de legislacdo especifica ou informacgao oficial do érgao fazendario.

i) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da CLT, ou certidao positiva com efeito de negativa.

j) A regularidade junto as Fazendas Publicas, estabelecidas nas letras "c", "d", "e", "f", "g" e "h" podera ser
demonstrada através de Certiddes Positivas com efeito de negativa, quando o crédito tributario encontrar-
se suspenso, na forma do disposto no artigo 206 do Codigo Tributario Nacional.
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14.5. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
14.5.1. A habilitagcdo econdmico-financeira far-se-a mediante a apresentagéo dos seguintes documentos:

a) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei (Demonstrativo de resultados / Balango patrimonial devidamente registrados
ou autenticados pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em
cartorio), vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios.

a.1 - As empresas que apresentarem demonstragdes contabeis via Escrituragdo Contabil Digital (ECD),
transmitida ao Sistema Publico de Escrituragéo Digital (SPED) conforme disposto na Instrugdo Normativa
da Diretoria do Departamento de Registro Empresarial e Integragdo - DREI n° 11 de 08.12.2013, deverao
apresentar: Recibo de entrega do Livro digital, Termos de Abertura e Enceramento, Demonstrativo de
Resultados do exercicio - DRE, Balang¢o Patrimonial.

a.2 - Demonstrativo assinado por representante legal do licitante e contador, que demonstre a boa
situagao financeira da empresa, através dos indices econdmicos abaixo discriminados, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios:

*

indice de Solvéncia Geral (SG):

SG = ativo total => jgual ou maior que 1
passivo circulante + exigivel a longo prazo

* indice de Liquidez Geral (LG):

LG = _ ativo circulante + realizavel & longo prazo => jgual ou maior que 1
passivo circulante + exigivel a longo prazo

Liquidez Corrente (LC):

LC = ativo circulante => jgual ou maior que 1
passivo circulante

a.3 - A auséncia do demonstrativo com os indices de liquidez exigidos ou indices com resultado menor
que 1 (um), em qualquer dos indices referidos acima, a empresa vencedora devera comprovar que possui
capital social registrado igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratag&o ou
do item pertinente.

a.4 - As Sociedades Empresarias criadas no exercicio em curso deverdo apresentar balango de
constituicdo registrado (ativo e passivo) e balango analitico dos meses anteriores a data de abertura do
certame, assinados pelo profissional contabilista e sécio gerente.

b) Apresentagdo de Certidao Negativa de Faléncia e Concordata ou Recuperacido Judicial, expedida
pelo cartério distribuidor da sede da pessoa juridica;

11
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b.1. Em caso de Certidao Positiva de Faléncia e Concordata e Recuperacao Judicial, apresentar Certidao
emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessadaesta apta econbmica e
financeiramente a participar de procedimentos licitatérios nos termos da Lei 9.666/93 e de Comprovacao
de acolhimento judicial do plano de recuperagéo, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05, em caso de
recuperagao judicial; ou da homologagéo judicial do plano de recuperagdo, no caso de recuperagao
extrajudicial.

c) Apresentacdo de Declaracdo ou Certidao expedida pelo cartério distribuidor ou de outro 6rgéo
competente da sede da pessoa juridica que informe quanto sdo os cartérios de distribuicao de faléncia e
concordata.

14.6. QUALIFICAGAO TECNICA DA LICITANTE

14.6.1. Apresentacgao de Certiddo de Registro e Habilitagdo na entidade a que estiver subordinada a LICITANTE,
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

14.6.2. Declaragdo indicando o nome, CPF, nimero do registro no CREA, do responsavel técnico que
acompanhara a execugao dos servigcos de que trata o objeto, para cada item da licitagdo. O nome do responsavel
técnico indicado devera ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para
qualificagao técnica da licitante.

14.6.3. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

a)

Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de obra ou servigo
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

a.1) Sera exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados correspondentes aos seguintes

b)

c)

servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

e Para os servigos de execugdo de obras em concreto armado com um volume executado igual
ou superior a 9,53m?3;

e Para os servigos de alvenaria e revestimento com chapisco, embogo € massa unica uma area
executada igual ou superior a 132,30m?;

e Para os servigos de telhamento com telha cerdmica uma éarea igual ou superior a 193,5 m?;

Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante;

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacgoes:
¢ Nome da Contratante;

12
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CNPJ da Contratante;

Nome do responsavel Técnico;

N° do registro no conselho respectivo;

ART / RRT do Responsavel Técnico referente a obra;
Valor da Obra.

d) A CPL podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade e corregdo dos atestados
apresentados para comprovacgdo da qualificagdo técnico-operacional, dentre estas a solicitagdo de CAT
(Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado (atividade concluida ou em andamento), na qual
conste a licitante como empresa vinculada a execugao do contrato.

14.6.4. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

a) Comprovagéao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, expedida pelo CREA, CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do
(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

e Para o Engenheiro Civil: ART, Anotacédo de Responsabilidade Técnica servigos execugao de estruturas em
concreto armado, servigos de alvenaria e revestimento com chapisco e emboco, telhamento com telha
ceramica;

e Para o Arquiteto o Registro de Responsabilidade Técnica servigos execugao de estruturas em concreto
armado, servigos de alvenaria e revestimento com chapisco e emboco, telhamento com telha ceramica.

b) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagao.

c) No decorrer da execugédo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

d) As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que
deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica
industrial.

14.7. A apresentacdo do Atestado de Visita Técnica ou da Declaragdo de Nao Visita Técnica de
conhecimento das informagdes e condi¢des locais, sdo obrigatérios na fase de habilitagdo do certame, sob
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pena de inabilitagao.

14.8 - Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
copia autenticada por cartério competente ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial ou por cépias, desde que
acompanhadas dos originais para conferéncia pelo presidente da CPL

15. DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREGCOS (ENVELOPE N° 02)
15.1. No envelope referente a proposta comercial devem constar os seguintes documentos:

15.1.1. A PROPOSTA, que devera ser elaborada em papel préprio do Licitante, conforme ANEXO II, contendo o
valor global dos servigos em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas
devidamente assinadas pelo seu representante legal.

15.1.2. Planilha Orgamentaria, conforme edital, elaborado em papel préprio da Empresa, contendo para cada item
ou subitem, o preco unitario e total proposto, calculado pela multiplicagcdo dos pregos unitarios pelas respectivas
quantidades para obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais sdo somados para determinar o valor
global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a data da apresentagdo, conforme modelo.

15.1.2.1. Os pregos a serem aplicados para execugao das obras e servigos serdo unitarios, especificados na
planilha, que passara a integrar o Contrato, independentemente de transcri¢cdo. Os referidos pregos deverao incluir
todos os custos diretos e indiretos requeridos para execugdo das obras e quaisquer encargos que possam incidir
nas obras e servigos que serdo executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames médicos,
ferramentas, etc), quando a lei assim os exigir.

15.1.2.2. Os pregos unitarios e global ndo poderdo ser superiores aos constantes na planilha orgamentaria da
Prefeitura Municipal de Cantagalo.

15.1.2.3. As planilhas apresentadas pela licitante deverdo conter os dados préprios. Para tanto, é necessario
entrar na aba "dados" e substituir as informagdes pelas préprias da empresa interessada no certame (apenas para
planilha da caixa).

15.1.3. QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bonus e Despesas Indiretas) - serd apresentada a
composicao dos percentuais utilizados, conforme modelo apresentado na planilha anexa a este Edital.

15.1.4. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, conforme modelo do planilha anexa a este Edital
15.2. A Proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias.

15.3. Os documentos, referentes aos itens 15.1.2 a 15.1.4 deste Edital, deverdo ser apresentados contendo o
nome da concorrente e identificacao do signatario.

15.4. Fica facultado a Comissdo Permanente de Licitagdo, quando do julgamento das propostas, solicitar da
licitante que cotou menor precgo, a apresentagao da Planilha de Composicdo de Precos Unitarios dos servigos, a
fim de que seja justificada a viabilidade, bem como coeréncia dos precos ofertados com os de mercado, e onde os
coeficientes de produtividade sejam compativeis com a execug¢ao do contrato.
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16. DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO

16.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos licitantes, a Comissao de
Licitacao recebera, de uma so vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, e procedera a abertura da licitagao.

16.2. Qualquer pessoa podera assistir aos atos publicos citados no item anterior, mas somente deles participarao
ativamente os licitantes ou seus representantes legais, através de documento conferindo-lhe poderes para a
pratica de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual rendncia a recursos, ou credenciados com os
mesmos poderes do procurador, ndo sendo permitidas atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

16.3. O credenciamento sera feito por ocasido da abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissdo de
Licitagdo, conforme item 04 do Edital, acompanhada de um documento original de identificagdo pessoal com
fotografia do procurador para verificagdo no ato, separado dos envelopes nimeros 01 e 02.

16.4. Somente participara da reuniao de licitagdo um representante de cada licitante. Nao sera admitido que uma
mesma pessoa represente mais de um licitante.

16.5. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, tampouco
serdao permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou proposta de pregos
apresentadas;

16.6. A seguir, se procedera a abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitagdo, cujo conteudo sera
rubricado pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

16.7. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a Comissao verificara o
eventual descumprimento das condi¢gdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangao que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, reputando, se for o caso, o licitante excluido do
certame, por falta de condi¢édo de participacéo.

16.8. Se necessario, a reuniao sera suspensa para analise dos documentos apresentados.

16.9. Analisada a documentagdo de habilitagdo, a Comissao elaborara ata, contendo o registro dos licitantes
habilitados e inabilitados, devendo, neste ultimo caso, apontar o motivo da inabilitagao, indicando, ainda, o(s) item
(ns) ndo atendido(s) do presente Edital.

16.10. A Comissao de Licitacdo pode solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da Contratante para
respaldar o exame dos documentos de habilitagao.

16.11. Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do
prazo legal sem interposi¢ao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisao desfavoravel do recurso.

16.12. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o
Envelope n°® 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissao de Licitagao.

16.13. A intimagéao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante e-mail e publicada
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no site oficial do Municipio na aba Licitagdes - Resultado de Licitagbes, salvo se presentes os representantes de
todos os licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por
comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata, a qual devera ser assinada pelos mesmos.

16.14. Apd6s anunciado o resultado da verificagdo da documentagao de habilitagao, os Envelopes n° 02 - Proposta
de Precgos dos licitantes habilitados serdao abertos, na mesma sessdo, desde que todos os licitantes tenham
renunciado expressamente ao direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apos
o decurso do prazo recursal.

16.14.1 Nao ocorrendo a renlncia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n°
02 - Proposta de Precos rubricados pelos licitantes serdo mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

16.15. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante por motivo
relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apds o julgamento daquela.

16.16. As propostas de precgos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item préprio deste Edital.
16.17. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a autoridade
competente do 6rgao podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagado de nova documentagao ou
proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram.

16.18. Em todos os atos publicos, seréo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissao e
pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

17.1. Para o julgamento das propostas, a Comissao podera utilizar-se de assessoramento técnico especifico na
area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

17.2. O prego base de referéncia para contratagédo, conforme Planilha Orgamentéria ¢ de R$ 1.006.530,19 (um
milhdo seis mil quinhentos e trinta reais e dezenove centavos), (incluindo BDI e todos os custos incidentes), que
sera o preco maximo admissivel para a contratagdo dos e servigos objeto destalicitacéo.

17.3. A Comissao de Licitagao verificara a Proposta de Pregcos quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo-os
da seguinte forma:

a) No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por
extenso;

b) No caso de discrepancia entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e pregos e na
carta de apresentacao da proposta, preponderarao os primeiros;

c) No caso de erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente, o produto sera
retificado, mantendo-se inalterados o preco unitario e aquantidade;

d) No caso de erro de somatdrio, a adigédo sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.
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e) No caso de erros de transcrigdo das quantidades previstas para os servigos, o produto sera corrigido
devidamente, mantendo-se o preco unitario e se corrigindo a quantidade e o prego total.

f) No caso de qualquer divergéncia existente entre os precos da Planilha de Precos e a composigédo
detalhada dos Precos Unitarios prevalecerao os pregos da Planilha de Precgos.

17.4. O valor total da proposta sera ajustado pela Comisséo de Licitagdo, conforme procedimentos acima, para
correcao de erros, resultando dai o valor da proposta. Havendo qualquer corregédo sera notificada a licitante. A
recusa injustificada da licitante em aceitar as corre¢ées assim procedidas sera causa da rejeicdo da proposta com
a sua consequente desclassificacao.

17.5. Apds a verificagdo dos subitens precedentes, a Comissao de Licitacdo apreciara a proposta de pregos das
licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:

a) Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento;

b) Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital,
c) Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital;
d) Deixar de cotar algum item da Planilha de Orgamentaria;

e) Apresentar pregos unitarios ou preco global superiores aqueles constantes da Planilha Orgamentaria
elaborada pelo 6rgéo;

f) Apresentar precos unitarios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao;

g) Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao do
objeto do contrato;

17.6. Considera-se manifestamente inexequivel, em um primeiro momento, a proposta cujo valor global proposto
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢gado pela
Administracao, ou

b) Valor orgado pela Administragéo, entendido como o valor maximo admitido, incluido o BDI.

17.7. Nessa situagdo, sera facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a
exequibilidade dos precos constantes de sua proposta, conforme pardmetros do artigo 48, inciso Il, da Lei n°

17



Proc. 000240 / 2023

Fl.
Estado do Rio de Janeiro Serv.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

12.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

17.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, sera efetuada diligéncia, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.9. Apos a eventual desclassificacdo das propostas que ndo atenderem as exigéncias dos itens acima, as
demais propostas serao classificadas em ordem crescente dos pregos propostos.

17.10. Classificadas as propostas, de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), sera
observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006 e suas alteragdes:

a) A Comisséo verificara as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada
nao seja uma empresa enquadrada nessas categorias.

b) As propostas que se enquadrarem nessa condigdo serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada e o licitante ME/EPP mais bem classificado sera notificado para se desejar, apresentar uma nova
proposta de preco para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

c) A nova proposta de preco devera ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessao
publica, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimagao do licitante.

d) Caso a ME/EPP mais bem classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, ou nao
apresente proposta valida, serdo convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito,
segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez
por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiramente apresentara nova oferta,
conforme subitens acima.

f) Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada valida a nova proposta apresentada, a ME/EPP
assumira a posi¢cao de primeira colocada do certame. Nao havendo éxito, ou tendo sido a melhor oferta
inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda nao existindo ME/EPP participante, permanecera a classificagao
inicial.

17.11. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no artigo 3°, § 2°,
da Lei n° 8.666, de 1993.

17.12. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qual os licitantes serao
convocados.

17.13. A intimacdo do resultado do julgamento das propostas sera feita mediante publicagédo site oficial do
Municipio na aba Licitagdes - Resultado de Licitagdes, salvo se presentes os representantes de todos os
licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacgéao sera feita por comunicagao
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direta aos interessados e lavrada em ata, por eles assinada.

17.14. Caso todos os proponentes sejam considerados inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
podera, a critério exclusivo da Administragdo Publica, ser considerado prazo de 8 (oito) dias para apresentacao de
nova documentagao ou de proposta, escoimadas das causas que as desclassificou, conforme Lei 8.666/93, art.
48, §3°.

18. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

18.1. Divulgado o resultado da Licitacdo, se todos os licitantes manifestarem expressamente, desisténcia em
interpor recursos ou depois de transcorrido o prazo sem interposigdo de recursos ou, ainda, apés o julgamento dos
recursos interpostos, o processo sera encaminhado para homologacéo da autoridade superior e adjudicagao do
objeto desta Licitagao.

19. DO CONTRATO

19.1. Apdés a homologacao da licitagdo, a Adjudicataria terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data de sua convocacao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangoes previstas neste Edital.

19.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por solicitagédo justificada da Adjudicataria e
aceita pela Administracao.

19.3. Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do CREA/RJ, quando sediada em outro
Estado.

19.4. O instrumento de Contrato Administrativo decorrente da presente licitagdo regular-se-a pelas suas proprias
clausulas e condi¢bes, reger-se-a pela Lei Federal 8.666/93, vincular-se-a a este edital e sujeitar-se-a as normas
de Direito Publico, aplicando-se Ihe somente supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicoes de Direito Privado.

19.5. E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condicdes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade
com o ato convocatério, ou revogar a licitagdo, independentemente da cominagao prevista neste Edital

19.6. Das Alteragbes Contratuais:
a) O prego total estimado pela Administragdo para o objeto desta Tomada de Preco é de R$ 1.006.530,19
(um milh&o seis mil quinhentos e trinta reais e dezenove centavos), conforme os valores da PLANILHA
ORCAMENTARIA, constantes neste edital.

b) A contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos que se fizerem
necessarios de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Nota de Empenho.

c¢) Caso haja supressao que exceda o limite estipulado no § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, a mesma
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pode ser realizada desde que resultante de acordo entre as partes, conforme disposto no inciso Il do § 2° do
mesmo artigo, podendo ainda ser prorrogado com fundamento no § 1° do artigo 57 da lei 8.666/93.

d) Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1° do art. 65 da Lei Federal n°®
8.666/93, os acréscimos de quantidades serdo remunerados pelos respectivos custos unitarios da
PLANILHA ORCAMENTARIA POR PRECOS UNITARIOS - da PROPOSTA COMERCIAL, que vier a ser
pactuado com a CONTRATADA

e) Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos ndo previstos inicialmente na
planilha orgamentaria, os precos desses novos servigcos serdo reduzidos na mesma proporg¢ao do desconto
ofertado pela contratada a época da licitagdo, ou seja, sofrerao redugéo proporcional a diferenga percentual
original entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes na
planilha orgamentéaria do 6rgao licitante, tendo como pardmetro os valores itenizados da SINAP (conforme
planilha) ou EMOP, do dultimo Boletim Mensal de Custos publicados na época, deduzida eventual
antecipacao a titulo de reequilibrio econémico- financeiro, atendendo ao disposto no art. 40, inciso Xl, da Lei
Federal n° 8.666/93.

19.7. O futuro contrato administrativo decorrente da presente licitagdo sera elaborado nos termos da minuta em
anexo.

20. DA GARANTIA DO CONTRATO

20.1. Sera exigida a prestacédo de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancaria, a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias uteis a partir da data da celebragao do contrato.

21. DA SUBCONTRATAGAO

21.1. Nao havera subcontratagdo, ainda que parcialmente para objeto do presente contrato, salvo expressa
anuéncia da CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratagao total do objeto.

22. DO REAJUSTAMENTO
22.1. Nao havera reajustamento nos precos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, os prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses e serdo realizados conforme os procedimentos e condigbes
estabelecidos na minuta do Contrato.
23. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
23.1. ACONTRATANTE se obriga a:
a) Exercer a fiscalizagdo dos servicos através de servidor especialmente designado para esse fim, na
forma prevista na Lein° 8.666/93 e alteragdes posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas,

com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessarias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestacdo dos servicos, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas nos
servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias, fixando prazo para a
devida correcao;

e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO asdependéncias onde serdo executados os
Servigos;

f) Prestar as informacbes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as respectivas especificagoes;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentacdo que comprove o correto e tempestivo
pagamento de todos os encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execugao do Contrato

24. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

24.1. ACONTRATADA se obriga a:
a) Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagéo vigente.
b) Assumir as demais obrigagdes e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.
c) Executar todos os servicos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na pratica profissional das
boas normas de execugdo de servigos técnicos, normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), codigo de postura do municipio e especificagbes de acordo com a regulamentagdo do CREA ou
CAU;

d) A contratada devera registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execuc¢ao;

e) Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, o responsavel pela execugdo dos servigos
(engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento licitatério, ocasido em que serao fixadas as
precaugdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos;

f) Acatar as recomendagdes decorrentes das inspegdes e sanar as irregularidades porventura indicadas;

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecao individual (EPI) ou coletiva (EPC),
adequados a cada tarefa especifica;

h) Obedecer a todas as recomendagbes com relagdo a seguranga do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7°,
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inciso XXXIII da Constituicao Federal;

i) Manter em estado de higiene todas as instalagées do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao desempenho das atividades da mesma;

j) Manter nas areas de intervengcdo todos os medicamentos basicos para o atendimento de primeiros
SOCOITOS;

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as
disposicdes legais trabalhistas da Engenharia de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho;

I) Sinalizar a area de intervengédo, através de placas, quanto as indica¢des de perigo, instalagdes e prevengao
de acidentes;

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

n) Fazer a comunicagdo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de acidente
relacionado a cada intervengao;

0) Manter no canteiro de obras Diério de obras Atualizado;

p) Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na prestacdo de servigcos, com
apresentagao de copia autenticada da CTPS devidamente anotada;

q) Todos os funcionarios deverao estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados através de crachg;

r) Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadatro Nacional de Obra) junto a Receita Federal.

24.2. Obrigagdes da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender a resolucao 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestao dos residuos da construgéo civil;

b) Atender @ NBR-10151 - Acustica - Avaliagdo do Ruido em &areas Habitadas, Visando o Conforto da
Comunidade - Procedimento da ABNT;

c) Implantar, o canteiro de obras em &rea desprovida de vegetagdo, dotando-os de infraestrutura de
esgotamento sanitario, abastecimento de agua e coleta de lixo;

d) Implantar durante a realizagdo das obras, dispositivos de protecdo a pedestres e sinalizagéo para veiculos,
de modo a minimizar o risco de ocorréncia de acidentes;

e) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as
vias publicas, tais como cobertura da carga com lona dos veiculos;

f) Acondicionar os residuos sélidos em sacos plasticos e deposita-los em recipientes com tampas até o
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recolhimento, sendo totalmente proibido o langamento de quaisquer residuos nos terrenos vizinhos;

g) Nao realizar a manutencdo mecénica de qualquer maquina ou equipamento no local da obra, devendo ser
evitado o derramamento de Oleos e graxas, que, caso ocorra, devera ser recolhido para destinagcéo
adequada, de acordo com as normas do INEA,;

h) Dispor eventual geracdo de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos 6rgaos
competentes ou previamente autorizado pelo INEA,;

i) S6 utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA
j) Nao realizar queima de qualquer material ao ar livre;

k) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propicios a proliferagdo de vetores (insetos e roedores nocivos)
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

[) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos
contratos de empreitada de edificagdes ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e
execucgao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo".

m) Durante a execugéo dos servigos o licitante vencedor devera observar as normas estabelecidas na NR 18
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao).

n) A licictante vencedora devera apresentar a Licenga Ambiental - LO - Licenga de Operagéao, do fornecedor
que fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.

25. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

25.1. O pagamento dos servigos sera feito em parcelas, apdés a conclusédo de cadaetapa, resultante de medicao
e do aceite da etapa do servigo executado pela Fiscalizagdo do Contrato, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, mediantea apresentagao das notas-fiscais/faturas.

25.2. A CONTRATANTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentacdo da
medic&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigcao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como
para avaliar a conformidade dos servigos executados.

25.3. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

25.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

25.5. Apos a aprovacao da medigao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigcao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigcos e de memoéria de calculo detalhada.
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25.6. O pagamento pelos servigos efetivamente prestados sera efetuado em moeda corrente nacional, mediante
depdsito em conta corrente na agéncia do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30° (trigésimo) dia seguinte
ao da apresentagao daNota Fiscal ou documento de cobranga correspondente, devidamente atestado pelo setor
competente, se ndo houver motivos para retengdo ou compensacédo de valores, sem prejuizo de eventual
cobranca judicial.

25.7. O pagamento de cada etapa somente sera efetuado apds a verificagdo da regularidade de situacado do
CONTRATADO, mediante consulta das certiddées de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS,
FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, sera juntado ao processo, bem como apds a comprovagao do pagamento
do pessoal CONTRATADO para a execugao dos servicos relativos a cada etapa, bem como recolhimento das
contribuicbes sociais devidas, que sera demonstrada mediante a apresentagdo de documentos oficiais,
individualizados e identificados pelo numero docontrato, correspondente ao més da ultima competéncia vencida e
nao houver qualqueroutro motivo para sua retengao ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

25.8. No caso de incorrecdo nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serdo
restituidos ao CONTRATADO para as corregdes necessarias, nao respondendo a CONTRATANTE por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidagdo dos pagamentos correspondentes.

25.9. O CONTRATADO nao podera pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

25.10. Seréo retidos na fonte os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para o tipo de servigo objeto desta licitagcao.

25.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigagdes e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura
Municipal de Cantagalo, o devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, incidindo uma
unica vez, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de compensacgéo
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

25.12. O pagamento da multa e da compensacao financeira a que se refere o subitem anterior sera efetivado
mediante autorizagdo expressa do Secretario Municipal, em processo proprio, que se iniciara com o requerimento
da licitante contratada dirigido ao Secretario Municipal do érgéo requisitante do municipio de Cantagalo.

25.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30
(trinta) dias, sera descontado da importancia devida o correspondente a 0,033% (trinta e trés milésimos por cento)
por dia de antecipacéo.

25.14. A contratada devera emitir Nota Fiscal contendo as informagdes necessarias a conferéncia do material
especificado para cada item.

25.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o
seguinte enderego: Praga Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 28.645.794/0001-
60.

26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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26.1. O proponente que ensejar o retardamento da execug¢ao do certame, ndo comparecer para assinar o contrato
no prazo determinado de 05 (cinco) dias apds notificado ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao
do termo contratual, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir
prazo de execugao da obra, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administragdo pelo prazo ndo superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade.

26.2. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de
suspensao de licitar, o proponente devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

26.3. O nao cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejara a aplicagao
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratacéo.

26.4. A aplicacado da multa estabelecida no subitem anterior ndo impede que o Municipio de Cantagalo rescinda
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sangdes previstas no subitem 10.5, sem prejuizo do ajuizamento
das agles cabiveis.

26.5. No caso de inexecugao total ou parcial do contrato, o Municipio de Cantagalo, podera, garantida a prévia
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sangoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

b) Multa moratdria de 1% (um por cento) ao dia, por dia util que exceder o prazo de execugéo de cada etapa
dos servigos, na forma estipulada no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO,
constante deste edital, sobre o valor do saldo nao atendido, respeitados os limites da lei civil;

¢) Multa compensatéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total
do objeto;

d) Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, sera
aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;

e) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdes e de contratar com a Municipio de Cantagalo,
por um periodo ndo superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos que determinaram sua puni¢gdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo, perante a propria
Autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanc¢éo aplicada com base no
disposto na alinea anterior.

26.6. As sangoes previstas nas alineas "a", "e" e "f", do subitem 26.5, poderao ser aplicadas cumulativamente
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com a penalidade prevista na alinea "b" ou "c" do mesmo subitem.

26.7. As sancgdes previstas nas alineas "a", "e" e "f", do subitem 26.5 somente poder&o ser relevadas em razao de
circunstancias excepcionais, e as justificativas s6s serdo aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas
em fatos reais e comprovaveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e
apresentadas no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que a contratada for notificada.
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e nao da
direito a qualquer contestagao.

26.8. A sancéo estabelecida na alinea "f" do subitem 26.5, é de competéncia exclusiva do Municipio de Cantagalo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo
a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

26.9. As sancgdes previstas nas alineas "e" e "f" do subitem 26.5, poderdo também ser aplicadas a contratada ou
aos profissionais que, na execugao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar o objetivo da licitacao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de atos ilicitos
praticados.

26.10. O Municipio de Cantagalo formalizara comunicado a contratada sobre as adverténcias e multas aplicaveis,
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual devera ser apresentada ao Municipio de Cantagalo,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da comunicagao.

26.11. Sera de responsabilidade da contratada o 6nus resultante de quaisquer ag¢des, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou
contratados.

26.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais, inclusive
trabalhistas, que venham a ser atribuidas por for¢a de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

26.13. As multas aplicadas serdo descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada
judicialmente.

26.14. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993,

26.15. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.
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26.16. E demais sangoes previstas na Sec¢ao I, capitulo IV, da Lei n°® 8.666/93, no que couber.
27. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
27.1. Avaliagéao prévia dos servigos

a) Os servigos deverado ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Basico, seguindo o
cronograma fisico-financeiro do contrato.

b) Os servicos que forem entregues em desacordo com a especificagdo constante no Projeto Basico serdo
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazé-los no prazo
assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovagdes parciais por parte do contratante ndo eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou
falhas que os servigos executados possam conter, cabendo a CONTRATADA proceder as devidas corregoes,
sem Onus para o contratante.

d) O aceite ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratagao,
tais como Edital, no Projeto Basico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

27.2. Entrega dos produtos/ servigos

a) Deverdo ser entregues também todas as ART’s (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e ou RRT's
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.

b) Os responsaveis técnicos pelos servigos executados deverao assinar todas as pegas graficas, memoriais,
especificagdes, relatérios, entre outros, mencionando o nimero de sua inscrigdo no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro érgdo de classe,
conforme for ocaso.

27.3. Medi¢cdes e pagamento

a) A metodologia de avaliagido devera ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalizagdo de cada etapa do contrato.

b) Deverao ser entregues, juntamente com cada medigao, os diarios de obra e relatérios fotograficos referentes
ao periodo.

c) Apds o aceite dos produtos, conforme cronograma fisico-financeiro firmado com a empresa contratada, a
fiscalizagdo da contratante fara a respectiva medigao e atestara a conformidade do cumprimento da obrigagéo.

d) O pagamento sera efetuado mediante apresentagédo das notas fiscais/faturasreferente a medicao realizada,
conforme condigbes estabelecidas no contrato.
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27.4. Recebimento provisoério e definitivo

a) Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagéo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificacdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

b) A CONTRATANTE relacionard em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execucao, recebendo o
CONTRATADO uma copia para que possa providenciar as corregdes necessarias.

¢) Quando os servigos estiverem perfeitamente executados, ou apés as devidas corre¢cdes, na forma das
disposi¢cbes constantes no Art. 69, da Lei n® 8.666/93, a CONTRATANTE tera o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos servigos, contados da assinatura do termo de recebimento provisério.

d) A CONTRATANTE somente recebera definitivamente o servigo quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

28. DA RESCISAO DO CONTRATO

28.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, se houver uma das ocorréncias
prescritas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

29 DA FISCALIZAGAO

29.1. A Equipe de Fiscalizagdo e Gestao Contratual sera designada por meio de Portaria a ser assinada pela
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.

29.2. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagcdo da conformidade da
prestacao dos servigos, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

29.3. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual sdo o conjunto de agdes que tem por objetivo
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragdo para o servigo contratado, verificar a
regularidade das obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrugéo processual
eo encaminhamento da documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
relativos a alteragao, reequilibrio, prorrogagao, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingdo do contrato,
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das clausulas avengadas e a solugao de problemas relativos
ao objeto.

30. IMPUGNAGAO

30.1 - Qualquer cidadao podera impugnar este Edital perante a Administragao Publica licitante, por irregularidade
na aplicagao da Lei Federal 8.666/93, desde que o faga por escrito, fundamentadamente, até 05 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagao.

30.2 - Sob pena de decadéncia, podera o licitante até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura
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dos envelopes de habilitagdo, impugnar este edital, perante a administracdo publica licitante, por falhas ou
irregularidades, desde que o faga por escrito e fundamentadamente.

30.3 - A impugnacéo feita pelo licitante ndo tera efeito de recurso e ndo o impedira de participar do processo
licitatorio, até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

30.4 - As Impugnagdes, pedidos de esclarecimento e informagdes sobre o presente edital poderéo ser requeridos
pelo e-mail : licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ao Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Cantagalo, situada na
Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira n® 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ - CEP: 28.500-000, das
08h as 16h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados, até dois dias uteis anteriores a data fixada
neste edital para recebimento das propostas.

30.5 - As respostas as impugnagdes e os esclarecimentos solicitados serdo disponibilizados nos enderegos
eletrbnicos www.cantagalo.rj.gov.br, para conhecimento geral e dos interessados em participar da licitagao.

31. DOS RECURSOS

31.1. Dos atos praticados relativos a esta licitagdo cabe recurso, previsto no art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou da lavratura da respectiva ata, no caso de:

31.1.1 - Habilitagc&o ou inabilitagao da licitante;
31.1.2 - Julgamento das propostas comerciais.
31.2 - A intimacgao dos atos alusivos ao julgamento da habilitagdo e das propostas sera feita em sesséao publica

previamente marcada, se todos presentes, ou através de publicagdo na Imprensa Oficial do Municipio e no site
www.cantagalo.rj.gov.br <http://www.cantagalo.rj.gov.br>, através do link do certame.

31.3 - Os recursos referentes aos subitens 31.1.1 e 31.1.2 terao efeito suspensivo. A autoridade competente
podera, motivadamente e presentes razdes de interesse publico atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos
interpostos;

31.4 - Caso seja interposto algum recurso, o Municipio dara ciéncia as demais licitantes, através de publicagdo no
sitio da Prefeitura Municipal de Cantagalo, para eventual impugnacéo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, salvo para
0s casos previstos nos subitens 31.1.1 e 31.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi
adotada a decisdo, quando sera feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

31.5 - Os recursos e as contrarrazées poderao ser apresentados pelo e-mail: licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ou no
Setor de Licitagbes da Prefeitura Municipal de Cantagalo, situado na Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira n®
300 - salas 101, Centro - Cantagalo-RJ - CEP: 28.500-000, das 08h as 16h, diariamente, exceto aos sabados,
domingos e feriados.

32. DAS DISPOSIGOES GERAIS

32.1. Os interessados deverao estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas
as instrugdes, termos e especificagcdes técnicas presentes, informando-se de todas as circunstancias ou
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ANEXO |
MINUTA CONTRATO

CONTRATO N-°.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. © 000240/2023.
LICITAGAO N. ° 000125/2023

TOMADA DE PRECO

TERMO DE CONTRATO N°<N° CONTRATAO> SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNTARIO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNCIPIO
DE CANTAGALO E A EMPRESA <NOME DA EMPRESA> PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUGAO DE UMA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL NO HORTO MUNICIPAL VEREADOR JOSE MARIA
HUGUENIN, RUA DOMINGOS DE SOUZA, S/N, CHACARA DA BANHEIRA,
CANTAGALO-RJ, CONFORME CONDICOES E NORMAS ESPECIFICAS
CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO E SEUS ANEXOS, OS QUAIS
SERAO EXECUTADOS CONFORME CONDIGCOES E NORMAS ESPECIFICAS
CONSTANTES DESTE PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS., NA FORMA
ABAIXO:

Aos <dia> dias do més de <més>, do ano de <ano>, o Municipio de Cantagalo/RJ, pessoa juridica de direito
publico interno com sede administrativa a Praga Miguel de Carvalho, 65- centro - Cantagalo/RJ, CNPJ N°
28.645.794.0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. <Nome do Prefeito>, portador da Carteira
de Identidade n° <n° Identidade>, e do CPF n° <n® CPF>, residente e domiciliado em Cantagalo/RJ, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa <Razdo Social>, CNPJ N.° <n° CNPJ>, estabelecida a Rua
<Enderego>, neste ato presentada pelo SR. <Nome Representante Legal>, portador da Carteira de Identidade n°
<n°® Identidade>, e do CPF n° <N° CPF>, residente e Domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATADO, tendo como respaldo o resultado da Licitagdo n°® 000125/2023 na modalidade de Tomada de
Preco, celebram o presente contrato de acordo com a Lei Federal N° 8.666/93 e demais legislagbes correlatas,
visando a Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de construgdo de uma sede
administrativa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel no Horto Municipal
Vereador José Maria Huguenin, Rua Domingos de Souza, s/n, Chacara da Banheira, Cantagalo-RJ, conforme
condi¢cdes e normas especificas constantes do Edital de Licitagcdo e seus anexos, os quais serdo executados
conforme condigdes e normas especificas constantes deste Projeto Basico e seus Anexos., mediante as
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINIGOES

1.1. Para efeito deste contrato, significam.

a) CONTRATADA - Empresa que prestara os servicos;
b) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Cantagalo;

¢) CONTRATO - acordo existente entre CONTRATADO e CONTRATANTE, materializado e formalizado neste
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instrumento;

d) FISCALIZAGAO - servidor formalmente indicado pela autoridade competente, para acompanhar a execugéo
dos servicos, objeto deste contrato;

e) FORCA MAIOR - evento fora do razoavel controle do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, e que torne
impraticavel o desempenho das obrigagdes assumidas em razdo do contrato, inclusive qualquer fato cuja
ocorréncia tenha sido determinada por acdo ou omissdo do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, eivada de
negligéncia, impericia ou imprudéncia, e qualquer fato que razoavelmente pudesse ter sido previsto antes da
assinatura deste contrato, e cujas consequéncias adversas pudessem ser evitadas ou minoradas em razao desta
previsao.

f) ORDEM DE SERVICO - documento emitido pelo CONTRATANTE, através de autoridade competente,
autorizando o inicio da execugao do Contrato;

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO:

2.1. O objeto desta licitacdo & a Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de
construgdo de uma sede administrativa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel no Horto Municipal Vereador José Maria Huguenin, Rua Domingos de Souza, s/n, Chacara da
Banheira, Cantagalo-RJ, conforme condicbes e normas especificas constantes do Edital de Licitagdo e seus
anexos, 0s quais serdo executados conforme condi¢gdes e normas especificas constantes deste Projeto Basico e
seus Anexos.

CLAUSULA TERCEIRA - VINCULAGAO A LICITAGAO E ANEXOS DO CONTRATO
3.1. Este contrato esta vinculado a Licitagdo n°® <n° Licitagdo> na modalidade de Tomada de Preco.

3.2. Sdo anexos a este contrato todo projeto basico, as especifica¢cdes técnicas dos materiais e servigos, a planilha
orcamentaria, o cronograma fisico-financeiro e os demais elementos técnicos utilizados na licitagdo mencionada.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGAO:

4.1. O objeto deste contrato sera a executado pelo regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUINTA - DO PREGO

5.1. O valor do Contrato a base dos pregos propostos e aprovados é de R$ <valor da proposta vencedora>.
CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

6.1. Sera exigida a prestacao de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, podendo optar por caugédo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria,

a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias uteis a partir da data da celebragao do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
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7.1. O pagamento dos servigos sera feito em parcelas, apds a conclusao de cadaetapa, resultante e medigao e do
aceite da etapa do servigo executado pela Fiscalizagdo do Contrato, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro.

7.2. A CONTRATANTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentacédo da
medi¢&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigcao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como
para avaliar a conformidade dos servigos executados.

7.3. No caso de etapas n&o concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

7.5. Apos a aprovacao da medicdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢cao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigcos e de memoéria de calculo detalhada.

7.6. O pagamento pelos servigcos efetivamente prestados sera efetuado em moeda corrente nacional, mediante
depdsito em conta corrente na agéncia do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30° (trigésimo) dia seguinte
ao da apresentagao daNota Fiscal ou documento de cobranga correspondente, devidamente atestado pelo setor
competente, se ndo houver motivos para retengdo ou compensacédo de valores, sem prejuizo de eventual
cobranca judicial.

7.7. O pagamento de cada etapa somente sera efetuado apds a verificagdo da regularidade de situagédo do
CONTRATADO, mediante consulta das certiddées de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS,
FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, sera juntado ao processo, bem como apds a comprovagao do pagamento
do pessoal CONTRATADO para a execugao dos servicos relativos a cada etapa, bem como recolhimento das
contribuicbes sociais devidas, que sera demonstrada mediante a apresentagdo de documentos oficiais,
individualizados e identificados pelo numero docontrato, correspondente ao més da ultima competéncia vencida e
nao houver qualqueroutro motivo para sua retengao ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

7.8. No caso de incorregdo nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serdo
restituidos ao CONTRATADO para as corregdes necessarias, nao respondendo a CONTRATANTE por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidagdo dos pagamentos correspondentes.

7.9. O CONTRATADO nao podera pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

7.10. Seréo retidos na fonte os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para o tipo de servigo objeto desta licitagcéo.

7.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obriga¢cdes e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura
Municipal de Cantagalo, o devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, incidindo uma
unica vez, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de compensacgéo
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.
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7.12. O pagamento da multa e da compensacgao financeira a que se refere o subitem anterior sera efetivado
mediante autorizagao expressa do Secretario Municipal, em processo préprio, que se iniciara com o requerimento
da licitante contratada dirigido ao Secretario Municipal do érgéo requisitante do municipio de Cantagalo.

7.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30
(trinta) dias, sera descontado da importancia devida o correspondente a 0,033% (trinta e trés milésimos por cento)
por dia de antecipacao.

7.14. A contratada devera emitir Nota Fiscal contendo as informagbes necessarias a conferéncia do material
especificado para cada item.

7.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o
seguinte enderecgo: Praga Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 28.645.794/0001-
60.

7.16. Seréo retidos na fonte os tributos e contribuigdes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para o tipo de servigo objeto desta licitagcao.

7.17. Os pagamentos referentes ao termo de repasse ou de verbas de convénio estdo condicionados ao

cumprimento do referido repasse pelo Governo Federal, de acordo com as medi¢cdes da obra, desobrigando a
contratante pelo pagamento enquanto os repasses nao sejam transferidos a mesma.

CLAUSULA OITAVA - DOS REAJUSTAMENTOS

8.1. Nao havera reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razbes supervenientes, os prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses e serado realizados conforme os procedimentos:

8.2. Os precos contratuais serdo reajustados, tomando-se por base o0 més de apresentagado das propostas, na
mesma propor¢ao da variagdo verificada no IGP-M/FGV, com base na seguinte férmula de reajuste:

R= (11 -10).P/10
Onde:
R = Reajuste;

I1 = indice relativo ao més do reajuste;
10 = indice relativo ao més da data limite para apresentagao da proposta;
P= Preco atual dos servicos.

8.3 - Caso o valor do indice nao esteja disponivel na data do calculo do reajuste, utilizar-se-a o indice disponivel e
o calculo do reajuste sera corrigido no certificado de pagamento seguinte.

8.4 - Os pedidos de reajuste de precos deverado ser apresentados por escrito e acompanhado dos documentos
pertinentes para analise e dirigidos a CONTRATANTE.

8.5 - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo calculados somente até
as datas contratuais do evento gerador do faturamento.
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8.6. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos fisicos
realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e,
assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentacdo da proposta e de acordo com a vigéncia do
contrato.

8.7. Apds a aplicagao do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual tera
vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

8.8. Nos casos em que a prorrogacéo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos nao
serdo reajustados.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no interesse da
Administragao, nos termos da Lei 8.666/93.

9.2. O prazo de execugdo do objeto contratual devera ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) dias conforme
Anexo do Projeto Bésico (Cronograma Fisico-Financeiro), contados do recebimento da Ordem de Inicio por parte
da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio, na dotagéo abaixo discriminada:

00000-000 - A CLASSIFICAR ()
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O proponente que ensejar o retardamento da execugdo do certame, ndo comparecer para assinar o contrato
no prazo determinado de 05 (cinco) dias apds notificado ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao
do termo contratual, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir
prazo de execugdo da obra, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administragdo pelo prazo ndo superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

11.2. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de
suspensao de licitar, o proponente devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

11.3. O ndo cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejara a aplicagcéo
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratagéo.

11.4. A aplicagdo da multa estabelecida no subitem anterior ndo impede que o Municipio de Cantagalo rescinda
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sang¢bes previstas no subitem 10.5, sem prejuizo do
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ajuizamento das agbes cabiveis.

11.5. No caso de inexecucgao total ou parcial do contrato, o Municipio de Cantagalo, podera, garantida a prévia
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sangoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

b) Multa moratdria de 1% (um por cento) ao dia, por dia util que exceder o prazo de execugéo de cada etapa
dos servigos, na forma estipulada no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO,
constante deste edital, sobre o valor do saldo nao atendido, respeitados os limites da lei civil;

¢) Multa compensatéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total
do objeto;

d) Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, sera
aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;

e) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdes e de contratar com a Municipio de Cantagalo,
por um periodo ndo superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos que determinaram sua puni¢gdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo, perante a propria
Autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanc¢éo aplicada com base no
disposto na alinea anterior.

11.6. As sancgdes previstas nas alineas "a", "e" e "f", do subitem 11.5, poderao ser aplicadas cumulativamente com
a penalidade prevista na alinea "b" ou "c" do mesmo subitem.

11.7. As sangdes previstas nas alineas "a", "e" e "f", do subitem 11.5 somente poderao ser relevadas em razéo de
circunstancias excepcionais, e as justificativas s6s serdo aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas
em fatos reais e comprovaveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e
apresentadas no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que a contratada for notificada.
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e nao da
direito a qualquer contestagao.

11.8. A sancgao estabelecida na alinea "f" do subitem 11.5, é de competéncia exclusiva do Municipio de Cantagalo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo
a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

11.9. As sangdes previstas nas alineas "e" e "f" do subitem 11.5, poderdo também ser aplicadas a contratada ou
aos profissionais que, na execugao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
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b) Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar o objetivo da licitacao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de atos ilicitos
praticados.

11.10. O Municipio de Cantagalo formalizara comunicado a contratada sobre as adverténcias e multas aplicaveis,
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual devera ser apresentada ao Municipio de Cantagalo,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da comunicagao.

11.11. Sera de responsabilidade da contratada o Onus resultante de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou
contratados.

11.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢des judiciais, inclusive
trabalhistas, que venham a ser atribuidas por for¢a de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

11.13. As multas aplicadas serdo descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada
judicialmente.

11.14. A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993,

11.15. A autoridade competente, na aplicagado das sang¢des, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

11.16. E demais sangbes previstas na Secao Il, capitulo IV, da Lei n® 8.666/93, no que couber.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

12.1. O Contratado devera aceitar, nas mesmas condigcbes contratuais, as supressdes que se fizerem
necessarios na obra até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, e até olimite de 25% (vinte e
cinco por cento) para os seus acréscimos, salvo se as partesa cordarem supressdes acima desse limite,
na forma prevista no §§ 1° e 2° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

12.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos nao previstos inicialmente na
planilha orcamentaria, os pregos desses novos servigos serdao reduzidos na mesma proporgao do desconto
ofertado pela contratada a época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a diferenga percentual
original entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes na
planilha orgamentaria do érgao licitante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO DO CONTRATO

13.1. O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da Prefeitura Municipal de Cantagalo, por
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acordo entre as partes ou por razdes de ordem administrativa;

13.2. A Prefeitura Municipal de Cantagalo podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independentemente de qualquer interposicado judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagao
pelos motivos:

a) o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais, especificagdes, projetos e
prazos estabelecidos;

b) a subcontratacao total dos servigos e cessao total ou parcial do contrato;
C) a subcontratagéo parcial, sem a anuéncia da Prefeitura Municipal de Cantagalo;

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo estipulado, por culpa
exclusiva do contratado;

e) a paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacgao a Prefeitura Municipal de Cantagalo;
f) o descumprimento das determinagées emanadas da fiscalizag&do, assim como as de seus superiores;

g) o cometimento reiterado de faltas na execugéo das obras, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n°
8.666/93;

h) a decretacado de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
i) a dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

j) a alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugéo do
contrato;

k) razbes de interesse publico, na forma prevista na Lei n° 8.666/93. m) a ocorréncia de caso fortuito ou de
forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do contrato.

13.3. Decretada a rescisédo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA, ficara
sujeita a aplicagdo das sangbes previstas Clausula Décima Primeira deste Contrato, com excec¢do do caso
previsto nas alineas "I" e "j"

CLAUSULA DECIMA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1. Sem prejuizo as demais obrigagbes constantes do edital e anexos e deste instrumento, 0 CONTRATANTE
obrigar-se-a:

a) Exercer a fiscalizagdo dos servicos através de servidor especialmente designado para esse fim, na
forma prevista na Lein® 8.666/93 e alteracbes posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas,
com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessarias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as
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clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagdo dos servigos, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas nos
servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias, fixando prazo para a
devida correcao;

e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO asdependéncias onde serdo executados 0s
Servigos;

f) Prestar as informacbes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as respectivas especificagoes;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentacdo que comprove o correto e tempestivo
pagamento de todos os encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execugao do Contrato

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

15.1. ACONTRATADA se obriga a:
a) Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagéo vigente.
b) Assumir as demais obriga¢des e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.
c) Executar todos os servicos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na pratica profissional das
boas normas de execucdo de servigos técnicos, normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), codigo de postura do municipio e especificagées de acordo com a regulamentagdo do CREA ou
CAU;

d) A contratada devera registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execucéo;

e) Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, o responsavel pela execugdo dos servigos
(engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento licitatério, ocasido em que serdo fixadas as
precaugdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos;

f) Acatar as recomendagobes decorrentes das inspeg¢des e sanar as irregularidades porventura indicadas;

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecéo individual (EPI) ou coletiva (EPC),
adequados a cada tarefa especifica;
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h) Obedecer a todas as recomendagdes com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7°,
inciso XXXIII da Constituicao Federal;

i) Manter em estado de higiene todas as instalagbées do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao desempenho das atividades da mesma;

j) Manter nas areas de intervengdo todos os medicamentos basicos para o atendimento de primeiros
SOCOITOS;

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as
disposicoes legais trabalhistas da Engenharia de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho;

I) Sinalizar a area de intervengédo, através de placas, quanto as indica¢des de perigo, instalagoes e prevengao
de acidentes;

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranga;

n) Fazer a comunicagcdo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de acidente
relacionado a cada intervengao;

0) Manter no canteiro de obras Didrio de obras Atualizado;

p) Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na prestacdo de servigcos, com
apresentagao de copia autenticada da CTPS devidamente anotada;

q) Todos os funcionarios deverao estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados através de crachg;
r) Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadatro Nacional de Obra) junto a Receita Federal.
15.2. Obrigagdes da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender a resolugcédo 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestao dos residuos da construgéo civil;

b) Atender a DZ-215. R.3 - Diretriz de Controle de Carga Organica Biodegradavel em Efluentes Liquidos de
origem nao Industrial, aprovada pela Deliberagdo CECA n°® 4.221 de 21.11.02 e publicada no D.O.R.J de
30.12.02;

c) Atender a DZ-1310.R-07 - Sistema de Manifesto de Residuos, aprovada pela Deliberagdo CECA n° 4.497,
de 03.09.04, publicada no D.O.R.J de 210.09.04;

d) Atender & NBR-10151 - Acustica - Avaliagdo do Ruido em é&reas Habitadas, Visando o Conforto da
Comunidade - Procedimento da ABNT;

e) Implantar, o canteiro de obras em area desprovida de vegetagdo, dotando-os de infraestrutura de
esgotamento sanitario, abastecimento de agua e coleta de lixo;
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f) Implantar durante a realizagédo das obras, dispositivos de protecéo a pedestres e sinalizagao para veiculos,
de modo a minimizar o risco de ocorréncia de acidentes;

g) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as
vias publicas, tais como cobertura da carga com lona dos veiculos;

h) Nao realizar operagées com asfalto em periodos de chuva, evitando assim a lixiviagdo de betume para o
corpo hidrico;

i) Acondicionar os residuos sdlidos em sacos plasticos e deposita-los em recipientes com tampas até o
recolhimento, sendo totalmente proibido o langamento de quaisquer residuos nos terrenos vizinhos;

j) Nao realizar a manutencdo mecénica de qualquer maquina ou equipamento no local da obra, devendo ser
evitado o derramamento de Oleos e graxas, que, caso ocorra, devera ser recolhido para destinagcéo
adequada, de acordo com as normas do INEA,;

k) Dispor eventual geragdo de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos 6rgaos
competentes ou previamente autorizado pelo INEA,;

1) S6 utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA
m) N&o realizar queima de qualquer material ao ar livre;

n) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propicios a proliferagdo de vetores (insetos e roedores nocivos)
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

0) Prestar os servicos de acordo com as Especificagdes Técnicas, Memoriais Descritivos; Planilha
Orgamentario-Financeira e Cronograma de inicio e conclusdo de etapas da obra.

p) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagao, desempenho e qualidades dos servigos;

20.1.27 - Fornecer toda e qualquer documentagédo, produzidos durante a execugao do objeto do Contrato.

qg) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos
contratos de empreitada de edificagdes ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e
execucgao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo".

r) Durante a execugéo dos servicos o licitante vencedor devera observar as normas estabelecidas na NR 18
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO

16.1. A Equipe de Fiscalizagdo e Gestdo Contratual sera designada por meio de Portaria a ser assinada pela
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autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.

16.2. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagcdo da conformidade da
prestacao dos servigos, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugao contratual sdo o conjunto de agdes que tem por objetivo
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragdo para o servigo contratado, verificar a
regularidade das obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrugéo processual
eo encaminhamento da documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
relativos a alteragao, reequilibrio, prorrogagao, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingdo do contrato,
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das clausulas avengadas e a solu¢ao de problemas relativos
ao objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO

17.1. Vedada a subcontratagao do objeto deste ajuste.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMNETO DA OBRA E DOS SERVIGCOS
18.1. Avaliagao prévia dos servigos

a) Os servigos deverdo ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Basico seguindo o
cronograma fisico-financeiro do contrato.

b) Os servicos que forem entregues em desacordo com a especificagdo constante no Projeto Basico serdo
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazé-los no prazo
assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovagdes parciais por parte do contratante ndo eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou
falhas que os servigos executados possam conter, cabendo a CONTRATADA proceder as devidas corregdes,
sem Onus para o contratante.

d) O aceite ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, € nos documentos constantes da contratagao,
tais como Edital, no Projeto Basico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

18.2. Entrega dos produtos/ servigos

a) Deverdo ser entregues também todas as ART’s (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e ou RRT's
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.

b) Os responsaveis técnicos pelos servigos executados deverdo assinar todas as pecas graficas, memoriais,
especificagdes, relatérios, entre outros, mencionando o numero de sua inscricao no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro 6rgao de classe,
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conforme for ocaso.
18.3. Medicoes e pagamento

a) A metodologia de avaliagdo devera ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalizagao de cada etapa do contrato.

b) Deverao ser entregues, juntamente com cada medigéo, os diarios de obra e relatérios fotogréficos referentes
ao periodo.

c) Apds o aceite dos produtos, conforme cronograma fisico-financeiro firmado com a empresa contratada, a
fiscalizagdo da contratante fara a respectiva medigéo e atestara a conformidade do cumprimento da obrigagéo.

d) O pagamento sera efetuado mediante apresentagédo das notas fiscais/faturasreferente a medicao realizada,
conforme condigdes estabelecidas no contrato.

18.4. Recebimento provisorio e definitivo

a) Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicacdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificagdo dos servigcos executados, para fins de recebimento provisoério.

b) A CONTRATANTE relacionara em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execugdo, recebendo o
CONTRATADO uma cépia para que possa providenciar as corregdes necessarias.

¢) Quando os servigos estiverem perfeitamente executados, ou apds as devidas correcbes, na forma das
disposi¢cdes constantes no Art. 69, da Lei n® 8.666/93, a CONTRATANTE tera o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos servigos, contados da assinatura do termo de recebimento provisério.

d) A CONTRATANTE somente recebera definitivamente o servigo quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

19.2. Os casos omissos neste CONTRATO serao regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislagao pertinente.
19.3. A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteragdo do enderego
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados,
notificagdes dentre outros.

19.4. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitacdo, sem qualquer objecao,

das determinagbes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicagbes
eventualmente tentadas, relacionadas com a execugéo dos servigos contratados.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da Cidade de Cantagalo do Estado
do Rio de Janeiro.

20.2. E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas
testemunhas arroladas.

Cantagalo, <dia> de <més> de <ano>.

<Nome do Prefeito>
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

<Razao Social da Contratada>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

<Nome Testemunha 01>
<CPF Testemunha 01>
<RG Testemunha 01>

<Nome Testemunha 02>
<CPF Testemunha 02>
<RG Testemunha 02>
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ANEXO II
MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGO

............................................. s vrereeeeeee A€ e de e, (lOcal € data).

A Comisséo Permanente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ

Prezados Senhores:

Temos a satisfagdo de apresentar nossa proposta de prego, anexa, que perfaz o montante de R$ <valor> (<valor_extenso>),
referente a Tomada de Pregos n°. 000125/2023, para Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos
de construcdo de uma sede administrativa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel no
Horto Municipal Vereador José Maria Huguenin, Rua Domingos de Souza, s/n, Chacara da Banheira, Cantagalo-RJ.

Vale ressaltar que:

1. Nos pregos apresentados ja estdo inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciarios, sociais e comerciais, além de todos os custos com mé&o de obra, EPI, transportes de nosso pessoal e de
materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto da licitagdo e relacionados com a plena
execucao do que foi ofertado;

2. O periodo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data limite para sua
apresentacao;

3. Esta empresa se compromete a manter disponivel a equipe e condigdes técnicas, nos termos da proposta apresentada;

4. Esta empresa se responsabiliza pela plena execu¢do do objeto licitado e aceita integralmente e sem reservas as
condigcbes estabelecidas no edital e seus anexos.

5. A Planilha Orgamentaria faz parte desta proposta, onde estéo detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigacdes estabelecidas no edital e que autorizo o pagamento ser feito
diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome:

Cargo:

Documento de identidade:

NOTA:
O documento devera ser preparado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
DECLARAGAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA

( OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responsavel Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO, sob as penas
da Lei, que NAO visitei o local onde sera executado o/a <descri¢do do objeto da licitagdo> da Prefeitura Muncipal
de Cantagalo, por opgéo propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo das condi¢cbes do local de execugao do objeto do certame.
Desta forma, declaro que estou ciente de que o prego proposto pela empresa esta de acordo com as exigéncias
do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas
as exigéncias do instrumento convocatério n.° (citar o numero do edital), sem quaisquer direitos a reclamagdes
futuras, sob a alegacao de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orgamento apresentado utilizados na elaboracao da
proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamagao posterior por parte da

empresa quanto a estes valores.

<Local>, <data: dia - Més e Ano>.
<Assinatura do responsavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:
RG n®:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG n®:

Observagéao: Esta declaragéo devera ser emitida preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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ANEXO IV
TERMO DE CREDENCIAMENTO
(FORA DO ENVELOPE)
Pelo presente, credenciamos o(a) SR.(a) , portador(a) da cédula de Identidade sob o
n° e CPF sob n° , a participar do procedimento licitatério, sob a

modalidade acima, instaurado por este érgéo publico.

Na qualidade de representante legal da empresa , outorga-se acima credenciado,
dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposigdo de recurso, bem como formular propostas, ofetar
lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

<local e data>

<representante legal>
Observagao:
A Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa.
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ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao item 14.6.2 do Edital, declaramos que o profissional <Nome do Profissional>, CREA e/ou CAU
n°® <numero no respectivo Conselho Regional da Categoria Profissional>, detentor do(s) atestado(s) de
responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 14.6.3 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na
Tomada de Pregos n° <n° da TP>/<ano>, sera(do) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) que acompanhara(do) a
execucao da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitagao.

<Local>, <dia> de <més> de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Licitante:
Razao Social Licitante
CNPJ

Eu abaixo assinado, <inserir nome do responsavel técnico>, residente e domiciliado a <inserir endereco
completo>, < inserir Titulo Profissional Engenheiro Civil/Arquiteto>, RG <inserir numero e érgao expedidor/unidade
da federacao>, CPF <inserir numero> CREA/CAU <inserir numero no respectivo Conselho Regional da Categoria
Profissional>, declaro que tenho pleno conhecimento do objeto da presente licitagdo, autorizo e aceito o exercicio
da fung¢ao de Responsavel Técnico no acompanhamento e execugao dos servigos/obra.

<Local>, <dia> de <més> de 2023.

Assinatura do Profissional
Titulo profissional e n° registro
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA

TOMADA DE PRECOS N° 000125/2023

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N° ...... , sediada, (enderego completo), DECLARAMOS para todos os fins de
direito, especificamente para participagao de licitagcdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS 000125/2023, o
que se segue:

A) Declaramos que ndo existe em nosso quadro de empregados, servidores publicos exercendo fungdes de
geréncia, administracdo ou tomada de decisao.

B) Declaramos que atendemos plenamente Todos os Requisitos de Habilitagdo exigidos pelo Edital n°, nos
termos da Lei n°® 10.520/02 e 8.666/93.

C) Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99,
que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

D) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitagdo, bem como n&o nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracdo, e que nado estamos
sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracéo, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

E) A empresa declara ainda que tem ciéncia que "a falsidade de declaragéo prestada objetivando beneficios na
presente licitagao, caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento
em outras figuras penais e das sang¢des administrativas previstas na Lei n® 8.666/93.

F) Declaramos que os documentos que compdem o Edital foram colocados a disposicdo e tomamos
conhecimento de todas as informagdes, condigbes locais e grau de dificuldade para o fornecimento dos materiais,
dando concordancia a todas as condi¢des desta Licitagdo de Pregao, sem restricdes de qualquer natureza e de
que, vencedor desta Licitagdo, executara o objeto desta licitagdo, pelo prego proposto e de acordo com as normas
deste certame licitatério.

G) Declaramos para os devidos fins que na proposta comercial encontram-se incluidos todos os tributos,
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encargos sociais, comissdes, frete e quaisquer outros 6énus que porventura possam recair sobre o fiel
cumprimento do objeto.

H) Declaramos para os devidos fins, sob as sang¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser
<<microempresa ou empresa de Pequeno Porte>> nos termos da legislagéo vigente, ndo possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006

, em de 2023.
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ANEXO VII - PROJETO BASICO
PROJETO BASICO

OBRA DE CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO HORTO MUNICIPAL VEREADOR JOSE MARIA HUGUENIN, RUA
DOMINGOS DE SOUZA, S/N, CHACARA DA BANHEIRA, CANTAGALO-RJ.

1-OBJETO:

Contratagcdo de empresa especializada para a execugao dos servigos de construgdo de uma sede administrativa
para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel no Horto Municipal Vereador José
Maria Huguenin, Rua Domingos de Souza, s/n, Chacara da Banheira, Cantagalo-RJ, conforme condigbes e
normas especificas constantes do Edital de Licitagcdo e seus anexos, os quais serdo executados conforme
condi¢des e normas especificas constantes deste Projeto Basico e seus Anexos.

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA:

Trata-se da constru¢do de uma sede administrativa para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, no terreno do Horto Municipal Vereador José Maria Huguenin. Essa
iniciativa proporciona uma economia a longo prazo. Embora a construgdo inicial possa representar um
investimento significativo, a posse de uma sede prépria pode resultar em economias a longo prazo, eliminando os
custos continuos de aluguel e oferecendo maior controle sobre as despesas operacionais, permitindo uma melhor
gestéo financeira. Além de aproximar a SMMADS e os municipes atendidos da natureza, presente no Horto
Municipal, essa construgéo contribui para a criagdo de uma identidade institucional. Uma sede propria pode servir
como um simbolo tangivel da presenca e estabilidade do 6rgao publico na comunidade, fortalecendo a identidade
institucional e contribuindo para a construgdo de uma imagem solida e confiavel perante o publico.

3- VALOR DO OBJETO

3.1. Para todos os fins legais o Valor Maximo permitido para esta contratagdo, conforme autorizado é de R$
1.006.530,19 (um milhdo seis mil quinhentos e trinta reais e dezenove centavos).

3.2. O valor foi obtido por tabela de pregcos = EMOP-12/2023 e SINAPI 12/2023.

4 - REQUISITOS PARA EXECUCAO DO OBJETO:

4.1. Todos os servigos de execugao deverao estar inclusos na proposta sem quaisquer 6nus.

4.2. Nao obstante a empresa contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugéo de todos os servigos,
a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, diretamente ou por meio de preposto designado,

podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da contratada,
que no conceito da fiscalizagdo ndo possua qualidade técnica desejavel ou que
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embaragar, ou dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

4.3 A contratada é responsavel pelos danos causados a contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo (Art. 70 da Lei Federal n° 8.666/93)

4.4 O objeto desta obra sera executado pelo regime de empreitada por pregos global;
4.5. QUALIFICACAO TECNICA DA LICITANTE

4.5.1. Apresentagédo de Certiddo de Registro e Habilitagdo na entidade a que estiver subordinada a LICITANTE,
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

4.5.2. Declaragao indicando o nome, CPF, nimero do registro no CREA ou CAU, do responsavel técnico que
acompanhara a execugao dos servigos de que trata o objeto, para cada item da licitagdo. O nome do responsavel
técnico indicado devera ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para
qualificagao técnica da licitante.

4.5.3. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugédo de obra ou servigco de engenharia,
compativel em caracteristicas quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

a) Sera exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados correspondentes aos seguintes
servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

i. Para os servigos de execugao de obras em concreto armado com um volume executado igual ou
superior a 9,53m?3: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 45,00% dos quantitativos
licitados;

ii. Para os servigos de alvenaria e revestimento com chapisco, embogo e massa uUnica uma area
executada igual ou superior a 132,30m?, quantitativos minimos equivalentes ao percentual de
45,00% dos quantitativos licitados;

iii. Para os servigos de telhamento com telha cerdmica uma area igual ou superior a 193,5 m?
quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 45,00% dos quantitativos licitados;

b) Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

c) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagoes:
e Nome da Contratante;

CNPJ da Contratante;

Nome do responsavel Técnico;

N° do registro no conselho respectivo;

ART do Responsavel Técnico referente a obra;

Valor da Obra.
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4.5.4. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

a) Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiado pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacéo, a saber:

e Para o Engenheiro Civil, ART, Anotagcdo de Responsabilidade Técnica servigos execugdo de
estruturas em concreto armado, servigos de alvenaria e revestimento com chapisco e embocgo,
telhamento com telha ceréamica e para o Arquiteto o Registro de Responsabilidade Técnica
servigos execugao de estruturas em concreto armado, servigos de alvenaria e revestimento com
chapisco e embogo, telhamento com telha ceramica;

b) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagao.

c) No decorrer da execugédo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

d) As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que
deu suporte a contratagao e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica
industrial.

4.6 - A obtengao para apresentacdo do Atestado de Visita Técnica devera ser agendada pelo telefone 22 2555
5364 das 11:30h as 17:00h com o servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da se¢ao de projetos, ou, se for da
preferéncia do interessado, apresentar a Declaragao de Nao Visita Técnica de conhecimento das informacdes e
condicdes locais, obrigatérios na fase de habilitacdo do certame, sob pena de inabilitagéo.

5 - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagéo vigente.
5.2. Assumir as demais obrigagdes e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.

5.3. Executar todos os servigcos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na pratica profissional das
boas normas de execugao de servigos técnicos, normas da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas),
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cédigo de postura do municipio e especificagdes de acordo com a regulamentagdo do CREA ou CAU,

5.4. Apresentar a fiscalizagao, antes do inicio dos servigos, o responsavel pela execugéo dos servigos (engenheiro
ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento licitatério, ocasido em que serdo fixadas as precaucgdes
especificas ligadas a natureza dos trabalhos;

5.5. Acatar as recomendacgdes decorrentes das inspe¢des e sanar as irregularidades porventura indicadas;

5.6. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) ou coletiva (EPC),
adequados a cada tarefa especifica;

5.7. Obedecer a todas as recomendacbes com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7°, inciso
XXXIII da Constituigdo Federal;

5.8. Manter em estado de higiene todas as instalagbes do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatoria ao desempenho das atividades da mesma;

5.9. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as
disposicdes legais trabalhistas da Engenharia de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho;

5.10. Sinalizar a area de intervengéo, através de placas, quanto as indicagdes de perigo, instalagbes e prevengao
de acidentes;

5.11. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranga;

5.12. Fazer a comunicacao, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de acidente relacionado
a cada intervencgao;

5.13. Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na prestagdo de servigos, com
apresentagao de copia autenticada da CTPS devidamente anotada.

5.14. Todos os funcionarios deverao estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados através de cracha.
5.15. Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita Federal.
6 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;
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6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugao dos servigos,
fixando prazo para a sua corre¢ao;

6.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada.

7 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUCAQ DO SERVICO.

O prazo para a execugédo devera ser de até 180(cento e oitenta) dias.

8 - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até trinta dias apds a protocolizagdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada,
no setor financeiro, de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado pelo contratante.

10 - GESTAO DO OBJETO

A unidade administrativa, responsavel pela gestdo do Objeto deste projeto é a Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos.

10 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1. Sera procedida cuidadosa e minuciosa verificagdo, por parte da fiscalizagdo, das perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagdes contratadas;

10.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executara todos os arremates que a
fiscalizagao julgar necessarios e determinar;

10.3. Deverao ser reparados, reconstruidos ou repostos, sem quaisquer 6nus para a Prefeitura Municipal de
Cantagalo, materiais e ou equipamentos danificados pela contratada, danos eventualmente causados as obras ou
servigos existentes, vizinhos ou itens ja executados da propria obra;

10.4. A garantia inicial ou seu saldo sera liberado quando da assinatura do termo de recebimento definitivo da
obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada;

10.5. A contratada fica obrigada a manter os servigos por sua conta e risco, até a lavratura do termo de
recebimento definitivo, em perfeitas condi¢des de conservagao e funcionamento;

10.6. A comissdo de recebimento dos servicos sera composta por dois membros designados pelo Prefeito
Municipal;

10.7. O atestado de execugao da obra, para fins de acervo técnico, s6 sera fornecido apds a lavratura do termo de
recebimento definitivo.
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11- DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Programa de Trabalho: 10085.1812285002.050

Ficha/Fonte: 47 e 48 / 170500 e 172000

12 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1- O proponente que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao comparecer para assinar o contrato
no prazo determinado de 05 (cinco) dias apds notificado ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao
do termo contratual, comportar-se de modo iniddéneo, fizer declaragdo falsa ou

cometer fraude fiscal, descumprir prazo de execugao da obra, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla
defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragdo pelo prazo ndo superior a 02 (dois) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.2 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de
suspensao de licitar, o proponente devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

12.3 - O ndo cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejara a aplicagcao
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratagéo.

12.4 - A aplicagdo da multa estabelecida no subitem anterior ndo impede que o Municipio de Cantagalo rescinda
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sangdes previstas no subitem 9.5, sem prejuizo do ajuizamento
das agbes cabiveis.

12.5 - No caso de inexecugéo total ou parcial do contrato, o Municipio de Cantagalo, podera, garantida a prévia
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sangdes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nado acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

b) Multa moratéria de 1% (um por cento) ao dia, por dia Util que exceder o prazo de execucéo de cada etapa
dos servigos, na forma estipulada no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO - anexo
"c" do Projeto Basico deste edital, sobre o valor do saldo ndo atendido, respeitados os limites da lei civil;;

c) Multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total
do objeto;

d) Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera
aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;

e) Suspensao temporaria do direito de participar de licitagdes e de contratar com a Municipio de Cantagalo,
por um periodo n&o superior a 02 (dois) anos; e
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f) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos que determinaram sua puni¢gdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo, perante a propria
Autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanc¢éo aplicada com base no
disposto na alinea anterior.

12.6 - As sangdes previstas nas alineas "a", "e" e "f", do subitem 12.5, poderao
ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alinea "b" ou "c" do mesmo subitem.

12.7 - As sangdes previstas nas alineas "a", "e" e "f", do subitem 12.5 somente poderao ser relevadas em razédo de
circunstancias excepcionais, e as justificativas s6s serdo aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas
em fatos reais e comprovaveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e
apresentadas no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que a contratada for notificada.
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e nao da
direito a qualquer contestagao.

12.8 - A sangao estabelecida na alinea "' do subitem 13.5, € de competéncia exclusiva do Municipio de
Cantagalo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

12.9 - As sangdes previstas nas alineas "e" e "f" do subitem 13.5, poderdo também ser aplicadas a contratada ou
aos profissionais que, na execugao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar o objetivo da licitagcao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de atos ilicitos
praticados.

12.10 - O Municipio de Cantagalo formalizard comunicado a contratada sobre as adverténcias e multas aplicaveis,
ficando assegurada a esta, a garantia de prévia defesa, a qual devera ser apresentada ao Municipio de Cantagalo,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da comunicagao.

12.11 - Sera de responsabilidade da contratada o 6nus resultante de quaisquer agbes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou
contratados.

12.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais, inclusive
trabalhistas, que venham a ser atribuidas por for¢a de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

12.13 - As multas aplicadas serdo descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada
judicialmente.
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12.14 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666,
de 1993,

12.15 - A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragédo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

12.16 - E demais sancgdes previstas na Sec¢ao |, capitulo IV, da Lei n° 8.666/93, no que couber.

13- ANEXOS -
a. Planilha Orgamentaria;
b. Folha de Resumo;
c. Memoria de Calculo;
d. Cronograma Fisico-Financeiro;
e. Detalhamento de Materiais;
f. B.D.[
g. Plantas;
h. RRT do Projeto e Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Fisica do Responsavel Técnico;

i. Memorial Descritivo.

Cantagalo, 21 de janeiro de 2023..

Cicero Costa Cabral
CREA-RJ 851042326/D
Matricula: 207.261-0
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ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Enderego: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAQ DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

01 SERVICOS PRELIMINARES 20.653,17 4.202,95 24.856,12 2,47%

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONAE
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE
01.02 SINAPI 93208 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 12,00 1.112,95 13.355,40 2.717,88 16.073,28 1,60% A
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
01.04 SINAPI 100578 MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO UN 1,00 499,84 499,84 101,72 601,56 0,06% C
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
01.05 SINAPI 41196 EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO UN 1,00 604,74 604,74 123,06 727,80 0,07% C
D

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA4 A7 CONTRIBUINTES,

01.01 OUTRA 02.020.0002-0 M2 4,50 265,72 1.195,74 243,32 1.439,06 0,14% C

01.03 SINAPI 101498 UN 1,00 1.915,83 1.915,83 389,87 2.305,70 023% C

0,
01.06 SINAPI 39361 BN DRI A O AR A G D AT AP RN UN 200  1.540,81 3.081,62 627,10 370872  037% B
DE *1100* LITROS (NBR 7229)
02 IMPLANTAGAO DA OBRA 2710957  5.517,00 3262657  3,24%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
02.01 SINAPI 99059 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 107,40 75,37 8.09474  1.647,51 074225  097% B
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE
. 1°CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE . ,
02.02 OUTRA 03.001.0101-0 L T e L UOIVE ESCORAMENTO E M 135,00 107,51 1451385  2.953,80 1746765  1,74% A
ESGOTAMENTO
02.03 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR M3 106,83 33,47 3.575,60 727 51 4.303,11 043% B

DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
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ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Enderego: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAQ DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE

02.04 OUTRA 05.001.0172-0 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M M3 28,17 32,85 925,38 188,18 1.113,56 0,11% C
DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGAA PA

03 FUNDAGAO E PILARES 66.718,17  13.582,29 80.300,46 7,98%
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,

03.01 SINAPI 101173 ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM M 38,00 67,67 2.571,46 523,26 3.094,72 031% B

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

03.02 SINAPI 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 750,00 13,69 10.267,50 2.092,50 12.360,00 1,23% A
AF_06/2017
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

03.03 SINAPI 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 590,00 11,24 6.631,60 1.351,10 7.982,70 0,79% A

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
03.04 SINAPI 92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 170,00 15,43 2.623,10 533,80 3.156,90 031% B
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
03.05 SINAPI 92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 222,00 15,43 3.425,46 697,08 4.122,54 041% B
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
03.06 SINAPI 92761 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 48,00 12,80 614,40 124,80 739,20 0,07% C
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
03.07 SINAPI 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 398,00 11,24 4.473,52 911,42 5.384,94 0,54% A
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FORMAS DE MADEIRA DE 32,COM APROVEITAMENTO
DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A MOLDAGEM DE
CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO
03.09 SINAPI 103671 DE GRUA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 28,17 636,87 17.940,63 3.650,83 21.591,46 2,15% A
ACABAMENTO. AF_02/2022

03.08 OUTRA 11.004.0029-0 M2 154,00 39,51 6.084,54 1.238,16 7.322,70 0,73% B

EngenhariaDemais 2
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REVISAO 20-02-24 - Orgamento ORCAMENTO

ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Enderego: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAQ DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
03.10 SINAPI 92269 ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, M2 46,00 140,21 6.449,66 1.312,38 7.762,04 0,77% B
E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO

03.11 SINAPI 103671 DE GRUA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,85 636,87 5.636,30 1.146,96 6.783,26 067% A
ACABAMENTO. AF_02/2022
04 SUPERESTRUTURA 39.884,49 8.116,68 48.001,17 4,77%

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE
20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2
04.01 OUTRA 11.005.0015-0 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES, M2 187,00 126,65 23.683,55 4.818,99 28.502,54 2,83% A
INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,30 ATE 3,50M DE PE
04.02 OUTRA 11.004.0036-0 DIREITO,COM MADEIRA DE 3% TABUAS EMPREGADAS 3 M2 12,32 17,37 214,00 43,49 257,49 0,03% C
VEZES,PRUMOS 4 VEZES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
04.03 SINAPI 92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 222,00 15,43 3.425,46 697,08 4.122,54 041% B
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
04.04 SINAPI 92761 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 48,00 12,80 614,40 124,80 739,20 0,07% C
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
04.05 SINAPI 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 398,00 11,24 4.473,52 911,42 5.384,94 0,54% A
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) -

04.06 SINAPI 102476 SR e ANICD o BT N AR L M3 12,32 606,62 747356  1.520,90 899446  089% B
AF_05/2021

05 PISOS E ALVENARIA 116.701,28  23.744,81 140.446,09  13,95%
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA

05.01 SINAPI 97084 EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE ;> 868,00 0,90 781,20 156,24 937,44 0,09% C

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
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REVISAO 20-02-24 - Orgamento ORCAMENTO

ORGCAMENTO SINTETICO DE OBRA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Enderego: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAQ DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10
05.02 SINAPI 103076 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM M2 470,00 148,03 69.574,10  14.156,40 83.730,50 8,32% A
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA

05.03 SINAPI 103322 o) L ARGAMASOA DE ASSENTAMENTS SoM M2 425,00 62,26 26.460,50  5.384.75 3184525  316% A
PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

05.04 SINAPI 93187 ANELAS o TAIS D2 B M DE VA AL 05016 M 173,00 73,35 12.689,55  2.582,89 1527244  152% A
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA

05.05 SINAPI 96358 DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 68,50 105,05 719593  1.464,53 8.660,46 0,86% B

E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. AF_07/2023_PS

06 COBERTURA 171.381,98  34.877,85 206.259,83 20,49%

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS
E TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA C[ERAMICA CAPA-CANAL,
06.02 SINAPI 94201 TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 425,86 90,56 38.565,88 7.848,60 46.414,48 461% A
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

06.03 SINAPI 94210 LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 267,93 56,78 15.213,07 3.094,59 18.307,66 1,82% A
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAQ E INSTALAGAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE

06.01 SINAPI 92539 M2 425,86 107,80 45.907,71 9.343,37 55.251,08 549% A

06.04 SINAPI 100384 FIBROGIMENTO, ALUMINIO OU PLASTIGA EM EDIFICIO. M2 267,93 37,13 994824 202555 11.973,79 119% A
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

06.05 SINAPI 2794 MADEIRA ROLIGA TRATADA, D = 25A 29 CM, H = 6,50 M 86,50 131,52 1137648  2.314,74 13.691,22 1,36% A

M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Enderego: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAQ DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE
3,5KN/M2 E VAO D E 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,
TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE
CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM
CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

06.06 OUTRA 11.030.0050-0 M2 268,00 187,95 50.370,60  10.251,00 60.621,60 6,02% A

07 HIDROSSANITARIO 17.545,75 3.570,43 21.116,18 2,10%

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LA'I:AO, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE
SIMPLES, DE 20 MM

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%")
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_11/2016

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2",
VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARAAGUA POTAVEL FRIA,
RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO,
1000 LITROS, COM TAMPA

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'A_GUA, ROSCAVEL,
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SQLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
07.08 SINAPI 89448 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 30,00 17,22 516,60 105,00 621,60 0,06% C
AF_06/2022

TUBO, PVC, SQLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
07.09 SINAPI 89447 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 30,00 11,33 339,90 69,30 409,20 0,04% C
AF_06/2022

07.01 SINAPI 89957 UN 13,00 172,50 2.242,50 456,30 2.698,80 027% C

07.02 SINAPI 89353 UN 5,00 29,49 147,45 30,00 177,45 0,02% C

07.03 SINAPI 6037 UN 3,00 17,01 51,03 10,38 61,41 001% C

07.04 SINAPI 95635 UN 1,00 268,72 268,72 54,68 323,40 0,03% C

07.05 SINAPI 12773 UN 1,00 243,10 243,10 49,47 292,57 0,03% C

07.06 SINAPI 34636 UN 2,00 399,00 798,00 162,40 960,40 0,10% C

07.07 SINAPI 94795 UN 2,00 65,89 131,78 26,82 158,60 0,02% C
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Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM
07.10 SINAPI 94706 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 2,00 47,67 95,34 19,40 114,74 001% C
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M,
ALTURAINTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
07.18 SINAPI 89710 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00 23,94 71,82 14,61 86,43 001% C
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

07.11 SINAPI 89714 M 200,00 43,49 8.698,00 1.770,00 10.468,00 1,04% B

07.13 SINAPI 89712 M 35,00 31,21 1.092,35 222,25 1.314,60 0,13% C

07.14 SINAPI 98108 UN 1,00 558,74 558,74 113,70 672,44 0,07% C

07.15 SINAPI 89861 UN 8,00 61,80 494,40 100,64 595,04 0,06% C

07.16 SINAPI 38423 UN 5,00 32,93 164,65 33,50 198,15 0,02% C

07.17 SINAPI 89709 UN 5,00 27,28 136,40 27,75 164,15 0,02% C

07.19 SINAPI 97975 UN 1,00 785,34 785,34 159,82 945,16 0,09% C
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cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
07.20 SINAPI 98114 FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. UN 1,00 709,63 709,63 144,41 854,04 0,08% C
AF_12/2020

08 ELETRICA 44.690,71 9.092,70 53.783,41 5,34%

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINAGCAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
08.03 SINAPI 104479 RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM UN 77,00 139,06 10.707,62 2.179,10 12.886,72 1,28% A
NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A,

08.01 SINAPI 101881 UN 1,00 969,21 969,21 197,23 1.166,44 012% C

08.02 SINAPI 104473 UN 55,00 198,97 10.943,35 2.226,95 13.170,30 131% A

08.04 SINAPI 34606 TENSAO MAXIMA 415 \V UN 1,00 79,74 79,74 16,23 95,97 0,01% C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL o

08.05 SINAPI 93664 DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00 58,01 174,03 35,43 209,46 0,02% C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL o

08.06 SINAPI 93662 DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 5,00 54,19 270,95 55,15 326,10 0,03% C
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

08.07 SINAPI 93656 NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 13,17 26,34 5,36 31,70 0,00% C
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

08.08 SINAPI 93653 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 10,80 10,80 2,20 13,00 0,00% C
AF_10/2020
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cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

0,

08.09 SINAPI 92086 OISTRIBUIGEO DE ENERGIA ELETRIGA. M 150,00 34,87 523050  1.065,00 629550  063% B
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

08.10 1,00 0,00 0,00 0,00  0,00%
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO,

08.11 SINAPI 98111 CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = UN 1,00 68,37 68,37 13,91 8228  001% C
0,3 M. AF_12/2020

08.12 SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 10,00 15,44 154,40 31,40 18580  002% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ,

08.13 SINAPI 91840 M LORRG - FORNECMENTO & INSTALAGRG M 60,00 27,91 1.674,60 340,80 201540  020% C
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

08.14 SINAPI 91834 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 600,00 22,38 13.42800  2.730,00 1615800  161% A
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E ,

08.15 SINAPI 98307 NSTAAGROLAE 1112016 UN 20,00 45,19 903,80 184,00 108780  011% C
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA

08.16 SINAPI 1873 CAIXA DE PASS/\GEM. EM PYC. DE' UN 7,00 7,00 49,00 9,94 5894  001% C

09 PEGAS SANITARIAS 11.693,58  2.379,66 1407324  1,40%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

09.01 SINAPI 86932 LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE UN 2,00 592,83 1.185,66 241,28 1.426,94 014% C

FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
09.02 SINAPI 95472 ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 2,00 855,07 1.710,14 348,02 2.058,16 0,20% C
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
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cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30
CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA
DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM
METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL
30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2(1
OU 3/411, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA [ FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
METALICO 1/2"

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

TANQUE DE INOX, DE PAREDE, 48L MODELO DE REF
GHELPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO
09.09 SINAPI PROPRIA-001 FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA UN 1,00 852,26 852,26 173,43 1.025,69 0,10% C
DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10 ACABAMENTOS 218.249,16  44.421,31 262.670,47 26,10%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
10.1 SINAPI 87905 DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 447,00 9,87 4.411,89 898,47 5.310,36 0,53% B
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:
2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

09.03 SINAPI 93396 UN 4,00 1.092,09 4.368,36 888,96 5.257,32 0,52% B

09.04 SINAPI 93441 UN 1,00 2.201,83 2.201,83 448,07 2.649,90 0,26% C

09.05 SINAPI 100860 UN 3,00 100,51 301,53 61,35 362,88 0,04% C

09.06 SINAPI 1370 UN 4,00 109,33 437,32 89,00 526,32 0,05% C
09.07 SINAPI 95545 UN 7,00 63,27 442,89 90,16 533,05 0,06% C

09.08 SINAPI 95544 UN 3,00 64,53 193,59 39,39 232,98 0,02% C

10.2 SINAPI 87777 M2 294,00 70,09 20.606,46 4.192,44 24.798,90 2,46% A
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cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARAAMBIENTE COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
10.4 SINAPI 87414 TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR M2 268,00 30,62 8.206,16 1.669,64 9.875,80 0,98% B
QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM

10.3 SINAPI 87531 M2 153,00 42,16 6.450,48 1.312,74 7.763,22 0,77% B

105 SINAPI 87421 TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. M2 639,27 34,54 22.080,39  4.494,06 2657445  264% A
AF_03/2023
10.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA M 236,95 121,45 2877758  5.857,40 34.634,98 3.44% A

2,0 CM. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM

0,
107 SINAPI 104598 A T N S e oz, M2 304,80 160,28 48.85334  9.942,58 5879592  584% A
AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
10.8 SINAPI 87263 TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM M2 193,85 159,44 3090744  6.290,44 37.197,88 370% A

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_02/2023_PE

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
10.9 SINAPI 92398 COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 M2 57,00 92,25 5.258,25 1.069,89 6.328,14 063% B
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM

0,
10.10 SINAPI 94275 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 25,40 57,53 1.461.26 297,44 175870  047% C
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
10.11 SINAPI 87273 INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 152,00 82,15 12.486,80  2.541,44 15.028,24 1,49% A

DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NAALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EngenhariaDemais 10
@Eng



REVISAO 20-02-24 - Orgamento ORCAMENTO

ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Enderego: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAQ DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
10.12 SINAPI 100869 COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 4,00 299,59 1.198,36 243,88 1.442,24 0,14% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA,
10.14 SINAPI 10734 MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU M2 33,90 64,96 2.202,14 448,16 2.650,30 0,26% C
OUTRAS SIMILARES, *11,56 X *23 CM, E= *1,0A*2,0 CM

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRiLICO
10.15 SINAPI 88411 EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS M2 1.201,27 3,93 4.720,99 961,02 5.682,01 0,56% B
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

TEXTURAACRI'LICA, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGCAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

1 ESQUADRIAS 72.006,09 14.652,84 86.658,93 8,61%

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210
11.1 SINAPI 102182 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. UN 7,00 1.357,42 9.501,94 1.933,61 11.435,55 1,14% A
AF_01/2021

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS
1.2 SINAPI 100702 PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOCR, M2 20,50 473,52 9.707,16 1.975,38 11.682,54 1,16% A
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
1.3 SINAPI 90795 MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXAGAO UN 2,00 776,58 1.553,16 316,06 1.869,22 019% C
COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

10.13 SINAPI 104610 M2 20,00 146,13 2.922,60 594,80 3.517,40 0,35% B

10.16 SINAPI 88489 M2 838,28 14,03 11.761,07 2.397,48 14.158,55 1,41% A

10.17 SINAPI 95305 M2 95,00 14,61 1.387,95 282,15 1.670,10 0,17% C

10.18 SINAPI 88488 M2 268,00 17,00 4.556,00 927,28 5.483,28 054% B
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REVISAO 20-02-24 - Orgamento ORCAMENTO

ORGCAMENTO SINTETICO DE OBRA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Enderego: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAQ DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
1.4 SINAPI 94570 COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. M2 93,30 422,18 39.389,39 8.015,41 47.404,80 4,71% A
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO

0,
15 SINAPI 90790 o B e oA oo e oo UN 8,00 896,82 717456  1.460,00 863456  086% B
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
1.6 PROPRIA  PROPRIA-002  BOX PARABANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, M2 1170 399,99 4.679,88 952,38 5.632,26 056% B

LISO, INCOLOR, ALUMINIO, COM FERRAGENS
12 ILUMINAGAO 5.663,12 1.152,52 6.815,64 0,68%

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,

0,

12.1 SINAPI 97586 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO UN 36,00 124,72 4.489,92 913,68 5.403,60 0,54% B
E INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,

12.2 SINAPI 103782 COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E UN 28,00 41,90 1.173,20 238,84 1.412,04 0,14% C
INSTALACAO. AF_03/2022

13 DRENAGEM / PAISAGISMO 24.031,76  4.890,32 28.922,08 2,87%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

13.1 SINAPI 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 221,00 69,40 15.337,40  3.120,52 18.457,92 1,83% A

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
13.2 SINAPI 89578 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 60,00 31,97 1.918,20 390,60 2.308,80 023% C
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

0,
133 SINAPI 103007 ACICOS, DIMENSOLS INTERNAS B30 X 100X o om. U 300 117470 3.524.10 717,15 424125  042% B
AF_08/2021
134 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOSOU 5 50,00 22,58 1.129,00 230,00 1.359,00 014% C

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
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REVISAO 20-02-24 - Orgamento ORCAMENTO

ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRICAO DO SERVIGCO VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI)
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA o
13.5 SINAPI 98516 MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 3,00 385,56 1.156,68 235,38 1.392,06 0,14% C
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE o
13.6 SINAPI 98510 MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 5,00 47,21 236,05 48,05 284,10 0,03%
13.7 SINAPI 34549 ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 M3 1,00 730,33 730,33 148,62 878,95 0,09% C

CUSTO TOTAL DA OBRA: 836.328,83 170.201,36 1.006.530,19  100,00%

MARCELO NEDER
CAU
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778
FOLHA DE RESUMO
DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66
Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO
Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO0/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)
Tomada de Pregos 125/2023

DESCRIGAO DO SERVICO TOTAL (S/ BDI) BDI (R$) TOTAL (C/ BDI)
01 SERVICOS PRELIMINARES 20.653,17 4.202,95 24.856,12
02 IMPLANTACAO DA OBRA 27.109,57 5.517,00 32.626,57
03 FUNDAGAO E PILARES 66.718,17 13.5682,29 80.300,46
04 SUPERESTRUTURA 39.884,49 8.116,68 48.001,17
05 PISOS E ALVENARIA 116.701,28 23.744.,81 140.446,09
06 COBERTURA 171.381,98 34.877,85 206.259,83
07 HIDROSSANITARIO 17.545,75 3.570,43 21.116,18
08 ELETRICA 44.690,71 9.092,70 53.783,41
09 PECAS SANITARIAS 11.693,58 2.379,66 14.073,24

10 ACABAMENTOS 218.249,16 44.421,31 262.670,47
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

FOLHA DE RESUMO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66
Enderego: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ

SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)
Tomada de Pregos 125/2023

DESCRIGAO DO SERVICO TOTAL (S/ BDI)
ESQUADRIAS 72.006,09
ILUMINAGAO 5.663,12
DRENAGEM / PAISAGISMO 24.031,76
CUSTO E PRECO GLOBAL DA OBRA: 836.328,83

MARCELO NEDER

CAU

BDI (R$)

14.652,84

1.152,52

4.890,32

170.201,36

TOTAL (C/ BDI)

86.658,93

6.815,64

28.922,08

1.006.530,19



Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUQAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA) EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO

01 SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE
01.02 SINAPI 93208 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 3,00 X 4,00 = 12,00M?
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL

01.04 SINAPI 100578 MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO UN 1 UNIDADE
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO
01.05 SINAPI 41196 T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, UN 1 UNIDADE
TIPOD

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA4 A7

01.06 SINAPI 39361 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, UN 2 UNIDADES (DEFINITIVA)
CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR
7229)

01.01 OUTRA 02.020.0002-0 M2 3,00 X 1,50 = 4,50M?

01.03 SINAPI 101498 UN 1 ENTRADA (DEFINITIVA)
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO MEMORIA DE CALCULO
02 IMPLANTAGAO DA OBRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
02.01 SINAPI 99059 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS M 2 lados de 32,20 + 2 lados de 21,5 = 107,40m

A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL

DE 1°CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE M? 48 x 1,10 x 1,10 x 1,70 = 98,74m* + 72,5m? (baldrame) x 0,5
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E = 36,25m?® ##total = 135,00m?
ESGOTAMENTO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
02.03 SINAPI 93382 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 135,00m? - 28,17m? = 106,83
AF_08/2023

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
02.04 OUTRA 05.001.0172-0 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00 M3
M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGAA PA

03 FUNDAGAO E PILARES

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
03.01 SINAPI 101173 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M 19 PILARES DE MADEIRA (COBERTURA) COM 2,0m
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
03.02 SINAPI 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG SAPATAS CONFORME PROJETO
AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

02.02 OUTRA 03.001.0101-0

DIFERENGA ENTRE ESCAVACAO E REATERRO 135 -
106,83 = 28,17

03.03 SINAPI 92762 KG PILARES CONFORME PROJETO
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Licenga: DIEGO GONGCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778
MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FORMAS DE MADEIRA DE 3%,COM
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA
03.08 OUTRA 11.004.0029-0 A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME, M? (220,00m X 0,35 X 2) = 154,00m?
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
DESMOLDAGEM

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
03.09 SINAPI 103671 USO DE GRUA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3
ACABAMENTO. AF_02/2022

03.04 SINAPI 92759 KG PILARES CONFORME PROJETO

03.05 SINAPI 92759 KG BALDRAMES CONFORME PROJETO
03.06 SINAPI 92761 KG BALDRAMES CONFORME PROJETO
03.07 SINAPI 92762

KG BALDRAMES CONFORME PROJETO

48 X 0,33m*=15,85m®* PARAAS SAPATAS
220 X 0,14 X 0,40 = 12,32m*® PARA OS BALDRAMES
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUQAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA) EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO MEMORIA DE CALCULO

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E

03.10 SINAPI 92269 ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, Mp (K14 F2X2520.78 7X4.90 X 48) /4 UTILIZACOES = 46,00

E=25 MM. AF_09/2020 m
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM

03.11 SINAPI 103671 USO DE GRUA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 48 X 0,15 X 0,25 X 4,90 = 8,85m* PARA OS PILARES
ACABAMENTO. AF_02/2022

04 SUPERESTRUTURA

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,
DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,
04.01 OUTRA 11.005.0015-0 SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO M?2 (220,00m X 0,35 X 2) + (220 X 0,15)= 187
3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,30 ATE 3,50M DE
04.02 OUTRA 11.004.0036-0 PE DIREITO,COM MADEIRA DE 32 TABUAS M3
EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

220 X 0,14 X 0,40 = 12,32m* PARAAS VIGAS

04.03 SINAPI 92759 UTLIZANDO AGO CABD DE £.0 MM . MONTAGEM. KG 222 KG CONFORME PROJETO
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

04.04 SINAPI 92761 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 48 KG CONFORME PROJETO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUQAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA) EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO MEMORIA DE CALCULO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO M3

ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 220 X 0,14 X 0,40 = 12,32m* PARA AS VIGAS
400 L. AF_05/2021

05 PISOS E ALVENARIA

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA

EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 470,0m? (area interna dos comodos) + 398,00m? (canteiro e
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS entornos)

TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
05.02 SINAPI 103076 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM M2 470m? (area interna dos comodos)
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

04.05 SINAPI 92762 KG 398 KG CONFORME PROJETO

04.06 SINAPI 102476

05.01 SINAPI 97084

05.03 SINAPI 103322 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 425,00m? conforme projeto - descontando vaos
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

05.04 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA M Porta (26,00m) --

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Janelas ( 147,00m)
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Licenga: DIEGO GONGCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778
MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

06 COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
06.01 SINAPI 92539 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU M2 425,86m? conforme projeto
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
06.02 SINAPI 94201 TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 425,86m? conforme projeto
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
06.03 SINAPI 94210 LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 267,93m? conforme projeto
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICA(}/:\S) E INSTALAGCAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE

05.05 SINAPI 96358 M2 21,40m x 3,20 = 68,50m?

06.04 SINAPI 100384 FIBRQCIMENTO, ALUMINIO QU PLASTICA EM M2 267,93m? conforme projeto
EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

06.05 SINAPI 2794 MADEIRA ROLICA TRATADA, D =25A 29 CM, H =6,50 M 27 x 3.20 = 86,5m

M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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Licenga: DIEGO GONGCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778
MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO MEMORIA DE CALCULO

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA
DE 3,5KN/M2 E VAO D E 4,10M,CONSIDERANDO
VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC
LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM
CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

06.06 OUTRA 11.030.0050-0 M? 268,0,m*> CONFORME PROJETO

07 HIDROSSANITARIO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAQAO DE PVC, DN 25 MM, UN 13 Pontos (4 Vasos + 4 Lavatoérios + 3 Chuveiros + 1 Pia + 1
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO Tanque)

E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LA'I:AO, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE
SIMPLES, DE 20 MM

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%")
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_11/2016

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN
1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARAAGUA
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B,
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

07.01 SINAPI 89957

07.02 SINAPI 89353 UN 5 unidades

07.03 SINAPI 6037 UN 3 Chuveiros

07.04 SINAPI 95635 UN 1 Entrada

07.05 SINAPI 12773 UN 1 Entrada
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, .
07.06 SINAPI 34636 1000 LITROS, COM TAMPA UN 2 Unidades
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, B
07.07 SINAPI 94795 ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 Unidades
AF_08/2021
TUBO, PVC, SQLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
07.08 SINAPI 89448 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 30m

INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SQLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
07.09 SINAPI 89447 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 30m
INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
07.10 SINAPI 94706 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE UN 2 Unidades
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

07.11 SINAPI 89714 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 200 metros
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

0713 SINAP| 89712 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE v e oo

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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Licenga: DIEGO GONGCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778
MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M,
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM,
07.16 SINAPI 38423 PARA ESGOTO PREDIAL

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
07.20 SINAPI 98114 FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. UN 1 Unidade
AF_12/2020

07.14 SINAPI 98108 UN 1 Unidade

07.15 SINAPI 89861 UN 8 unidades
UN 5 Unidades

07.17 SINAPI 89709 UN 5 Unidades

07.18 SINAPI 89710

UN 3 Unidades

07.19 SINAPI 97975 UN 1 Unidade
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Licenga: DIEGO GONGCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778
MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO MEMORIA DE CALCULO

08 ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
08.01 SINAPI 101881 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES UN 1 Unidade
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO

08.02 SINAPI 104473 EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM

55 unidade de luminarias ( corresponde a todo o sistema de
condutores, cabos eletricos, interruptores e caixas)

08.03 SINAPI 104479 EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO UN 77 unidade de tomadas ( corresponde a todo o sistema de
’ EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, condutores, cabos eletricos e caixas completas)

INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA.
AF_11/2022
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, . .

08.04 SINAPI 34606 TENSAO MAXIMA 415 \/ UN Disjuntor DR 100A (Conforme Projeto)
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE ;

08.05 SINAPI 93664 NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 3 unidades (Conforme Projeto)

AF_10/2020
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
08.06 SINAPI 93662 NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 5 unidades (Conforme Projeto)
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
08.07 SINAPI 93656 NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 unidades (Conforme Projeto)
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE |
08.08 SINAPI 93653 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1 unidades (Conforme Projeto)
AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

08.09 SINAPI 92986 DISTRIBUICAO DE ENERGIA E~LETRICA— M 150m (Conforme Projeto)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

08.10 1 unidades (Conforme Projeto)
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,

08.11 SINAPI 98111 CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = UN 1 unidades (Conforme Projeto)
0,3 M. AF_12/2020

08.12 SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 10m
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40

08.13 SINAPI 91840 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 60m conforme projeto

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO MEMORIA DE CALCULO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

08.14 SINAPI 91834 EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 600m conforme projeto
AF_03/2023
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E .

08.15 SINAPI 98307 INCTALAGRO AF 1102096 UN 20 unidades
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA .

08.16 SINAPI 1873 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN [ unidades

09 PEGAS SANITARIAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

0901 SINAP] 86032 LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO N S Uniados

ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
09.02 SINAPI 95472 ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA UN 2 Unidades
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA

DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM,

VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, UN 4 Unidades ( As medidas devem seguir o projeto, o preco foi
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA ajustado para atender ao projeto de arquitetura)
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC.

E INSTALACAO. AF_01/2020

09.03 SINAPI 93396
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Licenga: DIEGO GONGCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778
MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA
DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM

09.04 SINAPI 93441 METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL UN 1 Unidades ( As medidas devem seguir o projeto, o precgo foi
’ 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONNGA, DE PAREDE, ajustado para atender ao projeto de arquitetura)
1/211 OU 3/411, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLAS'[ICO,
09.05 SINAPI 100860 TIPO DUCHA 1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 Unidades
AF_01/2020
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO .
09.06 SINAPI 1370 METALICO 1/2 " UN 4 Unidades
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, .
09.07 SINAPI 95545 INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 7 Unidades
09.08 SINAPI 05544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM UN 3 Unidades

TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

TANQUE DE INOX, DE PAREDE, 48L MODELO DE REF
GHELPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO

09.09 SINAPI PROPRIA-001 FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA UN 1 Unbidade
DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10 ACABAMENTOS
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUQAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRU(;AO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA) EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO MEMORIA DE CALCULO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE 219,00 + 41,00 + 34,00 (Face Externa de Paredes) + 66,5+
101 SINAPI 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 19,50 + 31,00 + 36,00 (Paredes com revestimento) = 447,00
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO m?

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 219,00 + 41,00 + 34,00 (Face Externa de Paredes)= 294,00

10.2 SINAPI 8rrri EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, M2 m?
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
10.3 SINAPI 87531 COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE M2 66,5+ 19,50 + 31,00 + 36,00 (Paredes com revestimento) =

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARAAMBIENTE 153,00m?
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
104 SINAPI 87414 (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA M2 Tetos Internos = area de laje
MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

APLICAGCAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
10.5 SINAPI 87421 (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0 M2
CM. AF_03/2023

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Paredes Internas 177,97 + 188,50 + 135,50 + 137,30 =
639,27m?

10.6 SINAPI 98689 M Requadro + Soleira + Peitoril ( 236,95m)
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M. AF_02/2023_PE

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NAALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
10.12 SINAPI 100869 COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 4 unidades
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

10.7 SINAPI 104598 M2 304,80 conforme projeto

10.8 SINAPI 87263

M2 193,85 conforme projeto

10.9 SINAPI 92398 M2 57,00m? (garagem)

10.10 SINAPI 94275

M 9,70 + 9,70 + 6,00 (entorno garagem) = 25,40

10.11 SINAPI 87273 M2 152,00m? (paredes de banheiro e Cozinha)
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO MEMORIA DE CALCULO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA,
MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU
OUTRAS SIMILARES, 11,56 X *23 CM, E= *1,0A*2,0
CM

APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRiLICO ) )
10.15 SINAPI 88411 EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS M2 Area de Teto + Area de Paredes = 268,00 + 294,00 + 639,27
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

TEXTURAACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

11 ESQUADRIAS

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210
1.1 SINAPI 102182 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. UN 7 Unidades
AF_01/2021

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

10.13 SINAPI 104610 M2 20,00m? (revestimento ripado amadeirado)

10.14 SINAPI 10734 M2 33,90m? (revestimento Externo)

10.16 SINAPI 88489 M2 Area de Paredes = 294 + 639,28 - 95,00 =

10.17 SINAPI 95305 M2 Paredes Externas até 1,00m = 95,00

10.18 SINAPI 88488 M2 Area de Teto = 268,00

11.2 SINAPI 100702 M2 P3 + P4 + P2 = 20,50m?
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Licenga: DIEGO GONCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
1.3 SINAPI 90795 OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, UN 2 Unidades (Banheiros)
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
1.4 SINAPI 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 93,3m? (somatodrio das areas do projeto)
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,

11.5 SINAPI 90790 FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE UN 8 Unidades (Banheiros, cozinha e Entrada fundos)
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM,
11.6 PROPRIA PROPRIA-002 LISO, INCOLOR, ALUMINIO, COM FERRAGENS M2 1 Box de 1,50 x 1,80 + 2 Boxes de 1,20 + 1,30 x 1,80
12 ILUMINAGAO
LL)MINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
12.1 SINAPI 97586 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 36 unidades (Conforme Projeto)

COM REATOR DE PARTIDA R/:\~PIDA—
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
12.2 SINAPI 103782 SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO UN 28 unidades (Conforme Projeto)
E INSTALACAO. AF_03/2022
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Licenga: DIEGO GONGCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778
MEMORIA DE CALCULO

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND MEMORIA DE CALCULO
13 DRENAGEM / PAISAGISMO
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
131 SINAPI 94227 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 135m de calhas (colonial) +86 de cahas (fibrocimento)

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
13.2 SINAPI 89578 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 60m de tubos
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

133 SINAPI 103007 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 N 3 unidades
X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS .

134 SINAPI 103946 OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 o0m
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA .

135 SINAPI 98516 MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 3 unidades
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA .

136 SINAPI 98510 DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF._05/2018 UN o unidades

137 SINAPI 34549 ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 M3 1ms
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REVISAO 20-02-24 - Orgamento

01

02

03

04

05

06

07

08

09

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

CRONOGRAMA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66
Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE - CANTAGALO - RJ

SINAPI (DEZEMBRO0/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Precos 125/2023
Licenga: DIEGO GONGCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

ErAPA DA OBRA TEOCOEL  mpe  gae  gme  oee @me g
DESEMBOLSO SIMPLES POR MES (%): 10,50% 9,95% 11,89% 24,43% 22,35% 20,88%
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MES (%): 10,50% 20,45% 32,34% 56,77% 79,12% 100,00%
DESEMBOLSO SIMPLES POR MES (RS): 105.660,53 100.144,55 119.681,58 245.936,02 224.975,35 210.132,16
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MES (R$): 105.660,53 205.805,08 325.486,66 571.422,68 796.398,03 1.006.530,19

SERVICOS PRELIMINARES
IMPLANTAGAO DA OBRA
FUNDAGAO E PILARES
SUPERESTRUTURA
PISOS E ALVENARIA
COBERTURA
HIDROSSANITARIO
ELETRICA

PECAS SANITARIAS

20.653,17

27.109,57

66.718,17

39.884,49

116.701,28

171.381,98

17.545,75

44.690,71

11.693,58

100,00%

100,00%

60,00% 40,00%

70,00%

20,00%

20,00%

30,00%

20,00%

50,00%

30,00%

10,00%

20,00%

50,00%

20,00%

50,00%

20,00%

100,00%




REVISAO 20-02-24 - Orgamento CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRUGCAO E REFORMA - 48.567.625/0001-66
Endereco: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE - CANTAGALO - RJ

SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)
Tomada de Precos 125/2023
Licenga: DIEGO GONGCALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

PRECO GLOBAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
ST PR OIERA (SEM BDI) (1 meses) (2 meses) (3 meses) (4 meses) (5 meses) (6 meses)

10 ACABAMENTOS

218.249,16 30,00% 30,00% 40,00%
11 ESQUADRIAS 72.006,09 20,00% 80,00%
12 ILUMINACAO 5.663,12 100,00%

13 DRENAGEM / PAISAGISMO 24.031,76 100,00%



Curva ABC do Orcamento
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Curva S - Cronograma de desembolso

~

DESEMBOLSO ACUMULADO POR MES

1.250.000,00
RS 1.006.5

1.000.000,00 RS 796.398,03

750.000,00 RS 571.422,68

500.000,00 R$~325:486,66
RS 205.805,08/./
250.0%&,005%

0,00
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
(1 meses) (2 meses) (3 meses) (4 meses) (5 meses)

PRECO GLOBAL



BANCADA DE TODOS BANHEIROS
EM GRANITO BRANCO ITAUNA
COM CUBA BRANCA

CUBA INOX —

BANCADA EM GRANITO
BRANCO ITAUNA

—— BOX DE BLINDEX

— PAREDE REVESTIDA DE PORCELANATO BRANCO ACETINADO
30X45 MEIA ALTURA

TODOS 0S VASOS NA COR BRANCO
COM SISTEMA DE CAIXA ACOPLADA BANCADA PARA REVESTIMENTO PORCELANATO BRANCO ACETINADO 30X45 ATE O TETO
ALIMENTACAO —
PAREDE REVESTIDA G B 5 ) 5 5 .’/— PISO DA GARAGEM
DE PORCELANATO BRANCO PISO INTERTRAVADO
ACETINADO MEIA ALTURA
()
TANQUE EM INOX 0
£
[ J
O o (<]
° PISO BANHEIRO - PORCELANATO 60X60
- E o CIMENTO QUEIMADO
TETOS DE TODA AREA COM LAJE: 1
EM MASSADO E PINTURA SOLEIRAS GRANTITO BRANCO ITAUNA
NA COR BRANCO NEVE
° =t PAREDE AREA INTERNA DO PATIO - TEXTURA GRAFIATO
ATE 1M PINTURA NA COR CAMURCA.
NA PARTE SUPERIOR A TEXTURA,
; PINTURA NA COR SANDALO
Q (o] O fo
GUARNICGES DE ALUMINIOS PAREDE AREA INTERNA: EM MASSADA E PINTURA
DE JANELAS E PORTAS NA COR BRANCO GELO FOSCO
DE BLINDEX NA COR MARROM ,
PAREDE AREA EXTERNA: TEXTURA GRAFIATO ATE 1M
PINTURA NA COR CAMURCA.
EQIEEZEZE)SITD QSNJ:NELAS NA PARTE SUPERIOR A TEXTURA, EM MASSADA
E PINTURA NA COR SANDALO
t \
CAIXONETE DAS PORTAS DE BLINDEX
% EM GRANITO BRANCO ITAUNA
@ O o) © Ol
COLUNAS EM EUCALIPTO
ROLICO TRATADO L PISO PORCELANATO CIMENTO QUEIMADO 80X80
— PAREDE JARDINEIRA EM PEDRA NATURAL COM PINGADEIRA DE GRANITO BRANCO ITAUNA
REVESTIMENTO PAREDE - PORCELANATO EM REGUA CARVALHO NATURAL
Cliente: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cantagalo ESC: 1:150 Pranch
rrancna
MARCELO NED Projeto: Detalhamento de Materiais
ARQUITETURA E URBANISMO




BDI

Licenga: DIEGO GONGALVES DE PAULA - diegon.paula85@gmail.com - 11554593778

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

DGP TOPOGRAFIA, CONSTRU(}AO E REFORMA - 48.567.625/0001-66

Enderego: R. ALTAIR DE ARRUDA NEVES, 30 - Telefone: (22) 98157-2225

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO

Obra: CONSTRUGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CANTAGALO - RJ
SINAPI (DEZEMBRO/2023 - RJ - NAO DESONERADA)  EMOP-RJ (12/2023 - RJ - NAO DESONERADA)

Tomada de Pregos 125/2023

Tipo de obra, conforme Acorddo n° 2622/2013 - TCU: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

SIGLA ITEM MINIMO % ADOTADO MAXIMO
AC Administragao central 3,00% 3,00% 5,50%
DF Despesas financeiras 0,59% 0,59% 1,39%
R Riscos 0,97% 0,97% 1,27%
S+G Seguro + Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
L Lucro 6,16% 6,60% 8,96%
T Tributos (soma) 6,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB (Folha desonerada) 0,00%

ISS 3,00%

BDI ADOTADO 20,35%

Férmula de Célculo do BDI com base no TCU:
1+(AC+R+S+G))*(1+DF)*(1+L
BDI= (1+(AC S:)T))( y(1+L) y

Em caso de obra publica, faz-se necessario verificar os seguintes limites para o BDI:
MiNIMO CALCULO (SEM CPRB) MAXIMO

20,34% 20,35% 25,00%
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V102 11 14X25 V103 14X25 14X25 14X25 14X25 14X25 14X25 14X25 @ Shape Length Mass | % of
25 18 o f 1 Mark [mm] [cm] [cm] A [kgl | total Notes
P4 PS5 3 |
14X25 14X25 S| 104
V104 _L
P14 L o L D | #10 = | 497 | 192 | 588.83 | 39.3%
L 14X25 L L h12 h12 L o L L
340 350 hi2 h12 e h12 < © N h12 9 h12 h12 346
~ L o~ o~ o >
3 5 S = >
— h12 o o 19
> g >
g V105 P o
e P17 T 1 bis P23 024 @ | 5 |- ( =| 71 | 1488 | 163.48 | 10.9%
1AY9E V106 14X25 | 14X25 V107 14X25 14X25
25 1 25 19
382 |25 340 25|p1g 430 l2ab19 185 I4po0 236 4 236 plaa 444 p22 |os| 121 4 201 4 137 4
! "14x25 " 14x25 " '14x25 14X25 14x25° L
131 h12 = <
2 © = o, 0{
S B | #10 126 | 960 | 744.9 | 49.8% | SAPATAS )
L 25 L 275 9 =
285 301 h12 296 i =
VB108 P25 m
14X25 1|
125 Total mass = 1497 kg E
P28 P29
P26 P27 <
14X25 14X25
14X25 V109 14X25 P " V110 = 5
25 1 25 a)
451 <C
prd
—
|_
0n
L
(&)
335 341 L 335 (@)
L o
h12
h12 407 <Z(
450 456 (@]
P30 P31
14X25 VB10 14X25
25 7 25
P33
P32 5 14X25
14X25 V111
25 1 230 230
CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
149 22 385 25 390 25 390 25 390 25 395 4 351 4 CAU - AB07125
1 4%25 P35 b36 b37 38 PO a6 o P40 CNPJ:
) V112 14X25 14X25 14X25 14X25 14X25 14X25
il 25
N FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
409 2 145 PROJETO ESTRUTURAL
482 L "I s
h12 V113 :
" 290 o ) . - " ) " o 1405 | LOCAL: CANTAGALO - RJ
2 2 h12 o L g L g h12 o " 2
= = > h12 = h12 = > h12 = RESPONSAVEL [055* | RUBRICA QUADRO DE AREAS
P42 P43 175 DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO
14X25 14X25 - - -
3 3 b4 pas ba6 pa7 pag ESCALAS Contelido da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
V114 50 | 14X25 14X25 14X25 14X25 14X25 o PLANTAS AREA CONSTRUIDA TOTAL
1
J ' INDICADAS
396 25 390 25 390 25 390 25 395 340 25
, ' AREA LIVRE
PLANTA NIVEL +3,30 -
ESC. 1/75 TAXA DE OCUPAGAO




VB 4
VB 1 ® #5/15 N=39 @) #5/15 N=13 VB 5 VB 8 @D ¢5/15
585 180 $5/15 #5/15 195
l | | 225 | | 225 J |
208 N=2 L=206 208 N=2 L=342 =2 L= 3 1= 23 Le
/CD | | /® D 208 N2 L-176 ‘ @ 2010 N=2 L-265 | | | | (@) 398 N=3 L=540 3910 N=3 L=276 h
3 3 3 / 3 L3 L3 3 3 Z L3 3 3 3 3 3 3 L3 ry ry Y rwa i ry ry ry ry Y ry Y ry ry ry ry ry Y ry ry ry i ry ry ry ry Y ry ry ry Y Y ry Ey E'y 'y ry ry ry ry ry ry ry A ry Y
| = = = = = = = = = = = = = 3 = —\ = = = = = = = = = = = = = = = 3 | [l L3 L3 L3 L2 L2 L3 L3 L3 L3 L3 L2 L2 L3 l + + + £ 3 £ 3 +\ + + + + + + £ 3 + + + + + + £ 3 + £ + + [l ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ L3 L3 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
A ) | \ | ] |
(2) 208 N=2 L=244 P14 P15 268 N=2 L=254 P25
P1 P2 @ 208 N=2 L=643 P3
@ 208 N=2 L=516
® 85/15 N=39 L=82 E=570cm @ 95/15 N=13 L84 E=180.03cn $5/15 N=31 L=82 E=450cm
@D 95/15 N=14 L=84 E=195.21cm
¢5/15 N=26 GD #5/15 5/15 $5/15 VB9 G 85/15
.VB 2 376 | \I/B7 435 , | 120 , 345 | | 450
@2 368 N=3 L=520
(® 208 N=2 L=kL46 (33) 2010 N=2 L=597 GL) 208 N=2 L=472 | \T
| | l J L J
| o \ | os | —— — | 268 N2 Lo528 e @) 208 N=2 L=487 -
22 L= P23
@ 208 N=2 L=432 P21 (D) 2610 N=2 L=530 P22 P24 - P27
® #5/15 N=26 L=94 E=375.67cm $5/15 N=32 L=84 E=465cm (L) 85/15 N=31 L=104 E=450cm
GBD ¢5/15 N=30 L=104 E=435cm
VB 3 $5/15 65/15 $5/15 $5/15 $5/15 $5/15 $5/15 $5/15
151 425 185 225 225 425 140 328
310 N=3 L=258 (12) 3¢8 N=3 L=600 (13) 208 N=2 L=600 (1) 398 N=3 L=600 208 N=2 L=519
Q|
[ ry ry ry ry ry ry ry ry ry ¥ ¥ £ ¥ 7 * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ T T ¥ ry ry ry ry ry r 'y 'y S A— ry ry 3 'y 3 3 s 3 ry Fy Fy Yy ry ry ry ry ry Fy Yy Yy ry ¥ ¥ Y Y Y Y ¥ ¥ ¥ ) + v/ ¥ ¥ ¥ ¥ Y Y Y Y ry ¥ ¥ ¥ Y Y Y ry ¥ ry ry ry Fy Fy ry ry ry r r 'y 'y LS ry ry ry ry ry 3 3 s s ry ry 3 3
208 N=2 L=715 208 N=2 L=537
(D 268 N=2 L=518 (D 208 N=2 L=517 _J ®5/15 N=74 L=84 E=1103cm
2010 N=2 L=218 P6 o P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
¢5/15 N=67 L=104 E=1001cm
VB 6
B2 ¢5/15 B2 ¢5/15 (B2 o5/15 B2 ¢5/15
| 375 , . 330 , 420 | 180 |
@ ¢8 N=1 L=8L6 $8 N=1 L=736
| || | | N
| P16 | | P17 P18 | P19 | P20 —
#8 N=1 L=458 $8 N=1 L=880 (D ¢8 N=1 L=260
(B2 #5/15 N=88 L=104 E=1305cm
VB10 @ o575 VB13 #5/15
| 350 , 339
| &5) 298 N=2 L=394 268 N=2 L=394
22 L= 208 N=2 =394 |
208 N=2 L=394 | b3 P41
P30
$5/15 N=23 L=84 E=339.27cm
@& ¢5/15 N=24 L=84 E=350.27cm E=350.27cm
VB11 55715 VB14 $5/15
. . 450
8 N=1 =520
| \ | 208 N=2 L=520 Q]
l il Ll Ld T T T Ll Ll Ld T T T T Ll T Ll Ll Ll Ld T T T T Ll J l T T T Ll Ll Ld Ld T Ll Ll Ld T T T Ll Ll Ll Ld Ld T T T Ll Ll Ll Ld T J
98 N=1 L=487 - 208 N=2 L =487 ] 3
P32 P33 pa2 P43 =
$5/15 N=30 L=104 E=449.99
$5/15 N=30 L=104 E=449.99cm T E
L
o
[a
<
VB12 GD ¢5/15 G 05/15 GD 95/15 GD o5/15 GD ¢5/15 o
385 390 390 | 390 | | 395 | a
<
=
|_
i
208 N=2 =825 22 Ls ]
G 208 N=2 L=689 2 (3) 208 N=2 L=689 o
| || | N S
O
| T | | | | #8 N=1 L=500 | | | #8 N=1L=869 -
P34 (5L) 8 N=1 L=869 b3 b3 D) pa7 pag P39
G ¢5/15 N=131 L=94 E=1950cm
CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
CAU - A807125
VB15 #5/15 $5/15 #5/15 #5/15 #5/15 CNPJ:
. 394 390 390 . 390 . . 395 .
FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2 PROJETO ESTRUTURAL
208 N=2 L=689
=2 L= 298 N=2 L=689
268 N=2 L=825 | | | \T LOCAL: CANTAGALO - RJ
| - ; ”
: — : — ; —— — ————— —_— — —— 7 T T —— — — r——— r—— ——— — ] RESPONSAVEL [phs " RUBRICA QUADRO DE AREAS
DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO
l — — — — — . — v 4 e e e e e e, P — — — — —— — J ESCALAS Conteldo da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
208 N=2 L=869 | | | | | | | 268 N=2 L=869 __ ARMAGAO - BALDRAMES AREA CONSTRUIDA TOTAL
P44 P45 208 N=2 L=500 P46 P47 P48 INDICADAS

®5/15 N=131 L=94 E=1950cm

AREA LIVRE

TAXA DE OCUPACAO




VB16

@D ¢5/15 @5 #5/15 $5/15 $5/15 #5/15
409 450 285 340 140
(2 398 N=3 L=1105 (@3 208 N=2 L=738
l J
P42 @ 398 N=3 L=965 P32 P26 P16 @ 208 N=2 L=329 P4 P1 (@ ¢5/15 N=58 L=104 E=B59cm
VB17 VB20
$5/15 VB18 #5/15 ;’2‘{15 VB20 ®5/15
141 ) 350 L 244 y
| 1 1
@D 3010 N=3 L=207 | 2x208 Nes L=388 (inf/sup) 2x288 N=4 L=308 (sup/inf) | 2x298 N=4 L=308 (sup/inf) |
l ! : | 1 J l J
/15 N=17 L=74 E=264.03cm =17 L=T4 E= cm
268 N=2 L=179 | P2 @ 95715 N1 Lt E-tu0 9 | P17 o5 | S P14 P3 @ 65/15 N=17 L= E=244.03 |P14 P3| #5/15 N=17 L=T4 E=24.03
VB19
95/1 85/15 85/15 85/15 $5/10
50 290 149 407 296
3¢10 N=3 L=255 2068 N=2 L=620 3¢10 N=3 L=586
[1 v v v L b Ll Ld Ld Ld v v Ll Ll Ll Ld Ld v Ll ¥ ¥ Ld L L L ¥ Ll Ld 5d T T v v 53 I @ @
| P43 $8 N=1 =551 | l — — — ———————————————————— R
Pa4 | P33 ®8 N=1L=78L P27 @ s H%SK #5/15 N=28 L=94 E=406.83cm
VB21 ®5/15 VB22 ®5/15 VB23 ®5/15 VB24
) 351 | . 351 , L 351 L L 351 y
1 | 1 | 1 1 |
| 2x298 N=k L=389 (sup/inf) | | 2x208 N=4 L=389 (sup/inf) | | 2x208 N=4 L=389 (sup/inf) | | 2x298 N=4 L=389 (sup/inf) |
| | | | | | |
L J L J J L J
P18 PG | @ ¢5/15 N=24 L=84 E=35Tcm P44 | P35 @ #5/15 N=24 L=84 E=351cm P19 | P7 (@D ¢5/15 N=24 L=84 E=35Tcm P45 | P36
$5/15
VB25 5/15 VB26 5/15 VB27 VB28
. 340 . ’||' 351 | 260 | ]L 351
]I 2x208 N=k L=389 (sup/inf) ]I | 2x208 N=L L=389 (sup/inf) ! 2x208 Neb L=309 (sup/inf) | | 2x268 N=k L=389 (sup/inf)
| P20 | P8 @ ¢5/15 N=23 L=84 E=3395%cm P46 P37 @ #5/15 N=24 L=84 E=35Tcm | P15 P9 @ o5 vt e e P21 P10 (@) #5/15 N-2i L6t E=35Ten
VB29 @12 #5/15 VB30 L) #5715 5/10
’ 351 . " 351 VB32 o
1 1 .
(T 2x268 N=4 L=389 (sup/inf) | | (13 2208 N=4 L=389 (sup/inf) ] ] (1) 2x268 N=b L=177 (sup/inf)
| |
[ ] [ ] ry ry ry ry ry ry ry i ry ry ry ry ry ]
®5/10 N=14 L=74 E=130.86cm
P47 P38 #5/15 N=24 L=84 E=351cm P22 P11 5/15 N=24 L=84 E=351cm P25
VB31 (23) ¢5/15 (23) ¢5/15 (123) ¢5/15 (123) ¢5/15 (123) ¢5/15
. 335 . 230 . 335 . 275 . 346
,l (19 208 N=2 L=534 ’l ’l 208 N=2 L=670 ’l ’l 208 N=2 L=568
' |
L J
| (2D) 208 N=2 L=652 | | | | (32D 208 N=2 L=400 | | | | 22 L= | e
P48 P39 P30 P28 P23 2¢8 N=2 L=102 P12 (@ ¢5/15 N=102 L84 E=1521cm
VB33 $5/15 $5/15 #5/15 #5/15 $5/15
. 145 . 230 . 335 . 275 . 345
’I ’I 208 N=2 L=665 ’I ’I (25 298 N=2 L=400 ’I 2068 N=2 L=558
l |
L J
| P4t 208 N=2 L=453 | | Pao | p3s 208 N=2 L=743 | | P29 | | p2s P13

(127) 208 N=2 L=423

©5/15 N=89 L=84 E=1330cm

#5/15 N=24 L=84 E=351cm

CAMPO DESTINADO A PREFEITURA

CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
CAU - A807125
CNPJ:
FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
O 3 PROJETO ESTRUTURAL
LOCAL: CANTAGALO - RJ

RESPONSAVEL [y 3%

RUBRICA QUADRO DE AREAS

DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO

ESCALAS Contetido da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
ARMAGAO - BALDRAMES AREA CONSTRUIDA TOTAL

INDICADAS

AREA LIVRE

TAXA DE OCUPACAO




220

) Shape Length Mass | % of ) Shape Length Mass | % of 0} Shape Length Mass | % of ) Shape Length Mass | % of ) Shape Length Mass | % of ) Shape Length Mass | % of ) Shape Length Mass | % of
Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kg]l | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kg] | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kg] | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes
29 29
D | ¢8 - 1 206 2 | 163 | 03% @D | 910 il | 265 | 2 | 327 |05% &) | ¢5 m% ]m 8L 14 | 181 | 03% ¢8 | = | 520 2 | 41 |07% 5 EV ]m 84 | 24 | 31 |05% $8 | 22k | 389 | & | 614 | 1% | (sup/inf) 210 | ¢8 00 | 2 | 316 | 05%
213 © ©
29 29
29
@ | 8 362 | 2 | 27 | 04% 22 | 8 |- _ flo244 | 2 | 192 | 03% LD | #8 | = s| 520 | 3 | 616 | 1% 68 | o | 487 | 2 | 385]|06% D10 | of = 255 3 | 472 |01% 5 m% }» 84 | 24 | 31 |05% (122 | ¢8 |~ @ 652 2 | 515 | 0.8%
1 ©
29
29 39 29
3 | ¢8 - | 176 2 | 139 | 0.2% 23 | @5 WV ]m 8L 13 | 168 | 0.3% 3 | 88 | | 487 | 2 | 385]|06% 5 “%b ]m 104 | 30 | 48 |08% 8 620 2 | 489 | 0.8% ?8 | . | 389 | 4 | 613 | 1% | (sup/inf) (123 | ¢5 m% ] 8L | 102 | 1317 | 21%
29 » 29
39 29
@ | 8 | - | 643 | 2 | 508 |08% QL) | 8 |« | 540 | 3 | 64 | 1% GL) | @5 mk’ ]m 104 | 31 | 496 | 0.8% 8 % =1 689 | 2 |54k |09% $10 = w| 586 311084 | 1.7% 5 m% ]m 84 | 23 | 297 | 05% Q2L | 8 | e 652 665 2 | 525 |08%
39 ° 75
28
G | ¢5 mV }» 82 39 | 4.92 | 0.8% @5 | #8 |- % 516 2 | 407 | 0.6% L5 | #8 | 2 w| 39 | 2 | 31 | 05% 8 7 825 | 2 | 651 | 1% $8 |- Ty 551 1 | 217 | 03% $8 | . | 389 | & | 614 | 1% | (sup/inf) 125 | ¢8 s 400 | 2 | 316 | 05%
28
28 29
® | ¢8 |*= — SOLLe | 2 | 352 | 0.6% 5 QV }o 82 31 | 391 | 0.6% ¢8 | = — =394 | 2 | 31 | 05% 8 600 =| 689 | 2 |54k |09% 98 | = = 784 1 | 31 |05% 5 m% ]m 84 | 24 | 31 |05% ¢8| = Ty 558 2 | b4 | 0.7%
28 29
29 34
@ | ¢8 |= ™ =432 2 | 341 |05% @D | 28 | = 8L6 1 | 334 | 05% @D | #5 MV ]m 84 | 24 | 31 |05% ¢8 | = 0 869 2 | 686 | 11% 5 w%b ]m 94 30 | 434 | 0.7% 10D | 8 | w - | 309 L | 4.88 | 0.8% | (sup/inf) 129 | 8 | w Bk 423 2 |33k |05%
° 29 34
3 2 2
5 wP« }» 9L 26 | 3.76 | 0.6% 98 |# 736 1] 29 |05% ?8 | - = | 520 1 ] 205 |03% 8 0 500 2 | 395 |06% 5 QV }» i 8 | 091 | 0.1% 108) | #5 w% }» 8L 18 | 232 | 0.4% 128) | #8 3 43 2 | 587 |09%
34 ° T 79
34
® | 910 |4 = 258 3 | 478 |08% 08 | = w 458 1 | 181 |03% ¢8 | - Lt w | L87 1 ] 192 | 03% ¢8 | = E60 869 2 | 686 | 11% 5 “Vb ]w 94 28 | 4.05 | 0.6% 109 | 8 | w 3 - | 389 L | 614 | 1% | (sup/inf) 129 | #8 |~ 453 2 | 357 | 06%
3L
39 3 2 29 29
010 | °l — 218 2 | 269 | 0.4% 8 ™ 880 1 | 347 | 06% 5 ‘”Vo ]m 04 | 30 | 48 |08% 5 ”V« ]m 94 | 131 | 1894 | 3% 5 wV }n i 30 | 3.41]05% 5 “%b }» 84 | 24 | 31 |05% 130) | #5 w%« } 8L 89 | 11.49 | 1.8%
» 34 o 7 79
Total mass = 631 kg
an | ¢8 | = 518 2 | .08 | 06% GD | 98 | = 260 1 ] 103 | 0.2% GD | o8 i = | 689 2 | 5.4k |09% GD | #8 |= T =965 3 | 1143 ] 18% $8 | = 289 =| 308 L | 487 | 0.8% | (sup/inf) am | 8 | 3 - | 389 L | 614 | 1% | (sup/inf)
39 24 29
(12 | ¢8 w 600 30 11| 11% (B2 | ¢5 wk) ]c» 104 | 88 |14.08 | 2.2% G2 | o8 g 825 2 | 651 | 1% G2 | 98 | e 1053 1105 | 3 |13.0%| 21% 5 wV }» i 17 | 193 | 0.3% 12) | ¢5 w% }» 84 | 24 | 31 | 05%
39 ° - 75
13 | ¢8 w 600 2 | LIk | 08% (B3 | 210 | e 597 2 | 736 | 12% G3) | ¢8 680 =| 689 2 | 5.4k | 09% @3 | ¢8 |= oz 738 2 | 582 ]09% $8 | = = | 308 L | 487 | 0.8% | (sup/inf) A13) | 8 | . 3 - | 389 L | 614 | 1% | (sup/inf)
2k 29
(L) | ¢8 g 600 3| 11| 1% GL) | ¢8 | ™ 472 2 | 372 ]06% GL) | ¢8 |= 869 1 | 343 |05% Gh) | ¢8 |- 523 929 2 | 133 | 12% 5 WV }» i 17 | 193 | 0.3% L) | @5 QV }» 84 | 24 | 31 |05%
- 24 2
39
¢8 | = 519 2 | L1 |06% $10 | = - Rl 530 | 2 | 654 | 1% 8 0 500 1 | 197 | 03% ®5 | = =| 104 | 58 | 9.28 | 15% G5 | 8 | 3 | 389 | 4 | 614 | 1% | (sup/inf) $8 | . = - | 177 Lt | 279 | 0.4% | (sup/inf)
.o <
39 é
i
o
29 29 24 N Z
8 75 15 2 | 564 |09% $8 |« o 528 2 | 17 | 0.7% ¢8 | = B60 869 1 | 343 ]05% 5 m% ]w 8L 52 | 6.72 | 11% 5 mk ]w 84 | 24 | 31 |05% 5 { Aw i 14 | 159 | 0.3% §
29 29 o E
0
[a]
o
39 34 %
ad | ¢8 |° <] 517 2 | L.08 | 0.6% 3P | ¢5 u&« ]w 104 | 30 | 48 |08% GD | @5 mV« ]w 94 | 131 [ 18.94 | 3% GD | o0 |F _ Je| 207 3 |382]06% $8 | . 21 - | 389 L | 614 | 1% | (sup/inf) 1D | 8 | 534 2 | 621 ]09% S
39 3k
29 29
$8 |« 25 537 2 | 424 | 07% 5 m%« ]m 8L 32 | 413 | 0.7% 68 | - 2 w | 394 2 | 311 | 05% 08 | 179 2 | 141 ]02% 5 mV« ]w 84 | 24 | 31 |05% 8 30 670 2 | 529 |08% e OO AL NESER come TS
29 5 P, CAU - A8B07125
a FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
39 04 PROJETO ESTRUTURAL
5 V ]m 104 | 6% [ 1072 | 1.7% $10 | 7 =| 276 | 3 | 51 |08% ¢8 | = — 1394 | 2 | 311 | 05% ¢5 |« > = P 10 | 114 | 0.2% $8 | o 2k | 389 | 4 | 614 | 1% | (sup/inf) ¢8| = = 568 2 | 448 | 0.9% LocaL: CANTAGALG - R
© 224 © .
i 2 RESPONSAVEL [0S RUBRICA QUADRO DE AREAS
DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO
= Z 2 ESCALAS Contetido da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
ARMAGRO - LISTA DE AGO AREA CONSTRUIDA TOTAL
5 P },, 84 | P4 | 956 | 15% $8 | = Flo254 | 2 | 201 ]03% 5 m% ]m 84 | 23 | 297 | 05% 38 | o 13 ~| 388 | & | 613 | 1% |(inf/sup) 5 EV ]m 84 | 24 | 31 |05% ¢8 |- 691 102 2 | 554 | 0.9% INDICADAS

29

29

AREA LIVRE

TAXA DE OCUPAGAO




V101 ® #5/15 N=39 V105 V108 @D #5/15 V110 @D #5/15

$5/15 $5/15
| 585 | | 225 | | 225 | | 195 | | 351
(D 208 N=2 L=206 @ 206 N=2 L=342 (3 208 N=2 L=176 | ] ] (@b 308 N=3 L=540 | 3910 N=3 L=276 ‘ | (&5) 268 N=2 L=394
L2 L2 L2 I I k2 k2 k2 L2 L2 I I k2 k2 2 2 i i L L3 i LAY L il il 2 2 i i L L il 2 2 2 i L L] | L T L3 L3 T L2 LA L2 T L3 L3 T T L2 L2 T L3 T T L2 L2 T T L3 L3 T L2 L2 2 T 3 J [l L2 L2 L2 ¥ ¥ 52 ¥ ¥ 52 k2 k2 52 52 l 5.2 5.2 ¥ ¥ ¥ T T 5.2 5.2 5.2 ¥ ¥ T T T L2 T T T T T T L2 L2 J
\ \ | | P15 208 N=2 L=254 P25 | 208 N=2 L=394 | P2g
P1 P2 @© 208 N-2 L-643 P3 @) 208 N-2 L-516 @D #5/15 N=Th L8k E<195.21cm P28
® $5/15 N=39 L=82 E=570cm @D #5/15 N=31 L=82 E=L50cm @D #5/15 N=24 L=84 E=3511%cm
#5/15 N=26 V104
|V1 02 376 | @) #5/15 N=13
180 GBD o5/15 $5/15 $5/15
® 208 N=2 L=4L46 | | \|/1 07 435 , 120 | 345 | S
N
2010 N=2 L=265 ‘
3 3 3 r3 r3 r3 r r 3 3 7 r3 r3 r r 3 3 3 r3 r3 r r r 3 3 r3 | ! _ _ L,@ _ _ ‘ _ _ _ _ ‘| | @ 2¢10 N=2 L=597 | @ 268 N=2 L=472 |
| P4 | P5 N 9 | P14 J
@2 208 N=2 L=244 S ———m—m— I —— —————— T— ————— — — — m—m—m——— (3) 95/15 N=32 L=84 EL65cm
@ 298 N=2 L=432 @ 95/15 N=13 L=84 E=180.03cm T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T —
$5/15 N=26 L=94 E=375.6%cm | 208 N=2 L=528
o1 G 2810 N=2 L=530 P22 P23 P24
V103 $5/15 #5/15 $5/15 #5/15 #5/15 95/15 $5/15 (B 5/15 N=30 L=104 E=435cm #5/15
151 425 185 225 225 425 140 328
.3 L- 208 N=2 L=519
3610 N=3 L=4 71 (@ 308 N=3 L=341 (B) 208 N=2 L=600 (I8 368 N=3 L=600
Q
ry ry ry ry ry ry ry ry ry 3 rs rs rs r r ry ry rs rs rs r r ry ry ry ry ry 0 VA ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 0 0 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ry ry ry ry r ry ry Fy ry rs r S —3 ry ry ry rs rs r r ry ry Y ry ry 3 3 ry ry ry ry ry ry 3 3 ry [} ry ry T T ry ry ry Iy ry T T ]+ ry Iy Iy ry T T ry ry ry Iy ry T T ry ry ry I} ry ry ry rs ry ry ry ry ry ry ry rs r 13 ry ry ry ry rs rs r r ry ry ry ry rs r s ]
(16) 2¢8 N=2 L=715 208 N=2 L=537
@ 208 Ne Losis . @ 208 N=2 L=517 <Z>5/15 se=diol E-1001cm ¢5/15 N=74 L=84 E=1103cm
V1 06 2010 N=2 L=218 P6 = P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
(B2 #5/15 (B2 #5/15 (B2 #5/15 (B2 #5/15 V109
| 375 | , 330 | | 420 , | 180 , @B ¢5/15
, 450
| @ 8 N=1L=846 | | | | ®8 N=1 L=736 | | | \T (&) 308 N=3 L=520 \‘<
|
J L J
| P16 | | | | | | | &3 298 N=2 L=487 —
N’
8 N=1 L=458 P17 P18 8 N=1 L=880 P19 GD #8 N=1 L=260 P20 P26 po7
V114 #5/15 $5/15 #5/15 $5/15 (L) ¢5/15 N=31 L=104 E=450cm #5/15
| 859 390 (B2 5/15 N=883bg104 E=1305cm | | 390 | | 395 |
268 N=2 L=1285 208 N=2 L=689 \:
3¢8 N=3 L=689 | | | |
|
T T 2 L2 L3 L3 L3 L2 L2 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L2 L2 L3 L3 L3 L3 L3 L2 L2 L3 L3 L3 L3 2 2 L2 L2 L2 2 2 2 L2 L2 L2 L2 L2 2 2 2 L2 L2 L2 L2 2 2 2 L2 L2 L2 L2 L2 2 k32 + + + 4+ 4+ + + + + + + 4+ 4+ + + + + + 4+ 4+ + + + + + + + 4+ 4+ + + + + + 4+ 4+ + + + + + + 4+ 4+ + + + + + 4+ k2 k2 £ 32 k32 k32 52 £ 2 k2 k2 £ 32 £ 32 k32 52 £ 2 ¥ k3 k3 L3 L3 L3 L3 ¥ k3 k3 L3 L3 L3 ¥ ¥ k3 k3 L3 L3 L3 L3 ¥ k3 ¥ k2 k2 k2 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ k2 k2 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ k2 ] N/
308 N=3 L=979 | | | | | | | | 208 N=2 L=869 5/15 N=162 L=94 E=242kcm
P44 P45 208 N=2 L=910 P46 P47 P48
V111 &) 9515 V113 @) #5/15
, 450 . 339
| 308 N=3 1=520 N 208 N=2 L=394
J
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2¢8 NZZ L:391+ |
— P41
208 N=2 L=481 ¢5/15 N=23 L=84 E=339.2%cm
P32 P33
$5/15 N=30 L=104 E=449.99cm
V112 GD 95/15 GD 95/15 G o5/15 GD ¢5/15 G o5/15
385 390 390 , | 390 , | 395 ,
208 N=2 L=825 2 Le
G 208 N=2 L=689 &) (53) 208 N=2 L=689 - é
| | | N )
re re e e ry re ry ry a Py Py ry re ry ry ry re re re i i i Y e e i ry re re re Y ry + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + e e b b b . . . b b . ke e e e ke k. k. k. k. . . k. k. k. k. . k. k. k. k. ] |—
—_
L
L
o
Ld Ld v v Ll Ll Ll Ld Ld Ld v v Ll Ll Ll Ld Ld v v Ll Ll Ll Ld Ld Ld v L3 L3 L3 L3 L3 L3 T T L3 L3 L3 L3 L3 T T L3 L3 L3 L3 L3 T T T L3 L3 L3 L3 + + 4+ 4+ 4 4 4 + + 4+ 4+ 4 4 4 + + + 4+ 4+ 4 4 + + + T T T L3 L3 L3 L3 L3 T T T L3 L3 L3 L3 L3 T T L3 L3 L3 L3 L3 T T L3 L3 L3 L3 L3 T T L3 L3 L3 L3 L3 T T L3 L3 L3 L3 L3 L3 T T L3 L3 L3 L3 L3 T T J D—
| | | <
s #8 N=1 L=500 | | | | ®8 N=1 L=869 )
P34 GL) ¢8 N=1L=869 P35 P36 ® P37 P38 P39 8
<
GD ¢5/15 N=131 L=9%4 E=1950cm z
|_
V115 )
W]
@S ¢5/15 @5 ¢5/15 #5/15 #5/15 $5/15 @)
409 450 285 340 140 8
=
(7 308 N=3 L=1105 @3 208 N=2 L=138 )
Q
P42 | P32 ‘ ‘ P16 @D 208 N=2 =929 ‘ P4 P1
(D 388 N=3 L=965 P26 - 5/15 N=52 L=84 E=765cm
CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
(@5 ¢5/15 N=58 L=104 E=859cm CAU - A807125
CNPJ:
FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
O 5 PROJETO ESTRUTURAL
LOCAL: CANTAGALO - RJ
RESPONSAVEL |o,52* | RUBRICA QUADRO DE AREAS
DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO
ESCALAS Conteldo da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
ARMACAO - VIGAMENTO AREA CONSTRUIDA TOTAL
INDICADAS
AREA LIVRE
TAXA DE OCUPACAO




V116 V119
#5/15 V1 1 7 #5/15 ;4?4/15
141 . 350
(
@D 30610 N=3 L=207 | 2x208 N=bs L=388 (inf/sup) 2x288 N=k L=308 (sup/inf)
[ ] l I )
208 N=2 L=179 | |
P2 | P17 F,5| P14 P3
$5/15 N=10 L=?4 E=140.69cm 8515 N=17 L=7k E=244 03cm
81 ®5/15 N=24 L=8L E=350.35cm
V118
85/1 85/15 85/15 85/15 $5/10
50 290 149 407 296
310 N=3 L=255 208 N=2 L=620 3910 N=3 L=586 \T‘ \T
[r T T L N S bl Ll Ll Ld T T T T Ll Ll Ld Ld T T T Ll Ld T T T Ll Ll Ld T T T T I
| oas (85) 98 N=1 L=551 | l —————————————————
P34 — — | (89 #5/7 N=8 L=74 E=50.21cm
8 N=1 L=784
s P27 O #5/190N=30 L=74 E=439cm
#5/10 N=30 L=94 E=295.5cm
$5/15 N=28 L=94 E=406.83
V120 55/15 V121 05/15 V122 o5/15 i V123
. 351 | . 351 | L 351 | . 351 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 2x208 N=4 L=389 (sup/inf) | | 2x208 N=4 L=389 (sup/inf) | | 2x268 N=4 L=389 (sup/inf) | | 2x298 N=4 L=389 (sup/inf) |
[ | | ] [ ] | |
P18 P6 | 95/15 N=24 L=84 E=351cm P44 | P35 95/15 N=24 L=84 E=351cm P19 | pP7 95/15 N=24 L=84 E=351cm P45 | P36
V124 95115 V125 575 V126 e V127
i 340 | ’i' 351 i . 260 | 'i' 351 |
| 2x298 N=4 L=389 (sup/inf) ! | 2x268 N=L L=389 (sup/inf) | | %298 N=b L=309 (sup/inf) | | 2x298 N=4 L=389 (sup/inf) !
[ ] [ I [ 1 [ l
| P20 | P8 o e L Esten P46 | P37 P18 Nzt e E=3Sten | P15 P9 #5/15 N=18 L=8L E=260cm P21 | P10 95/ ot Lt e
#5/15
V128 (12 ¢5/15 V129 @ $5/10
351 351 V131
]b | ,|b } L 131
(1) 2x208 N=4 L=389 (sup/inf) | | (13 2x208 N=4 L=389 (sup/inf) ! ] (A1) 2x268 N=k L=177 (sup/inf)
I ] [ ] [ by ry rs ry ry rs ry ry ry ry ]
P47 | P38 @ ¢5/15 N=24 L=84 E=35Tcm | P22 | P11 @D 65/15 N=24 L=84 E=351cm P25 #5/10 N=Th L=74 E=130.86cm
V130 (23) ¢5/15 (23) ¢5/15 #5/15 $5/15 123 #5/15
. 335 . 230 . 335 . 275 . 346
’l @19 208 N=2 L=534 ] ’l 208 N=2 L=670 ’l ’l 208 N=2 L=568
' |
L )
| oie (2D) 208 N=2 L=652 | | o | | oso (2D 298 N=2 L=400 | | e | | o0 (20) 208 N=2 L=702 or) YT R—
V132 $5/15 $5/15 #5/15 #5/15 #5/15
. 145 . 230 . 335 . 275 . 345
]| ]| 208 N=2 L=665 ]| ]| (125) 208 N=2 L=400 ]| 208 N=2 L=558
I |
L J
| Pat 29 208 N=2 L=453 | | Pao | pas (128) 208 N=2 L=743 | | P29 | | Poa (ZD) 208 N=2 L=423 P13l @ o515 et L 0

95/15 N=24 L=84 E=351cm

CAMPO DESTINADO A PREFEITURA

CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
CAU - A807125
CNPJ:
FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
O 6 PROJETO ESTRUTURAL
LOCAL: CANTAGALO - RJ

RESPONSAVEL [y 3%

RUBRICA QUADRO DE AREAS

DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO

ESCALAS Contetido da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
ARMAGAO - VIGAMENTO AREA CONSTRUIDA TOTAL

INDICADAS

AREA LIVRE

TAXA DE OCUPACAO




@ Shape Length Mass | % of o) Shape Length Mass | % of @ Shape Length Mass | % of o) Shape Length Mass | % of @ Shape Length Mass | % of o) Shape Length Mass | % of 0} Shape Length Mass | % of
Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes Mark [mm] [cm] [cm] ary [kgl | total Notes
29 29
®8 | 206 2 | 163 |03% ?10 | Je] 265 2 | 327 | 05% B5 | | > =| 84 14 | 181 | 0.3% (64) | @8 w0 =1 689 3 | 816 | 13% (8L) | 210 % = | 586 3 11084 | 1.7% (106) | @5 |« =| 8k 24 | 31 | 05% (126) | #8 | = 57 558 2 L | 07%
193
213 © ©
29 29
@ | ¢6 2 342 2 | 167 | 03% 22 | 8 |- _ Sl o2k | 2 | 192 | 03% 2D | 28 |= = s | 520 3 | 616 | 1% $8 725 1285 | 2 | 1014 | 16% ¢8 |- 551 1 | 217 | 03% $8 | . - | 309 L | 4.88 | 0.8% | (sup/inf) 129 | 98 |« urr 423 2 | 334 | 05%
29 29
8 . .| 176 2 | 139 | 02% ¢5 |- =| 84 13 | 168 | 0.3% ¢8 | - Lt | 487 | 2 | 385 |06% 66 | 8 80 =| 689 2 | 5.4k | 09% 86 | 8 | 0 = 78L 1| 31 |05% 108) | @5 || =| 84 18 | 232 | 0.4% (128) | ¢8 = 3 | 2 | 587 |09%
l ( £
29 29
39 34
@ | 88 |« = e | 643 2 | 5.08 |08% QL) | 98 | 02 = | 540 3 | 64 | 1% L) | 85 «»@b ]m 104 | 31 | 496 | 0.8% $8 | = 7 919 3 11088 | 1.7% 5 WV% ]m 9L 30 | 434 | 0.7% $8 | . 3 - | 389 L | 614 | 1% | (sup/inf) ¢8 |~ 453 2 | 357 | 06%
39 34
28 2k 29 29
® | 5 WV }» 82 39 | 4.92 | 0.8% @5 | ¢8 |- g ~| 516 2 | 407 |06% 5 | 8 | w | 394 2 | 311 | 05% $8 e 910 2 | 118 | 11% 5 WV }» i 8 | 091 | 01% 5 w% } 84 | 24 | 31 |05% 5 WV }» 8L 89 | 1149 | 1.8%
28 ° 7% 29 29
Total mass = 635 kg
28 3
® | #8 | = = S1o4ke | 2 | 352 | 0.6% 5 wV ] 82 31 | 391 | 06% ¢8 | = s =1 394 2 | 31 | 05% $8 | = = 869 2 | 686 | 11% 5 “Vk, ]c» 9L 28 | 4.05 | 0.6% am | ¢8 |- 3 - | 389 L | 614 | 1% | (sup/inf)
78 34
29 24 29
34
@ | ¢8 |= " =1 432 2 | 341 |05% @D | 28 | = o1 8L6 1 | 334 | 05% @D | 5 WV }» 84 | 24 | 31 |05% 5 V ] 94 | 162 | 23.42 | 3.7% 5 wV }» i 30 | 3.41 | 05% 112) | #5 w% ] 84 | 24 | 31 |05%
79 34 T 2
5 wV« ]w 94 26 | 376 | 0.6% ¢8 | & " 736 1] 29 |05% ¢8 | s | 520 3 | 616 | 1% GD | @8 |= T = | 965 3 | M43 | 18% ¢8 | - 299 =| 308 L | 487 | 0.8% | (sup/inf) A3 | 8 | 3 - | 389 L | 614 | 1% | (sup/inf)
34
24 29
Q@ | 810 |y LH 3 | 81 | 14% ¢8 | = 458 1 | 181 | 03% $8 | &2 - | 487 2 | 385 | 0.6% G2 | ¢8 | e 1053 1105 | 3 | 13.07 | 2.1% 5 w% }» i 17 | 193 | 0.3% L) | 85 QV ] 84 | 24 | 31 |05%
- 24 2
39
010 | 218 2 | 269 | 0.4% 8 e 880 1 | 347 | 05% 5 ‘”V, ]w 104 | 30 | 48 |08% 33 | ¢8 |= gz 738 2 | 582 | 09% 68 | wr 2 | 389 | & | 614 | 1% | (sup/inf) 15 | @8 | . = - | 177 L | 279 | 0.4% | (sup/inf)
39
29 24
an | ¢8 | 518 2 | 408 | 0.6% GD | 28 |4 = 260 1 | 103 |0.2% GD | o8 = | 689 2 | 544 | 09% GL) | o8 523 929 2 | 133 | 12% 5 mP }» 84 | 24 | 31 |05% 5 w[ 4 i 14 | 159 | 03%
2 24
39 39
(12 | ¢8 Ey 341 3 | 404 | 06% (B2 | ¢5 V ] 104 | 88 | 14.08 | 2.2% G2 | o8 g2 825 | 2 | 651 | 1% 3 | 5 V ] 104 | 58 | 9.28 | 15% 68 | wr 2 | 389 | & | 614 | 1% | (sup/inf) Q1D | 28 |« 534 | 2 | 421 | 0.3%
39 39
29 29
13 | ¢8 w 600 | 2 | LFk | 0.7% G3) | 810 |« = 597 2 | 136 | 12% (G3) | ¢8 | 689 | 2 |54k |09% 5 V ] 84 | 52 | 6.72 | 11% 5 mP }» 84 | 24 | 31 |05% 8 g 670 2 | 529 | 08%
29 29
L) | ¢8 600 | 3 | 71 | 11% GL | ¢8 |* 432 | 2 | 372 | 0.6% Gy | #8 |= ™ 869 1 | 343 | 05% GD | 910 |7 _ Je| 207 3 | 382 | 0.6% 68 | wr 22 | 389 | & | 614 | 1% | (sup/inf) ¢8| = 57 568 2 | L.48 | 0.7%
29
5 | ¢8 |= oy 519 2 | L1 |06% G5 | ¢10 | = - %] 530 2 | 654 | 1% G5 | ¢8 500 1 | 197 | 03% 98 | 179 2 | 141 | 02% 5 mV }n 84 | 24 | 31 |05% 08 |- 697 702 2 | 554 | 0.9% <
29 E
i
[N}
a4
24 Z
o
8 5 2 | 564 | 0.9% 68 | o = 528 2 | LT | 0.3% ¢8 | B 869 1 | 343 | 05% 5 mV 1 T 10 | 114 | 0.2% 68 | wr | 389 | & | 614 | 1% | (sup/inf) 2D | ¢8 400 | 2 | 316 | 05% 2
( =
7 e
[11]
[a]
o
39 34 29 %
<C
ad | ¢8 | - <] 517 2 | 408 | 06% G | @5 V ] 104 | 30 | 48 |08% GD | o5 EV« ]m 94 | 131 | 1894 | 3% #8 | o | 388 | & | 613 | 1% |(inf/sup) 5 ‘DV ]m 84 | 24 | 31 |05% (122) | ¢8 |~ oy 652 2 | 515 | 0.8% ©
39 34 - 29
29 29 29
¢8| e = 53% | 2 | k24 | 0.7% 5 m% ] 84 | 32 | 413 | 0.7% ¢8| o = w| 39 | 2 | 311 |05% 5 m% ] 84 | 24 | 31 |05% 68 | wr | 389 | & | 613 | 1% |(sup/inf) (123) | ¢5 P ] 8L | 102 | 1317 | 2.1% CONTRATANTE: PROTETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
29 29 79 CNPJ:
FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
39 29 O 7 PROJETO ESTRUTURAL
(19) | @5 |=| = 104 67 | 10.72 | 1.3% 39 | 10 |7 21276 3 51 | 0.8% (59) | #8 | - =394 2 | 311 | 05% 82) | #10 |- - 255 3 | 472 | 0.7% A0L) | @5 | = > =| 84 23 | 297 | 05% ?8 | o = 665 2 | 525 | 0.8% LocAL: CANTAGALO - R
l
© 224 ()
” % RESPONSAVEL [0S * RUBRICA QUADRO DE AREAS
DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO
ESCALAS Conteudo da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
2 2 ARMAGRO - LISTA DE AGO AREA CONSTRUIDA TOTAL
5 MV ]m 8L | Tk | 956 | 15% $8 | = Sl o254 | 2 | 201 | 03% 5 MV ]m 84 | 23 | 297 | 05% 8 G 620 2 | 489 | 0.8% ¢8| w| 389 | 4 | 614 | 1% | (sup/inf) (125 | ¢8 w0 400 | 2 | 316 | 05% INDICADAS

29

220

29

AREA LIVRE

TAXA DE OCUPAGAO
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CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
CAU - A807125
CNPJ:
, FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VlSTA |SOMETR|CA - BANHEIRO 4 O 1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
LOCAL: CANTAGALO - RJ
RESPONSAVEL |;50* | RUBRICA QUADRO DE AREAS
DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO
ESCALAS Conteldo da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
VISTA ISOMETRICA - REFEITORIO
INDICADAS
AREA LIVRE
TAXA DE OCUPAGAO
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CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
CAU - A807125
CNPJ:
FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
O 2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
LOCAL: CANTAGALO - R]
RESPONSAVEL |;50* | RUBRICA QUADRO DE AREAS
DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO
ESCALAS Contelildo da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
DETALHES ISOMETRICOS AREA CONSTRUIDA TOTAL
INDICADAS
AREA LIVRE
TAXA DE OCUPACAO
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\ 1x25 / Ib \ 1x25 / o \ 1x25 / Ib \ 1x25 / Ib \ 1x25 /
Legenda de Cabos Padroes Adotados LISTA' DE MATERIAIS
FASE-R  Condutor Preto IT | DESCRICAO UNID QUANT
12910111213 5 11213 . 123 61415 FASE - S Condutor Branco 1 Interrupitor silples modular Peca 20
2 x @3/4" Py 23/4" @ . . .
2x o34 2 | interrupitor three way modular Peca 7
15 25 15 25 156 25 4 6 FASE - T Condutor Vermelho R
S5 | Tomada simples 10A modular Peca 63
12 11213 12614 -
02 T o o3’ 2x 03" NEUTRO-N  Condutor Azul 4 | Tomada simples 20A modular Peca 12
a' a' H h
15 25 15 25 15 256 TERRA - Condutor Verde-amarelo S Caixa de passagem piso 15x15 Peca 2
1 910111213 13 21 . 6 Caixa de passagem teto hexagonal 4x4 Peca 40
2 x 3" @ 112 o3 @ % 53/4" TERRA - Condutor Cinza, Vermelho e Amarelo 7 Caixa de EO ceq 3 em parede 434 PGEO v
B
15 25 15 25 1525 | | Conduto Elétrico (no piso) 3 Cai d %4 P 91
1234561415 L T T T T T Conduto Elétrico (parede) OVO € pOSSOg?ﬁW X €ca
@ 1910111213 2 x o34 2X 03/4" @ Conduto Elétrico (a média ou alta altura) 9 Caixa ~pOFO 30 d\SJUﬂtOFeS PGQO 1
a '5 25 1525 46 Conduto Elétrico (no teto) 10 Chuveiros 5500 Peca 4
Conduto Elétrico Flexivel Leve [PVC] (embutido) Cabo azul Cobrecom 1,5mm? 100m Metro 500
11
@ 1910111213 i 12 34561415 o a @ Conduto Elétrico Rigido [PVC] (embutido/sobreposto) 12 Cobo P reto Cobrecom 1,5mm? 100m Metro 500
a' a Conduto Elétrico Rigido Metalico (sobreposto) Cab | Cob 25 2 100 Met 500
15 25 15 25 4 6 Conduto Elétrico Flexivel Pesado [PEAD] (embutido) 13 4o gzu obrecom z,omm: m eLro
1910111213 1234561415 Condutor Elétrico Exposto (embutido em forro) 14 Cabo preto Cobrecom 2,5mm? 100m Metro 500
@ 2xos 2X 034" Condutores Elétricos Unipolares 15 Cabo verde Cobrecom 2,5mm? 100m Metro 300
15 25 15 25 4 6 (linha aérea isolada suspensa por cabo guia) 16 Cabo azul Cobrecom 4mm? 100m Metro 100
1910111213 12345 61415 Eletrocalha metalica (embutida/sobreposta) ;7 | Cabo preto Cobrecom 4mm? 100m Metro 100
@ & 2 x o3/4" @ 2 2X a3/4" @ sobe Conduto Elétrico Rigido que sobe e Conduto Elétrico Cab to Cob 6 2 100 Met 200
15 25 15 25 4 6 desce Rigido que desce; respectivamente 18 abo preto obrecom mm s m etro
1 910111243 1234561415 s°i . Conduto Elétrico Flexivel que sobe e Conduto Elétrico 19 | Cabo preto 35mm? Metro 150
08 2x 034" @2 ; 2X 03/4" desce Flexivel que desce; respectivamente 20 | Disjuntor monopolar 10A Peca 1
a ——
15 25 15 25 4 6 cireutos 7 g Condutores de Neutro, Fase, Terra, Retorno Disiunt NN 16A P 4
%\@ VUlcomandos € Retorno Duplo de Fase, respectivamente 21 Isjuntor ipolar ecd
110111213 12345 61415 . 22 | Disjuntor bipolar 20A Peca 5
@ < 2x03/4" @ 2X o3/4 @ 7 FGJO 7 = Circuito; p = Comando; 60 = Poténcia 23 | D J L P | 25 P s 5
isjuntor monopolar eca
15 25 15 25 4 6 |% 7 Ponto Elétrico médio interligado a Ponto Elétrico baixo 24 Disj untor bipo lar 32A Peg@ 3
110111213 21 ; .
N por meio de Eletroduto (conduto) 25 | Di sjun tor Dr 100A Pe ca 1
ab 23/4" pa Ponto de aplicagdo da pega - a seta indica a posicéo
15 25 15 25 — " 26 | Eletroduto conrrugado 1/2 50m Metro 100
5 2 52 real do ponto elétrico
110111213 123561415 2 Ponto Elétrico em Condulete de Aluminio, onde: 27 | Eletrodulto COHWUgOdO 3/4 50m Metro 500
a L 2x 034" @5 2X 034" ™ 26 = Circuito; TB = Tipo de Condulete %g Fletrodulto 17 1/2 Metro 60
15 25 1525 4 6 c C= Circuito; PU = Poténcia Unitaria em [W] 3 Conector vago 10mm? Peca 10
PU Poténcia Total do ponto elétrico = 2xPU [W] ) Conector vago 1,5mm? Peca 100
1111213 21 = Conector vago 2,5mm~? Peca 100
., : Observagdes ones 90 < ‘ 5
42 2x 034 @6 W o34 @ ¢ 33| Fita isolante 3M 20m Peca 10
15 25 15 25 Condutos (eletrodutos) ndo cotados tém didmetro nominal de 3/4". Eletrocalhas ndo 34
1 111243 123 61415 cotadas tém dimensdes nominais de 50X50mm. Para eletrodutos corrugados 35 Estanho 500g Peg@ 1
@ L R @ 2% 03" flexiveis, utilizar o de cor alaranjada quando embutidos em pisos e lajes. X O
15 25 15 25 4 6 Recomenda-se a utilizagéo, na instalagdo elétrica em questéo, de tomadas X 0
i — elétricas de 20A (padrdo ABNT NBR 14136) em todos os pontos de tomada do
11213 12361415 projeto.
23/4" @ 2x a3/4" @ Este arquivo n&o podera ser manipulado ou alterado sem a prévia autorizagéo dos
15 25 15 25 4 6 autores do projeto (Lei de Direitos Autorais - Lei n°9610/98).

CAMPO DESTINADO A PREFEITURA

Legenda

Caixa de medigao a 1,50m do piso

Quadro de distribuigao - embutir a 1,50m do piso

Caixa de passagem de embutir na parede - baixa

Caixa de passagem de embutir no piso

Ponto de luz (em caixa octogonal 4x4) - embutir no teto

—0a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
—@®a Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Qa Interruptor intermediario 1 tecla - 1,10m do piso
a
D Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
b
a
@ Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
b
a
@ Interruptor intermediario 2 teclas - 1,10m do piso
b
a . .
—Ob Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
C
ab
—@ Interruptor paralelo 4 teclas - 1,10m do piso
cd
abc
. Interruptor paralelo 6 teclas - 1,10m do piso
efg
a b Interruptor simples 1 tecla e paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
-0 p p p : p
a ~
—@&c Interruptor paralelo 2 teclas e pulsador 1 tecla - 1,10m do piso
b
ab
—@®d Interruptor paralelo 3 teclas e pulsador 1 tecla - 1,10m do piso
Cc
ab
o—POe Interruptor simples 4 teclas e pulsador 1 tecla - 1,10m do piso
cd
fab
—@be Interruptor simples 5 teclas e paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
cd
_a
3—{ ’j:ve Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso & 1 tomada - 0,30m do piso
" b
_a
3—{ >@c Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso & 1 tomada - 0,30m do piso
“ b
j_{‘a Interruptor intermediario 3 teclas - 1,10m do piso & 1 tomada - 0,30m do
b c piso
4{?3 Interruptor paralelo 2 teclas e pulsador 1 tecla - 1,10m do piso & 1
s tomada - 0,30m do piso
)a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso & 1 tomada 20A - 0,30m do
) piso

[
®

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso & 1 tomada 20A - 0,30m do
piso

Interruptor simples 1 tecla & 1 tomada 20A - 1,10m do piso

Q

Interruptor paralelo 1 tecla & 1 tomada 20A - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas & 1 tomada 20A - 1,10m do piso

D0 TOo

Interruptor simples 2 teclas e pulsador 1 tecla & 1 tomada 20A - 1,10m
0 piso

Interruptor simples 1 tecla & 2 tomadas 20A- 1,10m do piso

5

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10A a 0,30m do piso
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A a 0,30m do piso
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A a 1,80m do piso

VY

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10A (2) a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A (2) a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10A a 0,30m e a 1,10m do piso

G5

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A a 0,30m e a 1,80m do piso

4

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A (2) a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10A/ MESA

CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
CAU - A807125
CNP3J:
FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
O 1 INSTALAGOES ELETRICAS
LOCAL: CANTAGALO - RJ

RESPONSAVEL [py5 5%

RUBRICA

QUADRO DE AREAS

DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO

ESCALAS Contelido da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS
PLANTAS AREA CONSTRUIDA TOTAL

INDICADAS

AREA LIVRE

TAXA DE OCUPAGAO




ISOLADOR OU OLHAL

CANTONEIRA DE ACO ZINCADO

AO NEUTRO

!

ALCA PREFORMADA PARA CABO
MULTIPLEXADO (NOTA 2)

5

CONDUTOR NEUTRO CONDUTOR FASE

B N

27 R A >

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO

% ?’%&
_ X

00¢

CABO MULTIPLEXADO
(DUPLEX, TRIPLEX OU QUADRUPLEX)

PRENSA — FIOS
ACO GALVANIZADO
OU LIGA DE COBRE

RECOMPOSIGAO DA CONEXAO
(NOTA 1)

00+

CAVA DE ATERRAMENTO
250x250x500

cooar oo
1 Ele
005

CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA

CANTONEIRA

25x25x5 =
% <—— PRENSA — FIOS

DETALHE DA CONEXAO DO CABO
COM A HASTE DB ATERRAMENTO

4\/7

RELACAO CARGA INSTALADA

CARCGA :

1 —lluminagdo

—Tomadas TUGs
—Tomadas TUEs

—Chuveiros

AP WN

TOTAL

—Ar—condicionados

1780 W
6400 W
3600 W
16500 W
21150 W

= 49.4 KW

DIAGRAMA MULTIFILAR - QDC

Conduto g1 1/2"
4X35/1X16 (mm2)
—_—

N R 8 T PE

|0| | 1780 W |

ILUMINAGAO

|02 | 6400 W |

TOMADA TUGs

E ?;sﬁ/-gom(u)

| 03 | 3600 W

TOMADA TUEs

1350 W | 08 |

I
|04 | 5500 W |

CHUVEIRO 01

1350 W | 09 |

|05 | 5500 W |

1350 W | 10 |

Vo ! AR-C 05

CHUVEIRO 02

|06 | 5500 W I
t

] A\’L 2.5mm?

3150 W | " |

CHUVEIRO 02

+
| 07 | 1350 W

AR-C 01

! AR-C 06

3150 W | 12 |

3150 W | 13 |

3150 W | 14 |

3150 W | 15|

CONECTOR TIPO CUNHA OU L - - - - - -
COMPRESSAO H
NOTAS:
1— AS CONEXOES DEVEM SER ISOLADAS COM OS SEGUINTES MATERIAIS: SEM ESCALA
. COBERTURA ISOLANTE, NO CASO DOS CONECTORES TIPO CUNHA; MED'DAS EM M”_IMETROS
. FITA AUTO-FUSAO PROTEGIDA COM FITA ISOLANTE, NO CASO DOS CONECTORES
DE COMPRESSAO, FORMATO H.
2 — A ALCA PREFORMADA DEVE SER APLICADA SOBRE O NEUTRO.
PADRAO COM RAMAL DE LIGACAO AEREQ /
MEDIDOR TRIFASICO — PADRAO TIPO ENEL
AMAR RAQ@ S F CONEXOFES INSTALACAO EM MURO OU MURETA
SEM ESCALA
M
| J 300
§L
N - <
&
F - <
o
VISOR DE |LEITURA F «
g
: &J
. PROTECAO DO DISJUNTOR i i
LS
om
4l
wla
%]
VISTA FRONTAL 5
5|&
22
s o
3
@
- . VISTA SUPERIOR
o i o
’ § SHIDA SPBTERRANEA ALTERNATIVA
O O O TERRA COMPACTADA
N PLANTA DE SITUACAO o oc 1 e
R O
\\/ ESCALA  1:1 | — B /O/;% R /FW:‘ *\ o _ Z
o - 8 3 T, U
[ N v N . =
25 o J > N
TRAVESSIA TRAVESSIA s TR
DE RUA DE PASSEIO %% LR
85 RN
DETALHES DE TRAVESSIAS 2 Rl
ESCALA: 1:20 400

DEMANDA DO SEMIENTERRADO

CARGA CARGA
REFERENCIA INSEVAV%ADA CALCULO DA DEMANDA DE(hfl(Q/hA?ADA
lluminagdo 1780 (1780X0,50) / 1 FP 0.89
Tomadas TUGs 6400 (6400%0,35) / 0.95FP 2.35
Tomadas TUEs 3600 (3600X0,35) / 0.95FP 1.32
Chuveiros 16500 100% 16.5
Ar — condicionados 21150 (21150X0,50) / 0.95FP 11.13
TOTAL 49.430 32.19
QUADRO DE CARGAS
QDC
CIRC DESCRICAO ILUMINACAO TOMADAS CHW [ AR-Cc | AR-C [ POT [DEMAN o CORR A TENSAO | DISJUN [ cABO | FASES
7w | 18w | 25w | 30w | 100w | 600w [1600W[5500W|1350W[3150W] W () 1B=P/U_| I=IB"1.25 A | mme | FFFN
1 [ILUMINACAO 60 | 28 1780 |50% 1|7 875|127 | 10 | 1,5 | m
2 |TOMADAS TUGs 64 6400 [35% | 0,95 [212 | X [127 | 25 | 25 | &
3 [TOMADAS TUEs 6 3600 (35% | 095 |17.9 | X [127 | 25 4 FN
4 |[CHUVEIRO 1 1 5500 [100% | 1 |25 X 20|32 |6 Fr
5 |CHUVEIRO 2 1 5500 [100% | 1 |25 X | 22032 [ 6 FF
6 |CHUVEIRO 3 1 5500 [100% | 1 |25 X | 22032 |86 FF
7 _|AR- CONDIONADO 1 1 1350 |50% | 0,95 (322 | x | 220 [ 16 | 25 | &
8 |AR-CONDIONADO 2 1 1350 |50% | 095 322 | x | 220 |16 | 25 | #
9O |AR-CONDIONADO 3 1 1350 [50% | 0,95 322 | X | 220 |16 | 25 | F
10 | AR - CONDIONADO 4 1 1350 |50% | 0,95 322 | X | 220 [ 16 | 25 | *F
11 | AR - CONDIONADO 5 1 |3150 [50% | 0,95 |754 | x | 220 | 20 | 25 | FF
12 | AR - CONDIONADO 6 4 |3150 |50% | 095 |754 | x [ 220 [ 20 | 25 | ¥
13 | AR - CONDIONADO 7 1 |[3150 [50% | 0.95 |754 X | 220 | 20 25 | FF
14 | AR - CONDIONADO 8 1 3150 |50% | 0,95 |7,54 X 220 | 20 25 | FF
15 | AR - CONDIONADO 9 1 |3150 |50% | 0,95 |7.54 | x [ 220 [ 20 | 25 | &
16
TOTAL 30 28 64 3 4 | 5 49430 171,68 100 | 35 | FFN
ALIM |- FFN
CARGA DEMANDADA: (49.4 KW)
ENTRADA TRIFASICA 127V / 220V
DEMANDA TOTAL: (D1+D2+D3+D4+D5) (0.89 + 235 + 1.32 + 16.5 + 11,13 = 32.19 KVA)
CORRENTE: KVA / TENSAO TRIFASICA (32,19/220 = 146,31A)(146,31 / 3X1,73 = 84,37A)

DISJUNTOR GERAL:

100A

TIPO DE FORNECOMENTO: TRIFASICO 100A Pré reounido de cobre 4 CABOS 35mm? ELETRODUTO 50mm

J

CABO PARA TERRA: Condutor de cobre 16mm?

CAMPO DESTINADO A PREFEITURA

RELACAO DE MATERIAL

ITEM

ESPECIFICACAQ

1 CAIXA PLASTICA PADRAO TRIFASICO

2 CAIXA PLASTICA DE DISJUNTOR TRIPOLA .
3 HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR
4 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA OU VIDRO RECOZIDO
5 CONECTOR PARA TERRA
6 CONDUTOR DE COBRE ISOLADO
7 CABECOTE DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO.
8 POSTE DE ACO ZINCADO A QUENTE .
9 | CAIXA PLASTICA DE ATERRAMENTO
10 DISJIUNTOR TRIPOLAR TERMMAGNETICO 100A
12
13
14
15
CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
CAU - A807125
CNP3J:
FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
O 2 INSTALAGOES ELETRICAS

LOCAL: CANTAGALO - R]

RESPONSAVEL [055* | RUBRICA QUADRO DE AREAS
DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO
ESCALAS Conte[:]do da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS

DETALHES AREA CONSTRUIDA TOTAL
INDICADAS

AREA LIVRE
TAXA DE OCUPAGAO




LISTA DE MATERIAIS

5

RD/C14

L] —
W ] x =
( H
w0 h — — : L;
] ‘ \ R%()B;viri

ROT-02 wifi

83/4n
Yy

00000

00000
COE - E

ORI S £ ] (]
RD/C10 RD/C09 RD/C08 ’ ’/ “ @
¢ 4 ‘9\\)|G/05
OO Y 7 >
Padroes Adotados LEGENDA
CX01TLC Caixa de passagem 4x4 Telecomunicagao o Ponto de Telecomunicacéo baixo 30cm
ROT-01 wifi Rotiador N° 1 — Ponto de Telecomunicacao alto acima 1,30 m
RDTV02 Condutores de Rede e TV Rack de parede padrdo 19 5u 370mm
RD / CO1 Condutor de Rede Caixa plastica 4x4 parede
ROT-01 wifi
CXDCB/RD Caixa central de cabeamento origem 2D Roteador n° 1
- Conduto RTV (no piso) Terminal de rede RJ45
— — Conduto RTV (na parede)
Conduto RTV (no teto)
Conduto RTV (no teto)

0N OO WN = I

[\);_\;_\4_\4_\4_\()
O O 00 JO O AW DN —O

DESCRICAO
Roteador Wifi Dual Band AC Rg1200 INTELBRAS Peca
Video porteiro com interfone e camera INTELBRS Peca

Caixa de
Conector
Conector
Conector
Conector

passagem 4x4 embutir
Rj—45 Femea modular

Rj—45 Macho modular
de antena femea modular

de antena macho modular
cabo de rede 300m cat 5
cabo coaxial de TV 100m

UNID QUANT

Peca
Peca
Peca
Peca
pecas
Metros
Metros

CAMPO DESTINADO A PREFEITURA

PLANTAS - DADOS

INDICADAS

CONTRATANTE: PROJETO: MARCELO NEDER GOMES PINTO
CAU - A807125
CNP3J:
FOLHA PROJETO: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
O 3 INSTALAGOES ELETRICAS
LOCAL: CANTAGALO - RJ
A INSC NA 7 H

RESPONSAVEL [\S X RUBRICA QUADRO DE AREAS
DESENHO M NEDER AREA TOTAL DO TERRENO
ESCALAS Conteldo da Prancha: AREA CONSTRUIDA VARANDAS EXTERNAS

AREA CONSTRUIDA TOTAL

AREA LIVRE

TAXA DE OCUPAGAO
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Caixa de medig&o a 1,50m do piso

Quadro de distribuigéo - embutir a 1,50m do piso

Caixa de passagem de embutir na parede - baixa

Caixa de passagem de embutir no piso
Ponto de luz (em caixa octogonal 4x4) - embutir no teto

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor intermediario 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor intermediério 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 4 teclas - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 6 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla e paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 2 teclas e pulsador 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 3 teclas e pulsador 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 4 teclas e pulsador 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 5 teclas e paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso & 1 tomada - 0,30m do piso
Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso & 1 tomada - 0,30m do piso

Interruptor intermediério 3 teclas - 1,10m do piso & 1 tomada - 0,30m do
piso

Interruptor paralelo 2 teclas e pulsador 1 tecla - 1,10m do piso & 1
tomada - 0,30m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso & 1 tomada 20A - 0,30m do
piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso & 1 tomada 20A - 0,30m do
piso

Interruptor simples 1 tecla & 1 tomada 20A - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla & 1 tomada 20A - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas & 1 tomada 20A - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas e pulsador 1 tecla & 1 tomada 20A - 1,10m
do piso

Interruptor simples 1 tecla & 2 tomadas 20A- 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10A a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A a 1,80m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10A (2) a 0,30m do piso
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A (2) a 1,10m do piso
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10A a 0,30m e a 1,10m do piso|
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A a 0,30m e a 1,80m do piso|

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20A (2) a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10A / MESA
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Legenda de Cabos Padroes Adotados LISTA' DE MATERIAIS
FASE-R ~ Condutor Preto IT | DESCRIGAO UNID QUANT
o 1.2 910111213 11213 » - 123 81418 FASE-S  Condutor Branco 1 | Interrupitor silples modular Peca 20
\ . o 4 T . .
g ” x o nterrupitor rec wa maoaular ecdad
- a s 2 oue 2 terrupitor th y modul Pec 7
25 15 25 15 25 4 6 FASE-T Condutor Vermelho 3 T d i \ 10A dul P 68
omaaa simples maoauldr eca
12 11213 12614 .
02 T o34 2x 034" NEUTRO - N Condutor Azul 4 | Tomada simples 20A modular Peca 12
a' a' H i
25 15 25 1525 8 TERRA - Condutor Verde-amarelo 5 Caixa de passagem piso 15x15 Peca 2
21 6 | Caixa de passagem teto hexagonal 4x4 Peca 40
1910111213 11213
A i
03 " . 3/4" TERRA - Condutor Cinza, Vermelho e Amarelo .
=7 b o3 a ° 7 | Caixa de passagem parede 4x4 Peca 7
25 15 25 15 25 _ Conduto Elétrico (no piso) 8 Cal d 24 = 91
1234561415 Conduto Elétrico (parede) OﬁXO € pOSSOg?m x ecd
04 1 910111213 2X 03/4" Conduto Elétrico (a média ou alta altura) 9 Caixa para 30 disjuntores Pega 1
a a5 5 25 46 Conduto Elétrico (no teto) 10 Chuveiros 5500 Peca 4
Conduto Elétrico Flexivel Leve [PVC] (embutido) 11 Cabo azul Cobrecom 1,5mm’ 100m Metro 500
1910111213 5 61415 a0 o .
B 12345614 A Conduto Elétrico Rigido [PVC] (embutido/sobreposto) 19 Cobo D reto Cobrecom 1,5m mz 100m Metro 500
~ a' a Conduto Elétrico Rigido Metalico (sobreposto) 2
25 152546 Conduto Elétrico Flexivel Pesado [PEAD] (embutido) 13 | Cabo azul Cobrecom 2,5mm , 100m Metro °00
Py 1910111213 12345 61415 Condutor Elétrico Exposto (embutido em forro) 14 Cabo pfeto Cobrecom 2,5mm” 100m Metro 500
06 2 X o3/ Condutores Elétricos Unipolares 15 Cabo verde Cobrecom 2,5mm? 100m Metro 300
25 15 25 4 6 (linha aérea isolada suspensa por cabo guia) Cabo azul Cobrecom 4mm? 100m Metro 100
1910111213 12345 61415 Eletrocalha metélica (embutida/sobreposta) 16 Cabo preto Cobrecom 4mm2 100m Metro 100
07 . ; . ) 17
2/ ; a 2X 0314 sobe Conduto Elétrico Rigido que sobe e Conduto Elétrico 2
i . e e Rigido que desce; respectivamente 18 Cabo preto Cobrecom 6mm”® 100m Metro 200
2
1910111213 12345 61415 sobe Conduto Elétrico Flexivel que sobe e Conduto Elétrico 19 | Cabo preto  35mm Metro 150
08 . \ Flexivel que desce; respectivamente P
08 = 2 X034 desce g P 20 | Disjuntor monopolar 10A Peca 1
25 15 25 4 6 Condutores de Neutro, Fase, Terra, Retorno . .
e Retorno Duplo de Fase, respectivamente 21 D‘SJ untor bi pO\O r 16A Peg@ 4
110111213 1234561415 iai :
— — . 22 | Disjuntor bipolar 20A Peca 5
09 23 2Xo3/4 7 = Circuito; p=C do; 60 = Poténci
: (€ ; p = Comando; oténcia .
- a - 8 e as 4 23 | Disjuntor monopolar 25A Peca 2
o : ” — Ponto Flétrico médio interligado a Ponto Elétrico baixo 24 | Disjuntor bipolar 32A Peca 3
3 &b L - ;;or me(ljo de IEletrod:to (conduto) . 25 D‘\Sj untor Dr 100A Pe ca 1
v = a'b' 23/4" onto de aplicagdo da pega - a seta indica a posigao
25 15 25 -~ - 26 | Eletroduto conrrugado 1/2 50m Metro 100
] D 2 real do ponto elétrico
110111213 123561415 Ponto Elétrico em Condulete de Aluminio, onde: 27 | Eletrodulto COHWUQOdO 5/4 50m Metro 500
] 25 2X ey 26 = Gircuito; TB = Tipo de Condulete %% Eletrodulto 17 1/2 Metro 60
25 15 25 4 6 C= Circuito; PU = Poténcia Unitaria em [W] 3 Conector vago 10m mzz Peca 10
Poténcia Total do ponto elétrico = 2xPU [W] 32 Conector vago W,5mm2 Peca 100
1111213 . 21 = Conector vago 2,5mm Peca 100
26 i s Observagdes 33 | pone 90 £ S
a'b Fita isolante 3M 20m Peca 10
25 15 25 Condutos (eletrodutos) ndo cotados tém didmetro nominal de 3/4". Eletrocalhas ndo 34
cotadas tém dimensdes nominais de 50X50mm. Para eletrodutos corrugados Estanho 5009 PGQO 1
1111213 A3 123 61415 S A7) flexiveis, utilizar o de cor alaranjada quando embutidos em pisos e lajes. 35 X 0
@ 5 g 15 25 46 g Recomenda-se a utilizagdo, na instalagéo elétrica em questao, de tomadas X 0
! — elétricas de 20A (padrdo ABNT NBR 14136) em todos os pontos de tomada do
12361415 projeto.
11213 :
A8
28 a 2x 03/4" Este arquivo ndo podera ser manipulado ou alterado sem a prévia autorizagéo dos
25 15 25 4 6 autores do projeto (Lei de Direitos Autorais - Lei n°9610/98).
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RELAGAO CARGA INSTALADA

DEMANDA DO SEMIENTERRADO

] % CANTON ElRA DE A(_:/O ZlNCADO CARGA : REFERENCIA INCSA'/-\-;GADA CALCULO DA DEMANDA D(E:AiﬁAADA
ISOLADOR OU OLHAL . {w&A eAKVAS)
1 —lluminagdo = 1780 W N
A0 NEUTRO 2 —Tomadas TUGs — 6400 W lluminagdo 1780 (1780%0,50) / 1 FP 0.89
fV 3 —Tomadas TUEs = 3600 W Tomadas TUGs 6400 (6400X0,35) / 0.95FP 2.35
4 —Chuveiros =
ALGA PREFORMADA PARA CABO \ T S = 16500 W
CONDUTOR NEUTRO CONDUTOR FASE MULTIPLEXADO (NOTA 2) \ 5 —Ar—condicionados = 21150 W Tomadas TUEs 3600 (3600X0,35) / 0.95FP 1.32
r r \ Chuveiros 16500 100% 16.5
\ CONDUTOR DE TOTAL = 49.4 KW Ar — condicionados 21150 (21150%0,50) / 0.95FP 11.13
7777 AR A 7 =4 | Q ATERRAMENTO — 29430 s
T |
N e
N g/\)’%(/\ o DIAGRAMA MULTIFILAR - QDC
' o
| o
CABO MULTIPLEXADO .
(DUPLEX, TRIPLEX OU QUADRUPLEX) I g \ = X PR QUADRO DE CARGAS
o N R 8§ T PE
| i PRENSA — FIOS r{[l& QDC
| | g%o L%AALVDAE”ZC%)BORE ; CIRC DESCRICAO ILUMINACAO TOMADAS CHW [ aRc [ ARC [ POT TDEMANT CORR A [TENsAO [ DISIUNT CABO | FASES
: \ N " 7W_| 18W | 25W | 30W_| 100W | 600WV [1600W[5500W|1350W|3150W] W (=) B=PIU | 1=181,29 A | mm | FFEN
| 1 ILUMINAGAO 60 28 1780 [50% 1 7 8,75 | 127 10 1,5 FN
| N oo ‘j 2 |TOMADAS TUGs 64 6400 |35% | 095 |212 | X | 127 | 25 | 25 | e~
(RSSTOAMPW?S‘QAO DA CONEXAO : A s § 'é;é'é'é % é o - ook () 3 |TOMADAS TUEs 6 3600 |35% 095 |17.9 X 127 | 25 4 EN
| | CAVA DE ATERRAMENTO T on 4 [CHUVEIRO 1 1 5500 |100% | 1 |25 X | 220|322 |6 FF
1 250x250x500 — 1.5mm? 16A
< [ roow |_womacio |4 o 5 |cHuvEIRO 2 1 5500 [100% | 1 |25 X [ 22032 |6 |*
25 g {rce [ o] w] 6 |CHUVEIRO 3 1 5500 |[100% | 1 |25 X | 220 |3 |6 FF
| . 6400 W TOMADA TUGs 2.5mm?
25A 1 5 : AR-C 03 1350 W m 7 AR - CONDIONADO 1 1 1350 |50% 0,95 3,22 X 220 16 2,5 FF
CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA . 3000W | TOMADATUES N - 8 |AR-coNDIONADO 2 1 1350 [50% | 0,95 [3,22 X 220 | 16 25 | eF
| 2A _ﬁ ARC 04 1350w 9 |AR- CONDIONADO 3 1 1350 |50% | 0,95 [322 | x | 220 | 16 | 25 | #¢
CANTONEIRA Bmm
25x25x5 = 00w | SHUVEROOT e Ezvsmmz 10 |AR - CONDIONADO 4 1 1350 [50% | 095 |3.22 | X | 220 | 16 | 255 | #¢
_ e 5 [cos | weow] o] 11 | AR - CONDIONADO 5 1 |3150 |50% | 095 [7,54 | X [ 220 | 20 | 25 | FF
5500 W CHUVEIRO 02 | 2.5mm?
.: A _ﬁ._m 12 | AR - CONDIONADO 6 1 |3150 |50% | 0,95 7,54 X | 220 ] 20 25 | FF
Gmm"({\ I —
< PRENSA — FIOS crwveRo: |4 13 | AR - CONDIONADO 7 1 | 3150 |50% | 095 754 | x | 220 | 20 | 25 |
—|ﬂﬁ: _ﬁ._& oo | 0] 14 | AR - CONDIONADO 8 1 [3150 [50% [ 095 [754 | x [ 220 | 20 | 25 [ #
o | arcor g P 15 | AR - CONDIONADO 9 T [3150 |50% | 095 |754 | X | 220 |20 | 25 | fF
Vg ] AR-c 08 3150 W | 14
= T 1o
A 25 TOTAL] 171,68 100 | 35
~ '_‘A\H\"_m 30 28 64 3 4 5 49430 FFN
B ALIM |- FFN
CARGA DEMANDADA: (49.4 KW)
conecron 10 cunvn o0 COM A HASTE DE ATERRAMENTO ,
COMPRESSAO H ENTRADA TRIFASICA 127V / 220V

NOTAS:

1— AS CONEXOES DEVEM SER ISOLADAS COM OS SEGUINTES MATERIAIS: SEM ESCALA
. COBERTURA ISOLANTE, NO CASO DOS CONECTORES TIPO CUNHA; MEDIDAS EM MILIMETROS
. FITA AUTO—FUSAO PROTEGIDA COM FITA ISOLANTE, NO CASO DOS CONECTORES
DE COMPRESSAO, FORMATO H. DEMANDA TOTAL: (D1+D2+D3+D4+D5) (089 + 235 + 132 + 165 + 11,13 = 32.19 KVA)

2 — A ALGA PREFORMADA DEVE SER APLICADA SOBRE O NEUTRO.
CORRENTE: KVA / TENSAO TRIFASICA (32,19/220 = 146,31A) (146,31 / 3X1,73 = 84,37A)

PADRAO COM RAMAL DE LIGAGAO AEREQ  |icoinmm TRIFASICO — PAPRAG TIPO ENEL
AMARRA@@ES E CONEX@ES |NSTA|—A(;/Z\O EM MURO OU MURETA TIPO DE FORNECOMENTO: TRIFASICO 100A Pré reounido de cobre 4 CABOS 35mm? ELETRODUTO 50mm?

SEM ESCALA

CABO PARA TERRA: Condutor de cobre 16mm?

300 RELACAO DE MATERIAL

ITEM ESPECIFICACAO
1 | CAIXA PLASTICA PADRAO TRIFASICO

CAIXA PLASTICA DE DISJUNTOR TRIPOLA .

HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR

ISOLADOR ROLDANA DE_PORCELANA OU VIDRO RECOZIDO

CONECTOR PARA TERRA

CONDUTOR DE_COBRE_ISOLADO

CABECOTE DE_ALUMINIO P/ ELETRODUTO.

POSTE DE AGO ZINCADO A QUENTE .

CAIXA PLASTICA DE ATERRAMENTO

VISOR DE |[LEITURA F 10 | DISUUNTOR TRIPOLAR TERMMAGNETICO 100A

100

z
}
o [N (oo s fu|N

PADRAO DE MEDIGAQ,

200
(o)

200

200

13
14
15

R PROTECAO DO DISJUNTOR )
— ——

)

200

|

9 &

VISTA FRONTAL

t_______________

C I R |~

©

%)
Fe_—————————g e —— ——
y <

3.500 MINIMO PARA PASSAGEM DE PEDESTRE
5.500 MINIMO PARA PASSAGEM DE VEICULOS .

. |
e 8l |

- ° VISTA SUPERIOR

)

UBTERRANEA ALTERNATIVA

TERRA COMPACTADA

1.650 £ 50

FAIXA DE 600

ADVERTENCIA A

ESCALA  1:1

N PLANTA DE SITUAGCAO
NI

IRRRY

200 1

TRAVESSIA TRAVESSIA
DE RUA DE PASSEIO

1.000 PARA POSTE DE 7.00

900 PARA POSTE DE 5.000%

DETALHES DE TRAVESSIAS
ESCALA: 1:20
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Padroes Adotados

CX01TLC Caixa de passagem 4x4 Telecomunicagao
ROT-01 wifi Rotiador N° 1

RDTV02 Condutores de Rede e TV
RD / CO1 Condutor de Rede
CXDCB/RD Caixa central de cabeamento origem

Conduto RTV
Conduto RTV

Conduto RTV
Conduto RTV

No piso)
na parede)

no teto)
no teto)

~ A~ A~ o~

LEGENDA

o~ Ponto de Telecomunicagao baixo 30cm
o Ponto de Telecomunicagao alto acima 1,30 m
Rack de parede padrédo 19 5u 370mm
Caixa plastica 4x4 parede
ROT-01 wifi
N Roteador n°® 1
g Terminal de rede RJ45

0N OO~ GWN = D

NAA_\_\_\_\_\_\AAL()
O OO0 O O P WwWDN — O

DESCRICAQO

Roteador Wifi Dual Band AC Rg1200 INTELBRAS
Video porteiro com interfone e camera INTELBRS
Caixa de passagem 4x4 embutir

Conector Rj—45 Femea modular

Conector Rj—45 Macho modular

Conector de antena femea modular

Conector de antena macho modular

cabo de rede 300m cat S

cabo coaxial de TV 100m

UNID QUANT
Peca 3
Peca 0
Peca /
Peca 20
Peca 50
Peca 0
pecas ®
Metros 2
Metros 1
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MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
CANTAGALO -RJ

SERVICOS PRELIMINARES

1.1. PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA:
A placa de identificagdo de obra publica, tipo banner/plotter, constituida por
lona e impressdo digital, incluindo suportes de madeira. O fornecimento e a
colocagdo também estdo inclusos. A placa deve ser colocada em local visivel e
legivel do lado da via publica, de acordo com a Lei n® 5.194, de 1966.

1.2. EXECUCAO DE ALMOXARIFADO:
O almoxarifado em um canteiro de obra € o local onde os materiais necessarios
para a realizacdo da obra sdo armazenados. Ele deve seguir o dimensionamento
de planilha e deve ser alocado em uma drea estratégica, para facilitar o
transporte dos materiais e estar proximo dos trabalhadores responsaveis pela
obra.
No caso do item 1.2, o almoxarifado ser4 executado com chapa de madeira
compensada e incluira prateleiras para armazenamento dos materiais.

1.3. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA:
A entrada de energia elétrica em canteiros de obra deve atender as normas
regulamentadoras NR-10 e NR-18, bem como 4 NBR 5410 1. E importante que a
instalacdo seja feita por um profissional autorizado e que siga um projeto
elaborado por um profissional habilitado

1.4. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO:
O assentamento de postes de concreto deve seguir as normas técnicas
brasileiras, como a NBR 8451-1 e a NBR 8451-3, que estabelecem os requisitos
para postes de concreto armado e protendido para redes de distribuicdo e de
transmissdo de energia elétrica.
No caso do item 1.4, o poste de concreto tera um comprimento nominal de 9
metros e uma carga nominal menor ou igual a 1000 DAN. Ele serd engastado
simplesmente com 1,5 metros de solo.

1.5. POSTE DE CONCRETO ARMADO:
Fornecimento de Material, para o item 1.4

1.6. FOSSA SEPTICA:
A fossa séptica devers ter a capacidade aproximada de 1100 litros. Ela serd
Cilindrica, com tampa, feita de polietileno de alta densidade (PEAD). A instalagéo
deve seguir as normas da NBR 7229. O Fornecedor devers seguir as orientacées
do fabricante a fim de garantir o funcionamento da mesma.

IMPLANTAGCAO DA OBRA

2.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA:
A locagdo de obra é o processo de transferéncia da planta baixa do projeto para
0 terreno, ou seja, é a representacdo do projeto no local onde sera construido.
O gabarito € uma estrutura auxiliar utilizada para marcar os limites da
construcdo e garantir que as medidas estejam corretas.
A NBR 14645-3, estabelece os requisitos exigiveis para a locacdo e o controle
dimensional da obra.
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2.2. ESCAVACAO MANUAL:

Servigo necessério para a execucdo das fundagdes projetadas.

3. FUNDACAO E PILARES
3.1. ESTACA BROCA DE CONCRETO:

A estaca broca de concreto é um tipo de fundagdo profunda utilizada para
transferir as cargas da estrutura para camadas de solo mais resistentes. Essa
estaca € caracterizada por sua forma cilindrica com didmetro de 20cm, sendo

executada por meio de escavacdo manual com trado concha e possuindo
armadura de arranque.

A execucdo da estaca broca de concreto envolve os seguintes passos:

Preparacdo do local: Antes de iniciar a escavacdo, é necessdrio realizar a
marcacdo e o nivelamento do terreno de acordo com o projeto estrutural.
Também deve-se certificar de que ndo ha interferéncias subterrdneas, como
tubulagdes ou cabos, que possam comprometer a escavacio.

Escavacdo manual: A escavacao da estaca é realizada manualmente utilizando
um trado concha de didmetro adequado. O trado é inserido no solo girando em
sentido horario, removendo o material escavado. E importante garantir gue a
escavacdo seja executada de forma vertical, evitando desvios laterais.

Controle de qualidade: Durante a escavacdo, é necessario fazer a inspecdo visual
do solo retirado para identificar possiveis camadas de solo inadequadas, como
solos moles ou com presenca de agua. Caso essas camadas sejam encontradas,
medidas corretivas devem ser tomadas, como o uso de revestimentos
temporarios ou fluidos estabilizantes.

Armadura de arranque: Apds a escavacgao, € instalada a armadura de arranque,
que consiste em barras de aco posicionadas no interior da estaca. Essa armadura
€ responsdvel por proporcionar a ligagdo entre a estaca e a estrutura,
transmitindo as cargas adequadamente. A disposicdo das barras de aco e as
dimensdes delas devem seguir as especificagbes do projeto estrutural e as
normas brasileiras de referéncia, como a NBR 6118 - Projeto de Estruturas de
Concreto - Procedimento.

Concretagem: Apds a instalagdo da armadura de arranque, o concreto € lancado
no interior da estaca utilizando técnicas apropriadas para garantir o
preenchimento completo do espaco e evitar a formacdo de vazios. O concreto
utilizado deve atender aos requisitos da NBR 6118, que estabelece os critérios
para a dosagem, consisténcia e resisténcia do concreto estrutural.

Cura e acabamento: Apés a concretagem, a estaca deve passar pelo processo de
cura adequado, garantindo a hidratacdo do concreto e o desenvolvimento de
suas propriedades mecanicas. Além disso, é importante realizar 0 acabamento
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da estaca, verificando sua altura e alinhamento conforme as especificacdes do
projeto.

Normas Brasileiras de Referéncia:

NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento: Estabelece os
critérios para o projeto de estruturas de concreto armado, incluindo
dimensionamento, detalhamento e execucao das estacas,
NBR 6122 - Projeto e Execucdo de Fundacdes: Estabelece os requisitos para o
projeto e execucdo de fundacées, incluindo estacas, considerando as condicdes
geoteécnicas do terreno.
NBR 14931 - Execugdo de Estruturas de Concreto: Estabelece os procedimentos
para execucdo de estruturas de concreto, incluindo a execucdo de estacas.
NBR 12131 - Estacas - Ensaios de Carregamento: Define os métodos e critérios
para a realizagdo de ensaios de carregamento em estacas, com o objetivo de
verificar sua capacidade de carga.

3.2. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME QU SAPATA + DE PILAR OU VIGA (itens 3.2 a

3.71:

Essa armacdo é realizada utilizando barras de aco CA-50, que possuem
caracteristicas mecanicas adequadas para resistir as solicitacdes de tracao e
compressdo impostas a estrutura.
A execugdo da armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50
envolve os seguintes passos:
Preparagdo do local: O local onde serdo executados os blocos, vigas baldrame ou
sapatas deve estar limpo, nivelado e livre de residuos. Também é importante
garantir que a fundagio esteja devidamente dimensionada e executada de
acordo com o projeto.
Corte e dobra das barras de aco: As barras de aco CA-50 devem ser cortadas e
dobradas de acordo com as especificagbes do projeto. E importante seguir as
normas de dobra e corte de barras de aco, como a NBR 7480 - Barras e fios de
aco destinados a armaduras para concreto armado - Especificacdo.
Posicionamento das barras de aco: As barras de ago CA-50 sdo posicionadas nas
posicbes e alturas corretas, de acordo com o projeto estrutural. E necessario
garantir a correta cobertura das barras com 0 concreto, respeitando as
especificagbes da NBR 6118.
Amarracdo das barras: As barras de aco devem ser amarradas entre si utilizando
arames recozidos ou conectores mecanicos adequados. A amarragdo correta é
essencial para garantir a estabilidade das barras durante a concretagem e
proporcionar a distribui¢do adequada das cargas na estrutura.
Verificagdo dimensional: Antes da concretagem, é importante verificar se as
barras de aco estdo posicionadas corretamente e se atendem as dimensdes
especificadas no projeto. Essa verificacdo é essencial para garantir a qualidade e
a seguranca da estrutura.

Normas Brasileiras de Referéncia:

Marcelo Neder/Gomes Pinto
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NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento: Estabelece os
critérios para o projeto de estruturas de concreto armado, incluindo a disposicdo
e dimensionamento das barras de aco.
NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado -
Especificacdo: Define os requisitos para barras de aco destinadas a armadura de
concreto armado, incluindo caracteristicas mecanicas, dimensdes e tolerdncias.
NBR 6119 - Projeto de Estruturas de Concreto - Execucdo: Estabelece os
procedimentos para a execucdo de estruturas de concreto armado, incluindo a
montagem e fixacdo das barras de aco.
NBR 14931 - Execugdo de Estruturas de Concreto: Estabelece os procedimentos
gerais para execugdo de estruturas de concreto armado, incluindo a armacdo de
blocos, vigas baldrame e sapatas.

3.3. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA:
As férmas sdo estruturas temporarias responsaveis por conter o concreto fresco
até que ele atinja a resisténcia necessaria para suportar as cargas aplicadas.

A execucdo da fabricagdo, montagem e desmontagem de férmas envolve os
seguintes passos:

Fabricacdo das pegas da forma: Com base no projeto, as pecas da férma s3o
fabricadas utilizando materiais adequados, como madeira, metal ou sistemas de
férmas pré-fabricadas. A fabricacio deve ser realizada com precisdo, garantindo
a conformidade com as dimensdes e detalhes especificados no projeto.

Montagem da férma: As pecas da férma sdo montadas no local de acordo com
0 projeto, levando em consideracdo a sequéncia de montagem e o sistema de
fixacdo adequado. E importante garantir a estabilidade da forma durante a
concretagem, evitando deslocamentos ou deformacdes indesejadas.

Revestimento e tratamento das formas: As formas devem receber um
revestimento adequado para evitar a aderéncia do concreto e facilitar a
desmoldagem. Os revestimentos podem incluir a aplicacdo de desmoldantes ou
0 uso de placas de polietileno. Além disso, é necessario garantir que as juntas e
as conexdes das férmas sejam tratadas adequadamente para evitar vazamentos
de concrete

Concretagem: Apds a montagem da fdrma, o concreto é langado no interior da
estrutura moldada pela férma. Durante a concretagem, € importante adotar
boas praticas para garantir o preenchimento completo da férma, a compactagéo
adequada do concreto e a minimizacdo de vazios.

Cura do concreto: Apés a concretagem, é necessario adotar medidas adequadas
para a cura do concreto, garantindo sua hidratacio e desenvolvimento de
resisténcia. Isso pode incluir a aplicacdo de métodos de cura como a utilizacdo
de cura imida, aplicagdo de produtos quimicos ou utilizagdo de membranas de
cura.
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Desmontagem da forma: Apos o concreto atingir a resisténcia necessaria, as
férmas sdo desmontadas cuidadosamente. A desmontagem deve ser realizada
de forma gradual, evitando danos ao concreto e garantindo a reutilizagdo das
pegas da forma, quando possivel.

Normas Brasileiras de Referéncia:

NBR 14931 - Execucdo de Estruturas de Concreto: Estabelece os procedimentos
gerais para execugdo de estruturas de concreto armado, incluindo a fabricacdo,
montagem e desmontagem de formas.
NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento: Estabelece os
critérios para o projeto de estruturas de concreto armado, incluindo
especifica¢cdes para férmas.
NBR 15696 - Férmas de Madeira para Estruturas de Concreto: Estabelece 0s
requisitos para a fabricagio, montagem e desmontagem de férmas de madeira.
NBR 15821 - Férmas Metilicas para Estruturas de Concreto: Estabelece 0s
requisitos para a fabricagdo, montagem e desmontagem de férmas metalicas.
NBR 15823 - Férmas Pré-fabricadas: Estabelece os requisitos para a fabricacdo,
montagem e desmontagem de sistemas de férmas pré-fabricadas.

3.4. CONCRETO FCK = 25MPA:
A execu¢do da concretagem com fck = 25MPa envolve os seguintes passos:

Preparacdo do local: Antes de iniciar a concretagem, € necessario preparar o
local de acordo com as especificacdes do projeto. Isso inclui a limpeza da érea, a
instalagdo de armaduras quando necessario e a verificacdo de que a superficie
esteja livre de residuos e completamente umedecida para evitar a absor¢ao
excessiva de dgua pelo concreto.

Dosagem do concreto: A dosagem do concreto é realizada com base no projeto
estrutural e nas caracteristicas do material disponivel. A proporcio adequada de
cimento, agregados (areia e brita), agua e aditivos é determinada para obter a
resisténcia desejada de 25MPa. £ fundamental seguir as recomendacées da NBR
12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle e Recebimento -
Procedimento.

Mistura do concreto: A mistura dos materiais € realizada em uma central de
concreto ou em um equipamento adequado, como uma betoneira, garantindo a
homogeneidade dos componentes. O tempo de mistura, a velocidade e o
método de mistura devem estar em conformidade com as recomendacdes da
NBR 7212 - Execugdo de Concreto Dosado em Central - Procedimento.

Transporte do concreto: O concreto deve ser transportado da central de
concreto ou do local de preparo até o local da concretagem. Isso pode ser feito
por meio de betoneiras, bombas de concreto ou outros equipamentos
apropriados. E importante evitar a segregacao do concreto durante o transporte
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€ garantir 3 sya chegada ao local de concretagem dentro do prazo de
trabalhabilidade do materia|.

controle do concreto de cimento Portland,
NBR 7212 - Execucdo de Concreto Dosado em Central - Procedimento:

concreto.
4, SUPERESTRUTURA
4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA:
Ver item 3.3
4.2. ARMACAO DE PILAR OU vIGA:
Ver Item 3.2
4.3. CONCRETO FCK = 25MPaA:
Ver item 3.4
5. PISOSE ALVENARIA
5.1. EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO:
A execucdo e Compactacdo de aterro com solo predominantemente argiloso
envolvem os Seguintes passos:
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e camadas instaveis do solo existente, garantindo uma base sélida para a
construcao do aterro.

Controle tecnolégico: £ importante realizar a Caracterizacdo geotécnica do solo
argiloso, identificando suas propriedades e caracteristicas. Isso pode incluir a
determinacdo da umidade, do teor de argila, da capacidade de suporte e do
indice de plasticidade do solo. O controle tecnolégico também envolve a
realizacdo de ensaios de compactacdo e umidade, de acordo com as normas
brasileiras, como a NBR 7182 - Solo - Analise Granulométrica.

Camadas de espessura controlada: O aterro é executado em camadas de
€Spessura controlada, geralmente entre 20cm e 30cm. Cada camada é espalhada
de maneira uniforme e compactada individualmente antes de adicionar a
proxima camada. Isso ajuda a garantir a densidade adequada e a minimizar a
ocorréncia de vazios no aterro.

Compactagdo do solo: A compactacdo do solo argiloso é realizada utilizando
equipamentos apropriados, como rolos compactadores de pneus ou rolos
compactadores vibratdrios. A compactagdo deve ser realizada de forma gradual
€ sequencial, percorrendo toda a drea do aterro e aplicando a energia de
compactacdo adequada para alcancgar a densidade especificada no projeto.

Controle de umidade: Durante a compactacdo, é essencial controlar a umidade
do solo argiloso. O teor de umidade ideal € determinado por meio de ensaios de
compactacdo, como o ensaio de Proctor, que estabelecem a curva de
compactagdo 6tima. E importante manter a umidade do solo préximo a esse
valor 6timo para obter a maxima densidade.

Verificacdo de densidade: Apos a compactacdo de cada camada, é realizada a
verificacdo de densidade do solo utilizando ensaios in situ, como o0 método do
frasco de areia ou 0 método do penetrdmetro. Esses ensaios permitem avaliar
Se a compactacao atingiu a densidade especificada no projeto.

Normas Brasileiras de Referéncia:

NBR 7182 - Solo - Andlise Granulométrica: Estabelece os procedimentos para a
analise granulométrica de solos, que auxiliam na Caracterizacdo e classificagdo
do solo argiloso.

NBR 7181 - Solo - Compactacdo: Estabelece os procedimentos para o ensaio de
compactagdo do solo, utilizando o método de Proctor, que é amplamente
utilizado para determinar a energia de compactacdo e a umidade 6tima.

NBR 6508 - Solo - Determinacdo do indice de Plasticidade: Estabelece os
procedimentos para determinar o indice de plasticidade do solo, que é uma

propriedade importante para caracterizar o comportamento de solos argilosos.
5.2. EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO:
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A execucdo da laje sobre solo com essas especificagdes envolve os seguintes
passos:

Concretagem: O concreto com FCK = 30 MPa é preparado de acordo com as
especificacdes do projeto estrutural. A dosagem adequada de cimento,
agregados (areia e brita), dagua e aditivos é utilizada para obter a resisténcia
desejada. O concreto é lancado nas formas e espalhado uniformemente,
garantindo o preenchimento completo da édrea da laje.

Nivelamento e acabamento: Apds o langamento do concreto, é realizado o
nivelamento da laje utilizando regua ou desempenadeira, de modo a garantir
uma superficie plana e nivelada. O acabamento pode incluir o uso de
desempenadeira de aco ou flutuador para obter uma superficie lisa e uniforme.

Cura do concreto: Apds a concretagem, o concreto deve ser adequadamente
curado para garantir a hidratacao do cimento e o desenvolvimento de suas
propriedades mecanicas. A cura pode ser realizada por métodos como a
aplicacdo de agua, utilizacdo de mantas térmicas ou uso de produtos quimicos,

seguindo as recomendagdes da NBR 14931 - Execugao de Estruturas de
Concreto.

Normas Brasileiras de Referéncia:

NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento: Estabelece os
critérios para o projeto de estruturas de concreto armado, incluindo lajes.

NBR 14931 - Execucao de Estruturas de Concreto: Estabelece os procedimentos
gerais para execugao de estruturas de concreto armado, incluindo a execugao de
lajes.

NBR 7212 - Execucdo de Concreto Dosado em Central - Procedimento:

Estabelece os critérios para a execucdo de concreto dosado em central, incluindo
transporte, lancamento e adensamento do concreto.

5.3. ALVENARIA DE VEDACAO:
A alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na vertical é um tipo de
construcdo utilizada para fechamento de vdos e divisdao de ambientes. Nesse
sistema construtivo, sao utilizados blocos ceramicos furados verticalmente, gue
possuem cavidades internas para reduzir o peso e melhorar a eficiéncia térmica
e acustica da alvenaria.

A execuc¢ado da alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na vertica.
envolve os seguintes passos.

Argamassa de assentamento: A argamassa de assentamento é preparada com a
mistura de cimento, areia, cal e agua, seguindo as proporc¢des adequadas. A
consisténcia da argamassa deve ser suficiente para proporcionar uma boa
aderéncia e facilitar o assentamento dos blocos ceramicos.
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Assentamento dos blocos cerdmicos: Os blocos ceramicos sdo assentados sobre
a base utilizando a argamassa de assentamento. A aplicagdo da argamassa é feita
com a colher de pedreiro ou através do uso de um equipamento aplicador de
argamassa. Os blocos sdo posicionados de forma alinhada e nivelada,
respeitando as dimensdes e 0s encaixes previstos no projeto.

Preenchimento das juntas: Apds o assentamento dos blocos, as juntas
horizontais e verticais sdo preenchidas com argamassa, utilizando uma
ferramenta apropriada, como uma espétula. As juntas devem ser preenchidas
de maneira uniforme e com quantidade adequada de argamassa para garantir a
estabilidade e a resisténcia da alvenaria.

Verificagdo do prumo e do nivelamento: Durante a execugdo da alvenaria, é
importante verificar o prumo e o nivelamento dos blocos, corrigindo possiveis

desvios. Isso pode ser feito utilizando niveis de prumo e de bolha, bem como
réguas e fios de marcacdo.

Acabamento: Apos a conclusdo da alvenaria, pode ser realizado o acabamento
final, que pode incluir o preenchimento das juntas com argamassa de rejunte, a
limpeza dos excessos de argamassa e o acabamento superficial.

Normas Brasileiras de Referéncia:

NBR 15575 - EdificagGes Habitacionais - Desempenho: Estabelece os requisitos
minimos de desempenho para edificacGes habitacionais, incluindo alvenarias.
NBR 15961 - Alvenaria Estrutural - Blocos de Vedacdo e Blocos Estruturais -
Requisitos: Estabelece os requisitos para blocos ceramicos utilizados em
alvenaria de vedacao.

5.4. VERGA MOLDADA IN LOCO:
A verga em concreto € um elemento estrutural utilizado na construcdo civil para
reforcar aberturas, como portas e janelas, e distribuir as cargas impostas pelas
alvenarias adjacentes. Essa verga é moldada diretamente no local da construgéo,
utilizando concreto e armadura, e proporciona resisténcia e estabilidade a
estrutura.

A execugdo da verga envolve os seguintes passos:

Forma: A forma da verga é construida utilizando materiais adequados, como
tabuas de madeira ou formas metalicas, seguindo as dimensdes e o formato
especificados no projeto. A forma deve ser rigida e resistente o suficiente para
suportar a pressao do concreto durante a moldagem.

Armadura: A verga moldada in loco em concreto geralmente requer o uso de
armaduras para aumentar sua resisténcia. As barras de aco sdao posicionadas
dentro da forma, seguindo as especificaces do projeto. e devem ser amarradas
e fixadas corretamente para garantir a estabilidade da verga.
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Concretagem: O concreto € preparado de acordo com as especificacdes do
projeto estrutural, utilizando a dosagem adequada de cimento, agregados (areia
e brita), dgua e aditivos. O concreto é langado na forma da verga, preenchendo
completamente o €spago e garantindo a cobertura adequada das armaduras.

Adensamento e nivelamento: Durante a concretagem, é importante adensar o
concreto utilizando vibradores de imersdo para garantir a eliminacdo de vazios e
obter uma massa Compacta e homogénea. Além disso, é necessario nivelar a
superficie da verga utilizando réguas ou desempenadeiras para obter um
acabamento uniforme.

Cura do concreto: Apés a concretagem, é necessario adotar medidas adequadas
para a cura do concreto, garantindo sua hidratagdo e o desenvolvimento de suas
propriedades mecanicas. A cura pode ser realizada por métodos como a
aplicacdo de dgua, utilizacdo de mantas térmicas ou uso de produtos quimicos,
seguindo as recomendacdes da NBR 14931 - Execucdo de Estruturas de
Concreto.

Normas Brasileiras de Referéncia:

NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento: Estabelece 0s
critérios para o projeto de estruturas de concreto armado, incluindo vergas.
NBR 14931 - Execucdo de Estruturas de Concreto: Estabelece 0s procedimentos
gerais para execu¢do de estruturas de concreto armado, incluindo a execucgao de
vergas.
5.5. PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL):

A execucdo de uma parede com placas de gesso acartonado envolve 0s seguintes
passos:

Estrutura metalica: O sistema de drywall utiliza uma estrutura metalica como
Suporte para as placas de gesso. Essa estrutura € composta por perfis de aco
galvanizado, que s3o fixados no Piso, no teto e nas paredes existentes, formando
Uma estrutura estavel para a fixacdo das placas.

Montagem dos perfis: Os perfis de ago sdo instalados de acordo com o projeto,
seguindo as medidas e o éspacamento adequado. Os perfis horizontais,
conhecidos como montantes, sao fixados no piso e no teto, enquanto os perfis
verticais, conhecidos como guias, sdo fixados nas paredes existentes. E
importante garantir o alinhamento correto dos perfis para uma montagem
precisa da parede.

Fixacdo das placas de €SSO acartonado: As placas de gesso acartonado sdo
fixadas na estrutura metalica utilizando parafusos especiais para drywall. As
placas sdo cortadas de acordo com as dimensdes necessarias e encaixadas nos
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perfis. E importante garantir o alinhamento das placas e a fixacdo adequada,
evitando vazios ou saliéncias.

Tratamento das juntas: Apos a fixacao das placas, é necessario tratar as juntas
entre elas. Isso envolve a aplicacdo de fitas de papel para drywall sobre as juntas
e o preenchimento com massa de tratamento para drywall. O objetivo é obter
uma superficie lisa e uniforme, eliminando as irregularidades entre as placas.

Acabamento: Ap6s o tratamento das juntas, a parede pode receber o
acabamento. Isso pode incluir a aplicagdo de massa corrida para drywall, a
lixagem das superficies e a aplicagdo de pintura ou revestimentos, conforme o
projeto e as preferéncias estéticas.

Normas Brasileiras de Referéncia:

ABNT NBR 15758-1 - Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall -
Parte 1: Requisitos para Sistemas de Vedacdo Vertical: Estabelece os requisitos
para sistemas de vedagdo vertical em chapas de gesso acartonado.
ABNT NBR 15758-2 - Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall -
Parte 2: Execucdo e Controle: Estabelece os procedimentos para a execugdo e o
controle de sistemas construtivos em chapas de gesso acartonado.

6. COBERTURA
6.1. TRAMA DE MADEIRA:
Essa estrutura de madeira é projetada para suportar o peso das telhas, as cargas
de vento e outros esfor¢os atuantes sobre o telhado.

A execucdo da trama de madeira para telhados envolve os seguintes elementos:

Ripas: As ripas sdo elementos horizontais de madeira fixados sobre as tercas,
com a funcdo de suportar as telhas e proporcionar o espagamento adequado
entre elas. Elas sdo fixadas perpendicularmente as tercas e sdo responsaveis por
criar uma superficie de apoio para as telhas.

Tercas: As tercas sdo elementos principais da estrutura de madeira, geralmente
posicionadas na direcdo perpendicular as ripas. Elas sdo responsaveis por
receber as cargas do telhado e transmiti-las para as vigas ou outros elementos
estruturais da edificagdo. As tergas sao fixadas nas tesouras ou nas vigas da
estrutura de suporte.

Caibros: Os caibros sdo elementos de madeira posicionados na dire¢do paralela
as tercas. Eles sdo fixados sobre as tergas e proporcionam suporte adicional as
ripas, ajudando a distribuir as cargas e dar rigidez a estrutura. Os caibros
também contribuem para a sustentagdo das ripas e das telhas.
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Fixacdo e encaixes: A fixagdo das ripas, caibros e tergas pode ser feita por meio
de pregos, parafusos ou conectores metdlicos apropriados. Os encaixes entre as

pecas devem ser firmes e seguros para garantir a estabilidade da estrutura de
madeira.

Dimensionamento e espacamento: O dimensionamento e o espagamento
adequados das ripas, caibros e tercas dependem das caracteristicas do telhado,
COmMo a carga a ser suportada, o tipo de telha utilizado e as condi¢Ges climaticas
da regido.

Normas Brasileiras de Referéncia:

NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira: Estabelece os critérios para o
projeto de estruturas de madeira, incluindo telhados.

NBR 15253 - Telhas de Concreto para Cobertura - Determinagdo da Resisténcia a
Flexdo e Resisténcia ao Impacto: Estabelece os requisitos e os métodos de ensaio
para telhas de concreto utilizadas em coberturas.

6.2. TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIAL:
As telhas ceramicas tipo colonial sdo caracterizadas pelo seu formato curvado,
que se assemelha as antigas telhas utilizadas nas construgdes coloniais.

A execucdo do telhamento com telha cerdmica tipo colonial envolve os seguintes
passos:

Posicionamento das telhas: As telhas ceramicas tipo colonial sdo posicionadas
sobre as ripas, comecando pela linha inferior do telhado e progredindo para
cima. Cada telha é sobreposta pela proxima, formando uma sequéncia que
direciona a dgua para fora do telhado. As telhas sdo fixadas nas ripas utilizando
ganchos ou pregos apropriados.

Encaixe e alinhamento: Durante o posicionamento das telhas, é importante
garantir um encaixe adequado entre elas, formando uma cobertura continua e
uniforme. As telhas devem ser alinhadas horizontal e verticalmente para garantir
a integridade da coberturae a prote¢do contra infiltragdes.

Fixacdo final: Ap6s posicionar e alinhar as telhas, é necessario realizar a fixacdo
final. Isso pode incluir o uso de pregos ou ganchos adicionais para garantir a
estabilidade das telhas, especialmente em areas expostas a ventos fortes.

Acabamentos e detalhes: Durante o telhamento, podem ser necessarios
acabamentos e detalhes adicionais, como a instalacdo de cumeeiras, espigdes,
rufos e calhas para garantir a estanqueidade e a drenagem adequada da agua.
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colonial, a fim de garantir a Seguranca
6.3. MADEIRA ROLICA TRATADA:

estrutural. As vigotas s3o posicionadas e fixadas sobre os apoios, garantindo o
alinhamento correto e o espacamento adequado entre elas.

O concreto & preparado com a dosagem adequada de cimento, agregados e
agua, seguindo as recomendacées do projeto estrutural.

conforme necessario

Y i e
Marcelo Neder es Pinto
ArgeX 22 e Urbanista - CAU n°A88712.5




MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
CANTAGALO -R]J

do fabricante. Portanto, é recomendado consultar o projeto estrutural e contar
com profissionais qualificados e especializados na fabricacdo e montagem de

lajes pré-moldadas para garantir a qualidade e a3 seguranca do conjunto.
7. HIDROSSANITARIO

distribuicdo de agua em um ponto especifico de uma edificacdo. Essa instalacdo
é realizada com o uso de tubulacdo de PVC, com didmetro nominal (DN) de 25
mm, e requer o rasgo e o chumbamento em alvenaria para garantir a fixagdoe a
estabilidade do sistema.

A execucdo desse servico envolve os seguintes passos:

Projeto hidrossanitario: Antes de iniciar a instalacdo do ponto de consumo
terminal de agua fria, é necessario ter um projeto hidrossanitério que indique a
localizagdo precisa do ponto de consumo, o dimensionamento da tubulacdo e as
conexdes necessarias. Fsse projeto deve estar em conformidade com as normas
e regulamentos aplicaveis, como a NBR 5626 - Instalagdo Predial de Agua Fria.

Preparacdo do local: O local onde serd feita a instalacdo deve estar preparado
para receber o ponto de consumo terminal. Isso envolve a identificagdo do ramal
de dgua principal, a abertura de rasgo na alvenaria para passagem da tubulacio
€ 0 chumbamento adequado para fixacio da tubulacio.

Tubulagdo de PVC: A tubula¢do utilizada no subramal de dgua fria é feita de PVC,
com didmetro nominal de 25 mm. Essa tubulacdo é cortada nas dimensdes
necessarias e conectada ao ramal de agua principal. As conexdes utilizadas sdo
compativeis com a tubulacdo de PvC, garantindo uma vedacio adequada e
evitando vazamentos.

Rasgo na alvenaria: E feito um rasgo na alvenaria, seguindo as especificacbes do
projeto hidrossanitario, Para a passagem da tubulacio de PVC. O rasgo deve ser
dimensionado de forma a permitir a insercdo e o encaixe adequado da
tubulagdo, garantindo uma instalacdo segura e esteticamente adequada.

Chumbamento em alvenaria: Para garantir a fixacdo da tubulacio, & realizado o
chumbamento em alvenaria. Isso envolve o uso de materiais como argamassa
ou produtos especificos para chumbamento, que sdo aplicados na alvenaria ao
redor da tubulagdo para fix4-la de forma estavel.

Conexdes e testes: Apos a instalacio da tubulagdo, sdo realizadas as conexdes
necessdrias para conectar o ponto de consumo terminal, como torneiras ou
outros dispositivos. Também s3o feitos testes de estanqueidade e pressurizagdo
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para garantir que ndo haja vazamentos e que o sistema esteja funcionando
corretamente.

Normas Brasileiras de Referéncia:

NBR 5626 - Instalacdo Predial de Agua Fria: Estabelece os requisitos para a
execugdo de instalagBes prediais de agua fria em edificacoes.

E importante seguir as especificacdes do projeto hidrossanitario, as
recomendacdes das normas brasileiras e as boas praticas de instalagdo para
garantir a qualidade e a seguranca do ponto de consumo terminal de agua fria.
Recomenda-se contar com profissionais qualificados e especializados na area
para a execugao desse servigo.

7.2. REGISTRO DE GAVETA:

Antes da instalagdo, € necessario preparar o local onde o registro de gaveta sera
instalado. Isso pode incluir a verificacdo das dimensdes da rosca de conexdo
existente na tubulagdo e a limpeza da area para garantir uma conexdo adequada.

O registro de gaveta é instalado na tubulacdo, utilizando-se uma chave
apropriada para realizar a conexdo rosqueada. A rosca de conexdo de 3/4" do
registro € unida a rosca da tubulacdo de agua, garantindo um encaixe seguro e
vedado.

Apos a instalagdo, sdo realizados testes para garantir que o registro de gaveta
esteja funcionando corretamente. Isso inclui abrir e fechar o registro para
verificar se ha vazamentos e se o controle do fluxo de agua esta adequado.

E importante seguir as recomendacdes do fabricante do registro de gaveta em
relagdo as instrugdes de instalagio e operacao. Além disso, é necessario
considerar as normas brasileiras de referéncia para instalacdes hidraulicas, como
a NBR 5626 - Instalagdo Predial de Agua Fria.

Recomenda-se que a instalacdo do registro de gaveta seja realizada por um
profissional qualificado e experiente, que possua conhecimento em sistemas
hidrdulicos e esteja familiarizado com as praticas de instalacdo adequadas.
7.3. REGISTRO DE PRESSAO PVC:

Antes da instalagdo do registro de pressdo, é necessario preparar o local onde
ele sera instalado. Isso envolve verificar as dimensies e especificacbes da
tubulacdo existente para garantir uma conexdo adequada. Além disso, é
importante garantir que a area esteja limpa e livre de sujeira ou detritos.

Caso necessario, é feito o corte da tubulagdo na medida adequada para a
instalacdo do registro de press3o. E importante utilizar ferramentas apropriadas
para garantir um corte limpo e preciso. Em seguida, as extremidades da
tubulacdo devem ser lixadas e limpas para assegurar uma boa aderéncia durante
a soldagem.
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O registro de pressdo de PVC é soldado na tubulacdo utilizando um adesivo
proprio para PVC. Esse adesivo é aplicado tanto no interior do registro quanto
na extremidade da tubulagdo, garantindo uma conexdo segura e vedada. E
importante seguir as instrugdes do fabricante do adesivo em relagdo ao tempo
de secagem e as precauc¢des necessarias durante o processo de soldagem.

Apos a instalacdo, sdo realizados testes para garantir que o registro de pressao
esteja funcionando corretamente. Isso inclui abrir e fechar o registro para
verificar se ha vazamentos e se o controle do fluxo de agua esta adequado. Além
disso, é importante inspecionar visualmente a solda para garantir que ndo haja
sinais de vazamentos ou falhas.

E fundamental seguir as recomendagdes do fabricante em relagdo as instrugdes
de instalagdo e operacdo do registro de pressao. Além disso, & necessario
considerar as normas brasileiras de referéncia para instalacdes hidraulicas, como
a NBR 5648 - Instalacdes Prediais de Agua Fria.

Recomenda-se que a instalagao do registro de pressdo seja realizada por um
profissional qualificado e experiente, que possua conhecimento em sistemas
hidraulicos e esteja familiarizado com as praticas de instalagao adequadas.

7.4. KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL:
O kit cavalete é montado seguindo as instrugdes do fabricante e as
especificagdes do projeto hidrossanitario. Ele é composto por diversas partes,
como caixa de medicdo, registros, conexdes e dispositivos de controle de fluxo.
Esses componentes sdo conectados entre si utilizando conexdes de PVC
adequadas.

O kit cavalete é conectado a tubulacdo de agua principal da edificagdo. Isso é
feito por meio de conexdes e adaptadores que garantem uma vedagdo adequada
e uma conexdo segura entre o kit cavalete e a tubulagdo existente.

Apods a instalagdo, é importante realizar testes para garantir que o kit cavalete
esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir a verificagao de vazamentos,
a medicdo de pressdo da dgua e a operacdo dos dispositivos de controle de fluxo.
Também é importante verificar se todos os componentes do kit cavalete estdo
corretamente instalados e em funcionamento.

E fundamental seguir as recomendacdes do fabricante em relagdo as instrugbes
de instalagdo e operagdo do kit cavalete. Além disso, é necessario considerar as
normas brasileiras de referéncia para instalagdes hidrossanitarias, como a NBR
5626 - Instalagdo Predial de Agua Fria.

Recomenda-se que a instala¢ao do kit cavalete seja realizada por um profissional
qualificado e experiente, que possua conhecimento em sistemas hidraulicos e
esteja familiarizado com as praticas de instalagdo adequadas.
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Certifique-se de seguir as normas de seguranga, realizar os testes necessarios e
garantir que o kit cavalete seja instalado corretamente para garantir a medicao
e o controle adequados do consumo de dgua na edificacdo.
7.5. HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA :

O hidrémetro unijato é instalado na tubulacdo de agua principal da edificacdo.
Ele é fixado por meio de conexdes adequadas, garantindo uma vedacdo segura
e evitando vazamentos. E importante seguir as orientagdes do fabricante em
relacdo a orientacdo correta do hidrémetro (vertical ou horizontal).

Testes e verificacdo: ApOs a instalagdo, € importante realizar testes para garantir
que o hidrémetro esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir a
verificacdo da leitura do consumo, a operagdo dos indicadores e a inspecdo
visual para identificar possiveis vazamentos.

E fundamental seguir as recomendacdes do fabricante em relagdo as instrugdes
de instalacdo e operacdo do hidrometro unijato. Além disso, é necessario
considerar as normas brasileiras de referéncia para medigdo de agua, como a
NBR 13950 - Medigdo Individualizada de Agua em Condominios.

Recomenda-se que a instalacdo do hidrémetro seja realizada por um profissional
qualificado e experiente, que possua conhecimento em sistemas hidraulicos e
esteja familiarizado com as praticas de instalagdo adequadas.

Certifique-se de seguir as normas de seguranga, realizar os testes necessarios e
garantir que o hidrémetro unijato seja instalado corretamente para possibilitar
uma medicdo precisa e confidvel do consumo de dgua na edificacdo.

7.6. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS:
A caixa d'agua em polietileno de 1000 litros € instalada sobre a base preparada.
E necessario posicionar a caixa de forma estavel e nivelada, garantindo gue ela
esteja apoiada em toda a sua superficie de apoio. Certifique-se de que a caixa
esteja bem fixada e segura.

A caixa d'dgua deve ser conectada a tubulagdo de dgua da edificacdo. Isso
envolve a instalacdo de uma boia de enchimento e uma tubulacdo de entrada de
agua, bem como uma tubulagdo de saida para distribuicdo da agua armazenada.
As conexdes devem ser feitas de forma adequada, garantindo a estanqueidade
e evitando vazamentos.

Apés a instalagdio, é importante realizar testes para garantir que a caixa d'agua
esteja funcionando corretamente. Isso inclui verificar se ha vazamentos nas
conexdes, se a boia de enchimento esta funcionando adequadamente e se a
caixa d'dgua estd armazenando e liberando dgua corretamente.
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E fundamental seguir as recomendagdes do fabricante em relagdo as instrucGes
de instalacdo e uso da caixa d'dgua em polietileno. Além disso, é necessario
considerar as normas brasileiras de referéncia para sistemas de abastecimento
de dgua, como a NBR 5626 - Instalacdo Predial de Agua Fria.

Recomenda-se que a instalacdo da caixa d'agua seja realizada por um
profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas hidraulicos e
esteja familiarizado com as praticas de instalacdo adequadas.

7.7. TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA:

7.8. TUBO,

A torneira de boia € instalada na parte superior da caixa d'agua, geralmente por
meio de uma rosca ou encaixe. Certifique-se de que a instalagdo esteja firme e
segura para evitar vazamentos. Além disso, ajuste a altura da torneira de boia de
acordo com o nivel desejado para o enchimento da caixa.

Apds a instalagdo, é necessdrio ajustar a torneira de boia para garantir seu
correto funcionamento. Isso pode ser feito por meio de um parafuso ou
dispositivo de ajuste presente na torneira. O ajuste é feito para que a torneira
abra o fluxo de dgua quando o nivel estiver baixo e feche quando o nivel atingir
a altura desejada.

Apds a instalagdo e o ajuste da torneira de boia, é importante realizar testes para
verificar se ela esta funcionando corretamente. Isso inclui encher a caixa d'dgua
até o nivel desejado e observar se a torneira de boia fecha o fluxo de agua
adequadamente. Verifique também se ndo ha vazamentos na conexdo da
torneira com a caixa.

E fundamental seguir as recomendagdes do fabricante em relagdo as instrucbes
de instalacdo e ajuste da torneira de boia. Além disso, é necessario considerar
as normas brasileiras de referéncia para sistemas de abastecimento de agua,
como a NBR 5626 - Instalagdo Predial de Agua Fria.

Recomenda-se que a instalagdo da torneira de boia seja realizada por um
profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas hidraulicos e
esteja familiarizado com as praticas de instalagdo adequadas.

PVC, SOLDAVEL:

O tubo de PVC soldavel deve ser fixado e suportado adequadamente ao longo
da prumada de dgua utilizando bragadeiras ou suportes apropriados, conforme
as especificagdes do projeto hidrossanitario. E importante garantir que o tubo
asteja nivelado e alinhado corretamente.

Apos a instalacdo, é importante realizar testes para garantir que o tubo de PVC
esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir a verificacdo de vazamentos
nas conexodes e o fluxo adequado de dgua ao longo da prumada. Também é
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importante inspecionar visualmente a instalagdo para garantir que ndo haja
sinais de vazamentos ou falhas.

E fundamental seguir as recomendacGes do fabricante em relagdo as instrucdes
de instalacdo e uso do tubo de PVC soldavel. Além disso, é necessario considerar
as normas brasileiras de referéncia para instala¢bes hidraulicas, como a NBR
5626 - Instalagdo Predial de Agua Fria.

Recomenda-se que a instalacdo do tubo de PVC soldavel seja realizada por um
profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas hidraulicos e
esteja familiarizado com as préticas de instalagdo adequadas.
7.9. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL:

Os tubos de PVC sdo conectados utilizando conexdes apropriadas, como joelhos,
curvas, Tés, redugdes e luvas. Essas conexdes garantem a continuidade do
sistema de esgoto e permitem a direcionamento correto dos residuos. Também
podem ser utilizados acessérios, como buchas de reducio e anéis de vedacao,
para garantir uma conexdo segura e estanque.

Os tubos de PVC devem ser fixados e suportados adequadamente ao longo do
sistema de esgoto. Isso pode ser feito utilizando bracadeiras ou suportes
apropriados, conforme as especificacdes do projeto hidrossanitario. E
importante garantir que os tubos estejam nivelados e alinhados corretamente.

Apos a instalagdo, € importante realizar testes para garantir que o sistema de
esgoto esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir a verificacdo de

vazamentos nas conexdes, a avaliacdo do fluxo adequado dos residuos e a
inspecado visual para identificar possiveis problemas.

E fundamental seguir as recomendacbes do fabricante em relagdo as instrucdes
de instalacdo e uso dos tubos de PVC série normal para esgoto predial. Além
disso, é necessario considerar as normas brasileiras de referéncia para sistemas
prediais de esgoto sanitario, como a NBR 8160.

Recomenda-se que a instalagdo dos tubos de PVC seja realizada por um
profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas hidrossanitarios
e esteja familiarizado com as praticas de instalacdo adequadas.

7.10. CAIXA DE GORDURA DUPLA :
A caixa de gordura dupla é instalada na tubulagdo de esgoto proveniente das
pias de cozinha. Ela é posicionada de forma adequada na vala ou na base
oreparada, garantindo estabilidade e seguranca. E importante seguir as
instrucdes do fabricante em relagdo a orientacdo e a altura de instalacdo da
caixa.

A caixa de gordura é conectada a tubulagdo de esgoto utilizando conexdes
adequadas. A entrada da tubulagdo de esgoto das pias de cozinha é conectada 3
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primeira cdmara da Caixa, enquanto a saida da caixa é conectada a tubulagdo

que segue para a rede de esgoto. E importante garantir uma conexdo segura e
vedada para evitar vazamentos,

indesejados na caixa.

Apds a instalacdo, é importante realizar testes para garantir que a caixa de
gordura esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir o despejo de agua
nas pias de cozinha para verificar se a caixa retém adequadamente os residuos
de gordura. Também & importante inspecionar visualmente a instalagdo para
garantir que ndo haja vazamentos ou falhas.

E fundamental Seguir as recomendacdes do fabricante em relagdo as instrucdes
de instalagdo e uso da caixa de gordura dupla. Além disso, é necessario
considerar as normas brasileiras de referéncia para sistemas de esgoto Sanitario,
Como a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario.

Recomenda-se que a instalagdo da caixa de gordura seja realizada por um
profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas hidrossanitarios
e esteja familiarizado com as praticas de instalacio adequadas.

O ralo sifonado em PVC ¢ instalado no orificio preparado, garantindo um encaixe
seguro. E importante utilizar uma dargamassa ou um selante adequado para
garantir a vedacdo entre o ralo e a superficie onde ele est4 sendo instalado.

vazamentos.
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Apds a instalagdo, & importante realizar testes para garantir que o ralo sifonado
esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir o despejo de agua no ralo
para verificar se o sifonamento ocorre adequadamente, evitando o retorno de
odores desagradaveis. Também é importante inspecionar visualmente a
instalacdo para garantir que ndo haja vazamentos ou falhas.

E fundamental seguir as recomendacdes do fabricante em relagdo as instrugdes
de instalacio e uso do ralo sifonado em PVC. Além disso, é necessario considerar
as normas brasileiras de referéncia para sistemas hidrossanitarios, como a NBR
8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario.

Recomenda-se que a instalacdo do ralo sifonado seja realizada por um
profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas hidrossanitarios
e esteja familiarizado com as praticas de instalacao adequadas.

712, POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO:
Antes da instalacdo do pogo de inspegdo, é necessario preparar o local onde ele
sera construido. Isso pode envolver a escavagdo de uma vala ou uma cavidade
no solo, de acordo com as dimensdes e profundidade adequadas.

E importante escolher um poco de inspe¢do em concreto pré-moldado de
qualidade, de um fabricante confidvel, que atenda as normas técnicas e
regulamentos aplicaveis. Verifique se 0 pogo possui a capacidade e as dimensdes
adequadas para a finalidade especifica do sistema de esgoto.

Os elementos pré-moldados do pogo de inspe¢ao em concreto sao montados no
local da obra, seguindo as instrugdes do fabricante. Isso pode envolver a

sobreposicdo dos elementos e a fixacao adequada para garantir a estabilidade e
a estanqueidade do poco.

0 poco de inspecdo é conectado as tubulagbes de esgoto, permitindo o acesso
para inspe¢do e manutengdo. As conexdes devem ser feitas utilizando juntas
adequadas, como juntas eldsticas ou juntas de argamassa, para garantir a
vedacdo e evitar vazamentos.

O pogo de inspegdo deve ser provido de uma tampa adequada para permitir o
acesso seguro e facil inspecdo. A tampa pode ser feita de concreto, ferro fundido
ou outro material resistente, de acordo com as especificacdes do projeto
hidrossanitario.

Apds a montagem e a conexdo do pogo de inspecao, é importante realizar testes
para garantir que ele esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir a
verificacio da estanqueidade das conexdes, a inspegdo visual para identificar
possiveis falhas e a realiza¢do de testes com agua para verificar o escoamento

adequado.
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E fundamental seguir as recomendagdes do fabricante em relagdo as instrugdes
de montagem e uso do pogo de inspec¢do em concreto pré-moldado. Além disso,
€ necessario considerar as normas brasileiras de referéncia para sistemas de
€sgoto sanitario, como a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario.

Recomenda-se que a montagem do pogo de inspecdo seja realizada por um
profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas hidrossanitarios
e esteja familiarizado com as praticas de instalagdo adequadas.

Certifique-se de seguir as normas de seguranca, realizar os testes necessarios e
garantir que o poco de inspecdo circular em concreto pré-moldado seja
construido corretamente, permitindo o acesso e a inspecdo adequados das
tubulages de esgoto.
8. ELETRICA
8.1. QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA:

E importante escolher um quadro de distribuicdo de energia adequado para as
necessidades da edificacdo, levando em consideracao a demanda de carga
elétrica e o numero de circuitos a serem distribuidos. Verifique se o quadro
possui as caracteristicas técnicas necessarias, como a capacidade de corrente
suportada e a adequacdo para barramento trifasico.

O quadro de distribuicdo é instalado em um local adequado, préximo ao ponto
de entrada da energia elétrica. £ necessario fixa-lo firmemente na parede ou em
uma estrutura apropriada, garantindo sua estabilidade. Certifique-se de deixar
espaco suficiente ao redor do quadro para facilitar a manutencdo e a
manipulagdo dos cabos e disjuntores.

Os cabos de alimentacdo provenientes do fornecimento externo s3o conectados
aos barramentos trifasicos do quadro de distribuicdo. E importante utilizar
conectores e terminais adeauados para garantir conexdes seguras e bem
ajustadas. Verifique se os cabos estio devidamente dimensionados de acordo
com a demanda de carga elétrica e se estio devidamente identificados.

Os circuitos internos da edificacio sd3o conectados aos disjuntores
correspondentes no quadro de distribuicdo. E importante seguir o projeto
elétrico e distribuir os circuitos de forma adequada, utilizando disjuntores
dimensionados corretamente para protecdo dos circuitos e dos equipamentos.

Cada disjuntor no quadro de distribuicdo deve ser devidamente identificado
para facilitar a manutencdo e a identificacdo dos circuitos correspondentes. E
recomendado utilizar etiquetas ou plaquetas de identificacdo padronizadas para
uma identificacdo clara e precisa.

Apos a instalagdo, é importante realizar testes para garantir que o quadro de
distribuicdo esteja funcionando corretamente. Isso inclui a verificacdo da correta
conexdo dos cabos, a operagio adequada dos disjuntores e a auséncia de

~2
- J o Y S
Marcelo Neder Gomes Pinto
Aro 4y e Urbanista - CAU n° A88712-5




MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
CANTAGALO -RJ

aquecimentos anormais. Também é importante verificar se as conexdes estdo
bem apertadas e se ndo ha folgas ou fios desencapados.

E fundamental seguir as recomendagdes do fabricante em relacio as instrucdes
de instalacdo e uso do quadro de distribuicdo de energia. Além disso, é
necessario considerar as normas brasileiras de referéncia para instalagdes
elétricas de baixa tensdo, como a NBR 5410.

Recomenda-se que a instalagao do quadro de distribuicdo seja realizada por um
profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas elétricos e
esteja familiarizado com as praticas de instala¢do adequadas.

8.2. PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO:
E necessério fazer os rasgos nas paredes onde serdo embutidos os eletrodutos.
Esses rasgos devem ter dimensdes adequadas para acomodar o eletroduto e
permitir o posterior chumbamento para fixagdo dos componentes. Certifique-se
de que as paredes estejam limpas e livres de detritos antes de prosseguir.

O eletroduto é inserido nos rasgos nas paredes, garantindo um encaixe seguro e
nivelado. E importante utilizar um eletroduto adequado para a finalidade, como

um eletroduto rigido ou flexivel, de acordo com as especificacbes do projeto
elétrico.

Os cabos elétricos sdao passados pelos eletrodutos, conectando o ponto de
iluminagdao ao quadro de distribuicdo de energia. E importante utilizar cabos
dimensionados corretamente para a carga e seguir as especificacdes do projeto
elétrico. Os cabos devem ser conectados de forma adequada, utilizando
conectores e terminais apropriados.

O interruptor simples e a tomada sdo instalados nas caixas de passagem
apropriadas, garantindo uma fixagdo segura. E importante seguir as instrugdes

do fabricante em relagdo a conexdo dos fios elétricos ao interruptor e a tomada,
garantindo uma conexdo correta e segura.

Apos a instalacdo do eletroduto, interruptor e tomada, é necessario realizar o
chumbamento adequado nos rasgos das paredes. Isso pode ser feito utilizando
argamassa ou outro material de fixagdo adequado, garantindo a estabilidade e a
seguranc¢a dos componentes.

ApoOs a instalagdo, é importante realizar testes para garantir que o ponto de
iluminacdo esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir a verificagdo do
acionamento do interruptor, a avaliacao da tensdo adequada nas tomadas e a
verificagdo visual para identificar possiveis problemas ou falhas.

E fundamental seguir as recomendacdes do fabricante em relacdo as instrucdes
de instalagdo e uso dos componentes elétricos, como o interruptor e a tomada.
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Além disso, é necessario considerar as normas brasileiras de referéncia para
instalacGes elétricas de baixa tensdo, como a NBR 5410.

Recomenda-se que a instalagdo do ponto elétrico de iluminagdo seja realizada
por um profissional qualificado, Que possua conhecimento em sistemas elétricos
e esteja familiarizado com as préticas de instalacdo adequadas.

Certifique-se de Seguir as normas de seguranca, realizar os testes necessarios e
garantir que o ponto elétrico de iluminagdo com interruptor simples seja
instalado corretamente para um funcionamento seguro e eficiente no edificio
residencial.

8.3. PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL:

E importante escolher uma tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) de qualidade,
de um fabricante confidvel, que atenda as normas técnicas e regulamentos
aplicaveis. Além disso, escolha um eletroduto adequado para a finalidade, como
um eletroduto flexivel ou rigido, levando em consideracdo a capacidade de
acomodar o cabo elétrico necessario.

E necessario realizar uma quebra na parede onde a tomada sers instalada, sem
a necessidade de rasgos. Essa quebra deve ser feita de forma cuidadosa,
garantindo a integridade da estrutura € proporcionando espaco suficiente para
a instalacdo do eletroduto e da caixa de passagem.

O eletroduto ¢ inserido na quebra da parede, permitindo a passagem do cabo
elétrico. Certifique-se de que o eletroduto esteja nivelado e fixado
adequadamente. O cabo elétrico é passado pelo eletroduto, conectando a
tomada a caixa de passagem e posteriormente ao quadro de distribuicdo de
energia.

A tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) é instalada na caixa de passagem,
garantindo uma fixacdo segura. Certifique-se de seguir as instrucdes do
fabricante em relacdo 3 conexdo dos fios elétricos 3 tomada, garantindo uma
conexao correta e segura.

Apos a instalagdo, é importante realizar testes para garantir que o ponto elétrico
de tomada esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir a verificacdo da
tensdo adequada na tomada e a avaliacdo do funcionamento adequado dos
dispositivos conectados. Também é importante verificar visualmente a
instalacdo para identificar possiveis problemas ou falhas.

E fundamental seguir as recomendacdes do fabricante em relagdo as instrucdes
de instalagdo e uso da tomada de uso geral. Além disso, é necessario considerar
as normas brasileiras de referéncia para instalacBes elétricas de baixa tensdo,
como a NBR 5410.
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Recomenda-se que a instalagdo do ponto elétrico de tomada seja realizada por
um profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas elétricos e
esteja familiarizado com as praticas de instalagdo adequadas.

Certifique-se de seguir as normas de seguranca, realizar os testes necessarios e
garantir que o ponto elétrico de tomada de uso geral seja instalado

corretamente para fornecer energia elétrica segura e confiavel no edificio
residencial.

8.4. DISJUNTORES:
E importante escolher um disjuntor tipo DIN adequado para as caracteristicas da
instalacdo elétrica, levando em consideragdo a capacidade de corrente, a curva
de disparo e a classificacdo do curto-circuito. Verifique se o disjuntor esta em
conformidade com as normas técnicas e regulamentos aplicaveis, como a NBR
NM 60898 - Dispositivos de Protecdo contra Sobrecorrente para Instalacdes
Domeésticas e Analogas.

Antes da instalacdo do disjuntor tipo DIN, é necessério preparar o quadro de
distribuicdo de energia. Verifique se o trilho DIN estd corretamente instalado e
se 0 espago para acomodacao do disjuntor esta adequado.

O disjuntor é inserido no trilho DIN do quadro de distribuicdo, garantindo um
encaixe seguro. Certifique-se de que o disjuntor esteja nivelado e fixado
adequadamente no trilho, seguindo as instrucdes do fabricante.

Os cabos elétricos provenientes do quadro de distribuicdo sdo conectados aos
bornes do disjuntor. E importante seguir as especificacdes do projeto elétrico e
as recomendacdes do fabricante em relagdo a capacidade de corrente suportada
e ao método de conexdo. Certifique-se de que as conexdes estejam bem
apertadas e seguras.

Apos a instalacdo, é importante realizar testes para garantir que o disjuntor tipo
DIN esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir a verificagdo do
funcionamento do dispositivo de disparo em caso de sobrecarga ou curto-
circuito, a avaliacdo da corrente de disparo e a verificagdo visual para identificar
possiveis problemas ou falhas

E fundamental seguir as recomendagdes do fabricante em relagdo as instrugfes
de instalagdo e uso do disjuntor tipo DIN. Além disso, é necessario considerar as
normas brasileiras de referéncia para dispositivos de prote¢do contra
sobrecorrente.

Recomenda-se que a instalagdo do disjuntor tipo DIN seja realizada por um
profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas elétricos e
esteja familiarizado com as praticas de instalagdo adequadas.
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Certifique-se de seguir as normas de seguranca, realizar os testes necessarios e
garantir que o disjuntor tipo DIN seja instalado corretamente para fornecer
protecdo contra sobrecargas e curto-circuitos no sistema elétrico.

8.5. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO:
E importante escolher um cabo de cobre flexivel isolado adequado para as
caracteristicas da instalagdo elétrica, levando em consideracdo a capacidade de
corrente, a tensdo nominal e a aplicagdo especifica. Verifique se o cabo esta em
conformidade com as normas técnicas e regulamentos aplicaveis, como a NBR
NM 280 - Condutores de Cobre Flexiveis com Isolacdo Extrudada de Policloreto
de Vinila (PVC) para Tensées Nominais até 450/750 V.

Antes de iniciar a instalacdo do cabo, é necessario preparar os condutores de
cobre flexiveis. Verifique se os fios estdo devidamente dimensionados de acordo
com a capacidade de corrente especificada no projeto elétrico e se estdo isentos
de danos ou deformacdes. Caso necessario, realize a limpeza dos condutores
para garantir uma boa conexdo elétrica.

a rota do cabo, considerando o trajeto mais curto e seguro entre os pontos de

origem e destino. Evite passar o cabo préximo a fontes de calor, tubulagdes de
agua, areas de alto trafego ou locais suscetiveis a danos mecanicos.

O cabo de cobre flexivel isolado é instalado conforme a rota definida. Utilize
abragadeiras ou dispositivos de fixagdo adequados para garantir que o cabo
fique devidamente preso e organizado. Certifique-se de ndo dobrar o cabo com
um raio inferior ao recomendado pelo fabricante, a fim de evitar danos ao
isolamento.

Realize as conexdes elétricas adequadas nos pontos de origem e destino,
utilizando conectores ou terminais compativeis com o cabo de cobre flexivel.
Certifique-se de que as conexdes estejam bem apertadas e seguras, garantindo
uma boa condutividade elétrica.

Apds a instalagdo, é importante realizar testes para garantir que o cabo de cobre
flexivel isolado esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir a verificagdo
da continuidade elétrica, a medicdo da resisténcia e a inspecdo visual para
identificar possiveis danos ou falhas.

E fundamental seguir as recomendagdes do fabricante em relagdo as instrucdes
de instalagdo e uso do cabo de cobre flexivel isolado. Além disso, é necessario

considerar as normas brasileiras de referéncia para condutores elétricos
flexiveis.

Recomenda-se que a instalacdo do cabo de cobre flexivel isolado seja realizada
por um profissional qualificado, que possua conhecimento em sistemas elétricos
e esteja familiarizado com as praticas de instalacdo adeguadas.
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Certifique-se de seguir as normas de seguranga, realizar os testes necessarios e
garantir que o cabo de cobre flexivel isolado seja instalado corretamente para
garantir a seguranga e a eficiéncia da condugdo de corrente elétrica na instalagao
elétrica.

8.6. HASTE DE ATERRAMENTO PARA SPDA:
A haste de aterramento é instalada no solo, geralmente através de perfuracao
ou cravacdo. O método de instalagdo pode variar de acordo com o tipo de solo
e as condicdes locais. E importante seguir as instrucdes do fabricante em relacdo
a profundidade de instalacdo e ao espacamento entre as hastes, conforme
especificado no projeto do SPDA.

O sistema de protecdo contra descargas atmosféricas é conectado a haste de
aterramento através de condutores adequados, garantindo uma conexdo segura
e de baixa resisténcia. E fundamental seguir as especificacdes do projeto do
SPDA e as recomendacdes do fabricante em relagdo aos materiais e métodos de
conexao.

Apds a instalagdo da haste de aterramento, € importante realizar testes para
verificar a eficiéncia do sistema de aterramento. Isso pode incluir medicdes de
resisténcia de terra, utilizando instrumentos adequados, para garantir que o
sistema esteja dentro dos parametros especificados nas normas técnicas.

E fundamental seguir as recomenda¢des do projeto do SPDA e as normas
técnicas de referéncia, como a NBR 5419-2, para garantir a eficiéncia e 2
seguranca do sistema de protegao contra descargas atmosféricas.

Recomenda-se que a instalagdo da haste de aterramento para SPDA seja
reaiizada por profissionais qualificados e experientes, que possuam
conhecimento especifico em sistemas de protecdo contra descargas
atmostéricas.

8.7. CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO
0 cabo de cobre nu é instalado de acordo com o projeto especifico da aplicacdo.
Pode ser fixado em estruturas metalicas, conectado a hastes de aterramento, ou
utilizado em sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas. E importante
seguir as instrucdes do projeto e utilizar as técnicas de instalagdo adeguadas.

Realize as conexdes elétricas adeqguadas, utilizando conectores, terminais ou
dispositivos de conexdo apropriados para garantir uma boa condutividade
elétrica. Certifiaue-se de que as conexdes estejam bem apertadas e seguras,
minimizando a resisténcia elétrica.

ApOs a instalagdo, é importante realizar testes para garantir que o cabo de cobre
nu esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir medicdes de resisténcia

Marcelo Neder Gomé Pinto

Arguiiine Urkanista - CAU n° ABS712-5




MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
CANTAGALO -RJ

de terra, utilizando instrumentos adequados, para verificar se o sistema de
aterramento estd dentro dos pardmetros especificados.

E fundamental seguir as recomendagdes do projeto especifico e as normas
técnicas de referéncia, como a NBR 6524, para garantir a eficiéncia e a seguranca
do sistema de aterramento ou do sistema de protecdo contra descargas
atmosfericas.

Recomenda-se que a instalagdo do cabo de cobre nu seja realizada por
profissionais qualificados, que possuam conhecimento especifico em sistemas
de aterramento e sistemas de prote¢do contra descargas atmosféricas.

Certifique-se de seguir as normas de seguranca, realizar os testes necessarios e
garantir que o cabo de cobre nu seja instalado corretamente para fornecer uma
boa condutividade elétrica e atender aos requisitos do sistema em que serd
utilizado.

8.8. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO:
E importante escolher um eletroduto flexivel corrugado adequado para as
caracteristicas da instalagdo elétrica, levando em consideracdo o diametro, a
resisténcia mecanica e as normas técnicas aplicaveis. Verifique se o eletroduto
estd em conformidade com as normas, como a NBR 15465 - Eletroduto
Corrugado Flexivel de Poliamida (PA) para a Protecdo de Cabos em Instalacées
Elétricas.

Defina a rota do eletroduto, levando em consideragdo o trajeto mais adequado
para acomodar os cabos elétricos e as normas de seguranca. Evite curvas muito
acentuadas e dreas com riscos de danos mecanicos.

O eletroduto é instalado ao longo da rota definida, encaixando as secdes de
acordo com as necessidades do projeto. E importante seguir as instrugdes do

fabricante em relacdo ao encaixe correto das secbes e a fixagdo adequada do
eletroduto nas estruturas existentes, utilizando abragadeiras ou dispositivos de
fixacdo apropriados.

E fundamental seguir as recomendagdes do fabricante em relagao as instrucgdes
de instalagdo e uso do eletroduto flexivel corrugado. Além disso, é necessario
considerar as normas técnicas de referéncia, como a NBR 15465, para garantir a
qualidade e a seguranca da instalagao.

Recomenda-se que a instalacdo do eletroduto flexivel corrugado seja realizada
por profissionais qualificados, que possuam conhecimento especifico em
sistemas elétricos e estejam familiarizados com as praticas de instalagdo
adequadas.
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9. PECAS SANITARIAS
9.1. VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA:
Antes de iniciar a instalacdo do vaso sanitdrio sifonado, é necessario preparar o
local onde ele sera instalado. Certifique-se de que o piso esteja nivelado e limpo,
e que haja uma saida de esgoto adequada e previamente instalada.

Posicione o vaso sanitario sifonado no local desejado, alinhando-o com a saida
de esgoto e verificando se esti nivelado. Utilize calcos ou espacadores, se
necessario, para ajustar a altura e garantir a estabilidade do vaso.

Utilize parafusos de fixacdo e buchas adequadas para fixar o vaso sanitario ao
piso. Certifique-se de apertar os parafusos de forma segura, sem excesso de
forca para evitar danos 3 louga.

Realize a conexdo da saida de esgoto do vaso sanitdrio com a tubulacdo
existente. Utilize uma conexo de borracha ou um anel de vedacdo para garantir
uma vedacdo adequada e evitar vazamentos. Certifique-se de que a conexdo
esteja firme e segura.

Encaixe a caixa acoplada ao vaso sanitario, seguindo as instrugées do fabricante.
Conecte a tubulagdo de 4gua na entrada da caixa acoplada, garantindo uma
vedacdo adequada para evitar vazamentos.

Apos a instalagdo, realize um teste de funcionamento do vaso sanitario sifonado.
Acione a descarga e verifique se ha vazamentos de dgua na conex3o hidraulica e
se o sistema de descarga esta funcionando corretamente.

Realize os ajustes finais, como o nivelamento do assento e a fixacdo adequada
das tampas e parafusos de acabamento. Certifique-se de que todas as partes
estejam seguras e bem fixadas.

E importante ressaltar que a instalacdo de um vaso sanitario sifonado com caixa
acoplada requer conhecimento basico de encanamento e habilidades de
instalacdo. Caso vocé n3o tenha experiéncia ou se sinta inseguro, é
recomendavel contratar um profissional qualificado para realizar o Servico.

Certifique-se de seguir as recomendacdes do fabricante em relacdo as instrugdes
de instalagdo e uso do vaso sanitario sifonado. Além disso, é necessario
considerar as normas técnicas e regulamentos aplicaveis para garantir a
seguranca e a conformidade do sistema sanitirio.

9.2. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL:
Certifique-se de escolher um modelo adequado, de acordo com as normas e
especificagbes para acessibilidade. Verifigue se o vaso sanitirio estd em
conformidade com as normas técnicas e regulamentos aplicaveis.
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9.3. BANCADA GRANITO CINZA:
Posicione a bancada de granito cinza no local desejado, alinhando-a com as
saidas de dgua e esgoto. Verifique se esta nivelada e se hd espaco suficiente para
a instalacdo da cuba e dos demais acessérios.

Encaixe a cuba de embutir oval em louca branca na abertura previamente feita
na bancada. Utilize os materiais de fixacdo adequados fornecidos pelo fabricante
da cuba para garantir uma instalacao segura.

Realize a conexdo da cuba a saida de esgoto utilizando o sifdo flexivel em PVC,
Verifique se todas as conexdes estdo firmes e vedadas corretamente, evitando
vazamentos.

Encaixe a valvula de metal cromado na cuba, seguindo as instrucbes do
fabricante. Certifique-se de que a vedacdo esteja adequada para evitar
vazamentos.

Conecte o engate flexivel de 30 cm em plastico a torneira e 3 saida de agua.
Certifique-se de que as conexdes estejam apertadas e vedadas corretamente.

Fixe a torneira cromada de mesa na bancada, seguindo as instrucbes do
fabricante. Certifique-se de que a torneira esteja firme e bem fixada, evitando
movimentos indesejados.

Apos a instalacdo, realize um teste de funcionamento verificando se n3o ha
vazamentos nas conexfes hidrdulicas e se a torneira ests funcionando
corretamente.

E importante ressaltar que a instalacdo da bancada de granito com cuba e
acessorios requer conhecimento bésico de encanamento e habilidades de
instalacdo. Caso vocé ndo tenha experiéncia ou se sinta inseguro, é
recomendavel contratar um profissional qualificado para realizar o servico.

Certifique-se de seguir as recomendac6es do fabricante em relacdo as instrucdes
de instalacdo e uso dos materiais e acessérios. Além disso, é necessario
considerar as normas técnicas e regulamentos aplicaveis para garantir a
seguranca e a conformidade da instalacdo.

9.4. BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO:
Posicione a bancada de granito cinza no local desejado, garantindo que esteja
nivelada e alinhada com as demais superficies da cozinha.

Encaixe a cuba de embutir de aco na abertura previamente feita na bancada.
Utilize os materiais de fixagdo adequados fornecidos pelo fabricante da cuba
para garantir uma instalacdo segura.
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Realize a conexdo da cuba a saida de esgoto utilizando o sifdo flexivel em PVC.
Verifique se todas as conexdes estdo firmes e vedadas corretamente, evitando
vazamentos.

Encaixe a valvula americana em metal na cuba, seguindo as instrugdes do

fabricante. Certifique-se de que a vedac¢ao esteja adequada para evitar
vazamentos.

Conecte o engate flexivel de 30 cm a torneira e a saida de dgua. Certifique-se de
que as conexoes estejam apertadas e vedadas corretamente.

Fixe a torneira cromada longa de parede na parede, seguindo as instrugdes do
fabricante. Certifique-se de que a torneira esteja firme e bem fixada, evitando
movimentos indesejados.

Apods a instalacdo, realize um teste de funcionamento verificando se ndo ha
vazamentos nas conexdes hidraulicas e se a torneira esta funcionando
corretamente.

9.5. CHUVEIRO ELETRICO:
Escolha um chuveiro elétrico comum de corpo em plastico, levando em
considerac¢do a poténcia adequada para o seu sistema elétrico e as preferéncias
de uso. Verifigue se o chuveiro estda em conformidade com as normas de
seguranca elétrica

Realize a conexdo elétrica do chuveiro, seguindo as instrugdes do fabricante e as
normas elétricas locais. Certifique-se de utilizar cabos elétricos adequados e
conectores seguros. E importante verificar a compatibilidade entre a poténcia
do chuveiro e a capacidade do circuito elétrico existente.

Fixe o suporte do chuveiro na parede, conforme as instrugdes do fabricante.
Certifique-se de que o suporte esteja firme e seguro.

Encaixe a ducha no suporte, seguindo as instrugdes do fabricante. Verifique se a
ducha esta bem fixada e alinhada corretamente.

Realize a conexdo do chuveiro a tubulacdo de &gua, utilizando materiais
adequados, como mangueiras flexiveis ou canos de PVC. Verifique se as
conexdes estao firmes e sem vazamentos.

Apds a instalacdo, ligue a energia elétrica e realize um teste de funcionamento
do chuveiro. Verifique se a agua esta saindo corretamente pela ducha e se ¢
sistema de aguecimento esta funcionando adeauadamente.
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Certifique-se de seguir as recomendacdes do fabricante em relagdo as instrucdes
de instalagdo e uso do chuveiro elétrico. Além disso, é necessario considerar as
normas técnicas e regulamentos aplicaveis para garantir a seguranca e a
conformidade da instalacdo.

9.6. DUCHA HIGIENICA:

Escolha uma ducha higiénica plastica com registro metalico de qualidade,
levando em consideracdo o design, a funcionalidade e a durabilidade. Verifique
se a ducha estd em conformidade com as normas de seguranca e qualidade.

Fixe o suporte da ducha higiénica na parede, préximo ao vaso sanitario, seguindo
as instrucdes do fabricante. Certifique-se de que o suporte esteja firme e seguro.

Realize a conexdo da ducha higiénica a tubulacdo de agua, utilizando uma
mangueira flexivel ou cano de PVC. Verifique se as conexdes est3o firmes e sem
vazamentos.

Conecte o registro metalico a mangueira ou ao cano da ducha higiénica,
utilizando uma conexio apropriada. Certifique-se de que o registro esteja bem
fixado e ajustado para controlar o fluxo de dgua.

Apos a instalagdo, abra o registro geral de dgua e realize um teste de
funcionamento da ducha higiénica. Verifique se a agua flui corretamente e se o
registro esta funcionando adequadamente.

Certifique-se de seguir as recomendacdes do fabricante em relacdo as instrucdes
de instalagdo e uso da ducha higiénica. Além disso, é necessario considerar as
normas técnicas e regulamentos aplicaveis para garantir a seguranca e a
conformidade da instalacio.

9.7. SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO:

Escolha uma saboneteira de parede em metal cromado que atenda as suas
necessidades de estilo e funcionalidade. Verifique se a saboneteira ¢ de boa
qualidade e durabilidade.

9.8. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO:
Escolha uma papeleira de parede em metal cromado que atenda as suas
necessidades de estilo e funcionalidade. Verifique se a saboneteira é de boa
qualidade e durabilidade.

9.9. TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA:
Escolha um tanque de louga branca com coluna, com capacidade de 30 litros ou
equivalente, de acordo com as suas necessidades e 0 espaco disponivel.
Certifique-se de que o tanque seja de boa qualidade e durabilidade.
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10. ACABAMENTOS
10.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA -
O chapisco consiste em uma camada aspera de argamassa que adere 3 superficie
e cria uma base para a aplicagdo de outros revestimentos.

homogénea.

Com uma colher de pedreiro, aplique a argamassa de chapisco sobre as
superficies a serem revestidas. Espalhe a dargamassa de forma uniforme,
utilizando movimentos rapidos e leves, cobrindo toda a drea a ser chapiscada.
Procure manter uma camada de espessura uniforme em toda a superficie,

Apos a aplicacdo do chapisco, deixe a superficie curar e secar adequadamente,
seguindo as orientacées do fabricante em relacdo ao tempo necessario. Evite o
contato com dgua ou chuva durante o processo de cura.

10.2. EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA:

O embogo é uma camada intermediaria entre o chapisco e o reboco, enquantc
a@ massa unica é uma 0p¢do em que o reboco é aplicado diretamente sobre o
embogo.

Antes de iniciar a aplicacdo do embogo ou massa Unica, certifique-se de que as
superficies estejam limpas, livres de poeira e residuos soltos. Caso haja areas
danificadas, como trincas ou falhas na alvenaria, é recomendavel realizar os
devidos reparos antes da aplicacio.

Prepare a argamassa de embogco ou massa dnica de acordo com o traco
recomendado, no caso do traco 1:2:8, utilizando 1 parte de cimento, 2 partes de
cal e 8 partes de areia. Realize a mistura em uma betoneira ou utilizando um
misturador manual, garantindo uma consisténcia homogénea.

Com o auxilio de uma colher de pedreiro ou desempenadeira, aplique a
argamassa de embo¢o ou massa tnica sobre a superficie preparada. Espalhe a
argamassa de forma uniforme, cobrindo toda a drea do pano de fachada.
Procure manter uma camada de espessura uniforme em toda a superficie.
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Utilize a colher de pedreiro, desempenadeira ou régua metalica para nivelar e
alisar a argamassa aplicada, garantindo uma superficie plana e uniforme. Faca
movimentos suaves e continuos para obter um acabamento adequado.

Apds a aplicacdo do embogo ou massa Unica, deixe a superficie curar e secar
adequadamente, seguindo as orientacdes do fabricante em relagdo ao tempo
necessario. Evite o contato com dgua ou chuva durante o processo de cura.

10:3. APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO:
Antes de iniciar a aplicacdo do gesso desempenado, certifique-se de que
as superficies estejam limpas, secas e livres de poeira e residuos soltos.
Caso haja areas danificadas, como trincas ou falhas na alvenaria, é
recomendavel realizar os devidos reparos antes da aplicacdo.

Prepare a mistura de gesso de acordo com as instrugdes do fabricante,
seguindo as proporgOes corretas de agua e pd de gesso. Utilize um
recipiente limpo e seco para fazer a mistura, garantindo uma
consisténcia homogénea. Misture 0 gesso aos poucos, evitando a
formacgdo de grumos.

Com o auxilio de uma desempenadeira de aco ou uma espatula, aplique
o gesso desempenado sobre a superficie preparada. Espalhe o gesso de
forma uniforme, cobrindo toda a area a ser revestida. Faca movimentos
firmes e continuos, aplicando pressdo para obter uma camada lisa e
niveiada.

Utilize a desempenadeira ou a espatula para nivelar e alisar o gesso
aplicado, removendo qualquer excesso ou irregularidade. Faca
movimentos suaves e continuos, garantindo uma superficie plana e
uniforme. E possivel utilizar uma régua de aluminio para auxiliar no
nivelamento de areas maiores.

Apds o nivelamento, aguarde o tempo de secagem recomendado pelo
fabricante antes de fazer qualquer acabamento adicional, como
lixamento para suavizar imperfeicdes ou aplicagdo de tintas ou
revestimentos decorativos.

Certifique-se de seguir as recomendacdes do fabricante em relagdo as
instrucdes de preparo e aplicacdo do gesso desempenado. Além disso, &
necessario considerar as normas técnicas e regulamentos aplicaveis para
garantir a qualidade e durabilidade do revestimento.

10.4. SOLEIRA EM GRANITO:

A instalacdo de soleira em granito é um servico realizado para criar um
acabamento estético e funcional nas transicdes entre diferentes
ambientes, como portas e janelas.
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Selecione o tipo e a cor do granito de acordo com o estilo e a decoracdo
do ambiente. Verifique se o granito escolhido POSsui as caracteristicas
desejadas, como resisténcia ao desgaste, durabilidade e facilidade de
limpeza.

Tire as medidas precisas das sreas onde serdo instaladas as soleiras e
marque essas medidas no granito selecionado. Utilize equipamentos
adequados, Como uma serra marmore ou uma serra de bancada com
ldmina de diamante, para fazer os cortes no granito, garantindo precisio
@ acabamento de qualidade.

Certifique-se de que as superficies onde as soleiras serdo instaladas
estejam limpas, niveladas e livres de residuos. Se necessario, faga ajustes
nas dreas de instalacdo para garantir um encaixe perfeito das soleiras.

Aplique uma camada de argamassa ou adesivo para pedras na superficie
onde a soleira sera instalada. Utilize uma desempenadeira dentada para
criar sulcos na argamassa, garantindo uma aderéncia adequada.

Posicione a soleira de granito sobre a argamassa, pressionando-a
firmemente para garantir uma aderéncia completa. Utilize um nivel de
bolha para verificar se a soleira estd nivelada. Faca os ajustes necessarios
adicionando ou removendo argamassa sob a soleira.

Remova o excesso de argamassa ao redor da soleira com uma espatula
Ouuma esponja Umida. Limpe qualquer residuo de argamassa ou sujeira
da superficie do granito antes Que a argamassa seque completamente.

Permita que a argamassa Séque e cure completamente de acordo com
as instrucdes do fabricante. Apos a cura, aplique um selante ou
impermeabilizante recomendado para granito, para proteger a
superficie e realgar a sua beleza natural.

10.5. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO:
Certifique-se de que a superficie do piso esteja limpa, nivelada, seca e
livre de residuos. Se necessario, faga reparos ou nivelamentos para
garantir uma base adequada para a instalacdo das placas de porcelanato.

Selecione as placas de porcelanato de acordo com o estiloe a decoracdo
indicadas pelo projetista. Considere fatores como 0 tamanho, a cor, o
padrdo e a textura das placas. Verifique se as placas s3o adequadas para
uso em dreas de trafego intenso, caso seja necessario.

Faca uma marcacdo adequada no piso para determinar a disposicdo das
placas de porcelanato. Verifique o alinhamento das placas. utilizando
uma linha de nylon ou um nivel a laser, para garantir uma instalacdo reta
e nivelada.
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Prepare a argamassa de assentamento de acordo com as especificacoes
do fabricante. Utilize uma betoneira Ou um misturador para obter uma
mistura homogénea. Siga as instrugdes de uso da argamassa em relacdo
a proporgdo de dgua e tempo de mistura.

Com o auxilio de uma desempenadeira dentada, aplique a argamassa
sobre o piso em uma 4rea que permita a instalacdo de algumas placas
por vez. Crie sulcos na argamassa com a desempenadeira, garantindo
uma boa aderéncia.

Posicione as placas de porcelanato sobre a argamassa, pressionando-as
firmemente para garantir uma aderéncia adequada. Utilize espacadores
entre as placas para garantir o eéspacamento correto e uniforme.

Utilize um martelo de borracha e uma régua de aluminio para nivelar e
alinhar as placas de porcelanato, garantindo uma superficie plana e
uniforme. Faca os ajustes necessarios durante a instalacdo para evitar
irregularidades.

Apds a instalagdo das placas de porcelanato, aguarde o tempo de cura
recomendado pela argamassa antes de realizar o rejuntamento. Prepare
a argamassa para rejunte de acordo com as instrucdes do fabricante e
aplique-a nas juntas entre as placas, utilizando uma desempenadeira de
borracha.

Remova o excesso de argamassa e rejunte com uma esponja Umida,
evitando o contato excessivo com as placas de porcelanato. Realize a

limpeza final do piso, removendo qualquer residuo de argamassa ou
sujeira.

10.6. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO:

Prepare o solo, removendo qualquer vegetacdo, detritos ou
irregularidades. Faca a compactacdo do solo de forma adequada para
garantir uma base estavel para o pavimento intertravado. Caso seia
necessario, faga o rebaixamento ou preenchimento do solo para atingir
0 nivelamento desejado.

Marque a drea onde serd executado o pavimento intertravado, definindo
o layout, os limites e as dreas de corte ou ajuste. Utilize um nivel a laser
Ouuma mangueira de nivel para garantir o nivelamento correto do piso.

Inicie a colocacdo dos blocos intertravados a partir de um dos cantos da
area marcada. Siga o padrio de assentamento determinado, encaixando
0s blocos de forma que fiquem intertravados entre si. Utilize um martelo
de borracha para ajustar os blocos e garantir uma superficie nivelada.
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Quando necessirio, faca cortes nos blocos intertravados utilizando uma
serra marmore equipada com uma ladmina de diamante. Ajuste os blocos

conforme a necessidade, garantindo uma borda reta e um encaixe
preciso.

Apos a colocagdo dos blocos, faga o preenchimento das juntas com areia
fina ou p6 de pedra. Utilize uma vassoura ou uma placa vibratoria para
compactar a areia e garantir um travamento adequado dos blocos.
Remova o excesso de areia com uma vassoura, deixando a superficie
limpa e nivelada.

Ap6s o preenchimento das juntas, faca uma varredura final para
remover qualquer residuo de areia solta. Verifique a superficie do
pavimento intertravado, garantindo que todos os blocos estejam
corretamente assentados e nivelados.

10.7. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO):

Marque o alinhamento e a altura da guia, utilizando estacas ou linhas de
nylon. Verifique o nivelamento da guia utilizando um nivel a laser ou
uma mangueira de nivel.

Prepare a argamassa de assentamento de acordo com as especificacbes
do fabricante. Siga as instru¢des de uso da argamassa em relacdo a
vroporc¢ado de dgua e tempo de mistura.

Aplique a argamassa na base onde a guia serd assentada. Posicione a
guia no local marcado, pressionando-a firmemente para garantir uma
boa aderéncia. Utilize um martelo de borracha para ajustar a posicio e
nivelar a guia de acordo com as marcacdes.

Verifique o alinhamento e o nivelamento da guia utilizando um nivel a
laser ou uma mangueira de nivel. Faca os ajustes necessarios durante o
assentamento para garantir uma linha reta e uma altura uniforme.

Caso seja necessario assentar mais de uma guia, faca a juncdo entre elas
de forma adequada, garantindo uma transicdo suave e um encaixe
preciso. Utilize uma argamassa de junta para preencher as lacunas entre
as guias.

Remova o excesso de argamassa e faca o0 acabamento das juntas entre
as guias unlizando uma espatula ou uma régua metalica. Limpe qualquer
residuo de argamassa da superficie da guia antes que ela seque
completamente.

10.8. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES:

Certifique-se de que a superficie da parede esteja limpa, seca e nivelada.
Remova qualquer residuo de pintura, papel de parede ou outros
revestimentos antigos. Se necessario, faca a correcio de imperfeicdes,
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como trincas ou falhas, utilizando massas niveladoras ou argamassa de
reparo.

Selecione as placas ceramicas esmaltadas de acordo com a indicacdo do
projetista. Verifique se as placas escolhidas possuem a resisténcia e as
caracteristicas necessérias para 0 ambiente em que serdo instaladas.

Marque o alinhamento e a altura das placas nas paredes, utilizando
niveis e linhas de referéncia. Verifique o nivelamento utilizando um nivel
a laser ou uma mangueira de nivel. Faca os ajustes necessérios para
garantir uma instalagao reta e nivelada.

Prepare a argamassa de assentamento de acordo com as especificacdes
do fabricante. Siga as instrucGes em relagdo a propor¢do de agua e
tempo de mistura. Utilize um misturador para obter uma consisténcia
homogénea.

Aplique a argamassa na parede utilizando uma desempenadeira
dentada. Comece pela drea marcada e posicione as placas ceridmicas
esmaltadas sobre a argamassa, pressionando-as levemente para garantir

uma boa aderéncia. Utilize espacadores entre as placas para garantir o
espagcamento corretc.

Verifique o alinhamento e o nivelamento das placas utilizando niveis e
linhas de referéncia. Faca os ajustes necessarios durante o assentamento
para garantir uma instalacao reta e nivelada. Utilize um martelo de
borracha para ajustar as placas, caso seja necessario.

Apods a secagem inicial da argamassa, remova o excesso de argamassa
entre as placas utilizando uma espdtula ou uma régua de borracha.
Prepare a argamassa de rejunte de acordo com as instrugdes do
fabricante e aplique-a nas juntas entre as placas, utilizando uma
desempenadeira de borracha.

Apds o rejuntamento, limpe qualquer residuo de argamassa da
superficie das placas com uma esponja umida, tomando cuidado para
ndo danificar o rejunte recém-aplicado. Faga uma limpeza final para
deixar as placas limpas e prontas para uso.

10.9. BARRA DE APOIC:

A instalacdo de uma barra de apoio reta em ago inox polido é um servigo
realizado para proporcionar suporte e seguranca em ambientes como
banheiros, principalmente para pessoas com mobilidade reduzida ou
aue necessitam de auxilio para se movimentar.

A norma ABNT NBR 9050:2015 estabelece os critérios e pardmetros
técnicos para promover a acessibilidade em edificagdes, visando garantir
a inclusdo e o conforto das pessoas com mobilidade reduzida. No caso
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das barras de apoio, ela especifica os requisitos de instalagdo para
garantir a seguranga e a eficicia desses dispositivos.

A norma estabelece as dimensdes minimas e maximas para as barras de
apoio, levando em consideracdo a altura, a projecdo em relacio 3
varede. a resisténcia e a distancia entre elas, Essas medidas garantem o
correto apoio e a seguranca para o usudrio.

A norma define a altura adequada das barras de apoio em relagio ao
PI1so, de modo a permitir o acesso € 0 uso adequado para pessoas com
diferentes estaturas. Além disso, ela especifica a posicdo das barras em
relacdo a outros elementos, como o vaso sanitario e a pia, para garantir
0 apoio necessério durante o uso.

A norma estabelece requisitos de resisténcia das barras de apoio e sua
fixacdo na parede, garantindo que suportem a Carga aplicada e
Permanecam seguras durante o uso. A escolha adequada dos materiais,
COmMO 0 aco inox, e a fixacdo correta sdo fundamentais para atender a
€Sses requisitos.

A norma também sugere a utilizacdo de cores contrastantes para
identificar as barras de apoio, facilitando sua visualizacdo e utilizagdo por
pessoas com deficiéncia visual.

E importante consultar a norma ABNT NBR 9050:2015 e outras normas
aplicaveis para obter informacées detalhadas sobre a instalacdo correta
das barras de apoio, bem como para garantir a conformidade com 0s
reauisitos de acessibilidade e seguranca

10.10. PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA:
Ainstala¢do da pedra granitica Miracema requer a preparacdo adequada
do substrato, que deve ser nivelado, limpo e livre de umidade.
Recomenda-se a aplicacio de uma argamassa especifica para
assentamento de pedras naturais, garantindo uma boa aderéncia e
actahilidade.

11. ESQUADRIAS
1.1, PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO:
O vidro utilizado é do tipo temperado, que passa por um processo de
tratamento térmico para aumentar sua resisténcia. Esse tipo de vidro &
conhecido por ser mais Seguro, pois, em caso de quebra, fragmenta-se
€m pequenos pedagos menos cortantes do que o vidro comum.

A porta pivotante de vidro temperado geralmente tem dimensdes
padrdo de 90x210 c¢m, o que proporciona uma abertura ampla para a
passagem de pessoas. No entanto, € possivel encontrar opcoes com
medidas diferentes, dependendo das necessidades especificas do
projeto.
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A espessura do vidro temperado utilizado na porta pivotante geralmente
¢ de 10 mm, garantindo resisténcia adequada ao uso cotidiano e a
manipulag¢do da porta.

A porta pivotante é projetada para girar em torno de um eixo vertical
central, conhecido como pino pivotante. Esse sistema permite que a
porta seja aberta e fechada de forma suave e eficiente, além de conferir
um aspecto estético diferenciado.

Os acessorios incluidos na instalacao da porta pivotante podem variar
dependendo do fornecedor e do fabricante. No entanto, geralmente sdo
fornecidos itens como pino pivotante, dobradicas e maganeta. Esses
acessorios sao projetados para garantir a funcionalidade e a seguranca
da porta.

A instalagcdo da porta pivotante de vidro temperado requer um suporte
estrutural adequado para fixagdo, levando em consideragdo o peso e o
tamanho da porta. E essencial seguir as instru¢des do fabricante e contar
com a méo de obra qualificada para a instalacdo correta.

E importante mencionar que a compra e instalagdo de uma porta
pivotante de vidro temperado devem estar em conformidade com as
normas técnicas e regulamentos aplicdveis, incluindo as normas de
seguranca relacionadas ao uso de vidro temperado em construgées.

Recomenda-se consultar os fabricantes e fornecedores para obter
informacdes detalhadas sobre as especificagdes técnicas, caracteristicas
de seguranca e garantias relacionadas a porta pivotante de vidro
temperado. Além disso, é fundamental contar com profissionais
jualificados e experientes para a instalagdo adequada desse tipo de
gorta.

11.2. PORTA DE CORRER:
A porta de correr de blindex é composta por painéis de vidro temperado,
que sdo fabricados através de um processo de tratamento térmico. O
vidro temperado é até cinco vezes mais resistente do que o vidro
comum, e caso ocorra a quebra, fragmenta-se em pequenos pedagos
menos cortantes.

A porta de correr de blindex desliza ao longo de trilhos interiores e
superiores, que podem ser embutidos ou aparentes, dependendo do
projeto e das preferéncias estéticas. Roldanas ou roletes sdo instalados
nos painéis de vidro, permitindo um deslizamento suave e facil.

As portas de correr de blindex podem ser equipadas com fechaduras e
puxadores para facilitar a abertura e o fechamento da porta. Esses
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acessorios podem variar de acordo com o design e a preferéncia do
cliente.

0 vidro temperado utilizado na porta de correr de blindex geralmente
possui uma espessura de 8 ou 10 mm. Essa espessura é adequada para
fornecer resisténcia e seguranca, além de garantir a estabilidade da
porta.

11.3. KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO:
A estrutura da porta é feita de madeira.

O acabamento melaminico é uma camada de laminado decorativo
aplicada a superficie da porta, proporcionando um acabamento liso,
durdvel e resistente a riscos. No caso do kit em questio, o acabamento
melaminico é branco.

O kit de porta-pronta inclui os batentes e as guarnicdes, que sao as
molduras instaladas ao redor da porta para fixacdo e acabamento. Esses
componentes normalmente sdo fabricados em madeira macica também
possuem o acabamento melaminico branco.

O kit pode incluir as ferragens necessérias para a instalagdo da porta,
como dobradicas, fechaduras, maganetas e parafusos. Esses itens
podem variar de acordo com o fabricante e o0 modelo do kit.

O kit de porta-pronta é projetado para facilitar a montagem e a
instalagdo da porta. Geralmente, as pecas sdo pré-usinadas e
numeradas, o que simplifica o processo de montagem. E importante
eguir as instrugdes do fabricante e contar com a m3o de obra
jualificada para garantir uma instalagdo adequada.

Recomenda-se consultar os fabricantes e fornecedores para obter
informacdes detalhadas sobre as especificacBes técnicas, garantias e
caracteristicas do kit de porta-pronta de madeira em acabamento
melaminico branco. Além disso, é importante contar com profissionais
qualificados para a montagem e a instalagdo corretas da porta.

11.4. INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADQ:
A fixacdo do vidro temperado na janela é feita com o uso de selantes e
materiais de fixacdo adeauados. Os caixilhos ou molduras de aluminio
sdo comumente usados para acomodar o vidro e fornecer suporte e
estabilidade a janela. E essencial garantir que as fixagdes sejam
adequadas para suportar o peso do vidro e fornecer uma instalacio
segura.
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Ap0s a fixagdo do vidro, é realizado o processo de vedacdo para evitar a
entrada de dgua, ar e poeira. Utiliza-se um selante apropriado para criar
uma vedacdo durdvel e resistente. Os acabamentos finais, como o
preenchimento de espacos entre o vidro e o caixilho, sdo feitos para
garantir um acabamento estético e uma vedagdo completa.

E importante contratar profissionais qualificados e experientes para a
instalagdo de vidro temperado em janelas. Eles garantirdo que todas as
etapas sejam realizadas corretamente, seguindo as normas técnicase de
seguranca aplicaveis, para garantir a durabilidade e a qualidade do
resultado final.

12. ILUMINACAO
12.1. LUMINARIA TIPO CALHA:

A lumindria é geralmente fabricada em chapa de ago tratada com pintura
eletrostdtica para garantir durabilidade e resisténcia a corrosdo. A estrutura é
projetada de forma a permitir a fixacdo das ldmpadas e dos demais
componentes de forma segura.

As dimensbes da lumindria podem variar, mas geralmente apresentam
comprimento padrdo de 1,20 metros ou 1,50 metros, com uma largura
adequada para acomodar as ldmpadas tubulares de 36 W.

A lumindria possui soquetes de alta qualidade, compativeis com as lampadas
tubulares fluorescentes de 36 W. Esses soquetes garantem uma conex3o elétrica
segura e confidvel entre as ldmpadas e a fiacio da luminaria.

As Iampadas tubulares fluorescentes de 36 W sdo escolhidas de acordo com suas
caracteristicas de eficiéncia energética e qualidade de luz. Elas geralmente
apresentam temperatura de cor de 6500K, proporcionando uma luz branca fria
adequada para ambientes de trabalho.

O reator de partida rapida é um componente essencial da luminaria. Ele fornece
a corrente Inicial necessaria para acender as lampadas fluorescentes. O reator
de partida rapida é conhecido por sua eficiéncia e capacidade de prolongar a
vida util das ldmpadas.

A lumindria pode ser equipada com um difusor ou refletor para garantir uma
distribuicdo uniforme da luz e evitar o ofuscamento. O material utilizado pode
ser acrilico ou policarbonato, que é resistente a impactos e possui boa
transmissao de luz.

Alinstalagdo elétrica da lumindaria deve ser realizada de acordo com as normas e
regulamentos aplicaveis, seguindo as instrucdes do fabricante. E essencial
utilizar fios adequados e conexdes elétricas seguras para garantir um
funcionamento confiavel e seguro da luminaria.

" /7’””"{/%?/2/

Marcelo Neder Gdmes Pinto
Argesi %3 0 Urkanista - CAUp° ABRT12:5




MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
CANTAGALO -RJ

As lampadas tubulares fluorescentes de 36 W s3o conhecidas por sua eficiéncia
energética, fornecendo uma iluminagdo adequada com um baixo consumo de
energia. Isso contribui para a redugdo dos custos de energia elétrica e para a
sustentabilidade ambiental.

12:2. LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR:

A lumindria é composta por um corpo circular, geralmente fabricado em material
resistente, como aluminio ou plastico de alta qualidade. Ela possui um design
elegante e compacto, adequado para diferentes estilos de decoracdo. As
dimensdes da lumindria podem variar, mas geralmente tém um didmetro padrio
de cerca de 20 cm a 30 cm.

A luminaria utiliza um LED de 12/13 W como fonte de luz principal. Os LEDs sdo
conhecidos por sua eficiéncia energética, durabilidade e baixa emissio de calor.
Além disso. eles estdo disboniveis em diferentes temperaturas de cor. como
branco quente (2700K a 3000K) ou branco frio (5000K a 6500K), permitindo a
escolha da iluminagdo mais adequada para cada ambiente.

A lumindria é equipada com um driver ou transformador eletrdnico, responsavel
por fornecer a corrente e a tensdo adequadas para o funcionamento correto do
LED. O driver também contribui para o controle da intensidade luminosa e, em
alguns casos, pode oferecer recursos de regulagem de intensidade
(dimmerizagdo).

A lumindria possui um difusor translicido ou opalino que cobre o LED,
garantindo uma distribui¢do uniforme da luz. Esse difusor ajuda a reduzir o
ofuscamento e cria um efeito suave e agradavel.

Os LEDs tém uma vida Util bastante longa, geralmente estimada em milhares de
horas de uso continuo. Além disso, eles possuem alta eficiéncia energética, ou
seja, fornecem uma quantidade significativa de luz com um baixo consumo de
energia.

A luminaria é projetada para ser instalada de forma sobreposta ao teto ou
parede, utilizando parafusos ou outros dispositivos de fixacdo apropriados. Ela
pode ser facilmente conectada a rede elétrica existente, seguindo as instrucdes
do fabricante e as normas elétricas aplicaveis.

13. DRENAGEM / PAISAGISMO
13.1. CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC:
A calha de beiral é fixada ao longo da borda do telhado, na linha do beiral,
utilizando suportes e fixacdes apropriadas. E importante garantir uma instalagdo
adequada para garantir que a calha fique nivelada e com o declive correto para
facilitar o escoamento da dgua.

A calha de beiral pode ser equipada com diversos acessoérios, como bocais de
descarga (para conectar a calha aos condutores verticais), curvas, joelhos,
conectores e tampas de limpeza. Esses acessérios aiudam a direcionar a deua
corretamente e facilitam a manutencéo da calha.
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13.2. PLANTIO DE GRAMA
Antes de plantar a grama esmeralda, é necessario preparar o solo
adequadamente. Isso inclui remover ervas daninhas, detritos e pedras,
além de nivelar o terreno para obter uma superficie uniforme. E
recomendavel realizar uma andlise do solo para verificar a necessidade
de correcdo de pH ou adicdo de fertilizantes.

Plantio por placas ou tapetes: Nesse método, placas ou tapetes de grama
ja estabelecidos sdo colocados sobre o solo preparado. Esse método
proporciona uma cobertura imediata e é mais rapido, mas pode ser mais
caro para grandes areas.

O espacamento adequado entre as mudas ou as placas de grama
esmeralda é essencial para garantir um gramado uniforme e saudavel. O
espacamento geralmente varia de acordo com o tamanho das mudas ou
das placas, mas é recomendado deixar uma distancia de cerca de 15 cm
a 30 cm entre cada uma.

Logo apés o plantio, a grama esmeralda precisa de uma irrigacdo
adequada para ajudar no enraizamento. E importante manter o solo
umido, mas ndo encharcado, nos primeiros dias apds o plantio.
Gradualmente, a frequéncia de irrigacdo pode ser reduzida conforme as
mudas ou as placas de grama se estabelecem.

Ap6s o plantio, é necessario adotar alguns cuidados bésicos para garantir
o bom desenvolvimento da grama esmeralda. Isso inclui irrigacdo
regular, controle de ervas daninhas, aplicacdo de fertilizantes adequados
de acordo com as recomendacdes e realizacdo de cortes de
manutencao.

Para manter o gramado de grama esmeralda saudavel. é importante
realizar a manutengdo regular, como cortes regulares, adubacao
periddica, controle de pragas e doengas, e aeragdo do solo guando
necessario. A frequéncia e os cuidados especificos podem variar
dependendo do clima, do tipo de solo e das condicdes locais.

13.3. PLANTIO DE PALMEIRA:

Antes do plantio, o solo deve ser preparado adequadamente para
fornecer as condigBes ideais de crescimento para a palmeira. Isso inclui
remover ervas daninhas, pedras e detritos, além de melnhorar a
drenagem e a fertilidade do solo, se necessario. Uma andlise do solo
pode ajudar a determinar a necessidade de corretivos ou adubos

especificos.
D)
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A cova para o plantio da palmeira deve ser aberta com tamanho
suficiente para acomodar a muda e permitir o desenvolvimento
adequado das raizes. Geralmente, recomenda-se uma cova com
orofundidade cerca de duas vezes maior do que o tamanho da muda e
com didmetro adequado para a expansao das raizes.

Durante o plantio, pode ser adicionado adubo organico ou fertilizantes
de liberagdo lenta no solo da cova para fornecer nutrientes adicionais
para o crescimento inicial da palmeira. Além disso, a adicdo de substrato
de qualidade, como composto orgdnico ou substrato especifico para
palmeiras, pode ajudar no enraizamento e no desenvolvimento saudavel
das raizes.

A muda de palmeira deve ser cuidadosamente colocada na cova, com
atencdo para a orientagdo correta e o nivelamento adequado. E
importante garantir que o colo da muda (regido onde o caule emerge
das raizes) esteja nivelado com o solo circundante ou ligeiramente acima

dele

Apds posicionar a muda na cova, o espaco restante deve ser preenchido
com o solo preparado ou com substrato adequado, garantindo que nao
haja bolsas de ar ao redor das raizes. O solo deve ser compactado
levemente para evitar afundamentos futuros.

Logo ap6s o plantio, é necessario irrigar abundantemente a palmeira
para ajudar no estabelecimento das raizes. A frequéncia e a quantidade
de irrigagdo podem variar de acordo com as condigdes climaticas e o tipo
de solo, mas geralmente é necessario manter o solo Umido nos primeiros
meses apos o plantio.

Apos o plantio, é importante fornecer os cuidados adequados a
palmeira, incluindo irrigacdo regular, controle de ervas daninhas ao
redor da muda, adubagdo periodica e prote¢ao contra pragas e aoencas.

Dependendo da espécie e do tamanho da muda, pode ser necessario
utilizar estacas de sustenta¢cdo temporarias para fornecer suporte
adicional a palmeira até que suas raizes se estabelecam e ela possa
sustentar-se sozinha. As estacas devem ser instaladas com cuidado par
evitar danos as raize:.

E recomendavel obter orientacdes, junto ao projetista, para a espécie de
paimeira escolhida, considerando as caracteristicas locais, as
necessidades de manutencdo e as recomendacdes de especialistas em
paisagismo ou iardinagem.
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13.4. PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL:
Ver item 13.3
13.5. ARGILA EXPANDIDA:

A argila expandida esta disponivel em diferentes tamanhos de granulos,
geralmente classificados de acordo com a sua granulometria. A
granulometria refere-se ao tamanho médio das particulas da argila
expandida e pode variar de acordo com o fabricante e a finalidade de
uso.

A escolha da granulometria da argila expandida depende do tipo de
plantio e das caracteristicas especificas do solo. Em geral, recomenda-se
utilizar argila expandida com grénulos de tamanho médio, entre 8 mm a
16 mm, para obter uma boa drenagem e aeragdo do solo. No entanto,
em algumas situacdes, é possivel utilizar argila expandida com granulos
menores, de 4 mm a 8 mm, ou maiores, de 16 mm a 32 mm,
dependendo das necessidades do plantio e das caracteristicas do solo.

A argila expandida atua como um agregado poroso no solo, permitindo
a passagem do ar e da dgua de forma eficiente. Os granulos da argila
expandida criam espacos vazios que ajudam a evitar o acimulo de 4gua
no solo, melhorando a drenagem e evitando problemas de
encharcamento.

Além de melhorar a drenagem, a argila expandida também ajuda na
retencdo de umidade no solo. Os granulos absorvem e retém 4gua,
liberando-a gradualmente as raizes das plantas, proporcionando uma
fonte de umidade constante e reduzindo a necessidade de irrigacdo
frequente.

A argila expandida é comumente utilizada como camada de drenagem
no fundo de vasos de plantas. Nesse caso, é recomendado utilizar
granulos de tamanho médio, que permitam uma drenagem eficiente
sem obstruir os furos de drenagem do vaso.

Para melhorar a drenagem e aeragédo do solo em canteiros e jardins, a
argila expandida pode ser misturada ao solo existente. Recomenda-se
utilizar uma quantidade adequada de argila expandida, geralmente
cerca de 20% a 30% do volume total do solo, para evitar a compactagdo
excessiva e permitir uma boa circulagdo de ar e 4gua no solo.
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