
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 000080/2021

Proc. 001768 / 2021

Fl.

Serv.

                                                                          TERMO DE RETIRADA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000080/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO

ATENÇÃO:

OBJETO: Implantação de infraestrutura urbana com pavimentação, drenagem e passeio público no município de 
Cantagalo RJ, de acordo com o contrato de repasse nº 903180/2020/MDR/CAIXA

DATA: 20 de outubro de 2021 - HORA DO CERTAME: 09:00

VALOR: R$ R$ 290.824,02

DADOS DO INTERESSADO:

Nome da Empresa: ___________________________________________________________________

CNPJ: ___________________________________ Email: _______________________________________

Tipo da empresa: (__)MEI (__) Microempresa (__) Empresa de Pequeno Porte (__)Médio Porte (__) Grande Porte

Endereço: ____________________________________________________ Nº ______________________

Bairro: __________________________________ Cidade: ________________________ UF: __________

CEP: ___________________ Telefone Fixo: (__)_________________ Celular: (__)___________________

Pessoa para contato: _________________________________ CPF: _______________________________

Assinatura: ________________________________ Cargo/função: ________________________________

Os interessados que retirarem o edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE TERMO DE 
RETIRADA, devidamente preenchido, pessoalmente ao Setor de Licitações no endereço: Rua Vereador Francisco 
Eugênio Vieira nº 300 - sala 101, Cantagalo-RJ; ou digitalizado pelo email licitacao@cantagalo.rj.gov.br 

A não remessa deste termo ao Setor de Licitações exime o setor da responsabilidade do envio da 
Proposta Comercial, da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como quaisquer informações adicionais, não cabendo qualquer reclamação posteriormente.

O Setor de Licitações não se responsabiliza por comunicações à empresa que prestar informações 
incorretas ou ilegíveis no Termo de Retirada.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001768/2021
LICITAÇÃO Nº 000080/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Implantação de infraestrutura urbana com pavimentação, drenagem e passeio público no 
município de Cantagalo RJ, de acordo com o contrato de repasse nº 903180/2020/MDR/CAIXA

1. PREÂMBULO:

A Prefeitura Municipal de Cantagalo, com sede à Praça Miguel de Carvalho, 65 - Centro - Cantagalo - RJ, por 
intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, constituída pela Portaria nº 8209/2020, composta 
pelos senhores Carlos Alexandre Marques da Silva, Clayton Fabiano Clercq Benazio e Juliana Melo Silva, 
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é Implantação de infraestrutura urbana com pavimentação, 
drenagem e passeio público no município de Cantagalo RJ, de acordo com o contrato de repasse nº 
903180/2020/MDR/CAIXA. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações 
posteriores, à Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, bem como à legislação correlata, demais exigências 
previstas neste Edital e seus Anexos.

DATA: 20 de outubro de 2021.
HORÁRIO: 09:00
SETOR INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
LOCAL: Rua Ver. Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ.
TIPO: Menor Preço por item.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
VALOR: R$ 290.824,02

2. DO OBJETO:

2.1. Implantação de infraestrutura urbana com pavimentação, drenagem e passeio público no município de 
Cantagalo RJ, de acordo com o contrato de repasse nº 903180/2020/MDR/CAIXA, sendo os seguintes itens:

2.1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação, drenagem, 
construção de calçadas e sinalização na rua projetada, no loteamento Tuti Ismério em Boa Sorte, 5º distrito de 
Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os 
quais serão executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus 
Anexos. - Valor estimado: R$ 124.435,07

2.1.2. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação com bloco 
intertravado e sinalização na servidão ao lado do Campo Municipal Nelson Heleno Jucá, bairro São josé,1º distrito 
de Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os 
quais serão executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus 
Anexos. - Valor estimado: R$ 66.076,54
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2.1.3. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação com bloco 
intertravado na parte final da rua Joaquim dos Santos e construção de escadaria entre as ruas entre as ruas 
Joaquim dos Santos e Eoly Luiz no bairro São josé,1º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e normas 
específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e 
normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos. - Valor estimado: R$ 100.312,41

3. DO VALOR

3.1. O valor total estimado para execução do objeto é de R$ 290.824,02 (duzentos e noventa mil oitocentos e vinte 
e quatro reais e dois centavos).

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Programa de Trabalho: 10035.15451.3502.1005
Elemento de Despesa: 44.90.51
Fonte: Convênio / Próprio

5. DOS PRAZOS

5.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no interesse
da Administração, nos termos da Lei 8.666/93.

5.2. O prazo de execução do objeto contratual deverá ocorrer no prazo de contrato conforme Cronograma 
Físico-Financeiro de cada item, contados do recebimento da Ordem de Início por parte da CONTRATANTE.

6. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO

6.1. São elementos necessários para perfeita caracterização do objeto da presente licitação e parte integrante 
deste edital independentemente de transcrição:

Anexo I - Minuta de Contrato
Anexo II - Modelo de Declaração de que Não Emprega Mão de Obra Infantil
Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IV - Modelo Proposta Comercial
Anexo V - Modelo Declaração Não Visita Técnica
Anexo VI - Modelo Credenciamento
Anexo VII - Modelo Declaração de Idoneidade
Anexo VIII - Modelo Declaração Responsabilidade Técnica
Anexo IX - Modelo Declaração Funcionário Inelegivel 
Anexo X - Projeto Básico e Anexos

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1 - Para os itens 1 e 3 poderão participar deste pregão quaisquer empresas que:
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7.1.1. Poderão participar desta Licitação os interresssados pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

7.1.2. Para a participação os interessados deverão possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), 
emitido pelo Município de Cantagalo e que esteja dentro do prazo de validade.

7.1.3. Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento, inclusive quanto a documentação constante deste Edital e seus Anexos, e apresentados à 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, até o terceiro dia anterior à data fixada 
para recebimento dos envelopes.

7.1.4. Será Permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparada em certidão 
emitida pela instância judicial competente. (TCU, AC. 8271/2011 2ª Cam., DOU de 04/10/2011).

7.2 - Para o item 2, poderão participar deste pregão exclusivamente empresas que:

7.2.1 - Cumpram os requisitos legais para efeito de qualificação como MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE ou Microempreendedor Individual (MEI) e que não se enquadrem em nenhuma das hipóteses 
elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando aptas a usufruir dos direitos de que tratam 
os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fatos supervenientes impeditivos da participação no presente 
certame; 

7.2.2 - Atendam aos requisitos especificados nos subitens 7.1.1 a 7.1.4

8. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI) 

8.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, alterada 147/2014, as 
microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa.

8.1.2. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o 
prazo supracitado.

8.2 A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8666/93, sendo convocado na ordem de classificação o 
segundo colocado, para contratação, ou relicitar caso não haja classificados subsequentes.

8.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

4
Janine Huguenin Meirelles de Souza

Matrícula: 205.278-4
Portaria: 7.787/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 001768 / 2021

Fl.

Serv.

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada.

8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;

8.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontre no intervalo estabelecido no subitem 8.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

8.4.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

8.5. Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte doravante serão 
designadas respectivamente por MEI/ME/EPP.

8.6. A microempresa, a empresa de pequeno porte e o MEI, quando da participação do procedimento licitatório 
deverá comprovar tal situação, mediante declaração na qual declara que se enquadra como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou MEI e que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei 
123/2006.

9. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

9.1. Empresa que explore ramo de atividade não compatível com o objeto licitado;

9.2. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

9.3. Empresa ou sociedade estrangeira;

9.4. Empresa declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

9.5. Empresa Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

9.6. Empresa Suspensa de participação em licitações e impedimento de contratar com este ou qualquer outro 
órgão da Administração Pública Municipal;

9.7. Empresa que Tenha sido punida com rescisão contratual que por deficiência dos serviços prestados, que 
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por outro fato que tenha motivado a rescisão, por sua culpa, no transcorrer dos últimos 05 (cincos) anos;

9.8. Empresa que estiver sob o processo de falência ou concordata, sendo permitida a participação de empresas 
em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente. (TCU, AC. 
8271/2011 2ª Cam., DOU de 04/10/2011);

9.9. Empresas, inclusive filial, que façam parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro;

9.10. Empresa que esteja cumprindo pena de interdição temporária de direito devido à prática de atividades lesivas 
ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 9.605/1998;

9.11. Empresa cujo proprietário, sócio, diretor ou gerente seja servidor público, dirigente ou funcionário da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo;

9.12. As pessoas mencionadas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93;

9.13. Licitantes suspensos temporariamente pelo Município de Cantagalo, nos termos do inciso II do art. 87 da Lei 
8.666/93;

9.14. Licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93, seja qual for o órgão ou entidade que 
tenha aplicado à reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

9.15. Empresas não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento previstas no item 11 e 
subitem.

9.16. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
empresa. 

9.17. Em hipótese alguma, será aceita a participação (credenciamento) de interessada retardatária, a não ser 
como ouvinte.

10. DO REGISTRO CADASTRAL E DO CERTIFICADO

10.1.  A licitante que não possuir O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) ou que este se encontre 
vencido, deverá requerer o seu cadastramento, através de ofício endereçado à Comissão Permanente de 
Licitação, até o dia 15/10/2021, 3º dia anterior à data do recebimento dos envelopes, toda a documentação exigida 
conforme convocação de cadastros de fornecedores, que pode ser acessado através do link abaixo:

<https://www.cantagalo.rj.gov.br/assets/file/DOCUMENTOS%20PARA%20CADASTRO%20OU%20RENOVA%
C3%87%C3%83O%202020%20(1).pdf>

10.2. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) será entregue à licitante que o solicitou e que tenha 
respeitado o prazo citado no item acima, através da Comissão Permanente de Licitação, no do dia seguinte, ou 
seja, 2 dias antes da data do recebimento dos envelopes, ressalvada a possibilidade de ocorrência de fato 
imprevisto que impeça a Administração de cumprir tal prazo.

10.3. Não será aceito para efeito de atualização do cadastro, a apresentação das certidões no ato da entrega 
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do Envelope nº 01 - Documentação, sendo que o cadastro deverá obrigatoriamente ser atualizado junto a 
Prefeitura do Município de Cantagalo até a data previamente estabelecida.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1 - Para efetuar o credenciamento é obrigatória a apresentação de documento de identidade civil ou documento 
equivalente, com foto, e cópia autenticada do contrato social. Caso a empresa proponente venha a ser 
representada por pessoa que não seja sócio, este representante deverá trazer termo de credenciamento.

11.1.1 - Sendo representante legal da empresa deverão ser apresentados:

11.1.1.1 - Cópia autenticada do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse 
claramente os poderes para representar a proponente, caso não conste em nenhum dos documentos anteriores;

11.1.1.2 - Quando a representação não for individual, os representantes deverão indicar aquele que representará a 
empresa no certame;

11.1.1.3 - Documento com foto que comprove a identidade do representante.

11.1.2 - Sendo procurador da proponente deverão ser apresentados:

11.1.2.1 - Cópia autenticada do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse 
claramente os poderes de quem outorgou o instrumento de procuração, caso não conste em nenhum dos 
documentos anteriores;

11.1.2.2 - Original ou cópia autenticada de instrumento público ou particular de procuração, com poderes especiais 
para formulação de ofertas e lances verbais em processos de licitação;

11.1.2.3 - Documento com foto que comprove a identidade do procurador.

11.1.3 - Será admitido somente 01 (um) representante por proponente licitante, sendo vedado credenciamento 
para se representar mais de uma empresa.

11.1.4 - A falta de apresentação dos documentos exigidos nos subitens anteriores, ou a sua incorreção, impedirá o 
não credenciado de se manifestar e responder pela proponente em quaisquer umas das fases do procedimento 
licitatório, sem prejuízo, porém, do direito de oferecimento dos envelopes.

11.1.10 - Não será permitida a participação, como representantes, de menores de 18 (dezoito) anos. 

11.1.6 - Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita do representante credenciado da 
Licitante, cujas declarações a obrigarão administrativa e civilmente. 

11.1.7 - Fica assegurada às proponentes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste 
item, a indicação ou substituição do seu representante no certame.

11.2 - No momento do credenciamento devem ser entregues pelas proponentes, FORA DOS ENVELOPES, os 
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seguintes documentos, conforme modelos (anexo) deste Edital:

11.2.1 - ANEXO VI - Carta de Credenciamento;
11.2.2 - ANEXO VII - Declaração de Idoneidade;
11.2.3 - ANEXO IX - Declaração Sobre Funcionário Inelegível; 
11.2.4 - ANEXO III - Declaração para microempresa/empresa de pequeno porte/MEI, se for o caso;

11.3 - A Prefeitura Municipal de Cantagalo não se responsabilizará por envelopes de "Proposta de Preços" e 
"Documentos de Habilitação" que não sejam entregues à Comissão designada, no local, data e horário definidos 
neste Edital.

11.3.1 - Em nenhuma hipótese, serão recebidos envelopes de proposta de preços e de habilitação após o prazo 
estabelecido neste Edital, vez que declarada a abertura da sessão pela Comissão, não mais serão admitidos 
novos proponentes. 

11.3.2 - Os documentos acima mencionados e os envelopes de Proposta comercial e documentação de 
habilitação deverão ser entregues à CPL, até a hora estabelecida neste edital.

11.4 - É facultado aos interessados o envio dos envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação (via postal, por 
portador ou por qualquer outro meio de entrega), à sede da Prefeitura Municipal de Cantagalo, sito à Praça Miguel 
de Carvalho nº 65 - Centro - Cantagalo RJ - CEP: 28.500.000, desde que os mesmos sejam recebidos até a hora 
marcada para realização da sessão, acompanhados dos documentos previstos e nos termos deste Edital. 

11.5 - O credenciamento implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante e na presunção de 
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes à tomada de preços.

11.6. A ausência da Carta de Credenciamento não constituirá motivo para inabilitação ou desclassificação de 
proposta do concorrente.

12. DAS CONDIÇÕES DA VISITA TÉCNICA

12.1. A visita técnica para inspeção da obra será facultativa.

12.2. Caso o interessado queira conhecer o local, deverá agendar a Visita Técnica na Secretaria Municipal de 
Obras, situada no endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 39 - 1º andar (por cima da sapataria Sanglar, ao lado da 
Agência Bradesco), ou por telefone: (22) 2555-5364.  

12.3. O Atestado de Visitação, será fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de 
Cantagalo-RJ, comprovando que a licitante, por intermédio de seu(s) sócio(s) ou de preposto, indicado pela 
empresa, vistoriou o local e tomou conhecimento de todas as informações e das condições necessárias ao 
cumprimento das obrigações desta licitação.  

12.4. Cada empresa visitante deverá apresentar, via documentos de identidade e carta de apresentação, seu(s) 
representante(s), a quem será entregue o Atestado de Visita Técnica a ser emitido pela Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos.
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12.5. A visita e inspeção prévia do local é um direito concedido pela Administração Municipal ao interessado e têm 
por finalidade passar ao eventual proponente toda a informação necessária à elaboração da proposta, tais como: 
condições do local, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução; 
formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local, entre outras informações. Portanto, a empresa que 
não realizar a visita técnica, assumirá total responsabilidade pela não realização da visita e não poderá se utilizar 
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejarem avenças técnica ou financeira que 
venha onerar a Administração.

12.6. A não realização de visita facultativa implica na aceitação tácita que tem pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem realizados e não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade quanto a eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de prestação 
dos serviços.

12.7. A empresa que não realizar a visita técnica deverá apresentar Declaração de Não Visita Técnica;

12.8.A apresentação do Atestado de Visita Técnica ou da Declaração de Não Visita Técnica de conhecimento 
das informações e condições locais, são obrigatórios na fase de habilitação do certame, sob pena de inabilitação.

13. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

13.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação 
(ENVELOPE 01), outro com a proposta técnica (ENVELOPE 02), que deverão ser entregues separadamente, em 
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000080/2021
TOMADA DE PREÇOS 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000080/2021
TOMADA DE PREÇOS 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)

14.1. Os interessados deverão apresentar documentos relativos à:

I. Habilitação jurídica;

II. Regularidade fiscal;
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III. Da declaração relativa a trabalho de menores

IV. Regularidade Trabalhista;

V. Qualificação econômico-financeira;

VI. Qualificação Técnica.

14.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

14.2.1. Para habilitação Jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) No caso de Empresa Individual - Apresentar cédula de Identidade e Certidão de Matrícula no Registro 
Comercial, no caso de empresa individual;

b) No caso de Empresa Ltda. - S. A / Microempresa / Empresa de Pequeno Porte - apresentar do Ato 
Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das alterações subsequentes, no caso de 
inexistência de Contrato consolidado, e Ata de eleição da última Diretoria, se for o caso, todos 
devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de sociedades por quotas de responsabilidade 
limitada ou sociedade por ações;

c) No caso de Empresas ou Sociedades Estrangeiras: Apresentar cópia do decreto de autorização para 
que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.  

d) No caso de Microempreendedor Individual - Apresentar o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI

14.3. DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES

14.3.1. Todas as empresas deverão apresentar:

a) Apresentação de Declaração de que não possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Art. 27, V - Lei 8666/93) (Declaração de que não emprega 
menor).

14.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.4.1. Para habilitação fiscal a empresa deverá apresentar:

a) Apresentação de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto ao (C.N.P.J.); com a 
finalidade de comprovação de inscrição na RFB, independente da validade.

b) Apresentação de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual se houver relativo à sede 
do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato social, com a 
finalidade de comprovação de inscrição nas respectivas fazendas, independente 
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da validade.

c) Apresentação de Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(CND Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, inclusive os Previdenciários -
INSS e da Dívida Ativa da União);

d) Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou da sede do Licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;

e) Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do Licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;

f) Apresentação de CND para comprovação de regularidade com o FGTS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

g)  Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do 
Licitante ou certidão com restrição;

h)  Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Município do domicílio ou da sede do 
Licitante ou certidão com restrição.

h.1) Para as empresas não sediadas no Município de Cantagalo, o (s) documento (s) emitido (s) 
pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante deverá
(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou 
demonstrar de outra forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar 
acompanhado(s) de legislação específica ou informação oficial do órgão fazendário.

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, ou certidão positiva com efeito de negativa.

j) A regularidade junto às Fazendas Públicas, estabelecidas nas letras "c", "d", "e", "f", "g" e "h" poderá ser 
demonstrada através de Certidões Positivas com efeito de negativa, quando o crédito tributário encontrar-
se suspenso, na forma do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional.

14.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

14.5.1. A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei (Demonstrativo de resultados / Balanço patrimonial devidamente registrados 
ou autenticados pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em 
cartório), vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

a.1 - As empresas que apresentarem demonstrações contábeis via Escrituração Contábil Digital (ECD), 
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme disposto na Instrução 
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Normativa da Diretoria do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 11 de 
08.12.2013, deverão apresentar: Recibo de entrega do Livro digital, Termos de Abertura e Enceramento, 
Demonstrativo de Resultados do exercício - DRE, Balanço Patrimonial.

a.2 - Demonstrativo assinado por representante legal do licitante e contador, que demonstre a boa 
situação financeira da empresa, através dos índices econômicos abaixo discriminados, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios: 

* Índice de Solvência Geral (SG):

SG =               ativo total                          => igual ou maior que 1
         passivo circulante + exigível à longo prazo

* Índice de Liquidez Geral (LG):

LG =    ativo circulante + realizável à longo prazo       => igual ou maior que 1
        passivo circulante + exigível à longo prazo

* Liquidez Corrente (LC):

SC =       ativo total            => igual ou maior que 1
        passivo circulante

a.3 - A ausência do demonstrativo com os índices de liquidez exigidos ou índices com resultado menor 
que 1 (um), em qualquer dos índices referidos acima, a empresa vencedora deverá comprovar que possui 
capital social registrado igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou 
do item pertinente.

a.4 - As Sociedades Empresarias criadas no exercício em curso deverão apresentar balanço de 
constituição registrado (ativo e passivo) e balanço analítico dos meses anteriores a data de abertura do 
certame, assinados pelo profissional contabilista e sócio gerente, devidamente registrados ou autenticados 
pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em cartório.

b) Comprovação de capital social, devidamente registrado, de no mínimo 10% do valor extimado 
para a obra, na forma estabelecida no § 3º do artigo 31 da Lei 8666/93.

c) Apresentação de Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial, expedida 
pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;

c.1.  Em caso de Certidão Positiva de Falência e Concordata e Recuperação Judicial, apresentar Certidão 
emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessadaestá apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimentos licitatórios nos termos da Lei 9.666/93 e de Comprovação 
de acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05, em caso de 
recuperação judicial; ou da homologação judicial do plano de recuperação, no caso de recuperação 
extrajudicial.
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d) Apresentação de Declaração ou Certidão expedida pelo cartório distribuidor ou de outro órgão 
competente da sede da pessoa jurídica que informe quanto são os cartórios de distribuição de falência e
concordata.

14.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

14.6.1. Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver subordinada a LICITANTE, 
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

14.6.2. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável técnico que 
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto, para cada item da licitação. O nome do 
responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica 
apresentados para qualificação técnica da licitante. (Anexo VIII)

14.6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) em nome do PROFISSIONAL pertencente ao quadro permanente 
da LICITANTE, devidamente acervado no CREA ou no CAU, comprovando a execução de obra(s) de 
características semelhantes à licitada, conforme as seguintes parcelas mais relevantes:

> Para o ítem 1: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação, 
drenagem, construção de calçadas e sinalização na rua projetada, no loteamento Tuti Ismério em Boa 
Sorte, 5º distrito de Cantagalo RJ

 Execução de drenagem pluvial;
 Execução de pavimentação de logradouros e passeios públicos

> Para o ítem 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação com 
bloco intertravado e sinalização na servidão ao lado do Campo Municipal Nelson Heleno Jucá, bairro São 
José,1º distrito de Cantagalo RJ

 Execução de pavimentação pública com blocos intertravados/ paralelepípedos

> Para o ítem 3: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação com 
bloco intertravado na parte final da rua Joaquim dos Santos e construção de escadaria entre as ruas entre 
as ruas Joaquim dos Santos e Eoly Luiz no bairro São josé,1º distrito de Cantagalo RJ

 Execução de obras em estruturas de concreto armado;
 Execução de pavimentação pública.

14.6.3.1.  VÍNCULO PROFISSIONAL

a) A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) 
vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) 
Certidão(ões) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(s) de prestação de serviços, do(s) 
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a 
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existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).

b) Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará o vínculo.

c) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como 
comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.

14.6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:

a) Para fins de comprovação de capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL da empresa, deverá ser 
apresentado atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e registrado no CREA ou CAU, 
comprovando haver a empresa licitante executado obras de características semelhantes e de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a da presente licitação, cujas parcelas de 
maior relevância, para habilitação das empresas participantes, são os seguintes serviços/obras: (conforme 
o disposto no art. 30, inciso II e §§ 2º e 3º da Lei federal nº 8.666/93), que poderão constar de atestados 
diversos, desde que cada item esteja integralmente comprovado em um deles: 

> Para o ítem 1: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação, 
drenagem, construção de calçadas e sinalização na rua projetada, no loteamento Tuti Ismério em Boa 
Sorte, 5º distrito de Cantagalo RJ

 Execução de drenagem pluvial;
 Execução de pavimentação de logradouros e passeios públicos

> Para o ítem 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação com 
bloco intertravado e sinalização na servidão ao lado do Campo Municipal Nelson Heleno Jucá, bairro São 
José,1º distrito de Cantagalo RJ

 Execução de pavimentação pública com blocos intertravados/ paralelepípedos

> Para o ítem 3: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação com 
bloco intertravado na parte final da rua Joaquim dos Santos e construção de escadaria entre as ruas entre 
as ruas Joaquim dos Santos e Eoly Luiz no bairro São josé,1º distrito de Cantagalo RJ

 Execução de obras em estruturas de concreto armado;
 Execução de pavimentação pública.

15. DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 

15.1. No envelope referente à proposta comercial devem constar os seguintes documentos: 

15.1.1. A PROPOSTA, que deverá ser elaborada em papel próprio do Licitante, conforme ANEXO IV, contendo o 
valor global dos serviços em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas 
devidamente assinadas pelo seu representante legal.

15.1.2. Planilha Orçamentária, conforme edital, elaborado em papel próprio da Empresa, contendo para cada 
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item ou subitem, o preço unitário e total proposto, calculado pela multiplicação dos preços unitários pelas 
respectivas quantidades para obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais são somados para 
determinar o valor global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a data da apresentação, conforme modelo. 

15.1.2.1. Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, especificados na 
planilha, que passará a integrar o Contrato, independentemente de transcrição. Os referidos preços deverão incluir 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir 
nas obras e serviços que serão executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames médicos, 
ferramentas, etc), quando a lei assim os exigir. 

15.1.2.2. Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha orçamentária da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo. 

15.1.2.3. As planilhas apresentadas pela licitante deverão conter os dados próprios. Para tanto, é necessário 
entrar na aba "dados" e substituir as informações pelas próprias da empresa interessada no certame.

15.1.3. QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bônus e Despesas Indiretas) - será apresentada a 
composição dos percentuais utilizados, conforme modelo apresentado na planilha anexa a este Edital.

15.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme modelo do planilha anexa a este Edital

15.2. A Proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias. 

15.3. Os documentos, referentes aos itens 15.1.2 a 15.1.4 deste Edital, deverão ser apresentados contendo o 
nome da concorrente e identificação do signatário. 

15.4. Fica facultado à Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento das propostas, solicitar da 
licitante que cotou menor preço, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a 
fim de que seja justificada a viabilidade, bem como coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os 
coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.

16. DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO

16.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão de 
Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura da licitação.

16.2. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas somente deles participarão 
ativamente os licitantes ou seus representantes legais, através de documento conferindo-lhe poderes para a 
prática de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual renúncia a recursos, ou credenciados com os 
mesmos poderes do procurador, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

16.3. O credenciamento será feito por ocasião da abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão de 
Licitação, conforme item 04 do Edital, acompanhada de um documento original de identificação pessoal com 
fotografia do procurador para verificação no ato, separado dos envelopes números 01 e 02.
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16.4. Somente participará da reunião de licitação um representante de cada licitante. Não será admitido que uma 
mesma pessoa represente mais de um licitante.

16.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, tampouco 
serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 
apresentadas;

16.6. A seguir, se procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação, cujo conteúdo será 
rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

16.7. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, reputando, se for o caso, o licitante excluído do 
certame, por falta de condição de participação.

16.8. Se necessário, a reunião será suspensa para análise dos documentos apresentados.

16.9. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o registro dos licitantes 
habilitados e inabilitados, devendo, neste último caso, apontar o motivo da inabilitação, indicando, ainda, o(s) item
(ns) não atendido(s) do presente Edital.

16.10. A Comissão de Licitação pode solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da Contratante para 
respaldar o exame dos documentos de habilitação.

16.11. Ao licitante inabilitado ficará disponível o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, após o transcurso do 
prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

16.12. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o 
Envelope nº 02, o mesmo poderá ser destruído pela Comissão de Licitação.

16.13. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante e-mail e publicada no 
site oficial do Município na aba Licitações - Resultado de Licitações, salvo se presentes os representantes de todos 
os licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata, a qual deverá ser assinada pelos mesmos.

16.14. Após anunciado o resultado da verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta 
de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 
renunciado expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após 
o decurso do prazo recursal.

16.14.1 Não ocorrendo a renúncia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 
02 - Proposta de Preços rubricados pelos licitantes serão mantidos invioláveis até a posterior abertura.

16.15. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 
relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento daquela.

16.16. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste
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Edital.

16.17. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a autoridade 
competente do órgão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 
proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram.

16.18. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 
pelos representantes credenciados e licitantespresentes.

17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

17.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na 
área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

17.2. O preço base de referência para contratação, conforme Planilha Orçamentária é de R$ 290.824,02 (duzentos 
e noventa mil oitocentos e vinte e quatro reais e dois centavos), (incluindo BDI e todos os custos incidentes), que 
será o preço máximo admissível para a contratação dos e serviços objeto desta licitação.

17.3.  A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo-os 
da seguinte forma:

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por
extenso;

b) No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e preços e na 
carta de apresentação da proposta, preponderarão os primeiros;

c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 
retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e aquantidade;

d) No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas asparcelas.

e) No caso de erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços, o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se o preço unitário e se corrigindo a quantidade e o preço total.

f) No caso de qualquer divergência existente entre os preços da Planilha de Preços e a composição 
detalhada dos Preços Unitários prevalecerão os preços da Planilha de Preços.

17.4. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme procedimentos acima, para 
correção de erros, resultando daí o valor da proposta. Havendo qualquer correção será notificada a licitante. A
recusa injustificada da licitante em aceitar as correções assim procedidas será causa da rejeição da proposta com 
a sua consequente desclassificação.

17.5. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará a proposta de preços das 
licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:

a) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 
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dificultar o julgamento;

b) Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;

c) Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital;

d) Deixar de cotar algum item da Planilha de Orçamentária;

e) Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária 
elaborada pelo órgão;

f)  Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração;

g) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato;

17.6. Considera-se manifestamente inexequível, em um primeiro momento, a proposta cujo valor global proposto 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Valor orçado pela Administração, entendido como o valor máximo admitido, incluído o BDI.

17.7. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a 
exequibilidade dos preços constantes de sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 
12.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

17.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, será efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.9. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as 
demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

17.10. Classificadas as propostas, de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será 
observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações:

a) A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada 
não seja uma empresa enquadrada nessas categorias.

b) As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada e o licitante ME/EPP mais bem classificado será notificado para se desejar, apresentar uma nova 
proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
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c) A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão 
pública, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.

d) Caso a ME/EPP mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 
apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez 
por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiramente apresentará nova oferta, 
conforme subitens acima.

f) Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP 
assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 
inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação
inicial.

17.11. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, 
da Lei nº 8.666, de 1993.

17.12. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão
convocados.

17.13. A intimação do resultado do julgamento das propostas será feita mediante publicação site oficial do 
Município na aba Licitações - Resultado de Licitações, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes 
no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata, por eles assinada. 

17.14. Caso todos os proponentes sejam considerados inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
poderá, a critério exclusivo da Administração Pública, ser considerado prazo de 8 (oito) dias para apresentação de 
nova documentação ou de proposta, escoimadas das causas que as desclassificou, conforme Lei 8.666/93, art. 
48, §3º.

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

18.1. Divulgado o resultado da Licitação, se todos os licitantes manifestarem expressamente, desistência em 
interpor recursos ou depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, após o julgamento dos 
recursos interpostos, o processo será encaminhado para homologação da autoridade superior e adjudicação do 
objeto desta Licitação. 

19. DO CONTRATO

19.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.
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19.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por solicitação justificada da Adjudicatária e 
aceita pela Administração.

19.3. Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/RJ, quando sediada em outro 
Estado. 

19.4. O instrumento de Contrato Administrativo decorrente da presente licitação regular-se-á pelas suas próprias 
cláusulas e condições, reger-se-á pela Lei Federal 8.666/93, vincular-se-á a este edital e sujeitar-se-á as normas 
de Direito Público, aplicando-se lhe somente supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de Direito Privado.

19.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade 
com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital

19.6. Das Alterações Contratuais:

a) O preço total estimado pela Administração para o objeto desta Tomada de Preço é de R$ 290.824,02 
(duzentos e noventa mil oitocentos e vinte e quatro reais e dois centavos), conforme os valores da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constantes neste edital. 

b) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem 
necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Nota de Empenho. 

c) Caso haja supressão que exceda o limite estipulado no § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, a mesma pode 
ser realizada desde que resultante de acordo entre as partes, conforme disposto no inciso II do § 2° do 
mesmo artigo, podendo ainda ser prorrogado com fundamento no § 1º do artigo 57 da lei 8.666/93.

d) Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR PREÇOS UNITÁRIOS - da PROPOSTA COMERCIAL, que vier a ser 
pactuado com a CONTRATADA  

e) Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na 
planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto 
ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual 
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na 
planilha orçamentária do órgão licitante, tendo como parâmetro os valores itenizados da SINAP (conforme 
planilha) ou EMOP, do último Boletim Mensal de Custos publicados na época, deduzida eventual 
antecipação a título de reequilíbrio econômico- financeiro, atendendo ao disposto no art. 40, inciso XI, da Lei 
Federal nº 8.666/93.

19.7. O futuro contrato administrativo decorrente da presente licitação será elaborado nos termos da minuta em 
anexo.
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20. DA GARANTIA DO CONTRATO

20.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da celebração do contrato.

21. DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1. Não haverá subcontratação, ainda que parcialmente para objeto do presente contrato, salvo expressa 
anuência da CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação total do objeto.

22. DO REAJUSTAMENTO

22.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os procedimentos e condições 
estabelecidos na minuta do Contrato. 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1. A CONTRATANTE se obriga a:

a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado para esse fim, na 
forma prevista na Lein° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessárias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a
devida correção;

e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO àsdependências onde serão executados os
serviços;

f) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do Contrato
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24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

b) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.

c) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das 
boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou 
CAU; 

d) A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execução;

e) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços 
(engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as 
precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

f) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas; 

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), 
adequados a cada tarefa específica; 

h) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, 
inciso XXXIII da Constituição Federal; 

i) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas 
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma; 

j) Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros 
socorros; 

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as 
disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

l) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção 
de acidentes; 

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

n) Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente 
relacionado a cada intervenção;
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o) Manter no canteiro de obras Diário de obras Atualizado;

24.2. Obrigações da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender à resolução 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil;

b) Atender à NBR-10151 - Acústica - Avaliação do Ruído em áreas Habitadas, Visando o Conforto da 
Comunidade - Procedimento da ABNT;

c) Implantar, o canteiro de obras em área desprovida de vegetação, dotando-os de infraestrutura de 
esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo;

d) Implantar durante a realização das obras, dispositivos de proteção a pedestres e sinalização para veículos, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes;

e) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as 
vias públicas, tais como cobertura da carga com lona dos veículos;

f) Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e depositá-los em recipientes com tampas até o 
recolhimento, sendo totalmente proibido o lançamento de quaisquer resíduos nos terrenos vizinhos;

g) Não realizar a manutenção mecânica de qualquer máquina ou equipamento no local da obra, devendo ser 
evitado o derramamento de óleos e graxas, que, caso ocorra, deverá ser recolhido para destinação 
adequada, de acordo com as normas do INEA;

h) Dispor eventual geração de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos órgãos 
competentes ou previamente autorizado pelo INEA;

i) Só utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA

j) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

k) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) 
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

l) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos 
contratos de empreitada de edificações ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo".

m) Durante a execução dos serviços o licitante vencedor deverá observar as normas estabelecidas na NR 18 
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

n) A licictante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor 
que fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.
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25. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

25.1. O pagamento dos serviços será feito em parcelas, após a conclusão de cadaetapa, resultante de medição 
e do aceite da etapa do serviço executado pela Fiscalização do Contrato, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, mediantea apresentação das notas-fiscais/faturas.

25.2. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como 
para avaliar a conformidade dos serviços executados.

25.3. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

25.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

25.5. Após a aprovação da medição, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

25.6. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
depósito em conta corrente na agência do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia seguinte 
ao da apresentação daNota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo setor 
competente, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo de eventual 
cobrança judicial.

25.7. O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do
CONTRATADO, mediante consulta das certidões de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS, 
FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, bem como após a comprovação do pagamento 
do pessoal CONTRATADO para a execução dos serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das 
contribuições sociais devidas, que será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, 
individualizados e identificados pelo número docontrato, correspondente ao mês da última competência vencida e 
não houver qualqueroutro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

25.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serão
restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

25.9. O CONTRATADO não poderá pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

25.10. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

25.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, incidindo 
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uma única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

25.12. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento 
da licitante contratada dirigido ao Secretário Municipal do órgão requisitante do município de Cantagalo.

25.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 
(trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) 
por dia de antecipação. 

25.14. A contratada deverá emitir Nota Fiscal contendo as informações necessárias à conferência do material 
especificado para cada item. 

25.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o 
seguinte endereço: Praça Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 28.645.794/0001-
60.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1. O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para assinar o contrato 
no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir 
prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.

26.2.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de 
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

26.3.  O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a aplicação 
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.

26.4.  A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo rescinda 
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 10.5, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cabíveis.

26.5.  No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada 
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etapa dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO, 
constante deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de Cantagalo, 
por um período não superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 
Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
disposto na alínea anterior.

26.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 26.5, poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem.

26.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 26.5 somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e 
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá 
direito a qualquer contestação.

26.8. A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 26.5, é de competência exclusiva do Município de Cantagalo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

26.9. As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 26.5, poderão também ser aplicadas à contratada ou 
aos profissionais que, na execução do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

26.10. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.
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26.11. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou 
contratados.

26.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive 
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

26.13. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada 
judicialmente.

26.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,

26.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

26.16. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

27. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

27.1. Avaliação prévia dos serviços

a) Os serviços deverão ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Básico, seguindo o 
cronograma físico-financeiro do contrato.

b) Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante no Projeto Básico serão 
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazê-los no prazo
assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou 
falhas que os serviços executados possam conter, cabendo à CONTRATADA proceder às devidas correções,
sem ônus para o contratante.

d) O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratação,
tais como Edital, no Projeto Básico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

27.2. Entrega dos produtos/ serviços

a) Deverão ser entregues também todas as ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT´s
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.
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b) Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 
especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro órgão de classe, 
conforme for ocaso.

27.3. Medições e pagamento

a) A metodologia de avaliação deverá ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalização de cada etapa do contrato.

b) Deverão ser entregues, juntamente com cada medição, os diários de obra e relatórios fotográficos referentes
ao período.

c) Após o aceite dos produtos, conforme cronograma físico-financeiro firmado com a empresa contratada, a 
fiscalização da contratante fará a respectiva medição e atestará a conformidade do cumprimento da obrigação.

d) O pagamento será efetuado mediante apresentação das notas fiscais/faturasreferente à medição realizada, 
conforme condições estabelecidas no contrato.

27.4. Recebimento provisório e definitivo

a) Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

b) A CONTRATANTE relacionará em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execução, recebendo o 
CONTRATADO uma cópia para que possa providenciar as correções necessárias.

c) Quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das 
disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE terá o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de recebimento provisório.

d) A CONTRATANTE somente receberá definitivamente o serviço quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

28. DA RESCISÃO DO CONTRATO

28.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

29 DA FISCALIZAÇÃO

29.1. A Equipe de Fiscalização e Gestão Contratual será designada por meio de Portaria a ser assinada pela
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.

28
Janine Huguenin Meirelles de Souza

Matrícula: 205.278-4
Portaria: 7.787/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 001768 / 2021

Fl.

Serv.

29.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

29.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo 
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual 
eo encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
relativos à alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, 
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos
ao objeto.

30. IMPUGNAÇÃO

30.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital perante a Administração Pública licitante, por irregularidade 
na aplicação da Lei Federal 8.666/93, desde que o faça por escrito, fundamentadamente, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

30.2 - Sob pena de decadência, poderá o licitante até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
dos envelopes de habilitação, impugnar este edital, perante a administração pública licitante, por falhas ou 
irregularidades, desde que o faça por escrito e fundamentadamente.

30.3 - A impugnação feita pelo licitante não terá efeito de recurso e não o impedirá de participar do processo 
licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

30.4 - As Impugnações, pedidos de esclarecimento e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos 
pelo e-mail : licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, situada na 
Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ - CEP: 28.500-000, das 
08h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada 
neste edital para recebimento das propostas.

30.5 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos solicitados serão disponibilizados nos endereços 
eletrônicos www.cantagalo.rj.gov.br, para conhecimento geral e dos interessados em participar da licitação.

31. DOS RECURSOS

31.1. Dos atos praticados relativos a esta licitação cabe recurso, previsto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da respectiva ata, no caso de:
  

31.1.1 - Habilitação ou inabilitação da licitante;

31.1.2 - Julgamento das propostas comerciais.  

31.2 - Os recursos referentes aos subitens 31.1.1 e 31.1.2 terão efeito suspensivo. A autoridade competente 
poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos 
interpostos;
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31.3 - Caso seja interposto algum recurso, o Município dará ciência às demais licitantes, através de publicação no 
sítio da Prefeitura Municipal de Cantagalo, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo para 
os casos previstos nos subitens 31.1.1 e 31.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi 
adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
  
31.4 - Os recursos e as contrarrazões poderão ser apresentados pelo e-mail: licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ou no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, situado na Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 
300 - salas 101, Centro - Cantagalo-RJ - CEP: 28.500-000, das 08h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, 
domingos e feriados.

32. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

32.1. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as 
instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que 
possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

32.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

32.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

32.4. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

32.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões 
de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato 
escrito e devidamente fundamentado. 

32.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

32.7. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Cantagalo, situado no endereço Rua Ver. Francisco Eugênio Vieira, 300 - Sala 101 - Centro - Cantagalo-RJ, nos 
dias úteis, no horário das 11h30min. às 16h30min. Os referidos documentos, também, estão disponibilizados, na 
íntegra, no endereço eletrônico www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes <http://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes>

32.7.1. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará 
ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

32.8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e 
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demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

32.9. Informar imediatamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, quando ocorrer alteração do 
endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, 
comunicados, notificações dentre outros. 

32.10. Fica eleito o Foro de Cantagalo/RJ, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir 
quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as 
vias administrativas.

                                                   
Cantagalo, 27 de setembro de 2021.

Janine Huguenin Meirelles de Souza
Matrícula 205.278-4

Portaria nº 7.787/2017
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ANEXO I

                                                           MINUTA CONTRATO

CONTRATO Nº. _______
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 001768/2021.
LICITAÇÃO N. º 000080/2021
TOMADA DE PREÇO 

TERMO DE CONTRATO Nº<Nº CONTRATAO>, SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNTÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNCÍPIO 
DE CANTAGALO E A EMPRESA <NOME DA EMPRESA>, PARA 
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM E PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO RJ, DE 
ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 903180/2020/MDR/CAIXA, 
CONFORME CONDIÇÕES E NORMAS ESPECÍFICAS CONSTANTES DO 
EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, OS QUAIS SERÃO EXECUTADOS 
CONFORME CONDIÇÕES E NORMAS ESPECÍFICAS CONSTANTES DESTE 
PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS., NA FORMA ABAIXO:

Aos <dia> dias do mês de <mês>, do ano de <ano>, o Município de Cantagalo/RJ, pessoa jurídica de direito 
público interno com sede administrativa à Praça Miguel de Carvalho, 65- centro - Cantagalo/RJ, CNPJ Nº 
28.645.794.0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. <Nome do Prefeito>, portador da Carteira 
de Identidade nº <nº Identidade>, e do CPF nº <nº CPF>, residente e domiciliado em Cantagalo/RJ, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa <Razão Social>, CNPJ N.º  <nº CNPJ>, estabelecida à Rua 
<Endereço>, neste ato presentada pelo SR. <Nome Representante Legal>, portador da Carteira de Identidade nº 
<nº Identidade>, e do CPF nº <Nº CPF>, residente e Domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo como respaldo o resultado da Licitação nº 000080/2021 na modalidade de Tomada de 
Preço, celebram o presente contrato de acordo com a Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações correlatas, 
visando a Implantação de infraestrutura urbana com pavimentação, drenagem e passeio público no município de 
Cantagalo RJ, de acordo com o contrato de repasse nº 903180/2020/MDR/CAIXA, conforme condições e normas 
específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e 
normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.,  mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

1.1. Para efeito deste contrato, significam.

a) CONTRATADA - Empresa que prestará os serviços;

b) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Cantagalo;

c) CONTRATO - acordo existente entre CONTRATADO e CONTRATANTE, materializado e formalizado neste 
instrumento;

d) FISCALIZAÇÃO - servidor formalmente indicado pela autoridade competente, para acompanhar a execução 
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dos serviços, objeto deste contrato;

e) FORÇA MAIOR - evento fora do razoável controle do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, e que torne 
impraticável o desempenho das obrigações assumidas em razão do contrato, inclusive qualquer fato cuja 
ocorrência tenha sido determinada por ação ou omissão do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, eivada de 
negligência, imperícia ou imprudência, e qualquer fato que razoavelmente pudesse ter sido previsto antes da 
assinatura deste contrato, e cujas consequências adversas pudessem ser evitadas ou minoradas em razão desta 
previsão.

f) ORDEM DE SERVIÇO - documento emitido pelo CONTRATANTE, através de autoridade competente, 
autorizando o início da execução do Contrato;

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO:

2.1. O objeto desta licitação é a Implantação de infraestrutura urbana com pavimentação, drenagem e passeio 
público no município de Cantagalo RJ, de acordo com o contrato de repasse nº 903180/2020/MDR/CAIXA, 
conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão 
executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.

2.1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação, drenagem, construção 
de calçadas e sinalização na rua projetada, no loteamento Tuti Ismério em Boa Sorte, 5º distrito de Cantagalo RJ, 
conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão 
executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos. 

2.1.2. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação com bloco intertravado 
e sinalização na servidão ao lado do Campo Municipal Nelson Heleno Jucá, bairro São josé,1º distrito de 
Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os 
quais serão executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus 
Anexos.

2.1.3. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação com bloco intertravado 
na parte final da rua Joaquim dos Santos e construção de escadaria entre as ruas entre as ruas Joaquim dos 
Santos e Eoly Luiz no bairro São josé,1º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas 
constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas 
específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

3.1. Este contrato está vinculado a Licitação nº <nº Licitação> na modalidade de Tomada de Preço. 

3.2. São anexos a este contrato todo projeto básico, as especificações técnicas dos materiais e serviços, a planilha 
orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os demais elementos técnicos utilizados na licitação mencionada.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO:
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4.1. O objeto deste contrato será a executado pelo regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ <valor da proposta vencedora>.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

6.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total 
do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da celebração do contrato.
.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento dos serviços será feito em parcelas, após a conclusão de cadaetapa, resultante e medição e do 
aceite da etapa do serviço executado pela Fiscalização do Contrato, de acordo com o cronograma físico-
financeiro.

7.2. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como 
para avaliar a conformidade dos serviços executados.

7.3. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

7.5. Após a aprovação da medição, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

7.6. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
depósito em conta corrente na agência do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia seguinte 
ao da apresentação daNota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo setor 
competente, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo de eventual 
cobrança judicial.

7.7. O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do
CONTRATADO, mediante consulta das certidões de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS, 
FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, bem como após a comprovação do pagamento 
do pessoal CONTRATADO para a execução dos serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das 
contribuições sociais devidas, que será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, 
individualizados e identificados pelo número docontrato, correspondente ao mês da última competência vencida e 
não houver qualqueroutro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

7.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serão
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restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

7.9. O CONTRATADO não poderá pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

7.10. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

7.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, incidindo uma 
única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

7.12. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento 
da licitante contratada dirigido ao Secretario Municipal do órgão requisitante do município de Cantagalo.

7.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 
(trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) 
por dia de antecipação. 

7.14. A contratada deverá emitir Nota Fiscal contendo as informações necessárias à conferência do material 
especificado para cada item. 

7.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o 
seguinte endereço: Praça Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 28.645.794/0001-
60.

7.16. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTAMENTOS

8.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os procedimentos:

8.2. Os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base o mês de apresentação das propostas, na 
mesma proporção da variação verificada no IGP-M/FGV, com base na seguinte fórmula de reajuste:

R= (I1 - I0).P/I0
Onde:
R = Reajuste;
I1 = índice relativo ao mês do reajuste;
I0 = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P= Preço atual dos serviços.
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8.3 - Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o índice disponível e 
o cálculo do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.

8.4 - Os pedidos de reajuste de preços deverão ser apresentados por escrito e acompanhado dos documentos 
pertinentes para análise e dirigidos a CONTRATANTE.

8.5 - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados somente até 
as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

8.6. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos 
realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, 
assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do 
contrato. 

8.7. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá 
vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, 
sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.

8.8. Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não 
serão reajustados.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1. O contrato terá vigência de xx (xxxx) dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no interesse da
Administração, nos termos da Lei 8.666/93.

9.2. O prazo de execução do objeto contratual deverá ocorrer no prazo de xx (xxxx) dias conforme Anexo "c" do 
Projeto Básico (Cronograma Físico-Financeiro), contados do recebimento da Ordem de Início por parte da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral do Município, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras.
Programa de Trabalho: 10035.15451.3502.1005
Elemento de Despesa: 44.90.51

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para assinar o contrato 
no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir 
prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os 
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motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.

11.2.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de 
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

11.3.  O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a aplicação 
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.

11.4.  A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo rescinda 
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 10.5, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cabíveis.

11.5.  No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada etapa 
dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO, 
constante deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de Cantagalo, 
por um período não superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 
Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
disposto na alínea anterior.

11.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 11.5, poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem.

11.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 11.5 somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e 
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for 
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notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi 
apresentada e não dá direito a qualquer contestação.

11.8. A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 11.5, é de competência exclusiva do Município de Cantagalo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.9. As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 11.5, poderão também ser aplicadas à contratada ou 
aos profissionais que, na execução do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

11.10. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.

11.11. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou 
contratados.

11.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive 
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

11.13. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada 
judicialmente.

11.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,

11.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

11.16. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

12.1. O Contratado devera aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões que se fizerem necessários 
na obra até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, e até olimite de 50%
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(cinquenta por cento) para os seus acréscimos, salvo se as partesa cordarem supressões acima desse 
limite, na forma prevista no §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

12.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na 
planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto 
ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual 
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na 
planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da Prefeitura Municipal de Cantagalo, por acordo 
entre as partes ou por razões de ordem administrativa; 

13.2. A Prefeitura Municipal de Cantagalo poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 
independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização 
pelos motivos:

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos estabelecidos; 

b) a subcontratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 

c) a subcontratação parcial, sem a anuência da Prefeitura Municipal de Cantagalo; 

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa 
exclusiva do contratado; 

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal de Cantagalo;

f) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 
8.666/93; 

h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

i) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
contrato; 

k) razões de interesse público, na forma prevista na Lei nº 8.666/93. m) a ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

13.3. Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará 
sujeita a aplicação das sanções previstas Cláusula Décima Primeira deste Contrato, com exceção do caso 
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previsto nas alíneas "l" e "j"

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Sem prejuízo as demais obrigações constantes do edital e anexos e deste instrumento, o CONTRATANTE 
obrigar-se-á:

a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado para esse fim, na 
forma prevista na Lein° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessárias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a
devida correção;

e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO àsdependências onde serão executados os
serviços;

f) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

15.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

b) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.

c) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das 
boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou 
CAU; 

d) A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional 
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de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execução;

e) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços 
(engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as 
precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

f) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas; 

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), 
adequados a cada tarefa específica; 

h) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, 
inciso XXXIII da Constituição Federal; 

i) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas 
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma; 

j) Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros 
socorros; 

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as 
disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

l) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção 
de acidentes; 

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

5.14. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente 
relacionado a cada intervenção;

n) Manter no canteiro de obras Diário de obras Atualizado;

15.2. Obrigações da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender à resolução 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios  e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil;

b) Atender a DZ-215. R.3 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de 
origem não Industrial, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.221 de 21.11.02 e publicada no D.O.R.J de 
30.12.02;

c) Atender a DZ-1310.R-07 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.497, 
de 03.09.04, publicada no D.O.R.J de 210.09.04;

d) Atender à NBR-10151 - Acústica - Avaliação do Ruído em áreas Habitadas, Visando o Conforto da 
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Comunidade - Procedimento da ABNT;

e) Implantar, o canteiro de obras em área desprovida de vegetação, dotando-os de infraestrutura de 
esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo;

f) Implantar durante a realização das obras, dispositivos de proteção a pedestres e sinalização para veículos, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes;

g) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as 
vias públicas, tais como cobertura da carga com lona dos veículos;

h) Não realizar operações com asfalto em períodos de chuva, evitando assim a lixiviação de betume para o 
corpo hídrico;

i) Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e depositá-los em recipientes com tampas até o 
recolhimento, sendo totalmente proibido o lançamento de quaisquer resíduos nos terrenos vizinhos;

j) Não realizar a manutenção mecânica de qualquer máquina ou equipamento no local da obra, devendo ser 
evitado o derramamento de óleos e graxas, que, caso ocorra, deverá ser recolhido para destinação 
adequada, de acordo com as normas do INEA;

k) Dispor eventual geração de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos órgãos 
competentes ou previamente autorizado pelo INEA;

l) Só utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA

m) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

n) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) 
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

o) Prestar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos; Planilha 
Orçamentário-Financeira e Cronograma de início e conclusão de etapas da obra.

p) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidades dos serviços;

20.1.27 - Fornecer toda e qualquer documentação, produzidos durante a execução do objeto do Contrato.

q) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos 
contratos de empreitada de edificações ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo".

r) Durante a execução dos serviços o licitante vencedor deverá observar as normas estabelecidas na NR 18 
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).
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s) A licitante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor do 
asfalto PMF aplicado na obra.

t) A licitante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor que 
fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A Equipe de Fiscalização e Gestão Contratual será designada por meio de Portaria a ser assinada pela
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.

16.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo 
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual 
eo encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
relativos à alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, 
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos
ao objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Vedada a subcontratação do objeto deste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMNETO DA OBRA E DOS SERVIÇOS

18.1. Avaliação prévia dos serviços

a) Os serviços deverão ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Básico seguindo o 
cronograma físico-financeiro do contrato.

b) Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante no Projeto Básico serão 
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazê-los no prazo
assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou 
falhas que os serviços executados possam conter, cabendo à CONTRATADA proceder às devidas correções,
sem ônus para o contratante.

d) O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratação,
tais como Edital, no Projeto Básico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.
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18.2. Entrega dos produtos/ serviços

a) Deverão ser entregues também todas as ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT´s
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.

b) Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 
especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro órgão de classe, 
conforme for ocaso.

18.3. Medições e pagamento

a) A metodologia de avaliação deverá ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalização de cada etapa do contrato.

b) Deverão ser entregues, juntamente com cada medição, os diários de obra e relatórios fotográficos referentes
ao período.

c) Após o aceite dos produtos, conforme cronograma físico-financeiro firmado com a empresa contratada, a 
fiscalização da contratante fará a respectiva medição e atestará a conformidade do cumprimento da obrigação.

d) O pagamento será efetuado mediante apresentação das notas fiscais/faturasreferente à medição realizada, 
conforme condições estabelecidas no contrato.

18.4. Recebimento provisório e definitivo

a) Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

b) A CONTRATANTE relacionará em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execução, recebendo o 
CONTRATADO uma cópia para que possa providenciar as correções necessárias.

c) Quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das 
disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE terá o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de recebimento provisório.

d) A CONTRATANTE somente receberá definitivamente o serviço quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 
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19.2. Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente.

19.3. A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço 
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, 
notificações dentre outros. 

19.4. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, 
das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações 
eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1. Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da Cidade de Cantagalo do Estado 
do Rio de Janeiro. 

20.2. E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas 
testemunhas arroladas.

                                                          Cantagalo, <dia> de <mês> de <ano>.

<Nome do Prefeito>
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

<Razão Social da Contratada>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

<Nome Testemunha 01>
<CPF Testemunha 01>
<RG Testemunha 01>

<Nome Testemunha 02>
<CPF Testemunha 02>
<RG Testemunha 02>
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ANEXO II

                    MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

(DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 000080/2021 

<razão social da empresa>, com sede na <endereço da empresa>, inscrita no CNPJ nº <cnpj da empresa>, vem, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) <nome do representante>, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº <nº do RG e órgão expedidor> e do CPF nº  Nº do cpf>, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) ***EM CASO AFIRMATIVO, 
ASSINALAR A RESSALVA.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO PARA MEI, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(FORA DO ENVELOPE)

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cantagalo

DECLARAÇÃO

(nome/razão social)________________________________________________.
Inscrita no CNPJ nº________________________________________, por intermédio de seu representante legal o
(a) sr(a)_____________________________________________, portador(a)da carteira de identidade nº 
_______________________________________ e do CPF nº_____________________________________, 
DECLARA , para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PREÇO nº __________, sob as sanções  
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de Pequeno Porte nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/2006.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.
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ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

............................................., .............. de .......................... de ......... (local e data).

À Comissão Permanente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ

Prezados Senhores:

Temos a satisfação de apresentar nossa proposta de preço, anexa, que perfaz o montante de R$ <valor> 
(<valor_extenso>), referente à Tomada de Preços nº. 000080/2021, para Implantação de infraestrutura urbana 
com pavimentação, drenagem e passeio público no município de Cantagalo RJ, de acordo com o contrato de 
repasse nº 903180/2020/MDR/CAIXA.

Vale ressaltar que:

1. Nos preços apresentados já estão inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, sociais e comerciais, além de todos os custos com mão de obra, EPI, transportes de nosso 
pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto da licitação e 
relacionados com a plena execução do que foi ofertado;

2. O período de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data limite para sua 
apresentação;

3. Esta empresa se compromete a manter disponível a equipe e condições técnicas, nos termos da proposta 
apresentada;

4. Esta empresa se responsabiliza pela plena execução do objeto licitado e aceita integralmente e sem reservas 
as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

5. A Planilha Orçamentária faz parte desta proposta, onde estão detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigações estabelecidas no edital e que autorizo o pagamento ser 
feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,
....................................................................................
Assinatura do representante legal
Nome:
Cargo:
Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverá ser preparado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À VISITA TÉCNICA

( OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responsável Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO, sob as penas 

da Lei, que NÃO visitei o local onde será executado o/a <descrição do objeto da licitação> da Prefeitura Muncipal 

de Cantagalo, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. 

Desta forma, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências 

do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas 

as exigências do instrumento convocatório n.º (citar o número do edital), sem quaisquer direitos a reclamações 

futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da 

proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da 

empresa quanto a estes valores. 

<Local>, <data: dia - Mês e Ano>.
 <Assinatura do responsável técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF nº: 
RG nº: 

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF nº: 
RG nº: 

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(FORA DO ENVELOPE)

Pelo presente, credenciamos o(a) SR.(a) ________________________, portador(a) da cédula de Identidade sob o 
nº ____________    e CPF sob nº ______________________, a participar do procedimento licitatório, sob a 
modalidade acima, instaurado por este órgão público.

Na qualidade de representante legal da empresa ________________________, outorga-se  acima credenciado, 
dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso, bem como formular propostas, ofetar 
lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(FORA DO ENVELOPE)

A Comissão Permanente da Prefeitura  Municipal de Cantagalo

   
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
acima, instaurada por esse órgão público, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

.............................., ....... de ....................... de .........

Carimbo do CNPJ

__________________________________________
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
    

Em atendimento ao item 14.6.2 do Edital, declaramos que o profissional <Nome do Profissional>, CREA e/ou CAU 

nº <número no respectivo Conselho Regional da Categoria Profissional>, detentor do(s) atestado(s) de 

responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 14.6.3 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na 

Tomada de Preços nº <nº da TP>/<ano>, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a 

execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

<Local>, <dia> de <mês> de 2021. 

Assinatura do Representante Legal da Licitante:

Razão Social Licitante

CNPJ

Eu abaixo assinado, <inserir nome do responsável técnico>, residente e domiciliado à <inserir endereço 

completo>, < inserir Titulo Profissional Engenheiro Civil/Arquiteto>, RG <inserir número e órgão expedidor/unidade 

da federação>, CPF <inserir número> CREA/CAU <inserir número no respectivo Conselho Regional da Categoria 

Profissional>, declaro que tenho pleno conhecimento do objeto da presente licitação, autorizo e aceito o exercício 

da função de Responsável Técnico no acompanhamento e execução dos serviços/obra.

<Local>, <dia> de <mês> de 2021.

Assinatura do Profissional

Titulo profissional e nº registro 
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ANEXO IX

                            MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE FUNCIONÁRIO INELEGÍVEL

(Papel timbrado da empresa)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001768/2021
LICITAÇÃO Nº 000080/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

A empresa <Razão Social da Empresa>, inscrita no CNPJ sob o nº <Nº CNPJ>, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) <Nome Completo do Representante Legal>, portador do Documento de Identidade 
nº <Nº Documento de Identidade e órgão Emissor> e inscrito no CPF sob o nº <Nº do CPF>,  DECLARA que: 

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

                                                                                                                                                                                      
                                                                          <Local>,  <dia> de <XXX> de 2021.
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO – CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 903 180/2020 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTPO REGIONAL 

 

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E 
SINALIZAÇÃO NA RUA DO LOTEAMENTO TUTI ISMÉRIO EM BOA SORTE, 

5º DISTRITO DE CANTAGALO RJ 

 

1 - OBJETO:  

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

pavimentação, drenagem, construção de calçadas e sinalização na rua 

projetada, no loteamento Tuti Ismério em Boa Sorte, 5º distrito de Cantagalo 

RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação 

e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas 

específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.  

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 

Trata-se da pavimentação, drenagem, construção de calçadas e sinalização na 

rua projetada, no loteamento Tuti Ismério em Boa Sorte, 5º distrito de 

Cantagalo RJ, visando melhorar as condições de trânsito para a população em 

geral, atendendo antigos anseios dos moradores locais 

3 - ORÇAMENTO  

3.1. Para todos os fins legais o Valor Máximo permitido para esta contratação, 

conforme autorizado é de R$ 124.435,07 (Cento e vinte e quatro mil, 

quatrocentos e trinta e cinco Reais e sete centavos). 

 

3.2. O valor foi obtido por tabela de preços SINAPI 07/2021 SEM 

DESONERAÇÃO.  
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4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 4.1. A empresa contratada deverá ser uma empresa de serviços de 

engenharia com capacitação em execução de obras de construção de muros 

de contenção, de casas; edifícios residenciais ou comerciais.  

 

4.2. A contratada deverá possuir RF (Registro de Firma) no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão 

regulador.  

 

4.3. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança 

do serviço prestado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim 

como pela adequação do mesmo às exigências do instrumento convocatório.  

4.4. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem 

quaisquer ônus.  

4.5. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável 

pela execução de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio 

de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, 

bem como a substituição de empregado da contratada, que no conceito da 

fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou 

dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente.  

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 

da legislação vigente.  

5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 

8666/1993 e leis posteriores.  

5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, 

baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços 

técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código 
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de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do 

CREA ou CAU;  

5.4. A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio 

de Janeiro a ART ou a RRT de execução; 

 5.5. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela 

execução dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no 

procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as precauções 

específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  

5.6. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as 

irregularidades porventura indicadas;  

5.7. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção 

individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  

5.8. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal;  

5.9. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, 

devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma 

satisfatória ao desempenho das atividades da mesma;  

5.10. Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o 

atendimento de primeiros socorros;  

5.11. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos 

que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  

5.12. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações 

de perigo, instalações e prevenção de acidentes;  

5.13. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  

5.14. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, 

de todo tipo de acidente relacionado a cada intervenção; 

5.15. Não deverá haver sub-contratação de serviços. 

 

6 – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA: 
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6.1 - Execução de drenagem pluvial; 

6.2 – Execução de pavimentação de logradouros e passeios públicos. 

 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis;  

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro;  

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços 

da Contratada.  

8 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  

O prazo para a execução dos serviços deverá ser de até 90(noventa) dias. 

9 - FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o 

cronograma físico financeiro apresentado pelo contratante. 

10 - GESTÃO DO OBJETO 

A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a 

Secretaria Municipal de Educação e fiscalização pela Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos. 

 

11 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS  
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11.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da 

fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas 

as instalações contratadas;  

11.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada 

executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e 

determinar;  

11.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus 

para a Prefeitura Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos 

danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou 

serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;  

11.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do 

termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, 

da contratada;  

11.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até 

a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento;  

11.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois 

membros designados pelo Prefeito Municipal;  

11.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será 

fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.  

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Programa de Trabalho: 10510.13. 3392.5108.2.109 

Código de Despesa: 4.4.90.51.   Ficha/Fonte: PRÓPRIO E CONVÊNIO 

 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
13.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
comparecer para assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias 
após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou  
cometer fraude fiscal, descumprir prazo de execução da obra, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 
Fornecedores da PMC, e no caso de suspensão de licitar, o proponente deverá 
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
13.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos 
eventos contratados ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação. 
 
13.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o 
Município de Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique 
as sanções previstas no subitem 9.5, sem prejuízo do ajuizamento das ações 
cabíveis. 
 
13.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de 
Cantagalo, poderá, garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a 
gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções:  
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
 

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o 
prazo de execução de cada etapa dos serviços, na forma estipulada no 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO - anexo 
"c" do Projeto Básico deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, 
respeitados os limites da lei civil;; 

 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar 

com a Município de Cantagalo, por um período não superior a 02 (dois) 
anos; e 

 
 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria Autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
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ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na alínea 
anterior. 

 
 
13.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5, poderão  
ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" 
do mesmo subitem. 
 
13.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5 somente 
poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 
justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na 
forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contestação. 
 
13.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 13.5, é de competência 
exclusiva do Município de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 9 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
13.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 13.5, poderão 
também ser aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do 
contrato: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
13.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre 
as advertências e multas aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de 
prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação. 
 
13.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer 
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por 
culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 
 
13.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser 
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atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato. 
 
 
13.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente 
da Contratada ou cobrada judicialmente. 
 
 
13.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
 
13.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
 

  13.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, 
no que couber. 

 
 

14 - ANEXOS -  

a. Memorial Descritivo;  

b. Planilha Orçamentária;  

c – Memória de Cálculo; 

d – Demonstrativo de BDI; 

e. Cronograma Físico-Financeiro; 

f- Plantas 

 

                                    Cantagalo, 22 de setembro de 2021.  
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO – CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 903 180/2020 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTPO REGIONAL 

 

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO E SINALIZAÇÃO NA 
SERVIDÃO AO LADO DO CAMPO MUNICIPAL NELSON HELENO JUCÁ, 

BAIRRO SÃO JOSÉ, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ 

 

1 - OBJETO:  

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

pavimentação com bloco intertravado e sinalização na servidão ao lado do 

Campo Municipal Nelson Heleno Jucá, bairro São josé,1º distrito de Cantagalo 

RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação 

e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas 

específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.  

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 

Trata-se da pavimentação com bloco intertravado e sinalização na servidão ao 

lado do Campo Municipal Nelson Heleno Jucá, bairro São josé,1º distrito de 

Cantagalo RJ, visando melhorar as condições de trânsito para a população em 

geral, atendendo antigos anseios dos moradores locais 

3 - ORÇAMENTO  

3.1. Para todos os fins legais o Valor Máximo permitido para esta contratação, 

conforme autorizado é de R$ 66.076,54 (Sessenta e seis mil, setenta e seis 

Reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

3.2. O valor foi obtido por tabela de preços SINAPI 07/2021 SEM 

DESONERAÇÃO.  
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4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 4.1. A empresa contratada deverá ser uma empresa de serviços de 

engenharia com capacitação em execução de obras de construção de muros 

de contenção, de casas; edifícios residenciais ou comerciais.  

 

4.2. A contratada deverá possuir RF (Registro de Firma) no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão 

regulador.  

 

4.3. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança 

do serviço prestado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim 

como pela adequação do mesmo às exigências do instrumento convocatório.  

4.4. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem 

quaisquer ônus.  

4.5. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável 

pela execução de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio 

de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, 

bem como a substituição de empregado da contratada, que no conceito da 

fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou 

dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente.  

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 

da legislação vigente.  

5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 

8666/1993 e leis posteriores.  

5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, 

baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços 

técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código 

de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do 

CREA ou CAU;  
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5.4. A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio 

de Janeiro a ART ou a RRT de execução; 

 5.5. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela 

execução dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no 

procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as precauções 

específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  

5.6. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as 

irregularidades porventura indicadas;  

5.7. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção 

individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  

5.8. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal;  

5.9. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, 

devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma 

satisfatória ao desempenho das atividades da mesma;  

5.10. Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o 

atendimento de primeiros socorros;  

5.11. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos 

que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  

5.12. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações 

de perigo, instalações e prevenção de acidentes;  

5.13. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  

5.14. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, 

de todo tipo de acidente relacionado a cada intervenção; 

5.15. Não deverá haver sub-contratação de serviços. 

6 – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

6.1 - Execução de pavimentação pública com blocos intertravados/ 

paralelepípedos; 
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7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis;  

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro;  

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços 

da Contratada.  

8 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  

O prazo para a execução dos serviços deverá ser de até 90(noventa) dias. 

9 - FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o 

cronograma físico financeiro apresentado pelo contratante. 

10 - GESTÃO DO OBJETO 

A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a 

Secretaria Municipal de Educação e fiscalização pela Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos. 

 

11 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS  

11.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da 

fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas 

as instalações contratadas;  
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11.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada 

executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e 

determinar;  

11.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus 

para a Prefeitura Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos 

danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou 

serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;  

11.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do 

termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, 

da contratada;  

11.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até 

a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento;  

11.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois 

membros designados pelo Prefeito Municipal;  

11.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será 

fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.  

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Programa de Trabalho: 10510.13. 3392.5108.2.109 

Código de Despesa: 4.4.90.51.   Ficha/Fonte: PRÓPRIO E CONVÊNIO 

 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
13.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
comparecer para assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias 
após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou  
cometer fraude fiscal, descumprir prazo de execução da obra, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 
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Fornecedores da PMC, e no caso de suspensão de licitar, o proponente deverá 
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
13.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos 
eventos contratados ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação. 
 
13.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o 
Município de Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique 
as sanções previstas no subitem 9.5, sem prejuízo do ajuizamento das ações 
cabíveis. 
 
13.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de 
Cantagalo, poderá, garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a 
gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções:  
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
 

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o 
prazo de execução de cada etapa dos serviços, na forma estipulada no 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO - anexo 
"c" do Projeto Básico deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, 
respeitados os limites da lei civil;; 

 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar 

com a Município de Cantagalo, por um período não superior a 02 (dois) 
anos; e 

 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria Autoridade  

 
      que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na alínea 
anterior. 
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13.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5, poderão  
ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" 
do mesmo subitem. 
 
13.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5 somente 
poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 
justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na 
forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contestação. 
 
13.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 13.5, é de competência 
exclusiva do Município de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 9 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
13.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 13.5, poderão 
também ser aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do 
contrato: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
13.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre 
as advertências e multas aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de 
prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação. 
 
13.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer 
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por 
culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 
 
13.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser 
atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato. 
 
 
13.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente 
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da Contratada ou cobrada judicialmente. 
 
13.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
 
13.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
 

  13.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, 
no que couber. 

 
 

14 - ANEXOS -  

a. Memorial Descritivo;  

b. Planilha Orçamentária;  

c – Memória de Cálculo; 

d – Demonstrativo de BDI; 

e. Cronograma Físico-Financeiro; 

f- Plantas 

 

                                    Cantagalo, 22 de setembro de 2021.  
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO – CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 903180/2020 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTPO REGIONAL 

 

PAVIMENTAÇÃO NA PARTE FINAL DA RUA JOAQUIM DOS SANTOS E 
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA ENTRE AS RUAS JOAQUIM DOS SANTOS 

E EOLY LUIZ, BAIRRO SÃO JOSÉ, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ. 

 

1 - OBJETO:  

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

pavimentação com bloco intertravado na parte final da rua Joaquim dos Santos 

e construção de escadaria entre as ruas entre as ruas Joaquim dos Santos e 

Eoly Luiz no bairro São josé,1º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e 

normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais 

serão executados conforme condições e normas específicas constantes deste 

Projeto Básico e seus Anexos.  

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 

Trata-se da pavimentação com bloco intertravado na parte final da rua Joaquim 

dos Santos e construção de escadaria entre as ruas entre as ruas Joaquim dos 

Santos e Eoly Luiz no bairro São josé,1º distrito de Cantagalo RJ, visando 

melhorar as condições de trânsito para a população em geral, atendendo 

antigos anseios dos moradores locais 

3 - ORÇAMENTO  

3.1. Para todos os fins legais o Valor Máximo permitido para esta contratação, 

conforme autorizado é de R$ 100.312,41 (Cem mil, trezentos e doze Reais e 

quarenta e um centavos). 

3.2. O valor foi obtido por tabela de preços SINAPI 07/2021 SEM 

DESONERAÇÃO.  
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4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 4.1. A empresa contratada deverá ser uma empresa de serviços de 

engenharia com capacitação em execução de obras de construção de muros 

de contenção, de casas; edifícios residenciais ou comerciais.  

 

4.2. A contratada deverá possuir RF (Registro de Firma) no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão 

regulador.  

 

4.3. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança 

do serviço prestado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim 

como pela adequação do mesmo às exigências do instrumento convocatório.  

4.4. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem 

quaisquer ônus.  

4.5. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável 

pela execução de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio 

de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, 

bem como a substituição de empregado da contratada, que no conceito da 

fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou 

dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente.  

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 

da legislação vigente.  

5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 

8666/1993 e leis posteriores.  

5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, 

baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços 

técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código 

de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do 

CREA ou CAU;  
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5.4. A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio 

de Janeiro a ART ou a RRT de execução; 

 5.5. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela 

execução dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no 

procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as precauções 

específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  

5.6. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as 

irregularidades porventura indicadas;  

5.7. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção 

individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  

5.8. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal;  

5.9. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, 

devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma 

satisfatória ao desempenho das atividades da mesma;  

5.10. Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o 

atendimento de primeiros socorros;  

5.11. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos 

que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  

5.12. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações 

de perigo, instalações e prevenção de acidentes;  

5.13. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  

5.14. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, 

de todo tipo de acidente relacionado a cada intervenção; 

5.15. Não deverá haver sub-contratação de serviços. 

 

6 – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

6.1 - Execução de obras em estruturas de concreto armado; 
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6.2 – Execução de pavimentação pública. 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis;  

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro;  

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços 

da Contratada.  

8 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  

O prazo para a execução dos serviços deverá ser de até 90(noventa) dias. 

9 - FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o 

cronograma físico financeiro apresentado pelo contratante. 

10 - GESTÃO DO OBJETO 

A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a 

Secretaria Municipal de Educação e fiscalização pela Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos. 

 

11 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS  

11.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da 

fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas 

as instalações contratadas;  
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11.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada 

executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e 

determinar;  

11.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus 

para a Prefeitura Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos 

danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou 

serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;  

11.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do 

termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, 

da contratada;  

11.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até 

a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento;  

11.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois 

membros designados pelo Prefeito Municipal;  

11.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será 

fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.  

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Programa de Trabalho: 10510.13. 3392.5108.2.109 

Código de Despesa: 4.4.90.51.   Ficha/Fonte: PRÓPRIO E CONVÊNIO 

 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
13.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
comparecer para assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias 
após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou  
cometer fraude fiscal, descumprir prazo de execução da obra, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de  
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Fornecedores da PMC, e no caso de suspensão de licitar, o proponente deverá 
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
13.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos 
eventos contratados ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação. 
 
13.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o 
Município de Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique 
as sanções previstas no subitem 9.5, sem prejuízo do ajuizamento das ações 
cabíveis. 
 
13.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de 
Cantagalo, poderá, garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a 
gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções:  
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
 

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o 
prazo de execução de cada etapa dos serviços, na forma estipulada no 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO - anexo 
"c" do Projeto Básico deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, 
respeitados os limites da lei civil;; 

 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar 

com a Município de Cantagalo, por um período não superior a 02 (dois) 
anos; e 

 
 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria Autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na alínea 
anterior. 
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13.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5, poderão  
ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" 
do mesmo subitem. 
 
13.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5 somente 
poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 
justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na 
forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contestação. 
 
13.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 13.5, é de competência 
exclusiva do Município de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 9 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
13.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 13.5, poderão 
também ser aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do 
contrato: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
13.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre 
as advertências e multas aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de 
prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação. 
 
13.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer 
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por 
culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 
13.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser 
atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato. 
 
 
13.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente 
da Contratada ou cobrada judicialmente. 
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13.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
 
13.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
 

  13.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, 
no que couber. 

 
 

14 - ANEXOS -  

a- Memorial Descritivo;  

b- Planilha Orçamentária;  

c – Memória de Cálculo; 

d – Demonstrativo de BDI; 

e- Cronograma Físico-Financeiro; 

f – Plantas. 

 

                                    Cantagalo, 22 de setembro de 2021.  
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

903180/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-21 (N DES.) INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ 20,34% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

290.824,02 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TUTTI ISMÉRIO - FASE 2 - - BDI 1 - 124.435,07 RA

1.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 2.486,54 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    2,25                225,00 BDI 1 270,77 609,23 RA

1.1.2. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MES   3,00                520,00 BDI 1 625,77 1.877,31 RA

- SCO-RJ (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.2. SINAPI MOBILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 2.998,62 RA

1.2.1. SCO-RJ AD 15.10.0050 (/)
Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo 

horário do equipamento durante a operação.
t 54,00                  44,26 BDI 1 53,26 2.876,04 RA

1.2.2. SCO-RJ AD 15.10.0300 (/)
Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a caraga e a 

descarga e o custo horário do equipamentos transportados.
t.km 54,00                    1,89 BDI 1 2,27 122,58 RA

1.3. SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE - -                       -   BDI 1 - 2.770,49 RA

1.3.1. SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 69,05                    3,83 BDI 1 4,61 318,32 RA

1.3.2. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 430,62                    2,08 BDI 1 2,50 1.076,55 RA

1.3.3. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 96,67                    5,07 BDI 1 6,10 589,69 RA

1.3.4. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 290,01                    2,25 BDI 1 2,71 785,93 RA

1.4. SINAPI DRENAGEM - -                       -   BDI 1 - 48.158,86 RA

1.4.1. SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 175,63                    9,22 BDI 1 11,10 1.949,49 RA

1.4.2. SINAPI 93361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 80,92                  16,78 BDI 1 20,19 1.633,77 RA

1.4.3. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 113,29                    5,07 BDI 1 6,10 691,07 RA

1.4.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 566,44                    1,54 BDI 1 1,85 1.047,91 RA

INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1072303-53/2020 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

RIO DE JANEIRO CANTAGALO/RJ

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

903180/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-21 (N DES.) INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ 20,34% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

290.824,02 INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1072303-53/2020 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

RIO DE JANEIRO CANTAGALO/RJ

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.4.5. SINAPI COMP 03
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO(FOFO), CLASSE D400 

DIAM 0,60M C/ ARG/CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, INCLUSIVE TAMPÃO.
UNID. 7,00                702,11 BDI 1 844,92 5.914,44 RA

1.4.6. SINAPI 99264

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 7,00                761,57 BDI 1 916,47 6.415,29 RA

1.4.7. SINAPI 99318
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
M 7,00                197,33 BDI 1 237,47 1.662,29 RA

1.4.8. SINAPI 97953
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020
UN 8,00             1.116,42 BDI 1 1.343,50 10.748,00 RA

1.4.9. SINAPI 95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 114,00                112,26 BDI 1 135,09 15.400,26 RA

1.4.10. SINAPI 95570

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 12,62                  91,07 BDI 1 109,59 1.383,03 RA

1.4.11. SINAPI 102737

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 1,00             1.091,33 BDI 1 1.313,31 1.313,31 RA

1.5. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 45.629,45 RA

1.5.1. SCO-RJ BP 05.05.0050 (/)
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a 

compcatação.
M3 43,00                  92,22 BDI 1 110,98 4.772,14 RA

1.5.2. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.677,00                    1,32 BDI 1 1,59 2.666,43 RA

1.5.3. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 279,50                    0,53 BDI 1 0,64 178,88 RA

1.5.4. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 430,00                  73,46 BDI 1 88,40 38.012,00 RA

1.6. SINAPI CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - -                       -   BDI 1 - 22.297,12 RA

1.6.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 97,16                  62,44 BDI 1 75,14 7.300,60 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

903180/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-21 (N DES.) INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ 20,34% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)
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↓
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RIO DE JANEIRO CANTAGALO/RJ
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SO

1.6.2. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 46,09                  67,20 BDI 1 80,87 3.727,30 RA

1.6.3. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 96,69                  96,85 BDI 1 116,55 11.269,22 RA

1.7. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 93,99 RA

1.7.1. SINAPI COMP 05
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS 45CM X 20CM PADRÃO 

CANYAGALO
UNID. 1,00                  78,10 BDI 1 93,99 93,99 RA

2. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - SERVIDÃO NO SÃO 

JOSÉ
- -                       -   BDI 1 - 66.076,54 RA

2.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - -                       -   BDI 1 - 1.860,77 RA

2.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    2,25                225,00 BDI 1 270,77 609,23 RA

2.1.2. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MES   2,00                520,00 BDI 1 625,77 1.251,54 RA

- SINAPI-I (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

2.2. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 1.534,92 RA

2.2.1. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00                  23,06 BDI 1 27,75 999,00 RA

2.2.2. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,00                  10,12 BDI 1 12,18 535,92 RA

2.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - -                       -   BDI 1 - 61.855,85 RA

2.3.1. SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 99,08                    3,83 BDI 1 4,61 456,76 RA

2.3.2. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 396,32                    2,08 BDI 1 2,50 990,80 RA

2.3.3. SCO-RJ BP 05.05.0050 (/)
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a 

compcatação.
M3 39,63                  92,22 BDI 1 110,98 4.398,14 RA

2.3.4. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 178,85                  60,07 BDI 1 72,29 12.929,07 RA

2.3.5. SINAPI 101852

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 4,50                  71,40 BDI 1 85,92 386,64 RA

2.3.6. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 396,32                  73,46 BDI 1 88,40 35.034,69 RA

2.3.7. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,05                  56,17 BDI 1 67,59 1.017,23 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

903180/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-21 (N DES.) INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ 20,34% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓
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2.3.8. SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 61,29                    6,60 BDI 1 7,94 486,64 RA

2.3.9. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.225,58                    1,54 BDI 1 1,85 2.267,32 RA

2.3.10. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,02                536,76 BDI 1 645,94 3.888,56 RA

2.4. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 825,00 RA

2.4.1. SINAPI COMP 05
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS 45CM X 20CM PADRÃO 

CANYAGALO
UNID. 1,00                  78,10 BDI 1 93,99 93,99 RA

2.4.2. SINAPI COMP 02
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA DIAM. 0,40M FIXADA EM TUBO DE AÇO
M2    2,00                260,13 BDI 1 313,04 626,08 RA

2.4.3. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 4,59                  19,00 BDI 1 22,86 104,93 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

3. SINAPI

PAVIMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DA RUA JOAQUIM DOS SANTOS E 

COSTRUÇÃO DE ESCADARIA ENTRE AS RUAS JOAQUIM DOS SANTOS E 

EOLY LUIZ

- -                       -   BDI 1 - 100.312,41 RA

3.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - -                       -   BDI 1 - 2.486,54 RA

3.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    2,25                225,00 BDI 1 270,77 609,23 RA

3.1.2. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MES   3,00                520,00 BDI 1 625,77 1.877,31 RA

- SCO-RJ (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

3.2. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 1.656,70 RA

3.2.1. SCO-RJ
MT 15.15.0050 

(A)

Preparo de solo até 30cm de profundidade, compreendendo escavação e acerto 

manuais e compactação mecânica com remoção até 20m.
M2 70,01                  12,55 BDI 1 15,10 1.057,15 RA

3.2.2. SCO-RJ AD 10.05.0050 (/)
Marcação de obra, sem instrumento topográfico, considerada a projeção 

horizontal da área envolvente.
M2 70,01                    3,25 BDI 1 3,91 273,74 RA

3.2.3. SCO-RJ SC 05.05.0850 (/)
Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do 

canteiro de serviço.
M3 1,20                225,62 BDI 1 271,51 325,81 RA

3.3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA, CARGA DESCARGA E TRANSPORTE - -                       -   BDI 1 - 4.318,21 RA

3.3.1. SCO-RJ MT 05.30.0050 (/)
Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, até 0,50m de 

profundidade com remoção até 1 dam.
m3 6,37                  39,28 BDI 1 47,27 301,11 RA

3.3.2. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 30,36                  49,51 BDI 1 59,58 1.808,85 RA

3.3.3. SCO-RJ TC 05.10.0150 (A)
Transporte manual de materiais diversos encosta acima, inclusive carga e 

descarga.
TxDAM 34,61                  24,56 BDI 1 29,56 1.023,07 RA
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3.3.4. SCO-RJ TC 05.10.0100 (/)
Transporte manual de materiais diversos encosta abaixo, inclusive carga e 

descarga.
TxDAM 28,05                  16,37 BDI 1 19,70 552,59 RA

3.3.5. SINAPI 100997

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 15,42                    4,71 BDI 1 5,67 87,43 RA

3.3.6. SINAPI 97918
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 308,00                    1,47 BDI 1 1,77 545,16 RA

3.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DA RUA JOAQUIM DOS SANTOS - -                       -   BDI 1 - 18.050,11 RA

3.4.1. SCO-RJ SC 05.05.0300 (/)
Arrancamento de paralelepípedos, inclusive afastamento lateral dentro do 

canteiro de serviço.
M2 6,60                    8,19 BDI 1 9,86 65,08 RP

3.4.2. SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 31,25                    3,83 BDI 1 4,61 144,06 RP

3.4.3. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 127,38                    2,08 BDI 1 2,50 318,45 RP

3.4.4. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 54,00                  60,07 BDI 1 72,29 3.903,66 RP

3.4.5. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 127,38                  73,46 BDI 1 88,40 11.260,39 RP

3.4.6. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 20,58                  95,23 BDI 1 114,60 2.358,47 RP

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RP

3.5. SINAPI CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA - -                       -   BDI 1 - 21.507,29 RA

3.5.1. SCO-RJ ET 05.35.0050 (A)

Concreto dosado racionalmente para uma resistência mínima característica a 

compressão de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lançamento, colocação e 

adensamento, exclusive transporte.

M3 1,47                334,46 BDI 1 402,49 591,66 RP

3.5.2. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,47                241,54 BDI 1 290,67 427,28 RP

3.5.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 

PLÁSTICA. AF_09/2017
M2 58,60                    2,28 BDI 1 2,74 160,56 RP

3.5.4. SCO-RJ TC 05.10.0150 (A)
Transporte manual de materiais diversos encosta acima, inclusive carga e 

descarga.
TxDAM 15,85                  24,56 BDI 1 29,56 468,53 RP

3.5.5. SCO-RJ TC 05.10.0100 (/)
Transporte manual de materiais diversos encosta abaixo, inclusive carga e 

descarga.
TxDAM 15,85                  16,37 BDI 1 19,70 312,25 RP
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3.5.6. SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 6,07                682,51 BDI 1 821,33 4.985,47 RP

3.5.7. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 41,04                103,10 BDI 1 124,07 5.091,83 RP

3.5.8. SINAPI 95943

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 13,20                  27,38 BDI 1 32,95 434,94 RP

3.5.9. SINAPI 95944

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 69,54                  25,54 BDI 1 30,73 2.136,96 RP

3.5.10. SINAPI 95945

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 156,19                  21,52 BDI 1 25,90 4.045,32 RP

3.5.11. SINAPI 95946

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 60,39                  17,67 BDI 1 21,26 1.283,89 RP

3.5.12. SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 20,00                  65,17 BDI 1 78,43 1.568,60 RP

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RP

3.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 12.089,81 RA

3.6.1. SCO-RJ IP 05.10.0109 (/)

Poste de aço SAE 1006/1020, reto, padrão Hadock Lobo, montagem com altura 

útil de 6,00m, com flange, cõnico contínuo sem emendas e braço simples com 

o,60m para fixação de liminária, conforme desenho A2-1978 PD e 

especificça~po EM RIO LUZ Nº 4. Fornecimento.

UNID> 3,00             1.555,20 BDI 1 1.871,53 5.614,59 CP

3.6.2. SCO-RJ IP 05.25.0150 (/)

Poste de aço reto, ou de compsto de poliester reforçado com fibra de vidro 

PRFV, seção única, reto, ambos de 4,50m até 6,00m, com engastamento da 

parte inferior da coluna diretamente no solo. Exclusive fornecimento do pste. 

Assentamento.

UNID. 3,00                148,74 BDI 1 178,99 536,97 CP

3.6.3. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00                  34,85 BDI 1 41,94 41,94 CP

3.6.4. SINAPI-I 404
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M     20,00                    2,65 BDI 1 3,19 63,80 CP

3.6.5. SINAPI-I 38056
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 

5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    3,00                  25,78 BDI 1 31,02 93,06 CP

3.6.6. SINAPI-I 34641
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ‰-MOLDADO, DIAMETRO DE 

0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    3,00                  69,48 BDI 1 83,61 250,83 CP

3.6.7. SINAPI-I 39258

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M     100,00                    8,98 BDI 1 10,81 1.081,00 CP
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3.6.8. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 3,00                  64,02 BDI 1 77,04 231,12 CP

3.6.9. SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     4,50                  14,50 BDI 1 17,45 78,53 CP

3.6.10. SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00                  13,61 BDI 1 16,38 655,20 CP

3.6.11. SINAPI 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 3,00                953,62 BDI 1 1.147,59 3.442,77 CP

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - CP

3.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 38.834,74 RA

3.7.1. SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 60,88                530,07 BDI 1 637,89 38.834,74 RP

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RP

3.8. SINAPI PINTURA E SINALIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 1.369,01 RA

3.8.1. SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    2,00                  74,25 BDI 1 89,35 178,70 RP

3.8.2. SCO-RJ PT 05.60.0150 (/)
Pintura de poste de aço reto de 4,50m a 6,00m com 1 demão de tinta Primer ou 

similar e 2 demaos de tinta Aluniak ou similar.
UNID. 3,00                103,58 BDI 1 124,65 373,95 RP

3.8.3. SINAPI-I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00                678,38 BDI 1 816,36 816,36 RP

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: CICERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: 851042326/D
Data ART/RRT: 0

04/10/2021 00:00:00

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANTAGALO/RJ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,43%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,34%

BDI DES 20,34%

Observações:

Data

1072303-53/2020 903180/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

CANTAGALO/RJ quinta-feira, 8 de julho de 2021
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

1072303-53/2020 903180/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Nome: CICERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: 851042326/D

ART/RRT: 0

AC 1,50%

SG 0,30%

R 0,56%

DF 0,85%

L 3,50%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 14,45%

BDI DES 14,45%

Observações:

Responsável Técnico

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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Quadro de Composição do BDI

1072303-53/2020 903180/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Data

Nome: CICERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: 851042326/D

ART/RRT: 0

CANTAGALO/RJ quinta-feira, 8 de julho de 2021

Responsável Técnico

Local

PMv3.0.4 3 / 3
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI COMP 02

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA DIAM.0,40  - 

FIXADA EM TUBO DE AÇO UNIDADE 0,00 200,09

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,130000 0,00 462,00

SINAPI-I 21003
TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M M     

2,700000
0,00 36,18

SINAPI-I 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 

MM, CABECA ABAULADA UN    
2,000000

0,00 6,24

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H     1,500000 0,00 15,38

SINAPI-I 11927

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 

A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" UN    1 0,00 6,80

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

SINAPI COMP 03

ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), CLASSE D400 P/ 40T DIAM 0,60M C/ ARG 

CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, INCLUSIVE TAMPAO. UNIDADE 0,00 614,25

SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,008 0,00 396,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6 0,00 28,64

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6 0,00 22,56

SINAPI-I 6240

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, 

REDE PLUVIAL/ESGOTO UN    1 0,00 477,97

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SINAPI COMP 04

REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). SEM FORNECIMENTO DO MEIO FIO M 0,00 21,19

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 28,64

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 22,56

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,002 0,00 516,16

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

SINAPI COMP 05 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS 45 CM X 20 CM PADRÃO CANTAGALO UNIDADE 0,00 69,56

SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN    1 0,00 66,00

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    4 0,00 0,61

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 22,56

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

SINAPI COMP 06

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_05/2016 - EXCLUSIVE SOLO M3 0,00 36,66

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 0,00 192,95

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003 0,00 48,21

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,659 0,00 22,56

SINAPI 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,274 0,00 41,78

SINAPI 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,254 0,00 35,72

SINAPI 0 0,00 0,00

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 0 0,00 0,00

SINAPI 0 0,00 0,00

SINAPI 0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

SINAPI COMP 07 REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO M 0,00 5,64

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 22,58

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

Data Responsável Técnico:

CREA/CAU:

2Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:24 hs imprimir

Item de
Serviço

AD 15.10.0050 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do
equipamento, durante a operacao.

Custo 41,79 Und. de Medida t

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo Item Reutilizado Descrição
Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MOD002450 805700 Servente h 2,50000000 15,06 37,65

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa
a equipamentos de protecao individual,
uniformes e ferramentas

% 1,00000000 37,65 1,13

REQ002650 605950 AD 15.15.0650(A)

Carreta para transporte pesado, com
capacidade de carga util de 60/80t, com
motorista operador, com as seguintes
especificacoes minimas: motor diesel de
330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-
reboque de 4 eixos. Custo horario
improdutivo (motor desligado).

h 0,02500000 120,29 3,01

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD15100050/...

1 of 1 08/07/2021 13:27



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:29 hs imprimir

Item de
Serviço

AD 15.10.0300 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o
custo horario dos equipamentos transportados.

Custo 1,61 Und. de Medida t.Km

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo Item Reutilizado Descrição
Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

REQ002550 605850 AD 15.15.0550(A)

Carreta para transporte pesado, com
capacidade de carga util de 60/80t, com
motorista operador, material de operacao e
material de manutencao, com as seguintes
especificacoes minimas: motor diesel de
330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-
reboque de 4 eixos. Custo horario produtivo.

h 0,00500000 322,08 1,61

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD15100300/...

1 of 1 08/07/2021 13:29



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:30 hs imprimir

Item de
Serviço

BP 05.05.0050 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a
compactacao.

Custo 87,97 Und. de Medida m3

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo Item Reutilizado Descrição
Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MAT018400 021100 Brita corrida, com transporte m3 1,30000000 61,60 80,08

MOD002450 805700 Servente h 0,10000000 15,06 1,51

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a
equipamentos de protecao individual, uniformes
e ferramentas

% 1,00000000 1,51 0,05

REQ001850 604750 EQ 05.05.0600(B)

Caminhao tanque, com capacidade de 6000
litros, com motorista, material de operacao e
material de manutencao, com as seguintes
especificacoes minimas: motor diesel de 162CV,
pipa com motobamba e barra de irrigacao.
Custo horario produtivo.

h 0,01250000 119,43 1,49

REQ002300 605550 EQ 15.05.0450(A)

Pa-Carregadeira (Carregador Frontal),
articulada, sobre rodas, com operador, material
de operacao e material de manutencao, com as
seguintes especificacoes minimas: motor de
118HP, carregadeira com sistema de
travamento de seguranca, capacidade coroada
de 1,50m3, forca de desagregacao de 8900Kgf,
altura maxima de descarga a 45o de 2540mm;
cabine com para brisa dianteiro, retrovisores
externos e interno e luzes de sinalizacao
conforme normas do CONTRAN. Custo horario
produtivo.

h 0,00940000 150,55 1,42

REQ002400 605650 EQ 15.05.0456(/)

Pa-Carregadeira (Carregador Frontal),
articulada, sobre rodas, com operador, com as
seguintes especificacoes minimas: motor de
118HP, carregadeira com sistema de
travamento de seguranca, capacidade coroada
de 1,50m3, forca de desagregacao de 8900Kgf,
altura maxima de descarga a 45o de 2540mm;
cabine com para brisa dianteiro, retrovisores
externos e interno e luzes de sinalizacao
conforme normas do CONTRAN. Custo horario
improdutivo (motor desligado).

h 0,00310000 50,04 0,16

REQ002700 606500 EQ 20.05.0200(B)

Compactador de pneus, com sete pneus, com
operador, material de operacao e material de
manutencao, com as seguintes especificacoes
minimas: motor diesel de 100CV, peso de
7.500Kg sem lastro a 21.000Kg com lastro
total, largura de compactacao de 1.800mm,
com superposicao de pneus de 40mm, pressao
nos pneus regulavel de 8,5Kg/cm2 a
2,5Kg/cm2, pneus 11,00 x 20 - 18 lonas, com
raspadores e sistema de aspersao dagua.
Custo horario produtivo.

h 0,01000000 123,49 1,23

REQ002800 606600 EQ 20.05.0206(A)

Compactador de pneus, com sete pneus, com
operador, com as seguintes especificacoes
minimas: motor diesel de 100CV, peso de
7.500Kg sem lastro a 21.000Kg com lastro
total, largura de compactacao de 1.800mm,
com superposicao de pneus de 40mm, pressao
nos pneus regulavel de 8,5Kg/cm2 a

h 0,00250000 38,32 0,10

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1BP05050050/...
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2,5Kg/cm2, pneus 11,00 x 20 - 18 lonas, com
raspadores e sistema de aspersao dagua.
Custo horario improdutivo (motor desligado)

REQ004350 616000 EQ 20.05.0300(A)

Espalhador de agregados, rebocavel,
capacidade rasa de 1,3m3, sem operador, com
material de manutencao, com as seguintes
especificacoes minimas: largura maxima de
distribuicao de 3,66m, comprimento de 4,10m,
largura de 1,30m, altura de 1,00m, peso de
860kg, quatro rodas com pneus de 6x9 (10
lonas), diametro do rolo de 12,7cm (5"). Custo
horario produtivo.

h 0,01250000 3,80 0,05

REQ006750 625000 EQ 20.05.0550(B)

Rolo Vibratorio Liso de 7t, auto-propulsor para
pavimentacao, com operador, material de
operacao e material de manutencao, com as
seguintes especificacoes minimas: motor diesel
de 76,5HP, largura total de 2,015m. Custo
horario produtivo.

h 0,00940000 95,59 0,90

REQ007500 627450 EQ 15.05.0650(A)

Trator de pneus, com operador, material de
operacao e material de manutencao, com as
seguintes especificacoes minimas: motor diesel
de 75HP, tracao 4x2, raio de giro 3.200mm e
peso operacional de 3,7t. Custo horario
produtivo.

h 0,01250000 78,22 0,98

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1BP05050050/...
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Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:35 hs imprimir

Item de
Serviço

MT 15.15.0050 (A)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreedendo escavacao e acerto
manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m.

Custo 11,75 Und. de Medida m2

Data da
Criação

04/2011
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo Item Reutilizado Descrição
Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MOD002450 805700 Servente h 0,66000000 15,06 9,94

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas
relativa a equipamentos de protecao
individual, uniformes e ferramentas

% 1,00000000 9,94 0,30

REQ006450 624650 EQ 20.05.0462(A)

Rolo Compactador Tandem, com operador,
material de operacao e material de
manutencao, com as seguintes
especificacoes minimas: motor diesel de
58,5CV, de 5t a 10t. Custo horario
produtivo.

h 0,02000000 75,69 1,51

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1MT15150050...
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Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:37 hs imprimir

Item de
Serviço

AD 10.05.0050 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Marcacao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecao horizontal da
area envolvente.

Custo 2,81 Und. de Medida m2

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo
Item

Reutilizado
Descrição

Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MAT005700 006900 Arame recozido no 18 Kg 0,00400000 8,13 0,03

MAT096600 105050
Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 30cm
/ 1" x 12") - grupo II da Tabela Classificatoria
de Especificacoes de Produtos Madeireiros

m 0,07000000 7,10 0,50

MAT096800 105250
Peca de madeira serrada, secao (7,5cm x 7,5cm
/ 3" x 3") - grupo II da Tabela Classificatoria de
Especificacoes de Produtos Madeireiros

m 0,05000000 4,14 0,21

MAT112150 118950 Prego com cabeca, de (18x30) Kg 0,01500000 8,64 0,13

MOD000850 801850 Carpinteiro - forma de concreto h 0,04000000 20,81 0,83

MOD002450 805700 Servente h 0,07000000 15,06 1,05

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a
equipamentos de protecao individual, uniformes
e ferramentas

% 1,00000000 1,88 0,06

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD10050050/...
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Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:38 hs imprimir

Item de
Serviço

SC 05.05.0850 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro
do servico.

Custo 213,84 Und. de Medida m3

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo
Item

Reutilizado
Descrição

Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MOD002150 805000
Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de
concreto, alvenaria de pedra, servicos de
lancamento de concreto

h 1,20000000 22,41 26,89

MOD002450 805700 Servente h 12,00000000 15,06 180,72

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa
a equipamentos de protecao individual,
uniformes e ferramentas

% 1,00000000 207,61 6,23

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC05050850/...
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Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:38 hs imprimir

Item de
Serviço

MT 05.30.0050 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Escavacao manual em material de 1a categoria, a ceu aberto, ate 0,50m de
profundidade com remocao ate 1 dam.

Custo 37,22 Und. de Medida m3

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo
Item

Reutilizado
Descrição

Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MOD002450 805700 Servente h 2,40000000 15,06 36,14

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a
equipamentos de protecao individual, uniformes
e ferramentas

% 1,00000000 36,14 1,08

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1MT05300050/...
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Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:39 hs imprimir

Item de
Serviço

TC 05.10.0150 (A)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição Transporte manual de materiais diversos encosta acima, inclusive carga e descarga.

Custo 23,27 Und. de Medida t.dam

Data da
Criação

08/2004
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo
Item

Reutilizado
Descrição

Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MOD002450 805700 Servente h 1,50000000 15,06 22,59

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a
equipamentos de protecao individual, uniformes
e ferramentas

% 1,00000000 22,59 0,68

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC05100150...

1 of 1 08/07/2021 13:39



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:40 hs imprimir

Item de
Serviço

TC 05.10.0100 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição Transporte manual de materiais diversos encosta abaixo, inclusive carga e descarga.

Custo 15,51 Und. de Medida t.dam

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo
Item

Reutilizado
Descrição

Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MOD002450 805700 Servente h 1,00000000 15,06 15,06

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a
equipamentos de protecao individual, uniformes
e ferramentas

% 1,00000000 15,06 0,45

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC05100100/...

1 of 1 08/07/2021 13:41



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:41 hs imprimir

Item de
Serviço

SC 05.05.0300 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Arrancamento de paralelepipedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de
servico.

Custo 7,76 Und. de Medida m2

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo
Item

Reutilizado
Descrição

Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MOD002450 805700 Servente h 0,50000000 15,06 7,53

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a
equipamentos de protecao individual, uniformes
e ferramentas

% 1,00000000 7,53 0,23

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC05050300/...

1 of 1 08/07/2021 13:41



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:42 hs imprimir

Item de
Serviço

ET 05.35.0050 (A)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a
compressao de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e
adensamento, exclusive transporte.

Custo 319,98 Und. de Medida m3

Data da
Criação

10/2004
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo Item Reutilizado Descrição
Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

RSE002950 040000 ET 05.05.0250(B)

Materiais para confeccao de concreto
estrutural dosado para uma resistencia
caracteristica a compressao (fck) minimo de
15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.

m3 1,00000000 217,61 217,61

RSE006000 087762 ET 05.25.0703(A)

Lancamento de concreto em pecas armadas,
inclusive a colocacao, o adensamento e o
acabamento, exclusive o transporte (TC
05.10.0050), considerando a producao
baixa.

m3 1,00000000 46,10 46,10

RSE007650 119350 ET 05.20.0200(/)

Preparo mecanico de concreto,
compreendendo a mistura e o amassamento
em betoneira, exclusive materiais,
considerando producao normal.

m3 1,00000000 56,27 56,27

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET05350050A...

1 of 1 08/07/2021 13:42



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:43 hs imprimir

Item de
Serviço

IP 05.10.0109 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição

Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao Hadock Lobo, montagem 1, altura util de
6,00m, com flange, conico continuo sem emendas e braco simples com 0,60m para
fixacao de luminaria, conforme desenho A2-1978-PD e especificacao EM-RIOLUZ-No
4. Fornecimento.

Custo 1.556,20 Und. de Medida un

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo
Item

Reutilizado
Descrição

Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial R$

MAT110100 117253

Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao
Hadock Lobo, montagem 1, altura util de 6,00m,
com flange, conico continuo sem emendas e
braco simples com 0,60m para fixacao de
luminaria, conforme desenho A2-1978-PD e
especificacao EM-RIOLUZ-No 4

un 1,00000000 1.556,20 1.556,20

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IP05100109/2...

1 of 1 08/07/2021 13:43



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:44 hs imprimir

Item de
Serviço

IP 05.25.0150 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Poste de aco, reto, ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - PRFV,
secao unica, reto, ambos de 4,50m ate 6,00m, com engastamento da parte inferior da
coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.

Custo 140,17 Und. de Medida un

Data da
Criação

07/2003
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo
Item

Reutilizado
Descrição

Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MAT006100 007300 Areia grossa lavada, com transporte m3 0,03000000 71,70 2,15

MAT018600 021300 Brita no 3, com transporte m3 0,03000000 88,92 2,67

MAT033700 037150 Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg Kg 10,00000000 0,33 3,30

MOD000200 800250 Ajudante de montador eletromecanico h 10,00000000 12,82 128,20

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa
a equipamentos de protecao individual,
uniformes e ferramentas

% 1,00000000 128,20 3,85

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IP05250150/2...

1 of 1 08/07/2021 13:44



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 08/07/2021 13:44 hs imprimir

Item de
Serviço

PT 05.60.0150 (/)
Mês/Ano de
Referência

01/2021

Descrição
Pintura de poste de aco reto, de 4,5m ate 6,0m, com 1 demao de tinta Primer ou
similar e 2 demaos de tinta Alumilack ou similar.

Custo 92,21 Und. de Medida un

Data da
Criação

08/2006
Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo
Item

Reutilizado
Descrição

Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial

R$

MAT003050 003850 Alumilack, referencia 98010, Ypiranga ou similar gl 0,13000000 98,37 12,79

MAT112600 119636
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor
vermelha para tirantes e acessorios de aco,
Quimica Uniao ou similar

gl 0,13000000 203,62 26,47

MAT121500 129450
Removedor - Redutor Solventlack no 95230,
Ypiranga ou similar

l 0,33000000 11,51 3,80

MOD002200 805050
Pintor - servico completo de pintura, desde o
emassamento ate as demaos de acabamento

h 1,75000000 20,81 36,42

MOD002450 805700 Servente h 0,75000000 15,06 11,30

EVE000050 900050

3% incidente sobre mao de obra direta com
Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a
equipamentos de protecao individual, uniformes
e ferramentas

% 1,00000000 47,72 1,43

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Conservação
Rua Maia de Lacerda, 167 - Estácio

Telefone: 2976-6758
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1PT05600150/2...

1 of 1 08/07/2021 13:44



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
903180/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TUTTI ISMÉRIO - FASE 2 124.435,07 % Período: 7,20% 46,50% 46,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  2.486,54 % Período: 49,67% 25,17% 25,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO  2.998,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE  2.770,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  48.158,86 % Período: 4,05% 95,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  45.629,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS  22.297,12 % Período: 0,00% 49,46% 50,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  93,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - SERVIDÃO NO SÃO JOSÉ 66.076,54 % Período: 16,56% 83,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. CANTEIRO DE OBRAS  1.860,77 % Período: 66,37% 33,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.534,92 % Período: 71,96% 28,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO 61.855,85 % Período: 13,90% 86,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. SINALIZAÇÃO  825,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DA RUA JOAQUIM DOS SANTOS E COSTRUÇÃO DE ESCADARIA ENTRE AS RUAS JOAQUIM DOS SANTOS E EOLY LUIZ 100.312,41 % Período: 26,41% 60,78% 12,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. CANTEIRO DE OBRAS  2.486,54 % Período: 49,67% 25,17% 25,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.656,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. MOVIMENTO DE TERRA, CARGA DESCARGA E TRANSPORTE 4.318,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. PAVIMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DA RUA JOAQUIM DOS SANTOS 18.050,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA  21.507,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.089,81 % Período: 10,18% 0,00% 89,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. ESQUADRIAS  38.834,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. PINTURA E SINALIZAÇÃO  1.369,01 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,95% 59,82% 24,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 42.360,64 162.262,47 53.612,89 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.022,33 11.705,77 16.859,92 - - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALOPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM1072303-53/2020

Total:    R$ 290.824,02

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
903180/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

Grau de Sigilo

#PUBLICO

INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALOPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM1072303-53/2020

Item Descrição

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.382,97 173.968,24 70.472,81 - - - - - - - - - 

%: 15,95% 75,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 42.360,64 204.623,11 258.236,00 258.236,00 258.236,00 258.236,00 258.236,00 258.236,00 258.236,00 258.236,00 258.236,00 258.236,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.022,33 15.728,10 32.588,02 32.588,02 32.588,02 32.588,02 32.588,02 32.588,02 32.588,02 32.588,02 32.588,02 32.588,02 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.382,97 220.351,21 290.824,02 290.824,02 290.824,02 290.824,02 290.824,02 290.824,02 290.824,02 290.824,02 290.824,02 290.824,02 

Local Responsável Técnico
Nome: CICERO COSTA CABRAL
CREA/CAU: 851042326/D

Data ART/RRT: 
15/09/2021 00:00:00

CANTAGALO/RJ

PMv3.0.4 2 / 2



I

Nº OPERAÇÃO

1072303-53/2020

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

F Meta 1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TUTTI ISMÉRIO - FASE 2 - 

F Nível 2 1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 

F
Serviço 1.1.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    2,25 = 2,00 x 1,125 = 2,25m2

F

Serviço 1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   3,00 

PREVISÃO DE 3 MESES DE 

OBRA

Serviço - (Sem Código) - - 

F Nível 2 1.2. MOBILIZAÇÃO - 

F
Serviço 1.2.1.

Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo 

horario do equipamento, durante a operacao.
t 54,00 

13t (motoniveladora) +7t (rolo) +7t 

(retro) x 2 vezes

F
Serviço 1.2.2.

Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga 

e o custo horario dos equipamentos transportados.
t.Km 54,00 

13t (motoniveladora) +7t (rolo) +7t 

(retro) x 2 vezes x 15 km

F Nível 2 1.3. REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE - 

F
Serviço 1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 69,05 

430,62m x 0,15m(espess.) = 

69,05m³

F
Serviço 1.3.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 430,62 430,62m² (área )

F

Serviço 1.3.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 96,67 
69,05m³ x 1,4 (empolamento) =

96,67m³

F

Serviço 1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 290,01 

96,67m³ x 3km (movimentação até 

deposito de saibro) = 290,01m³xkm

F Nível 2 1.4. DRENAGEM - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 903180/2020

MENU

←

PMv3.0.4 1 / 9



I

Nº OPERAÇÃO

1072303-53/2020

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 903180/2020

MENU

←

F

Serviço 1.4.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 175,63 

##VALAS## PV1 A PV2-14,16 m³

PV2 A PV3-33,00 m³

PV3 A PV4-35,52 m³

PV4 A PV5-12,00 m³

PV5 A PV6-25,20 m³

PV6 A SA-10,80 m³

BL1 A PV2-0,63 m³

BL2 A PV2-0,57 m³

BL3 A PV3-1,16 m³

BL4 A PV3-0,70 m³

BL5 A PV4-1,43 m³

BL6 A PV4-0,42 m³

BL7 A PV5-0,82 m³

BL8 A PV6-0,77 m³

BL9 A PV6-0,65 m³

##PV## PV1-4,35 m³

PV2-4,35 m³

PV3-4,35 m³

PV4-4,35 m³

PV5-4,35 m³

PV6-4,35 m³

SA-0,32 m³

##BL## BL1 -1,17 m³

BL2 -1,17 m³

BL3 -1,17 m³

BL4 -1,17 m³

BL5 -1,17 m³

BL6 -1,17 m³

BL7 -2,03 m³

BL8 -1,17 m³

BL9 -1,17 m³

F

Serviço 1.4.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 80,92 
=175,63m³ - 94,71 m³ (volume do

sistema) = 80,92

F

Serviço 1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 113,29 =(80,92)*1,4 = 113,29

F

Serviço 1.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 566,44 =113,29*5 = 566,44
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F

Serviço 1.4.5.
ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), CLASSE D400 P/ 40T 

DIAM 0,60M C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, INCLUSIVE TAMPAO.
UNIDADE 7,00 7,00 unidades

F

Serviço 1.4.6.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 7,00 7,00 unidades

F
Serviço 1.4.7.

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
M 7,00 7,00 unidades

F

Serviço 1.4.8.
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020
UN 8,00 8,00 unidades

F

Serviço 1.4.9.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 114,00 =11,8+27,5+29,6+31,6+13,5

F

Serviço 1.4.10.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 12,62 
=1,25+1,14+2,32+1,39+0,84+2,86+

1,53+1,29

F

Serviço 1.4.11.

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, 

INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

UN 1,00 1,00 unidade

F Nível 2 1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

F
Serviço 1.5.1.

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a 

compactacao.
m3 43,00 =430,00*0,10

F

Serviço 1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.677,00 =43*1,3*30

F

Serviço 1.5.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 279,50 =43,0*1,3*5

F

Serviço 1.5.4.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 430,00 área de pavimentação = 430,00m²

F Nível 2 1.6. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - 

F

Serviço 1.6.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 97,16 97,16m
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Serviço 1.6.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 46,09 46,09m

F

Serviço 1.6.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 96,69 96,69m2

F Nível 2 1.7. SINALIZAÇÃO - 

F
Serviço 1.7.1.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS 45 CM X 20 CM PADRÃO 

CANTAGALO
UNIDADE 1,00 1 unidade

F
Meta 2.

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - SERVIDÃO NO SÃO 

JOSÉ
- 

F Nível 2 2.1. CANTEIRO DE OBRAS - 

F
Serviço 2.1.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    2,25 = 2,00 x 1,125 = 2,25m2

F

Serviço 2.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   2,00 2 meses

Serviço - (Sem Código) - - 

F Nível 2 2.2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

F Serviço 2.2.1. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 = 3 *12h = 36h

F Serviço 2.2.2. AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,00 = 2 x 2 x 11h = 44h

F Nível 2 2.3. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - 

F
Serviço 2.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 99,08 396,32m² x 0,25m = 99,08m³

F
Serviço 2.3.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 396,32 396,32m²(conforme projeto)

F
Serviço 2.3.3.

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a 

compactacao.
m3 39,63 396,32m² x 0,10m = 39,63m³

F

Serviço 2.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 178,85 178,67m(conforme projeto)

F

Serviço 2.3.5.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. 

AF_12/2020

M2 4,50 
4,50m(largura da rua na junção c/ o 

paralelepípedo

F

Serviço 2.3.6.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 396,32 396,32m²(conforme projeto)
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Serviço 2.3.7. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,05 

Calçada = 83,61m(comp.)(conforme

projeto) x 1,20m(larg.) x 0,15m(alt.)

= 15,05m³

F

Serviço 2.3.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 61,29 

99,08m³ - [15,05m³ +

22,74m³(aterro proj.] x

1,30(empolamento) = 61,29m³

F

Serviço 2.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.225,58 

61,29m³ x 20,00km = 1.225,58 

m³xkm

F

Serviço 2.3.10.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,02 83,61 m x 1,20 x 0,06= 6,02m³

F Nível 2 2.4. SINALIZAÇÃO - 

F
Serviço 2.4.1.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS 45 CM X 20 CM PADRÃO 

CANTAGALO
UNIDADE 1,00 1,00 unidades

F
Serviço 2.4.2.

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA DIAM.0,40  - FIXADA EM TUBO DE AÇO
UNIDADE 2,00 2,00 unidades

F
Serviço 2.4.3.

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
M2 4,59 

[1,70m(comp.) x 0,30m(larg.) x 

9,00unid. = 4,59m

Serviço - (Sem Código) - - 

F

Meta 3.

PAVIMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DA RUA JOAQUIM DOS SANTOS E 

COSTRUÇÃO DE ESCADARIA ENTRE AS RUAS JOAQUIM DOS SANTOS E 

EOLY LUIZ

- 

F Nível 2 3.1. CANTEIRO DE OBRAS - 

F
Serviço 3.1.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    2,25 = 2,00 x 1,125 = 2,25m2

F

Serviço 3.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   3,00 3 meses

Serviço - (Sem Código) - - 

F Nível 2 3.2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

F
Serviço 3.2.1.

Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreedendo escavacao e acerto 

manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m. 
m2 70,01 

30,44m(comp.) x 2,30m(larg.) = 

70,01m²

F
Serviço 3.2.2.

Marcacao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecao 

horizontal da area envolvente.
m2 70,01 

30,44m(comp.) x 2,30m(larg.) = 

70,01m²

F
Serviço 3.2.3.

Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do 

canteiro do servico.
m3 1,20 

5,00m(comp.) x 1,20m(larg.) x 

0,20m(espess.) = 1,20

F Nível 2 3.3. MOVIMENTO DE TERRA, CARGA DESCARGA E TRANSPORTE - 

F
Serviço 3.3.1.

Escavacao manual em material de 1a categoria, a ceu aberto, ate 0,50m de 

profundidade com remocao ate 1 dam.
m3 6,37 6,37m³(conforme projeto)

F
Serviço 3.3.2.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 30,36 30,36m³(conforme projeto)
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Serviço 3.3.3.
Transporte manual de materiais diversos encosta acima, inclusive carga e 

descarga.
t.dam 34,61 

30,36/2,00 = 15,18 x 1,50(peso

específ.) = 22,77t(terra) # total =

22,77t x 1,52dam = 34,61txdam

F

Serviço 3.3.4.
Transporte manual de materiais diversos encosta abaixo, inclusive carga e 

descarga.
t.dam 28,05 

30,36/2,00 = 15,18 x 1,50(peso

específ.) = 22,77t(terra) +

15,42t(escav. E demol.) # total =

38,19t x 1,52dam = 58,04txdam

F

Serviço 3.3.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 15,42 

6,37m³ x 1,50(peso espcíf.) x

1,30(empol.) = 12,42t(terra) + 1,20 

x 2,50(peso específ.) =

3,00(concret.) # total = 15,42t

F

Serviço 3.3.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 308,00 15,42t x 20,00km = 308,40txkm

F Nível 2 3.4. PAVIMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DA RUA JOAQUIM DOS SANTOS - 

F

Serviço 3.4.1.
Arrancamento de paralelepipedos, inclusive afastamento lateral dentro do 

canteiro de servico.
m2 6,60 6,60m² conforme projeto

F

Serviço 3.4.2.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 31,25 

127,380m² (conforme projeto) x 

0,25m(prof.) = 31,85m³

F

Serviço 3.4.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 127,38 127,380m² conforme projeto

Serviço - (Sem Código) - - 

F

Serviço 3.4.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 54,00 
(21,27m + 6,00m)(comp.) x

2,00(ladoas) = 54,54m

F

Serviço 3.4.5.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 127,38 127,38m² conforme projeto

F

Serviço 3.4.6.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 20,58 

lado direito = 12,96m²(conf. 

Projeto)+ 7,62m²(conf. Projeto) = 

20,58m²

Serviço - (Sem Código) - - 

F Nível 2 3.5. CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA - 

F

Serviço 3.5.1.

Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a 

compressao de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e 

adensamento, exclusive transporte.

m3 1,47 

Área ao lado da escada =

25,48m(comp.) x 1,15m(larg.) x

0,05m(espess. concret.) = 1,47m

PMv3.0.4 6 / 9



I

Nº OPERAÇÃO

1072303-53/2020

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 903180/2020

MENU

←

F

Serviço 3.5.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,47 

Área ao lado da escada =

25,48m(comp.) x 1,15m(larg.) x

0,05m(espess. concret.) = 1,47m

F

Serviço 3.5.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 

PLÁSTICA. AF_09/2017
M2 58,60 

Área ao lado da escada =

25,48m(comp.) x 2,30m(larg.) =

58,60m

F

Serviço 3.5.4.
Transporte manual de materiais diversos encosta acima, inclusive carga e 

descarga.
t.dam 15,85 

(1,47m³ + 6,87m³) x 2,50(p.

específ.)/2,00 x 1,52dam

=15,85txdam

F

Serviço 3.5.5.
Transporte manual de materiais diversos encosta abaixo, inclusive carga e 

descarga.
t.dam 15,85 

(1,47m³ + 6,87m³) x 2,50(p.

específ.)/2,00 x 1,52dam

=15,85txdam

F

Serviço 3.5.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 6,07 
[ 6,07m³(estruturas) = 6,07m³

](conforme projeto)

F

Serviço 3.5.7.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 41,04 

30,44m(comp.) x 2,00(lados) x

0,30m(alt.) = 18,26m² +

1,15m(comp.) x 0,20m(alt.) x

83,00(degraus) = 19,10m² +

2,30m(comp.) x 0,20m(alt.) x

8,00(unid.)(p/ patamares) = 3,68m²

# total 41,04m²

F

Serviço 3.5.8.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 13,20 13,20kg(conforme projeto)

F

Serviço 3.5.9.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 69,54 69,54kg(conforme projeto)

F

Serviço 3.5.10.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 156,19 156,19kg(conforme projeto)

F

Serviço 3.5.11.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 60,39 60,39kg(conforme projeto)

F

Serviço 3.5.12.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 20,00 20,00m(conforme projeto)

Serviço - (Sem Código) - - 

F Nível 2 3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

F

Serviço 3.6.1.

Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao Hadock Lobo, montagem 1, altura 

util de 6,00m, com flange, conico continuo sem emendas e braco simples com 

0,60m para fixacao de luminaria, conforme desenho A2-1978-PD e especificacao 

EM-RIOLUZ-No 4. Fornecimento.

un 3,00 3,00 unidades(conforme projeto)
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Nº OPERAÇÃO

1072303-53/2020

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 903180/2020

MENU

←

F

Serviço 3.6.2.

Poste de aco, reto, ou de composto de poliester reforcado com fibra de vidro - 

PRFV, secao unica, reto, ambos de 4,50m ate 6,00m, com engastamento da 

parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. 

Assentamento.

un 3,00 3,00 unidades(conforme projeto)

F
Serviço 3.6.3.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 1,00 unidade(conforme projeto)

F
Serviço 3.6.4.

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO)
M     20,00 20,00 metros

F
Serviço 3.6.5.

GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 

5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2
UN    3,00 3,00 unidades(conforme projeto)

F
Serviço 3.6.6.

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ‰-MOLDADO, DIAMETRO DE 

0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA
UN    3,00 3,00 unidades(conforme projeto)

F

Serviço 3.6.7.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2

M     100,00 100,00 metros(conforme projeto)

F
Serviço 3.6.8.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 3,00 3,00 unidades(conforme projeto)

F Serviço 3.6.9. CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     4,50 4,50 metros(conforme projeto)

F

Serviço 3.6.10.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 40,00 metros(conforme projeto)

F
Serviço 3.6.11.

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 3,00 3,00 unidades(conforme projeto)

Serviço - (Sem Código) - - 

F Nível 2 3.7. ESQUADRIAS - 

F

Serviço 3.7.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 60,88 
30,44m(comp.) x 2,00 lados) =

60,88m

Serviço - (Sem Código) - - 

F Nível 2 3.8. PINTURA E SINALIZAÇÃO - 

F
Serviço 3.8.1.

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM
UN    2,00 2,00 unidades

F
Serviço 3.8.2.

Pintura de poste de aco reto, de 4,5m ate 6,0m, com 1 demao de tinta Primer ou 

similar e 2 demaos de tinta Alumilack ou similar.
un 3,00 3,00 unidades

F Serviço 3.8.3. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,00 1,00 unidade
F LOTE

CANTAGALO/RJ

Local Responsável Técnico

Nome: CICERO COSTA CABRAL

quinta-feira, 9 de setembro de 2021 CREA/CAU: 851042326/D

PMv3.0.4 8 / 9



I

Nº OPERAÇÃO

1072303-53/2020
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Nº OPERAÇÃO

1072303-53/2020

Nível Item Descrição Unidade
Quantida

de
MEMORIAL DESCRITIVO

F LOTE

F
Meta 1.

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TUTTI 

ISMÉRIO - FASE 2
- 

F Nível 2 1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 

F

Serviço 1.1.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,25 Para identificação da obra

F

Serviço 1.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES   3,00 Para uso como depósito e dos funcionários

F Nível 2 1.2. MOBILIZAÇÃO - 

F

Serviço 1.2.1.

Carga e descarga de equipamentos pesados em 

carretas, exclusive o custo horario do equipamento, 

durante a operacao.

t 54,00 Carregamento de equipamentos pesados

F

Serviço 1.2.2.

Transporte de equipamentos pesados em carretas, 

exclusive a carga e descarga e o custo horario dos 

equipamentos transportados.

t.Km 54,00 Transporte dos equipamento até o local da obra

F Nível 2 1.3. REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE - 

F

Serviço 1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 69,05 Para execução da obra

INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO-RJ

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 903180/2020

MENU

←



F

Serviço 1.3.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

M2 430,62 Para execução da obra

F

Serviço 1.3.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 

M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 96,67 Retirada do material que sobra da obra

F

Serviço 1.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 290,01 Retirada do material que sobra da obra

F Nível 2 1.4. DRENAGEM - 

F

Serviço 1.4.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 

PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), 

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 175,63 Para instalação da drenagem

F

Serviço 1.4.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 

3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 80,92 Retirada do material que sobra da obra

F

Serviço 1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 

M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 113,29 Retirada do material que sobra da obra



F

Serviço 1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 566,44 Retirada do material que sobra da obra

F

Serviço 1.4.5.

ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO 

(FOFO), CLASSE D400 P/ 40T DIAM 0,60M C/ 

ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, INCLUSIVE 

TAMPAO.

UNIDAD

E
7,00 Retirada do material que sobra da obra

F

Serviço 1.4.6.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UN 7,00 Retirada do material que sobra da obra

F

Serviço 1.4.7.

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA 

PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020

M 7,00 Retirada do material que sobra da obra

F

Serviço 1.4.8.

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

UN 8,00 Retirada do material que sobra da obra

F

Serviço 1.4.9.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 114,00 Retirada do material que sobra da obra

F

Serviço 1.4.10.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 12,62 Retirada do material que sobra da obra



F

Serviço 1.4.11.

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M 

EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE

UN 1,00 Retirada do material que sobra da obra

F Nível 2 1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

F

Serviço 1.5.1.
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida apos a compactacao.
m3 64,50 Para execução da pavimentação

F

Serviço 1.5.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.515,50 Para execução da pavimentação

F

Serviço 1.5.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 419,25 Para execução da pavimentação

F

Serviço 1.5.4.

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 430,00 Para execução da pavimentação

F
Nível 2 1.6. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - 

F

Serviço 1.6.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 97,16 Para construção das calçadas



F

Serviço 1.6.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 46,09 Para construção das calçadas

F

Serviço 1.6.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 96,69 Para construção das calçadas

F Nível 2 1.7. SINALIZAÇÃO - 

F
Serviço 1.7.1.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS 45 CM X 

20 CM PADRÃO CANTAGALO

UNIDAD

E
1,00 Placa com nome de rua

F

Meta 2.
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - 

SERVIDÃO NO SÃO JOSÉ
- 

F Nível 2 2.1. CANTEIRO DE OBRAS - 

F

Serviço 2.1.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,25 Para identificação da obra

F

Serviço 2.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES   2,00 Para uso como depósito e dos funcionários

F Nível 2 2.2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

F
Serviço 2.2.1.

TOPOGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 36,00 Demarcação da obra

F
Serviço 2.2.2.

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 44,00 Demarcação da obra

F
Nível 2 2.3. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - 

F

Serviço 2.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 99,08 Para execução da pavimentação



F

Serviço 2.3.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

M2 396,32 Para execução da pavimentação

F

Serviço 2.3.3.
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida apos a compactacao.
m3 39,63 Para execução da pavimentação

F

Serviço 2.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 178,85 Para execução da pavimentação

F

Serviço 2.3.5.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS 

PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020

M2 4,50 Para execução da pavimentação

F

Serviço 2.3.6.

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 396,32 Para execução da pavimentação

F
Serviço 2.3.7.

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
M3 15,05 Para execução da pavimentação

F

Serviço 2.3.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 

128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 61,29 Para execução da pavimentação

F

Serviço 2.3.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.225,58 Para execução da pavimentação

F

Serviço 2.3.10.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,02 Para execução da pavimentação



F Nível 2 2.4. SINALIZAÇÃO - 

F
Serviço 2.4.1.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS 45 CM X 

20 CM PADRÃO CANTAGALO

UNIDAD

E
2,00 Placa com nome de rua

F
Serviço 2.4.2.

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
M2 4,59 Pintura de sinalização

F

Meta 3.

PAVIMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DA RUA 

JOAQUIM DOS SANTOS E COSTRUÇÃO DE 

ESCADARIA ENTRE AS RUAS JOAQUIM DOS 

SANTOS E EOLY LUIZ

- 

F Nível 2 3.1. CANTEIRO DE OBRAS - 

F

Serviço 3.1.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,25 Para identificação da obra

F

Serviço 3.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES   3,00 Para uso como depósito e dos funcionários

F Nível 2 3.2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

F

Serviço 3.2.1.

Preparo de solo ate 30cm de profundidade, 

compreedendo escavacao e acerto manuais e 

compactacao mecanica com remocao ate 20m. 

m2 70,01 Para execução da obra

F

Serviço 3.2.2.

Marcacao de obra, sem instrumento topografico, 

considerada a projecao horizontal da area 

envolvente.

m2 70,01 Delimitação da obra

F

Serviço 3.2.3.
Demolicao manual de concreto simples com 

empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.
m3 1,20 Demolição para execução ad obra

F
Nível 2 3.3.

MOVIMENTO DE TERRA, CARGA DESCARGA E 

TRANSPORTE
- 

F

Serviço 3.3.1.

Escavacao manual em material de 1a categoria, a 

ceu aberto, ate 0,50m de profundidade com 

remocao ate 1 dam.

m3 6,37 Para execução da obra

F

Serviço 3.3.2.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016

M3 30,36 Para execução da obra

F
Serviço 3.3.3.

Transporte manual de materiais diversos encosta 

acima, inclusive carga e descarga.
t.dam 34,61 Para execução da obra



F
Serviço 3.3.4.

Transporte manual de materiais diversos encosta 

abaixo, inclusive carga e descarga.
t.dam 28,05 Para execução da obra

F

Serviço 3.3.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 15,42 Retirada do material que sobra da obra

F

Serviço 3.3.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 308,00 Retirada do material que sobra da obra

F
Nível 2 3.4.

PAVIMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DA RUA 

JOAQUIM DOS SANTOS
- 

F

Serviço 3.4.1.
Arrancamento de paralelepipedos, inclusive 

afastamento lateral dentro do canteiro de servico.
m2 6,60 

Retirada de paralelepípedos pra execução da 

pavimentação

F

Serviço 3.4.2.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 31,25 Para execução da pavimentação

F

Serviço 3.4.3.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

M2 127,38 Para execução da pavimentação

F
Serviço 3.4.4.

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida apos a compactacao.
m3 4,78 Para execução da pavimentação

F

Serviço 3.4.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 54,00 Para execução da pavimentação

F

Serviço 3.4.6.

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 54,54 Para execução da pavimentação



F

Serviço 3.4.7.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 20,58 Para execução da pavimentação

F Nível 2 3.5. CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA - 

F

Serviço 3.5.1.

Concreto dosado racionalmente para uma 

resistencia minima caracteristica a compressao de 

15MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, 

colocacao e adensamento, exclusive transporte.

m3 1,47 Para execução da escada

F

Serviço 3.5.2.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,47 Para execução da escada

F
Serviço 3.5.3.

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017
M2 58,60 Para execução da escada

F
Serviço 3.5.4.

Transporte manual de materiais diversos encosta 

acima, inclusive carga e descarga.
t.dam 15,85 Para execução da escada

F
Serviço 3.5.5.

Transporte manual de materiais diversos encosta 

abaixo, inclusive carga e descarga.
t.dam 15,85 Para execução da escada

F

Serviço 3.5.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 

MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 6,07 Para execução da escada

F
Serviço 3.5.7.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 41,04 Para execução da escada

F

Serviço 3.5.8.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 13,20 Para execução da escada



F

Serviço 3.5.9.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 69,54 Para execução da escada

F

Serviço 3.5.10.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 156,19 Para execução da escada

F

Serviço 3.5.11.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 60,39 Para execução da escada

F

Serviço 3.5.12.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 

20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 20,00 Para execução da escada

F Nível 2 3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

F

Serviço 3.6.1.

Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao Hadock 

Lobo, montagem 1, altura util de 6,00m, com flange, 

conico continuo sem emendas e braco simples com 

0,60m para fixacao de luminaria, conforme desenho 

A2-1978-PD e especificacao EM-RIOLUZ-No 4. 

Fornecimento.

un 3,00 Para iluminação da escada

F

Serviço 3.6.2.

Poste de aco, reto, ou de composto de poliester 

reforcado com fibra de vidro - PRFV, secao unica, 

reto, ambos de 4,50m ate 6,00m, com 

engastamento da parte inferior da coluna 

diretamente no solo; exclusive fornecimento do 

poste. Assentamento.

un 3,00 Para iluminação da escada

F

Serviço 3.6.3.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 Para iluminação da escada

F
Serviço 3.6.4.

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, 

USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)
M     20,00 Para iluminação da escada



F

Serviço 3.6.5.

GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 

A 25 MM2

UN    3,00 Para iluminação da escada

F

Serviço 3.6.6.

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ‰-

MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 

0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA

UN    3,00 Para iluminação da escada

F

Serviço 3.6.7.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, 

CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 

0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M     100,00 Para iluminação da escada

F
Serviço 3.6.8.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 3,00 Para iluminação da escada

F Serviço 3.6.9. CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     4,50 Para iluminação da escada

F

Serviço 3.6.10.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 Para iluminação da escada

F

Serviço 3.6.11.

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3,00 Para iluminação da escada

F Nível 2 3.7. ESQUADRIAS - 

F

Serviço 3.7.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 

1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 

DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P

M 60,88 Para proteção dos usuários

F Nível 2 3.8. PINTURA E SINALIZAÇÃO - 

F
Serviço 3.8.1.

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM
UN    2,00 Placa com nome da rua

F

Serviço 3.8.2.

Pintura de poste de aco reto, de 4,5m ate 6,0m, 

com 1 demao de tinta Primer ou similar e 2 demaos 

de tinta Alumilack ou similar.

un 3,00 Pintura para proteção dos postes metálicos



F
Serviço 3.8.3.

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X 

*60* CM
UN    1,00 Para inauguração 

F LOTE

CANTAGALO/RJ

Local Responsável Técnico

Nome: CICERO COSTA CABRAL

09/07/2021 00:00:00 CREA/CAU: 851042326/D

Data ART/RRT: 
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SITUAÇÃO

      RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO DE BOA SORTE - 5º DISTRITO-CANTAGALO - RJ

de  Cantagalo - RJ

10

Projeto de Pavimentação e Sinalização da rua de acesso ao Cemitério de Boa Sorte - 5º distrito

Pavimentação

Perfil Longitudinal
 Detalhe da Sarjeta

ARQUIVO

Setembro / 2020

DESENHO

4

Q U A D R O  D E  Á R E A S
Área de bloquetes

Meios fio

430,62m2

194,32m

2
Detalhamento

Esc. 1:20

1
Planta de Situação

Implantação geral
Esc. 1:200

Área de Concreto 96,69m2
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  Esquina da Rua Azer Ribeiro, Bairro São José - Cantagalo - RJ

Projeto das vigas e colunas
Projeto de Arquitetura - Layout Geral

Plantas Baixas

Corte AA

Cálculos Diversos

Corte BB 100%

ARQUIVO

setemro/ 2019

DESENHO

Servidão ao Lado do Campo São José

LEGENDA
Intertravado = 356,90m²
Pó de pedra peneirado = 67,35m³
Meio-fio =173,80m/lineares
Corte de Terreno = 21,74m³
Aterro de Terreno = 22,74m³
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MAPA DMT 

PEDREIRA “ZÉ ARAÚJO” ATÉ BAIRRO SÃO JOSÉ 

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE 35KM 

 


