



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SETOR DE LICITAÇÕES

ERRATA AO EDITAL
TOMADA DE PREÇO 89/2021.

A Prefeitura Municipal de Cantagalo torna público que foram feitas as seguintes correções ao Edital da Tomada de Preços Nº 89/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a execução de obras de ampliação na Escola Municipal Alcides A. Carvalhaes no Bairro Novo Horizonte, 1º distrito Cantagalo-RJ.

1 – Fica, neste ato, alterado o valor que consta no Edital, que passa a ter a seguinte redação:

R\$115.961,43 (cento e quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos)

2 – Fica alterada a data e o horário do certame, passando a ser:

10 de dezembro de 2021, às 13h.

Cantagalo, 22 de novembro de 2021.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA = OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES A. CARVALHAES NO BAIRRO NOVO
HORIZONTE NO 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO ITEM R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES (PLACA DE OBRAS)	R\$ 833,91	R\$ 833,91		
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.192,46	R\$ 5.192,46		
1.3	REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA	R\$ 13.028,65	R\$ 5.211,46	R\$ 7.817,19	
1.4	REFORMA NA DESPENÇA	R\$ 26.476,22	R\$ 13.238,11	R\$ 13.238,11	
1.5	GRADE PARA A JANELA DA DESPENÇA	R\$ 2.048,55	R\$ 819,42	R\$ 1.229,13	
1.6	PORTA PARA O DEPÓSITO DE GÁS	R\$ 3.764,10	R\$ 1.505,64	R\$ 2.258,46	
1.7	SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL E DO PORTÃO ADJACENTE	R\$ 6.463,14	R\$ 2.585,26	R\$ 3.877,88	
1.8	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 683,16			R\$ 683,16
1.9	PINTURA E ACABAMENTO	R\$ 57.471,24	R\$ -	R\$ 17.241,37	R\$ 40.229,87
TOTAIS GERAIS		R\$ 115.961,43	R\$ 29.386,26	R\$ 45.662,15	R\$ 40.913,03
%		100,00%	25,34%	39,38%	35,28%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 115.961,43	R\$ 29.386,26	R\$ 75.048,40	R\$ 115.961,43