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TOMADA DE PREÇOS Nº 000090/2023

Proc. 000433 / 2023

Fl.

Serv.

                                                                          TERMO DE RETIRADA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000090/2023

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO

TERMO DE RETIRADA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a ampliação da farmácia da Secretaria Municipal de Saúde 
no bairro Triângulo dos Ferroviários, Cantagalo-RJ.

DATA: 19 de outubro de 2023 - HORA DO CERTAME: 13:00:00

VALOR: R$ R$ 127.256,27

DADOS DO INTERESSADO:

Nome da Empresa: ___________________________________________________________________

CNPJ: ___________________________________ Email: _______________________________________

Tipo da empresa: (__)MEI (__) Microempresa (__) Empresa de Pequeno Porte (__)Médio Porte (__) Grande Porte

Endereço: ____________________________________________________ Nº ______________________

Bairro: __________________________________ Cidade: ________________________ UF: __________

CEP: ___________________ Telefone Fixo: (__)_________________ Celular: (__)___________________

Pessoa para contato: _________________________________ CPF: _______________________________

Assinatura: ________________________________ Cargo/função: ________________________________

Os interessados que retirarem o edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE TERMO DE 
RETIRADA, devidamente preenchido, pessoalmente ao Setor de Licitações no endereço: Rua Vereador Francisco 
Eugênio Vieira nº 300 - sala 101, Cantagalo-RJ; ou digitalizado pelo email licitacao@cantagalo.rj.gov.br 

A não remessa deste termo ao Setor de Licitações exime o setor da responsabilidade do envio da 
Proposta Comercial, da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como quaisquer informações adicionais, não cabendo qualquer reclamação posteriormente.

O Setor de Licitações não se responsabiliza por comunicações à empresa que prestar informações 
incorretas ou ilegíveis no Termo de Retirada.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000433/2023
LICITAÇÃO Nº 000090/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a ampliação da farmácia da Secretaria 
Municipal de Saúde no bairro Triângulo dos Ferroviários, Cantagalo-RJ

1. PREÂMBULO:

A Prefeitura Municipal de Cantagalo, com sede à Praça Miguel de Carvalho, 65 - Centro - Cantagalo - RJ, por 
intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, constituída pela Portaria nº 9499/2022, torna 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS cujo objeto é Contratação de empresa especializada para a ampliação da 
farmácia da Secretaria Municipal de Saúde no bairro Triângulo dos Ferroviários, Cantagalo-RJ. O procedimento 
licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, à Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, bem como à legislação correlata, demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

DATA: 19 de outubro de 2023.
HORÁRIO: 13:00:00
SETOR INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
LOCAL: Rua Ver. Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ.
TIPO: Menor Preço Global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
VALOR: R$ R$ 127.256,27

2. DO OBJETO:

2.1. Contratação de empresa especializada para a ampliação da farmácia da Secretaria Municipal de Saúde no 
bairro Triângulo dos Ferroviários, Cantagalo-RJ.

3. DO VALOR

3.1. O valor estimado para execução do objeto é de R$ 127.256,27 (cento e vinte e sete mil duzentos e cinquenta 
e seis reais e vinte e sete centavos).

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 1040-10.302.40032.034
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Ficha e fonte: 157-1500/159-1631/160-1635

5. DOS PRAZOS
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5.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no interesse
da Administração, nos termos da Lei 8.666/93.

5.2. O prazo de execução do objeto contratual deverá ocorrer no prazo de contrato de até 90 (noventa) dias 
conforme Anexo "c" do Projeto Básico (Cronograma Físico-Financeiro), contados do recebimento da Ordem de
Início por parte da CONTRATANTE.

6. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO

6.1. São elementos necessários para perfeita caracterização do objeto da presente licitação e parte integrante 
deste edital independentemente de transcrição:

Anexo I - Minuta de Contrato
Anexo II - Modelo Proposta Comercial
Anexo III - Modelo Declaração Não Visita Técnica
Anexo IV - Modelo Credenciamento
Anexo V - Modelo Declaração Responsabilidade Técnica
Anexo VI - Modelo Declaração Conjunta
Anexo VII - Projeto Básico e Anexos

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar desta Licitação os interresssados pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

7.2. Para a participação os interessados deverão possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), 
emitido pelo Município de Cantagalo e que esteja dentro do prazo de validade.

7.3. Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento, inclusive quanto a documentação constante deste Edital e seus Anexos, e apresentados à 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, até o terceiro dia anterior à data fixada 
para recebimento dos envelopes.

7.4. Será Permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida 
pela instância judicial competente. (TCU, AC. 8271/2011 2ª Cam., DOU de 04/10/2011).

8. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI) 

8.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, alterada 147/2014, as 
microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa.

8.1.2. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o 
prazo supracitado.

8.2 A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8666/93, sendo convocado na ordem de classificação o 
segundo colocado, para contratação, ou relicitar caso não haja classificados subsequentes.

8.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada.

8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;

8.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontre no intervalo estabelecido no subitem 8.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

8.4.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

8.5. Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte doravante serão 
designadas respectivamente por MEI/ME/EPP.

8.6. A microempresa, a empresa de pequeno porte e o MEI, quando da participação do procedimento licitatório 
deverá comprovar tal situação, mediante declaração na qual declara que se enquadra como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou MEI e que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei 
123/2006.

9. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

9.1. Empresa que explore ramo de atividade não compatível com o objeto licitado;

9.2. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

9.3. Empresa ou sociedade estrangeira;
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9.4. Empresa declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

9.5. Empresa Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

9.6. Empresa Suspensa de participação em licitações e impedimento de contratar com este ou qualquer outro 
órgão da Administração Pública Municipal;

9.7. Empresa que Tenha sido punida com rescisão contratual que por deficiência dos serviços prestados, que por 
outro fato que tenha motivado a rescisão, por sua culpa, no transcorrer dos últimos 05 (cincos) anos;

9.8. Empresa que estiver sob o processo de falência ou concordata, sendo permitida a participação de empresas 
em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente. (TCU, AC. 
8271/2011 2ª Cam., DOU de 04/10/2011);

9.9. Empresas, inclusive filial, que façam parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro;

9.10. Empresa que esteja cumprindo pena de interdição temporária de direito devido à prática de atividades lesivas 
ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 9.605/1998;

9.11. Empresa cujo proprietário, sócio, diretor ou gerente seja servidor público, dirigente ou funcionário da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo;

9.12. As pessoas mencionadas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93;

9.13. Licitantes suspensos temporariamente pelo Município de Cantagalo, nos termos do inciso II do art. 87 da Lei 
8.666/93;

9.14. Licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93, seja qual for o órgão ou entidade que 
tenha aplicado à reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

9.15. Empresas não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento previstas no item 11 e 
subitem.

9.16. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
empresa. 

9.17. Em hipótese alguma, será aceita a participação (credenciamento) de interessada retardatária, a não ser 
como ouvinte.

10. DO REGISTRO CADASTRAL E DO CERTIFICADO

10.1.  A licitante que não possuir O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) ou que este se 
encontre vencido, deverá requerer o seu cadastramento, através de ofício endereçado à Comissão Permanente 

5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 000433 / 2023

Fl.

Serv.

de Licitação, até o dia 16/10/2023, 3º dia anterior à data do recebimento dos envelopes, toda a documentação 
exigida conforme convocação de cadastros de fornecedores, que pode ser acessado através do link abaixo:

<https://www.cantagalo.rj.gov.br/assets/file/DOCUMENTOS%20PARA%20CADASTRO%20OU%20RENOVA%C3%87%
C3%83O%202021.pdf>

10.2. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) será entregue à licitante que o solicitou e que tenha 
respeitado o prazo citado no item acima, através da Comissão Permanente de Licitação, no do dia seguinte, ou 
seja, 2 dias antes da data do recebimento dos envelopes, ressalvada a possibilidade de ocorrência de fato 
imprevisto que impeça a Administração de cumprir tal prazo.

10.3. Não será aceito para efeito de atualização do cadastro, a apresentação das certidões no ato da entrega do 
Envelope nº 01 - Documentação, sendo que o cadastro deverá obrigatoriamente ser atualizado junto a Prefeitura 
do Município de Cantagalo até a data previamente estabelecida.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1 - Para efetuar o credenciamento é obrigatória a apresentação de documento de identidade civil ou documento 
equivalente, com foto, e cópia autenticada do contrato social. Caso a empresa proponente venha a ser 
representada por pessoa que não seja sócio, este representante deverá trazer termo de credenciamento.

11.1.1 - Sendo representante legal da empresa deverão ser apresentados:

11.1.1.1 - Cópia autenticada do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse 
claramente os poderes para representar a proponente, caso não conste em nenhum dos documentos anteriores;

11.1.1.2 - Quando a representação não for individual, os representantes deverão indicar aquele que representará a 
empresa no certame;

11.1.1.3 - Documento com foto que comprove a identidade do representante.

11.1.2 - Sendo procurador da proponente deverão ser apresentados:

11.1.2.1 - Cópia autenticada do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse 
claramente os poderes de quem outorgou o instrumento de procuração, caso não conste em nenhum dos 
documentos anteriores;

11.1.2.2 - Original ou cópia autenticada de instrumento público ou particular de procuração, com poderes 
especiais para formulação de ofertas e lances verbais em processos de licitação;

11.1.2.3 - Documento com foto que comprove a identidade do procurador.

11.1.3 - Será admitido somente 01 (um) representante por proponente licitante, sendo vedado credenciamento 
para se representar mais de uma empresa.

11.1.4 - A falta de apresentação dos documentos exigidos nos subitens anteriores, ou a sua incorreção, 
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impedirá o não credenciado de se manifestar e responder pela proponente em quaisquer umas das fases do 
procedimento licitatório, sem prejuízo, porém, do direito de oferecimento dos envelopes.

11.1.10 - Não será permitida a participação, como representantes, de menores de 18 (dezoito) anos. 

11.1.6 - Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita do representante credenciado da 
Licitante, cujas declarações a obrigarão administrativa e civilmente. 

11.1.7 - Fica assegurada às proponentes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste 
item, a indicação ou substituição do seu representante no certame.

11.2 - A Prefeitura Municipal de Cantagalo não se responsabilizará por envelopes de "Proposta de Preços" e 
"Documentos de Habilitação" que não sejam entregues à Comissão designada, no local, data e horário definidos 
neste Edital.

11.2.1 - Em nenhuma hipótese, serão recebidos envelopes de proposta de preços e de habilitação após o prazo 
estabelecido neste Edital, vez que declarada a abertura da sessão pela Comissão, não mais serão admitidos 
novos proponentes. 

11.2.2 - Os documentos acima mencionados e os envelopes de Proposta comercial e documentação de 
habilitação deverão ser entregues à CPL, até a hora estabelecida neste edital.

11.3 - É facultado aos interessados o envio dos envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação (via postal, por 
portador ou por qualquer outro meio de entrega), à sede da Prefeitura Municipal de Cantagalo, sito à Praça Miguel 
de Carvalho nº 65 - Centro - Cantagalo RJ - CEP: 28.500.000, desde que os mesmos sejam recebidos até a hora 
marcada para realização da sessão, acompanhados dos documentos previstos e nos termos deste Edital. 

11.4 - O credenciamento implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante e na presunção de 
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes à tomada de preços.

11.5. A ausência da Carta de Credenciamento não constituirá motivo para inabilitação ou desclassificação de 
proposta do concorrente.

11.6 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, 
desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo presidente da CPL

11.7 - Todas as empresas deverão apresentar a Declaração Conjunta (Anexo VI)

12. DAS CONDIÇÕES DA VISITA TÉCNICA

12.1. A visita técnica para inspeção da obra será facultativa.

12.2. Caso o interessado queira conhecer o local, deverá agendar a Visita Técnica na Secretaria Municipal de 
Obras, situada no endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 39 - 1º andar (por cima da sapataria Sanglar, ao lado da 
Agência Bradesco), ou por telefone: (22) 2555-5364. O responsável pelo agendamento é o senhor Artur 
Baptista 
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Jevoux.   

12.3. O Atestado de Visitação, será fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de 
Cantagalo-RJ, comprovando que a licitante, por intermédio de seu(s) sócio(s) ou de preposto, indicado pela 
empresa, vistoriou o local e tomou conhecimento de todas as informações e das condições necessárias ao 
cumprimento das obrigações desta licitação.  

12.4. Cada empresa visitante deverá apresentar, via documentos de identidade e carta de apresentação, seu(s) 
representante(s), a quem será entregue o Atestado de Visita Técnica a ser emitido pela Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos.

12.5. A visita e inspeção prévia do local é um direito concedido pela Administração Municipal ao interessado e têm 
por finalidade passar ao eventual proponente toda a informação necessária à elaboração da proposta, tais como: 
condições do local, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução; 
formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local, entre outras informações. Portanto, a empresa que 
não realizar a visita técnica, assumirá total responsabilidade pela não realização da visita e não poderá se utilizar 
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejarem avenças técnica ou financeira que 
venha onerar a Administração.

12.6. A não realização de visita facultativa implica na aceitação tácita que tem pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem realizados e não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade quanto a eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de prestação 
dos serviços.

12.7. A empresa que não realizar a visita técnica deverá apresentar Declaração de Não Visita Técnica;

12.8.A apresentação do Atestado de Visita Técnica ou da Declaração de Não Visita Técnica de conhecimento 
das informações e condições locais, são obrigatórios na fase de habilitação do certame, sob pena de inabilitação.

13. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

13.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação 
(ENVELOPE 01), outro com a proposta técnica (ENVELOPE 02), que deverão ser entregues separadamente, em 
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000090/2023
TOMADA DE PREÇOS 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000090/2023
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TOMADA DE PREÇOS 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)

14.1. Os interessados deverão apresentar documentos relativos à:

I. Habilitação jurídica;

II. Regularidade fiscal;

III. Da declaração relativa a trabalho de menores

IV. Regularidade Trabalhista;

V. Qualificação econômico-financeira;

VI. Qualificação Técnica.

14.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

14.2.1. Para habilitação Jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) No caso de Empresa Individual - Apresentar cédula de Identidade e Certidão de Matrícula no Registro 
Comercial, no caso de empresa individual;

b) No caso de Empresa Ltda. - S. A / Microempresa / Empresa de Pequeno Porte - apresentar do Ato 
Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das alterações subsequentes, no caso de 
inexistência de Contrato consolidado, e Ata de eleição da última Diretoria, se for o caso, todos 
devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de sociedades por quotas de responsabilidade 
limitada ou sociedade por ações;

c) No caso de Empresas ou Sociedades Estrangeiras: Apresentar cópia do decreto de autorização para 
que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.  

d) No caso de Microempreendedor Individual - Apresentar o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI

14.3. DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES

14.3.1. Todas as empresas deverão apresentar:

a) Apresentação de Declaração de que não possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Art. 27, V - Lei 8666/93) (Declaração de que não emprega 
menor).

9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 000433 / 2023

Fl.

Serv.

14.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.4.1. Para habilitação fiscal a empresa deverá apresentar:

a) Apresentação de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto ao (C.N.P.J.); com a 
finalidade de comprovação de inscrição na RFB, independente da validade.

b) Apresentação de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual se houver relativo à 
sede do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato social, 
com a finalidade de comprovação de inscrição nas respectivas fazendas, independente da validade.

c) Apresentação de Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(CND Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, inclusive os Previdenciários -
INSS e da Dívida Ativa da União);

d) Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou da sede do Licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;

e) Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do Licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;

f) Apresentação de CND para comprovação de regularidade com o FGTS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

g)  Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do 
Licitante ou certidão com restrição;

h)  Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Município do domicílio ou da sede do 
Licitante ou certidão com restrição.

h.1) Para as empresas não sediadas no Município de Cantagalo, o (s) documento (s) emitido (s) 
pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante deverá
(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou 
demonstrar de outra forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar 
acompanhado(s) de legislação específica ou informação oficial do órgão fazendário.

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, ou certidão positiva com efeito de negativa.

j) A regularidade junto às Fazendas Públicas, estabelecidas nas letras "c", "d", "e", "f", "g" e "h" poderá ser 
demonstrada através de Certidões Positivas com efeito de negativa, quando o crédito tributário encontrar-
se suspenso, na forma do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional.
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14.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

14.5.1. A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei (Demonstrativo de resultados / Balanço patrimonial devidamente registrados 
ou autenticados pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em 
cartório), vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

a.1 - As empresas que apresentarem demonstrações contábeis via Escrituração Contábil Digital (ECD), 
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme disposto na Instrução Normativa 
da Diretoria do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 11 de 08.12.2013, deverão 
apresentar: Recibo de entrega do Livro digital, Termos de Abertura e Enceramento, Demonstrativo de 
Resultados do exercício - DRE, Balanço Patrimonial.

a.2 - Demonstrativo assinado por representante legal do licitante e contador, que demonstre a boa 
situação financeira da empresa, através dos índices econômicos abaixo discriminados, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios: 

* Índice de Solvência Geral (SG):

SG =               ativo total_________       __       => igual ou maior que 1
         passivo circulante + exigível à longo prazo

* Índice de Liquidez Geral (LG):

LG =    ativo circulante + realizável à longo prazo       => igual ou maior que 1
        passivo circulante + exigível à longo prazo

* Liquidez Corrente (LC):

SC =       ativo total            => igual ou maior que 1
        passivo circulante

a.3 - A ausência do demonstrativo com os índices de liquidez exigidos ou índices com resultado menor 
que 1 (um), em qualquer dos índices referidos acima, a empresa vencedora deverá comprovar que possui 
capital social registrado igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou 
do item pertinente.

a.4 - As Sociedades Empresarias criadas no exercício em curso deverão apresentar balanço de 
constituição registrado (ativo e passivo) e balanço analítico dos meses anteriores a data de abertura do 
certame, assinados pelo profissional contabilista e sócio gerente, devidamente registrados ou autenticados 
pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em cartório.

b) Apresentação de Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial, expedida 
pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;
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b.1.  Em caso de Certidão Positiva de Falência e Concordata e Recuperação Judicial, apresentar Certidão 
emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessadaestá apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimentos licitatórios nos termos da Lei 9.666/93 e de Comprovação 
de acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05, em caso de 
recuperação judicial; ou da homologação judicial do plano de recuperação, no caso de recuperação 
extrajudicial.

c) Apresentação de Declaração ou Certidão expedida pelo cartório distribuidor ou de outro órgão 
competente da sede da pessoa jurídica que informe quanto são os cartórios de distribuição de falência e
concordata.

14.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

14.6.1. Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver subordinada a LICITANTE, 
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

14.6.2. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA ou CAU, do responsável técnico que 
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto, para cada item da licitação. O nome do responsável 
técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para 
qualificação técnica da licitante. 

14.6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
  

a) Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço 
de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

a.1) Será exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados correspondentes aos seguintes 
serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

 Para os serviços de estruturas em concreto armado um volume executado igual ou superior a 
14,47 m³ correspondente a 45,00% dos serviços de estruturas contratados;

 Para os serviços de execução de cobertura em estrutura de madeira uma área executada igual ou 
superior a 44,10 m², correspondente a 45,00% dos serviços de revestimento contrarado;

 Para os serviços de revestimento cerâmico de piso uma área executada igual ou superior a 45,60 
m², correspondente a 45,00% dos serviços de revestimento de piso contratado.

b) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes 
atestados de serviços executados de forma concomitante;

c) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:
 Nome da Contratante;

 CNPJ da Contratante;

 Nome do responsável Técnico;
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 Nº do registro no conselho respectivo;

 ART / RRT do Responsável Técnico referente à obra;

 Valor da Obra.

d) A CPL poderá adotar diligências tendentes a confirmar a autenticidade e correção dos atestados 
apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, dentre estas a solicitação de CAT 
(Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado (atividade concluída ou em andamento), na qual 
conste a licitante como empresa vinculada à execução do contrato.

14.6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico 
- CAT, expedida pelo CREA ou CAU  da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome 
do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre 
a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 
relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo da contratação, a saber:

 Para o Engenheiro Civil: serviços de construção de estruturas de concreto armado, coberturas 
em estrutura de madeira e estrutura metálica e assentamento de piso;

 Para o Arquiteto e Urbanista: serviços de construção de estruturas de concreto armado, 
coberturas em estrutura de madeira e estrutura metálica e assentamento de piso;

b) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 
fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

c) No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, 
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

d) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da 
contratante e local em que foram executadas as obras, serviços de engenharia ou de técnica industrial.

14.7. A apresentação do Atestado de Visita Técnica ou da Declaração de Não Visita Técnica de conhecimento 
das informações e condições locais, são obrigatórios na fase de habilitação do certame, sob pena de inabilitação.
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14.7.1. A obtenção para apresentação do Atestado de Visita Técnica deverá ser agendada pelo telefone 22 
2555 5364 das 11h30 às 17h com o servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da seção de projetos, ou se for da 
preferência do interessado, apresentar declaração de não visita técnica de conhecimento das informações e 
condições locais, obrigatórios na fase de habilitação do certame, sob pena de inabilitação.

14.8 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pelo presidente da CPL.

15. DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 

15.1. No envelope referente à proposta comercial devem constar os seguintes documentos: 

15.1.1. A PROPOSTA, que deverá ser elaborada em papel próprio do Licitante, conforme ANEXO IV, contendo o 
valor global dos serviços em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas 
devidamente assinadas pelo seu representante legal.

15.1.2. Planilha Orçamentária, conforme edital, elaborado em papel próprio da Empresa, contendo para cada item 
ou subitem, o preço unitário e total proposto, calculado pela multiplicação dos preços unitários pelas respectivas 
quantidades para obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais são somados para determinar o valor 
global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a data da apresentação, conforme modelo. 

15.1.2.1. Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, especificados na 
planilha, que passará a integrar o Contrato, independentemente de transcrição. Os referidos preços deverão incluir 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir 
nas obras e serviços que serão executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames médicos, 
ferramentas, etc), quando a lei assim os exigir. 

15.1.2.2. Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha orçamentária da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo. 

15.1.2.3. As planilhas apresentadas pela licitante deverão conter os dados próprios.

15.1.3. QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bônus e Despesas Indiretas) - será apresentada a 
composição dos percentuais utilizados, conforme modelo apresentado na planilha anexa a este Edital.

15.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme modelo do planilha anexa a este Edital

15.2. A Proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias. 

15.3. Os documentos, referentes aos itens 15.1.2 a 15.1.4 deste Edital, deverão ser apresentados contendo o 
nome da concorrente e identificação do signatário. 

15.4. Fica facultado à Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento das propostas, solicitar da 
licitante que cotou menor preço, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, 
a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como coerência dos preços ofertados com os de mercado, e 
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onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.

16. DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO

16.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão de 
Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura da licitação.

16.2. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas somente deles participarão 
ativamente os licitantes ou seus representantes legais, através de documento conferindo-lhe poderes para a 
prática de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual renúncia a recursos, ou credenciados com os 
mesmos poderes do procurador, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

16.3. O credenciamento será feito por ocasião da abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão de 
Licitação, conforme item 04 do Edital, acompanhada de um documento original de identificação pessoal com 
fotografia do procurador para verificação no ato, separado dos envelopes números 01 e 02.

16.4. Somente participará da reunião de licitação um representante de cada licitante. Não será admitido que uma 
mesma pessoa represente mais de um licitante.

16.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, tampouco 
serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 
apresentadas;

16.6. A seguir, se procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação, cujo conteúdo será 
rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

16.7. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, reputando, se for o caso, o licitante excluído do 
certame, por falta de condição de participação.

16.8. Se necessário, a reunião será suspensa para análise dos documentos apresentados.

16.9. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o registro dos licitantes 
habilitados e inabilitados, devendo, neste último caso, apontar o motivo da inabilitação, indicando, ainda, o(s) item
(ns) não atendido(s) do presente Edital.

16.10. A Comissão de Licitação pode solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da Contratante para 
respaldar o exame dos documentos de habilitação.

16.11. Ao licitante inabilitado ficará disponível o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, após o transcurso do 
prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

16.12. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o 
Envelope nº 02, o mesmo poderá ser destruído pela Comissão de Licitação.
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16.13. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante e-mail e publicada no 
site oficial do Município na aba Licitações - Resultado de Licitações, salvo se presentes os representantes de todos 
os licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata, a qual deverá ser assinada pelos mesmos.

16.14. Após anunciado o resultado da verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta 
de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 
renunciado expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após 
o decurso do prazo recursal.

16.14.1 Não ocorrendo a renúncia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 
02 - Proposta de Preços rubricados pelos licitantes serão mantidos invioláveis até a posterior abertura.

16.15. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 
relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento daquela.

16.16. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Edital.

16.17. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a autoridade 
competente do órgão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 
proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram.

16.18. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 
pelos representantes credenciados e licitantespresentes.

17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

17.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na 
área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

17.2. O preço base de referência para contratação, conforme Planilha Orçamentária é de R$ 127.256,27 (cento e 
vinte e sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), (incluindo BDI e todos os custos 
incidentes), que será o preço máximo admissível para a contratação dos e serviços objeto desta licitação.

17.3.  A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo-os 
da seguinte forma:

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por
extenso;

b) No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e preços e na 
carta de apresentação da proposta, preponderarão os primeiros;

c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 
retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e aquantidade;
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d) No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas asparcelas.

e) No caso de erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços, o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se o preço unitário e se corrigindo a quantidade e o preço total.

f) No caso de qualquer divergência existente entre os preços da Planilha de Preços e a composição 
detalhada dos Preços Unitários prevalecerão os preços da Planilha de Preços.

17.4. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme procedimentos acima, para 
correção de erros, resultando daí o valor da proposta. Havendo qualquer correção será notificada a licitante. A
recusa injustificada da licitante em aceitar as correções assim procedidas será causa da rejeição da proposta com 
a sua consequente desclassificação.

17.5. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará a proposta de preços das 
licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:

a) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento;

b) Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;

c) Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital;

d) Deixar de cotar algum item da Planilha de Orçamentária;

e) Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária 
elaborada pelo órgão;

f)  Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração;

g) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato;

17.6. Considera-se manifestamente inexequível, em um primeiro momento, a proposta cujo valor global proposto 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração, ou

b) Valor orçado pela Administração, entendido como o valor máximo admitido, incluído o BDI.

17.7. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a 
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exequibilidade dos preços constantes de sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 
12.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

17.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, será efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.9. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as 
demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

17.10. Classificadas as propostas, de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será 
observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações:

a) A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada 
não seja uma empresa enquadrada nessas categorias.

b) As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada e o licitante ME/EPP mais bem classificado será notificado para se desejar, apresentar uma nova 
proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

c) A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão 
pública, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.

d) Caso a ME/EPP mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 
apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez 
por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiramente apresentará nova oferta, 
conforme subitens acima.

f) Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP 
assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 
inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação
inicial.

17.11. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, 
da Lei nº 8.666, de 1993.

17.12. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão
convocados.

17.13. A intimação do resultado do julgamento das propostas será feita mediante publicação site oficial do 
Município na aba Licitações - Resultado de Licitações, salvo se presentes os representantes de todos os 

18



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 000433 / 2023

Fl.

Serv.

licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta 
aos interessados e lavrada em ata, por eles assinada. 

17.14. Caso todos os proponentes sejam considerados inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
poderá, a critério exclusivo da Administração Pública, ser considerado prazo de 8 (oito) dias para apresentação de 
nova documentação ou de proposta, escoimadas das causas que as desclassificou, conforme Lei 8.666/93, art. 
48, §3º.

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

18.1. Divulgado o resultado da Licitação, se todos os licitantes manifestarem expressamente, desistência em 
interpor recursos ou depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, após o julgamento dos 
recursos interpostos, o processo será encaminhado para homologação da autoridade superior e adjudicação do 
objeto desta Licitação. 

19. DO CONTRATO

19.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.

19.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por solicitação justificada da Adjudicatária e 
aceita pela Administração.

19.3. Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/RJ, quando sediada em outro 
Estado. 

19.4. O instrumento de Contrato Administrativo decorrente da presente licitação regular-se-á pelas suas próprias 
cláusulas e condições, reger-se-á pela Lei Federal 8.666/93, vincular-se-á a este edital e sujeitar-se-á as normas 
de Direito Público, aplicando-se lhe somente supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de Direito Privado.

19.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade 
com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital

19.6. Das Alterações Contratuais:

a) O preço total estimado pela Administração para o objeto desta Tomada de Preço é de R$ 127.256,27 
(cento e vinte e sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme os valores da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constantes neste edital. 

b) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem 
necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Nota de Empenho. 
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c) Caso haja supressão que exceda o limite estipulado no § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, a mesma pode 
ser realizada desde que resultante de acordo entre as partes, conforme disposto no inciso II do § 2° do 
mesmo artigo, podendo ainda ser prorrogado com fundamento no § 1º do artigo 57 da lei 8.666/93.

d) Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR PREÇOS UNITÁRIOS - da PROPOSTA COMERCIAL, que vier a ser 
pactuado com a CONTRATADA  

e) Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na 
planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto 
ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual 
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na 
planilha orçamentária do órgão licitante, tendo como parâmetro os valores itenizados da SINAP (conforme 
planilha) ou EMOP, do último Boletim Mensal de Custos publicados na época, deduzida eventual 
antecipação a título de reequilíbrio econômico- financeiro, atendendo ao disposto no art. 40, inciso XI, da Lei 
Federal nº 8.666/93.

19.7. O futuro contrato administrativo decorrente da presente licitação será elaborado nos termos da minuta em 
anexo.

20. DA GARANTIA DO CONTRATO

20.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da celebração do contrato.

21. DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1. Não haverá subcontratação, ainda que parcialmente para objeto do presente contrato, salvo expressa 
anuência da CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação total do objeto.

22. DO REAJUSTAMENTO

22.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os procedimentos e condições 
estabelecidos na minuta do Contrato. 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1. A CONTRATANTE se obriga a:

a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado para esse fim, na 
forma prevista na Lein° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessárias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as 
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cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a
devida correção;

e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO àsdependências onde serão executados os
serviços;

f) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do Contrato

24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

b) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.

c) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das 
boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou 
CAU; 

d) A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execução;

e) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços 
(engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as 
precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

f) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas; 

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), 
adequados a cada tarefa específica; 
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h) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, 
inciso XXXIII da Constituição Federal; 

i) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas 
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma; 

j) Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros 
socorros; 

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as 
disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

l) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção 
de acidentes; 

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

n) Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente 
relacionado a cada intervenção;

o) Manter no canteiro de obras Diário de obras Atualizado;

p) Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos na prestação de serviços, com 
apresentação de cópia autenticada da CTPS devidamente anotada;

q) Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados através de crachá;

r) Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadatro Nacional de Obra) junto a Receita Federal.

24.2. Obrigações da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender à resolução 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil;

b) Atender à NBR-10151 - Acústica - Avaliação do Ruído em áreas Habitadas, Visando o Conforto da 
Comunidade - Procedimento da ABNT;

c) Implantar, o canteiro de obras em área desprovida de vegetação, dotando-os de infraestrutura de 
esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo;

d) Implantar durante a realização das obras, dispositivos de proteção a pedestres e sinalização para veículos, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes;

e) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as 
vias públicas, tais como cobertura da carga com lona dos veículos;
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f) Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e depositá-los em recipientes com tampas até o 
recolhimento, sendo totalmente proibido o lançamento de quaisquer resíduos nos terrenos vizinhos;

g) Não realizar a manutenção mecânica de qualquer máquina ou equipamento no local da obra, devendo ser 
evitado o derramamento de óleos e graxas, que, caso ocorra, deverá ser recolhido para destinação 
adequada, de acordo com as normas do INEA;

h) Dispor eventual geração de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos órgãos 
competentes ou previamente autorizado pelo INEA;

i) Só utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA

j) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

k) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) 
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

l) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos 
contratos de empreitada de edificações ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo".

m) Durante a execução dos serviços o licitante vencedor deverá observar as normas estabelecidas na NR 18 
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

n) A licictante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor 
que fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.

25. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

25.1. O pagamento dos serviços será feito em parcelas, após a conclusão de cadaetapa, resultante de medição 
e do aceite da etapa do serviço executado pela Fiscalização do Contrato, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, mediantea apresentação das notas-fiscais/faturas.

25.2. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como 
para avaliar a conformidade dos serviços executados.

25.3. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

25.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
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25.5. Após a aprovação da medição, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

25.6. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
depósito em conta corrente na agência do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia seguinte 
ao da apresentação daNota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo setor 
competente, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo de eventual 
cobrança judicial.

25.7. O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do
CONTRATADO, mediante consulta das certidões de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS, 
FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, bem como após a comprovação do pagamento 
do pessoal CONTRATADO para a execução dos serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das 
contribuições sociais devidas, que será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, 
individualizados e identificados pelo número docontrato, correspondente ao mês da última competência vencida e 
não houver qualqueroutro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

25.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serão
restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

25.9. O CONTRATADO não poderá pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

25.10. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

25.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, incidindo uma 
única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

25.12. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento 
da licitante contratada dirigido ao Secretário Municipal do órgão requisitante do município de Cantagalo.

25.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 
(trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) 
por dia de antecipação. 

25.14. A contratada deverá emitir Nota Fiscal contendo as informações necessárias à conferência do material 
especificado para cada item. 

25.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o 
seguinte endereço: Praça Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 

24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 000433 / 2023

Fl.

Serv.

28.645.794/0001-60.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1. O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para assinar o contrato 
no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir 
prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.

26.2.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de 
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

26.3.  O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a aplicação 
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.

26.4.  A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo rescinda 
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 10.5, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cabíveis.

26.5.  No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada etapa 
dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO, 
constante deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de Cantagalo, 
por um período não superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 
Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
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no disposto na alínea anterior.

26.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 26.5, poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem.

26.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 26.5 somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e 
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá 
direito a qualquer contestação.

26.8. A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 26.5, é de competência exclusiva do Município de Cantagalo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

26.9. As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 26.5, poderão também ser aplicadas à contratada ou 
aos profissionais que, na execução do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

26.10. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.

26.11. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou 
contratados.

26.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive 
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

26.13. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada 
judicialmente.

26.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,

26.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
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infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

26.16. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

27. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

27.1. Avaliação prévia dos serviços

a) Os serviços deverão ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Básico, seguindo o 
cronograma físico-financeiro do contrato.

b) Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante no Projeto Básico serão 
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazê-los no prazo
assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou 
falhas que os serviços executados possam conter, cabendo à CONTRATADA proceder às devidas correções,
sem ônus para o contratante.

d) O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratação,
tais como Edital, no Projeto Básico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

27.2. Entrega dos produtos/ serviços

a) Deverão ser entregues também todas as ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT´s
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.

b) Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 
especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro órgão de classe, 
conforme for ocaso.

27.3. Medições e pagamento

a) A metodologia de avaliação deverá ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalização de cada etapa do contrato.

b) Deverão ser entregues, juntamente com cada medição, os diários de obra e relatórios fotográficos referentes
ao período.

c) Após o aceite dos produtos, conforme cronograma físico-financeiro firmado com a empresa contratada, a 
fiscalização da contratante fará a respectiva medição e atestará a conformidade do cumprimento da obrigação.
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d) O pagamento será efetuado mediante apresentação das notas fiscais/faturasreferente à medição realizada, 
conforme condições estabelecidas no contrato.

27.4. Recebimento provisório e definitivo

a) Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

b) A CONTRATANTE relacionará em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execução, recebendo o 
CONTRATADO uma cópia para que possa providenciar as correções necessárias.

c) Quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das 
disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE terá o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de recebimento provisório.

d) A CONTRATANTE somente receberá definitivamente o serviço quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

28. DA RESCISÃO DO CONTRATO

28.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

29 DA FISCALIZAÇÃO

29.1. A Equipe de Fiscalização e Gestão Contratual será designada por meio de Portaria a ser assinada pela
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.

29.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

29.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo 
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual 
eo encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
relativos à alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, 
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos
ao objeto.

30. IMPUGNAÇÃO

30.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital perante a Administração Pública licitante, por 
irregularidade na aplicação da Lei Federal 8.666/93, desde que o faça por escrito, fundamentadamente, até 05 
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(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

30.2 - Sob pena de decadência, poderá o licitante até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
dos envelopes de habilitação, impugnar este edital, perante a administração pública licitante, por falhas ou 
irregularidades, desde que o faça por escrito e fundamentadamente.

30.3 - A impugnação feita pelo licitante não terá efeito de recurso e não o impedirá de participar do processo 
licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

30.4 - As Impugnações, pedidos de esclarecimento e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos 
pelo e-mail : licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, situada na 
Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ - CEP: 28.500-000, das 
08h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada 
neste edital para recebimento das propostas.

30.5 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos solicitados serão disponibilizados nos endereços 
eletrônicos www.cantagalo.rj.gov.br, para conhecimento geral e dos interessados em participar da licitação.

31. DOS RECURSOS

31.1. Dos atos praticados relativos a esta licitação cabe recurso, previsto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da respectiva ata, no caso de:
  

31.1.1 - Habilitação ou inabilitação da licitante;

31.1.2 - Julgamento das propostas comerciais.  

31.2 - Os recursos referentes aos subitens 31.1.1 e 31.1.2 terão efeito suspensivo. A autoridade competente 
poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos 
interpostos;
  
31.3 - Caso seja interposto algum recurso, o Município dará ciência às demais licitantes, através de publicação no 
sítio da Prefeitura Municipal de Cantagalo, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo para 
os casos previstos nos subitens 31.1.1 e 31.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi 
adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
  
31.4 - Os recursos e as contrarrazões poderão ser apresentados pelo e-mail: licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ou no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, situado na Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 
300 - salas 101, Centro - Cantagalo-RJ - CEP: 28.500-000, das 08h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, 
domingos e feriados.

32. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

32.1. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as 
instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que 
possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 
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32.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

32.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

32.4. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

32.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões 
de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato 
escrito e devidamente fundamentado. 

32.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

32.7. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Cantagalo, situado no endereço Rua Ver. Francisco Eugênio Vieira, 300 - Sala 101 - Centro - Cantagalo-RJ, nos 
dias úteis, no horário das 11h30min. às 16h30min. Os referidos documentos, também, estão disponibilizados, na 
íntegra, no endereço eletrônico www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes <http://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes>

32.7.1. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará 
ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

32.8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e 
demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

32.9. Informar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde, quando ocorrer alteração do endereço comercial, 
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações 
dentre outros. 

32.10. Fica eleito o Foro de Cantagalo/RJ, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir 
quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as 
vias administrativas.

                                                   
Cantagalo, 28 de setembro de 2023.

Juliana Melo Silva
Matrícula 4655-8

Portaria nº 9.488/2022

30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 000433 / 2023

Fl.

Serv.

ANEXO I

                                                           MINUTA CONTRATO

CONTRATO Nº. _______
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 000433/2023.
LICITAÇÃO N. º 000090/2023
TOMADA DE PREÇO 

TERMO DE CONTRATO Nº<Nº CONTRATAO>, SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNTÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNCÍPIO 
DE CANTAGALO E A EMPRESA <NOME DA EMPRESA>, PARA Contratação 
de empresa especializada para a ampliação da farmácia da Secretaria Municipal 
de Saúde no bairro Triângulo dos Ferroviários, Cantagalo-RJ, CONFORME 
CONDIÇÕES E NORMAS ESPECÍFICAS CONSTANTES DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, OS QUAIS SERÃO EXECUTADOS CONFORME 
CONDIÇÕES E NORMAS ESPECÍFICAS CONSTANTES DESTE PROJETO 
BÁSICO E SEUS ANEXOS., NA FORMA ABAIXO:

Aos <dia> dias do mês de <mês>, do ano de <ano>, o Município de Cantagalo/RJ, pessoa jurídica de direito 
público interno com sede administrativa à Praça Miguel de Carvalho, 65- centro - Cantagalo/RJ, CNPJ Nº 
28.645.794.0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. <Nome do Prefeito>, portador da Carteira 
de Identidade nº <nº Identidade>, e do CPF nº <nº CPF>, residente e domiciliado em Cantagalo/RJ, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa <Razão Social>, CNPJ N.º  <nº CNPJ>, estabelecida à Rua 
<Endereço>, neste ato presentada pelo SR. <Nome Representante Legal>, portador da Carteira de Identidade nº 
<nº Identidade>, e do CPF nº <Nº CPF>, residente e Domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo como respaldo o resultado da Licitação nº 000090/2023 na modalidade de Tomada de 
Preço, celebram o presente contrato de acordo com a Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações correlatas, 
visando a Contratação de empresa especializada para a ampliação da farmácia da Secretaria Municipal de Saúde 
no bairro Triângulo dos Ferroviários, Cantagalo-RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital 
de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas específicas constantes 
deste Projeto Básico e seus Anexos.,  mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

1.1. Para efeito deste contrato, significam.

a) CONTRATADA - Empresa que prestará os serviços;

b) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Cantagalo;

c) CONTRATO - acordo existente entre CONTRATADO e CONTRATANTE, materializado e formalizado neste 
instrumento;

d) FISCALIZAÇÃO - servidor formalmente indicado pela autoridade competente, para acompanhar a execução 
dos serviços, objeto deste contrato;
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e) FORÇA MAIOR - evento fora do razoável controle do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, e que torne 
impraticável o desempenho das obrigações assumidas em razão do contrato, inclusive qualquer fato cuja 
ocorrência tenha sido determinada por ação ou omissão do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, eivada de 
negligência, imperícia ou imprudência, e qualquer fato que razoavelmente pudesse ter sido previsto antes da 
assinatura deste contrato, e cujas consequências adversas pudessem ser evitadas ou minoradas em razão desta 
previsão.

f) ORDEM DE SERVIÇO - documento emitido pelo CONTRATANTE, através de autoridade competente, 
autorizando o início da execução do Contrato;

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO:

2.1. O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada para a ampliação da farmácia da 
Secretaria Municipal de Saúde no bairro Triângulo dos Ferroviários, Cantagalo-RJ, conforme condições e normas 
específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e 
normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

3.1. Este contrato está vinculado a Licitação nº <nº Licitação> na modalidade de Tomada de Preço. 

3.2. São anexos a este contrato todo projeto básico, as especificações técnicas dos materiais e serviços, a planilha 
orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os demais elementos técnicos utilizados na licitação mencionada.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO:

4.1. O objeto deste contrato será a executado pelo regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ <valor da proposta vencedora>.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

6.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total 
do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da celebração do contrato.
.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento dos serviços será feito em parcelas, após a conclusão de cadaetapa, resultante e medição e do 
aceite da etapa do serviço executado pela Fiscalização do Contrato, de acordo com o cronograma físico-
financeiro.

7.2. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como 
para avaliar a conformidade dos serviços executados.

32



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 000433 / 2023

Fl.

Serv.

7.3. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

7.5. Após a aprovação da medição, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

7.6. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
depósito em conta corrente na agência do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia seguinte 
ao da apresentação daNota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo setor 
competente, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo de eventual 
cobrança judicial.

7.7. O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do
CONTRATADO, mediante consulta das certidões de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS, 
FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, bem como após a comprovação do pagamento 
do pessoal CONTRATADO para a execução dos serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das 
contribuições sociais devidas, que será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, 
individualizados e identificados pelo número docontrato, correspondente ao mês da última competência vencida e 
não houver qualqueroutro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

7.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serão
restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

7.9. O CONTRATADO não poderá pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

7.10. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

7.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, incidindo uma 
única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

7.12. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento 
da licitante contratada dirigido ao Secretario Municipal do órgão requisitante do município de Cantagalo.

7.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 
(trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por 
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cento) por dia de antecipação. 

7.14. A contratada deverá emitir Nota Fiscal contendo as informações necessárias à conferência do material 
especificado para cada item. 

7.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o 
seguinte endereço: Praça Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 28.645.794/0001-
60.

7.16. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTAMENTOS

8.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os procedimentos:

8.2. Os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base o mês de apresentação das propostas, na 
mesma proporção da variação verificada no IGP-M/FGV, com base na seguinte fórmula de reajuste:

R= (I1 - I0).P/I0
Onde:
R = Reajuste;
I1 = índice relativo ao mês do reajuste;
I0 = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P= Preço atual dos serviços.

8.3 - Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o índice disponível e 
o cálculo do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.

8.4 - Os pedidos de reajuste de preços deverão ser apresentados por escrito e acompanhado dos documentos 
pertinentes para análise e dirigidos a CONTRATANTE.

8.5 - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados somente até 
as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

8.6. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos 
realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, 
assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do 
contrato. 

8.7. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá 
vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, 
sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.

8.8. Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não 
serão reajustados.
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CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no interesse da
Administração, nos termos da Lei 8.666/93.

9.2. O prazo de execução do objeto contratual deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias conforme Anexo "c" 
do Projeto Básico (Cronograma Físico-Financeiro), contados do recebimento da Ordem de Início por parte da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral do Município, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 1040-10.302.40032.034
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Fonte/Ficha: 157-1500/159-1631/160-1635

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para assinar o contrato 
no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir 
prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.

11.2.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de 
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

11.3.  O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a aplicação 
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.

11.4.  A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo rescinda 
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 10.5, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cabíveis.

11.5.  No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;
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b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada etapa 
dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO, 
constante deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de Cantagalo, 
por um período não superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 
Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
disposto na alínea anterior.

11.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 11.5, poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem.

11.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 11.5 somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e 
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá 
direito a qualquer contestação.

11.8. A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 11.5, é de competência exclusiva do Município de Cantagalo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.9. As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 11.5, poderão também ser aplicadas à contratada ou 
aos profissionais que, na execução do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

11.10. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município 

36



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 000433 / 2023

Fl.

Serv.

de Cantagalo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.

11.11. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou 
contratados.

11.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive 
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

11.13. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada 
judicialmente.

11.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,

11.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

11.16. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

12.1. O Contratado devera aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões que se fizerem
necessários na obra até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, e até olimite de 25% (vinte e 
cinco por cento) para os seus acréscimos, salvo se as partesa cordarem supressões acima desse limite, 
na forma prevista no §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

12.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na 
planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto 
ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual 
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na 
planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da Prefeitura Municipal de Cantagalo, por acordo 
entre as partes ou por razões de ordem administrativa; 

13.2. A Prefeitura Municipal de Cantagalo poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 
independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização 
pelos motivos:

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos estabelecidos; 
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b) a subcontratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 

c) a subcontratação parcial, sem a anuência da Prefeitura Municipal de Cantagalo; 

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa 
exclusiva do contratado; 

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal de Cantagalo;

f) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 
8.666/93; 

h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

i) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
contrato; 

k) razões de interesse público, na forma prevista na Lei nº 8.666/93. m) a ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

13.3. Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará 
sujeita a aplicação das sanções previstas Cláusula Décima Primeira deste Contrato, com exceção do caso 
previsto nas alíneas "l" e "j"

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Sem prejuízo as demais obrigações constantes do edital e anexos e deste instrumento, o CONTRATANTE 
obrigar-se-á:

a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado para esse fim, na 
forma prevista na Lein° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessárias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a
devida correção;
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e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO àsdependências onde serão executados os
serviços;

f) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

15.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

b) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.

c) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das 
boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou 
CAU; 

d) A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execução;

e) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços 
(engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as 
precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

f) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas; 

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), 
adequados a cada tarefa específica; 

h) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, 
inciso XXXIII da Constituição Federal; 

i) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas 
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma; 

j) Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros 
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socorros; 

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as 
disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

l) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção 
de acidentes; 

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

n) Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente 
relacionado a cada intervenção;

o) Manter no canteiro de obras Diário de obras Atualizado;

p) Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos na prestação de serviços, com 
apresentação de cópia autenticada da CTPS devidamente anotada;

q) Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados através de crachá;

r) Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadatro Nacional de Obra) junto a Receita Federal.

15.2. Obrigações da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender à resolução 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios  e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil;

b) Atender a DZ-215. R.3 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de 
origem não Industrial, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.221 de 21.11.02 e publicada no D.O.R.J de 
30.12.02;

c) Atender a DZ-1310.R-07 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.497, 
de 03.09.04, publicada no D.O.R.J de 210.09.04;

d) Atender à NBR-10151 - Acústica - Avaliação do Ruído em áreas Habitadas, Visando o Conforto da 
Comunidade - Procedimento da ABNT;

e) Implantar, o canteiro de obras em área desprovida de vegetação, dotando-os de infraestrutura de 
esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo;

f) Implantar durante a realização das obras, dispositivos de proteção a pedestres e sinalização para veículos, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes;

g) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as 
vias públicas, tais como cobertura da carga com lona dos veículos;
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h) Não realizar operações com asfalto em períodos de chuva, evitando assim a lixiviação de betume para o 
corpo hídrico;

i) Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e depositá-los em recipientes com tampas até o 
recolhimento, sendo totalmente proibido o lançamento de quaisquer resíduos nos terrenos vizinhos;

j) Não realizar a manutenção mecânica de qualquer máquina ou equipamento no local da obra, devendo ser 
evitado o derramamento de óleos e graxas, que, caso ocorra, deverá ser recolhido para destinação 
adequada, de acordo com as normas do INEA;

k) Dispor eventual geração de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos órgãos 
competentes ou previamente autorizado pelo INEA;

l) Só utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA

m) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

n) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) 
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

o) Prestar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos; Planilha 
Orçamentário-Financeira e Cronograma de início e conclusão de etapas da obra.

p) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidades dos serviços;

20.1.27 - Fornecer toda e qualquer documentação, produzidos durante a execução do objeto do Contrato.

q) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos 
contratos de empreitada de edificações ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo".

r) Durante a execução dos serviços o licitante vencedor deverá observar as normas estabelecidas na NR 18 
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

s) A licitante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor do 
asfalto PMF aplicado na obra.

t) A licitante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor que 
fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A Equipe de Fiscalização e Gestão Contratual será designada por meio de Portaria a ser assinada pela
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.
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16.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo 
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual 
eo encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
relativos à alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, 
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos
ao objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Vedada a subcontratação do objeto deste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMNETO DA OBRA E DOS SERVIÇOS

18.1. Avaliação prévia dos serviços

a) Os serviços deverão ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Básico seguindo o 
cronograma físico-financeiro do contrato.

b) Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante no Projeto Básico serão 
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazê-los no prazo
assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou 
falhas que os serviços executados possam conter, cabendo à CONTRATADA proceder às devidas correções,
sem ônus para o contratante.

d) O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratação,
tais como Edital, no Projeto Básico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

18.2. Entrega dos produtos/ serviços

a) Deverão ser entregues também todas as ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT´s
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.

b) Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 
especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro órgão de classe, 
conforme for ocaso.
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18.3. Medições e pagamento

a) A metodologia de avaliação deverá ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalização de cada etapa do contrato.

b) Deverão ser entregues, juntamente com cada medição, os diários de obra e relatórios fotográficos referentes
ao período.

c) Após o aceite dos produtos, conforme cronograma físico-financeiro firmado com a empresa contratada, a 
fiscalização da contratante fará a respectiva medição e atestará a conformidade do cumprimento da obrigação.

d) O pagamento será efetuado mediante apresentação das notas fiscais/faturasreferente à medição realizada, 
conforme condições estabelecidas no contrato.

18.4. Recebimento provisório e definitivo

a) Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

b) A CONTRATANTE relacionará em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execução, recebendo o 
CONTRATADO uma cópia para que possa providenciar as correções necessárias.

c) Quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das 
disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE terá o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de recebimento provisório.

d) A CONTRATANTE somente receberá definitivamente o serviço quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

19.2. Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente.

19.3. A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço 
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, 
notificações dentre outros. 

19.4. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, 
das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações 
eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
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20.1. Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da Cidade de Cantagalo do Estado 
do Rio de Janeiro. 

20.2. E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas 
testemunhas arroladas.

                                                          Cantagalo, <dia> de <mês> de <ano>.

<Nome do Prefeito>
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

<Razão Social da Contratada>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

<Nome Testemunha 01>
<CPF Testemunha 01>
<RG Testemunha 01>

<Nome Testemunha 02>
<CPF Testemunha 02>
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ANEXO II

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

............................................., .............. de .......................... de ......... (local e data).

À Comissão Permanente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ

Prezados Senhores:

Temos a satisfação de apresentar nossa proposta de preço, anexa, que perfaz o montante de R$ <valor> 
(<valor_extenso>), referente à Tomada de Preços nº. 000090/2023, para Contratação de empresa especializada 
para a ampliação da farmácia da Secretaria Municipal de Saúde no bairro Triângulo dos Ferroviários, Cantagalo-
RJ.

Vale ressaltar que:

1. Nos preços apresentados já estão inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, sociais e comerciais, além de todos os custos com mão de obra, EPI, transportes de nosso 
pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto da licitação e 
relacionados com a plena execução do que foi ofertado;

2. O período de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data limite para sua 
apresentação;

3. Esta empresa se compromete a manter disponível a equipe e condições técnicas, nos termos da proposta 
apresentada;

4. Esta empresa se responsabiliza pela plena execução do objeto licitado e aceita integralmente e sem reservas 
as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

5. A Planilha Orçamentária faz parte desta proposta, onde estão detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigações estabelecidas no edital e que autorizo o pagamento ser 
feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,
....................................................................................
Assinatura do representante legal
Nome:
Cargo:
Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverá ser preparado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À VISITA TÉCNICA

( OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responsável Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO, sob as penas 

da Lei, que NÃO visitei o local onde será executado o/a <descrição do objeto da licitação> da Prefeitura Muncipal 

de Cantagalo, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. 

Desta forma, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências 

do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas 

as exigências do instrumento convocatório n.º (citar o número do edital), sem quaisquer direitos a reclamações 

futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da 

proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da 

empresa quanto a estes valores. 

<Local>, <data: dia - Mês e Ano>.
 <Assinatura do responsável técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF nº: 
RG nº: 

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF nº: 
RG nº: 

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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ANEXO IV

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(FORA DO ENVELOPE)

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cantagalo

Pelo presente, credenciamos o(a) SR.(a) ________________________, portador(a) da cédula de Identidade sob o 
nº ____________    e CPF sob nº ______________________, a participar do procedimento licitatório, sob a 
modalidade acima, instaurado por este órgão público.

Na qualidade de representante legal da empresa ________________________, outorga-se  acima credenciado, 
dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso, bem como formular propostas, ofetar 
lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
    

Em atendimento ao item 14.6.2 do Edital, declaramos que o profissional <Nome do Profissional>, CREA e/ou CAU 

nº <número no respectivo Conselho Regional da Categoria Profissional>, detentor do(s) atestado(s) de 

responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 14.6.3 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na 

Tomada de Preços nº <nº da TP>/<ano>, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a 

execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

<Local>, <dia> de <mês> de 2023. 

Assinatura do Representante Legal da Licitante:

Razão Social Licitante

CNPJ

Eu abaixo assinado, <inserir nome do responsável técnico>, residente e domiciliado à <inserir endereço 

completo>, < inserir Titulo Profissional Engenheiro Civil/Arquiteto>, RG <inserir número e órgão expedidor/unidade 

da federação>, CPF <inserir número> CREA/CAU <inserir número no respectivo Conselho Regional da Categoria 

Profissional>, declaro que tenho pleno conhecimento do objeto da presente licitação, autorizo e aceito o exercício 

da função de Responsável Técnico no acompanhamento e execução dos serviços/obra.

<Local>, <dia> de <mês> de 2023.

Assinatura do Profissional

Titulo profissional e nº registro 
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 000090/2023

     (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº ......, sediada, (endereço completo), DECLARAMOS para todos os fins de 

direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS 000090/2023, o 

que se segue:

A) Declaramos que não existe em nosso quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de 

gerência, administração ou tomada de decisão. 

B) Declaramos que atendemos plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital n°, nos 

termos da Lei nº 10.520/02 e 8.666/93. 

C) Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

D) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação, bem como não nos 

encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administração, e que não estamos 

sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

E) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na 

presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 

em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 8.666/93.

F) Declaramos que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos 

conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o fornecimento dos materiais, 

dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de 

que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas 

deste certame licitatório. 

G) Declaramos para os devidos fins que na proposta comercial encontram-se incluídos todos os tributos, 
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encargos sociais, comissões, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fiel 

cumprimento do objeto. 

H) Declaramos para os devidos fins, sob as sanções  administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser 

<<microempresa ou empresa de Pequeno Porte>> nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 

impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 

 _____________, em ____ de ______ 2023. 
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PROJETO BÁSICO 
 

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO À RUA ARTHUR NUNES DA 
SILVA, BAIRRO TRIÂNGULO DOS FERROVIÁRIOS, 1º 
DISTRITO DE CANTAGALO RJ. 

 
1 - OBJETO:  
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de ampliação da farmácia da 
Secretaria Municipal de Saúde, sito à rua Arthur Nunes da Silva, bairro Triângulo do Ferroviários, 1º 
distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação 
e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas específicas constantes 
deste Projeto Básico e seus Anexos.  
 
2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 
 
Trata-se de obras de ampliação na farmácia da Secretaria de Saúde que por ser uma unidade de 
saúde antiga requer obras de ampliação visando melhor atender à população local e ao aumento 
populacional do distrito em tela. 
 
3 - VALOR DO OBJETO 
 
3.1. Para todos os fins legais o valor máximo permitido para esta contratação, conforme autorizado é 
de R$ 127.256,27(Cento e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e seis Reais e vinte e sete 
centavos).  
 
3.2. O valor foi obtido por tabela de preços = EMOP-06/2023 e SINAPI 06/2023.  
 
4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
 
4.1. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem quaisquer ônus.  
 
4.2. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 
os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente 
ou por meio de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem 
como a substituição de empregado da contratada, que no conceito da fiscalização não possua 
qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na 
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.  
 
4.3. A contratada é responsável pelos danos causados à contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo (Art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
4.4. O objeto desta obra será executado pelo regime de empreitada por preço GLOBAL. 
 
4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 
 
4.5.1. Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver subordinada a 
LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. 
 
4.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 
   

a) Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 
execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação: 
 

         1) Será exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados correspondentes aos   
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seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 
 

 Para os serviços execução de estruturas em concreto armado um volume executada 
igual ou superior a 14,47m³ correspondente a 45,00% dos serviços de estruturas 
contratados; 

 Para os serviços de execução de cobertura em estrutura de madeira uma área 
executada igual ou superior a 44,10m², correspondente a 45,00% dos serviços de 
revestimento contratada; 
 

 Para os serviços de revestimento cerâmico de piso antiderrapante PEI IV uma área 
executada igual ou superior a 45,60m², correspondente a 45,00% dos serviços de 
revestimento de piso contratada; 
 
 

b) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação 
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 
 

c) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 

informações: 

 Nome da Contratante; 

 CNPJ da Contratante; 

 Nome do responsável Técnico; 

 Nº do registro no conselho respectivo; 

 ART / RRT / TRT do Responsável Técnico referente à obra; 

 Valor da Obra. 

4.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
  
a) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos 
da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe  
ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços que 
compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a 
saber: 
 

 Para o Engenheiro Civil: serviços de construção de estruturas de concreto armado, 
coberturas em estrutura de madeira e estrutura metálica e assentamento de piso em 
ladrilho cerâmico antiderrapante PEI IV 
 

 Para o Arquiteto ou Urbanista: serviços de construção de estruturas em concreto 
armado, coberturas em estrutura de madeira e estrutura metálica e assentamento 
de piso em ladrilho cerâmico antiderrapante PEI IV 
 
 

b) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo 
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 
 

c) No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 
 

d) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 
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documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 
Certidões de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereço atual da contratante e local em que 
foram executadas as obras, serviços de engenharia ou de técnica industrial. 

 
4.8 – A obtenção para apresentação do Atestado de Visita Técnica deverá ser agendada pelo 
telefone 22 2555 5364 das 11h30 às 17h com o servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da seção de 
projetos, ou, se for da preferência do interessado, apresentar a Declaração de Não Visita Técnica de 
conhecimento das informações e condições locais, obrigatórios na fase de habilitação do certame, 
sob pena de inabilitação. 
 
 
5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.  
 
5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis 
posteriores.  
 
5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática 
profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a 
regulamentação do CREA ou CAU;  
 
5.4. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços 
(engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão 
fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  
 
5.5. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura 
indicadas;  
 
5.6. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva 
(EPC), adequados a cada tarefa específica;  
 
5.7. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no 
art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  
 
5.8. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer 
limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da 
mesma;  
 
5.9. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar 
as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  
 
5.10. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações 
e prevenção de acidentes;  
 
5.11. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  
 
5.12. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente 
relacionado a cada intervenção; 
 
5.13. Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos na prestação de 
serviços, com apresentação de cópia autenticada da CTPS devidamente anotada. 
 
5.14. Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados através de 
crachá. 
 
5.15. Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita Federal. 
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6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;   
 
6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis;  
 
6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
 
6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro;  
 
6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.  
 
7 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  
 
7.1. O prazo para a execução deverá ser de até 90 (noventa) dias. 
 
8 - FORMA DE PAGAMENTO  
 
8.1. O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado 
pelo contratante. 
 
9 - GESTÃO DO OBJETO 
 
9.1. A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
 
10 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS  
 
10.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas 
condições de funcionamento e segurança de todas as instalações contratadas;  
 
10.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executará todos os 
arremates que a fiscalização julgar necessários e determinar;  
 
10.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para a Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos danificados pela contratada, danos 
eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria 
obra;  
 
10.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do termo de recebimento 
definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada;  
 
10.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do termo 
de recebimento definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento;  
 
10.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois membros designados pelo 
Prefeito Municipal;  
 
10.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será fornecido após a lavratura 
do termo de recebimento definitivo.  
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11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Programa de Trabalho: 10035.1545135021.005 –OBRAS E INSTALAÇÕES 
Ficha/Fonte: 339/02 - ROYALTIES 
 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para 
assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo não 
superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
12.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e 
no caso de suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
12.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados 
ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da 
contratação. 
 
12.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de 
Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 9.5, 
sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 
 
12.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, 
garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as 
seguintes penalidades ou sanções:  
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
 

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de 
cada etapa dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A 
SER EXECUTADO, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 
 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de 

Cantagalo, por um período não superior a 02 (dois) anos; e 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação, perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na alínea anterior. 

 
12.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 12.5, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem. 
 
12.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 12.5 somente poderão ser relevadas 
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em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por 
escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que a contratada for notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser 
considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contestação. 
 
12.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 12.5, é de competência exclusiva do Município 
de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
12.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 12.5, poderão também ser aplicadas à 
contratada ou aos profissionais que, na execução do contrato: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
 
12.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e 
multas aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser 
apresentada ao Município de Cantagalo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da comunicação. 
 
12.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus 
empregados, prepostos ou contratados. 
 
12.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o 
cumprimento do contrato. 
 
12.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou 
cobrada judicialmente. 
 
12.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
 
12.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 

  12.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
 

13- ANEXOS: 
 

a) Planilha Orçamentária;  

b) Memória de Cálculo; 

c) Cronograma Físico-Financeiro; 

d) Cronograma de prazo de início e conclusão de etapas da obra; 

e) B. D. I.  

f) Plantas 

 
Cantagalo, 16 de agosto de 2023. 



UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 24,23% 
TOTAL

1.1.1
02.020.0003-0- 

EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1.1.2
02.004.0010-0- 

EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO 

DE 6MM DE ESPESSURA, 

RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 

VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM 

TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM 

AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE 

INSTALACOES

M2

1.1.1
05.001.0001-0- 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 

COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO

M3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MEMÓRIAL DESCRITIVO

OBRA =  AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SITO RUA ARTUR NUNES DA SILVA, BAIRRO TRIÂNGULO DOS FERROVIÁRIOS, 1º 

DISTRITO DE  CANTAGALO RJ.

4 CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
PREÇO

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

 Identificação da obra 

 Para uso como depósitpo de materiais e feramentas 

 Serviços de preparo do local para início das obras previstas 

META 1 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VACINA

1.1.0 -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 



1.1.2
05.001.0002-1- 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 

COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM 

ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO 

ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

1.1.3
05.001.0023-0- 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS 

FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO

M2

1.1.4
05.001.0070-0- 

EMOP

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE 

CONCRETO,ALTAMENTE VIB 

RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

M2

1.1.5
05.001.0147-0- 

EMOP

ARRANCAMENTO DE 

GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E 

PORTOES

M2

1.1.6
05.001.0134-0- 

EMOP

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E 

CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS
UNID

1.1.7
05.005.0012-1 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  

MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

1.1.8
05.006.0001-0- 

EMOP

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 

M2XMÊS

1.1.9
05.008.0001-0 - 

EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 

ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A 

AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

1.1.10
05.006.0009-0 - 

EMOP

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM 

ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE
M2

 Serviços de preparo do local para início das obras previstas 

 Serviços de preparo do local para início das obras previstas 

 Serviços de preparo do local para início das obras previstas 

 Serviços de preparo do local para início das obras previstas 

 Andaime para uso durante a execução ads etapas da obra 

 Andaime para uso durante a execução ads etapas da obra 

 Andaime para uso durante a execução ads etapas da obra 

 Andaime para uso durante a execução ads etapas da obra 

 Serviços de preparo do local para início das obras previstas 

1.2.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS



1.2.12
03.001.0001-1 -     

EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV 

E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

1.2.2
05.001.0172-0 -     

EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

1.2.3
05.001.0172-0 -     

EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 

10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

1.2.4 100998 - SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T

1.2.5 95878 - SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

1.3.1 96543 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG

1.3.2 96546 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG

1.3.3 92759 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

1.3.4 92760 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

1.3.5 92761 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

 Materiais e serviços para execução de pilares e vigas 

 Reaterro das sapatas e viga baldrame na quantidade 

necessária 

 Transporte do material retirado até bota fora licenciado 

 Materiais e serviços para execução de pilares e vigas 

 Escavação de sapatas e viga baldrame 

1.3.0 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 Materiais e serviços para execução de sapatas  

 Materiais e serviços para execução de sapatas  

 Materiais e serviços para execução de pilares e vigas 

 Retirada da sobra não usada no reaterro para local de carga 

mecânica de caminhão 

 Carga mecânica de caminhão bascualnte 



1.3.6 92762 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

1.3.7 9276 - SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

1.3.8 92769 - SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2023

KG

1.3.9 96532 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2

1.3.10 92269 - SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020

M2

1.3.11 92270 - SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2

1.3.12 92267 - SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M2

1.3.13 9101792 - SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

1.3.14 93188 - SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M

1.3.15 93186  - SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M

1.3.16 93187 - SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M

1.3.17 93196 - SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

M

1.3.18 93197 - SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

M

 Contra verga para janelas 

 Contra verga para janelas 

 Materiais e serviços para execução de forma de vigas 

 Materiais e serviços para execução de forma de laje 

 Materiais e serviços para execução de escoramento de laje 

 Verga para portas 

 Verga para janelas 

 Verga para janelas 

 Materiais e serviços para execução de pilares e vigas 

 Materiais e serviços para execução de laje 

 Materiais e serviços para execução de laje 

 Materiais e serviços para execução de forma de sapata 

 Materiais e serviços para execução de forma de pilares 



1.3.19 94974 - SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3

1.3.20 94965 - SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3

1.3.21 103670 - SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1.4.1
12.003.0180-1 -     

EMOP

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM ASSENTES C OM ARGAMASSA DE 

CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO 

T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE 

SUPERFICIE CORRI DA,ATE 3,00M DE ALTURA E 

MEDIDA PELA AREA REAL

M2

1.4.2
13.001.0010-1 -     

EMOP

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU 

ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

M2

1.4.3
13.002.0016-0 -     

EMOP

EMBOCO INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 2,5CM 

DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 

CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3,COM 

ESPESSURA DE 9MM

M2

1.4.4
13.008.0010-0 -     

EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA 

FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, 

APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE 

EMBOCO

M2

1.4.5
13.030.0250-0 -     

EMOP

REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS 

CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM 

TORNO DE 40X40CM E 8,5MM DE 

ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 

13.025.0016

M2

 Concreto magro para isolamento das sapatas 

 Concreto 25Mpa para as estruturas da obra 

 Lançamento do concreto nas formas 

 Para execução das paredes  

 Para acabamento das paredes 

 Para acabamento das paredes 

 Para acabamento das paredes externas  

 Para acabamento das paredes internas  

1.4.0 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, REVETIMENTO E PISO



1.4.6
13.301.0132-0 -     

EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 

ESPESSURA DE 5CM

M2

1.4.7
13.330.0076-0 -     

EMOP

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2

1.5.1 102182 - SINAPI

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 

CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UNID.

1.5.2
14.002.0161-5 - 

EMOP

GRADE PARA PORTAS E JANELAS EM BARRAS 

VERTICAIS DE 1",ESPACADAS A CADA 10CM,ENTRE 

EIXOS,E HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2" A CADA 50CM, 

SENDO O CONTORNO DO MESMO 

MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1.5.3
14.003.0028-0 - 

EMOP

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 

CORRER,COM DUAS F OLHAS FIXAS E DUAS 

FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNE 

CIMENTO E COLOCACAO

M3

1.5.4
14.003.0070-0 - 

EMOP

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO 

AO NATURAL,COM 1 ORD EM E BASCULA INFERIOR 

FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

1.5.5
14.004.0015-0 - 

EMOP
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE 

ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO
M2

1.5.6
13.348.0050-0 - 

EMOP

PEITORIL EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 

18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE 

ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO 

TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO 

BRANCO

M

1.5.0 - ESQUADRIAS E COBERTURA 

 Materais e serviços p/ execução ad obra 

 Revestimento do piso do depósito 

 Contrapiso para receber revestimento cerâmico 

 Porta de entrada para a rua e para a parte interna da farmácia 

 Grade para s janelas novas 

 Materais e serviços p/ execução ad obra 

 Materais e serviços p/ execução ad obra 

 Materais e serviços p/ execução ad obra 



1.5.7
13.348.0075-0 - 

EMOP

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P 

LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO 

TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO E CORANTE

M

1.5.8 101964 - SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2

1.5.9 94918 - SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

M2

1.5.10
13.348.0075-0 - 

EMOP

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS 

AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE 

CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 
M2

1.5.11 96113 - SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_PS
M2

1.6.1
15.004.0176-0 - 

EMOP

RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO 

(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEV ADO,COM 

TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA 

DE 50MM,COM PREENDENDO:2,00M DE TUBO DE 

PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TU BO DE PVC 

UNID.

1.6.2
15.004.0151-0 -     

EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO 

OU LAVATORIO TIPO CAL HA,EM BATERIA COM 1 

PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO 

DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO 

DE PVC DE 32MM E 0 ,60M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PV C 

UNID.

1.6.3
15.015.02601-0 -     

EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO 

NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UNID.

 Materais e serviços p/ execução ad obra 

 Materais e serviços p/ execução ad obra 

 Materais e serviços p/ execução ad obra 

 Materais e serviços p/ execução ad obra 

 Materais e serviços p/ execução ad obra 

 Materais e serviços p/ instalações hidráulicas e sanitárias 

1.6.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

 Materais e serviços p/ instalações hidráulicas e sanitárias 

 Materais e serviços p/ instalações hidráulicas e sanitárias 



1.7.1 104473 - SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO 

DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_11/2022

UNID.

1.7.2 104475- SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO 

DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UNID.

1.7.3 91928- SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1.7.4 91855- SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1.7.5 101877- SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 

DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UNID.

1.7.6 96985- SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UNID.

1.7.7 93653- SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UNID.

1.7.8 93554- SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UNID.

1.7.9 103782- SINAPI

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 

33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

UNID.

 Materais e serviços p/ instalações elátricas 

1.7.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 Materais e serviços p/ instalações elátricas 

 Materais e serviços p/ instalações elátricas 

 Materais e serviços p/ instalações elátricas 

 Materais e serviços p/ instalações elátricas 

 Materais e serviços p/ instalações elátricas 

 Materais e serviços p/ instalações elátricas 

 Materais e serviços p/ instalações elátricas 

 Materais e serviços p/ instalações elátricas 



1.8.1
17.018.0010-0 -     

EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES,COM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE 

RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE 
M2

1.8.2
17.025.0005 -1  -     

EMOP

PINTURA COM TINTA 

ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIEN 

TES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A 

UMIDADE E VAPORES,EM DUA S DEMAOS,SOBRE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA 

ACRIL ICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

M2

2.1.1
03.001.0001-1 -     

EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV 

E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

2.1.2
05.001.0172-0 -     

EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

2.1.3
05.001.0172-0 -     

EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 

10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

2.1.4 100998 - SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T

2.1.5 95878 - SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

 Reaterro de sapatas e vigas baldrame 

 Pintura da obra 

2.1.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS

1.8.0 - PINTURA

 Retirada do material esvaddo sem uso de dentro da obra 

 Carga do material exedente em caminhão basculante  

 Transporte do material exedenta p/ bota fora licenciado 

2.2.0 - FUNDAÇÕES E  ESTRUTURA METÁLICA 

 Escavação de sapatas e vigas baldrame 

 Pintura da obra 

META 2 - CONSTRUÇÃO DA VARANDA METÁLICA



2.2.1 43082 - SINAPI-I PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, 

"W", QUALQUER BITOLA
KG

2.2.2 40598 - SINAPI-I

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE 

ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 

MM, E= 3 MM

KG

2.2.3 39914  - SINAPI-I
SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X 

COMPRIMENTO 500 MM
KG

2.2.4 40547 - SINAPI-I
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
CENTO

2.2.5 01332 - SINAPI-I
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 

MM) 74,69 KG/M2
KG

2.2.6 11975 - SINAPI-I
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA
UNID

2.2.7 88315 - SINAPI
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

2.2.8 88251 - SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

2.3.1 94974 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3

2.3.2
13.301.0132-0 -     

EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 

ESPESSURA DE 5CM

M2

2.3.3
13.330.0076-0 -     

EMOP

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 X40CM,SUJEITO A 

TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. 

-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 

ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO 

PRONTO

M2

2.3.4 Comércio Local TELHA PVC PLN PRECON CERÂMICA 2,42X0,88M. UNID

2.3.5 94965 - SINAPI
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2.3.6 88240 - SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H

 Profissional para a execução de cobertura da varanda 

 Materias para execução da estrutura metálica da obra, 

 Materias para execução da estrutura metálica da obra, 

 Materias para execução da estrutura metálica da obra, 

 Materias para execução da estrutura metálica da obra, 

 Profissional para a execução das estruturas metálicas 

 Profissional para a execução das estruturas metálicas 

 Materias para execução da estrutura metálica da obra, 

 Materias para execução da estrutura metálica da obra, 

 Profissional para a execução de cobertura da varanda 

2.3.0 - PISO E COBERTURA

 Lastro par contrapiso 

 Contrapiso para receber revestimento cerâmico 

 Revestimento do piso do depósito 

 Telha de PVC para cobertura da varanda metálica 





UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 24,23% 
TOTAL

1.1.1
02.020.0003-0- 

EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 3,00          127,36R$      158,21R$      474,63R$                

1.1.2
02.004.0010-0- 

EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO 

DE 6MM DE ESPESSURA, 

RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 

VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM 

TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM 

AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE 

INSTALACOES

M2 9,00          548,91R$      681,91R$      6.137,19R$             

 R$           6.611,82 

1.1.1
05.001.0001-0- 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM 

EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO 

DE SERVICO
M3 0,50          257,63R$      320,05R$      160,02R$                

1.1.2
05.001.0002-1- 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 

COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM 

ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO 

ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3 0,30          356,71R$      443,14R$      132,94R$                

1.1.3
05.001.0023-0- 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS 

FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO
M2 6,00          96,61R$        120,01R$      720,06R$                

1.1.4
05.001.0070-0- 

EMOP

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE 

CONCRETO,ALTAMENTE VIB 

RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO
M2 0,98          6,97R$          8,65R$          8,47R$                    

1.1.5
05.001.0147-0- 

EMOP

ARRANCAMENTO DE 

GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E 

PORTOES
M2 4,14          19,90R$        24,72R$        102,34R$                

1.1.6
05.001.0134-0- 

EMOP

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E 

CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS
UNID 1,00          28,18R$        35,00R$        35,00R$                  

1.1.7
05.005.0012-1 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  

MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2 9,48          6,31R$          7,83R$          74,22R$                  

1.1.8
05.006.0001-0- 

EMOP

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 

A OBRA,PLATAFOR

M2XMÊS 85,32        13,00R$        16,14R$        1.377,06R$             

1.1.9
05.008.0001-0 - 

EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 

ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A 

AREA VERTICAL RECOBERTA
M2 28,44        7,54R$          9,36R$          266,19R$                

1.1.10
05.006.0009-0 - 

EMOP

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM 

ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE
M2 28,44        0,21R$          0,26R$          7,39R$                    

 R$           2.883,69 

1.2.1
03.001.0001-1 -     

EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV 

E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 2,59          67,69R$        84,09R$        217,79R$                

1.2.2
05.001.0172-0 -     

EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 2,07          26,25R$        32,61R$        67,50R$                  

1.2.3
05.001.0172-0 -     

EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 

10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3 0,52          22,89R$        28,43R$        14,78R$                  

1.1.0 -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =

1.2.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS

UNDESCRIÇÃOCÓDIGO QUANT4

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

io = SINAPI 06/2023 - EMOP 06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA =  AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SITO RUA ARTUR NUNES DA SILVA, BAIRRO TRIÂNGULO DOS FERROVIÁRIOS, 1º 

DISTRITO DE  CANTAGALO RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

PREÇO

META 1 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VACINA
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io = SINAPI 06/2023 - EMOP 06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA =  AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SITO RUA ARTUR NUNES DA SILVA, BAIRRO TRIÂNGULO DOS FERROVIÁRIOS, 1º 

DISTRITO DE  CANTAGALO RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

1.2.4 100998 - SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 1,01          6,16R$          7,65R$          7,72R$                    

1.2.5 95878 - SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 30,30        1,68R$          2,08R$          63,02R$                  

 R$              370,81 

1.3.1 96543 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 2,00          20,84R$        25,88R$        51,76R$                  

1.3.2 96546 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG 41,00        15,31R$        19,01R$        779,41R$                

1.3.3 92759 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 338,60      16,64R$        20,67R$        6.998,86R$             

1.3.4 92760 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 42,45        15,68R$        19,47R$        826,50R$                

1.3.5 92761 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 152,82      14,69R$        18,24R$        2.787,43R$             

1.3.6 92762 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 156,50      13,13R$        16,31R$        2.552,51R$             

1.3.7 9276 - SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 499,08      15,98R$        19,85R$        9.906,73R$             

1.3.8 92769 - SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2023

KG 6,86          15,05R$        18,69R$        128,21R$                

1.3.9 96532 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 5,10          287,61R$      357,29R$      1.822,17R$             

1.3.10 92269 - SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020

M2 17,21        331,69R$      412,05R$      7.091,38R$             

1.3.11 92270 - SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 24,90        250,08R$      310,67R$      7.735,68R$             

1.3.12 92267 - SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020
M2 14,70        57,72R$        71,70R$        1.053,99R$             

1.3.13 9101792 - SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,70        20,37R$        25,30R$        371,91R$                

1.3.14 93188 - SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,60          113,67R$      141,21R$      367,14R$                

1.3.15 93186  - SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,50          122,93R$      152,71R$      381,77R$                

1.3.16 93187 - SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,40          139,62R$      173,44R$      416,25R$                

1.3.17 93196 - SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 1,60          119,88R$      148,92R$      238,27R$                

1.3.18 93197 - SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 2,40          134,25R$      166,77R$      400,24R$                

1.3.19 94974 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,10          445,24R$      553,12R$      55,31R$                  

1.3.0 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

TOTAL DO ITEM =
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1.3.20 94965 - SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 4,80          461,93R$      573,85R$      2.754,48R$             

1.3.21 103670 - SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 4,90          357,91R$      444,63R$      2.178,68R$             

 R$         48.898,68 

1.4.1
12.003.0180-1 -     

EMOP

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM ASSENTES C OM ARGAMASSA DE 

CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO 

T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE 

SUPERFICIE CORRI DA,ATE 3,00M DE ALTURA E 

MEDIDA PELA AREA REAL

M2 29,90        67,62R$        84,00R$        2.511,60R$             

1.4.2
13.001.0010-1 -     

EMOP

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU 

ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM
M2 59,80        6,79R$          8,43R$          504,11R$                

1.4.3
13.002.0016-0 -     

EMOP

EMBOCO INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 2,5CM 

DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 

CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3,COM 

ESPESSURA DE 9MM

M2 59,80        36,12R$        44,87R$        2.683,22R$             

1.4.4
13.008.0010-0 -     

EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA 

FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, 

APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE 

EMBOCO

M2 29,90        21,73R$        26,99R$        807,00R$                

1.4.5
13.030.0250-0 -     

EMOP

REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS 

CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM 

TORNO DE 40X40CM E 8,5MM DE 

ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 

13.025.0016

M2 45,88        150,25R$      186,65R$      8.563,50R$             

1.4.6
13.301.0132-0 -     

EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 

ESPESSURA DE 5CM

M2 12,00        55,67R$        69,15R$        829,80R$                

1.4.7
13.330.0076-0 -     

EMOP

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 12,00        139,75R$      173,61R$      2.083,32R$             

 R$         17.982,55 

1.5.1 102182 - SINAPI

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 

CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021
UNID. 2,00          1.320,72R$   1.640,73R$   3.281,46R$             

1.5.2
14.002.0161-5 - 

EMOP

GRADE PARA PORTAS E JANELAS EM BARRAS 

VERTICAIS DE 1",ESPACADAS A CADA 10CM,ENTRE 

EIXOS,E HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2" A CADA 50CM, 

SENDO O CONTORNO DO MESMO 

M2 3,85          1.277,66R$   1.587,23R$   6.110,83R$             

1.5.3
14.003.0028-0 - 

EMOP

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 

CORRER,COM DUAS F OLHAS FIXAS E DUAS 

FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNE 

CIMENTO E COLOCACAO

M2 1,44          539,25R$      669,91R$      964,67R$                

1.5.4
14.003.0070-0 - 

EMOP

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO 

AO NATURAL,COM 1 ORD EM E BASCULA INFERIOR 

FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 2,69          454,72R$      564,89R$      1.519,55R$             

1.5.5
14.004.0015-0 - 

EMOP

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE 

ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO
M2 1,44          133,53R$      165,88R$      238,86R$                

1.5.6
13.348.0050-0 - 

EMOP

PEITORIL EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 

18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE 

ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO 

TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO 

BRANCO

M 3,60          93,22R$        115,80R$      416,88R$                

1.5.7
13.348.0075-0 - 

EMOP

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P 

LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO 

TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO E CORANTE

M 2,00          77,03R$        95,69R$        191,38R$                

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =

1.5.0 - ESQUADRIAS E COBERTURA 

1.4.0 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, REVETIMENTO E PISO
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1.5.8 101964 - SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 12,00        198,37R$      246,43R$      2.957,16R$             

1.5.9 94918 - SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS
M2 13,80        129,02R$      160,28R$      2.211,86R$             

1.5.10
13.348.0075-0 - 

EMOP

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS 

AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE 

CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 

"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA 

SERRADA,SEM TESOUR A OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECI 

MENTO E COLOCACAO

M2 13,80        126,62R$      157,30R$      2.170,74R$             

1.5.11 96113 - SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_PS
M2 13,50        44,73R$        55,56R$        750,06R$                

 R$         20.813,45 

1.6.1
15.004.0176-0 - 

EMOP

RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO 

(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEV ADO,COM 

TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA 

DE 50MM,COM PREENDENDO:2,00M DE TUBO DE 

PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TU BO DE PVC 

DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E 

VENTILAC AO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 1,00          142,36R$      176,85R$      176,85R$                

1.6.2
15.004.0151-0 -     

EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO 

OU LAVATORIO TIPO CAL HA,EM BATERIA COM 1 

PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO 

DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO 

DE PVC DE 32MM E 0 ,60M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PV C 

DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO

UNID. 1,00          257,62R$      320,04R$      320,04R$                

1.6.3
15.015.02601-0 -     

EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 

ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UNID. 1,00          290,16R$      360,46R$      360,46R$                

 R$              857,35 

1.7.1 104473 - SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO 

DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UNID. 2,00          184,18R$      228,80R$      457,60R$                

1.7.2 104475- SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO 

DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
UNID. 6,00          154,10R$      191,43R$      1.148,58R$             

1.7.3 91928- SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 60,00        6,58R$          8,17R$          490,20R$                

1.7.4 91855- SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00        12,29R$        15,26R$        305,20R$                

1.7.5 101877- SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 

DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UNID. 1,00          62,45R$        77,58R$        77,58R$                  

1.7.6 96985- SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UNID. 1,00          75,48R$        93,76R$        93,76R$                  

1.7.7 93653- SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UNID. 1,00          10,49R$        13,03R$        13,03R$                  

1.7.8 93554- SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UNID. 1,00          11,25R$        13,97R$        13,97R$                  

TOTAL DO ITEM =

1.6.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

TOTAL DO ITEM =

1.7.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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1.7.9 103782- SINAPI

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 

33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UNID. 7,00          284,87R$      353,89R$      2.477,23R$             

 R$           5.077,15 

1.8.1
17.018.0010-0 -     

EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES,COM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE 

RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE 

SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E 

LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2 29,90        22,33R$        27,74R$        829,44R$                

1.8.2
17.025.0005 -1  -     

EMOP

PINTURA COM TINTA 

ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIEN 

TES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A 

UMIDADE E VAPORES,EM DUA S DEMAOS,SOBRE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA 

ACRIL ICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

M2 29,90        44,37R$        55,12R$        1.648,11R$             

 R$           2.477,55 

 R$      99.361,23 

2.1.1
03.001.0001-1 -     

EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV 

E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 0,98          67,69R$        84,09R$        82,40R$                  

2.1.2
05.001.0172-0 -     

EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 0,38          26,25R$        32,61R$        12,39R$                  

2.1.3
05.001.0172-0 -     

EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 

10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 0,60          22,89R$        28,43R$        17,05R$                  

2.1.4 100998 - SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 1,17          6,16R$          7,65R$          8,95R$                    

2.1.5 95878 - SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 35,10        1,68R$          2,08R$          73,00R$                  

 R$              193,79 

2.2.1 43082 - SINAPI-I
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, 

"W", QUALQUER BITOLA
KG 416,00      11,66R$        14,48R$        6.023,68R$             

2.2.2 40598 - SINAPI-I

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES 

DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 

X 50 MM, E= 3 MM
KG 57,00        9,85R$          12,23R$        697,11R$                

2.2.3 39914  - SINAPI-I
SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X 

COMPRIMENTO 500 MM
KG 5,00          246,88R$      306,69R$      1.533,45R$             

2.2.4 40547 - SINAPI-I
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
CENTO 1,00          36,11R$        44,85R$        44,85R$                  

2.2.5 01332 - SINAPI-I
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 

MM) 74,69 KG/M2
KG 13,50        10,04R$        12,47R$        168,34R$                

2.2.6 11975 - SINAPI-I
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA
UNID 8,00          31,06R$        38,58R$        308,64R$                

2.2.7 88315 - SINAPI
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 45,00        33,13R$        41,15R$        1.851,75R$             

2.2.8 88251 - SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 45,00        27,18R$        33,76R$        1.519,20R$             

 R$         12.147,02 

2.3.1 94974 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,88          445,24R$      553,12R$      486,74R$                

TOTAL DO ITEM =

2.2.0 -  ESTRUTURA METÁLICA 

TOTAL DO ITEM =

1.8.0 - PINTURA

META 2 - CONSTRUÇÃO DA VARANDA METÁLICA

2.3.0 - PISO E COBERTURA

TOTAL DO ITEM =

2.1.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS

TOTAL DA SALA DE VACINA = 

TOTAL DO ITEM =
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io = SINAPI 06/2023 - EMOP 06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA =  AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SITO RUA ARTUR NUNES DA SILVA, BAIRRO TRIÂNGULO DOS FERROVIÁRIOS, 1º 

DISTRITO DE  CANTAGALO RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

2.3.2
13.301.0132-0 -     

EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 

ESPESSURA DE 5CM

M2 17,50        55,67R$        69,15R$        1.210,12R$             

2.3.3
13.330.0076-0 -     

EMOP

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 X40CM,SUJEITO A 

TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. 

-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 

ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO 

PRONTO

M2 17,50        96,78R$        120,22R$      2.103,85R$             

2.3.4 Comércio Local TELHA PVC PLN PRECON CERÂMICA 2,42X0,88M. UNID 15,00        100,00R$      124,23R$      1.863,45R$             

2.3.5 94965 - SINAPI
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 45,00        32,65R$        40,56R$        1.825,20R$             

2.3.6 88240 - SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 45,00        26,00R$        32,29R$        1.453,05R$             

 R$           8.942,41 

 R$      21.283,22 

 R$    127.256,27 TOTAL GERAL = 

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DA VARANDA METÁLICA = 
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 24,23% 
TOTAL

1.1.1
02.020.0003-0- 

EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1.1.2
02.004.0010-0- 

EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE 

COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, 

RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 

VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM 

TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM 

AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE 

M2

1.1.1
05.001.0001-0- 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 

COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO

M3

1.1.2
05.001.0002-1- 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 

COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM 

ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO 

ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

1.1.3
05.001.0023-0- 

EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS 

FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO DENTRO 

DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

1.1.4
05.001.0070-0- 

EMOP

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE 

CONCRETO,ALTAMENTE VIB 

RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

M2

1.1.5
05.001.0147-0- 

EMOP

ARRANCAMENTO DE 

GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E 

PORTOES
M2

1.1.6
05.001.0134-0- 

EMOP
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E 

CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS
UNID

 0,50m³(estimado calçadas)  

 6,00m²(conf. projeto) 

 0,30m³(estimado vigas e pilares) 

 1,00 unidade 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

 2,00m(comp.) x 1,50m(alt.) = 3,00m² 

META 1 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VACINA

 2,30m(comp.) x 1,80m(alt.) = 4,14m² 

 0,70m(comp.) x 0,70m(larg.) x 2,00 = 0,98m² 

4 CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
PREÇO

1.1.0 -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA =  AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SITO RUA ARTUR NUNES DA SILVA, BAIRRO TRIÂNGULO DOS FERROVIÁRIOS, 1º 

DISTRITO DE  CANTAGALO RJ.

 3,00m(comp.) x 3,00m(larg.) = 9,00m² 
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1.1.7
05.005.0012-1 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  

MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

1.1.8
05.006.0001-0- 

EMOP

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 

M2XMÊS

1.1.9
05.008.0001-0 - 

EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 

ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A 

AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

1.1.10
05.006.0009-0 - 

EMOP

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM 

ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE
M2

1.2.12
03.001.0001-1 -     

EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E 

ESGOTAMENTO

M3

1.2.2
05.001.0172-0 -     

EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE 

BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO 

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

1.2.3
05.001.0172-0 -     

EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 

10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

1.2.4 100998 - SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T

1.2.5 95878 - SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

1.3.1 96543 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG

1.3.2 96546 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.3.3 92759 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG  338,60kg(conf. projeto) 

 41,00kg(conf. projeto) 

1.2.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS

1.3.0 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 7,90m(comp.) x 1,20m(larg.) = 9,48m² 

 2,59m³ - 2,07m³ = 0,52m³ 

 Considerado 80,00% do escavado = 2,07m³  

 Sapatas = 2,00unid. X 1,00m(comp.) x 1,00mLarg.) x 

1,00m(prof.) = 2,00m³# total = 2,59m³ 

 2,00kg(conf. projeto) 

 9,48m(comp.) x 3,00m(alt.) = 28,44m²xmês 

 9,48m(comp.) x 3,00m(alt.) = 28,44m²xmês 

 9,48m(comp.) x 3,00m(alt.) x 3,00meses = 85,32m²xmês 

 1,01t x 30,00km(dist. bota fora) = 30,30txkm 

 0,52m³ X 1,30(empolamento) X 1,50(peso específico) = 1,01t 
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1.3.4 92760 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
KG

1.3.5 92761 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
KG

1.3.6 92762 - SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

KG

1.3.7 9276 - SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

1.3.8 92769 - SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
KG

1.3.9 96532 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2

1.3.10 92269 - SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020

M2

1.3.11 92270 - SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2

1.3.12 92267 - SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M2

1.3.13 9101792 - SINAPI

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2

1.3.14 93188 - SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M

1.3.15 93186  - SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M

1.3.16 93187 - SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M

1.3.17 93196 - SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M

1.3.18 93197 - SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M

1.3.19 94974 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3

1.3.20 94965 - SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3

 17,21m²(conf. projeto) 

 24,90m²(conf. projeto) 

 42,45kg(conf. projeto) 

 152,82kg(conf. projeto) 

 156,50kg(conf. projeto) 

 449,08kg(conf. projeto) 

 6,86kg(conf. projeto) 

 5,10m²(conf. projeto) 

 1,60m 

 2,40m 

 11,60m x 2,00unid.= 1,60m +0,90m(basculante) = 2,50m 

 14,70m²(conf. projeto) 

 14,70m²(conf. projeto) 

 1,30m x 2,00unid.= 2,60m  

 4,80m³(conf. projeto) 

 1,00m(comp. x 1,00m(larg.) X 0,05m(espess.) x 2,00= 0,10m³ 

 2,40m 
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1.3.21 103670 - SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1.4.1
12.003.0180-1 -     

EMOP

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM ASSENTES C OM ARGAMASSA DE 

CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO 

T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE 

SUPERFICIE CORRI DA,ATE 3,00M DE ALTURA E 

MEDIDA PELA AREA REAL

M2

1.4.2
13.001.0010-1 -     

EMOP

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU 

ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

M2

1.4.3
13.002.0016-0 -     

EMOP

EMBOCO INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 2,5CM 

DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 

CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3,COM 

ESPESSURA DE 9MM

M2

1.4.4
13.008.0010-0 -     

EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO 

E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA 

DE 3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO 

EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

M2

1.4.5
13.030.0250-0 -     

EMOP

REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS 

CERAMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM 

TORNO DE 40X40CM E 8,5MM DE 

ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 

13.025.0016

M2

1.4.6
13.301.0132-0 -     

EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM 

ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 

ESPESSURA DE 5CM

M2

1.4.7
13.330.0076-0 -     

EMOP

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2

1.5.1 102182 - SINAPI

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UNID.

1.5.2
14.002.0161-5 - 

EMOP

GRADE PARA PORTAS E JANELAS EM BARRAS 

VERTICAIS DE 1",ESPACADAS A CADA 

10CM,ENTRE EIXOS,E HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2" 

A CADA 50CM, SENDO O CONTORNO DO MESMO 

MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

 12,00m²(conf. projeto) 

 12,00m²(conf. projeto) 

 (2,35m+ 5,40m + 2,35m + 5,40m)(comp.) x 2,96m(alt.) ) = 

45,88m² 

 (2,35m+ 5,40m + 2,35m)(comp.) cx 2,96m(alt.) = 29,90m² 

 4,90m³(conf. projeto) 

 Basculante = [070m(larg.) x 2,70m(alt.) = 189m²] + [ janela = 

1,40m(comp.) x 1,40m(alt.) = 1,96m²] # total = 3,85m² 

1.4.0 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, REVETIMENTO E PISO

 29,90m² X 2,00(lados) = 59,80m² 

 29,90m² X 2,00(lados) = 59,80m² 

 (2,35m+ 5,40m + 2,35m)(comp.) cx 2,96m(alt.) = 29,90m² 

 2,00unidades(conf. projeto) 

1.5.0 - ESQUADRIAS E COBERTURA 
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1.5.3
14.003.0028-0 - 

EMOP

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL 

DE CORRER,COM DUAS F OLHAS FIXAS E DUAS 

FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNE 

CIMENTO E COLOCACAO

M2

1.5.4
14.003.0070-0 - 

EMOP

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO 

AO NATURAL,COM 1 ORD EM E BASCULA 

INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 

28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1.5.5
14.004.0015-0 - 

EMOP

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM 

DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO
M2

1.5.6
13.348.0050-0 - 

EMOP

PEITORIL EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 

18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE 

ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO 

TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO 

BRANCO

M

1.5.7
13.348.0075-0 - 

EMOP

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P 

LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO 

TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO E CORANTE

M

1.5.8 101964 - SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2

1.5.9 94918 - SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

M2

1.5.10
13.348.0075-0 - 

EMOP

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS 

AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE 

CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 

"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA 

SERRADA,SEM TESOUR A OU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECI 

MENTO E COLOCACAO

M2

1.5.11 96113 - SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_PS
M2

1.6.1
15.004.0176-0 - 

EMOP

RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO 

(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEV ADO,COM 

TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA 

DE 50MM,COM PREENDENDO:2,00M DE TUBO DE 

PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TU BO DE PVC 

DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E 

VENTILAC AO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID.

  Janelas = 1,50m(comp.) + 2.10m(comp.) = 3,60m 

 [Basculante0,50m(comp.) x 2,50m(alt.) = 1,25m²] + [janela = 

1,20m(comp.) x 1,20m(alt) = 1,44m²] # total = 2,69m² 

 1,00 unidade 

 13,50m²(conf. projeto) 

 12,00m²(conf. projeto) x 1,15% = 13,80m² 

 1,20m(comp.) x 1,20m(alt.) = 1,44m² 

 1,20m(comp.) x 1,20m(alt.) = 1,44m² 

 Portas = 1,00m + 1,00m = 2,00metros 

 12,00m²(conf. projeto) 

1.6.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

 12,00m²(conf. projeto) x 1,15% = 13,80m² 
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1.6.2
15.004.0151-0 -     

EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO 

OU LAVATORIO TIPO CAL HA,EM BATERIA COM 1 

PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO 

DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO 

DE PVC DE 32MM E 0 ,60M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PV C 

DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO

UNID.

1.6.3
15.015.02601-0 -     

EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO 

NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UNID.

1.7.1 104473 - SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 

ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 

SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA 

UNID.

1.7.2 104475- SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 

ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

UNID.

1.7.3 91928- SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

1.7.4 91855- SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
M

1.7.5 101877- SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 

DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UNID.

1.7.6 96985- SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UNID.

1.7.7 93653- SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID.

1.7.8 93554- SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID.

1.7.9 103782- SINAPI

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UNID.

 1,00 unidade 

 7,00unidades(conf. projeto) 

 1,00 unidade 

 60,00metros 

 2,00unidades(conf. projeto) 

 20,00metros 

 6,00unidades(conf. projeto) 

 1,00 unidade 

 1,00 unidade 

1.7.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 1,00 unidade 

 1,00 unidade 
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1.8.1
17.018.0010-0 -     

EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES,COM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE 

RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE 
M2

1.8.2
17.025.0005 -1  -     

EMOP

PINTURA COM TINTA 

ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIEN 

TES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A 

UMIDADE E VAPORES,EM DUA S DEMAOS,SOBRE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA 

ACRIL ICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

M2

2.1.1
03.001.0001-1 -     

EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E 

ESGOTAMENTO

M3

2.1.2
05.001.0172-0 -     

EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE 

BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO 

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

2.1.3
05.001.0172-0 -     

EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 

10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

2.1.4 100998 - SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T

2.1.5 95878 - SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

2.2.1 43082 - SINAPI-I PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, 

"W", QUALQUER BITOLA
KG

2.2.2 40598 - SINAPI-I

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES 

DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 

X 50 MM, E= 3 MM

KG

2.2.3 39914  - SINAPI-I
SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X 

COMPRIMENTO 500 MM
KG

2.2.4 40547 - SINAPI-I
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
CENTO

2.2.5 01332 - SINAPI-I
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 

MM) 74,69 KG/M2
KG

 Para base pilares = 0,30m(comp) x 0,30m(larg) x 74,69kg/m² x 

2,00unid = 13,45kg # aplicar 13,50kg 

 0,98m³ - ( 0,50m(com.) x 0,50m(larg) x 0,75m(prof) x 2,00unid) 

= 0,38,00m³ 

1.8.0 - PINTURA

META 2 - CONSTRUÇÃO DA VARANDA METÁLICA

 (2,35m+ 5,40m + 2,35m)(comp.) cx 2,96m(alt.) = 29,90m² 

 1,17t x 30,00km(dist. Bota fora) = 35,10txkm 

 0,60m³ x 1,30(empolamento) x 1,50(peso específico) = 1,17t 

 0,98m³ -0,38m³ = 0,60m³ 

 Sapatas = 0,70m(comp) x 0,70m(larg) x1,00m(prof) x 2,00unid 

= 0,98m³ 

 (2,35m+ 5,40m + 2,35m)(comp.) cx 2,96m(alt.) = 29,90m² 

2.1.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS

2.2.0 - ESTRUTURA METÁLICA 

 416,00kg(conf. projeto) 

 57,00kg(conf. projeto) 

 Para telhado = 1,00 cento 

 5,00kg(conf. projeto) 
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2.2.6 11975 - SINAPI-I
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA
UNID

2.2.7 88315 - SINAPI
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

2.2.8 88251 - SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

2.3.1 94974 - SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3

2.3.2
13.301.0132-0 -     

EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM 

ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 

ESPESSURA DE 5CM

M2

2.3.3
13.330.0076-0 -     

EMOP

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 X40CM,SUJEITO 

A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO 

P.E.I. -IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM 

OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTAMENTO PRONTO

M2

2.3.4 Comércio Local TELHA PVC PLN PRECON CERÂMICA 2,42X0,88M. UNID

2.3.5 94965 - SINAPI
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2.3.6 88240 - SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H  45,00 horas 

 45,00 horas  

 15,00 unidades(conf. projeto) 

 17,50m²(conf. projeto) 

 17,50m²(conf. projeto) 

 17,50m²(área) x 0,05m(espes) = 0,88m³ 

2.3.0 - PISO E COBERTURA

 8,00 unidades(conf. projeto) 

 45,00 horas  

 45,00 horas 
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ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.611,82R$                        6.611,82R$                       

1.1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.883,69R$                        2.883,69R$                       

1.2.0
MOVIMENTO DE TERRA E RETIRA DE 

ENTULHOS
370,81R$                           370,81R$                          

1.3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 48.898,68R$                      19.559,47R$                     19.559,47R$                     9.779,74R$                       

1.4.0
ALVENARIA DIVISÓRIAS, 

REVESTIMENTO E PISO
17.982,55R$                      3.596,51R$                       12.587,79R$                     1.798,26R$                       

1.5.0 ESQUADRIAS E COBERTURA 20.813,45R$                      10.406,73R$                     10.406,73R$                     

1.6.0
INSTALÇOES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS
857,35R$                           428,68R$                          428,68R$                          

1.7.0 INSTALÇOES ELÉTRICAS 5.077,15R$                        2.538,58R$                       2.538,58R$                       

1.8.0 PINTURA 2.477,55R$                        2.477,55R$                       

2.1.0
MOVIMENTO DE TERRA E DETIRADA 

DE ENTULHOS
193,79R$                           193,79R$                          

2.2.0
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 

METÁLICA
12.147,02R$                      3.644,11R$                       4.858,81R$                       3.644,11R$                       

2.3.0 PISO E COBERTURA 8.942,41R$                        3.576,96R$                       5.365,45R$                       

127.256,27R$                    36.860,20R$                     53.957,00R$                     36.439,07R$                     

100,00% 28,97% 42,40% 28,63%

127.256,27R$                    36.860,20R$                     90.817,20R$                     127.256,27R$                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA =   AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE

PERCENTUAL%=

TOTAIS GERAIS

META 1 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VACINA

META 2 - CONSTRUÇÃO DA VARANDA METÁLICA
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ITEM SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.2.0
MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA 

DE ENTULHO

1.3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

1.4.0
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, 

REVESTIMENTO E PISO

1.5.0 ESQUADRIAS E COBERTURA

1.6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.8.0 PINTURA

2.1.0
MOVIMENTO DE TERRA E DETIRADA 

DE ENTULHOS

2.2.0
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 

METÁLICA

2.3.0 PISO E COBERTURA

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 90,00 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA 

ORDEM DE INÍCIO.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 60º DIAS DE OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA =  AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE

META 1 =- CONSTRUÇÃO DE SALA DE VACINA

META 2 - CONSTRUÇÃO DA VARANDA METÁLICA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 



Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%

SG 0,74%

R 0,97%

DF 1,21%

L 8,69%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 24,23%

Observações:

Data

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT: 0

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Itens Siglas % Adotado

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI SEM desoneração

Local

Responsável Técnico

 - 1

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que 

esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.
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P1

(15x25)

P3

(15x25)

P2

(15x25)

P5

(15x25)

P4

(25x15)

85 x 85 x 30 / 20

85 x 85 x 30 / 20

85 x 85 x 30 / 20

85 x 85 x 30 / 20

85 x 85 x 30 / 20

Fundação

Detalhamento fundação

Concreto: C25, em geral

Aços em fundações: CA-50 e CA-60

Escala: 1:50

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y

P1, P2, P3, P4 e P5 85x85 30 / 20 3∅10c/25 3∅10c/25

P1, P2, P3 e P5

9

9

1
2

3∅10c/25  C=118

25 1818 25

2
0
1
0

P1, P2, P3 e P5

1

0

1

0

1
1

3∅10c/25  C=118

25 1818 25

3
0

P1, P2, P3 e P5

85

8
5

30

4
X
1
∅
1
0
 
 
C
=
1
3
0

5

10

2
0

3∅5

 C=68

15

2
5

P1, P2, P3 e P5

P4

9

9

1
2

3∅10c/25  C=118

25 1818 25

2
0
1
0

P4

1

0

1

0

1
1

3∅10c/25  C=118

25 1818 25

3
0

P4

85

8
5

30

4
X
1
∅
1
0
 
 
C
=
9
2

5

20

1
0

3∅5

 C=68

25

1
5

P4
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AUTOR DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

LBFL

CNPJ:  03.576.656/0001-45

PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA FARMACIA 
LOCALIZADO A RODOVIA RJ - 160  
BAIRRO TRIÂNGULO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO, R.J.
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V
-
1
0
1
:
 
1
5
/
3
0

V
-
1
0
2
:
 
1
5
/
3
0

V-103: 20/40

V
-
1
0
4
:
 
1
5
/
3
0

V
-
1
0
5
:
 
1
5
/
3
0

V-106: 20/40

V-107: 20/40

P1

(15x25)

P3

(15x25)

P2

(15x25)

P5

(15x25)

P4

(25x15)

V
 
1

V 2

V
 
3

V 4

Térreo

Fôrmas

Concreto: C25, em geral

Escala: 1:50

V-201: 20/40

V
-
2
0
2
:
 
1
5
/
4
0

V
-
2
0
3
:
 
1
5
/
4
0

V-204: 15/40

V
-
2
0
5
:
 
1
5
/
3
0

V
-
2
0
6
:
 
1
5
/
3
0

P1

(15x25)

P3

(15x25)

P2

(15x25)

P5

(15x25)

L1

h=10

L2

h=10

V 1

V
 
2

V 3

V
 
4

V 5

Laje de Cobertura

Fôrmas

Concreto: C25, em geral

Aços em lajes: CA-50 e CA-60

Escala: 1:50

NIVEL = 0,00

NIVEL = 3,06

(FRENTE OBRA À CONSTRUIR)

(FRENTE OBRA À CONSTRUIR)

( OBRA JÁ EXISTENTE)

( OBRA JÁ EXISTENTE)

V-207: 15/30 V-208: 15/30

P4

(25x15)

(obra construida com obra´à construir)

OBS: Prever junta de Dilatação entre Elemetos Estruturais

(obra construida com obra´à construir)

OBS: Prever junta de Dilatação entre Elemetos Estruturais

(obra construida com obra´à construir)

OBS: Prever junta de Dilatação entre Elemetos Estruturais
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Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

Armadura longitudinal

inferior

1 ∅5 9 6 76 8 90 810 1.3

2 ∅5 9 8 336 6 350 3150 4.9

3 ∅5 5 6 56 8 70 350 0.5

4 ∅5 5 8 376 6 390 1950 3.1

5 ∅5 51 6 329 6 341 17391 27.3

6 ∅6.3 2 7 329 7 343 686 1.7

1.9 40.8Total+10%:

∅5: 0.0 40.8

∅6.3: 1.9 0.0

Total: 1.9 40.8
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3
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V-207: 15/30
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P1

(15x25)

P3

(15x25)

P2

(15x25)

P5

(15x25)

P4

(25x15)

V 1

V
 
2

V 3

V
 
4

V 5

6 8

9N1∅5c/20 C=90

1
7
5

8 6

9N2∅5c/20 C=350

1
7
5

6 8

5N3∅5c/20 C=70

1
0
0

8 6

5N4∅5c/20 C=390

1
0
0

6
6

2
8
N
5
∅
5
c
/
1
0
 
C
=
3
4
1

275

6
6

2
3
N
5
∅
5
c
/
1
0
 
C
=
3
4
1

225

7
7

2
N
6
∅
6
.
3
c
/
1
6
 
C
=
3
4
3

Resumo Aço

Laje de Cobertura

Armadura longitudinal inferior

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

6.9 2 2

CA-60 ∅5

236.5 41 41

Total

43

Total

Laje de Cobertura

Armadura longitudinal superior

Concreto: C25, em geral

CA-50 e CA-60

Escala: 1:50

Armadura transversal superior

NIVEL = 3,06

(obra construida com obra´à construir)

OBS: Prever junta de Dilatação entre Elemetos Estruturais
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Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 ∅8 2

2
5

348

2
2

10

406 812 3.2

2 ∅8 2

2
2

10

348

2
2

10

413 826 3.3

3 ∅6.3 1

140

140 140 0.3

4 ∅5 21

2
5

10

5

78 1638 2.6

7.5 2.9Total+10%:

V 2

1 ∅6.3 8

2
5

130

155 1240 3.0

2 ∅8 4

2
5

545

2
5

595 2380 9.4

3 ∅6.3 2

480

480 960 2.4

4 ∅5 25

3
5

15

5

108 2700 4.2

16.3 4.6Total+10%:

V 3

1 ∅6.3 1

215

215 215 0.5

2 ∅8 2

2
5

349

2
2

10

407 814 3.2

3 ∅8 2

2
2

10

349

2
2

10

414 828 3.3

4 ∅6.3 1

140

140 140 0.3

5 ∅5 21

2
5

10

5

78 1638 2.6

8.0 2.9Total+10%:

V 4

1 ∅6.3 2

225

225 450 1.1

2 ∅6.3 2

2
5

90

115 230 0.6

3 ∅8 4

2
5

545

2
5

595 2380 9.4

4 ∅6.3 2

265

265 530 1.3

5 ∅6.3 2

170

170 340 0.8

6 ∅5 23

3
5

15

5

108 2484 3.9

14.5 4.3Total+10%:

∅5: 0.0 14.7

∅6.3: 11.3 0.0

∅8: 35.0 0.0

Total: 46.3 14.7

V 1

A

A

Seção A

15

3
0

10

2
5

N4

21N4∅5 C=78

2.208 1.326

15x30

V-101

15x30

V-102

P3 P1

21x1eN4∅5 c/16

32825

2
5

2
2

10

 C=4062N1∅8

2
2

10

2
2

10

 C=4132N2∅8

 C=1401N3∅6.3

25

V 2

A

A

Seção A

20

4
0

15

3
5

N4

25N4∅5 C=108

5.5

20x40

V-103

P1 P2

25x1eN4∅5 c/21

52015 15

2
5

 C=1552N1∅6.3

2
5

 C=1552N1∅6.3

2
5

 C=1552N1∅6.3

2
5

2
5

 C=5952N2∅8

2
5

 C=1552N1∅6.3

2
5

2
5

 C=5952N2∅8

 C=4802N3∅6.3

V 3

A

A

Seção A

15

3
0

10

2
5

N5

21N5∅5 C=78

2.221 1.324

15x30

V-104

15x30

V-105

P5 P2

21x1eN5∅5 c/16

32825

 C=2151N1∅6.3

93

2
5

2
2

10

 C=4072N2∅8

2
2

10

2
2

10

 C=4142N3∅8

 C=1401N4∅6.3

25

V 4

A

A

Seção A

20

4
0

15

3
5

N6

23N6∅5 C=108

3.108 2.392

20x40

V-106

20x40

V-107

P3 P4 P5

13x1eN6∅5 c/22

28315 12.5

10x1eN6∅5 c/22

21212.5 15

 C=2252N1∅6.3

115

2
5

 C=115

2N2∅6.3

2
5

2
5

 C=5952N3∅8

2
5

2
5

 C=5952N3∅8

 C=2652N4∅6.3

18

 C=1702N5∅6.3

17

Térreo

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:50

Escala aberturas 1:50

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

42.5 11

∅8

80.4 35 46

CA-60 ∅5

84.6 15 15

Total

61

Total

NIVEL = 0,00
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Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 ∅10 4

2
5

545

2
5

595 2380 14.7

2 ∅10 1
395

395 395 2.4

3 ∅5 25

3
5

15

5

108 2700 4.2

18.8 4.6Total+10%:

V 2

1 ∅8 1

2
5

250

275 275 1.1

2 ∅8 2

2
5

328

353 706 2.8

3 ∅8 2

2
5

328

2
5

378 756 3.0

4 ∅5 15

3
5

10

5

98 1470 2.3

7.6 2.5Total+10%:

V 3

1 ∅8 2

545

545 1090 4.3

2 ∅8 2

2
5

545

2
5

595 1190 4.7

3 ∅5 25

3
5

10

5

98 2450 3.8

9.9 4.2Total+10%:

V 4

1 ∅8 1

2
2

10

233

265 265 1.0

2 ∅8 2

2
2

10

328

2
5

386 772 3.0

3 ∅8 2

2
2

10

328

2
2

10

393 786 3.1

4 ∅5 21

2
5

10

5

78 1638 2.6

7.8 2.9Total+10%:

V 5

1 ∅10 1

165

165 165 1.0

2 ∅10 2

2
5

545

2
5

595 1190 7.3

3 ∅8 2

2
2

10

545

2
2

10

609 1218 4.8

4 ∅8 1

185

185 185 0.7

5 ∅5 34

2
5

10

5

78 2652 4.2

15.2 4.6Total+10%:

∅5: 0.0 18.8

∅8: 31.4 0.0

∅10: 27.9 0.0

Total: 59.3 18.8

V 1

A

A

Seção A

20

4
0

1
0

15

3
5

N3

25N3∅5 C=108

5.5

20x40

V-201

P1 P2

25x1eN3∅5 c/21

52015 15

2
5

2
5

 C=5952N1∅10

2
5

2
5

 C=5952N1∅10

 C=3951N2∅10

71

V 2

A

A

Seção A

15

4
0

1
0

10

3
5

N4

15N4∅5 C=98

1.125 2.208

15x40

V-202

15x40

V-203

V 3

P3 P1

15x1eN4∅5 c/21

308 25

2
5

 C=2751N1∅8

2
5

 C=3532N2∅8

2
5

2
5

 C=3782N3∅8

V 3

A

A

Seção A

15

1
0

4
0

10

3
5

N3

25N3∅5 C=98

5.5

15x40

V-204

V 2 V 4

25x1eN3∅5 c/21

52015 15

 C=5452N1∅8

2
5

2
5

 C=5952N2∅8

Laje de Cobertura

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:50

Escala aberturas 1:50

V 4

A

A

Seção A

15

1
0

3
0

10

2
5

N4

21N4∅5 C=78

1.125 2.208

15x30

V-205

15x30

V-206

V 3

P5 P2

21x1eN4∅5 c/15

308 25

2
2

10

 C=2651N1∅8

2
2

10

2
5

 C=3862N2∅8

2
2

10

2
2

10

 C=3932N3∅8

V 5

A

A

Seção A

15

1
0

3
0

10

2
5

N5

34N5∅5 C=78

3.108 2.392

15x30

V-207

15x30

V-208

P3 P4 P5

19x1eN5∅5 c/15

28315 12.5

15x1eN5∅5 c/15

21212.5 15

 C=1651N1∅10

82

2
5

2
5

 C=5952N2∅10

2
2

10

2
2

10

 C=6092N3∅8

 C=1851N4∅8

51

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅8

72.4 31

∅10

41.3 28 59

CA-60 ∅5

109.1 19 19

Total

78

Total

NIVEL = 3,06
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Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P1=P2=P3

1 ∅10 4
190

1

0

80

280 1120 6.9

2 ∅5 42

2
0

10

5

69 2898 4.5

3 ∅10 4
304

304 1216 7.5

4 ∅10 4

3
0

100

130 520 3.2

5 ∅5 3

1
9

9

5

63 189 0.3

19.4

58.2

5.3

15.9

Total+10%:

(x3):

P5

1 ∅10 4
190

1

0

80

280 1120 6.9

2 ∅5 42

2
0

10

5

69 2898 4.5

3 ∅10 4

304

304 1216 7.5

4 ∅10 4

3
0

100

130 520 3.2

5 ∅5 3

1
9

9

5

63 189 0.3

19.4 5.3Total+10%:

P4

1 ∅10 4
190

1

0

40

240 960 5.9

2 ∅5 42

20

1
0

5

69 2898 4.5

3 ∅10 4

304

304 1216 7.5

4 ∅10 4

3
0

65

95 380 2.3

5 ∅5 3

19

9

5

63 189 0.3

17.3 5.3Total+10%:

∅5: 0.0 26.5

∅10: 94.9 0.0

Total: 94.9 26.5

P1=P2=P3

Fundação

Térreo

Laje de Cobertura

A A

B B

C C

4N4

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-2.000

+0.000

-0.400

+3.060

+2.660

4N4

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

1
7
∅
5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
5
∅
5

5

2
8
0

4
N
1
∅
1
0
 
C
=
2
8
0

4
N
3
∅
1
0
 
C
=
3
0
4

30

1
0
0

4
N
4
∅
1
0
 
C
=
1
3
0

4N4

15

2
5

4N4∅10

Corte A-A

1
9

9

5

N5∅5c/5 C=63

4N1

15

2
5

4N1∅10

Corte B-B

2
0

10

5

N2∅5c/12 C=69

4N3

15

2
5

4N3∅10

Corte C-C

2
0

10

5

N2∅5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 3

(cm)

1 ∅10 4 280 1120 3360

2 ∅5 42 69 2898 8694

3 ∅10 4 304 1216 3648

4 ∅10 4 130 520 1560

5 ∅5 3 63 189 567

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C25, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Laje de Cobertura

15x25

0.34 2.45 7.5 2.7 11.2 29.63

Térreo 0.23 1.60 6.9 1.8 9.6 38.67

Total (x3) 1.71 12.14 43.2 13.6 62.4 33.20

Pilares que nascem em Térreo e chegam em Laje de Cobertura

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

P5

Fundação

Térreo

Laje de Cobertura

A A

B B

C C

4N4

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-2.000

+0.000

-0.400

+3.060

+2.760

4N4

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

1
7
∅
5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
5
∅
5

5

2
8
0

4
N
1
∅
1
0
 
C
=
2
8
0

4
N
3
∅
1
0
 
C
=
3
0
4

30

1
0
0

4
N
4
∅
1
0
 
C
=
1
3
0

4N4

15

2
5

4N4∅10

Corte A-A

1
9

9

5

N5∅5c/5 C=63

4N1

15

2
5

4N1∅10

Corte B-B

2
0

10

5

N2∅5c/12 C=69

4N3

15

2
5

4N3∅10

Corte C-C

2
0

10

5

N2∅5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅10 4 280 1120

2 ∅5 42 69 2898

3 ∅10 4 304 1216

4 ∅10 4 130 520

5 ∅5 3 63 189

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C25, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Laje de Cobertura

15x25

0.11 2.45 7.5 2.7 11.2 88.89

Térreo 0.08 1.60 6.9 1.8 9.6 116.00

Total 0.19 4.05 14.4 4.5 20.8 99.60

P4

Fundação

Térreo

Laje de Cobertura

A A

B B

C C

4N4

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-2.000

+0.000

-0.400

+3.060

+2.760

4N4

4N3

4N1

Vista YY

N
2
 
c
/
1
2

1
7
∅
5

5

N
2
 
c
/
1
2

2
5
∅
5

5

2
4
0

4
N
1
∅
1
0
 
C
=
2
4
0

4
N
3
∅
1
0
 
C
=
3
0
4

30

6
5

4
N
4
∅
1
0
 
C
=
9
5

4N4

25

1
5

4N4∅10

Corte A-A

19

9

5

N5∅5c/5 C=63

4N1

25

1
5

4N1∅10

Corte B-B

20

1
0

5

N2∅5c/12 C=69

4N3

25

1
5

4N3∅10

Corte C-C

20

1
0

5

N2∅5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅10 4 240 960

2 ∅5 42 69 2898

3 ∅10 4 304 1216

4 ∅10 4 95 380

5 ∅5 3 63 189

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C25, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Laje de Cobertura

25x15

0.11 2.45 7.5 2.7 11.2 88.89

Térreo 0.08 1.60 5.9 1.8 8.5 102.67

Total 0.19 4.05 13.4 4.5 19.7 94.33

Resumo Aço

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅10

139.8 95 95

CA-60 ∅5

154.4 27 27

Total

122

Total
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Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

Armadura longitudinal

inferior

1 ∅5 22 6 546 6 558 12276 19.3

2 ∅5 41 6 329 6 341 13981 22.0

45.4Total+10%:

∅5: 0.0 45.4

Total: 0.0 45.4

V-201: 20/40

V
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2
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4
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V
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V-204: 15/40

V
-
2
0
5
:
 
1
5
/
3
0

V
-
2
0
6
:
 
1
5
/
3
0

V-207: 15/30 V-208: 15/30

P1

(15x25)

P3

(15x25)

P2

(15x25)

P5

(15x25)

P4

(25x15)

V 1

V
 
2

V 3

V
 
4

V 5

6 6

14N1∅5c/13 C=558

1
7
5

6 6

8N1∅5c/13 C=558

1
0
0

6
6

4
1
N
2
∅
5
c
/
1
3
 
C
=
3
4
1

525

Resumo Aço

Laje de Cobertura

Armadura longitudinal inferior

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-60 ∅5

262.6 45

Laje de Cobertura

Armadura longitudinal inferior

Concreto: C25, em geral

CA-50 e CA-60

Escala: 1:50

Armadura transversal inferior

NIVEL = 3,06

(FRENTE OBRA À CONSTRUIR)

( OBRA JÁ EXISTENTE)

(obra construida com obra´à construir)

OBS: Prever junta de Dilatação entre Elemetos Estruturais

07

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

LBFL

CNPJ:  03.576.656/0001-45

PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA FARMACIA 
LOCALIZADO A RODOVIA RJ - 160  
BAIRRO TRIÂNGULO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO, R.J.

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
TITULO:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÕES/CARIMBOS:

AutoCAD SHX Text
ASSINATURAS:

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
ÁREA DO TERRENO:

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

AutoCAD SHX Text
TAXA DE OCUPAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
VISTO:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Luiz/Rodrigo

AutoCAD SHX Text
03/08/2023

AutoCAD SHX Text
VER QUADRO

AutoCAD SHX Text
-m²

AutoCAD SHX Text
VER QUADRO

AutoCAD SHX Text
RUA GETÚLIO VARGAS, 82 - SALA 105

AutoCAD SHX Text
CANTAGALO - RJ

AutoCAD SHX Text
DESENHOS TÉCNICOS

AutoCAD SHX Text
Rodrigo Carvalho da Silva

AutoCAD SHX Text
Engenheiro civil - CREA-RJ-2017103850

AutoCAD SHX Text
  DETLHAMENTO DAS ARMADURA POSITIVA  


	Folhas
	Modelo

	Sheets and Views
	Detalhamento da Fundação-Model

	Sheets and Views
	Detalhamento de Fôrma-Model

	Sheets and Views
	Detalhamento das Armaduras Negativas Laje de Cobertura-Model

	Sheets and Views
	Detalhamento das Vigas-Model

	Sheets and Views
	Detalhamento das Vigas-Model

	Sheets and Views
	Detalhamento dos Pilares-Model

	Sheets and Views
	Detalhamento das Armaduras Positivas Laje de Cobertura-Model


