



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cantagalo, 18 de maio de 2021

Prezado Sr. Carlos Alexandre
Presidente da CPL

Assunto: Atendimento à solicitação de esclarecimentos técnicos comerciais
do edital de licitação TP025/2021

Com relação às dúvidas apresentadas pela Ricon Geologia e Construção civil,
apresentadas após visita ao local da obra temos a esclarecer:

- As medições da obra serão realizadas na forma de boletins de medição, portanto, o que for realizado no período será medido, não ficando limitado aos valores fixados no cronograma físico/financeiro. O prazo de execução foi alongado em virtude de a obra ter que ser executada em uma área já consolidada e habitada e as diversas interferências que possivelmente possam existir.
- Por conta do local onde a obra será executada já se encontrar habitada, em virtude do prazo ocorrido entre os levantamentos, a análise e aprovação pela Caixa Econômica Federal dos projetos e planilhas e a licitação, podem ter ocorrido erosões, perdas de grelhas ou tampões de poços de visita, meio fio e outros elementos que necessitem de correções durante a execução. Esses serviços serão contabilizados e tomadas as medidas necessárias para sanar as diferenças para menos ou para mais, ficando estas às expensas, caso ocorram, por conta da Prefeitura Municipal de Cantagalo.
- Com relação aos projetos, está valendo o que acompanha esse edital, e em caso de divergência entre o projeto e o local de execução, essas serão sanadas durante a execução do contrato com o acompanhamento da fiscalização.

Atenciosamente

Cícero Costa Cabral

Engenheiro Civil
CREA-RJ 851042326/D
Matricula nº 207.261-0