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Proc. 001821 / 2021

Fl.

Serv.

                                                                          TERMO DE RETIRADA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000091/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obras de reforma e ampliação na Escola Municipal Antonio 
Raposo em Boa Sorte, 5º distrito Cantagalo-RJ

DATA: 30 de novembro de 2021 - HORA DO CERTAME: 13:00

VALOR: R$ 312.279,39

DADOS DO INTERESSADO:

Nome da Empresa: ___________________________________________________________________

CNPJ: ___________________________________ Email: _______________________________________

Tipo da empresa: (__)MEI (__) Microempresa (__) Empresa de Pequeno Porte (__)Médio Porte (__) Grande Porte

Endereço: ____________________________________________________ Nº ______________________

Bairro: __________________________________ Cidade: ________________________ UF: __________

CEP: ___________________ Telefone Fixo: (__)_________________ Celular: (__)___________________

Pessoa para contato: _________________________________ CPF: _______________________________

Assinatura: ________________________________ Cargo/função: ________________________________

Os interessados que retirarem o edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE TERMO DE 
RETIRADA, devidamente preenchido, pessoalmente ao Setor de Licitações no endereço: Rua Vereador Francisco 
Eugênio Vieira nº 300 - sala 101, Cantagalo-RJ; ou digitalizado pelo email licitacao@cantagalo.rj.gov.br 

A não remessa deste termo ao Setor de Licitações exime o setor da responsabilidade do envio da 
Proposta Comercial, da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como quaisquer informações adicionais, não cabendo qualquer reclamação posteriormente.

O Setor de Licitações não se responsabiliza por comunicações à empresa que prestar informações 
incorretas ou ilegíveis no Termo de Retirada.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001821/2021
LICITAÇÃO Nº 000091/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obras de reforma e ampliação na Escola 
Municipal Antonio Raposo em Boa Sorte, 5º distrito Cantagalo-RJ

1. PREÂMBULO:

A Prefeitura Municipal de Cantagalo, com sede à Praça Miguel de Carvalho, 65 - Centro - Cantagalo - RJ, por 
intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, constituída pela Portaria nº 82092020, composta 
pelos senhores Carlos Alexandre Marques da Silva, Clayton Fabiano Clercq Benazio e Juliana Melo Silva, 
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para obras de reforma e 
ampliação na Escola Municipal Antonio Raposo em Boa Sorte, 5º distrito Cantagalo-RJ. O procedimento licitatório 
obedecerá à Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, à Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 
bem como à legislação correlata, demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

DATA: 30 de novembro de 2021.
HORÁRIO: 13:00
SETOR INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
LOCAL: Rua Ver. Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ.
TIPO: Menor Preço Global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
VALOR: R$ R$ 312.279,39

2. DO OBJETO:

2.1. Contratação de empresa especializada para obras de reforma e ampliação na Escola Municipal Antonio 
Raposo em Boa Sorte, 5º distrito Cantagalo-RJ

3. DO VALOR

3.1. O valor estimado para execução do objeto é de R$ 312.279,39 (trezentos e doze mil duzentos e setenta e 
nove reais e trinta e nove centavos).

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação
Programa de Trabalho: 10030.1236130011.003 / 10030.1236530051.004
Elemento de Despesa: 44.90.51
Fonte: 117/195
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5. DOS PRAZOS

5.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no interesse
da Administração, nos termos da Lei 8.666/93.

5.2. O prazo de execução do objeto contratual deverá ocorrer no prazo de contrato de até 12 (doze) meses 
conforme Anexo "c" do Projeto Básico (Cronograma Físico-Financeiro), contados do recebimento da Ordem de
Início por parte da CONTRATANTE.

6. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO

6.1. São elementos necessários para perfeita caracterização do objeto da presente licitação e parte integrante 
deste edital independentemente de transcrição:

Anexo I - Minuta de Contrato
Anexo II - Modelo de Declaração de que Não Emprega Mão de Obra Infantil
Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IV - Modelo Proposta Comercial
Anexo V - Modelo Declaração Não Visita Técnica
Anexo VI - Modelo Credenciamento
Anexo VII - Modelo Declaração de Idoneidade
Anexo VIII - Modelo Declaração Responsabilidade Técnica
Anexo IX - Modelo Declaração Funcionário Inelegivel 
Anexo X - Projeto Básico e Anexos

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar desta Licitação os interresssados pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

7.2. Para a participação os interessados deverão possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), 
emitido pelo Município de Cantagalo e que esteja dentro do prazo de validade.

7.3. Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento, inclusive quanto a documentação constante deste Edital e seus Anexos, e apresentados à 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, até o terceiro dia anterior à data fixada 
para recebimento dos envelopes.

7.4. Será Permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida 
pela instância judicial competente. (TCU, AC. 8271/2011 2ª Cam., DOU de 04/10/2011).

8. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI) 

8.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, alterada 147/2014, as 
microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa.

8.1.2. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o 
prazo supracitado.

8.2 A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8666/93, sendo convocado na ordem de classificação o 
segundo colocado, para contratação, ou relicitar caso não haja classificados subsequentes.

8.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada.

8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;

8.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontre no intervalo estabelecido no subitem 8.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

8.4.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

8.5. Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte doravante serão 
designadas respectivamente por MEI/ME/EPP.

8.6. A microempresa, a empresa de pequeno porte e o MEI, quando da participação do procedimento licitatório 
deverá comprovar tal situação, mediante declaração na qual declara que se enquadra como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou MEI e que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei 
123/2006.

9. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
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9.1. Empresa que explore ramo de atividade não compatível com o objeto licitado;

9.2. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

9.3. Empresa ou sociedade estrangeira;

9.4. Empresa declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

9.5. Empresa Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

9.6. Empresa Suspensa de participação em licitações e impedimento de contratar com este ou qualquer outro 
órgão da Administração Pública Municipal;

9.7. Empresa que Tenha sido punida com rescisão contratual que por deficiência dos serviços prestados, que por 
outro fato que tenha motivado a rescisão, por sua culpa, no transcorrer dos últimos 05 (cincos) anos;

9.8. Empresa que estiver sob o processo de falência ou concordata, sendo permitida a participação de empresas 
em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente. (TCU, AC. 
8271/2011 2ª Cam., DOU de 04/10/2011);

9.9. Empresas, inclusive filial, que façam parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro;

9.10. Empresa que esteja cumprindo pena de interdição temporária de direito devido à prática de atividades lesivas 
ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 9.605/1998;

9.11. Empresa cujo proprietário, sócio, diretor ou gerente seja servidor público, dirigente ou funcionário da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo;

9.12. As pessoas mencionadas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93;

9.13. Licitantes suspensos temporariamente pelo Município de Cantagalo, nos termos do inciso II do art. 87 da Lei 
8.666/93;

9.14. Licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93, seja qual for o órgão ou entidade que 
tenha aplicado à reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

9.15. Empresas não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento previstas no item 11 e 
subitem.

9.16. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
empresa. 

9.17. Em hipótese alguma, será aceita a participação (credenciamento) de interessada retardatária, a não ser 
como ouvinte.
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10. DO REGISTRO CADASTRAL E DO CERTIFICADO

10.1.  A licitante que não possuir O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) ou que este se encontre 
vencido, deverá requerer o seu cadastramento, através de ofício endereçado à Comissão Permanente de 
Licitação, até o dia 25/11/2021, 3º dia anterior à data do recebimento dos envelopes, toda a documentação exigida 
conforme convocação de cadastros de fornecedores, que pode ser acessado através do link abaixo:

<https://www.cantagalo.rj.gov.br/assets/file/DOCUMENTOS%20PARA%20CADASTRO%20OU%20RENOVA%
C3%87%C3%83O%202020%20(1).pdf>

10.2. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) será entregue à licitante que o solicitou e que tenha 
respeitado o prazo citado no item acima, através da Comissão Permanente de Licitação, no do dia seguinte, ou 
seja, 2 dias antes da data do recebimento dos envelopes, ressalvada a possibilidade de ocorrência de fato 
imprevisto que impeça a Administração de cumprir tal prazo.

10.3. Não será aceito para efeito de atualização do cadastro, a apresentação das certidões no ato da entrega do 
Envelope nº 01 - Documentação, sendo que o cadastro deverá obrigatoriamente ser atualizado junto a Prefeitura 
do Município de Cantagalo até a data previamente estabelecida.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1 - Para efetuar o credenciamento é obrigatória a apresentação de documento de identidade civil ou documento 
equivalente, com foto, e cópia autenticada do contrato social. Caso a empresa proponente venha a ser 
representada por pessoa que não seja sócio, este representante deverá trazer termo de credenciamento.

11.1.1 - Sendo representante legal da empresa deverão ser apresentados:

11.1.1.1 - Cópia autenticada do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse 
claramente os poderes para representar a proponente, caso não conste em nenhum dos documentos anteriores;

11.1.1.2 - Quando a representação não for individual, os representantes deverão indicar aquele que representará a 
empresa no certame;

11.1.1.3 - Documento com foto que comprove a identidade do representante.

11.1.2 - Sendo procurador da proponente deverão ser apresentados:

11.1.2.1 - Cópia autenticada do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse 
claramente os poderes de quem outorgou o instrumento de procuração, caso não conste em nenhum dos 
documentos anteriores;

11.1.2.2 - Original ou cópia autenticada de instrumento público ou particular de procuração, com poderes especiais 
para formulação de ofertas e lances verbais em processos de licitação;

11.1.2.3 - Documento com foto que comprove a identidade do procurador.
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11.1.3 - Será admitido somente 01 (um) representante por proponente licitante, sendo vedado credenciamento 
para se representar mais de uma empresa.

11.1.4 - A falta de apresentação dos documentos exigidos nos subitens anteriores, ou a sua incorreção, impedirá o 
não credenciado de se manifestar e responder pela proponente em quaisquer umas das fases do procedimento 
licitatório, sem prejuízo, porém, do direito de oferecimento dos envelopes.

11.1.10 - Não será permitida a participação, como representantes, de menores de 18 (dezoito) anos. 

11.1.6 - Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita do representante credenciado da 
Licitante, cujas declarações a obrigarão administrativa e civilmente. 

11.1.7 - Fica assegurada às proponentes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste 
item, a indicação ou substituição do seu representante no certame.

11.2 - No momento do credenciamento devem ser entregues pelas proponentes, FORA DOS ENVELOPES, os 
seguintes documentos, conforme modelos (anexo) deste Edital:

11.2.1 - ANEXO VI - Carta de Credenciamento;
11.2.2 - ANEXO VII - Declaração de Idoneidade;
11.2.3 - ANEXO IX - Declaração Sobre Funcionário Inelegível; 
11.2.4 - ANEXO III - Declaração para microempresa/empresa de pequeno porte/MEI, se for o caso;

11.3 - A Prefeitura Municipal de Cantagalo não se responsabilizará por envelopes de "Proposta de Preços" e 
"Documentos de Habilitação" que não sejam entregues à Comissão designada, no local, data e horário definidos 
neste Edital.

11.3.1 - Em nenhuma hipótese, serão recebidos envelopes de proposta de preços e de habilitação após o prazo 
estabelecido neste Edital, vez que declarada a abertura da sessão pela Comissão, não mais serão admitidos 
novos proponentes. 

11.3.2 - Os documentos acima mencionados e os envelopes de Proposta comercial e documentação de 
habilitação deverão ser entregues à CPL, até a hora estabelecida neste edital.

11.4 - É facultado aos interessados o envio dos envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação (via postal, por 
portador ou por qualquer outro meio de entrega), à sede da Prefeitura Municipal de Cantagalo, sito à Praça Miguel 
de Carvalho nº 65 - Centro - Cantagalo RJ - CEP: 28.500.000, desde que os mesmos sejam recebidos até a hora 
marcada para realização da sessão, acompanhados dos documentos previstos e nos termos deste Edital. 

11.5 - O credenciamento implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante e na presunção de 
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes à tomada de preços.

11.6. A ausência da Carta de Credenciamento não constituirá motivo para inabilitação ou desclassificação de 
proposta do concorrente.
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12. DAS CONDIÇÕES DA VISITA TÉCNICA

12.1. A visita técnica para inspeção da obra será facultativa.

12.2. Caso o interessado queira conhecer o local, deverá agendar a Visita Técnica na Secretaria Municipal de 
Obras, situada no endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 39 - 1º andar (por cima da sapataria Sanglar, ao lado da 
Agência Bradesco), ou por telefone: (22) 2555-5364. 

12.3. O Atestado de Visitação, será fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de 
Cantagalo-RJ, comprovando que a licitante, por intermédio de seu(s) sócio(s) ou de preposto, indicado pela 
empresa, vistoriou o local e tomou conhecimento de todas as informações e das condições necessárias ao 
cumprimento das obrigações desta licitação.  

12.4. Cada empresa visitante deverá apresentar, via documentos de identidade e carta de apresentação, seu(s) 
representante(s), a quem será entregue o Atestado de Visita Técnica a ser emitido pela Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos.

12.5. A visita e inspeção prévia do local é um direito concedido pela Administração Municipal ao interessado e têm 
por finalidade passar ao eventual proponente toda a informação necessária à elaboração da proposta, tais como: 
condições do local, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução; 
formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local, entre outras informações. Portanto, a empresa que 
não realizar a visita técnica, assumirá total responsabilidade pela não realização da visita e não poderá se utilizar 
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejarem avenças técnica ou financeira que 
venha onerar a Administração.

12.6. A não realização de visita facultativa implica na aceitação tácita que tem pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem realizados e não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade quanto a eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de prestação 
dos serviços.

12.7. A empresa que não realizar a visita técnica deverá apresentar Declaração de Não Visita Técnica;

12.8.A apresentação do Atestado de Visita Técnica ou da Declaração de Não Visita Técnica de conhecimento 
das informações e condições locais, são obrigatórios na fase de habilitação do certame, sob pena de inabilitação.

13. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

13.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação 
(ENVELOPE 01), outro com a proposta técnica (ENVELOPE 02), que deverão ser entregues separadamente, em 
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000091/2021
TOMADA DE PREÇOS 
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(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000091/2021
TOMADA DE PREÇOS 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)

14.1. Os interessados deverão apresentar documentos relativos à:

I. Habilitação jurídica;

II. Regularidade fiscal;

III. Da declaração relativa a trabalho de menores

IV. Regularidade Trabalhista;

V. Qualificação econômico-financeira;

VI. Qualificação Técnica.

14.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

14.2.1. Para habilitação Jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) No caso de Empresa Individual - Apresentar cédula de Identidade e Certidão de Matrícula no Registro 
Comercial, no caso de empresa individual;

b) No caso de Empresa Ltda. - S. A / Microempresa / Empresa de Pequeno Porte - apresentar do Ato 
Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das alterações subsequentes, no caso de 
inexistência de Contrato consolidado, e Ata de eleição da última Diretoria, se for o caso, todos 
devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de sociedades por quotas de responsabilidade 
limitada ou sociedade por ações;

c) No caso de Empresas ou Sociedades Estrangeiras: Apresentar cópia do decreto de autorização para 
que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.  

d) No caso de Microempreendedor Individual - Apresentar o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI

14.3. DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES
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14.3.1. Todas as empresas deverão apresentar:

a) Apresentação de Declaração de que não possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Art. 27, V - Lei 8666/93) (Declaração de que não emprega 
menor).

14.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.4.1. Para habilitação fiscal a empresa deverá apresentar:

a) Apresentação de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto ao (C.N.P.J.); com a 
finalidade de comprovação de inscrição na RFB, independente da validade.

b) Apresentação de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual se houver relativo à 
sede do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato social, 
com a finalidade de comprovação de inscrição nas respectivas fazendas, independente da validade.

c) Apresentação de Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(CND Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, inclusive os Previdenciários -
INSS e da Dívida Ativa da União);

d) Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou da sede do Licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;

e) Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do Licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;

f) Apresentação de CND para comprovação de regularidade com o FGTS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

g)  Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do 
Licitante ou certidão com restrição;

h)  Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Município do domicílio ou da sede do 
Licitante ou certidão com restrição.

h.1) Para as empresas não sediadas no Município de Cantagalo, o (s) documento (s) emitido (s) 
pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante deverá
(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou 
demonstrar de outra forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar 
acompanhado(s) de legislação específica ou informação oficial do órgão fazendário.

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, ou certidão positiva com efeito de negativa.
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j) A regularidade junto às Fazendas Públicas, estabelecidas nas letras "c", "d", "e", "f", "g" e "h" poderá ser 
demonstrada através de Certidões Positivas com efeito de negativa, quando o crédito tributário encontrar-
se suspenso, na forma do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional.

14.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

14.5.1. A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei (Demonstrativo de resultados / Balanço patrimonial devidamente registrados 
ou autenticados pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em 
cartório), vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

a.1 - As empresas que apresentarem demonstrações contábeis via Escrituração Contábil Digital (ECD), 
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme disposto na Instrução Normativa 
da Diretoria do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 11 de 08.12.2013, deverão 
apresentar: Recibo de entrega do Livro digital, Termos de Abertura e Enceramento, Demonstrativo de 
Resultados do exercício - DRE, Balanço Patrimonial.

a.2 - Demonstrativo assinado por representante legal do licitante e contador, que demonstre a boa 
situação financeira da empresa, através dos índices econômicos abaixo discriminados, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios: 

* Índice de Solvência Geral (SG):

SG =               ativo total_________       __       => igual ou maior que 1
         passivo circulante + exigível à longo prazo

* Índice de Liquidez Geral (LG):

LG =    ativo circulante + realizável à longo prazo       => igual ou maior que 1
        passivo circulante + exigível à longo prazo

* Liquidez Corrente (LC):

SC =       ativo total            => igual ou maior que 1
        passivo circulante

a.3 - A ausência do demonstrativo com os índices de liquidez exigidos ou índices com resultado menor 
que 1 (um), em qualquer dos índices referidos acima, a empresa vencedora deverá comprovar que possui 
capital social registrado igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou 
do item pertinente.

a.4 - As Sociedades Empresarias criadas no exercício em curso deverão apresentar balanço de constituição 
registrado (ativo e passivo) e balanço analítico dos meses anteriores a data de abertura do 
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certame, assinados pelo profissional contabilista e sócio gerente, devidamente registrados ou autenticados 
pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em cartório.

b) Comprovação de capital social, devidamente registrado, de no mínimo 10% do valor extimado 
para a obra, na forma estabelecida no § 3º do artigo 31 da Lei 8666/93.

c) Apresentação de Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial, expedida 
pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;

c.1.  Em caso de Certidão Positiva de Falência e Concordata e Recuperação Judicial, apresentar Certidão 
emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessadaestá apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimentos licitatórios nos termos da Lei 9.666/93 e de Comprovação 
de acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05, em caso de 
recuperação judicial; ou da homologação judicial do plano de recuperação, no caso de recuperação 
extrajudicial.

d) Apresentação de Declaração ou Certidão expedida pelo cartório distribuidor ou de outro órgão 
competente da sede da pessoa jurídica que informe quanto são os cartórios de distribuição de falência e
concordata.

14.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

14.6.1. Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver subordinada a LICITANTE, 
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

14.6.2. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável técnico que 
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto, para cada item da licitação. O nome do 
responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica 
apresentados para qualificação técnica da licitante. (Anexo VIII)

14.6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) em nome do PROFISSIONAL pertencente ao quadro permanente 
da LICITANTE, devidamente acervado no CREA ou no CAU, comprovando a execução de obra(s) de 
características semelhantes à licitada, conforme as seguintes parcelas mais relevantes:

 Execução de serviços de construção e/ou reformas de prédios públicos.

14.6.3.1.  VÍNCULO PROFISSIONAL

a) A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) 
vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) 
Certidão(ões) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(s) de prestação de serviços, do(s) 
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência 
de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).
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b) Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará o vínculo.

c) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como 
comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.

15. DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 

15.1. No envelope referente à proposta comercial devem constar os seguintes documentos: 

15.1.1. A PROPOSTA, que deverá ser elaborada em papel próprio do Licitante, conforme ANEXO IV, contendo o 
valor global dos serviços em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas 
devidamente assinadas pelo seu representante legal.

15.1.2. Planilha Orçamentária, conforme edital, elaborado em papel próprio da Empresa, contendo para cada item 
ou subitem, o preço unitário e total proposto, calculado pela multiplicação dos preços unitários pelas respectivas 
quantidades para obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais são somados para determinar o valor 
global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a data da apresentação, conforme modelo. 

15.1.2.1. Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, especificados na 
planilha, que passará a integrar o Contrato, independentemente de transcrição. Os referidos preços deverão incluir 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir 
nas obras e serviços que serão executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames médicos, 
ferramentas, etc), quando a lei assim os exigir. 

15.1.2.2. Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha orçamentária da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo. 

15.1.2.3. As planilhas apresentadas pela licitante deverão conter os dados próprios. Para tanto, é necessário 
entrar na aba "dados" e substituir as informações pelas próprias da empresa interessada no certame.

15.1.3. QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bônus e Despesas Indiretas) - será apresentada a 
composição dos percentuais utilizados, conforme modelo apresentado na planilha anexa a este Edital.

15.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme modelo do planilha anexa a este Edital

15.2. A Proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias. 

15.3. Os documentos, referentes aos itens 15.1.2 a 15.1.4 deste Edital, deverão ser apresentados contendo o 
nome da concorrente e identificação do signatário. 

15.4. Fica facultado à Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento das propostas, solicitar da 
licitante que cotou menor preço, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a 
fim de que seja justificada a viabilidade, bem como coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os 
coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.
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16. DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO

16.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão de 
Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura da licitação.

16.2. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas somente deles participarão 
ativamente os licitantes ou seus representantes legais, através de documento conferindo-lhe poderes para a 
prática de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual renúncia a recursos, ou credenciados com os 
mesmos poderes do procurador, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

16.3. O credenciamento será feito por ocasião da abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão de 
Licitação, conforme item 04 do Edital, acompanhada de um documento original de identificação pessoal com 
fotografia do procurador para verificação no ato, separado dos envelopes números 01 e 02.

16.4. Somente participará da reunião de licitação um representante de cada licitante. Não será admitido que uma 
mesma pessoa represente mais de um licitante.

16.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, tampouco 
serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 
apresentadas;

16.6. A seguir, se procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação, cujo conteúdo será 
rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

16.7. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, reputando, se for o caso, o licitante excluído do 
certame, por falta de condição de participação.

16.8. Se necessário, a reunião será suspensa para análise dos documentos apresentados.

16.9. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o registro dos licitantes 
habilitados e inabilitados, devendo, neste último caso, apontar o motivo da inabilitação, indicando, ainda, o(s) item
(ns) não atendido(s) do presente Edital.

16.10. A Comissão de Licitação pode solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da Contratante para 
respaldar o exame dos documentos de habilitação.

16.11. Ao licitante inabilitado ficará disponível o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, após o transcurso do 
prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

16.12. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o 
Envelope nº 02, o mesmo poderá ser destruído pela Comissão de Licitação.

16.13. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante e-mail e publicada 
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no site oficial do Município na aba Licitações - Resultado de Licitações, salvo se presentes os representantes de 
todos os licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, a qual deverá ser assinada pelos mesmos.

16.14. Após anunciado o resultado da verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta 
de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 
renunciado expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após 
o decurso do prazo recursal.

16.14.1 Não ocorrendo a renúncia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 
02 - Proposta de Preços rubricados pelos licitantes serão mantidos invioláveis até a posterior abertura.

16.15. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 
relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento daquela.

16.16. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Edital.

16.17. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a autoridade 
competente do órgão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 
proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram.

16.18. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 
pelos representantes credenciados e licitantespresentes.

17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

17.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na 
área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

17.2. O preço base de referência para contratação, conforme Planilha Orçamentária é de R$ 312.279,39 (trezentos 
e doze mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), (incluindo BDI e todos os custos incidentes), 
que será o preço máximo admissível para a contratação dos e serviços objeto desta licitação.

17.3.  A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo-os 
da seguinte forma:

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por
extenso;

b) No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e preços e na 
carta de apresentação da proposta, preponderarão os primeiros;

c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 
retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e aquantidade;
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d) No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas asparcelas.

e) No caso de erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços, o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se o preço unitário e se corrigindo a quantidade e o preço total.

f) No caso de qualquer divergência existente entre os preços da Planilha de Preços e a composição 
detalhada dos Preços Unitários prevalecerão os preços da Planilha de Preços.

17.4. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme procedimentos acima, para 
correção de erros, resultando daí o valor da proposta. Havendo qualquer correção será notificada a licitante. A
recusa injustificada da licitante em aceitar as correções assim procedidas será causa da rejeição da proposta com 
a sua consequente desclassificação.

17.5. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará a proposta de preços das 
licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:

a) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento;

b) Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;

c) Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital;

d) Deixar de cotar algum item da Planilha de Orçamentária;

e) Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária 
elaborada pelo órgão;

f)  Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração;

g) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato;

17.6. Considera-se manifestamente inexequível, em um primeiro momento, a proposta cujo valor global proposto 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Valor orçado pela Administração, entendido como o valor máximo admitido, incluído o BDI.

17.7. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a 
exequibilidade dos preços constantes de sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 
12.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
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17.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, será efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.9. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as 
demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

17.10. Classificadas as propostas, de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será 
observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações:

a) A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada 
não seja uma empresa enquadrada nessas categorias.

b) As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada e o licitante ME/EPP mais bem classificado será notificado para se desejar, apresentar uma nova 
proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

c) A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão 
pública, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.

d) Caso a ME/EPP mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 
apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

e) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez 
por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiramente apresentará nova oferta, 
conforme subitens acima.

f) Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP 
assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 
inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação
inicial.

17.11. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, 
da Lei nº 8.666, de 1993.

17.12. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão
convocados.

17.13. A intimação do resultado do julgamento das propostas será feita mediante publicação site oficial do 
Município na aba Licitações - Resultado de Licitações, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes 
no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata, por eles assinada. 
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17.14. Caso todos os proponentes sejam considerados inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
poderá, a critério exclusivo da Administração Pública, ser considerado prazo de 8 (oito) dias para apresentação de 
nova documentação ou de proposta, escoimadas das causas que as desclassificou, conforme Lei 8.666/93, art. 
48, §3º.

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

18.1. Divulgado o resultado da Licitação, se todos os licitantes manifestarem expressamente, desistência em 
interpor recursos ou depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, após o julgamento dos 
recursos interpostos, o processo será encaminhado para homologação da autoridade superior e adjudicação do 
objeto desta Licitação. 

19. DO CONTRATO

19.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.

19.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por solicitação justificada da Adjudicatária e 
aceita pela Administração.

19.3. Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/RJ, quando sediada em outro 
Estado. 

19.4. O instrumento de Contrato Administrativo decorrente da presente licitação regular-se-á pelas suas próprias 
cláusulas e condições, reger-se-á pela Lei Federal 8.666/93, vincular-se-á a este edital e sujeitar-se-á as normas 
de Direito Público, aplicando-se lhe somente supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de Direito Privado.

19.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade 
com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital

19.6. Das Alterações Contratuais:

a) O preço total estimado pela Administração para o objeto desta Tomada de Preço é de R$ 312.279,39 
(trezentos e doze mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), conforme os valores da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constantes neste edital. 

b) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem 
necessários de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado da Nota de Empenho. 

c) Caso haja supressão que exceda o limite estipulado no § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, a mesma pode ser 
realizada desde que resultante de acordo entre as partes, conforme disposto no inciso II do § 2° 
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do mesmo artigo, podendo ainda ser prorrogado com fundamento no § 1º do artigo 57 da lei 8.666/93.

d) Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR PREÇOS UNITÁRIOS - da PROPOSTA COMERCIAL, que vier a ser 
pactuado com a CONTRATADA  

e) Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na 
planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto 
ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual 
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na 
planilha orçamentária do órgão licitante, tendo como parâmetro os valores itenizados da SINAP (conforme 
planilha) ou EMOP, do último Boletim Mensal de Custos publicados na época, deduzida eventual 
antecipação a título de reequilíbrio econômico- financeiro, atendendo ao disposto no art. 40, inciso XI, da Lei 
Federal nº 8.666/93.

19.7. O futuro contrato administrativo decorrente da presente licitação será elaborado nos termos da minuta em 
anexo.

20. DA GARANTIA DO CONTRATO

20.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da celebração do contrato.

21. DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1. Não haverá subcontratação, ainda que parcialmente para objeto do presente contrato, salvo expressa 
anuência da CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação total do objeto.

22. DO REAJUSTAMENTO

22.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os procedimentos e condições 
estabelecidos na minuta do Contrato. 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1. A CONTRATANTE se obriga a:

a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado para esse fim, na 
forma prevista na Lein° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessárias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a
devida correção;

e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO àsdependências onde serão executados os
serviços;

f) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do Contrato

24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

b) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.

c) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das 
boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou 
CAU; 

d) A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execução;

e) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços 
(engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as 
precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

f) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas; 

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), 
adequados a cada tarefa específica; 

h) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, 
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inciso XXXIII da Constituição Federal; 

i) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas 
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma; 

j) Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros 
socorros; 

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as 
disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

l) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção 
de acidentes; 

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

n) Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente 
relacionado a cada intervenção;

o) Manter no canteiro de obras Diário de obras Atualizado;

24.2. Obrigações da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender à resolução 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil;

b) Atender à NBR-10151 - Acústica - Avaliação do Ruído em áreas Habitadas, Visando o Conforto da 
Comunidade - Procedimento da ABNT;

c) Implantar, o canteiro de obras em área desprovida de vegetação, dotando-os de infraestrutura de 
esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo;

d) Implantar durante a realização das obras, dispositivos de proteção a pedestres e sinalização para veículos, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes;

e) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as 
vias públicas, tais como cobertura da carga com lona dos veículos;

f) Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e depositá-los em recipientes com tampas até o 
recolhimento, sendo totalmente proibido o lançamento de quaisquer resíduos nos terrenos vizinhos;

g) Não realizar a manutenção mecânica de qualquer máquina ou equipamento no local da obra, devendo ser 
evitado o derramamento de óleos e graxas, que, caso ocorra, deverá ser recolhido para destinação 
adequada, de acordo com as normas do INEA;

h) Dispor eventual geração de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos órgãos 
competentes ou previamente autorizado pelo INEA;
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i) Só utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA

j) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

k) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) 
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

l) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos 
contratos de empreitada de edificações ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo".

m) Durante a execução dos serviços o licitante vencedor deverá observar as normas estabelecidas na NR 18 
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

n) A licictante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor 
que fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.

25. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

25.1. O pagamento dos serviços será feito em parcelas, após a conclusão de cadaetapa, resultante de medição 
e do aceite da etapa do serviço executado pela Fiscalização do Contrato, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, mediantea apresentação das notas-fiscais/faturas.

25.2. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como 
para avaliar a conformidade dos serviços executados.

25.3. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

25.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

25.5. Após a aprovação da medição, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

25.6. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
depósito em conta corrente na agência do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia seguinte 
ao da apresentação daNota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo setor 
competente, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo de eventual 
cobrança judicial.

25.7. O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do
CONTRATADO, mediante consulta das certidões de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS, 

22
Janine Huguenin Meirelles de Souza

Matrícula: 205.278-4
Portaria: 7.787/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 001821 / 2021

Fl.

Serv.

FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, bem como após a comprovação do pagamento 
do pessoal CONTRATADO para a execução dos serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das 
contribuições sociais devidas, que será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, 
individualizados e identificados pelo número docontrato, correspondente ao mês da última competência vencida e 
não houver qualqueroutro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

25.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serão
restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

25.9. O CONTRATADO não poderá pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

25.10. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

25.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, incidindo uma 
única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

25.12. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento 
da licitante contratada dirigido ao Secretário Municipal do órgão requisitante do município de Cantagalo.

25.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 
(trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) 
por dia de antecipação. 

25.14. A contratada deverá emitir Nota Fiscal contendo as informações necessárias à conferência do material 
especificado para cada item. 

25.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o 
seguinte endereço: Praça Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 28.645.794/0001-
60.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1. O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para assinar o contrato 
no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir 
prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.
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26.2.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de 
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

26.3.  O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a aplicação 
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.

26.4.  A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo rescinda 
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 10.5, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cabíveis.

26.5.  No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada etapa 
dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO, 
constante deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de Cantagalo, 
por um período não superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 
Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
disposto na alínea anterior.

26.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 26.5, poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem.

26.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 26.5 somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e 
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá 
direito a qualquer contestação.

24
Janine Huguenin Meirelles de Souza

Matrícula: 205.278-4
Portaria: 7.787/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc. 001821 / 2021

Fl.

Serv.

26.8. A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 26.5, é de competência exclusiva do Município de Cantagalo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

26.9. As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 26.5, poderão também ser aplicadas à contratada ou 
aos profissionais que, na execução do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

26.10. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.

26.11. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou 
contratados.

26.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive 
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

26.13. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada 
judicialmente.

26.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,

26.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

26.16. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

27. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

27.1. Avaliação prévia dos serviços

a) Os serviços deverão ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Básico, seguindo o 
cronograma físico-financeiro do contrato.
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b) Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante no Projeto Básico serão 
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazê-los no prazo
assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou 
falhas que os serviços executados possam conter, cabendo à CONTRATADA proceder às devidas correções,
sem ônus para o contratante.

d) O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratação,
tais como Edital, no Projeto Básico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

27.2. Entrega dos produtos/ serviços

a) Deverão ser entregues também todas as ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT´s
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.

b) Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 
especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro órgão de classe, 
conforme for ocaso.

27.3. Medições e pagamento

a) A metodologia de avaliação deverá ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalização de cada etapa do contrato.

b) Deverão ser entregues, juntamente com cada medição, os diários de obra e relatórios fotográficos referentes
ao período.

c) Após o aceite dos produtos, conforme cronograma físico-financeiro firmado com a empresa contratada, a 
fiscalização da contratante fará a respectiva medição e atestará a conformidade do cumprimento da obrigação.

d) O pagamento será efetuado mediante apresentação das notas fiscais/faturasreferente à medição realizada, 
conforme condições estabelecidas no contrato.

27.4. Recebimento provisório e definitivo

a) Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

b) A CONTRATANTE relacionará em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execução, recebendo o 
CONTRATADO uma cópia para que possa providenciar as correções necessárias.
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c) Quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das 
disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE terá o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de recebimento provisório.

d) A CONTRATANTE somente receberá definitivamente o serviço quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

28. DA RESCISÃO DO CONTRATO

28.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

29 DA FISCALIZAÇÃO

29.1. A Equipe de Fiscalização e Gestão Contratual será designada por meio de Portaria a ser assinada pela
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.

29.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

29.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo 
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual 
eo encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
relativos à alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, 
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos
ao objeto.

30. IMPUGNAÇÃO

30.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital perante a Administração Pública licitante, por irregularidade 
na aplicação da Lei Federal 8.666/93, desde que o faça por escrito, fundamentadamente, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

30.2 - Sob pena de decadência, poderá o licitante até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
dos envelopes de habilitação, impugnar este edital, perante a administração pública licitante, por falhas ou 
irregularidades, desde que o faça por escrito e fundamentadamente.

30.3 - A impugnação feita pelo licitante não terá efeito de recurso e não o impedirá de participar do processo 
licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

30.4 - As Impugnações, pedidos de esclarecimento e informações sobre o presente edital poderão ser 
requeridos pelo e-mail : licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
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Cantagalo, situada na Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ -
CEP: 28.500-000, das 08h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis 
anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.

30.5 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos solicitados serão disponibilizados nos endereços 
eletrônicos www.cantagalo.rj.gov.br, para conhecimento geral e dos interessados em participar da licitação.

31. DOS RECURSOS

31.1. Dos atos praticados relativos a esta licitação cabe recurso, previsto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da respectiva ata, no caso de:
  

31.1.1 - Habilitação ou inabilitação da licitante;

31.1.2 - Julgamento das propostas comerciais.  

31.2 - Os recursos referentes aos subitens 31.1.1 e 31.1.2 terão efeito suspensivo. A autoridade competente 
poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos 
interpostos;
  
31.3 - Caso seja interposto algum recurso, o Município dará ciência às demais licitantes, através de publicação no 
sítio da Prefeitura Municipal de Cantagalo, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo para 
os casos previstos nos subitens 31.1.1 e 31.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi 
adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
  
31.4 - Os recursos e as contrarrazões poderão ser apresentados pelo e-mail: licitacao@cantagalo.rj.gov.br, ou no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cantagalo, situado na Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 
300 - salas 101, Centro - Cantagalo-RJ - CEP: 28.500-000, das 08h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, 
domingos e feriados.

32. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

32.1. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as 
instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que 
possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

32.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

32.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

32.4. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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32.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões 
de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato 
escrito e devidamente fundamentado. 

32.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

32.7. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Cantagalo, situado no endereço Rua Ver. Francisco Eugênio Vieira, 300 - Sala 101 - Centro - Cantagalo-RJ, nos 
dias úteis, no horário das 11h30min. às 16h30min. Os referidos documentos, também, estão disponibilizados, na 
íntegra, no endereço eletrônico www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes <http://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes>

32.7.1. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará 
ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

32.8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e 
demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

32.9. Informar imediatamente à Secretaria Municipal de Educação, quando ocorrer alteração do endereço 
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, 
notificações dentre outros. 

32.10. Fica eleito o Foro de Cantagalo/RJ, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir 
quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as 
vias administrativas.

                                                   
Cantagalo, 05 de novembro de 2021.

Janine Huguenin Meirelles de Souza
Matrícula 205.278-4

Portaria nº 7.787/2017
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ANEXO I

                                                           MINUTA CONTRATO

CONTRATO Nº. _______
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 001821/2021.
LICITAÇÃO N. º 000091/2021
TOMADA DE PREÇO 

TERMO DE CONTRATO Nº<Nº CONTRATAO>, SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNTÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNCÍPIO 
DE CANTAGALO E A EMPRESA <NOME DA EMPRESA>, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAPOSO EM 
BOA SORTE, 5º DISTRITO CANTAGALO-RJ, CONFORME CONDIÇÕES E 
NORMAS ESPECÍFICAS CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS 
ANEXOS, OS QUAIS SERÃO EXECUTADOS CONFORME CONDIÇÕES E 
NORMAS ESPECÍFICAS CONSTANTES DESTE PROJETO BÁSICO E SEUS 
ANEXOS., NA FORMA ABAIXO:

Aos <dia> dias do mês de <mês>, do ano de <ano>, o Município de Cantagalo/RJ, pessoa jurídica de direito 
público interno com sede administrativa à Praça Miguel de Carvalho, 65- centro - Cantagalo/RJ, CNPJ Nº 
28.645.794.0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. <Nome do Prefeito>, portador da Carteira 
de Identidade nº <nº Identidade>, e do CPF nº <nº CPF>, residente e domiciliado em Cantagalo/RJ, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa <Razão Social>, CNPJ N.º  <nº CNPJ>, estabelecida à Rua 
<Endereço>, neste ato presentada pelo SR. <Nome Representante Legal>, portador da Carteira de Identidade nº 
<nº Identidade>, e do CPF nº <Nº CPF>, residente e Domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo como respaldo o resultado da Licitação nº 000091/2021 na modalidade de Tomada de 
Preço, celebram o presente contrato de acordo com a Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações correlatas, 
visando a Contratação de empresa especializada para obras de reforma e ampliação na Escola Municipal Antonio 
Raposo em Boa Sorte, 5º distrito Cantagalo-RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de 
Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas específicas constantes deste 
Projeto Básico e seus Anexos.,  mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

1.1. Para efeito deste contrato, significam.

a) CONTRATADA - Empresa que prestará os serviços;

b) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Cantagalo;

c) CONTRATO - acordo existente entre CONTRATADO e CONTRATANTE, materializado e formalizado neste 
instrumento;

d) FISCALIZAÇÃO - servidor formalmente indicado pela autoridade competente, para acompanhar a execução 
dos serviços, objeto deste contrato;
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e) FORÇA MAIOR - evento fora do razoável controle do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, e que torne 
impraticável o desempenho das obrigações assumidas em razão do contrato, inclusive qualquer fato cuja 
ocorrência tenha sido determinada por ação ou omissão do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, eivada de 
negligência, imperícia ou imprudência, e qualquer fato que razoavelmente pudesse ter sido previsto antes da 
assinatura deste contrato, e cujas consequências adversas pudessem ser evitadas ou minoradas em razão desta 
previsão.

f) ORDEM DE SERVIÇO - documento emitido pelo CONTRATANTE, através de autoridade competente, 
autorizando o início da execução do Contrato;

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO:

2.1. O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada para obras de reforma e ampliação na 
Escola Municipal Antonio Raposo em Boa Sorte, 5º distrito Cantagalo-RJ, conforme condições e normas 
específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e 
normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

3.1. Este contrato está vinculado a Licitação nº <nº Licitação> na modalidade de Tomada de Preço. 

3.2. São anexos a este contrato todo projeto básico, as especificações técnicas dos materiais e serviços, a planilha 
orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os demais elementos técnicos utilizados na licitação mencionada.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO:

4.1. O objeto deste contrato será a executado pelo regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ <valor da proposta vencedora>.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

6.1. Será exigida a prestação de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total 
do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
a ser comprovada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da celebração do contrato.
.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento dos serviços será feito em parcelas, após a conclusão de cadaetapa, resultante e medição e do 
aceite da etapa do serviço executado pela Fiscalização do Contrato, de acordo com o cronograma físico-
financeiro.

7.2. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como 
para avaliar a conformidade dos serviços executados.
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7.3. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a
CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

7.5. Após a aprovação da medição, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

7.6. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
depósito em conta corrente na agência do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia seguinte 
ao da apresentação daNota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo setor 
competente, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo de eventual 
cobrança judicial.

7.7. O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do
CONTRATADO, mediante consulta das certidões de regularidade fiscal (Receita Federal conjunta com INSS, 
FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, bem como após a comprovação do pagamento 
do pessoal CONTRATADO para a execução dos serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das 
contribuições sociais devidas, que será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, 
individualizados e identificados pelo número docontrato, correspondente ao mês da última competência vencida e 
não houver qualqueroutro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

7.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serão
restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

7.9. O CONTRATADO não poderá pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, quaisquer pagamentos
motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

7.10. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

7.11. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, incidindo uma 
única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

7.12. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento 
da licitante contratada dirigido ao Secretario Municipal do órgão requisitante do município de Cantagalo.

7.13. Caso o Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 
(trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por 
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cento) por dia de antecipação. 

7.14. A contratada deverá emitir Nota Fiscal contendo as informações necessárias à conferência do material 
especificado para cada item. 

7.15. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Prefeitura Municipal de Cantagalo, com o 
seguinte endereço: Praça Miguel de Carvalho, 65, Centro - Cantagalo, CEP: 28500-000 - CNPJ: 28.645.794/0001-
60.

7.16. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas 
previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTAMENTOS

8.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os procedimentos:

8.2. Os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base o mês de apresentação das propostas, na 
mesma proporção da variação verificada no IGP-M/FGV, com base na seguinte fórmula de reajuste:

R= (I1 - I0).P/I0
Onde:
R = Reajuste;
I1 = índice relativo ao mês do reajuste;
I0 = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P= Preço atual dos serviços.

8.3 - Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o índice disponível e 
o cálculo do reajuste será corrigido no certificado de pagamento seguinte.

8.4 - Os pedidos de reajuste de preços deverão ser apresentados por escrito e acompanhado dos documentos 
pertinentes para análise e dirigidos a CONTRATANTE.

8.5 - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados somente até 
as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

8.6. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos 
realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, 
assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do 
contrato. 

8.7. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá 
vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, 
sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.

8.8. Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não 
serão reajustados.
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CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1. O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa e no 
interesse da Administração, nos termos da Lei 8.666/93.

9.2. O prazo de execução do objeto contratual deverá ocorrer no prazo de 120 (cento e vinte) dias conforme Anexo 
"c" do Projeto Básico (Cronograma Físico-Financeiro), contados do recebimento da Ordem de Início por parte da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral do Município, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação.
Programa de Trabalho: 10030.1236130011.003 / 10030.1236530051.004
Elemento de Despesa: 44.90.51
Fonte/Ficha: 117 / 195

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer para assinar o contrato 
no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir 
prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.

11.2.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de 
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

11.3.  O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a aplicação 
de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.

11.4.  A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo rescinda 
unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 10.5, sem prejuízo do ajuizamento 
das ações cabíveis.

11.5.  No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;
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b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução de cada etapa 
dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO, 
constante deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Município de Cantagalo, 
por um período não superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria 
Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
disposto na alínea anterior.

11.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 11.5, poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem.

11.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 11.5 somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e 
apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dá 
direito a qualquer contestação.

11.8. A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 11.5, é de competência exclusiva do Município de Cantagalo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.9. As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 11.5, poderão também ser aplicadas à contratada ou 
aos profissionais que, na execução do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

11.10. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas aplicáveis, 
ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município 
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de Cantagalo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.

11.11. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou 
contratados.

11.12. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive 
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.

11.13. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada 
judicialmente.

11.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,

11.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

11.16. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

12.1. O Contratado devera aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões que se fizerem
necessários na obra até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, e até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos, salvo se as partesa cordarem supressões acima desse 
limite, na forma prevista no §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

12.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na 
planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto 
ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual 
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na 
planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da Prefeitura Municipal de Cantagalo, por acordo 
entre as partes ou por razões de ordem administrativa; 

13.2. A Prefeitura Municipal de Cantagalo poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 
independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização 
pelos motivos:

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos estabelecidos; 
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b) a subcontratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 

c) a subcontratação parcial, sem a anuência da Prefeitura Municipal de Cantagalo; 

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa 
exclusiva do contratado; 

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal de Cantagalo;

f) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 
8.666/93; 

h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

i) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
contrato; 

k) razões de interesse público, na forma prevista na Lei nº 8.666/93. m) a ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

13.3. Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará 
sujeita a aplicação das sanções previstas Cláusula Décima Primeira deste Contrato, com exceção do caso 
previsto nas alíneas "l" e "j"

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Sem prejuízo as demais obrigações constantes do edital e anexos e deste instrumento, o CONTRATANTE 
obrigar-se-á:

a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado para esse fim, na 
forma prevista na Lein° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizeremnecessárias;

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma estabelecida no
Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a
devida correção;
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e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO àsdependências onde serão executados os
serviços;

f) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do
CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações;
e

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

15.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

b) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.

c) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das 
boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou 
CAU; 

d) A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT de execução;

e) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços 
(engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as 
precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

f) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas; 

g) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), 
adequados a cada tarefa específica; 

h) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, 
inciso XXXIII da Constituição Federal; 

i) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas 
de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma; 

j) Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros 
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socorros; 

k) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as 
disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

l) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção 
de acidentes; 

m) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

5.14. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente 
relacionado a cada intervenção;

n) Manter no canteiro de obras Diário de obras Atualizado;

15.2. Obrigações da CONTRATADA quanto aos aspectos ambientais:

a) Atender à resolução 307 do CONAMA. De 05.07.02, que estabelece diretrizes, critérios  e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil;

b) Atender a DZ-215. R.3 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de 
origem não Industrial, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.221 de 21.11.02 e publicada no D.O.R.J de 
30.12.02;

c) Atender a DZ-1310.R-07 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.497, 
de 03.09.04, publicada no D.O.R.J de 210.09.04;

d) Atender à NBR-10151 - Acústica - Avaliação do Ruído em áreas Habitadas, Visando o Conforto da 
Comunidade - Procedimento da ABNT;

e) Implantar, o canteiro de obras em área desprovida de vegetação, dotando-os de infraestrutura de 
esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo;

f) Implantar durante a realização das obras, dispositivos de proteção a pedestres e sinalização para veículos, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes;

g) Adotar medidas de controle para evitar o carreamento e o transbordamento de material particulado para as 
vias públicas, tais como cobertura da carga com lona dos veículos;

h) Não realizar operações com asfalto em períodos de chuva, evitando assim a lixiviação de betume para o 
corpo hídrico;

i) Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e depositá-los em recipientes com tampas até o 
recolhimento, sendo totalmente proibido o lançamento de quaisquer resíduos nos terrenos vizinhos;

j) Não realizar a manutenção mecânica de qualquer máquina ou equipamento no local da obra, devendo ser 
evitado o derramamento de óleos e graxas, que, caso ocorra, deverá ser recolhido para destinação 
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adequada, de acordo com as normas do INEA;

k) Dispor eventual geração de material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado pelos órgãos 
competentes ou previamente autorizado pelo INEA;

l) Só utilizar material de aterro de jazidas licenciadas pelo INEA

m) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

n) Eliminar métodos de trabalhos e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) 
e do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue.

o) Prestar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos; Planilha 
Orçamentário-Financeira e Cronograma de início e conclusão de etapas da obra.

p) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidades dos serviços;

20.1.27 - Fornecer toda e qualquer documentação, produzidos durante a execução do objeto do Contrato.

q) A licitante vencedora se obriga a dar a garantia prevista no artigo 618 da Lei 10.406/2002. "Artigo 618. Nos 
contratos de empreitada de edificações ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo".

r) Durante a execução dos serviços o licitante vencedor deverá observar as normas estabelecidas na NR 18 
do Ministério do Trabalho e Emprego - (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

s) A licitante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor do 
asfalto PMF aplicado na obra.

t) A licitante vencedora deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor que 
fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A Equipe de Fiscalização e Gestão Contratual será designada por meio de Portaria a ser assinada pela
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ.

16.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais e técnicas empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo 
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução 
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processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos relativos à alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, 
extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de 
problemas relativos ao objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Vedada a subcontratação do objeto deste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMNETO DA OBRA E DOS SERVIÇOS

18.1. Avaliação prévia dos serviços

a) Os serviços deverão ser entregues conforme escopo e elementos definidos no Projeto Básico seguindo o 
cronograma físico-financeiro do contrato.

b) Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante no Projeto Básico serão 
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazê-los no prazo
assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como
também ser aplicadas penalidades previstas em lei.

c) As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou 
falhas que os serviços executados possam conter, cabendo à CONTRATADA proceder às devidas correções,
sem ônus para o contratante.

d) O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratação,
tais como Edital, no Projeto Básico e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

18.2. Entrega dos produtos/ serviços

a) Deverão ser entregues também todas as ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT´s
(Registro de Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados.

b) Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 
especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA ouConselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU - ou outro órgão de classe, 
conforme for ocaso.

18.3. Medições e pagamento

a) A metodologia de avaliação deverá ser aferida pelo fiscal competente por meio de documento técnico
quando da finalização de cada etapa do contrato.

b) Deverão ser entregues, juntamente com cada medição, os diários de obra e relatórios fotográficos referentes
ao período.
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c) Após o aceite dos produtos, conforme cronograma físico-financeiro firmado com a empresa contratada, a 
fiscalização da contratante fará a respectiva medição e atestará a conformidade do cumprimento da obrigação.

d) O pagamento será efetuado mediante apresentação das notas fiscais/faturasreferente à medição realizada, 
conforme condições estabelecidas no contrato.

18.4. Recebimento provisório e definitivo

a) Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

b) A CONTRATANTE relacionará em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execução, recebendo o 
CONTRATADO uma cópia para que possa providenciar as correções necessárias.

c) Quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das 
disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE terá o prazo de até 90 (noventa)
dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de recebimento provisório.

d) A CONTRATANTE somente receberá definitivamente o serviço quando este estiver perfeitamente de acordo
com o Contrato e com o processo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

19.2. Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente.

19.3. A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço 
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, 
notificações dentre outros. 

19.4. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, 
das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações 
eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1. Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da Cidade de Cantagalo do Estado 
do Rio de Janeiro. 

20.2. E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas 
testemunhas arroladas.
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                                                          Cantagalo, <dia> de <mês> de <ano>.

<Nome do Prefeito>
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

<Razão Social da Contratada>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

<Nome Testemunha 01>
<CPF Testemunha 01>
<RG Testemunha 01>

<Nome Testemunha 02>
<CPF Testemunha 02>
<RG Testemunha 02>
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ANEXO II

                    MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

(DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 000091/2021 

<razão social da empresa>, com sede na <endereço da empresa>, inscrita no CNPJ nº <cnpj da empresa>, vem, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) <nome do representante>, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº <nº do RG e órgão expedidor> e do CPF nº  Nº do cpf>, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) ***EM CASO AFIRMATIVO, 
ASSINALAR A RESSALVA.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO PARA MEI, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(FORA DO ENVELOPE)

DECLARAÇÃO

(nome/razão social)________________________________________________.
Inscrita no CNPJ nº________________________________________, por intermédio de seu representante legal o
(a) sr(a)_____________________________________________, portador(a)da carteira de identidade nº 
_______________________________________ e do CPF nº_____________________________________, 
DECLARA , para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PREÇO nº __________, sob as sanções  
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de Pequeno Porte nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/2006.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.
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ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

............................................., .............. de .......................... de ......... (local e data).

À Comissão Permanente da Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ

Prezados Senhores:

Temos a satisfação de apresentar nossa proposta de preço, anexa, que perfaz o montante de R$ <valor> 
(<valor_extenso>), referente à Tomada de Preços nº. 000091/2021, para Contratação de empresa especializada 
para obras de reforma e ampliação na Escola Municipal Antonio Raposo em Boa Sorte, 5º distrito Cantagalo-RJ.

Vale ressaltar que:

1. Nos preços apresentados já estão inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, sociais e comerciais, além de todos os custos com mão de obra, EPI, transportes de nosso 
pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto da licitação e 
relacionados com a plena execução do que foi ofertado;

2. O período de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data limite para sua 
apresentação;

3. Esta empresa se compromete a manter disponível a equipe e condições técnicas, nos termos da proposta 
apresentada;

4. Esta empresa se responsabiliza pela plena execução do objeto licitado e aceita integralmente e sem reservas 
as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

5. A Planilha Orçamentária faz parte desta proposta, onde estão detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigações estabelecidas no edital e que autorizo o pagamento ser 
feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,
....................................................................................
Assinatura do representante legal
Nome:
Cargo:
Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverá ser preparado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À VISITA TÉCNICA

( OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responsável Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO, sob as penas 

da Lei, que NÃO visitei o local onde será executado o/a <descrição do objeto da licitação> da Prefeitura Muncipal 

de Cantagalo, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. 

Desta forma, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências 

do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas 

as exigências do instrumento convocatório n.º (citar o número do edital), sem quaisquer direitos a reclamações 

futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da 

proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da 

empresa quanto a estes valores. 

<Local>, <data: dia - Mês e Ano>.
 <Assinatura do responsável técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF nº: 
RG nº: 

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF nº: 
RG nº: 

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(FORA DO ENVELOPE)

Pelo presente, credenciamos o(a) SR.(a) ________________________, portador(a) da cédula de Identidade sob o 
nº ____________    e CPF sob nº ______________________, a participar do procedimento licitatório, sob a 
modalidade acima, instaurado por este órgão público.

Na qualidade de representante legal da empresa ________________________, outorga-se  acima credenciado, 
dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso, bem como formular propostas, ofetar 
lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

<local e data>

<representante legal>
Observação: 
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(FORA DO ENVELOPE)

A Comissão Permanente da Prefeitura  Municipal de Cantagalo

   
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
acima, instaurada por esse órgão público, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

.............................., ....... de ....................... de .........

Carimbo do CNPJ

__________________________________________
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
    

Em atendimento ao item 14.6.2 do Edital, declaramos que o profissional <Nome do Profissional>, CREA e/ou CAU 

nº <número no respectivo Conselho Regional da Categoria Profissional>, detentor do(s) atestado(s) de 

responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 14.6.3 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na 

Tomada de Preços nº <nº da TP>/<ano>, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a 

execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

<Local>, <dia> de <mês> de 2021. 

Assinatura do Representante Legal da Licitante:

Razão Social Licitante

CNPJ

Eu abaixo assinado, <inserir nome do responsável técnico>, residente e domiciliado à <inserir endereço 

completo>, < inserir Titulo Profissional Engenheiro Civil/Arquiteto>, RG <inserir número e órgão expedidor/unidade 

da federação>, CPF <inserir número> CREA/CAU <inserir número no respectivo Conselho Regional da Categoria 

Profissional>, declaro que tenho pleno conhecimento do objeto da presente licitação, autorizo e aceito o exercício 

da função de Responsável Técnico no acompanhamento e execução dos serviços/obra.

<Local>, <dia> de <mês> de 2021.

Assinatura do Profissional

Titulo profissional e nº registro 
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ANEXO IX

                            MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE FUNCIONÁRIO INELEGÍVEL

(Papel timbrado da empresa)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001821/2021
LICITAÇÃO Nº 000091/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

A empresa <Razão Social da Empresa>, inscrita no CNPJ sob o nº <Nº CNPJ>, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) <Nome Completo do Representante Legal>, portador do Documento de Identidade 
nº <Nº Documento de Identidade e órgão Emissor> e inscrito no CPF sob o nº <Nº do CPF>,  DECLARA que: 

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

                                                                                                                                                                                      
                                                                          <Local>,  <dia> de <XXX> de 2021.
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+ 
ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO EM 
BOA SORTE, NO 5º DISTRITO DE CANTAGALO RJ 

 

 

1 - OBJETO:  

 

Contratação de empresa para a execução de obras de ampliação na Escola 

Municipal Antônio Raposo em Boa Sorte, no 5º distrito de Cantagalo RJ, 

conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e 

seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas 

específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.  

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 

Trata-se da execução de obras para complementação da estrutura funcional da 

citada escola, cujos professores, servidores e alunos aguardam a muito, estas 

obras, visando dar melhores condições de trabalho aos professores e 

servidores auxiliares e melhores condições de ensino para os alunos da 

unidade educacional. 

3 - ORÇAMENTO  

3.1. Para todos os fins legais o Valor Máximo permitido para esta contratação, 

conforme autorizado é de R$ 312.279,39(Trezentos e doze mil, duzentos e 

setenta e nove Reais e trinta e nove centavos). 

 

3.2. O valor foi obtido por tabela de preços = EMOP-06/2021, SINAPI 06/2021 

e SCO-RJ 06/2021 SEM DESONERAÇÃO.  

 

 

 

 



 

4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 

 4.1. A empresa contratada deverá ser uma empresa de serviços de 

engenharia com capacitação em execução de obras de construção de muros 

de contenção, de casas; edifícios residenciais ou comerciais.  

 

4.2. A contratada deverá possuir RF (Registro de Firma) no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão 

regulador.  

 

4.3. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança 

do serviço prestado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim 

como pela adequação do mesmo às exigências do instrumento convocatório.  

4.4. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem 

quaisquer ônus.  

4.5. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável 

pela execução de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio 

de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, 

bem como a substituição de empregado da contratada, que no conceito da 

fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou 

dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente.  

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 

da legislação vigente.  

5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 

8666/1993 e leis posteriores.  

5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, 

baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços 

técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código 

de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do 

CREA ou CAU;  



5.4. A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio 

de Janeiro a ART ou a RRT de execução; 

 5.5. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela 

execução dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no 

procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as precauções 

específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  

5.6. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as 

irregularidades porventura indicadas;  

5.7. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção 

individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  

5.8. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal;  

5.9. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, 

devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma 

satisfatória ao desempenho das atividades da mesma;  

5.10. Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o 

atendimento de primeiros socorros;  

5.11. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos 

que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  

5.12. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações 

de perigo, instalações e prevenção de acidentes;  

5.13. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  

5.14. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, 

de todo tipo de acidente relacionado a cada intervenção; 

5.15. Não deverá haver sub-contratação de serviços. 

6 – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

6.1 - Execução de obras em estruturas metálicas; 

6.2 – Execução de muro de contenção em blocos de concreto estrutural. 

 

 



7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis;  

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro;  

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços 

da Contratada.  

8 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  

O prazo para a execução dos serviços deverá ser de até 120(cento e vinte) 

dias. 

9 - FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o 

cronograma físico financeiro apresentado pelo contratante. 

10 - GESTÃO DO OBJETO 

A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a 

Secretaria Municipal de Educação e fiscalização pela Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos. 

11 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS  

11.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da 

fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas 

as instalações contratadas;  

11.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada 

executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e 

determinar;  

11.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus 

para a Prefeitura Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos 



danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou 

serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;  

11.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do 

termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, 

da contratada;  

11.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até 

a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento;  

11.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois 

membros designados pelo Prefeito Municipal;  

11.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será 

fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.  

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Programa de Trabalho: 10030.1236130011.003 

Programa de Trabalho: 10030.1236530051.004 

Código de Despesa: 44.90.51.    

 Ficha/Fonte: 117/118/119/120/121/122/195/196/197/198 

 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
13.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
comparecer para assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias 
após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou  
cometer fraude fiscal, descumprir prazo de execução da obra, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 
Fornecedores da PMC, e no caso de suspensão de licitar, o proponente deverá 
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
13.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos 
eventos contratados ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento), 



calculada sobre o valor total da contratação. 
 
13.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o 
Município de Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique 
as sanções previstas no subitem 9.5, sem prejuízo do ajuizamento das ações 
cabíveis. 
 
13.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de 
Cantagalo, poderá, garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a 
gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções:  
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
 

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o 
prazo de execução de cada etapa dos serviços, na forma estipulada no 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO - anexo 
"c" do Projeto Básico deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, 
respeitados os limites da lei civil;; 

 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar 

com a Município de Cantagalo, por um período não superior a 02 (dois) 
anos; e 

 
 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria Autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na alínea 
anterior. 

 
 
13.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5, poderão  
ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" 
do mesmo subitem. 
 
13.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5 somente 
poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 
justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da 



Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na 
forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contestação. 
 
13.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 13.5, é de competência 
exclusiva do Município de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 9 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
13.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 13.5, poderão 
também ser aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do 
contrato: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
13.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre 
as advertências e multas aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de 
prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação. 
 
13.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer 
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por 
culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 
 
 
 
13.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser 
atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato. 
 
 
13.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente 
da Contratada ou cobrada judicialmente. 
 
13.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
 
13.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 



 
 

  13.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, 
no que couber. 

 
 

12 - ANEXOS -  

a. Memorial Descritivo;  

b. Planilha Orçamentária;  

c – Memória de Cálculo; 

d – Demonstrativo de BDI; 

e. Cronograma Físico-Financeiro; 

f- Cronograma de prazo de início e conclusão de etapas da obra; 

g – plantas. 

 

                                    Cantagalo, 06 de agosto de 2021.  
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-21 (N DES.) OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA 23,77% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

312.279,39 

1. SINAPI
OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO EM 

BOA SORTE
- - BDI 1 - 16.371,59 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 16.371,59 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    3,00                225,00 BDI 1 278,48 835,44 RA

1.1.2. EMOP 02.004.0005-0

BARRACÃO DE OBRA COM DIVISÓRIA INTERNA PARA ESCRTITÓRIO DE 

DEPÓSITO, PISO DE TÁBOAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE 

ESTAQUEAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA DE 3ª, 3" X 3" PAREDES DE 

TÁBOA DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 

DE 6MM,  INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE PINTURA.

M2 9,00                441,73 BDI 1 546,73 4.920,57 RA

1.1.3. SCO - RJ AD 20.05.0500

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO 

TRANSPORTE DE IDA E VOLTA E HIGIENIZAÇÃO 3 X POR SEMANA. 

MODELO LUXO DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.

UNID.X 

MÊS
4,00                990,00 BDI 1 1.225,32 4.901,28 RA

1.1.4. SCO-RJ AD 10-10-0100

LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPÓGRÁFICO SOBRE CERCA DE 

MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTEA E SUA PRÉ-LOCAÇÃO E 

O FERNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO 

A CANSTRUIR.

M 130,00                  22,74 BDI 1 28,15 3.659,50 RA

1.1.5. SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO H     40,00                    8,88 BDI 1 10,99 439,60 RA

1.1.6. SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO H     60,00                  21,75 BDI 1 26,92 1.615,20 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

2. SINAPI
CONSTRUÇÃO DO MURO Nº1 EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE 

BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS
- - BDI 1 - 36.495,42 RA

2.1. SINAPI 99059 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 1.666,37 RA

2.1.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 8,50                  57,55 BDI 1 71,23 605,46 RA

2.1.2. SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 39,69                  21,60 BDI 1 26,73 1.060,91 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

2.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 1.916,74 RA

2.2.1. SINAPI 101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 15,73                    8,26 BDI 1 10,22 160,76 RA

2.2.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 5,95                107,12 BDI 1 132,58 788,85 RA

2.2.3. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 2,38                  36,75 BDI 1 45,49 108,27 RA

2.2.4. EMOP 05.010.0172-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 19,30                  28,12 BDI 1 34,80 671,64 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO

RIO DE JANEIRO 0

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 
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0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
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LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO
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OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

2.2.5. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 19,30                    4,81 BDI 1 5,95 114,84 RA

2.2.6. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 96,50                    0,61 BDI 1 0,75 72,38 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

2.3. SINAPI CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 1 - - BDI 1 - 32.287,39 RA

2.3.1. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 19,00                  19,74 BDI 1 24,43 464,17 RA

2.3.2. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,00                  18,14 BDI 1 22,45 673,50 RA

2.3.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 143,00                  16,06 BDI 1 19,88 2.842,84 RA

2.3.4. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 76,00                  21,58 BDI 1 26,71 2.029,96 RA

2.3.5. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 228,00                  15,96 BDI 1 19,75 4.503,00 RA

2.3.6. SINAPI 100342
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 85,00                  17,68 BDI 1 21,88 1.859,80 RA

2.3.7. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 25,00                  16,55 BDI 1 20,48 512,00 RA

2.3.8. SINAPI 102480

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,61                352,89 BDI 1 436,77 266,43 RA

2.3.9. SINAPI 102482

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,59                404,62 BDI 1 500,80 2.799,47 RA

2.3.10. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,20                241,56 BDI 1 298,98 1.853,68 RA

2.3.11. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 4,80                  78,33 BDI 1 96,95 465,36 RA

2.3.12. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 13,70                203,69 BDI 1 252,11 3.453,91 RA

2.3.13. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 31,19                159,46 BDI 1 197,36 6.155,66 RA

PMv3.0.4 2 / 9
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2.3.14. SINAPI 91815

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 

AF_10/2015

M2 20,20                  72,61 BDI 1 89,87 1.815,37 RA

2.3.15. SINAPI-I 10542
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 

DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL
M     9,00                  32,39 BDI 1 40,09 360,81 RA

2.3.16. SINAPI-I 3678

PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE 

DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE 

LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM

M     8,00                  54,65 BDI 1 67,64 541,12 RA

2.3.17. SCO - RJ ET 05.70.0100

GUARDA CORPO EM CONCRETO ARMADO (FCK = 15MPA, AÇO CA 50), 

FORMADO POR QUADROS RETANGULARES DE (1,90X0,50)M 

SUSTENTADOS POR DOIS MONTANTES DE 0,85M DE ALTURA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NA PONTE.

M 8,50                160,67 BDI 1 198,86 1.690,31 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

2.4. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 624,92 RA

2.4.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 34,66                  14,57 BDI 1 18,03 624,92 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

3. SINAPI
CONSTRUÇÃO DO MURO Nº2 EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE 

BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS
- - BDI 1 - 84.310,72 RA

3.1. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 6.111,47 RA

3.1.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 10,60                  57,55 BDI 1 71,23 755,04 RA

3.1.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 40,92                105,76 BDI 1 130,90 5.356,43 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

3.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 6.518,11 RA

3.2.1. SINAPI 101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 58,30                    8,26 BDI 1 10,22 595,83 RA

3.2.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 12,61                107,12 BDI 1 132,58 1.671,83 RA

3.2.3. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 5,05                  36,75 BDI 1 45,49 229,72 RA

3.2.4. EMOP 05.010.0172-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 65,86                  28,12 BDI 1 34,80 2.291,93 RA
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3.2.5. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 65,86                    4,81 BDI 1 5,95 391,87 RA

3.2.6. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 329,30                    0,61 BDI 1 0,75 246,98 RA

3.2.7. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 16,50                  49,75 BDI 1 61,58 1.016,07 RA

3.2.8. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 98,50                    0,61 BDI 1 0,75 73,88 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

3.3. SINAPI CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 2 - - BDI 1 - 70.884,94 RA

3.3.1. SINAPI 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 7,50                  86,17 BDI 1 106,65 799,88 RA

3.3.2. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 26,00                  19,74 BDI 1 24,43 635,18 RA

3.3.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 49,00                  18,14 BDI 1 22,45 1.100,05 RA

3.3.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 241,00                  16,06 BDI 1 19,88 4.791,08 RA

3.3.5. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 251,00                  21,58 BDI 1 26,71 6.704,21 RA

3.3.6. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,00                  18,13 BDI 1 22,44 112,20 RA

3.3.7. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 306,00                  15,96 BDI 1 19,75 6.043,50 RA

3.3.8. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 240,00                  13,29 BDI 1 16,45 3.948,00 RA

3.3.9. SINAPI 100342
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 133,00                  17,68 BDI 1 21,88 2.910,04 RA
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3.3.10. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 99,00                  16,55 BDI 1 20,48 2.027,52 RA

3.3.11. SINAPI 102480

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,90                352,89 BDI 1 436,77 393,09 RA

3.3.12. SINAPI 102482

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 22,40                404,62 BDI 1 500,80 11.217,92 RA

3.3.13. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 23,30                241,56 BDI 1 298,98 6.966,23 RA

3.3.14. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 4,20                  78,33 BDI 1 96,95 407,19 RA

3.3.15. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 30,00                203,69 BDI 1 252,11 7.563,30 RA

3.3.16. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 57,24                159,46 BDI 1 197,36 11.296,89 RA

3.3.17. SINAPI 91815

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 

AF_10/2015

M2 44,16                  72,61 BDI 1 89,87 3.968,66 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

3.4. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 796,20 RA

3.4.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 44,16                  14,57 BDI 1 18,03 796,20 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

4. SINAPI CONSTRUÇÃO DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 175.101,66 RA

4.1. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 4.900,62 RA

4.1.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 68,80                  57,55 BDI 1 71,23 4.900,62 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

4.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 7.365,36 RA

4.2.1. SINAPI 101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 14,33                    8,26 BDI 1 10,22 146,45 RA

4.2.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 14,40                107,12 BDI 1 132,58 1.909,15 RA

4.2.3. EMOP 03.0021.0005-1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, ACÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³.
M3 81,70                    3,24 BDI 1 4,01 327,62 RA
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4.2.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 5,76                  36,75 BDI 1 45,49 262,02 RA

4.2.5. EMOP 05.010.0172-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 106,07                  28,12 BDI 1 34,80 3.691,24 RA

4.2.6. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 106,07                    4,81 BDI 1 5,95 631,12 RA

4.2.7. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 530,35                    0,61 BDI 1 0,75 397,76 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

4.3. SINAPI CONSTRUÇÃO DA VARANDA - - BDI 1 - 86.680,71 RA

4.3.1. SINAPI-I 40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
KG    3.285,36                  11,07 BDI 1 13,70 45.009,43 RA

4.3.2. SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  

E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M     102,00                  96,35 BDI 1 119,25 12.163,50 RA

4.3.3. SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG    77,17                    6,13 BDI 1 7,59 585,72 RA

4.3.4. SINAPI-I 11964
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM
UN    48,00                    2,48 BDI 1 3,07 147,36 RA

4.3.5. SINAPI-I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN    48,00                    0,23 BDI 1 0,28 13,44 RA

4.3.6. SINAPI-I 13348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
UN    48,00                    1,03 BDI 1 1,27 60,96 RA

4.3.7. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 247,28                  64,27 BDI 1 79,55 19.671,12 RA

4.3.8. SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 22,00                142,03 BDI 1 175,79 3.867,38 RA

4.3.9. SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 13,00                  65,51 BDI 1 81,08 1.054,04 RA

4.3.10. SINAPI-I 6160 SOLDADOR H     40,00                  24,14 BDI 1 29,88 1.195,20 RA

4.3.11. SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H     80,00                  16,86 BDI 1 20,87 1.669,60 RA

4.3.12. SINAPI-I 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG    4,00                251,06 BDI 1 310,74 1.242,96 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

4.4. SINAPI ESTRUTURA, PISO E MURETAS DE FECHAMENTO - - BDI 1 - 53.595,85 RA

4.4.1. SINAPI 102480

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 24,42                352,89 BDI 1 436,77 10.665,92 RA
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4.4.2. SINAPI 102482

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,76                404,62 BDI 1 500,80 2.884,61 RA

4.4.3. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 30,18                241,56 BDI 1 298,98 9.023,22 RA

4.4.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 126,72                  18,14 BDI 1 22,45 2.844,86 RA

4.4.5. SINAPI 92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,39                  16,56 BDI 1 20,50 582,00 RA

4.4.6. SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 296,12                  32,91 BDI 1 40,73 12.060,97 RA

4.4.7. SINAPI 89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 49,64                  66,19 BDI 1 81,92 4.066,51 RA

4.4.8. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 35,46                  36,29 BDI 1 44,92 1.592,86 RA

4.4.9. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 68,48                    7,54 BDI 1 9,33 638,92 RA

4.4.10. SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 47,45                  35,06 BDI 1 43,39 2.058,86 RA

4.4.11. SINAPI-I 10933
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M
M2    220,00                  22,82 BDI 1 28,24 6.212,80 RA

4.4.12. SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H     48,00                  16,23 BDI 1 20,09 964,32 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

4.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA - - BDI 1 - 6.953,44 RA

4.5.1. SINAPI 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00                170,65 BDI 1 211,21 1.267,26 RA

4.5.2. SINAPI 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 3,00                205,77 BDI 1 254,68 764,04 RA

4.5.3. SINAPI 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00                  40,22 BDI 1 49,78 298,68 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-21 (N DES.) OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA 23,77% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

312.279,39 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO

RIO DE JANEIRO 0

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

4.5.4. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 6,00                  18,39 BDI 1 22,76 136,56 RA

4.5.5. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 4,00                  64,02 BDI 1 79,24 316,96 RA

4.5.6. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 50,00                  56,18 BDI 1 69,53 3.476,50 RA

4.5.7. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 4,00                  28,72 BDI 1 35,55 142,20 RA

4.5.8. SINAPI-I 1577
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN    4,00                    2,13 BDI 1 2,64 10,56 RA

4.5.9. SINAPI 91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 28,00                  15,60 BDI 1 19,31 540,68 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

4.6. SINAPI ACABAMENTO E PINTURA - - BDI 1 - 15.605,68 RA

4.6.1. SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2 296,12                    3,86 BDI 1 4,78 1.415,45 RA

4.6.2. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 296,12                  18,82 BDI 1 23,29 6.896,63 RA

4.6.3. SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 68,48                  11,93 BDI 1 14,77 1.011,45 RA

4.6.4. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 68,48                  14,57 BDI 1 18,03 1.234,69 RA

4.6.5. SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 82,30                  49,55 BDI 1 61,33 5.047,46 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-21 (N DES.) OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA 23,77% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

312.279,39 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO

RIO DE JANEIRO 0

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

Local Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: RJ851042326/D
Data ART/RRT: 0

23/08/2021 00:00:00

0
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%

SG 1,00%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,77%

BDI DES 23,77%

Observações:

Data

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: RJ851042326/D

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

0 06/08/2021 00:00:00

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3%, com a respectiva 

alíquota de 100%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 100,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO / OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 3,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 100,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO / OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 3,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: RJ851042326/D

ART/RRT: 0

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

0 06/08/2021 00:00:00

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3%, com a respectiva 

alíquota de 100%.

BDI COM desoneração

#N/D

Responsável Técnico

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 2
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 100,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO / OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 3,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: RJ851042326/D

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

0 06/08/2021 00:00:00

Local

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3%, com a respectiva 

alíquota de 100%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Seguro e Garantia

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 3
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            PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

NORMAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA ANTÔNIO 
RAPOSO, EM BOA SORTE, 5º DISTRITO DE CANTAGALO RJ. 

 
 

SUMÁRIO 
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M - PINTURA 
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          I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

              As presentes normas estabelecem o processo de execução de serviços e obras de 

construção conforme projetos, detalhes e especificações fornecidas pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CANTAGALO. 

             O abastecimento de Água Potável será de responsabilidade da Concessionária Local – 

CEDAE-RJ. 

             O fornecimento de Energia Elétrica será de responsabilidade da Concessionária Local – 

ENEL.  

              Em caso de divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, 

prevalecerão estas últimas. 

              Todos os materiais empregados na construção que não estejam detalhadamente 
especificados nos capítulos correspondentes deverão ser obrigatoriamente de boa qualidade, de 
uso consagrado na indústria de Construção Civil e obedecer às Normas Brasileiras da ABNT. 
Quando os serviços, materiais e mão-de-obra, ainda assim não estiverem caracterizados sob 
uma das titulações acima, deverão ser respeitados os ditames da boa técnica e as recomendações 
do fabricante. 
              Este procedimento também se estende às exigências do Estado e dos Municípios, 

através dos seus diversos órgãos e das Concessionárias de Serviços Públicos, em tudo o que diz 

respeito aos serviços especificados e/ou necessários à execução da obra. 

              A - Responsabilidade da Contratada.  

              A. 1- Fornecer todos os materiais e mão de obra necessária para execução dos serviços 

propostos, incluindo todos os ferramentais, maquinários, instalações de apoio, madeiramento 

para formas, escoramentos, andaimes, carga, descarga e transporte de materiais. 

A. 2-  Transporte e alojamento de pessoal.  

 

         II –DEMOLIÇÕES 

               

        A –1 – Os serviços de demolições e retirada de entulhos das obras existente no terreno, 

serão de responsabilidade da empresa vencedora do certame, conforme previsão em planilha 

orçamentária. 

        III -CONSTRUÇÃO 

            A - INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA 

 

          A.1 - INSTALAÇÃO  

         Serão executadas as instalações necessárias à execução da obra, como barracões para 
guarda de materiais e maquinário e aluguel de banheiro químico para uso dos funcionários da 
obra. Deverá prever a instalação de geradores, se necessário, para movimentação dos 
equipamentos, bem como providenciar as ligações provisórias de água e esgoto, força e 
respectivos consumos durante a obra, além de outras fontes de abastecimento d’água, caso a 
rede pública não atenda às necessidades. 



 

         A.2 - LOCAÇÃO DA OBRA 

           A obra deverá ser locada, obedecendo aos afastamentos e alinhamentos constantes do 
projeto de locação da unidade, executando previamente os serviços de limpeza, tais como 
capina e retirada de entulho. 

               B - COTA DE SOLEIRA 
 

             As cotas dos pisos deverão obedecer aos níveis estabelecidos pelo projeto, 

acrescentados do contra-piso. 

    
             Obedecidas estas cotas, deverão ser atendidos também, os detalhes indicados em 
projeto. 
             Em qualquer caso deverão ser atendidas as condições para o perfeito esgotamento 

sanitário. 

 

            C - TRABALHO NO TERRENO 

 

       C.l - ESCAVAÇÕES E ATERROS 

            Os trabalhos em terra serão executados de acordo a satisfazer as necessidades do projeto. 

 

           D - FUNDAÇÕES 

          Será executada fundação rasa, do tipo sapata em concreto armado, de acordo com projeto 
apresentado. 

 

          E-CONCRETO 

 

 

          E.1 - CONCRETO SIMPLES (15Mpa.) 

         A camada impermeabilizante, diretamente assente no terreno, serão executadas em 
concreto simples nas espessuras de 0,05m no mínimo, no traço 1:3:3 em volume de cimento, 
areia e pedra, conforme projeto. 
          

         E.3 - CONCRETO ARMADO 

         As fundações, cintas de amarração, vigas, pilares, serão executados em concreto armado 
no traço adequado - resistência mínima do concreto com fck = 20MPa. 
 

        E.4- CONTROLE TECNOLÓGICO (NÃO SE APLICA) 

 

            Será mantido na obra um livro onde serão lançadas obrigatoriamente, a datas de 

concretagem e desmoldagem de todas as peças de estruturas. 

 

 

             F - ALVENARIA 

            As alvenarias dos muros de contenção serão executadas com blocos de concreto 
estrutural vibrado nas dimensões 14x 19 x39 cm e de 09x10x39para paredes internas e externas 
(conforme especificado na planilha), nas dimensões e posições indicadas no projeto de 
arquitetura, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 em volume, nas juntas 
horizontais e verticais.As paredes deverão ser executadas em amarração, rigorosamente 



alinhadas, niveladas e em prumo, com juntas de espessura uniforme, com 0,01 m no máximo. 
Para portas de madeira serão deixados 8 tacos de madeira de lei (canela), com 0,07m x 0,10m x 
0,03m, para fixação das mesmas. No assentamento dos tacos será usada argamassa de cimento e 
areia no traço l:4 em volume. As normas técnicas para execução das alvenarias deverão ser 
obedecidas, devendo o serviço apresentar um perfeito acabamento. 
 

           G-COBERTURA 

 

G. l – TELHADO 

            Serão empregadas telhas metálicas 

. 

            
           

G.2 – CALHAS E CONDUTORES 

 As calhas serão executadas em chapa galvanizada 100cm de desenvolvimento e os 
condutores, serão executados com tubo de PVC, fixados com braçadeiras nas paredes laterais do 
prédio. 

 

 

           H – REVESTIMENTOS 

 

           H.1-CHAPISCO 

          De cimento e areia, no traço 1:3 em volume, para as superfícies internas e externas de 
concreto e alvenaria. 

           H.2- EMBOÇO INTERNO 

          Em massa única, com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço (1:4:4) em volume, 
com 2,0cm de espessura, acabado à desempenadeira e alisado a saco, em todas as superfícies 
internas. 

 

      H.3- EMBOÇO EXTERNO 

           Em massa única, com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço (1:3:3) em volume, 
com 1,5cm de espessura, acabado à desempenadeira. 

 
        

 

 

 

 

 

    H.4 – REBOCO INTERNO / EXTERNO(NÃO SE APLICA) 

          Reboco externo ou interno com argamassa de cimento, cal hidratada em pó e areóla, no 
traço  1:3:5 , espessura média de 20mm. 

 

          H. 5 – AZULEJO(NÃO SE APLICA) 

         Serão aplicados sobre as bancadas de pia , assentes com argamassa pronta e rejuntado. 

 

 

 

 



 

         I - PISOS E PAVIMENTAÇÕES  

 

         I. l-PISOS 

          O piso será executado em concreto armado de 15Mpa recoberto por piso de areia e 
cimento na espessura de 2cm. 

       J- ESOUADRIAS (NÃO SE APLICA) 
 

       J. l - PORTA DE ENTRADA.(NÃO SE APLICA) 

 

       As portas de entrada serão executadas com madeira maciça tipo Angelim, com uma 

folhas de abrir, fixada em aduelas de canela, com alisares também e Angelim, com uma 

bandeira fixa com vidro, que deverão ter seu acabamento em pintura com tinta esmalte, 

desenho conforme projeto. 
 

       J. 2 - PORTAS  INTERNA (Box do banheiro) (NÃO SE APLICA) 

 

         As portas de interna serão executadas com madeira compensada tipo 

canela/angelim, fixada em aduelas de canela, com alisares também e canela/Angelim,  

Que  deverão ter seu acabamento em pintura com tinta esmalte na cor branca. 
    . 

 

      J. 3 -  BASCULANTES/JANELAS(NÃO SE APLICA) 

 

      As janelas, serão executados em esquadria de madeira com vidro de 4mm de 

espessura tipo liso, fixados com metais com acabamento cromado 
 

 

 

 

J.5 -  PORTAS DOS ABRIGOS DE HIDRÔMETROS  (NÃO SE APLICA) 

 

     K – VIDROS(NÃO SE APLICA) 

         Os vidros sobre a bandeira das portas serão de 4 mm  tipo liso incolor, fixado com silicone 
e  perfis de madeira (angelim), na cor das esquadrias. 

     L – FERRAGENS(NÃO SE APLICA) 
   

    L1- PORTA DE MADEIRA 

   -Fechadura de 1ª qualidade, com acabamento cromado. 

   -3 (três) dobradiças de latão cromado de 3”x 2,5”, com eixo de metal. 

 

 

 

      M – PINTURA 
 

     M.l - PINTURA INTERNA E EXTERNA E DE PISO 

      Pintura com acabamento acetinado, sendo uma demão de impermeabilizante, duas demãos 
de tinta acrílica, interna e externamente, nas superfícies onde não houver azulejo. 



 

    M.2- ESQUADRIAS DE MADEIRA(NÃO ,SE APLICA) 

 

Portas de entrada serão prévia e devidamente corrigidas e lixadas, aplicação de uma demão 

de selador para madeira, com aplicação de verniz na cor cedro, tipo cetol. 

M.3- ESQUADRIAS METÁLICAS(NÃO ,SE APLICA) 

A porta de enrolar, serão previamente corrigidas e lixadas, com limpeza, uma demão de 

zarcão de secagem rápida e duas demãos de acabamento com tinta esmalte. 

    N – EQUIPAMENTOS 

 

N.1- BANHEIRO(NÃO SE APLICA) 

 

 Vaso sanitário de louça branca, com caixa de descarga acoplada , e vaso para PNE 

 Registro geral de gaveta, em metal amarelo de 3/4”, com volante. 

 Lavatório com coluna em louça branca. 

 Torneira de pressão em metal cromado para lavatório de ½”. 

 Sifão em PVC articulado, saída  40mm. 

 Engate plástico (rabicho) para lavatório de ½”.      

 Grelha de plástica para ralo sifonado 0,15 x 0,15m. 

 Papeleira em louça branca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.2 – COPA/COZIMHA(NÃO SE APLICA) 

 

 Registro geral de gaveta, em metal amarelo de 3/4”, com volante. 

 Bancada de Inox com cuba. 

 Torneira de pressão em metal cromado para pia de ½”. 

 Sifão em PVC articulado, saída 40mm. 

 Engate plástico (rabicho) para lavatório de ½”.      

 Grelha de plástico para ralo sifonado 0,15 x 0,15m. 

 

      O - INSTALAÇÕES 

     O. l - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

     Todas as instalações obedecerão ao projeto e serão executadas de acordo com as Normas e 
Regulamentos das Concessionárias de Serviços Públicos. Todo o material elétrico a ser 
empregado atenderá às determinações da NB-5410 e o projeto de medição agrupada (a ser 
desenvolvido pela contratada) será aprovado pela Concessionária. 

 
a) ELETRODUTOS E CONEXÕES –  

- Eletrodutos embutidos - serão de PVC flexível, corrugado antichama, exceto a 

entrada (do QDL até o medidor), que será rígido. 

 

b) CAIXAS - Serão em PVC antichama e terão dimensões compatíveis com a aplicação. 

 



c) CONDUTORES de COBRE - Com isolamento plástico obedecendo às Normas Técnicas 

em vigor. 

 

d) INTERRUPTORES. 

- Em paredes de alvenaria - serão embutidos e com placas na cor branca de 

material termoplástico, acionados por alavanca. 

e) TOMADAS - De embutir na cor branca.. 

 

f)   PLACAS - Do tipo reforçado, em placas na cor branca de material termoplástico. 

 

g) DISJUNTORES - Serão instalados disjuntores a seco - DIN com amperagem de acordo 

com o projeto. 

 

h)  PONTOS DE LUZ INTERNOS - Em cada ponto de luz deverá ser instalada luminária 

do tipo plafounier com lâmpada de led de 10W, nas dimensões especificadas no projeto. 

 

i) ENTRADA, CAIXA de MEDIDOR e QUADRO - A entrada será aérea, de acordo com 

     padrão da concessionária  Enel, sendo a carga definida no projeto elétrico. Será  

     instalado um quadro de distribuição  embutido na alvenaria, dotado de disjuntores de 

     acordo com o especificado no projeto elétrico.  

 

  Observações: 

     Deverá ser observada a seguinte convenção de cores para os condutores (NB5410) 

 Condutor fase : preto, branco, vermelho ou cinza; 

 Condutor neutro: azul - claro; 

 Condutor de proteção: verde ou verde-amarelo; 

 Condutor de retomo: amarelo. 

  

    O.2 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS(NÃO SE APLICA) 

a) DISTRIBUIÇÃO - As tubulações e conexões serão executadas em plástico PVC 

rígido, juntas soldáveis. Todo ponto de consumo será constituído de conexão com 

bucha de latão.  

         b) CAIXA D’ÁGUA - Deverá ser instalado dois reservatórios superior, em fibra de vidro 

com capacidade de 1 x 1000 litros, apoiado sobre  base na  laje com acabamento liso, com 

tampa e torneira de bóia em metal(NÃO SE APLICA) 

         c) APARELHOS A LIGAR 

 Pia. 

 

Observações: 

 As tubulações serão executadas totalmente embutidas. 

 Todas as conexões de saída localizadas nas superfícies das paredes serão de PVC, com 

bucha de latão 

 

 

 

 

O.3- INSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS (NÃO SE APLICA) 

           As instalações de esgotos sanitários deverão ser executadas com a utilização dos 
seguintes materiais. 
            a) TUBULAÇÕES: 



 ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO - Como indicado no projeto, serão de PVC 

tipo esgoto, padronizado, de acordo com as Normas Técnicas da EB-608 da ABNT, com  

 emprego das peças e conexões adequadas a cada caso, bem como diâmetros assinalados 

em projeto. 

 RAMAL DE VENTILAÇÃO - Executado em PVC, no local e diâmetro adequados, 

conforme projeto, fixado à alvenaria por meio de braçadeiras. 

b) RALOS SIMPLES E SIFONADOS 

 - Deverão ser instalados nos locais indicados no projeto  com grelha em PVC. 

c) CAIXAS DE GORDURA E DE INSPEÇÂO (NÃO SE APLICA) 

- Deverão ser em PVC , com diâmetro de 25cm de diâmetro e 20cm respectivamente, 

serão assentados na laje de piso de cada box. 

d) LIGAÇÃO  DO ESGOTO 

e) -  As tubulações de esgotamento sanitário deverão passar pela  fossa e filtro, que serão 

construídos, antes de ligar na rede pública. 

 

 

 

  O.4- INSTALAÇÕES DE GÁS (NÃO SE APLICA) 

    Deverão atender as especificações técnicas.  

 

   O.5 - LIGAÇÕES   

          Deverão ser computados no orçamento de construção da unidade. 

 

  O. 5. l - ENERGIA ELÉTRICA 

         Ficará a cargo da construtora o desenvolvimento do projeto do padrão de medição, bem 

como a aprovação deste junto à concessionária.   

 

    O.5.2- ÁGUA POTÁVEL 

        O prédio terá seu abastecimento feito em separado, por intermédio de ramal privativo, 
provido de medidor de consumo situado no interior da propriedade, no máximo a 3,50m, da sua 
testada e protegida por caixa construída nos moldes determinados pela CEDAE. 

 

             

       P - TÉRMINO DA OBRA 

       A obra, na ocasião do seu término, deverá estar totalmente limpa, devendo estar com todos 
os aparelhos em perfeito funcionamento, assim como o terreno limpo e regularizado, livre de 
entulhos, restos de materiais e vestígios de obras. 

 



ITEM SERVIÇO

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES            

(PLACA DE OBRA)

2.0

2.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.3 CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 1 

2.4 PINTURA

3.0

3.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.3 CONSTRUÇÃO DO MURO Nº2 

3.4 PINTURA

4.0

4.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.3 CONSTRUÇÃO DA VARANDA

4.4
ESTRUTURA, PISO E MURETAS 

DE FECHAMENTO

4.5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

SPDA

4.6 ACABAMENTO E PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA :  OBRAS D E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO EM BOA SORTE NO 5º DISTRITO DE 

CANTAGALO RJ.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 90º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 1 

CONSTRUÇÃO DO MJURO Nº 2

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 120 (DIAS) A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE 

INÍCIO.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 120º DIAS DE OBRA 

CONSTRUÇÃO DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 90º AO 120º DIAS DE OBRA 



ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

ITEM R$
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES     

(PLACA DE OBRAS)
16.371,59R$      16.371,59R$       

2.0,

2.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.666,37R$        1.666,37R$         

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.916,74R$        1.916,74R$         

2.3 CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 1 32.287,39R$      6.457,48R$         16.143,70R$       9.686,22R$         

2.4 PINTURA 624,92R$            R$           624,92 

3.0

3.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.111,47R$         R$        6.111,47 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 6.518,11R$         R$        6.518,11 

3.3 CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 2 70.884,94R$      7.088,49R$         21.265,48R$       21.265,48R$       21.265,48R$          

3.4 PINTURA 796,20R$           796,20R$               

4.0

4.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.900,62R$         R$        4.900,62 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 7.365,36R$         R$        7.365,36 

4.3 CONSTRUÇÃO DA VARANDA 86.680,71R$      8.668,07R$         26.004,21R$       26.004,21R$       26.004,21R$          

4.4
ESTRUTURA, PISO E MURETAS DE 

FECHAMENTO
53.595,85R$      5.359,59R$         21.438,34R$       16.078,76R$       10.719,17R$          

4.5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

SPDA
6.953,44R$        4.172,06R$         2.781,38R$            

4.6 ACABAMENTO E PINTURA 15.605,68R$       R$       3.121,14  R$       6.242,27  R$           6.242,27 

312.279,39R$    72.423,89R$       87.972,87R$       84.073,92R$       67.808,71R$          

73,08% 23,19% 28,17% 26,92% 21,71%

312.279,39R$    72.423,89R$       160.396,75R$     244.470,68R$     312.279,39R$        

COSNSTRUÇÃO DO MURO Nº 1

COSNSTRUÇÃO DO MURO Nº 2

CONSTRUÇÃO DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA = OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNUIO RAPOSO EM BOA SORTE NO 5º DISTRITO DE CANTAGALO 

RJ.

%

TOTAIS GERAIS

Página 1 de 1
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DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

ENDEREÇO:
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        Distrito de Boa Sorte  - Cantagalo RJ

Varanda Alvenaria e Sapatas

Planta Baixa
Vista Lateral
Lista de Materiais
Vista dos Fundos
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DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:
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        Distrito de Boa Sorte  - Cantagalo RJ

Varanda de Estrutura Metálica

Planta Baixa
Vista Lateral
Lista de Materiais
Planta de Situação
Vista dos Fundos
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I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. T
O

D
O

S
 O

S
 

S
E

R
V

O
Ç

O
S

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 312.279,39 0,00

1.
OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO EM 

BOA SORTE
- 

.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    3,00 

2,00m(comp.) x 1,50m(alt.) = 

3,00m² .
<-- defina o número do agrupador 3,00 

1.1.2.

BARRACÃO DE OBRA COM DIVISÓRIA INTERNA PARA ESCRTITÓRIO DE 

DEPÓSITO, PISO DE TÁBOAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE 

ESTAQUEAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA DE 3ª, 3" X 3" PAREDES DE 

TÁBOA DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 

DE 6MM,  INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE PINTURA.

M2 9,00 
3,00m(comp.) x 3,00m(alt.) = 

9,00m²

.

<-- defina o número do agrupador 9,00 

1.1.3.

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO 

TRANSPORTE DE IDA E VOLTA E HIGIENIZAÇÃO 3 X POR SEMANA. 

MODELO LUXO DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.

UNID.X 

MÊS
4,00 

1,00unid./mês x 4,00 meses = 

4,00unid.xmês
.

<-- defina o número do agrupador 4,00 

1.1.4.

LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPÓGRÁFICO SOBRE CERCA DE 

MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTEA E SUA PRÉ-LOCAÇÃO E 

O FERNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO 

A CANSTRUIR.

M 130,00 
Para realização dos serviços de 

remembramento dos terrenos.

.

<-- defina o número do agrupador 130,00 

1.1.5. AUXILIAR DE TOPOGRAFO H     40,00 
Para realização dos serviços de 

remembramento dos terrenos. .
<-- defina o número do agrupador 40,00 

1.1.6. TOPOGRAFO H     60,00 
Para realização dos serviços de 

remembramento dos terrenos. .
<-- defina o número do agrupador 60,00 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

2.
CONSTRUÇÃO DO MURO Nº1 EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE 

BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS
- 

.

2.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

2.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 8,50 8,50m(comp. Muro) 

.

<-- defina o número do agrupador 8,50 

2.1.2.
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 39,69 

Remoção muro de placas existente 

= 22,05m(comp.) x 1,80m(alt.) = 

39,69m² .

<-- defina o número do agrupador 39,69 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

2.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

2.2.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 15,73 
8,50m(comp.) X 3.70m(alt.) x 

0,50m)prof.) = 15,73m³

.

<-- defina o número do agrupador 15,73 

2.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 5,95 

8,50m(comp.) X 1,40m(larg.) x 

0,50m(prof.) = 5,95m³ .
<-- defina o número do agrupador 5,95 

2.2.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 2,38 

Considerado 40% do escavado = 

2,38m³ .
<-- defina o número do agrupador 2,38 

2.2.4.
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 19,30 

15,73m³ + (5,95m³ - 2,38m³) = 

19,30m³ .
<-- defina o número do agrupador 19,30 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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2.2.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 19,30 19,30m³

.

<-- defina o número do agrupador 19,30 

2.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 96,50 
19,30m³ x 5,00km(dist. Bota fora) = 

96,50m³ x km
.

<-- defina o número do agrupador 96,50 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

2.3. CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 1 - .

2.3.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 19,00 19,00kg(conf. Projeto) 

.
<-- defina o número do agrupador 19,00 

2.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,00 30,00kg(conf. Projeto) 

.
<-- defina o número do agrupador 30,00 

2.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 143,00 143,00kg(conf. Projeto) 

.
<-- defina o número do agrupador 143,00 

2.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 76,00 

Pilrares e arranques = 23,00kg + 

vigas = 53,00kg # total = 

76,00kg(conf. Projeto)
.

<-- defina o número do agrupador 76,00 

2.3.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 228,00 

Pilrares e arranques = 111,00kg + 

vigas = 117,00kg # total = 

228,00kg(conf. Projeto)
.

<-- defina o número do agrupador 228,00 

2.3.6.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 85,00 85,00kg(conf. Projeto) 

.
<-- defina o número do agrupador 85,00 

2.3.7.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 25,00 25,00kg(conf. Projeto) 

.
<-- defina o número do agrupador 25,00 

2.3.8.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,61 
8,50m(comp.) X 1,40m(larg.) x 

0,05m)prof.) = 0,61m³
.

<-- defina o número do agrupador 0,61 

2.3.9.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,59 

Pilares = 0,80m³ + vigas = 2,54m³ + 

cortina = 2,25m³ # total = 

5,59m³(conf. Projeto) .

<-- defina o número do agrupador 5,59 

2.3.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,20 5,59m³ + 0,61m³ = 6,20m³

.
<-- defina o número do agrupador 6,20 

2.3.11.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 4,80 4,80m²(conf. Projeto) 

.

<-- defina o número do agrupador 4,80 

2.3.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 13,70 13,70m²(conf. Projeto) 

.
<-- defina o número do agrupador 13,70 

2.3.13.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 31,19 31,19m²(conf. Projeto) 

.
<-- defina o número do agrupador 31,19 
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2.3.14.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 

AF_10/2015

M2 20,20 20,20m²(conf. Projeto)

.

<-- defina o número do agrupador 20,20 

2.3.15.
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 

DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL
M     9,00 8,50m(comp. Muro) # aplicar 9,00m

.
<-- defina o número do agrupador 9,00 

2.3.16.

PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE 

DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE 

LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM

M     8,00 
4,00m(comp. Cada lado) x 2,00 

lados) = 8,00m
.

<-- defina o número do agrupador 8,00 

2.3.17.

GUARDA CORPO EM CONCRETO ARMADO (FCK = 15MPA, AÇO CA 50), 

FORMADO POR QUADROS RETANGULARES DE (1,90X0,50)M 

SUSTENTADOS POR DOIS MONTANTES DE 0,85M DE ALTURA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NA PONTE.

M 8,50 8,50m(comp. Muro) 

.

<-- defina o número do agrupador 8,50 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

2.4. PINTURA - .

2.4.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 34,66 

20,20m² (área muro conf. Projeto) + 

[guarda corpo = (8,50m(comp.) 

0,85m(alt.) = 7,23m²área do vão x 

2,00 = 14,46m²] # total = 34,66 .

<-- defina o número do agrupador 34,66 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

3.
CONSTRUÇÃO DO MURO Nº2 EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE 

BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS
- 

.

3.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

3.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 10,60 10,60m(comp. Muro

.

<-- defina o número do agrupador 10,60 

3.1.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 40,92 

[12,60m(comp. + 1,20m(cada lado) 

+ 6,00m(3,oomde afastamento p/ 

cada lado)] x 2,20m(alt. Telhas = 

40,92m² .

<-- defina o número do agrupador 40,92 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

3.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

3.2.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 58,30 
10,60m(comp.) X 5,50m(alt.) x 

1,00m)prof.) = 58,30m³

.

<-- defina o número do agrupador 58,30 

3.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 12,61 

10,60m(comp.) X 1,70m(larg.) x 

0,70m)prof.) = 12,61m³ .
<-- defina o número do agrupador 12,61 

3.2.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 5,05 

Considerado 40% do escavado = 

5,05m³ .
<-- defina o número do agrupador 5,05 

3.2.4.
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 65,86 58,30m³ + (12,61m³ - 5,05m³) = m³

.
<-- defina o número do agrupador 65,86 
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3.2.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 65,86 65,86m³

.

<-- defina o número do agrupador 65,86 

3.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 329,30 
65,86m³ x 5,00km(dist. Bota fora) = 

329,30m³ x km
.

<-- defina o número do agrupador 329,30 

3.2.7.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 16,50 

5,00m(comp.) x 5,50m(alt.) x 

0,60m(prof.) = 16,50m³ .
<-- defina o número do agrupador 16,50 

3.2.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 98,50 
16,50m³ x 5,00km(dist. 

Fornecimento) = 82,50m³ x km
.

<-- defina o número do agrupador 98,50 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

3.3. CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 2 - .

3.3.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 7,50 1,50m(comp.) x 5,00unid. = 7,50m

.

<-- defina o número do agrupador 7,50 

3.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 26,00 26,00kg(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 26,00 

3.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 49,00 49,00kg(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 49,00 

3.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 241,00 241,00kg(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 241,00 

3.3.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 251,00 

Pilares e arranques 55,00kg + vigas 

= 196kg # total = 251,00kg(conf. 

Projeto)
.

<-- defina o número do agrupador 251,00 

3.3.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,00 Vigas = 5,00kg(conf. Projeto)

.

<-- defina o número do agrupador 5,00 

3.3.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 306,00 Vigas = 306,00kg(conf. Projeto)

.

<-- defina o número do agrupador 306,00 

3.3.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 240,00 Pilares = 240,00kg(conf. Projeto)

.

<-- defina o número do agrupador 240,00 

3.3.9.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 133,00 133,00kg(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 133,00 

3.3.10.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 99,00 99,00kg(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 99,00 
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3.3.11.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,90 
10,60m(comp.) X 1,70m(larg.) x 

0,05m(prof.) = 0,90m³
.

<-- defina o número do agrupador 0,90 

3.3.12.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 22,40 

Estacas = 0,37m³ +sapata corrida = 

6,75m³ + pilares = 2,75m³ + vigas = 

7,68m³ + cortina =  4,85m³ # total = 

22,40m³(conf. Projeto) 
.

<-- defina o número do agrupador 22,40 

3.3.13.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 23,30 22,40m³ + 0,90m³ = 23,30m³

.
<-- defina o número do agrupador 23,30 

3.3.14.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 4,20 4,20m²(conf. Projeto)

.

<-- defina o número do agrupador 4,20 

3.3.15.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 30,00 30,00m²(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 30,00 

3.3.16.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 57,24 57,24m²(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 57,24 

3.3.17.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 

AF_10/2015

M2 44,16 44,16m²(conf. Projeto)

.

<-- defina o número do agrupador 44,16 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

3.4. PINTURA - .

3.4.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 44,16 44,16m²(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 44,16 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

4. CONSTRUÇÃO DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA - .

4.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

4.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 68,80 

22,05m x 2,00lados(frente e fundos) 

= 44,10m +011,60(lado menor + 

13,10(lado maior) = 68,80m
.

<-- defina o número do agrupador 68,80 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

4.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

4.2.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 14,33 
22,05m(comp.) x 1,30m(alt.) x 

0,050m(prof.) = 14,33m³

.

<-- defina o número do agrupador 14,33 

4.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 14,40 

1,20m(comp.) x 1,00m(larg.) x 

12,00 unid. = 14,40m³ .
<-- defina o número do agrupador 14,40 

4.2.3.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, ACÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³.
M3 81,70 

22,05m(comp.) x 12,35(larg. 

média.) x 0,30m(prof.) = 81,70m³m³
.

<-- defina o número do agrupador 81,70 
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4.2.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 5,76 

Considerado 40% do escavado das 

sapatas = 5,76m³ .
<-- defina o número do agrupador 5,76 

4.2.5.
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 106,07 

15,73m³ + (14,4m³ - 5,76m³) + 

81,70m³= 106,07m³ .
<-- defina o número do agrupador 106,07 

4.2.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 106,07 106,07m³

.

<-- defina o número do agrupador 106,07 

4.2.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 530,35 
106,07m³ x 5,00km(dist. Bota fora) 

= 530,35m³ x km
.

<-- defina o número do agrupador 530,35 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

4.3. CONSTRUÇÃO DA VARANDA - .

4.3.1.
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
KG    3.285,36 

648m(comp.) x 5,07kg/m(acelor 

mital)  = 3.285,36kg .
<-- defina o número do agrupador 3.285,36 

4.3.2.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  

E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M     102,00 102,00m(conf.projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 102,00 

4.3.3. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG    77,17 1,03m² x 74,69kg/m = 77,17kg . <-- defina o número do agrupador 77,17 

4.3.4.
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM
UN    48,00 48,00unid.(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 48,00 

4.3.5. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN    48,00 48,00unid.(conf. Projeto) . <-- defina o número do agrupador 48,00 

4.3.6.
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
UN    48,00 48,00unid.(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 48,00 

4.3.7.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 247,28 247,28m²(segundo projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 247,28 

4.3.8.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 22,00 22,00m(segundo projeto)

.

<-- defina o número do agrupador 22,00 

4.3.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 13,00 6,50m(lado) x 2,00 lados = 13,00m

.

<-- defina o número do agrupador 13,00 

4.3.10. SOLDADOR H     40,00 40,00horas . <-- defina o número do agrupador 40,00 

4.3.11. AJUDANTE DE SERRALHEIRO H     80,00 80,00horas(2,00 ajudantes) . <-- defina o número do agrupador 80,00 

4.3.12. SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG    4,00 4,00kg
.
<-- defina o número do agrupador 4,00 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

4.4. ESTRUTURA, PISO E MURETAS DE FECHAMENTO - .

4.4.1.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 24,42 

Fundo sapatas -1,20m(comp.) x 

1,00m(larg.) x 0,05m(espess.) x 

12,00 unid. = 0,72m³ + piso varanda 

= 22,00m(comp.) x 13,46m(larg.) x 

0,08m(espess´) = 24,42m³ 
.

<-- defina o número do agrupador 24,42 
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4.4.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,76 Sapatas = 5,76m³(conf. Projeto)

.

<-- defina o número do agrupador 5,76 

4.4.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 30,18 

24,42m³(piso) + 5,76(sapatas) = 

30,18m³ .
<-- defina o número do agrupador 30,18 

4.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 126,72 126,72kg(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 126,72 

4.4.5.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,39 

22,00m(comp. )/ 

0,20m(espaçamento) = 110m + 

13,46m(larg.)/ 0,20m(espssamento) 

= 67,30m # total = 173,30m x 

0,16kg/m = 28,39kg
.

<-- defina o número do agrupador 28,39 

4.4.6.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 296,12 

22,00m(comp.) x 13,46m(larg.) = 

296,12m²
.

<-- defina o número do agrupador 296,12 

4.4.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 49,64 

22,00m((fundos) + 13,46m(lateral) 

= 35,46m(comp.) x 1,40m(alt.) 

=49,64m²(conf. Projeto)
.

<-- defina o número do agrupador 49,64 

4.4.8.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 35,46 

22,00m(fundos) + 13,46m(lateral) = 

35,46m(conf. Projeto .
<-- defina o número do agrupador 35,46 

4.4.9.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 68,48 

22,00m((fundos) + [13,46m(lateral) 

x 2,00(lados da lateral)]  x 

1,40m(alt.) =68,48m²
.

<-- defina o número do agrupador 68,48 

4.4.10.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 47,45 

22,00m((fundos) + [13,46m(lateral) 

x 2,00(lados da lateral)]  x 

1,40m(alt.) =68,48m²

.

<-- defina o número do agrupador 47,45 

4.4.11.
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M
M2    220,00 220,00m²(conf. Projeto)

.
<-- defina o número do agrupador 220,00 

4.4.12. SERVENTE DE OBRAS H     48,00 
48,00horas(dois seventes por 3,,00 

dias) .
<-- defina o número do agrupador 48,00 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

4.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA - .

4.5.1.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00 6,00 unidades

.

<-- defina o número do agrupador 6,00 

4.5.2.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 3,00 3,00 unidades

.

<-- defina o número do agrupador 3,00 
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4.5.3.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 6,00 unidades

.

<-- defina o número do agrupador 6,00 

4.5.4.
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 6,00 6,00 unidades

.
<-- defina o número do agrupador 6,00 

4.5.5.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 4,00 4,00 unidades

.
<-- defina o número do agrupador 4,00 

4.5.6.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 50,00 

22,00m(comp. telhado) x 2,00lados 

+ 28,00m(quatro aterramentos) = 

50,00m .

<-- defina o número do agrupador 50,00 

4.5.7.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 4,00 4,00 unidades

.
<-- defina o número do agrupador 4,00 

4.5.8.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN    4,00 4,00 unidades

.
<-- defina o número do agrupador 4,00 

4.5.9.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 28,00 
 28,00m(quatro aterramentos ) = 

50,00m
.

<-- defina o número do agrupador 28,00 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

4.6. ACABAMENTO E PINTURA - .

4.6.1.
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2 296,12 

22,00m((fundos) x 13,46m(lateral) = 

296,12m²m² .
<-- defina o número do agrupador 296,12 

4.6.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 296,12 

22,00m((fundos) x 13,46m(lateral) = 

296,12m²m² .
<-- defina o número do agrupador 296,12 

4.6.3.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 68,48 

22,00m((fundos) + [13,46m(lateral) 

x 2,00(lados da lateral)]  x 

1,40m(alt.) =68,48m² .

<-- defina o número do agrupador 68,48 

4.6.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 68,48 

22,00m((fundos) + [13,46m(lateral) 

x 2,00(lados da lateral)]  x 

1,40m(alt.) =68,48m² .

<-- defina o número do agrupador 68,48 

4.6.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 82,30 
648,00m(comp.) x 0,127m(larg.) = 

82,30m²

.

<-- defina o número do agrupador 82,30 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador
.

0

Local Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

23/08/2021 00:00:00 CREA/CAU: RJ851042326/D

Data ART/RRT: 

PMv3.0.4 8 / 16



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1.
OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO EM 

BOA SORTE
- 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    3,00 

1.1.2.

BARRACÃO DE OBRA COM DIVISÓRIA INTERNA PARA ESCRTITÓRIO DE 

DEPÓSITO, PISO DE TÁBOAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE 

ESTAQUEAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA DE 3ª, 3" X 3" PAREDES DE 

TÁBOA DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 

DE 6MM,  INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE PINTURA.

M2 9,00 

1.1.3.

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO 

TRANSPORTE DE IDA E VOLTA E HIGIENIZAÇÃO 3 X POR SEMANA. 

MODELO LUXO DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.

UNID.X 

MÊS
4,00 

1.1.4.

LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPÓGRÁFICO SOBRE CERCA DE 

MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTEA E SUA PRÉ-LOCAÇÃO E 

O FERNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO 

A CANSTRUIR.

M 130,00 

1.1.5. AUXILIAR DE TOPOGRAFO H     40,00 

1.1.6. TOPOGRAFO H     60,00 

- (Sem Código) - - 

2.
CONSTRUÇÃO DO MURO Nº1 EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE 

BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS
- 

2.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

2.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 8,50 

2.1.2.
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 39,69 

- (Sem Código) - - 

2.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

2.2.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 15,73 

2.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 5,95 

2.2.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 2,38 

2.2.4.
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 19,30 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

2.2.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 19,30 

2.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 96,50 

- (Sem Código) - - 

2.3. CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 1 - 

2.3.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 19,00 

2.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,00 

2.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 143,00 

2.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 76,00 

2.3.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 228,00 

2.3.6.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 85,00 

2.3.7.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 25,00 

2.3.8.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,61 

2.3.9.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,59 

2.3.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,20 

2.3.11.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 4,80 

2.3.12.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 13,70 

2.3.13.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 31,19 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

2.3.14.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 

AF_10/2015

M2 20,20 

2.3.15.
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 

DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL
M     9,00 

2.3.16.

PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE 

DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE 

LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM

M     8,00 

2.3.17.

GUARDA CORPO EM CONCRETO ARMADO (FCK = 15MPA, AÇO CA 50), 

FORMADO POR QUADROS RETANGULARES DE (1,90X0,50)M 

SUSTENTADOS POR DOIS MONTANTES DE 0,85M DE ALTURA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NA PONTE.

M 8,50 

- (Sem Código) - - 

2.4. PINTURA - 

2.4.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 34,66 

- (Sem Código) - - 

3.
CONSTRUÇÃO DO MURO Nº2 EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE 

BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS
- 

3.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

3.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 10,60 

3.1.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 40,92 

- (Sem Código) - - 

3.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

3.2.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 58,30 

3.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 12,61 

3.2.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 5,05 

3.2.4.
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 65,86 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

3.2.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 65,86 

3.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 329,30 

3.2.7.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 16,50 

3.2.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 98,50 

- (Sem Código) - - 

3.3. CONSTRUÇÃO DO MURO Nº 2 - 

3.3.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 7,50 

3.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 26,00 

3.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 49,00 

3.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 241,00 

3.3.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 251,00 

3.3.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,00 

3.3.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 306,00 

3.3.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 240,00 

3.3.9.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 133,00 

3.3.10.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 99,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

3.3.11.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,90 

3.3.12.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 22,40 

3.3.13.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 23,30 

3.3.14.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 4,20 

3.3.15.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 30,00 

3.3.16.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 57,24 

3.3.17.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 

AF_10/2015

M2 44,16 

- (Sem Código) - - 

3.4. PINTURA - 

3.4.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 44,16 

- (Sem Código) - - 

4. CONSTRUÇÃO DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA - 

4.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

4.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 68,80 

- (Sem Código) - - 

4.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

4.2.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 14,33 

4.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 14,40 

4.2.3.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, ACÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³.
M3 81,70 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

4.2.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 5,76 

4.2.5.
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM 

CARRINHO DE MÃO A 30M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ.
M3 106,07 

4.2.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 106,07 

4.2.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 530,35 

- (Sem Código) - - 

4.3. CONSTRUÇÃO DA VARANDA - 

4.3.1.
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
KG    3.285,36 

4.3.2.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  

E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M     102,00 

4.3.3. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG    77,17 

4.3.4.
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM
UN    48,00 

4.3.5. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN    48,00 

4.3.6.
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
UN    48,00 

4.3.7.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 247,28 

4.3.8.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 22,00 

4.3.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 13,00 

4.3.10. SOLDADOR H     40,00 

4.3.11. AJUDANTE DE SERRALHEIRO H     80,00 

4.3.12. SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG    4,00 

- (Sem Código) - - 

4.4. ESTRUTURA, PISO E MURETAS DE FECHAMENTO - 

4.4.1.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 24,42 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
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Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

4.4.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,76 

4.4.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 30,18 

4.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 126,72 

4.4.5.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,39 

4.4.6.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 296,12 

4.4.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 49,64 

4.4.8.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 35,46 

4.4.9.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 68,48 

4.4.10.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 47,45 

4.4.11.
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M
M2    220,00 

4.4.12. SERVENTE DE OBRAS H     48,00 

- (Sem Código) - - 

4.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA - 

4.5.1.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00 

4.5.2.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 3,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DE VARANDA EM ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

4.5.3.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 

4.5.4.
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 6,00 

4.5.5.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 4,00 

4.5.6.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 50,00 

4.5.7.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 4,00 

4.5.8.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN    4,00 

4.5.9.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 28,00 

- (Sem Código) - - 

4.6. ACABAMENTO E PINTURA - 

4.6.1.
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2 296,12 

4.6.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 296,12 

4.6.3.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 68,48 

4.6.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 68,48 

4.6.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 82,30 

- (Sem Código) - - 

0

Local

23/08/2021 00:00:00

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: RJ851042326/D

ART/RRT: 
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 ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO
ESCALA 1/100 

Viga de Fundação

(Lado do Talude)

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DA SAPATA DE FUNDAÇÃO.
c = 3,0cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 
CONCRETO- FCK= 25MPa

QUANTITATIVOS:
CONCRETO = (0,2+0,3/2)X1,4)X8,5= 3,00 M³

FORMAS= (1,4X2+8,5)X0,2= 4,80 M²

S1

S1

 35N1Ø8.0 C/25 -C= 194 
ARMADURA SUP. DE COMP.

1515 164

 8N1Ø6.3 C/20 -C= 874 
ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

 ARMAÇÃO DA SEÇÃO "S1S1"

TOTAL =

19,000,2576,9169,926.3

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DA SAPA. DE FUNDAÇÃO

CA50

192,00 Kg

8.0 67,90 74,69 0,40 30,00
CA50

10.0 206,72 227,39 0,63 143,00
CA50

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DOS PILARES.
c = 2,5cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 e CA  60
CONCRETO- FCK= 25MPa

QUANTITATIVOS:
CONCRETO = [(0,15X0,3)X3,7+(0,20X0,3)X3,7]X2= 0,80 M³
FORMAS= [(1,15X3,7)+(0,7X3,7)]X2= 13,70 M²

TOTAL =

23,000,16145,86132,605.0

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DOS ARRANQUES, 

CA60

134,00Kg

E 2º LANCE DOS PILARES

10.0 126,88 139,56 0,63 111,00
CA50

(Lado do Talude)
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ESCALA 1/100

NIVEL DE TERRA

5

5

5

14
0

13
0

14
0

 3
9N

2Ø
8.

0 
C

/2
0 

-C
= 

14
5 

 3
9N

2Ø
6.

3 
C

/2
0 

-C
= 

13
5 

 3
9N

3Ø
6.

3 
C

/2
0 

-C
= 

14
5 

 (2
X

)1
2N

4Ø
6.

3 
C

/2
0 

-C
= 

84
0 

Viga de Fundação

(Lado do Talude)

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DA CORTINA.
c = 1,5cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 
CONCRETO- FCK= 25MPa

QUANTITATIVOS:

CONCRETO = (20.20X0,11) = 2,25 M³

ÁREA DE CORTINA= [(2,60X6,0)+(2,08X6,0)]= 20,20 M²

TOTAL =

86,000,25341,88310,806.3

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DA CORTINA, DO 1º 

CA50

111,00Kg

AO 3º LANCE:

8.0 56,55 62,20 0,40 25,00
CA50

BLOCOS (19X19X39)= (20,20X12,5)= 260 UND.
VOLUME DE CONCRETO POR M² DE CORTINA = 0,11M³/M²

MURO I
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P2

1º LANCE DE BLOCOS ESTRUTURAIS
( 19X19x39) Cm com Res. p/a 4Mpa) 

2º LANCE DE BLOCOS ESTRUTURAIS
( 19X19x39) Cm com Res. p/a 4Mpa) 

3º LANCE DE BLOCOS ESTRUTURAIS
( 19X19x39) Cm com Res. p/a 4Mpa) 

Viga de Travamento
Vtra1(19X40) 

Viga de Travamento
Vtra2(19X40) 

Viga de Coroamento
Vcor(19X30) 

SAPATA DE FUNDAÇÃO

Canaleta de Concreto Ø 40 Cm

CORTE AA
ESCALA 1/100
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(Comprimento = 8,50m e i=2%)

QUANTITATIVO:
Escavação = (0,5x1,90x8,50)= 8,10 M³
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FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

ENDEREÇO:
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SITUAÇÃO

        Centro - BoaSorte - Cantagalo RJ

Sapatas Colunas e Alvenaria

Plantas Baixas
Corte A A
Lista de Materiais
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        Escola Municipal Antonio Raposo
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DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:
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Vigas do Muro

Plantas Baixas
Corte A A
Lista de Materiais

 

 julho/ 2021

        Escola Municipal Antonio Raposo
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AutoCAD SHX Text
ACO      DIAM.    C.TOTAL   PESO+10%

AutoCAD SHX Text
(m)       (kgf)

AutoCAD SHX Text
CA50A      10.0      168.6      117

AutoCAD SHX Text
CA60        5.0      309.2       53

AutoCAD SHX Text
PESO TOTAL

AutoCAD SHX Text
CA50A    117 kgf

AutoCAD SHX Text
CA60      53 kgf

AutoCAD SHX Text
Vol. concreto total =     2.54 m3

AutoCAD SHX Text
Area de forma total =    31.19 m2

AutoCAD SHX Text
fck                 =    25.00 MPa
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1º LANCE DE BLOCOS ESTRUTURAIS
( 19X19x39) Cm com Res. p/a 4Mpa) 
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ESCALA 1/50

MURO 2

 ARMAÇÃO DA CORTINA EM BLOCOS ESTRUTURAIS
ESCALA 1/100 

MURO 2

55
0

(Rua Cãndida v. dos Santos)

5,50

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DA SAPATA DE FUNDAÇÃO,
c = 3,0cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 
CONCRETO- FCK= 25MPa

QUANTITATIVOS:

CONCRETO = [(3,14X0,25²/4)X1,5)X5,0]= 0,37 M³

FORMAS= (1,70+1,70+10,6)X0,3= 4,20 M²

TOTAL =

26,000,25104,3494,866.3

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DA SAPA. DE FUNDAÇÃO

CA50

316,00 Kg

8.0 112,32 123,55 0,40 49,00
CA50

10.0 347,76 382,53 0,63 241,00
CA50

(1) ESTACAS A TRADO

CONCRETO = [(0,25+0,50/2)X1,70)X10,60]= 6,75 M³
(2) SAPATA DE FUNDAÇÃO

TOTAL =

9,000,1658,0852,805.0

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: ESTACAS DE TRADO Ø25

CA60

35,00 Kg

10.0 38,00 41,80 0,63 26,00
CA50

FORMA E ARMAÇÃO DOS PILARES (Detalhe Esquemático)
S/ESCALA 

MURO 2

P1(20X50) = P5

30

50
60

ES
PE

R
A

AR
M

AD
U

R
A 

PR
IN

C
IP

AL
   

(2
X)

7N
1Ø

12
.5

   
-C

= 
14

0 

AR
R

AN
Q

U
E 

1º
 L

AN
C

E 
D

O
 P

1 
E 

P4

(2X)10N3Ø5.0 C/15  -C= 130 
ESTRIBO DO 1º LANCE

54
8

AR
M

AD
U

R
A 

PR
IN

C
IP

AL
   

(X
2)

7N
1Ø

12
.5

   
-C

= 
54

8 

 2
º L

AN
C

E 
D

O
 P

1 
E 

P4

P2(20X50) = P3=P4

30

50
60

ES
PE

R
A

AR
M

AD
U

R
A 

PR
IN

C
IP

AL
   

(3
X)

8N
1Ø

12
.5

   
-C

= 
14

0 

AR
R

AN
Q

U
E 

1º
 L

AN
C

E 
D

O
 P

2,
 P

3 
e 

P4

54
8

AR
M

AD
U

R
A 

PR
IN

C
IP

AL
   

(3
X)

8N
1Ø

12
.5

   
-C

= 
54

8 

 2
º L

AN
C

E 
D

O
 P

2,
P3

 E
 P

4

 (3X)38N2Ø5.0 C/12 -C= 130 
ESTRIBO DO 2º LANCE

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DOS PILARES.
c = 2,5cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 e CA  60
CONCRETO- FCK= 25MPa

QUANTITATIVOS:
CONCRETO = [(0,20X0,50X5,5)X5]= 2,75 M³

FORMAS= [(1,2X5,5)X2+(1,0X5,5)X3]= 30,00 M²

TOTAL =

55,000,16343,20312,005.0

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DOS ARRANQUES, 

CA60

295,00Kg

E 2º LANCE DOS PILARES

12.5 218,32 240,15 1,00 240,00
CA50

(Lado do Talude)
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 (2X)38N3Ø5.0 C/15 -C= 130 
ESTRIBO DO 2º LANCE
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(3X)10N3Ø5.0 C/15  -C= 130 
ESTRIBO DO 1º LANCE
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MURO 2

ESPECIFICAÇÕES:

 FERRAGENS, DA CORTINA.
c = 1,5cm COBRIMENTO DE CONCRETO DAS 

AÇOS CA-50 
CONCRETO- FCK= 25MPa

QUANTITATIVOS:

CONCRETO = (44,16X0,11) = 4,85 M³

ÁREA DE CORTINA= [(2,4X1,0)X8+(2,4X1,2)X4+(2,4x1,4)X4]= 44,16 M²

TOTAL =

133,000,25532,35483,966.3

(Kg)

S/-Total

(Kg)

Peso/m

(m)
(TOTAL)
COMP.

(m)

COMP.

(mm)

Ø

QUADRO  RESUMO

C/10%

ARMAÇÃO: DA CORTINA, DO 1º 

CA50

232,00Kg

AO 3º LANCE:

8.0 225,12 247,63 0,40 99,00
CA50

BLOCOS (19X19X39)= (44,16X12,5)= 560 UND.
VOLUME DE CONCRETO POR M² DE CORTINA = 0,11M³/M²
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 ARMAÇÃO DA SAPATA DE FUNDAÇÃO
ESCALA 1/100 

MURO 2

S1

S1

Viga de Fundação

 ARMAÇÃO DA SEÇÃO "S1S1"
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15

164
 52N1Ø8.0 C/20 -C= 216 
ARMADURA SUP. DE COMP.

 9N1Ø6.3 C/20 -C= 1054 
ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO
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 ARMAÇÃO DAS VIGAS
ESCALA 1/100 
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FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:
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AutoCAD SHX Text
RESUMO DO ACO

AutoCAD SHX Text
ACO      DIAM.    C.TOTAL   PESO+10%

AutoCAD SHX Text
(m)       (kgf)

AutoCAD SHX Text
CA50A       8.0       11.4        5

AutoCAD SHX Text
CA50A      10.0      442.4      306

AutoCAD SHX Text
CA60        5.0     1134.9      196

AutoCAD SHX Text
PESO TOTAL

AutoCAD SHX Text
CA50A    311 kgf

AutoCAD SHX Text
CA60     196 kgf

AutoCAD SHX Text
Vol. concreto total =     7.68 m3

AutoCAD SHX Text
Area de forma total =    57.24 m2

AutoCAD SHX Text
fck                 =    25.00 MPa


