



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público

Cantagalo – RJ., 24 de abril de 2019

Ao Exmº Sra.
Janine Huguenin M. de Souza
MD. Membro da Comissão Permanente de Licitação
Em Ref. Tomada de Preços nº 013/2019

Prezada Senhora;

Em atenção à solicitação de esclarecimentos técnicos, apresentada pela empresa participante do processo licitatório, RICON - Geologia e Construção Civil Ltda. EPP., apresentamos os seguintes esclarecimentos;

a - Com relação à ETE a planilha contempla a capina do terreno onde ela se encontra e sua limpeza por aparelho de sucção por ação de vácuo(vácuo sewer-jet) o que devido a situação em que se encontra a ETE este serviço não poderá ser executado, inclusive com a descoberta da construção de muros e fundações sobre a mesma o que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos através da sua fiscalização já notificou o morador responsável pelas obras clandestinas para que remova as mesmas, ficando a escavação e retirada do material que a obstrui de responsabilidade da citada secretaria;

b - A empresa ganhadora dos serviços de asfaltamento das ruas em foco executou os serviços topográficos para a implantação da caixa de rua e da execução do passeio público, os quais serão disponibilizados à empresa ganhadora do atual certame para locação da rede de esgotamento sanitário;

c - No caso de casa construídas abaixo do nível da rua se, não for possível a sua ligação na rede projetada, outra solução será de responsabilidade da SMOSP após a constatação da impossibilidade;


Artur Baptista Jevoux
Chefe da Seção de Projetos
Matrícula Nº 201184-0



d - No caso de calçadas concretadas pelos moradores acreditamos tratar-se de leve camada que não deve apresentar dificuldades de escavação, já a reconstrução das mesmas faz parte dos serviços de pavimentação das ruas;

e - Também no caso de casa construídas do outro da rua se, não for possível a sua ligação na rede projetada, outra solução será de responsabilidade da SMOSP após a constatação da impossibilidade de ligação à rede planejada;

Sem mais para o momento, certos de termos esclarecido as dúvidas geradas pela diferença de valor entre as planilhas orçamentárias, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários;

Atenciosamente,


Artur Baptista Jevoux
Chefe da Seção de Projetos
Matrícula Nº 201184-0