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Cantagalo, 28 de junho de 2024 

A 

Prefeitura Municipal de Cantagalo. 

Em mãos 

 

 

At.: Presidente da Comissão de Licitação do Município de Cantagalo – RJ. 

 

Ref.: Concorrência Eletrônica N° 90007/2024 

         Data: 20 de junho de 2024, às 09:00hs 

         Valor: R$ 244.358,40 

        Proc. Administrativo: 918/2024 

 

Ass.: Recurso administrativo 

 

Ricon Geologia e Construção Civil Ltda, inscrita no CNPJ nº 

73.514.523/0001-20, neste ato representada pelo Senhor Flavio Ribeiro Conceição, portador 

do CPF sob o nº 043.856.567-38, com sede na Rodovia RJ 160, km 13,5, Trevo da Aldeia no 

Município de Cantagalo – RJ, CEP 28.500-000, vem mui respeitosamente interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO em face da habilitação da Sociedade Empresária Cato 

Construtora Andreza Teixeira De Oliveira Ltda., o que faz pelas razões que passa expor: 

 

A Lei 14.133/21, artigo 59 parag. 4º e item 6.11.2 do edital, citam que no caso 

de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração. Neste caso, foi apresentado pela Cato Engenharia o valor de R$ 163.000,00, 

perfazendo 66,7% do valor orçado pela Prefeitura. Sendo assim, a empresa deverá 

apresentar o demonstrativo específico de exequibilidade da obra que está sendo licitada e 

não uma simples declaração comparando com obras semelhantes já executadas. Neste caso 

específico, segundo a Justificativa de Exequibilidade da Cato Engenharia, as referências 

orçamentarias das planilhas de preço das obras citadas são de 07/2022 (tabelas EMOP e 

SINAPI) para a Obra de Reforma Sec. de Def.  Defesa Civil e de 06/2023 (tabelas EMOP e 

SINAPI) para a obra de Construção do Refeitório da Usina de Compostagem, ou seja, com 

defasagem de aproximadamente dois e um ano, respectivamente. Sabe-se que os preços 

em nossa economia são dinâmicos e com muitas variáveis nos preços dos insumos, e que o 

consumidor não tem controle estes. Assim, a demonstração de exequibilidade deverá ser 

apresentada para a obra, motivo do processo licitatório. 

 

Tendo em vista, a composição de preços para uma obra, a demonstração de 

exequibilidade deverá levar em consideração não apenas uma declaração, mas sim 

comprovar os principais custos do objeto licitado, apresentando:  
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A. Propostas preços de fornecedores de insumos (ex. concreto, vergalhões, areia, 

brita, cimento, etc...) 

B. Se algum insumo principal for produzido pelo licitante, sua demonstração de custo 

e quantitativos (ex. concreto, guarda corpo, etc....) 

C. Cronograma da obra adotado para o cálculo dos custos; 

D. Quantos colaboradores, quais funções e custos salariais foram previstos para a 

execução da obra; 

E. Informar o valor dos impostos incluso no preço apresentado. Basicamente hoje, no 

Regime do Simples, o valor mínimo gira em torno dos 10%; percentuais abaixo 

deste valor somente em casos especiais. 

 

Ou seja, basicamente no caso, de propostas abaixo de 75% do valor orçado 

pela administração, deve-se demonstrar a memória de cálculo de custos orçados para a obra 

citada. 

Outro fato que não podemos negligenciar é o custo da mão de obra em nossa 

região. Este é regido pela Convenção Coletiva de Trabalho estabelecida entre o Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indústrias do Plano da Construção Civil do Norte Fluminense e o 

Sindicato da Indústria da Construção Civil de Nova Friburgo, abrangendo todas as obras de 

construção civil na região, inclusive a do Município de Cantagalo. 

 

No caso da Cato Engenharia, para a obra de construção de calçadas em Boa 

Sorte, que apresente cópias dos contracheques de seus colaboradores nas suas diferentes 

funções, comprovando o pagamento dos pisos salariais, bem como, auxilio alimentação, 

ganhos eventuais, apólice de seguro de vida, entre outros, constantes no Acordo Coletivo. 

 

Diante do exposto, com relação à demonstração de exequibilidade para obra 

supra, solicitamos a Cato Engenharia apresente e discrimine os custos inerentes, aos 

insumos, mão de obra, impostos, e também cronograma da obra e o número de funcionários 

envolvidos com suas respectivas funções, e não apenas comparativo e declarações com 

obras anteriores, já um tanto defasadas. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

 

  

______________________________________________ 

                RICON –Geologia e Construção Civil Ltda -EPP 

Geól. Flavio Ribeiro Conceição 

Sócio-Diretor 


