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ERRATA 

TOMADA DE PREÇO 73/2022 
 
 

A Prefeitura Municipal de Cantagalo torna público que foram feitas as seguintes 
correções ao Edital da Tomada de Preços Nº 73/2022, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, esgotamento sanitário e construção 
de passeio público no loteamento Santa Cecília em Boa Sorte, 5º distrito de 
Cantagalo/RJ. 
 
 
1 – Fica, neste ato, alterado o Projeto Básico e todos os seus anexos. 

 
1.1 -  Os itens 3.1, 3.3 e 3.4 das planilhas foram alterados conforme 

demonstrado abaixo: 
 

 
 
 

1.2 -  Os itens 4.14, 4.15 e 4.16 foram acrescentados à planilha 
conforme demonstrado abaixo: 
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1.3 -  Os itens 5.6 a 5.13 das planilhas foram alterados conforme 
demonstrado abaixo: 

 
 

1.4 -  Os itens 6.3 e 6.6 das planilhas foram alterados conforme 
demonstrado abaixo: 

 
 
 
2 – Fica, neste ato, alterado o valor estimado da licitação constantes nas 
páginas 01, 02 e 19 do Edital e do item 3.1 do Projeto Básico que passa a ter a 
seguinte redação: VALOR: R$ 2.461.897,38 (dois milhões, quatrocentos e 
sessenta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito 
centavos). 
 
3 – Fica alterada a data de cadastro para o dia 16/09/2022  
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4 – Fica alterada a data de abertura do certame para o dia 21 de setembro de 
2022, às 13 horas.  
 
OBS.1: Informo aos interessados em participar desta licitação que deverão 
fazer o download da planilha atualizada no endereço eletrônico 
www.cantagalo.rj.gov.br (site oficial), a partir do dia 02/09/2022, ou retira-lo na 
Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira, nº 300, salas 101 e 103, Centro, 
Ccantagalo/RJ, das 12h às 17h.  
 

Cantagalo, 01 de setembro de 2022. 

 
Janine Huguenin Meirelles de Souza 

Portaria 7.787/2017 
Matrícula 205.278-4 
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PROJETO BÁSICO 
 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF, DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA 
EM BOA SORTE, 5º DISTRITO DE CANTAGALO RJ 
 
1 - OBJETO:  
 
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de pavimentação 
asfáltica, drenagem pluvial, esgotamento sanitário e construção de passeio público no 
loteamento Santa Cecília em Boa Sorte, 5º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e 
normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão 
executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus 
Anexos.  
 
2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 
 
Todas as ruas do supra-citado loteamento estão em leito natural causando muitos 
contratempos aos munícipes que acessam a localidade nos tempos de chuvas de verão, com 
este calçamento e urbanização proposta visamos sanar estes problemas, atendendo antigos 
anseios dos moradores do local. 
 
3.1. Para todos os fins legais o Valor Máximo permitido para esta contratação, conforme 
autorizado é de R$ 2.461.897,38(Dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e 
noventa e sete Reais e trinta e oito centavos). 
 
3.2. O valor foi obtido por tabela de preços = SCO-RJ -05/2022 e SINAPI 05/2022 e EMOP – 
04/2022.  
 
4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
 
 4.1. A empresa contratada deverá ser uma empresa de serviços de engenharia com 
capacitação em execução de obras de execução de OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
 
4.2. A contratada deverá possuir RF (Registro de Firma) no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo e seu Responsável Técnico 
deverá possuir registro atualizado junto ao órgão regulador. 
 
4.3. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança do serviço 
prestado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação dele às 
exigências do instrumento convocatório.  
 
4.4. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem quaisquer ônus.  
 
4.5. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços, diretamente ou por meio de preposto designado, podendo para isso ordenar 
a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada, que no 
conceito da fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou 
dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 
inconveniente.  
 
4.6. A contratada é responsável pelos danos causados à contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo (Art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93) 
 
4.7. O objeto desta obra será executado pelo regime de empreitada por preços unitário; 
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5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente.  
 
5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis 
posteriores.  
 
5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática 
profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo 
com a regulamentação do CREA ou CAU;  
 
5.4. A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro a ART ou a RRT 
de execução; 
 
5.5. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos 
serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, ocasião em 
que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  
 
5.6. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades 
porventura indicadas;  
 
5.7. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou 
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  
 
5.8. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na 
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a 
descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  
 
5.9. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo 
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho 
das atividades da mesma;  
 
5.10. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e 
respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina 
do Trabalho;  
 
5.11. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, 
instalações e prevenção de acidentes;  
 
5.12. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  
 
5.13. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de 
acidente relacionado a cada intervenção; 
 
5.14. Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos na prestação de 
serviços, com apresentação de cópia autenticada da CTPS devidamente anotada. 
 
5.15. Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados 
através de crachá. 
 
5.16. Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita 
Federal. 
 
6 – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:  
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6.1 – Execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO. 
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
 
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis;  
 
7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
 
7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 
físico-financeiro;  
 
7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.  
 
8 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  
O prazo para a execução deverá ser de até 180(cento e oitenta) dias. 
 
9 - FORMA DE PAGAMENTO  
O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o cronograma físico financeiro 
apresentado pelo contratante. 
 
10 - GESTÃO DO OBJETO 
A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
 
11 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS  
 
11.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas 
condições de funcionamento e segurança de todas as instalações contratadas;  
 
11.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executará todos os 
arremates que a fiscalização julgar necessários e determinar;  
 
11.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para a Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos danificados pela contratada, danos 
eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da 
própria obra;  
 
11.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do termo de 
recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada;  
 
11.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do 
termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento;  
 
11.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois membros designados 
pelo Prefeito Municipal;  
 
11.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será fornecido após a 
lavratura do termo de recebimento definitivo.  
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Programa de Trabalho: 10035.1545135021.005 –OBRAS E INSTALAÇÕES 
Ficha/Fonte: 339/02 - ROYALTIES 
 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer 
para assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou  
cometer fraude fiscal, descumprir prazo de execução da obra, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da 
PMC, e no caso de suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 
 
13.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados 
ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da 
contratação. 
 
13.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de 
Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no 
subitem 9.5, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 
 
13.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, 
garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as 
seguintes penalidades ou sanções:  
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
 

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de 
execução de cada etapa dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO A SER EXECUTADO - anexo "c" do Projeto Básico deste edital, sobre 
o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;; 

 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 
 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a 

Município de Cantagalo, por um período não superior a 02 (dois) anos; e 
 

 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na 
alínea anterior. 
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13.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem. 
 
13.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5 somente poderão ser 
relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas 
quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da 
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. Decorrido esse 
prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e 
não dá direito a qualquer contestação. 
 
13.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 13.5, é de competência exclusiva do 
Município de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 
9 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de 
sua aplicação. 
 
13.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 13.5, poderão também ser 
aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do contrato: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
 
13.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências 
e multas aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser 
apresentada ao Município de Cantagalo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da comunicação. 
 
13.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, 
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer 
de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 
13.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com 
o cumprimento do contrato. 
 
13.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou 
cobrada judicialmente. 
 
13.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
 
13.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

  13.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
 
 
                                    Cantagalo,01 de julho de 2022.  
 



UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 20,34% 
TOTAL

1.1 AD 20.25.0310 (/)

Placa de identificacao de obra publica, confeccionado 

em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em 

vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte 

estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 

7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e 

colocacao.

M2 3,00               496,72R$         597,75R$         1.793,25R$                   

1.2 AD 20.05.0100 (A)

Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa 

de madeira resinada com 10mm de espessura, 

pintadas internamente e externamente com PVA - 

latex, piso em concreto simples revestido com 

cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de 

telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 

3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias 

e ferragens, torre de madeira serrada com caixa 

d'agua em polietileno, capacidade de 500l, com 

utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de 

luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, 

telhas), exclusive as ligacoes provisorias e sanitarios

M2 9,00               449,55R$         540,99R$         4.868,91R$                   

1.3 AD 20.20.0050 (/)
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia 

eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, 

exclusive o fornecimento do medidor.

UNID. 1,00               1.657,91R$      1.995,13R$      1.995,13R$                   

1.4
AD 20.20.0100 (/)

Instalação e ligação provisoria de obra  de agua e esgoto a 

rede publica.
UNID. 1,00               1.671,71R$      2.011,74R$      2.011,74R$                   

 R$                10.669,03 

2.1 AD 15.10.0050 (/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em 

carretas, exclusive o custo horario do equipamento, 

durante a operacao.

T 27,00             44,92R$           54,06R$           1.459,62R$                   

2.2 AD 15.10.0300 (/)

Transporte de equipamentos pesados em carretas, 

exclusive a carga e descarga e o custo horario dos 

equipamentos transportados.

T.KM 810,00           2,44R$             2,94R$             2.381,40R$                   

2.3
05.105.0145-0 - 

EMOP

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MÊS 0,50               5.566,88R$      6.699,18R$      3.349,59R$                   

2.4
05.105.0115-0 - 

EMOP

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
MÊS 0,50               3.087,04R$      3.714,94R$      1.857,47R$                   

 R$                  9.048,08 

3.1  101114 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 2.552,98        4,45R$             5,36R$             13.683,97R$                 

3.2  100576 - SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 8.509,92        2,74R$             3,30R$             28.082,74R$                 

3.3 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T 4.978,31        1,71R$             2,06R$             10.255,32R$                 

3.4  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao 

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 24.891,55      1,16R$             1,40R$             34.848,17R$                 

 R$                86.870,20 

4.1 MT 10.05.0050 (/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3 2.587,50        8,88R$             10,69R$           27.660,38R$                 

4.2 MT 05.05.0050(/)

Escavacao manual de vala em material de 1a 

categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, 

exclusive escoramento e esgotamento.

M3 213,84           32,73R$           39,39R$           8.423,16R$                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UNDESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Pavimentação asfáltica  em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitária e construção de passeio público no Loteamento Santa Cecília em Boa 

Sorte, 5º Distrito de Cantagalo/RJ.

CÓDIGO

TOTAL DO ITEM =

4.0 - DRENAGEM PLUVIAL

IO = SCO-RJ - 05/2022 /  SINAPI 05/2022 / EMOP 04/2022

ITEM

PREÇO

QUANT

3.0 - REGULARIZAÇÃO DE SUB BASE

TOTAL DO ITEM =

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 -  MOBILIZAÇÃO E SERVICOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM =
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Pavimentação asfáltica  em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitária e construção de passeio público no Loteamento Santa Cecília em Boa 

Sorte, 5º Distrito de Cantagalo/RJ.

CÓDIGO

IO = SCO-RJ - 05/2022 /  SINAPI 05/2022 / EMOP 04/2022

ITEM

PREÇO

QUANT

4.3  93368 - SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.680,80        19,08R$           22,96R$           38.591,17R$                 

4.4 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T 2.185,05        1,71R$             2,06R$             4.501,20R$                   

4.5  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao 

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 10.925,27      1,16R$             1,40R$             15.295,38R$                 

4.6 92212 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 465,00           266,24R$         320,39R$         148.981,35R$               

4.7 92210 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 895,00           152,68R$         183,74R$         164.447,30R$               

4.8 95565 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 216,00           129,02R$         155,26R$         33.536,16R$                 

4.9 06.012.0015-5

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 

1,00X1,00X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS 

DE 0,40 A 0,50M DE DIAMETRO COM PARE DES DE 

0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO 

PARA FCK =10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,TRACO 1: 4 EM VOLUME,DEGRAUS 

DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

TODOS OS MATERIAIS

UNID. 25,00             2.414,12R$      2.905,15R$      72.628,75R$                 

4.10 06.012.0016-5

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 

1,10X1,10X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS 

DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE 

ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA 

FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE TODO S OS MATERIAIS

UNID. 11,00             2.788,22R$      3.355,34R$      36.908,74R$                 

4.11 Dr 35.05.0250(/)

Tampao de ferro fundido completo, articulado, pesado, 

de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em 

volume. Fornecimento e assentamento.

UNID. 36,00             548,81R$         660,44R$         23.775,84R$                 

4.12 DR 30.15.0100 (A)

Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado 

(15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto 

simples para camadas preparatorias (180Kg de 

cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de 

(0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em 

volume, sendo as paredes revestidas internamente 

com a mesma argamassa, com base de concreto 

simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 

135Kg, exclusive escavacao e reaterro.

UNID. 72,00             880,66R$         1.059,79R$      76.304,88R$                 

4.13 99262 - SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UNID. 7,00               631,54R$         760,00R$         5.320,00R$                   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UNDESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Pavimentação asfáltica  em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitária e construção de passeio público no Loteamento Santa Cecília em Boa 

Sorte, 5º Distrito de Cantagalo/RJ.

CÓDIGO

IO = SCO-RJ - 05/2022 /  SINAPI 05/2022 / EMOP 04/2022

ITEM

PREÇO

QUANT
4.14 99264 - SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UNID. 4,00               729,87R$         878,33R$         3.513,32R$                   

4.15 20.067.0084-0

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE 

CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO 

CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO 

E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO DE MATERIAL D E REATERRO NA JAZIDA 

E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UNID. 1,00               954,15R$         1.148,22R$      1.148,22R$                   

4.16 20.067.0086-0

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE 

CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO 

CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO 

E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO DE MATERIAL D E REATERRO NA JAZIDA 

E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UNID. 1,00               1.589,60R$      1.912,92R$      1.912,92R$                   

 R$              662.948,77 

5.1 MT 10.05.0050 (/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3 1.009,90        8,88R$             10,69R$           10.795,83R$                 

5.2 MT 05.05.0050(/)

Escavacao manual de vala em material de 1a 

categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, 

exclusive escoramento e esgotamento.

M3 43,20             32,73R$           R$ 39,39 1.701,65R$                   

5.3  93368  - SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 947,54           19,08R$           R$ 22,96 21.755,52R$                 

5.4 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T 205,30           1,71R$             R$ 2,06 422,92R$                      

5.5  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao 

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 1.016,50        1,16R$             R$ 1,40 1.423,10R$                   

5.6  90694 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 

PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 80,00             49,01R$           58,98R$           4.718,40R$                   

5.7  90695 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 

PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 965,00           101,26R$         121,86R$         117.594,90R$               

5.8  06.272.0021-0 

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), 

DE 45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI 

MENTO

UNID 48,00             44,26R$           53,26R$           2.556,48R$                   

5.9  06.272.0035-0 

SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE 

REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 150MMX100MM, 

INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
UNID 48,00             48,65R$           58,55R$           2.810,40R$                   

5.10  06.272.0036-0 
TIL LIGACAO PREDIAL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO 

(NBR 10569), BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, 

INCLUSIVE ANEIS DE BORRA CHA. FORNECIMENTO

UNID 48,00             89,46R$           107,66R$         5.167,68R$                   

5.11  06.272.0038-0 
TAMPAO COMPLETO PARA TIL DE PVC PARA REDE DE 

ESGOTO(NBR 1056 9), COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM. FORNECIMENTO

UNID 48,00             72,48R$           87,22R$           4.186,56R$                   

5.12 DR 20.15.0050(A)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em 

aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, 

profundidade util de 0,80m, conforme as 

especificacoes da CEDAE; exclusive tampao de ferro 

fundido.

UNID 23,00             359,19R$         432,25R$         9.941,75R$                   

TOTAL DO ITEM =

5.0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UNDESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Pavimentação asfáltica  em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitária e construção de passeio público no Loteamento Santa Cecília em Boa 

Sorte, 5º Distrito de Cantagalo/RJ.

CÓDIGO

IO = SCO-RJ - 05/2022 /  SINAPI 05/2022 / EMOP 04/2022

ITEM

PREÇO

QUANT

5.13  DR 35.05.0200(/) 

Tampao de ferro fundido completo, tipo medio, com 

125Kg, para poco de visita de esgoto sanitario, 

assentado com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

UNID 23,00             448,20R$         539,36R$         12.405,28R$                 

 R$              195.480,47 

6.1  94273 - SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1.351,22        61,06R$           73,48R$           99.287,65R$                 

6.2
BP 05.05.0050 (/)

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida apos a compactacao.
M3 850,99           99,88R$           120,20R$         102.289,00R$               

6.3  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao 

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 105.539,78    1,16R$             1,40R$             147.755,69R$               

6.4 BP 05.05.0400 (A)
Imprimação de base de pavimentação conforme caderno de 

encargos - PCRJ.
M2 8.509,92        11,93R$           14,36R$           122.202,45R$               

6.5 BP 10.05.0150 (/)

Concreto asfaltico pre-misturado a frio, conforme 

Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as 

operacoes de execucao, o fornecimento e o transporte 

dos materiais empregados, e aplica-se ao volume 

executado, medido apos a compressao.

M3 425,50           1.175,43R$      1.414,51R$      601.874,01R$               

6.6  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao 

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 22.338,75      1,16R$             1,40R$             31.274,25R$                 

6.7 BP 05.05.0200 (A)
Capa selante compreendendo aplicacao de asfalto na 

proporcao de 1,1 a 1,4l/m2, distribuicao de agregado 

(5 a 15Kg/m2) e compactacao com rolo leve.

M2 8.509,92        7,71R$             9,28R$             78.972,06R$                 

6.8 94992 - SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 2.715,06        95,05R$           114,38R$         310.548,56R$               

 R$           1.494.203,67 

7.1  13521 - SINAPI-I 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE 

RUA, *45 CM X 20* CM
UNID. 6,00               103,95R$         125,09R$         750,54R$                      

7.2  05.015.0065-0 

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE 

ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE 

PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E 

ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE 

PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E 

PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS 

POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOC 

ACAO

M2 0,85               766,17R$         922,01R$         783,71R$                      

7.3  10848 - SINAPI-I 
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

UNID. 1,00               949,73R$         1.142,91R$      1.142,91R$                   

                              -   

 R$                  2.677,16 

 R$           2.461.897,38 TOTAL GERAL = 

TOTAL DO ITEM =

7.0 - SINALIZAÇÃO

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =

6.0 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS RESTANTES
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1.1 AD 20.25.0310 (/)

Placa de identificacao de obra publica, confeccionado 

em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em 

vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte 

estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 

7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e 

colocacao.

M2

1.2 AD 20.05.0100 (A)

Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa 

de madeira resinada com 10mm de espessura, 

pintadas internamente e externamente com PVA - 

latex, piso em concreto simples revestido com 

cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de 

telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 

3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias e 

ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua 

em polietileno, capacidade de 500l, com utilizacao de 3 

vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios 

eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive 

as ligacoes provisorias e sanitarios

M2

1.3 AD 20.20.0050 (/)
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia 

eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, 

exclusive o fornecimento do medidor.

UNID.

1.4
AD 20.20.0100 (/)

Instalação e ligação provisoria de obra  de agua e esgoto a 

rede publica.
UNID.

2.1 AD 15.10.0050 (/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em 

carretas, exclusive o custo horario do equipamento, 

durante a operacao.

T

2.2 AD 15.10.0300 (/)

Transporte de equipamentos pesados em carretas, 

exclusive a carga e descarga e o custo horario dos 

equipamentos transportados.

T.KM

2.3
05.105.0145-0 - 

EMOP
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

MÊS

2.4
05.105.0115-0 - 

EMOP
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

MÊS

3.1  101114 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3

3.2  100576 - SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2

3.3 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T

3.4  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

4.1 MT 10.05.0050 (/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3

4.2 MT 05.05.0050(/)

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive 

escoramento e esgotamento.

M3

4.3  93368 - SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3

4.4 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T

 15,00dias (0,50 mês) 

 15,00dias (0,50 mês) 

Obra: Pavimentação asfáltica  em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitária e construção de passeio público no Loteamento Santa Cecília em Boa 

Sorte, 5º Distrito de Cantagalo/RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM UNCÓDIGO DESCRIÇÃO

2.0 -  MOBILIZAÇÃO

3.0 - REGULARIZAÇÃO DE SUB BASE

 2,00m(comp.) x 1,50m(alt.) = 3,00m² 

 8.509,92m²(conf. Projeto)  

 8.509,92m²(conf. Projeto) x 0,30m(prof.) = 2.552,98m³ 

 [2.587,50m³ + 213,84m³] - 1.680,80m³(reaterro) = 1.120,54m³ x 

1,30(empolamento) x 1,50(peso específicoi) =2.185,05tt 

 [2.587,50m³ + 213,84m³] x 60,00%(considerado como reaterro) = 

1.680,80m³ 

 Diam 300mm = 216,00m x 0,90m(prof média) x 1,10(larg.) = 213,84m³ 

 Diam 600mm = 465,00m(comp.) x 1.50m(prof.) x 1,40m(larg.) = 

976,50m³ + Diam 400mm = 895,00m(comp.) x 1.50m(prof.) x 

1,20m(larg.) = 1.611,00m³ # total = 2.587,50m³ 

4.0 - DRENAGEM PLUVIAL

 1,00 unidade 

 1,00 unidade 

 3,00m(comp.) x 3,00m(larg.) = 9,00m² 

 13,00t(motoniveladora) + 7,00t(rolo) + 7,00t(reto escavadeira) = 27,00t x 

30,00km = 810,00t.km 

 13,00t(motoniveladora) + 7,00t(rolo) + 7,00t(reto escavadeira) = 27,00t 

 4.978,31t x 5,00km = 24.891,55txkm 

 2.552,98m² x 1,30(empolamento) x 1,50(peso específico) = 4.978,31t 
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Obra: Pavimentação asfáltica  em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitária e construção de passeio público no Loteamento Santa Cecília em Boa 

Sorte, 5º Distrito de Cantagalo/RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM UNCÓDIGO DESCRIÇÃO

4.5  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

4.6 92212 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

4.7 92210 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

4.8 95565 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

4.9 06.012.0015-5

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 

1,00X1,00X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS 

DE 0,40 A 0,50M DE DIAMETRO COM PARE DES DE 

0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO 

PARA FCK =10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,TRACO 1: 4 EM VOLUME,DEGRAUS 

DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

TODOS OS MATERIAIS

UNID.

4.10 06.012.0016-5

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 

1,10X1,10X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS 

DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE 

ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA 

FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE TODO S OS MATERIAIS

UNID.

4.11 DR 35.05.0250(/)

Tampao de ferro fundido completo, articulado, pesado, 

de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. 

Fornecimento e assentamento.

UNID.

4.12 DR 30.15.0100 (A)

Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado 

(15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto 

simples para camadas preparatorias (180Kg de 

cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de 

(0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, 

sendo as paredes revestidas internamente com a 

mesma argamassa, com base de concreto simples 

(fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, 

exclusive escavacao e reaterro.

UNID.

4.13 99262 - SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UNID.

4.14 99264 - SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UNID.

4.15 20.067.0084-0

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE 

CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO 

CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO 

E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO DE MATERIAL D E REATERRO NA JAZIDA E 

SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UNID.

4.16 20.067.0086-0

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE 

CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO 

CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO 

E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE 

ESCAVACAO DE MATERIAL D E REATERRO NA JAZIDA E 

SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UNID.

4.17

5.1 MT 10.05.0050 (/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3

 895,00m(conf. Projeto) 

5.0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

 72,00unid.(conf. Projeto) 

 216,00m(conf. Projeto) 

 36,00unid.(conf. Projeto) 

 465,00m(conf. Projeto) 

 2.185,05t x 5,00km(dist. Bota fora) = 10.925,26txkm 

 25,00unid.(conf. Projeto) 

 11,00unid.(conf. Projeto) 

 7,00unid.(conf. Projeto) 

 4,00unid.(conf. Projeto) 

 1,00unid.(conf. Projeto) 

 1,00unid.(conf. Projeto) 

 1.121,80m x 0,90m(larg.) x 1,00m(prof.) = 1.009,62m³ 
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Obra: Pavimentação asfáltica  em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitária e construção de passeio público no Loteamento Santa Cecília em Boa 

Sorte, 5º Distrito de Cantagalo/RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM UNCÓDIGO DESCRIÇÃO

5.2 MT 05.05.0050(/)

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive 

escoramento e esgotamento.

M3

5.3  93368  - SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3

5.4 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T

5.5  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

5.6  90694 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 

PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M

5.7  90695 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 

PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M

5.8  06.272.0021-0 

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), 

DE 45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI 

MENTO

UNID

5.9  06.272.0035-0 

SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE 

REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 150MMX100MM, 

INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
UNID

5.10  06.272.0036-0 
TIL LIGACAO PREDIAL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO 

(NBR 10569), BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, 

INCLUSIVE ANEIS DE BORRA CHA. FORNECIMENTO

UNID

5.11  06.272.0038-0 

TAMPAO COMPLETO PARA TIL DE PVC PARA REDE DE 

ESGOTO(NBR 1056 9), COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM. FORNECIMENTO

UNID

5.12 DR 20.15.0050(A)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em 

aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, 

profundidade util de 0,80m, conforme as especificacoes 

da CEDAE; exclusive tampao de ferro fundido.

UNID

5.13  DR 35.05.0200(/) 

Tampao de ferro fundido completo, tipo medio, com 

125Kg, para poco de visita de esgoto sanitario, 

assentado com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

UNID

6.1  94273 - SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M

6.2 BP 05.05.0050 (/)
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida apos a compactacao.
M3

6.3  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

6.4 BP 05.05.0400 (A)
Imprimação de base de pavimentação conforme caderno de 

encargos - PCRJ.
M2

6.5 BP 10.05.0150 (/)

Concreto asfaltico pre-misturado a frio, conforme 

Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as 

operacoes de execucao, o fornecimento e o transporte 

dos materiais empregados, e aplica-se ao volume 

executado, medido apos a compressao.

M3

6.6  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

 8.509,92m²(conf. Projeto) x 0,10m(prof.) = 850,99m³ 

 1.351,22m(conf. Projeto)  

 425,50m³ x 2,50(peso específico) x 21,00km(dist. Usina) = 

22.338,75txkm 

 8.509,92m²(conf. Projeto) x 0,05m(espess.) = 425,50m³ 

 8.509,92m²(conf. Projeto)  

 850,99m³ x 1,30(empolamento) x 1,80(peso específico brita) x 

53,00km(dist. Pedreira) =  105.539,78txkm 

 23,00unid.(conf. Projeto)  

 23,00unid.(conf. Projeto)  

 48,00unid.(conf. Projeto)  

 80,00m(conf. Projeto) 

 205,30t x 5,00km(dist. Bota fora) = 1.016,50txkm 

 48,00unid.(conf. Projeto)  

 48,00unid.(conf. Projeto)  

6.0 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS RESTANTES

 965m(conf. Projeto) 

 48,00unid.(conf. Projeto)  

 [1.009,62m³ + 43,20m³] - 947,54m³(reaterro) = 105,28m³x 

1,30(empolamento) x 1,50(peso específico) = 205,30t 

 [1.009,62m³ + 43,20m³] x 90,00%(reaterro) = 947,54m³ 

 48,00(ligações) x 1,00m(comp.) x .90m(prof. Média) = 43,20m³ 
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Obra: Pavimentação asfáltica  em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitária e construção de passeio público no Loteamento Santa Cecília em Boa 

Sorte, 5º Distrito de Cantagalo/RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM UNCÓDIGO DESCRIÇÃO

6.7 BP 05.05.0200 (A)
Capa selante compreendendo aplicacao de asfalto na 

proporcao de 1,1 a 1,4l/m2, distribuicao de agregado (5 

a 15Kg/m2) e compactacao com rolo leve.

M2

6.8 94992 - SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

7.1  13521 - SINAPI-I 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE 

RUA, *45 CM X 20* CM
UNID.

7.2  05.015.0065-0 

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE 

ACO Nº16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE 

PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E 

ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE 

PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E 

PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS 

POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOC 

ACAO

M2

7.3  10848 - SINAPI-I 
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

UNID.

                               -   

 1,00unid.(conf. Projeto) 

 [ 3,41x 0,15²] x 12,00 unidades = 0,85m² 

 6,00unid.(conf. Projeto) 

 2.715,06m²(conf. Projeto)  

 8.509,92m²(conf. Projeto)  

7.0 - SINALIZAÇÃO
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ALÍQUOTA (%)

2,50

1,50

X.3 - Mobilização e Desmobilização 1,50

5,50

ALÍQUOTA (%)

1,52

1,52

ALÍQUOTA (%)

4,90

4,90

ALÍQUOTA (%)

3,00

3,00

0,65

6,65

I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal

TIPO

Y.1 - Despesas Financeiras

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS PÚBLICOS

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I - Anexo nº. 03

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

( 1 - I )

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I            20,34%

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI

TIPO

TIPO

X.1 - Administração Central

 Obra: recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF

Local: Lot. Santa Cecília em Boa Sorte 5º Distrito de Cantagalo/RJ.

X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos )

X =

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.



ITEM SERVIÇO
VALOR DO ITEM 

R$
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.669,03R$       10.669,03R$        -R$                   -R$                    

2.0
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
9.048,08R$         4.524,04R$          -R$                   -R$                    4.524,04R$             

3.0 REGULIZAÇÃO DE SUB BASE 86.870,20R$       17.374,04R$        26.061,06R$         34.748,08R$         8.687,02R$             

4.0 DRENAGEM PLUVIAL 662.948,77R$     66.294,88R$        265.179,51R$      265.179,51R$       66.294,88R$         

5.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 195.480,47R$     19.548,05R$        78.192,19R$        78.192,19R$         19.548,05R$         

6.0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
1.494.203,67R$  -R$                   298.840,73R$       448.261,10R$       448.261,10R$         298.840,73R$         

7.0 SINALIZAÇÃO 2.677,16R$         2.677,16R$             

2.461.897,38R$  101.035,99R$      360.745,74R$      668.273,49R$       568.852,11R$       456.948,12R$         306.041,93R$         

58,20% 4,10% 14,65% 14,65% 23,11% 18,56% 12,43%

2.461.897,38R$  101.035,99R$      461.781,73R$      1.130.055,22R$    1.698.907,33R$    2.155.855,45R$      2.461.897,38R$      

Obra: Pavimentação asfáltica em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitário e constyrução de passeio público no Loteamento Santa Cecília em Boa Sorte, 5º distrito de  

Cantagalo/RJ.

TOTAIS ACUMULADOS

%

TOTAIS GERAIS

                                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

                                                  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                                  CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
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ITEM SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

3.0 REGULARIZAÇÃO DE SUB BASE

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

5.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

6.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

7.0 SINALIZAÇÃO

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 150º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 150º AO 180º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE 

INÍCIO.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 180º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

Obra: Pavimentação asfáltica em PMF, drenagem pluvial, esgotamento sanitário e construção de passeio público no Loteamento Santa 

Cecília em Boa Sorte, 5º distrito de Cantagalo RJ.

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º E DO 150º AO

180ºDIAS DE OBRA 
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