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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
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CONTRATANTE (UASG: 985821) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

 

OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de construção de muros de 
contenção para implantação da Creche Tipo 2 no bairro Chácara da Banheira – 1º Distrito de Cantagalo-RJ, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

 

R$ 1.157.762,16 (um milhão cento e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis 

reais) 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Dia 29/10/2025 às 14h (horário de Brasília) 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

Menor preço global 

 

MODO DE DISPUTA: 

 

Aberto 

 

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS 

 
Sim 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90088/2025 
Processo Administrativo n° 2550/2025 

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitações, sediado na Rua 

Ver Francisco Eugênio Vieira, 300 – Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizará licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei 

nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 3.982/2023, Portaria nº 9.980/24 e demais legislação aplicável e, 

ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

A sessão pública será realizada através do sítio Portal de Compras do Governo Federal na rede mundial de 

computadores, no endereço eletrônico:  https://www.gov.br/compras/pt-br/, e terá início às 14 horas, no 

horário oficial de Brasília/DF, em 29/10/2025. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a realização dos 

serviços de construção de muros de contenção para implantação da Creche Tipo 2 no bairro Chácara da 

Banheira – 1º Distrito de Cantagalo-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

1.3. Os quantitativos e valores unitário encontram-se descritos no Projeto Básico e Anexos. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal 

(www.gov.br/compras). 

2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, 

o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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2.7. Não poderão disputar esta licitação: 

2.7.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação; 

2.7.3 sociedades cooperativas; 

2.7.4 empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.7.5 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.7.6 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.7.7 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.7.8 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.7.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.7.10 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.7.11 pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.7.12 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 

sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.7.5 e 2.7.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
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2.12. O disposto nos itens 2.7.5 e 2.7.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 

recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que 

integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

2.14. A vedação de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

3. DO ORÇAMENTO ESTIMADO  

3.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública. 

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.3.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório; 

4.3.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

4.3.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.3.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 

14.133, de 2021. 
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4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

4.6. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica: 

4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

4.6.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

4.6.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 

outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

4.6.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 

não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o 

limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

4.6.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da 

referida lei; 

4.6.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

4.6.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

4.6.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora 

ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de 

seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

4.6.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

4.6.10 constituída sob a forma de sociedade por ações. 

4.6.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação 

de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e 

da fase de envio de lances. 

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
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4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

4.11.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

4.11.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase 

de disputa, sendo vedado: 

4.12.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço. 

4.13. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais 

fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão 

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.1.1 o PREÇO TOTAL DA OBRA ofertado para o item único, expresso em R$ (reais); 

5.1.1.1. para fins de lançamento do preço no sistema, inclusive na fase de lances, será admitido o 

uso de até 4 (quatro) casas decimais; 

5.1.1.2. selecionada a proposta vencedora, os preços serão considerados com no máximo 2 (duas) 

casas decimais, desprezando-se a fração correspondente às terceira e quarta casas decimais, (por 

exemplo: preço ofertado de R$ 5,3256, será considerado como R$ 5,32); 

5.1.2.  a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERÁ "1”, em razão da disputa pelo preço total 

da obra adotado para esta licitação; 

5.13.  Descrição do objeto contendo as informações similares à especificação do Projeto Básico; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 

regime de tributação pelo Simples Nacional. 

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de 

executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.11. O critério de julgamento será o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos 

previstos no Projeto Básico; 

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal 

de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 

IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

100 (cem) reais. 
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6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto. 

6.11. O envio de lances na licitação no modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

6.11.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de 

classificação, sem prejuízo da aplicação do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for 

o caso. 

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, 

poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.11.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação. 

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º 

do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas 

de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
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6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.18.5 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às 

empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.20.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação; 

6.20.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

previstos nesta Lei; 

6.20.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023; 

6.20.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto nº 12.304, de 

2024. 

6.21. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

6.21.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

6.21.2 empresas brasileiras; 

6.21.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.21.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 
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6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor 

ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 

outro processo. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente 

de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

6.23.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 

em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

6.23.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

6.23.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

6.23.4 O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.23.5 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.24. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 

da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

7.1.1 Sicaf; 

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep). 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante. 

7.2.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também 

ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da 

citada lei. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

7.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 
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7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se o licitante faz jus ao benefício 

aplicado. 

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de 

setembro de 2022. 

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

7.7.1 contiver vícios insanáveis; 

7.7.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

7.7.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

7.7.4 não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 

a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.9. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do 

Agente de Contratação, que comprove: 

7.9.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.10. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.10.1 Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 

contratação semi-integrada ou contratação integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado; 

7.10.2 No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

planilha anexa ao edital; 

7.10.3 No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

independentemente do regime de execução. 

7.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a 

exequibilidade da proposta. 
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7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 

respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.12.1 Em se tratando de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, no prazo de 1 (um) dia útil, por meio eletrônico, as planilhas com indicação 

dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como 

com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 

respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços 

unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e 

contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

7.12.2 Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a 

produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 

7.12.3 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, 

ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o 

licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;  

7.12.4 Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela 

Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem 

dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, 

comprovem a exequibilidade da proposta. 

7.12.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada 

pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa 

remuneração do serviço. 

7.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta  A 

planilha poderá  ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

7.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

7.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o 

objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 

2021, que consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 

Habilitação Jurídica 

8.1.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 
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8.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.1.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.1.4 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

8.1.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.1.6 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.1.7 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.1.8 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

8.1.9 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.1.10 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.1.11 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.1.12 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual / Distrital e Municipal do domicílio ou sede 

do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.1.13 Prova de Regularidade com a Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do 

Licitante ou certidão com restrição; 

8.1.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.1.15 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.1.16 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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8.1.17 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, 

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), 

obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

8.1.18 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de 

habilitação, capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

8.1.19 Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios 

sociais, sob pena de inabilitação; 

8.1.20 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

8.1.21 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

8.1.22 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf. 

Qualificação Técnica 

8.1.23 Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver subordinada 

a LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho Regional de 

Arquitetura; 

Qualificação Técnico-Operacional 

8.1.24 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico CAO ou CAT-O (emitido pelo CREA ou CAU) 

ou Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa licitante, emitido por 

pessoa jurídica, de direito público ou privado, de serviços similares ao que se pretende contratar, 

acompanhado da respectiva ART ou RRT.; 

8.1.24.1  Entende-se por serviço similar, conforme o disposto na Lei nº 14.133, Art. 67, II, a 

construção de obras de infraestrutura urbana, sendo considerada como parcela de maior relevância 

ou de valor significativo do objeto da licitação o conjunto dos itens 1.2.9, 2.2.9, 3.2.9 e 4.2.9 – 
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“Fornecimento de Concreto Importado de Usina”  O somatório do volume exigido nesses itens 

deverá representar 45% ou mais do total previsto em planilha, tendo em vista tratar-se de obra de 

média complexidade. 

8.1.24.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz 

ou da filial da empresa licitante; 

8.1.21.3 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 

contratado, dentre outros documentos.  

Qualificação Técnico-Profissional 

8.1.25 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de 

Capacidade Técnica de execução de serviço emitido por pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de serviços similares ao que se pretende contratar; 

8.1.25.1.  Entende-se por serviço similar, conforme o disposto na Lei nº 14.133, Art. 67, II, a 

construção de obras de infraestrutura urbana, sendo considerada como parcela de maior relevância 

ou de valor significativo do objeto da licitação o conjunto dos itens 1.2.9, 2.2.9, 3.2.9 e 4.2.9 – 

“Fornecimento de Concreto Importado de Usina”  O somatório do volume exigido nesses itens 

deverá representar 45% ou mais do total previsto em planilha, tendo em vista tratar-se de obra de 

média complexidade; 

8.1.25.2. Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado junto ao 

CREA ou CAU, detentor de acervo técnico mínimo exigido para esta contratação. 

8.1.25.3. A vinculação deste profissional com a empresa licitante deverá ser comprovada 

com: 

 8.1.25.3.1. Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada 

na DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 8.1.25.3.1. Se sócio: Contrato Social, com todas as alterações ou consolidado, 

devidamente registradas no órgão competente; 

 8.1.25.3.2. Se diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual 

ou limitada; ou ainda, cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando 

de sociedade anônima; 

 8.1.25.3.3. Se autônomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicação dos serviços 

prestados à licitante ou cópia do contrato de prestação de serviços entre o profissional e o licitante 

ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada de sua anuência; 

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia 

ou por documentos digitais. 

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na 

Lei nº 14.133, de 2021. 

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei. 
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8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

8.7. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 

imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 

licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do 

serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

8.7.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data 

e horário exclusivos, a ser agendado conforme indicado no Capítulo V – Vistoria Técnica - do Projeto 

Básico, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

8.7.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 

presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

8.8. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

8.8.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

8.9. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

8.9.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

8.10. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.10.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual 

período, contado da solicitação do Agente de Contratação. 

8.10.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e 

lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação 

e a proposta com o preço, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

8.11. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor. 

8.11.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico somente 

serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 

licitante mais bem classificado. 

8.11.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou 

exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 
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8.12. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.10.1, poderá ser admitida, 

mediante decisão fundamentada do Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de 

habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, 

em até 02 (duas) horas, para: 

8.12.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos 

existentes à época da abertura do certame; 

8.12.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

8.12.3 suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo 

licitante; 

8.12.4  suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por 

órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública. 

8.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade 

conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.  

8.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação  

8.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.10.1. 

8.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

8.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação. 

8.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

9. DO TERMO DE CONTRATO 

9.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de 

contrato, ou outro instrumento equivalente. 

9.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no 

prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) por meio eletrônico, assegurado o 

prazo de 03 (três) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração. 

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada 

do adjudicatário e aceita pela Administração. 



 

 
  

 
 

Setor de Licitações 
 

   

  P á g i n a  19 | 23 
 

Proc: _______ Fls:______ 

Ass:__________________ 

9.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Projeto Básico. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

10.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

10.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

10.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

10.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 

recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

www.cantagalo.rj.gov.br. 

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

11.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

11.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital. 

11.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

11.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação; 

11.1.6 fraudar a licitação; 

11.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 

11.1.8 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo 

administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

11.2.1 advertência;  

11.2.2 multa; 

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e 

11.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

11.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

11.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

11.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

11.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

11.4.1 Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado. 
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11.4.2 Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa 

será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos. 

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 

11.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja 

duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 

11.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos 

do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir.  

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 

e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 

tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará 

o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas 

eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados 

pela empresa no Sicaf. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022


 

 
  

 
 

Setor de Licitações 
 

   

  P á g i n a  22 | 23 
 

Proc: _______ Fls:______ 

Ass:__________________ 

11.15.1 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão 

considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das 

comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 

nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 

certame. 

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-

mail: licitacao@cantagalo.rj.gov.br 

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente 

de Contratação. 

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília - DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e endereço eletrônico ww.cantagalo.rj.gov.br. 

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

13.11.1 Anexo I – Projeto Básico; 

13.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar; 

13.11.1.2. Planilha Orçamentária; 
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13.11.1.4. Cronograma Físico Financeiro; 

13.11.1.5. Cronograma de Prazo de Inicio e Conclusão de Etapas da Obra; 

13.11.1.6. B.D.I; 

13.11.1.7. Memorial Descritivo 

13.11.1.8. Projetos Executivo – PDF 

13.11.1.9. Projetos Executivo – DWG 

13.11.2 Anexo II – Minuta Contrato; 

13.11.3 Anexo III – Modelo Proposta; 

13.11.4 Anexo IV – Declaração Conjunta; 

13.11.5 Anexo V – Declaração ME - EPP; 

13.11.6 Anexo VI – Declaração de Não Comparecimento à Visita Técnica; 

13.11.7 Anexo VII - Declaração Responsável Técnico 

13.11.8 Anexo VIII – Planilha Orçamentária XLSX 

                                                    

Cantagalo, 26 setembro de 2025. 

 
Carlos Alexandre Marques da Silva 

Matrícula.: 1841-4 

 



 
 

PROJETO BÁSICO 
 

TÍTULO: Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de 

construção de muros de contenção para implantação da Creche Tipo 2 no bairro Chácara da 

Banheira – 1º Distrito de Cantagalo-RJ. 

 

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

 OBJETO TRATADO: Construção de muros de contenção para implantação da Creche 

Tipo 2 no bairro Chácara da Banheira – 1º Distrito de Cantagalo-RJ, nos termos, condições e 

exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

 REGIME DE CONTRATAÇÃO: Empreitada por Preço Global cujo o valor total orçado 

pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e que é o preço máximo para esta 

licitação é de R$ 1.157.762,16 (um milhão cento e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta 

e dois reais e dezesseis centavos). 

 

 PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 60 (Sessenta) dias a contar da ordem de 

início de serviços. 

 

 O contrato oferece maior detalhamento das regras que será aplicada em relação a 

vigência da contratação. 

 

CAPÍTULO II - FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 
  

A fundamentação da contratação se encontra pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares. 

 

CAPÍTULO III - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 
  

A relação total dos serviços a serem executados constam na Planilha Orçamentária da 

Obra, a qual está anexada a este Projeto Básico. 

 

CAPÍTULO IV - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

Qualificação Técnica e Demais Documentos. 

 

I) A listagem da documentação necessária para comprovação da capacidade técnica 

operacional da empresa licitante consta a seguir: 

 

 Certidão de Registro de Pessoa jurídica no CREA ou CAU; 

 

 

 

 



 
 

 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou 

Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa 

licitante, emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de serviços 

similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3° da Lei 14.133/2023); 

 

 Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a construção de 

obras de infraestrutura urbana, com a parcela de maior relevância ou valor significativo 

do objeto da licitação os itens 1.2.9, 2.2.9, 3.2.9 e 4.2.9 – “Fornecimento de Concreto 

Importado de Usina”, com volume de 45% ou mais do exigido em planilha, tendo em 

vista se tratar de uma obra de média complexidade. 

 

II) A listagem da documentação necessária para comprovação da capacidade técnica 

profissional da empresa licitante consta a seguir: 

 

 Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na data prevista 

para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado junto 

ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico mínimo exigido para esta contratação; 

 

 O registro do profissional deverá ser comprovado com a apresentação de Certidão de 

Registro de Pessoa Física junto ao CREA ou CAU; 

 

 A vinculação deste profissional com a empresa licitante deverá ser comprovada; 

 

 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou 

Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço emitido por pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de 

serviços similares ao que se pretende contratar; 

 

 Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a construção de 

obras de infraestrutura urbana, com a parcela de maior relevância ou valor significativo 

do objeto da licitação os itens 1.2.9, 2.2.9, 3.2.9 e 4.2.9 – “Fornecimento de Concreto 

Importado de Usina”, com volume de 45% ou mais do exigido em planilha, tendo em 

vista se tratar de uma obra de média complexidade. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial da empresa licitante; 

 

2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 

executado o objeto contratado, dentre outros documentos; 

 

III) A licitante deverá apresentar no processo licitatório, além da comprovação de capacidade 

técnica, os seguintes documentos: 

 

 



 
 

1. Planilha Orçamentária com os valores propostos, assinada pelo responsável técnico da 

licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais; 

  

2. Composição dos encargos sociais utilizados no orçamento; 

 

3. Cronograma Físico-Financeiro proposto pelo licitante; 

 

4. Demonstrativo da composição do BDI proposto pela licitante; 

 

4.1.  Para essa obra, foi adotado um BDI de 22,00% utilizando como referência os serviços 

da EMOP, SINAPI e SCO-RJ. 

 
5. Será exigida apresentação de garantia da empresa vencedora, correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 96, § 

1º da Lei nº 14.133/2021, que será liberada de acordo com as condições previstas no 

edital, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

 

Subcontratação 

 

Não haverá subcontratação. 

 

Consórcio 

 

Tendo em vista que o valor da contratação não é de grande vulto e o objeto não ser de 

alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, não será admitido a participação 

de consórcio na presente contratação. 

 

CAPÍTULO V - VISTORIA TÉCNICA 

 

I) Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar todos os documentos do 

edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os 

levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não 

incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais 

pretensões de acréscimo de preços. 

 

II) O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto desta licitação para 

inteirar-se das condições técnicas do local e graus de dificuldades existentes, em 

companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Seção de Projetos ou por outro 

servidor por ele indicado. 

 

III) A visita poderá ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda à sexta 

feira das 09:00 às 17:00 horas. 

 

III.1) A visita tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os serviços, para 

conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelos 

licitantes. Serão de responsabilidade do CONTRATADO eventuais prejuízos em virtude de sua 

omissão na verificação do local onde serão realizados os serviços. 

 



 
III.2) Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 

prévia.  

 

IV) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

 

V) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar a declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação. 

 

VI) A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 

dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos 

serviços decorrentes. 

 

CAPÍTULO VI - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

Condições de execução 

 

I) A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após assinatura do 

Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentação: 

 

1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) dos responsáveis técnicos pela execução, recolhidas juntos ao CREA/RJ ou 

CAU/RJ; 

 

2. Cadastro Nacional de Obras (CNO); 

 

3. Placa da Obra instalada no canteiro; 

 

II) Após a entrega de toda documentação relacionada no item anterior, a Fiscalização da 

Obra emitirá a Ordem de Início de Serviços para o início da execução da obra. 

 

III) O prazo de execução para esta contratação é de 60 (Sessenta) dias, contados da Ordem 

de Início de Serviços emitida pela fiscalização; 

 

Local e horário da prestação dos serviços 

 

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Domingos de Souza, s/nº, 

Chácara da Banheira – 1º Distrito, entre o horário de 07:00 às 17:00 de segunda à quinta-feira 

e 07:00 às 16:00 às sextas-feiras.  

 

Materiais a serem disponibilizados 

 

Todos os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços devem ser 

de primeira qualidade e serão rejeitados os materiais que não se enquadrem nas 

especificações contidas na Planilha Orçamentária. 

 



 
 

Alterações Contratuais 

 

Sendo necessária a alteração de contrato por aumento ou supressão de serviços, bem 

como alteração do prazo de execução, deverão ser obedecidos todos os normativos legais, 

em especial a Lei 14.133/2021. 

 

CAPÍTULO VII - MODELO DE GESTÃO DO OBJETO 
 

I) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

II) Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 

III) As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

 
IV) O órgão ou entidade poderá convocar um representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 

V) Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para uma reunião inicial, com o intuito 

de apresentar o plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 

plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição 

dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

Fiscalização 

 

  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

 

Fiscalização Técnica 

 

I) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração; 

 

II) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 

 

III) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 

correção;  



 
 

IV) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, 

para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 

 

V) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato; 

 

VI) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 

prorrogação contratual. 

 

Fiscalização Administrativa 

 

I) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 

glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

 

II) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 

contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência. 

 
Gestor do Contrato 

 

I) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no 

histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do 

registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do 

contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

 

II) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 

de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas 

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 

ultrapassarem a sua competência.  

 

III) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os 

problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa 

no relatório de riscos eventuais.  

 

IV) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de 

obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, 



 
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações. 

 

V) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 

conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou 

pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

 

VI) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais 

condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração.  

 

VII) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no 

valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

CAPÍTULO VIII - DO LIVRO DIÁRIO DE OBRAS 
  

A empresa deverá providenciar e manter um livro Diário de Obra, autenticado pelo 

responsável técnico pela empresa Contratada e pela Fiscalização, no qual se anotará: 

 

Pela empresa contratada: 

 

I) A ocorrência de condições meteorológicas prejudiciais ou desfavoráveis ao andamento da 

obra; 

 

II) As falhas verificadas em obras ou serviços contratados;  

 

III) As consultas à Fiscalização e as respostas as suas interpelações; 

 
IV) As datas de início e de conclusão das etapas, bem como de início e final da obra; 

 

V) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execução da obra; 

 

VI) Substituição de sua equipe e número de funcionários que mantém na obra; 

 

VII) Os serviços em execução no dia, entrada de materiais, relação de equipamentos 

utilizados em cada etapa e outras anotações julgadas oportunas pela empresa. 

 

Pelo Contratante ou pela Fiscalização: 

 

I) Apreciação sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos, especificações, 

prazos e Cronogramas integrantes do Contrato; 

 

II) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada; 

 

III) Observações que julgue necessário fazer a propósito das consultas e solicitações feitas 

pela empresa contratada; 



 
 

 

IV) Restrições a respeito do andamento da obra ou da atuação da empresa contratada, de 

seus empregados e prepostos; 

 

V) Determinações de providências para o cumprimento dos projetos e especificações e 

outros fatos que julgue necessários e convenientes aos serviços executados; 

 

VI) Os dias abonados em razão de chuvas que atrapalhem ou impeçam o andamento normal 

dos serviços; 

 

VII) As determinações de retirada imediata de materiais ou serviços que estejam em 

desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou no 

resultado dos serviços executados. 

 
VIII) Terminada a Obra, o Diário de Obra será entregue a esta Secretária Municipal, junto 

com a Nota Fiscal/Fatura relativa à medição da última etapa da obra. 

 

IX) A Fiscalização terá acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessário, a 

qualquer tempo. 

 

X) O livro Diário de Obra será, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo sempre 

permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta disposição, a 

contratada ficará sujeita à aplicação de penalidade. 

 

XI) O extravio do Livro Diário de Obra pela Contratada será passível de penalidade. 

  

XII) O livro físico do Diário de Obras, poderá, a critério da Fiscalização, ser substituído por 

sistema eletrônico mais eficiente, desde que cumpra com todas as funções elencadas 

neste Capítulo. 

 

CAPÍTULO IX - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

 
I) Não produzir os resultados acordados, 

 

II) Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

 

III) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

Do recebimento 

 

I) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 



 
 

 

II) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

 

III) O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

execução contratual, quando for o caso. 

 

IV) Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias úteis, pelos 

fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo conforme artigo 104, I, a 

do Decreto n.º 3.982/2023. 

 

V) O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 

parcela a ser paga. 

 

VI) O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

técnico. 

 

VII) O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter administrativo. 

 

VIII) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for 

o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento 

de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao 

gestor do contrato. 

 

IX) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

 

X) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização 

não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

 

XI) A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

 

XII) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 



 
 

XIII) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

 

XIV) Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 

julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

 

XV) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo não superior a 7 (Sete) dias, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 

aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

 

XV.1) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações 

assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 

contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

 

XVI) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; 

 

XVII) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

 

XVIII) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

 

XIX) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão. 

 

XX) No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/21, comunicando-

se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

 

XXI) Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

 

XXII) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 



 
 

Liquidação 

 

I) Em até 30 (Trinta) dias a contas do recebimento da nota fiscal eletrônica ou documento 

de cobrança equivalente, deverão ser adotadas as providências necessárias à liquidação 

da despesa, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado no prazo de e 

na forma previstos no instrumento contratual, bem como para o envio das respectivas 

informações ao setor competente para a realização do pagamento, conforme artigo 113, § 

6º do Decreto n.º 3.982/2023. 

 

II) Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

 
a) Prazo de validade; 

b) Data da emissão; 

c) Dados do contrato e do órgão contratante; 

d) Período respectivo de execução do contrato; 

e) Valor a pagar; 

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

III) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as 

medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 

situação, sem ônus à contratante na forma do artigo 114 do Decreto Municipal n.º 

3982/23. 

 

IV) A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

 

V) A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 

VI) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 

VII) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos.  

 

VIII) Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

ao contratado a ampla defesa. 



 
IX) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação 

junto ao SICAF. 

 
Prazo e forma de pagamento 

 

I) O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 

finalização da data da atestação de despesa, na forma do Capítulo VII do Decreto 

Municipal n.º 3.982/2023. 

 

II) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 

realização, mediante aplicação do índice previsto no respectivo contrato. 

 

III) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO X - FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E 

REGIME DE EXECUÇÃO 
 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimentos de Licitação, 

na modalidade Concorrência, sob a forma Eletrônica, com adoção de critério de julgamento 

pelo Menor Preço. 

 

Regime de Execução 

 

 O regime de execução será de empreitada por preço global, cujo valor total orçado 

pela SMOSP, e que é o preço máximo para esta licitação, é de R$ 1.157.762,16 (Um milhão, 

cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos). 

  

Critérios de aceitabilidade de preços 

 

O preço total orçado e o preço unitário de cada serviço constante da planilha 

orçamentária, deverão ficar igual ou abaixo do valor calculado no orçamento de referência. 

 

Exigências de habilitação 

 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 
Habilitação jurídica 

 
I) Apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (ata da 

assembleia de constituição e da eleição da diretoria em exercício, devidamente 

arquivados e publicados). 



 
 

II) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

 

III) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 

 

I) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF). 

 

II) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 

de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional. 

 

III) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

 

IV) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

V) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou da sede do 

Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição; 

 

VI) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

VII) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943; 

 

VIII) Prova de Regularidade com a Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do 

Licitante ou certidão com restrição; 

 

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

Habilitação Econômico-Financeira 

 

I) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 

14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). 

 

 



 
 

A certidão em que não constar prazo de validade, será atribuída validade de 90 

(noventa) dias, contados da data de emissão. 

 
No caso de certidão positiva de recuperação judicial e e tra udicia , o  icitante dever  

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação. 

 

II) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

 

a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 

superiores a 1 (um); 

 
b) O atendimento dos índices econômicos previstos na alínea "a" da cláusula 7.1.10 acima 

deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área 

contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. 

 

Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

 

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido 

para fins de habilitação patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

global estimado. 

 
Qualificação Técnica 
 

As exigências de qualificação técnicas estão previstas no Capítulo IV, itens I e II deste 

Projeto Básico. 

 

CAPÍTULO XI - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município. 

 

 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

 

Programa de Trabalho Código de Despesa Ficha / Fonte 

10030.12365.3005.1.004 449051 306 / 157300 

10030.12365.3005.1.004 449051 301 / 150000 



 
 

CAPÍTULO XII - DA SEGURANÇA DOS TRABALHOS. 
 
I) Deverão ser observadas em todo o período de execução da obra as normas 

regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 – Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, NR 18 – Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR 24 – Condições Sanitárias e de 

Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a segurança do trabalho em obras de 

construção. 

 

II) São obrigações da contrata: fornecer os EPIs – Equipamentos de Proteção Individual 

(capacete, botina, luvas, cintos de segurança, óculos de proteção, entre outros de acordo 

com os serviços em execução) e cobrar sua utilização pelos seus operários. 

   

CAPÍTULO XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
I) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente.  

 

II) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2.021 e leis 

posteriores.  

 

III) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática 

profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e 

especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou CAU;  

 

IV) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos 

serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, 

ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos 

trabalhos;  

 

V) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades 

porventura indicadas;  

 

VI) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou 

coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  

 

VII) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na 

Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  

 

VIII) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo 

permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao 

desempenho das atividades da mesma;  

 

IX) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e 

respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e 

Medicina do Trabalho;  

 



 
X) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, 

instalações e prevenção de acidentes;  

 

XI) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

  

XII) Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de 

acidente relacionado a cada intervenção; 

 
XIII) Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos na prestação de 

serviços, com apresentação de cópia autenticada da CTPS devidamente anotada. 

 

XIV) Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados 

através de crachá. 

 

XV) Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita 

Federal. 

 
 

CAPÍTULO XIV - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
 

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas construções devem atender a 

critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar 

menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental. 

 
 

CAPÍTULO XV - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 
I) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;   

 

II) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  

 

III) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

IV) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro;  

 

V) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada.  

 
CAPÍTULO X – ANEXOS 

 
a) Apêndice – Estudo Técnico Preliminar 
b) Planilha Orçamentária; 
c) Memória de Cálculo; 



 
d) Cronograma Físico-Financeiro; 
e) Cronograma de prazo de início e conclusão de etapas da obra; 
f) B. D. I; 
g) Projetos;      

 
 

Cantagalo, 10 de setembro de 2025.                                                                                                                            
 
 
 

Cícero Costa Cabral 
Engenheiro Civil 

Matricula nº 207.261-0 
CPF: 514.519.307-63 



 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

TÍTULO: Muros de contenção para implantação da Creche Tipo 2 – Chácara da Banheira – 1º 
Distrito de Cantagalo-RJ. 

 
I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

A presente contratação tem por objetivo a execução de muros de contenção na creche a ser 

implantada no bairro Chácara da Banheira – 1º Distrito de Cantagalo-RJ. A unidade escolar encontra-se 

em área de aclive, sujeita a riscos de instabilidade do solo, erosão e deslizamentos, especialmente em 

períodos de chuvas intensas. Essa condição compromete a segurança estrutural do imóvel e representa 

risco iminente para alunos, servidores e demais frequentadores do espaço. 

 

Do ponto de vista do interesse público, a construção dos muros de contenção é medida essencial 

para garantir a integridade física das crianças atendidas pela creche, bem como assegurar a 

continuidade da prestação do serviço educacional em ambiente seguro. Além de resguardar vidas, a 

obra previne danos ao patrimônio público e evita futuros gastos com reparos emergenciais decorrentes 

de possíveis desmoronamentos. 

 
II – REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO 
 

Não há previsão desta contratação no Plano Anual de Contratações. 
 
III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a 
documentação abaixo: 
 
1 – Certidão de Registro de Pessoa jurídica no CREA ou CAU; 
 
2 – Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de 
Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa jurídica, 
de direito público ou privado, de serviços similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3° da Lei 
14.133/2023). 
 
2.1 – Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a construção de obras de 
infraestrutura urbana, com a parcela de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação os 
itens 1.2.9, 2.2.9, 3.2.9 e 4.2.9 – “Fornecimento de Concreto Importado de Usina”, tendo em vista se 
tratar de uma obra de média complexidade. 
 

A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a 
apresentação da documentação abaixo: 
 
1 – Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 
da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado junto ao CREA ou CAU, detentor de 
acervo técnico mínimo exigido para esta contratação. 
 
1.1 – O registro do profissional deverá ser comprovado com a apresentação de: 

 
1.1.1 – Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA ou CAU. 
 
1.2 – A vinculação deste profissional com a empresa licitante deverá ser comprovada. 
 



 
1.3 – Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de 
Capacidade Técnica de execução de serviço emitido por pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de serviços similares ao que se pretende contratar. 
 
1.3.1 – Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a construção de obras de 
infraestrutura urbana, com a parcela de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação os 
itens 1.2.9, 2.2.9, 3.2.9 e 4.2.9 – “Fornecimento de Concreto Importado de Usina”, tendo em vista se 
tratar de uma obra de média complexidade. 
 

Consórcio: Tendo em vista que o valor da contratação não é de grande vulto e o objeto não ser de 
alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, não será admitido a participação de 
consórcio na presente contratação. 
 

Garantia dos serviços: 60 (sessenta) meses a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos 
art. 618 do Código Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Deverão 
ser observados os requisitos mínimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na ABNT 
NBR 16071. 
 

Garantia: será exigida do licitante vencedor, visando boa execução contratual, a apresentação de 
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das modalidades 
previstas no artigo 96, § 1º da Lei nº 14.133/2021, que será liberada de acordo com as condições 
previstas no edital, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 
 

Subcontratação: Não será permitida a subcontratação. 
 

Sede da Empresa: não será obrigatória a presença de sede/filial em Cantagalo, mas deverá ter 
registro ou visto no CREA/RJ ou CAU/RJ. 
 
IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 

Por se tratar de obra a ser executada no regime de empreitada por preço unitário, todos os 

quantitativos estimativos constam da planilha orçamentária, que será anexo do Edital. 

V – ANÁLISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUÇÃO A 
CONTRATAR 
 

Para atender à demanda, o mercado apresenta diferentes alternativas que podem ser avaliadas 
quanto ao custo geral, vida útil esperada e localização da obra em si: 

 
1. Estruturas rígidas de gravidade e em balanço: 

 

 Muro de concreto ciclópico (gravidade): indicado para alturas baixas a médias (≈2–4 m), 

boa massa estabilizante e baixa manutenção; requer base larga e escavação maior. 

 Muro de concreto armado tipo “L” / “cantilever”: solução comum até alturas médias (≈3–6 

m), menor espessura que gravidade; exige fundação adequada e controle de recalques. 

 Blocos modulares de concreto (segmental): montagem rápida e acabamento regular; 

precisa berço e drenagem eficientes. 

 
2. Soluções flexíveis e de gravidade “seca”: 

 

 Gabiões (caixas e colchões Reno): desempenho robusto com drenagem inerente; estética 

rústica, requer face de apoio e controle de vegetação. 

 Muros tipo “crib” (grelhas pré-moldadas preenchidas): montagem rápida; demanda 

fornecimento de peças específicas e controle de lastro. 



 
 
3. Solo reforçado / Terra armada (MSE): 

 

 Geogrelhas/geomantas + face (pré-moldada, chapa, blocos): alta eficiência para alturas 

maiores, boa relação custo/benefício; requer solo de empréstimo de qualidade e execução 

especializada. 

 Geocélulas em taludes: contenção superficial e controle de erosão; indicada quando a 

instabilidade é rasa. 

 
4. Contenção profunda e ancorada (quando houver pouco espaço e cargas atuantes): 

 

 Estacas escavadas/tirantes (parrilla/soldier pile & lagging): apropriado em áreas 

confinadas; custo mais elevado e obra mais ruidosa. 

 Paredes de estacas justapostas/secan tes: alta rigidez e controle de deslocamentos; 

mobiliza equipamentos e custo superior. 

 
5. Estabilização de taludes e reforço do maciço: 

 

 Solo grampeado (soil nailing) com concreto projetado: bom para estabilização global com 

face delgada; requer execução técnica e controle de drenagem. 

 Reperfilamento (suavização) com bermas: solução econômica onde há área disponível; 

pode demandar área além dos limites da creche. 

 
6. Drenagem e alívio de pressões (obrigatória em qualquer solução): 

 

 Barbacãs/ralos aliviadores, drenos horizontais profundos (DHP), drenos franceses e 

geocompósitos drenantes: reduzem poropressões e aumentam a vida útil do sistema. 

 Captação de águas pluviais (calhas, sarjetas, canaletas e caixas de inspeção): evita 

percolação sobre o talude e a face do muro. 

 
Justificativa Técnica para a Adoção da Solução: Após análise das alternativas disponíveis, a 

equipe técnica optou pela execução de muro de concreto armado tipo “L”, associado ao sistema de 

drenagem por barbacãs e ralos aliviadores, além de sistema de captação de águas pluviais superficiais, 

como a solução mais adequada para a contenção da área da creche no 1º Distrito de Cantagalo-RJ. A 

escolha fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos e econômicos: 

 

1. Segurança estrutural e durabilidade: o muro em “L” apresenta elevada capacidade de 

contenção para alturas médias, sendo projetado para resistir com eficiência às pressões 

ativas do solo. A durabilidade do concreto armado, quando corretamente dimensionado e 

executado, garante baixa necessidade de manutenção ao longo do tempo. 

 

2. Racionalidade construtiva: trata-se de tecnologia amplamente utilizada, com mão de obra e 

insumos facilmente disponíveis no mercado regional, o que reduz riscos de paralisações e 

permite maior previsibilidade nos prazos de execução. 

 
3. Economia de escala: a adoção do muro em “L” padroniza elementos estruturais que podem 

ser replicados em futuras obras de contenção no município. Essa padronização permite 

ganhos de escala na aquisição de materiais (cimento, aço, formas e aditivos), além de 

otimizar o processo executivo, gerando redução de custos unitários e maior eficiência do 

erário. 



 
4. Custo-benefício global: considerando os critérios técnicos, a solução de muro em “L” com 

drenagem se mostrou a mais vantajosa no comparativo entre custo inicial, durabilidade e 

reduzida necessidade de manutenção corretiva, resultando em melhor aproveitamento dos 

recursos públicos. 

 
VI – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 
 

O valor orçado (Orçamento de Referência) é de R$ 1.157.762,16 (Um milhão, cento e cinquenta e 

sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme tabelas EMOP 06/2025, 

SINAPI 06/2025 e SCO-RJ 06/2025. 

 
VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 

A solução adotada consiste na execução de muro de concreto armado tipo “L”, com altura e 

dimensões compatíveis com o perfil do talude da creche no 1º Distrito de Cantagalo-RJ, complementado 

por barbacãs e ralos aliviadores para drenagem eficiente do solo, além de sistema de captação de 

águas pluviais superficiais. Os principais pontos para execução da obra incluem: 

 

1. Fundações e base: execução da sapata em concreto armado de acordo com o projeto 

estrutural, assegurando estabilidade do muro e distribuição uniforme das cargas. 

 

2. Estrutura do muro: concretagem do corpo em “L”, com armação de aço posicionada 

conforme projeto, incluindo rigidez suficiente para conter as pressões do solo e suportar 

eventuais sobrecargas. 

 

3. Drenagem: instalação de barbacãs e ralos aliviadores, permitindo escoamento controlado 

de águas pluviais e do lençol freático, evitando pressões hidrostáticas e prolongando a vida 

útil da estrutura. 

 

4. Acabamento e segurança: regularização da face visível, aplicação de proteção superficial 

quando necessária, e implementação de guarda-corpos ou barreiras de proteção no 

coroamento, atendendo às normas de segurança para ambiente escolar. 

 
VIII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
 

O parcelamento da obra em etapas sequenciais é viável, considerando a natureza do serviço e as 

etapas construtivas do muro de contenção. A execução pode ser organizada em módulos ou trechos, 

respeitando as seguintes fases: 

  

1. Preparação do terreno e fundações: limpeza, escavação, remoção de materiais soltos e 

execução das sapatas de fundação. 

 

2. Estrutura do muro em “L”: concretagem dos trechos, armação e cura do concreto. 

 

3. Drenagem: instalação de barbacãs e ralos aliviadores, concomitante à concretagem ou logo 

após a execução de cada trecho. 

 

4. Acabamento, segurança e recomposição do entorno: aplicação de guarda-corpos, 

regularização da face visível e recomposição da vegetação. 

 



 
Vantagens do parcelamento: 

 

 Economia de escala: possibilita compra centralizada de materiais em maior volume, 

reduzindo custos unitários de cimento, aço e aditivos, além de otimizar transporte e 

armazenamento. 

 

 Eficiência operacional: permite mobilização gradual de mão de obra e equipamentos, 

reduzindo custos indiretos e evitando paralisações longas. 

 

 Controle de qualidade: execução por trechos facilita a inspeção técnica e garante 

conformidade com normas estruturais e de drenagem. 

 

 Minimização de interferências: reduz impactos nas atividades da creche, pois permite 

liberar áreas progressivamente e manter a segurança do local durante toda a obra. 

 
IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS 
 

A execução do muro de contenção em concreto armado tipo “L”, com barbacãs, ralos aliviadores e 

sistema de captação de águas pluviais superficiais, na creche do 1º Distrito de Cantagalo-RJ, 

proporcionará resultados positivos sob múltiplos aspectos, conforme detalhado a seguir: 

 
1. Impacto Social:  

 

 Segurança das crianças e servidores: a obra elimina risco de deslizamentos e instabilidade 

do solo, garantindo a integridade física de todos os frequentadores da creche. 

 

 Qualidade do ambiente escolar: promove um espaço mais seguro e protegido, fortalecendo 

o bem-estar e a confiança das famílias e da comunidade escolar. 

 
2. Impacto Administrativo:  

 

 Prevenção de danos ao patrimônio público: evita reparos emergenciais ou obras corretivas 

onerosas decorrentes de desmoronamentos ou erosões. 

 
3. Impacto Econômico:  

 

 Redução de custos futuros: ao evitar deslizamentos, erosões e danos estruturais, minimiza-

se a necessidade de intervenções emergenciais e manutenção corretiva de alto custo. 

 

 Investimento com retorno social imediato: o custo da obra é compensado pelo aumento 
da segurança, preservação do patrimônio público e continuidade dos serviços educacionais, 
representando um retorno direto à comunidade. 

 

Em síntese, a realização desta contratação resulta em benefícios concretos para a população, 

para a gestão administrativa municipal e para a eficiência econômica do município, atendendo 

plenamente ao interesse público e aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na 

Lei nº 14.133/2021. 

 
 
 



 
 
X – PROVIDÊNCIA A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU 

EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

 

Embora não seja necessária uma capacitação específica para os servidores ou empregados 

responsáveis pela fiscalização e gestão contratual, é fundamental que eles estejam bem informados 

sobre as obrigações contratuais e preparados para desempenhar suas funções de forma eficiente e 

diligente. A adoção de providências abaixo elencadas pode contribuir para o sucesso na execução do 

contrato e para a garantia dos interesses da Administração Pública: 

 

1. Realizar uma revisão minuciosa da documentação apresentada pelo contratado para garantir 

que esteja completa e em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital ou processo 

licitatório. 

 

2. Certificar-se de que o contratado está em situação regular perante os órgãos fiscais e 

trabalhistas, evitando assim possíveis problemas legais durante a execução do contrato. 

 

3. Manter contato com o contratado para discutir o andamento dos serviços, esclarecer dúvidas e 

resolver eventuais problemas que possam surgir ao longo da execução do contrato. 

 

4. Estabelecer canais de comunicação eficientes entre a administração e o contratado, facilitando 

a troca de informações e a resolução de questões relacionadas ao contrato. 

 

5. Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento da execução do contrato, registrando o 

cumprimento dos prazos, a qualidade dos serviços e eventuais ocorrências relevantes. 

 

Posteriormente à homologação do certame serão definidos os integrantes da fiscalização do 

contrato e da obra servidor(es) com competência técnica ou profissional. 

 
XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 
 

Não se vislumbra contratação correlata em execução.  
 
XII – ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAÇÕES 
 

A execução do muro de contenção em concreto armado tipo “L”, com barbacãs, ralos aliviadores e 

sistema de captação de águas pluviais superficiais, contemplará medidas voltadas à sustentabilidade 

ambiental, social e econômica, alinhadas às boas práticas de gestão pública: 

 

1. Ambiental 

 

 Utilização de insumos provenientes de fornecedores que adotem práticas ambientalmente 

responsáveis, observando a origem de agregados e cimento. 

 Implantação de sistema de drenagem eficiente (barbacãs e ralos aliviadores), reduzindo 

riscos de erosão e instabilidade do solo, o que contribui para preservação do meio ambiente. 

 Destinação adequada de resíduos sólidos gerados na obra, com separação, transporte e 

descarte em locais licenciados, atendendo à legislação ambiental vigente. 

 

 



 
 

 Replantio de vegetação e recomposição do entorno após a execução, garantindo cobertura 

verde que auxilia na retenção do solo e no controle da erosão superficial. 

 

2. Social 

 

 Contribuição direta para a segurança da comunidade escolar, reduzindo riscos de acidentes e 

preservando vidas. 

 Garantia de ambiente saudável e protegido para as crianças atendidas na creche, 

fortalecendo a confiança das famílias nos serviços públicos municipais. 

 
3. Econômico 

 

 Estrutura de alta durabilidade, com baixa necessidade de manutenção, o que reduz custos 

futuros da Administração Pública. 

 Economia de escala obtida com a padronização da solução de muro em “L”, possibilitando 

replicação em outras áreas do município que apresentem riscos semelhantes. 

 Investimento público com retorno imediato, refletido na preservação do patrimônio municipal e 

na redução de gastos com obras emergenciais. 

 

Dessa forma, a obra incorpora princípios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, em 

consonância com os objetivos da Lei nº 14.133/2021, assegurando que a contratação seja não apenas 

eficaz na solução do problema, mas também responsável e alinhada ao desenvolvimento sustentável do 

município. 

 
XIII – DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

A contratação para execução de muro de contenção em concreto armado tipo “L”, com sistema de 

drenagem por barbacãs e ralos aliviadores, além de sistema de captação de águas pluviais superficiais, 

apresenta plena viabilidade técnica, administrativa, econômica e social, conforme detalhado a seguir: 

 
1. Viabilidade Técnica 

 

 O muro em “L” é solução consolidada, de fácil execução, com desempenho comprovado em 

obras de contenção de médio porte. 

 O uso de drenagem integrada garante eficiência na redução de pressões hidrostáticas e 

prolonga a vida útil da estrutura. 

 A mão de obra e os materiais necessários são amplamente disponíveis no mercado regional, 

reduzindo riscos de descontinuidade da obra. 

 

2. Viabilidade Administrativa 

 

 O projeto é compatível com a capacidade operacional da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, que poderá acompanhar e fiscalizar sua execução. 

 A padronização da solução facilita futuras manutenções, ampliações ou replicações em outras 

áreas do município. 

 A contratação segue a legislação vigente (Lei 14.133/2021), com planejamento prévio e 

observância dos princípios da legalidade, eficiência e economicidade. 

 



 
 

3. Viabilidade Econômica 
 

 O custo inicial da obra é compensado pela redução de despesas com manutenções corretivas e 

obras emergenciais que poderiam ocorrer em caso de deslizamentos. 

 A padronização da solução possibilita ganhos de escala na aquisição de materiais, reduzindo 

custos unitários e garantindo maior eficiência no uso dos recursos públicos. 

 Representa um investimento de alto retorno social, uma vez que protege vidas e preserva 

patrimônio público. 

 

4. Impactos da Não Execução 

 

 Risco à vida: a ausência da obra mantém a comunidade escolar exposta a acidentes 

decorrentes de instabilidade do talude, especialmente em períodos de chuvas. 

 Danos ao patrimônio: possibilidade de colapso parcial ou total de áreas da creche, implicando 

custos muito superiores em reparos emergenciais. 

 Interrupção dos serviços públicos: eventual interdição da unidade escolar, com prejuízos à 

rotina das famílias e ao direito constitucional à educação. 

 
Conclui-se, portanto, que a contratação é indispensável, tecnicamente adequada e 

economicamente vantajosa, estando em conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021. A 

adoção desta medida assegurará a continuidade dos serviços educacionais em condições seguras e 

dignas, representando a aplicação responsável dos recursos públicos e a efetivação do dever 

constitucional do Município em zelar pelo bem-estar da população. 

 

                                                                                
                                                                                     Cantagalo, 09 de setembro de 2025. 

 
 
 

Cícero Costa Cabral 
Engenheiro Civil 

Matricula nº 207.261-0 
CPF: 514.519.307-63 

 



UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

1.1.1  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

M3 62,50            67,25R$           82,05R$           5.127,81R$                   

1.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 151,87          7,70R$             9,39R$             1.426,66R$                   

1.1.3
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T 418,02          1,69R$             2,06R$             861,87R$                      

1.1.4
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM 2.926,14       1,83R$             2,23R$             6.532,90R$                   

 R$                13.949,24 

1.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3 8,75              396,86R$         484,17R$         4.236,48R$                   

1.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 19,60            125,64R$         153,28R$         3.004,30R$                   

1.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.528,82       12,27R$           14,97R$           37.854,92R$                 

1.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024
KG 6.974,89       10,79R$           13,16R$           91.816,06R$                 

1.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M² 182,93          49,37R$           60,23R$           11.017,83R$                 

1.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2 5,85              43,31R$           52,84R$           309,10R$                      

1.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2 180,00          51,48R$           62,81R$           11.305,01R$                 

1.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN 96,00            35,00R$           42,70R$           4.099,20R$                   

1.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3 118,13          750,03R$         915,04R$         108.093,27R$               

1.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 25,00            150,66R$         183,81R$         4.595,13R$                   

1.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

1.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TOTAL DO ITEM =

IO = EMOP - 06/2025 /  SINAPI 06/2025 / SCO-RJ - 06/2025

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UN QUANT

1.0 - MURO 01
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IO = EMOP - 06/2025 /  SINAPI 06/2025 / SCO-RJ - 06/2025

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UN QUANT
1.2.11  102716 - SINAPI 

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 20,00            128,54R$         156,82R$         3.136,38R$                   

1.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 322,24          16,26R$           19,84R$           6.392,34R$                   

1.2.13 94319 - SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3 106,47          90,41R$           110,30R$         11.743,66R$                 

1.2.14
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 

A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES 120,00          39,66R$           48,39R$           5.806,22R$                   

1.2.15
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2 60,00            1,15R$             1,40R$             84,18R$                        

1.2.16
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2 60,00            0,68R$             0,83R$             49,78R$                        

1.2.17 93358 - SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 18,36            124,17R$         151,49R$         2.781,31R$                   

1.2.18 102991 - SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

(D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2025

M 51,00            88,81R$           108,35R$         5.525,76R$                   

1.2.19
RV 05.10.0100 - 

SCO-RJ

Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e Sika Fix ou 

similar.
M3 0,77              923,28R$         1.126,40R$      867,33R$                      

 R$              312.718,24 

 R$              326.667,48 

2.1.1  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

M3 57,50            67,25R$           82,05R$           4.717,59R$                   

2.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 139,38          7,70R$             9,39R$             1.309,33R$                   

2.1.3
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T 383,92          1,69R$             2,06R$             791,57R$                      

2.1.4
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM 2.687,44       1,83R$             2,23R$             5.999,98R$                   

 R$                12.818,46 

2.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3 8,05              396,86R$         484,17R$         3.897,56R$                   

TOTAL DO ITEM =

2.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

2.0 - MURO 02

2.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TOTAL DO ITEM =

VALOR TOTAL MURO 01 =
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IO = EMOP - 06/2025 /  SINAPI 06/2025 / SCO-RJ - 06/2025

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UN QUANT2.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 19,60            125,64R$         153,28R$         3.004,30R$                   

2.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.501,68       12,27R$           14,97R$           37.448,65R$                 

2.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024
KG 6.152,63       10,79R$           13,16R$           80.991,99R$                 

2.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M² 182,93          49,37R$           60,23R$           11.018,13R$                 

2.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2 5,85              43,31R$           52,84R$           309,10R$                      

2.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2 180,00          51,48R$           62,81R$           11.305,01R$                 

2.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN 90,00            35,00R$           42,70R$           3.843,00R$                   

2.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3 108,68          750,03R$         915,04R$         99.441,60R$                 

2.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 23,00            150,66R$         183,81R$         4.227,52R$                   

2.2.11  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 18,40            128,54R$         156,82R$         2.885,47R$                   

2.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 292,80          16,26R$           19,84R$           5.808,33R$                   

2.2.13 94319 - SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3 97,98            90,41R$           110,30R$         10.807,21R$                 

2.2.14
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 

A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES 120,00          39,66R$           48,39R$           5.806,22R$                   

2.2.15
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2 60,00            1,15R$             1,40R$             84,18R$                        

2.2.16
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2 60,00            0,68R$             0,83R$             49,78R$                        

2.2.17 93358 - SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 15,84            124,17R$         151,49R$         2.399,56R$                   

2.2.18 102991 - SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

(D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2025

M 44,00            88,81R$           108,35R$         4.767,32R$                   

2.2.19
RV 05.10.0100 - 

SCO-RJ

Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e Sika Fix ou 

similar.
M3 0,66              923,28R$         1.126,40R$      743,43R$                      

 R$              288.838,35 

 R$              301.656,81 

TOTAL DO ITEM =

VALOR TOTAL MURO 02 =
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IO = EMOP - 06/2025 /  SINAPI 06/2025 / SCO-RJ - 06/2025

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UN QUANT

3.1.1  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

M3 50,00            67,25R$           82,05R$           4.102,25R$                   

3.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 121,20          7,70R$             9,39R$             1.138,55R$                   

3.1.3
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T 333,84          1,69R$             2,06R$             688,31R$                      

3.1.4
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM 2.336,88       1,83R$             2,23R$             5.217,32R$                   

 R$                11.146,43 

3.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3 7,00              396,86R$         484,17R$         3.389,18R$                   

3.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 19,60            125,64R$         153,28R$         3.004,30R$                   

3.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.175,16       12,27R$           14,97R$           32.560,84R$                 

3.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024
KG 5.242,06       10,79R$           13,16R$           69.005,43R$                 

3.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M² 182,93          49,37R$           60,23R$           11.018,13R$                 

3.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2 5,85              43,31R$           52,84R$           309,10R$                      

3.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2 180,00          51,48R$           62,81R$           11.305,01R$                 

3.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN 80,00            35,00R$           42,70R$           3.416,00R$                   

3.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3 94,50            750,03R$         915,04R$         86.470,96R$                 

3.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 20,00            150,66R$         183,81R$         3.676,10R$                   

3.2.11  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 16,00            128,54R$         156,82R$         2.509,10R$                   

3.0 - MURO 03

3.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TOTAL DO ITEM =

3.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

Página 4 de 6



IO = EMOP - 06/2025 /  SINAPI 06/2025 / SCO-RJ - 06/2025

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UN QUANT

3.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 256,20          16,26R$           19,84R$           5.082,29R$                   

3.2.13 94319 - SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3 85,20            90,41R$           110,30R$         9.397,58R$                   

3.2.14
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 

A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES 120,00          39,66R$           48,39R$           5.806,22R$                   

3.2.15
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2 60,00            1,15R$             1,40R$             84,18R$                        

3.2.16
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2 60,00            0,68R$             0,83R$             49,78R$                        

 R$              247.084,19 

 R$              258.230,62 

4.1.1  101173 - SINAPI 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM,

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 21,60            73,08R$           89,16R$           1.925,80R$                   

4.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 121,50          7,70R$             9,39R$             1.141,37R$                   

4.1.3  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

M3 54,00            67,25R$           82,05R$           4.430,43R$                   

4.1.4
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T 342,23          1,69R$             2,06R$             705,61R$                      

4.1.5
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM 2.395,61       1,83R$             2,23R$             5.342,21R$                   

 R$                13.545,42 

4.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3 7,56              396,86R$         484,17R$         3.660,32R$                   

4.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 19,36            125,64R$         153,28R$         2.967,52R$                   

TOTAL DO ITEM =

4.0 - MURO 04

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TOTAL DO ITEM =

4.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

VALOR TOTAL MURO 03 =
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IO = EMOP - 06/2025 /  SINAPI 06/2025 / SCO-RJ - 06/2025

ITEM

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UN QUANT4.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.272,58       12,27R$           14,97R$           34.019,16R$                 

4.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024
KG 5.610,12       10,79R$           13,16R$           73.850,50R$                 

4.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M² 162,80          49,37R$           60,23R$           9.805,67R$                   

4.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2 5,20              43,31R$           52,84R$           274,76R$                      

4.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2 160,00          51,48R$           62,81R$           10.048,90R$                 

4.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN 90,00            35,00R$           42,70R$           3.843,00R$                   

4.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3 100,80          750,03R$         915,04R$         92.235,69R$                 

4.2.11  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 18,00            150,66R$         183,81R$         3.308,49R$                   

4.2.12  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 18,00            128,54R$         156,82R$         2.822,74R$                   

4.2.13
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 274,95          16,26R$           19,84R$           5.454,24R$                   

4.2.14 94319 - SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3 85,50            90,41R$           110,30R$         9.430,67R$                   

4.2.15
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 

A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES 120,00          39,66R$           48,39R$           5.806,22R$                   

4.2.16
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2 60,00            1,15R$             1,40R$             84,18R$                        

4.2.17
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2 60,00            0,68R$             0,83R$             49,78R$                        

 R$              257.661,83 

 R$              271.207,25 

 R$           1.157.762,16 VALOR TOTAL=

TOTAL DO ITEM =

VALOR TOTAL MURO 04 =
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

1.1.1  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3

1.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3

1.1.3
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T

1.1.4
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM

1.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3

1.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

1.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

1.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG

1.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M²

1.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2

1.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2

1.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN

1.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

1.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

1.2.11  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

1.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

1.2.13 94319 - SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3

418,02T X 7KM= 2.926,14TXKM

1.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

1.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 Sapata: 2,25 x 0,40 x 50= 45,0m³                                                      Cortina: 

0,325 x 50,0 x 4,50= 73,235m³                                                                                                   

Total= 118,13 m³ 

214,37m³ x 1,3 (empolamento) x 1,5 (peso específico)= 418,02T

2528,82 Kg (Conf. Projeto)

{[(10,0  x 0,40 x 2)] + (2,25 x 0,40 x 2)] x 2= 19,60 m²

2,50 (L) X 50,0 (COMP.) X 0,07 (H)= 8,75 m³

[0,325 (área) x 4,50 (h)] x 4= 5,85m²

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PREÇO

1.0 - MURO 01

3,03 (a) x 50,0 (c)= 151,87 m³

2,50 (l) x 0,50 (h) x 50,0= 62,50 m³

ITEM QUANTCÓDIGO DESCRIÇÃO UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

 [(10,0 x 4,5 x 2)] x 2= 180m²                   (4,5 x 0,325) x 2= 2,925m²                                                                                  

Total= 182,925m²                                    

6974,89 Kg (Conf. Projeto)

0,2 x 2,00x50,0= 20m³

(2,8 + 3,4) x 52,00= 322,24m²

[(10,0 x 4,50) x 2] x 2= 180m²

96 unidades (conf. Projeto)

0,2 x 2,50x50,0= 25m³

151,87m³ - 45m³= 106,47m³
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PREÇO

1.0 - MURO 01

ITEM QUANTCÓDIGO DESCRIÇÃO UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.2.14
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES

1.2.15
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

1.2.16
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2

1.2.17 93358 - SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

1.2.18 102991 - SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

(D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2025

M

1.2.19
RV 05.10.0100 - 

SCO-RJ

Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e Sika Fix ou 

similar.
M3

2.1.1  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3

2.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3

2.1.4
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T

2.1.5
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM

2.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3

2.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

2.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

2.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG

2.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M²

2.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2

2.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2

51,00 (COMP.) X 0,60 (L) X 0,60 (P) = 18,36 M³

51 METROS

51,00 X 0,15 X 0,10= 0,765M³

2.0 - MURO 02

2.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

383,92T X 7KM= 2.687,44 TXKM

60m²

60m²

60m² x 2 meses= 120m²xmes

 [(10,0 x 4,5 x 2)] x 2= 180m²                   (4,5 x 0,325) x 2= 2,925m²                                                                                  

Total= 182,925m²                                    

[0,325 (área) x 4,50 (h)] x 4= 5,85m²

2,50 (L) X 46,0 (COMP.) X 0,07 (H)= 8,05 m³

{[(10,0  x 0,40 x 2)] + (2,25 x 0,40 x 2)] x 2= 19,60 m²

2501,68 Kg (Conf. Projeto)

6152,63 Kg (Conf. Projeto)

2,50 (l) x 0,50 (h) x 46,0= 57,50 m³

3,03 (a) x 46,0 (c)= 139,38 m³

196,88,m³ x 1,3 (empolamento) x 1,5 (peso específico)= 383,92T

[(10,0 x 4,50) x 2] x 2= 180m²
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PREÇO

1.0 - MURO 01

ITEM QUANTCÓDIGO DESCRIÇÃO UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN

2.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

2.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

2.2.11  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

2.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

2.2.13 94319 - SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3

2.2.14
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES

2.2.15
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

2.2.16
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2

2.2.17 93358 - SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

2.2.18 102991 - SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

(D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2025

M

2.2.19
RV 05.10.0100 - 

SCO-RJ

Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e Sika Fix ou 

similar.
M3

3.1.1  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3

3.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3

3.1.3
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T

3.1.4
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM

3.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3

3.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

3.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

44,00 (COMP.) X 0,60 (L) X 0,60 (P) = 15,84 M³

44 METROS

44,00 X 0,15 X 0,10= 0,66 M³

3.0 - MURO 03

3.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

171,20m³ x 1,3 (empolamento) x 1,5 (peso específico)= 333,84T

333,84T X 7KM= 2336,88 TXKM

2,50 (L) X 40,0 (COMP.) X 0,07 (H)= 7,00 m³

{[(10,0  x 0,40 x 2)] + (2,25 x 0,40 x 2)] x 2= 19,60 m²

(2,9 + 3,2) x 48,00= 292,80m²

60m² x 2 meses= 120m²xmes

60m²

60m²

2,50 (l) x 0,50 (h) x 40,0= 50,0 m³

3,03 (a) x 40,0 (c)= 121,20 m³

90 unidades (conf. Projeto)

 Sapata: 2,25 x 0,40 x 46= 41,40m³                                                      

Cortina: 0,325 x 46,0 x 4,50= 67,275m³                                                                                                   

Total= 108,68 m³ 

0,2 x 2,50x46,0= 23m³

0,2 x 2,00x46,0= 18,40m³

139,38m³ - 41,40m³= 97,98m³

2175,16 Kg (Conf. Projeto)
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PREÇO

1.0 - MURO 01

ITEM QUANTCÓDIGO DESCRIÇÃO UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG

3.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M²

3.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2

3.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2

3.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN

3.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

3.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

3.2.11  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

3.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

3.2.13 94319 - SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3

3.2.14
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES

3.2.15
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

3.2.16
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2

4.1.1  101173 - SINAPI 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM,

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M

4.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3

4.1.3  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3

4.1.5
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T

4.1.6
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM

4.0 - MURO 04

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

342,23T X 7KM= 2395,61 TXKM

60m²

5242,06 Kg (Conf. Projeto)

 [(10,0 x 4,5 x 2)] x 2= 180m²                   (4,5 x 0,325) x 2= 2,925m²                                                                                  

Total= 182,93m²                                    

[0,325 (área) x 4,50 (h)] x 4= 5,85m²

[(10,0 x 4,50) x 2] x 2= 180m²

80 unidades (conf. Projeto)

121,20m³ - 36,00m³= 85,20m³

60m²

21,60m (conf. Projeto)

2,50 (l) x 0,50 (h) x 45,0= 54,0 m³

3,03 (a) x 45,0 (c)= 121,50 m³

175,50m³ x 1,3 (empolamento) x 1,5 (peso específico)= 342,23T

 Sapata: 2,25 x 0,40 x 40= 36,0m³                                                      Cortina: 

0,325 x 40,0 x 4,50= 58,50m³                                                                                                   

Total= 94,50 m³ 

0,2 x 2,50x40,0= 20m³

0,2 x 2,00x40,0= 16m³

(3,2 + 2,9) x 42,00= 256,20m²

60m² x 2 meses= 120m²xmes
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

PREÇO

1.0 - MURO 01

ITEM QUANTCÓDIGO DESCRIÇÃO UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3

4.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

4.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

4.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG

4.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M²

4.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2

4.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2

4.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN

4.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

4.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

4.2.11  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

4.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

4.2.13 94319 - SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3

4.2.14
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES

4.2.15
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

4.2.16
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2

2,40 (L) X 45,0 (COMP.) X 0,07 (H)= 7,56 m³

{[(10,0  x 0,40 x 2)] + (2,10 x 0,40 x 2)] x 2= 19,36 m²

2272,58 Kg (Conf. Projeto)

4.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

5610,12 Kg (Conf. Projeto)

 [(10,0 x 4,0 x 2)] x 2= 160m²                   (4,0 x 0,325) x 2= 2,80m²                                                                                  

Total= 162,80m²                                    

[0,325 (área) x 4,00 (h)] x 4= 5,20m²

[(10,0 x 4,00) x 2] x 2= 160m²

90 unidades (conf. Projeto)

 Sapata: 2,10 x 0,40 x 45= 37,80m³                                                      

Cortina: 0,35 x 45,0 x 4,0= 63,00m³                                                                                                   

Total= 100,80 m³ 

0,2 x 2,00x45,0= 18m³

0,2 x 2,00x45,0= 18m³

(2,95 + 2,9) x 47,00= 274,95m²

60m² x 2 meses= 120m²xmes

60m²

60m²

121,50m³ - 36,00m³= 85,50m³
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ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM R$ 1º MÊS 2º MÊS

1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 13.949,24R$                    6.974,62R$                   6.974,62R$                            

1.2 CONSTRUÇÃO DO MURO 312.718,24R$                  156.359,12R$               156.359,12R$                        

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 12.818,46R$                    6.409,23R$                   6.409,23R$                            

2.2 CONSTRUÇÃO DO MURO 288.838,35R$                  144.419,17R$               144.419,17R$                        

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 11.146,43R$                    5.573,21R$                   5.573,21R$                            

3.2 CONSTRUÇÃO DO MURO 247.084,19R$                  123.542,09R$               123.542,09R$                        

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 13.545,42R$                    6.772,71R$                   6.772,71R$                            

4.2 CONSTRUÇÃO DO MURO 257.661,83R$                  128.830,91R$               128.830,91R$                        

1.157.762,16R$               578.881,08R$               578.881,08R$                        

100,00%

1.157.762,16R$               578.881,08R$               1.157.762,16R$                     

                                                             PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

1.0 - MURO 01

2.0 - MURO 02

3.0 - MURO 03

4.0 - MURO 04

                                   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

TOTAIS ACUMULADOS

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

%

TOTAIS GERAIS
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ITEM SERVIÇO

1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.2 CONSTRUÇÃO DO MURO

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.2 CONSTRUÇÃO DO MURO

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.2 CONSTRUÇÃO DO MURO

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.2 CONSTRUÇÃO DO MURO

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

1.0 - MURO 01

2.0 - MURO 02

3.0 - MURO 03

4.0 - MURO 04

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 60º DIAS DE OBRA 



ALÍQUOTA (%)

2,00

1,50

X.3 - Mobilização e Desmobilização 1,50

5,00

ALÍQUOTA (%)

1,21

1,21

ALÍQUOTA (%)

7,19

7,19

ALÍQUOTA (%)

3,00

3,00

0,65

6,65

TIPO

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

TIPO

X.1 - Administração Central

MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-

RJ

Local: 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos )

X =

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

( 1 - I )

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I            22,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS PÚBLICOS

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I - Anexo nº. 03

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal

TIPO

Y.1 - Despesas Financeiras

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.



UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

1.1.1  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3

1.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3

1.1.3
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T

1.1.4
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM

1.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3

1.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

1.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

1.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG

1.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M²

1.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2

1.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2

1.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN

1.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

1.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

1.2.11  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

1.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

1.2.13
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREÇO

1.0 - MURO 01

1.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação para Sapata

Escavação para acerto de talude

Carga e Descarga do material escavado

Transporte do material escavado

1.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

Concreto magro para a sapata

Forma da Sapata

Armação da sapata

Armação do muro

Forma do muro

Junta de dilatação do muro

Escoramento do muro

Dreno do muro

Concreto do muro

Brita para drenagem

Areia para drenagem

Manta geotextil para drenagem

Aluguel de andaime para execução do muro
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREÇO

1.0 - MURO 01

1.2.14
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

1.2.15
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2

1.2.16 93358 - SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

1.2.17 102991 - SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

(D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2025

M

1.2.18
RV 05.10.0100 - 

SCO-RJ

Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e Sika Fix ou 

similar.
M3

2.1.1  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3

2.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3

2.1.4
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T

2.1.5
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM

2.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3

2.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

2.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

2.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG

2.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M²

2.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2

2.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2

2.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN

2.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

2.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

Plataforma para o andaime

Movimentação do andaime

Escavação para canaleta

Canaleta

Argamassa impermeabilizante para canaleta

2.0 - MURO 02

2.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação para Sapata

Escavação para acerto de talude

Carga e Descarga do material escavado

Transporte do material escavado

2.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

Concreto magro para a sapata

Forma da Sapata

Armação da sapata

Armação do muro

Forma do muro

Junta de dilatação do muro

Escoramento do muro

Dreno do muro

Concreto do muro

Brita para drenagem
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREÇO

1.0 - MURO 01
2.2.11  102716 - SINAPI 

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

2.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

2.2.13
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES

2.2.14
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

2.2.15
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2

2.2.16 93358 - SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

2.2.17 102991 - SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

(D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2025

M

2.2.18
RV 05.10.0100 - 

SCO-RJ

Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e Sika Fix ou 

similar.
M3

3.1.1  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3

3.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3

3.1.3
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T

3.1.4
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM

3.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3

3.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

3.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

3.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG

3.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M²

3.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2

Areia para drenagem

Manta geotextil para drenagem

Aluguel de andaime para execução do muro

Plataforma para o andaime

Movimentação do andaime

Escavação para canaleta

Canaleta

Argamassa impermeabilizante para canaleta

3.0 - MURO 03

3.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação para Sapata

Escavação para acerto de talude

Carga e Descarga do material escavado

Transporte do material escavado

3.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

Concreto magro para a sapata

Forma da Sapata

Armação da sapata

Armação do muro

Forma do muro

Junta de dilatação do muro
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREÇO

1.0 - MURO 01

3.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2

3.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN

3.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

3.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

3.2.11  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

3.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

3.2.13
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES

3.2.14
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

3.2.15
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2

4.1.1  101173 - SINAPI 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM,

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M

4.1.2
 03.020.0200-0 - 

EMOP 

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE

TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3

4.1.3  96525 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3

4.1.5
 04.010.0045-0 

EMOP 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO

O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-

CARREGADEIRA EMPR

T

4.1.6
04.005.0123-1 -

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE

TXKM

4.2.1 94962 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021ICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2023

M3

4.2.2 104926 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

4.2.3  104920 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

Escoramento do muro

Dreno do muro

Concreto do muro

4.0 - MURO 04

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação para Sapata

Execução da estaca de trado

Brita para drenagem

Areia para drenagem

Manta geotextil para drenagem

Aluguel de andaime para execução do muro

Plataforma para o andaime

Movimentação do andaime

Transporte do material escavado

4.2 - CONSTRUÇÃO DO MURO

Concreto magro para a sapata

Forma da Sapata

Armação da sapata

Escavação para acerto de talude

Carga e Descarga do material escavado
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UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 22,00% 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MUROS DE CONTENÇÃO CRECHE TIPO 2, CHÁCARA DA BANHEIRA, 1º DISTRITO CANTAGALO-RJ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREÇO

1.0 - MURO 01

4.2.4  100345 - SINAPI 

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG

4.2.5  100341 - SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M²

4.2.6
11.018.0080-0 - 

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA

ESPESSURA DE 2CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE

A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE

DE FERRAMENTAS E EPI
M2

4.2.7
 11.004.0070-1 - 

EMOP 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU

SIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E

EPI

M2

4.2.8 102725 - SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021
UN

4.2.9
11.025.0012-0 - 

EMOP

CONCRETO 

BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

4.2.10  102717 - SINAPI  
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

4.2.11  102716 - SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

4.2.12
06.100.0062-0 - 

EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A 

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO 

PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

4.2.13
05.006.0001-1 - 

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX 

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 

ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 

ANDAIMES

M2XMES

4.2.14
05.005.0015-0 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA 

MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

4.2.15
05.008.0008-1 - 

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M2

Dreno do muro

Concreto do muro

Brita para drenagem

Armação do muro

Areia para drenagem

Manta geotextil para drenagem

Aluguel de andaime para execução do muro

Plataforma para o andaime

Movimentação do andaime

Forma do muro

Junta de dilatação do muro

Escoramento do muro
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Geometria
2N5∅12.5

334N1∅12.5c/15 334N3∅12.5c/15

334N10∅12.5c/15 334N11∅12.5c/15

31N2∅12.5c/15 31N4∅12.5c/15

10N9∅12.5c/25

334N8∅12.5c/15

10N7∅12.5c/25

334N6∅12.5c/15

MURO 01 FUNDOS CRECHE TIPO II 50 METROS
CRECHE CHACARA DA BANHEIRA CANTAGALO
Norma: ABNT NBR 6118:2014 (Brasil)
Concreto: C30, em geral
Aço em barras: CA-50 e CA-60
Tipo de ambiente: Tipo II
Cobrimento no intradorso do muro: 3.0 cm
Cobrimento no tardoz do muro: 3.0 cm
Cobrimento superior da fundação: 5.0 cm
Cobrimento inferior da fundação: 5.0 cm
Cobrimento lateral da fundação: 7.0 cm
Tamanho máximo agregado: 30 mm
Escala: 1:50
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1 12.5 334 4.60 445

15

1535.14 0.96 1478.64

2 12.5 31 49.86 4986 1545.66 0.96 1488.77

3 12.5 334 4.59 44415 1534.31 0.96 1477.84

4 12.5 31 49.86 4986 1545.66 0.96 1488.77

5 12.5 2 49.86 4986 99.72 0.96 96.05

6 12.5 334 2.44 21017 17 814.13 0.96 784.16

7 12.5 10 49.86 4986 498.60 0.96 480.25

8 12.5 334 2.44 21017 17 814.13 0.96 784.16

9 12.5 10 49.86 4986 498.60 0.96 480.25

10 12.5 334 1.47

85 32

30

490.36 0.96 472.31

11 12.5 334 1.47 11730 490.56 0.96 472.51

∅12.5 9866.87 0.96 9503.71

CA-50 Peso total 9503.71

Peso total com perdas (10.00%) 10454.08

Cicero Costa Cabral
Eng. Civil
Crea: 851042326-D

Data:Projeto:

Local:

Nome:

Desenho:

CÁLCULO ESTRUTURAL

 Dethalhamento do Muro 01 em Concreto Armado. 

PRANCHA: 01/02

Prefeitura Municipal de Cantagalo.

Autor:

OBS: Frente com a Rua

Lado da Creche 

Muro
Armadura

INTRADORSO
Lado da Creche

TARDOZ
Lado do terrapleno  

Rua Domingos de Souza, 1º Distrito de Cantagalo.

04/08/2025



Cicero Costa Cabral
Eng. Civil
Crea: 851042326-D

Data:Projeto:

Local:

Nome:

Desenho:

CÁLCULO ESTRUTURAL
04/08/2025

 Vista Frontal, Cortes e Dethalhamento do Muro 01 em 

PRANCHA: 02/02

Rua Domingos de Souza, 1º Distrito de Cantagalo.

Prefeitura Municipal de Cantagalo.

Autor:

VISTA FRONTAL PELO INTRADORSO MURO "01"

LADO DO TARDOZ

LADO DO INTRADORSO
(CRECHE)

(TERRAPLENO)

ESCAVAÇÕES

CAMADA DRENANTE
(BRITA Nº 02 + AREIA)

 nº 01

 nº 02

Esc nº 01=3,0375x50,0=151,87m³
Esc nº 02=2,50x0,50x50,0=62,5m³
Esc Total=214,37m³

CONCRETO MAGRO  FCk = 10MPa

V= 0,07X2,50X50,0=8,75m³

CONCRETO CLASSE  C-30MPa

CORTINA:
V= (0,325X4,50X50,0=73,125m³
SAPATA:
V= 2,25X0,40X50,0=45,0m³
Vol Total=118,125m³

CORTE "AA" C/ ESCAV. E VOL. DE CONCRETOS E SERV. COMP.

FORMAS:

1) SAPATA CORRIDA:
(AF)ÁREA DE FORMA = (10,0x0,40x2)+(2,25x0,40x2)x2

2)  CORTINA:obs => Com reaproveitamento de 3X
(AF)ÁREA DE FORMA = (10,0x4,5x2)x2=180,00m²

ESCORAMENTOS:

Vesco= (10,0x1,25x4,5)x2= 112,5m³

ANDAIME:

Aand.= (10,0x3,0)x2= 60,0m²

 MURO "01"

LADO DO TARDOZ
LADO DO INTRADORSO

(CRECHE)
(TERRAPLENO)

ATERROCAMADA DRENANTE
(BRITA Nº 02 + AREIA) Aterr =4,5x0,675x50,0=151,87m³

Eterr Total=151,87m³ - VCam Dre(0,2X4,5X50,0)
Eterr Total=151,87m³ - 45,0m³ = 106,47m³

VDren=0,2X4,5X50,0
VDren Total=45,0m³

CORTE "AA" C/ ATERRO E VOL. DA CAM. DRENANTE
 MURO "01"
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BARBACÃS
Drenos de PVC Ø75mmc=50Cm 
Quant. =90x0,50 = 45,00m

CAMADA DRENANTE (AREIA)
VDren=0,2X2,0X50,0 =20,00m³

CAMADA DRENANTE (BRITA Nº02)
VDren=0,2X2,50X50,0 =25,00m³
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CORTE "AA" C/ A DRENAGEM E QUANT. DOS MATERIAIS
 MURO "01"  Concreto Armado. 

SAPATA CORRIDA MURO "01"

CORTINA DO MURO "01"

BARBACÃS

N.T.

A

A SAPATA CORRIDA MURO "01"

CORTINA DO MURO "01"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "01"

CORTINA DO MURO "01"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "01"

CORTINA DO MURO "01"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "01"

CORTINA DO MURO "01"

BARBACÃS

A

A

(AF)ÁREA DE FORMA = 9,8m² x 2= 19,60m²

                                         (4,5x0,325)x2=2,925m²
                                        TOTAL=182,925m²
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Geometria

INTRADORSO TARDOZ

2N5∅12.5

231N1∅12.5c/20 307N3∅12.5c/15

231N10∅12.5c/20 307N11∅12.5c/15

31N2∅12.5c/15 31N4∅12.5c/15

12N9∅12.5c/20

307N8∅12.5c/15

12N7∅12.5c/20

307N6∅12.5c/15

Muro
Armadura Muro
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1 12.5 231 4.74 444

18

12

1095.81 0.96 1055.48

2 12.5 31 45.86 4586 1421.66 0.96 1369.34

3 12.5 307 4.65
445

18 1426.39 0.96 1373.89

4 12.5 31 45.86 4586 1421.66 0.96 1369.34

5 12.5 2 45.86 4586 91.72 0.96 88.34

6 12.5 307 2.44 21017 17 748.31 0.96 720.77

7 12.5 12 45.86 4586 550.32 0.96 530.07

8 12.5 307 2.44 21017 17 748.31 0.96 720.77

9 12.5 12 45.86 4586 550.32 0.96 530.07

10 12.5 231 1.52 10250 350.83 0.96 337.92

11 12.5 307 1.92 110 32

50

588.87 0.96 567.20

∅12.5 8994.20 0.96 8663.19

CA-50 Peso total 8663.19

Peso total com perdas (10.00%) 9529.51

MURO 02 LATERAL ESQUERDA CRECHE II 46 METROS
Muro 02 em balanço de concreto armado Laeral esquerda
Norma: ABNT NBR 6118:2014 (Brasil)
Concreto: C30, em geral
Aço em barras: CA-50 e CA-60
Tipo de ambiente: Tipo I
Cobrimento no intradorso do muro: 3.0 cm
Cobrimento no tardoz do muro: 3.0 cm
Cobrimento superior da fundação: 5.0 cm
Cobrimento inferior da fundação: 5.0 cm
Cobrimento lateral da fundação: 7.0 cm
Tamanho máximo agregado: 30 mm
Escala: 1:50

Cicero Costa Cabral
Eng. Civil
Crea: 851042326-D

Data:Projeto:

Local:

Nome:

Desenho:

CÁLCULO ESTRUTURAL
28/03/2024

 Vista Frontal, Cortes e Dethalhamento do Muro A em Concreto Armado. 

PRANCHA: 01/02

Rua Barão de São Clemente, Boa Sorte 5º Distrito de Cantagalo.

Prefeitura Municipal de Cantagalo.

Autor:

OBS: Paralelo a Rua Barão de São Clemente.



Cicero Costa Cabral
Eng. Civil
Crea: 851042326-D

Data:Projeto:

Local:

Nome:

Desenho:

CÁLCULO ESTRUTURAL
04/08/2025

 Vista Frontal, Cortes e Dethalhamento do Muro 01 em 

PRANCHA: 02/02

Rua Domingos de Souza, 1º Distrito de Cantagalo.

Prefeitura Municipal de Cantagalo.

Autor:

VISTA FRONTAL PELO INTRADORSO MURO "01"

CORTE "AA" C/ ESCAV. E VOL. DE CONCRETOS E SERV. COMP.
 MURO "02"

CORTE "AA" C/ ATERRO E VOL. DA CAM. DRENANTE
 MURO "02"

CORTE "AA" C/ A DRENAGEM E QUANT. DOS MATERIAIS
 MURO "02"  Concreto Armado. 

SAPATA CORRIDA MURO "02"

CORTINA DO MURO "02"

BARBACÃS

N.T.

A

A SAPATA CORRIDA MURO "02"

CORTINA DO MURO "02"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "02"

CORTINA DO MURO "02"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "02"

CORTINA DO MURO "02"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "01"

CORTINA DO MURO "02"

BARBACÃS

A

A

LADO DO TARDOZ

LADO DO INTRADORSO
(CRECHE)

(TERRAPLENO)

ATERRO

CAMADA DRENANTE
(BRITA Nº 02 + AREIA)

Aterr =3,03X46,00=139,38m³
Eterr Total=139,38m³ - VCam Dre(0,2X4,5X46,0)
Eterr Total=139,38m³ - 41,40m³ = 97,98m³

VDren=0,2X4,5X46,0
VDren Total=41,40m³

LADO DO TARDOZ

LADO DO INTRADORSO
(CRECHE)

(TERRAPLENO)

ESCAVAÇÕES

CAMADA DRENANTE
(BRITA Nº 02 + AREIA)

 nº 01

 nº 02

Esc nº 01=3,03x46,00=139,38m³
Esc nº 02=2,50x0,50x46,00=57,5m³
Esc Total=196,88m³

CONCRETO MAGRO  FCk = 10MPa

V= 0,07X2,4X46=7,73m³

CONCRETO CLASSE  C-30MPa

CORTINA:
V= (0,25+0,40/2X4,5X46,00=67,275m³
SAPATA:
V= 2,25X0,40X46,00=41,4m³
Vol Total=108,675m³

FORMAS:

1) SAPATA CORRIDA:
(AF)ÁREA DE FORMA = (10,0x0,40x2)+(2,25x0,40x2)x2

2)  CORTINA:obs => Com reaproveitamento de 3X

ESCORAMENTOS:

ANDAIME:
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BARBACÃS
Drenos de PVC Ø75mmc=50Cm 
Quant. =96x0,50 = 48,0m

CAMADA DRENANTE (AREIA)
VDren=0,2X2,00X46,0 =18,40m³

CAMADA DRENANTE (BRITA Nº02)
VDren=0,2X2,5X46,00 =23,00m³
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(AF)ÁREA DE FORMA = 9,8m² x 2= 19,60m²

(AF)ÁREA DE FORMA = (10,0x4,5x2)x2=180,00m²
                                         (4,5x0,325)x2=2,925m²
                                        TOTAL=182,925m²

Vesco= (10,0x1,25x4,5)x2= 112,5m³

Aand.= (10,0x3,0)x2= 60,0m²
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Geometria

MURO 03 LATERAL DIREITA CRECHE II 40METROS
Muro 03 em balanço de concreto arrmado Lateral Direita
Norma: ABNT NBR 6118:2014 (Brasil)
Concreto: C30, em geral
Aço em barras: CA-50 e CA-60
Tipo de ambiente: Tipo II
Cobrimento no intradorso do muro: 3.0 cm
Cobrimento no tardoz do muro: 3.0 cm
Cobrimento superior da fundação: 5.0 cm
Cobrimento inferior da fundação: 5.0 cm
Cobrimento lateral da fundação: 7.0 cm
Tamanho máximo agregado: 30 mm
Escala: 1:50

INTRADORSO TARDOZ

2N5∅12.5

201N1∅12.5c/20 267N3∅12.5c/15

201N10∅12.5c/20 267N11∅12.5c/15

31N2∅12.5c/15 31N4∅12.5c/15

12N9∅12.5c/20

267N8∅12.5c/15

12N7∅12.5c/20

267N6∅12.5c/15

Muro
Armadura

Muro
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1 12.5 201 4.59 44415 923.34 0.96 889.36

2 12.5 31 39.86 3986 1235.66 0.96 1190.18

3 12.5 267 4.60 445

15

1227.19 0.96 1182.02

4 12.5 31 39.86 3986 1235.66 0.96 1190.18

5 12.5 2 39.86 3986 79.72 0.96 76.79

6 12.5 267 2.44 21017 17 650.81 0.96 626.86

7 12.5 12 39.86 3986 478.32 0.96 460.72

8 12.5 267 2.44 21017 17 650.81 0.96 626.86

9 12.5 12 39.86 3986 478.32 0.96 460.72

10 12.5 201 1.42 11230 285.17 0.96 274.67

11 12.5 267 1.72

110 32

30

458.74 0.96 441.86

∅12.5 7703.74 0.96 7420.22

CA-50 Peso total 7420.22

Peso total com perdas (10.00%) 8162.24

Cicero Costa Cabral
Eng. Civil
Crea: 851042326-D

Data:Projeto:

Local:

Nome:

Desenho:

CÁLCULO ESTRUTURAL

 Dethalhamento do Muro 03 em Concreto Armado. 

PRANCHA: 01/02

Prefeitura Municipal de Cantagalo.

Autor:

Rua Domingos de Souza, 1º Distrito de Cantagalo.

04/08/2025



Cicero Costa Cabral
Eng. Civil
Crea: 851042326-D

Data:Projeto:

Local:

Nome:

Desenho:

CÁLCULO ESTRUTURAL
04/08/2025

 Vista Frontal, Cortes e Dethalhamento do Muro 03 em 

PRANCHA: 02/02

Rua Domingos de Souza, 1º Distrito de Cantagalo.

Prefeitura Municipal de Cantagalo.

Autor:

VISTA FRONTAL PELO INTRADORSO MURO "01"

CORTE "AA" C/ ESCAV. E VOL. DE CONCRETOS E SERV. COMP.
 MURO "02"

CORTE "AA" C/ ATERRO E VOL. DA CAM. DRENANTE
 MURO "02"

CORTE "AA" C/ A DRENAGEM E QUANT. DOS MATERIAIS
 MURO "02"  Concreto Armado. 

SAPATA CORRIDA MURO "03"

CORTINA DO MURO "03"

BARBACÃS

N.T.

A

A SAPATA CORRIDA MURO "03"

CORTINA DO MURO "03"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "03"

CORTINA DO MURO "03"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "03"

CORTINA DO MURO "03"

BARBACÃS

A

A

LADO DO TARDOZ

LADO DO INTRADORSO
(CRECHE)

(TERRAPLENO)

ATERRO

CAMADA DRENANTE
(BRITA Nº 02 + AREIA)

Aterr =3,03X40,00=121,20m³
Eterr Total=121,20m³ - VCam Dre(0,2X4,5X40,0)
Eterr Total=121,20m³ - 36,00m³ = 85,20m³

VDren=0,2X4,5X40,0
VDren Total=36,00m³

LADO DO TARDOZ

LADO DO INTRADORSO
(CRECHE)

(TERRAPLENO)

ESCAVAÇÕES

CAMADA DRENANTE
(BRITA Nº 02 + AREIA)

 nº 01

 nº 02

Esc nº 01=3,03x40,00=121,20m³
Esc nº 02=2,50x0,50x40,00=50,00m³
Esc Total=171,20m³

CONCRETO MAGRO  FCk = 10MPa

V= 0,07X2,5X40=7,00m³

CONCRETO CLASSE  C-30MPa

CORTINA:
V= (0,25+0,40/2X4,5X40,00=58,575m³
SAPATA:
V= 2,25X0,40X40,00=36,00m³
Vol Total=94,5m³

FORMAS:

1) SAPATA CORRIDA:
(AF)ÁREA DE FORMA = (10,0x0,40x2)+(2,25x0,40x2)x2

2)  CORTINA:obs => Com reaproveitamento de 3X

ESCORAMENTOS:

ANDAIME:
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LADO DO TARDOZ
(TERRAPLENO)
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BARBACÃS
Drenos de PVC Ø75mmc=50Cm 
Quant. =80x0,50 = 40,0m

CAMADA DRENANTE (AREIA)
VDren=0,2X2,00X40,0 =16,00m³

CAMADA DRENANTE (BRITA Nº02)
VDren=0,2X2,5X40,00 =20,00m³
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(AF)ÁREA DE FORMA = 9,8m² x 2= 19,60m²

(AF)ÁREA DE FORMA = (10,0x4,5x2)x2=180,00m²
                                         (4,5x0,325)x2=2,925m²
                                        TOTAL=182,925m²

Vesco= (10,0x1,25x4,5)x2= 112,5m³

Aand.= (10,0x3,0)x2= 60,0m²
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Geometria

INTRADORSO TARDOZ

2N5∅12.5

226N1∅12.5c/20 300N3∅12.5c/15

226N10∅12.5c/20 300N11∅12.5c/15

28N2∅12.5c/15 28N4∅12.5c/15

11N9∅12.5c/20

300N8∅12.5c/15

11N7∅12.5c/20

300N6∅12.5c/15

Muro
Armadura

MURO 04 FRENTE CRECHE TIPO II 45 METROS
Muro com balanços em concreto arrmado creche tipo II
Norma: ABNT NBR 6118:2014 (Brasil)
Concreto: C30, em geral
Aço em barras: CA-50 e CA-60
Tipo de ambiente: Tipo II
Cobrimento no intradorso do muro: 3.0 cm
Cobrimento no tardoz do muro: 3.0 cm
Cobrimento superior da fundação: 5.0 cm
Cobrimento inferior da fundação: 5.0 cm
Cobrimento lateral da fundação: 7.0 cm
Tamanho máximo agregado: 30 mm
Escala: 1:50

Muro
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C
O
M
P
R
IM
E
N
TO

TO
TA
L 
m

P
E
S
O

kg
/m

P
E
S
O

kg
f

1 12.5 226 4.09 39415 925.19 0.96 891.14

2 12.5 28 44.86 4486 1256.08 0.96 1209.85

3 12.5 300 4.24

394

23

7 1273.49 0.96 1226.62

4 12.5 28 44.86 4486 1256.08 0.96 1209.85

5 12.5 2 44.86 4486 89.72 0.96 86.42

6 12.5 300 2.29 19517 17 686.25 0.96 660.99

7 12.5 11 44.86 4486 493.46 0.96 475.30

8 12.5 300 2.29 19517 17 686.25 0.96 660.99

9 12.5 11 44.86 4486 493.46 0.96 475.30

10 12.5 226 1.72 10270 388.44 0.96 374.14

11 12.5 300 2.12 110 32

70

635.49 0.96 612.10

∅12.5 8183.91 0.96 7882.70

CA-50 Peso total 7882.70

Peso total com perdas (10.00%) 8670.97

Cicero Costa Cabral
Eng. Civil
Crea: 851042326-D

Data:Projeto:

Local:

Nome:

Desenho:

CÁLCULO ESTRUTURAL

 Dethalhamento do Muro 04 em Concreto Armado. 

PRANCHA: 01/02

Prefeitura Municipal de Cantagalo.

Autor:

OBS: Frente com a Rua

Rua Domingos de Souza, 1º Distrito de Cantagalo.

04/08/2025



Cicero Costa Cabral
Eng. Civil
Crea: 851042326-D

Data:Projeto:

Local:

Nome:

Desenho:

CÁLCULO ESTRUTURAL
04/08/2025

 Vista Frontal, Cortes e Dethalhamento do Muro 04 em 

PRANCHA: 02/02

Rua Domingos de Souza, 1º Distrito de Cantagalo.

Prefeitura Municipal de Cantagalo.

Autor:

VISTA FRONTAL PELO INTRADORSO MURO "04"

LADO DO TARDOZ

LADO DO INTRADORSO
(RUA)

(TERRAPLENO)

ESCAVAÇÕES

CAMADA DRENANTE
(BRITA Nº 02 + AREIA)

 nº 01

 nº 02

Esc nº 01=2,7x45,0=121,5m³
Esc nº 02=2,40x0,50x45,0=54,00m³
Esc Total=175,5m³

CONCRETO MAGRO  FCk = 10MPa

V= 0,07X2,40X45,0=7,56m³

CONCRETO CLASSE  C-30MPa

CORTINA:
V= (1,4X45,0=63,00m³
SAPATA:
V= 2,10X0,40X45,0=37,80m³
Vol Total=100,8m³

CORTE "AA" C/ ESCAV. E VOL. DE CONCRETOS E SERV. COMP.

FORMAS:

1) SAPATA CORRIDA:
(AF)ÁREA DE FORMA = (10,0x0,40x2)+(2,10x0,40x2)x2

2)  CORTINA:obs => Com reaproveitamento de 3X
(AF)ÁREA DE FORMA = (10,0x4,0x2)x2=160,00m²

ESCORAMENTOS:

Vesco= (10,0x1,20x4,0)x2= 96,00m³

ANDAIME:

Aand.= (10,0x3,0)x2= 60,0m²

 MURO "04"

LADO DO TARDOZ
LADO DO INTRADORSO

(RUA)
(TERRAPLENO)

ATERROCAMADA DRENANTE
(BRITA Nº 02 + AREIA) Aterr =4,0x0,675x45,0=121,50m³

Eterr Total=121,50m³ - VCam Dre(0,2X4,5X50,0)
Eterr Total=121,50m³ - 36,0m³ = 85,50m³

VDren=0,2X4,0X45,0
VDren Total=36,0m³

CORTE "AA" C/ ATERRO E VOL. DA CAM. DRENANTE
 MURO "04"
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BARBACÃS
Drenos de PVC Ø75mmc=50Cm 
Quant. =90x0,50 = 45,00m

CAMADA DRENANTE (AREIA)
VDren=0,2X2,0X45,0 =18,00m³

CAMADA DRENANTE (BRITA Nº02)
VDren=0,2X2,00X45,0 =18,00m³

M
A

N
TA

 G
E

O
TE

X
TI

L
Q

ua
nt

. =
 (2

,9
 +

2,
95

) x
 (4

7,
00

) =
 2

74
,9

5m
²

CORTE "AA" C/ A DRENAGEM E QUANT. DOS MATERIAIS
 MURO "04"  Concreto Armado. 

SAPATA CORRIDA MURO "04"

CORTINA DO MURO "04"

BARBACÃS

N.T.

A

A SAPATA CORRIDA MURO "04"

CORTINA DO MURO "04"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "04"

CORTINA DO MURO "04"

BARBACÃS

A

A SAPATA CORRIDA MURO "04"

CORTINA DO MURO "04"

BARBACÃS

A

A

CORTINA DO MURO "04"

BARBACÃS

A

(AF)ÁREA DE FORMA = 9,68m² x 2= 19,36m²

                                         (4,0x0,350)x2=2,80m²
                                        TOTAL=162,80m²

A

Armaduras da Estaca à Trado
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Estribos: Det. Esquemático
   (15x)14N1Ø5.0 C/10 -C= 54 

A
rm

ad
ur

a 
Lo

ng
itu

di
na

l

20

   
(1

5x
)4

N
1Ø

8.
0 

C
 -C

= 
13

5

DETALHAMENTO DAS ESTACAS DE TRADO DO MURO "04"
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ANEXO II – MINUTA CONTRATO 

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 

(Processo Administrativo n° xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx/xxxx, QUE FAZEM 

ENTRE SI O MUNCÍPIO DE CANTAGALO, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E [NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA 

VENCEDORA]   

O Município de Cantagalo, por intermédio do(a) [órgão contratante], com sede no(a) 

[endereço], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o nº [CNPJ], neste ato representado(a) 

pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria nº XX, de [dia] de [mês] de [ano], publicada no DOU de 

[dia] de [mês] de [ano], portador da Matrícula Funcional nº [nº matrícula], doravante denominado 

CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ], sediado(a) na 

[endereço], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por 

[nome e função no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuração apresentada 

nos autos], tendo em vista o que consta no Processo nº xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx e em observância às 

disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº XX/XXXX, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de 

construção de muros de contenção para implantação da Creche Tipo 2 no bairro Chácara da Banheira – 1º 

Distrito de Cantagalo-RJ. 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Projeto Básico; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de [indicar o prazo] contados do(a) [indicar o termo inicial 

da vigência], na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 

quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso 

de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxx) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

do orçamento estimado, em XX/XX/2025; 

7.2. O preço contratado compreende todos os custos necessários ao serviço, inclusive os referentes às 

despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e 

encargos necessários à sua correta execução, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à 

CONTRATADA além do valor ora estipulado; 

7.3. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo 

com o contrato e seus anexos; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja 

substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as 

soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

CONTRATADO; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
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execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como: 

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto 

CONTRATADO; 

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO; 

8.1.8.3.  estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO; 

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 

8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto 

da contratação; e 

8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna 

do CONTRATADO. 

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 

8.1.10.1.  A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 01 (um) mês; 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e 

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado; 

8.1.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
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8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 

superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 

do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal / Distrital e Estadual 

do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o 

objeto do contrato; 

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não 

ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros; 
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9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação; 

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; 

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 

14.133, de 2021; 

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança do CONTRATANTE; 

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados; 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas 

e legislação de regência; 

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 

congênere; 

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no 

trabalho; 

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão 

por dívida ou trabalhos forçados; 

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente; 

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições 

perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho 

Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no 

ambiente de trabalho; 

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na 

execução do contrato; 
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9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que 

tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do 

artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do contrato; 

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao 

cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva 

(EPC),quando for o caso; 

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do contrato; 

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no 

prazo determinado; 

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.35. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 

ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

9.36. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE; 

9.37. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; 

9.38. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto; 

9.39. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação; 

9.40. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

9.41. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
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9.42. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros 

fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao 

cronograma previsto; 

9.43. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo; 

9.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 

2006, de:  

9.44.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

9.44.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

9.44.3. florestas plantadas; e  

9.44.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

9.45. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 

conforme o caso:  

9.45.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

9.45.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei 

n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 

9.45.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de 

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão 

de tal licença obrigatória; e 

9.45.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, 

em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos 

limites do território estadual. 

9.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

2010, nos seguintes termos: 

9.46.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso. 

9.46.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 

da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

9.46.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

de material para usos futuros.  

9.46.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 

ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

9.46.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.46.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

9.46.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes 

vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

9.46.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 

9.47. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.47.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.47.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 1990, e legislação correlata. 

9.48. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes. 

9.49. A contratada deverá apresentar Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual, no 

caso do Estado do Rio de Janeiro do INEA, para todo material de extração mineral; 
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9.50. A contratada deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor que 

fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra; 

9.51. E ainda seguir todas as diretrizes contidas na LAMIN Nº CAN0542; 

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços 

ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto ao serviço de engenharia. 

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas 

especificações. 

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços 

e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a 

que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser 

firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 

declaração ou de aceitação expressa.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 

2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência 

contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-

garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

total da contratação. 

11.1.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor 

cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 

11.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até 

a data de assinatura do contrato. 

11.2.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o 

prêmio nas datas convencionadas. 

11.2.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 

contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 

11.2.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.2.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 

descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual. 
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11.2.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 

de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante 

de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança 

bancária ou títulos de capitalização. 

11.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser 

efetuada em favor do Contratante, em conta específica indicada pela Administração Municipal, com 

correção monetária. 

11.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

competente. 

11.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar 

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.6. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento 

único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de 

capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. 

11.6.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 

condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado 

pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022). 

11.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o 

pagamento de: 

11.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

11.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

11.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo Contratado. 

11.8. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado 

após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em 

razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial. 

11.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da 

data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação. 

11.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 

reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o 

Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada. 
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11.12. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 

que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 

contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

11.13. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, 

acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu 

todas as cláusulas do contrato. 

11.13.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 

Susep. 

11.13.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 

vigência da apólice. 

11.14. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 

extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente 

11.14.1. Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a 

garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas 

rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do 

segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o 

pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, 

observada a legislação que rege a matéria; 

11.14.2. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato 

de trabalho; 

11.14.3. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores 

vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas 

rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços; 

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste 

Projeto Básico. 

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

11.17. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste 

Termo de Referência. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são 

aquelas definidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

fixado para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO: 

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 

e 

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.8.3. Das indenizações e multas. 

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

13.10. O CONTRATANTE poderá ainda: 

13.10.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia 

prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 

Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos 

existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato. 

13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos 

será de 50% (cinquenta por cento). 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade 

de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 

de 1 (um) mês. 

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

I) Gestão/unidade: [...]; 
II) Fonte de recursos: [...]; 
III) Programa de trabalho: [...]; 
IV) Elemento de despesa: [...]; e 

V) Nota de empenho: [...]; 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial 

na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 

2011. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 

14.133, de 2021. 

                                                                              [Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 



 

 

 
  

 
Setor de Licitações 

 
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/XXXX 
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Proc: _______ Fls:______ 

Ass:__________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  



 

  
 

 

Setor de Licitações 

1 
 

Proc: __________ Fls:________ 

Ass:____________________ 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
............................................., .............. de .......................... de ......... (local e data). 

 
 
Prezados Senhores: 
 
Temos a satisfação de apresentar nossa proposta de preço, anexa, que perfaz o montante de R$ 

<valor> (<valor extenso>), referente à Concorrência Eletrônica nº. 90088/2025, para Contratação de 
empresa especializada para a realização dos serviços de construção de muros de contenção para 
implantação da Creche Tipo 2 no bairro Chácara da Banheira – 1º Distrito de Cantagalo-RJ. 
 
Vale ressaltar que: 
 
1. Nos preços apresentados já estão inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, além de todos os custos com mão de obra, 
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente 
relacionados com o objeto da licitação e relacionados com a plena execução do que foi ofertado; 
 

2. O período de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data 
limite para sua apresentação; 

 
3. Esta empresa se compromete a manter disponível a equipe e condições técnicas, nos termos da 

proposta apresentada; 
 

4. Esta empresa se responsabiliza pela plena execução do objeto licitado e aceita integralmente e 
sem reservas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

 
5. A Planilha Orçamentária faz parte desta proposta, onde estão detalhados os valores por itens. 

 
Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigações estabelecidas no edital e que autorizo o 
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas. 
 
Atenciosamente, 
 
.................................................................................... 
Assinatura do representante legal 
Nome: 
Cargo: 
Documento de identidade: 
 
 
NOTA: 
O documento deverá ser preparado em papel timbrado da licitante. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SETOR DE LICITAÇÕES 

1 
(representante legal) 

Proc: ________  Fls: ___________ 

Ass:________________________ 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO 

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90088/2025 

 

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF Nº 

<nº CNPJ>, sediada,<endereço completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei, 

que a empresa: 

 

a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Concorrência Eletrônica 

em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos; 

b) Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório; 

c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 

7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

e) Não possuí em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, 
administração ou tomada de decisão.  

 
f) Até a presente data não possui fatos impeditivos para habilitação, bem como não nos 

encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administração, e que 
não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

g) Tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente 
licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 
14.133/21. 

 

h) Teve acesso a todos os documentos que compõem o Edital e tomou conhecimento de todas as 
informações, condições locais e grau de dificuldade para o execução da obra, dando 
concordância a todas as condições desta Licitação de Concorrência, sem restrições de qualquer 
natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço 
proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório.  

 
Cantagalo, em <dia> de <mês> 2025.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


  

 

 

Setor de Licitações 

 

Proc: __________ Fls:________ 

Ass:______________________ 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Concorrência Eletrônica: 90088/2025 

Processo: 2550/2025 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de construção 

de muros de contenção para implantação da Creche Tipo 2 no bairro Chácara da Banheira – 1º 

Distrito de Cantagalo-RJ, conforme condições e normas específicas constantes deste Edital de 

Licitação e seus anexos. 

  

A empresa xxxxxxxxxx,  inscrita no CNPJ nº  xxxxxxx, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxx do CPF nº 

xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda 

não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a 

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, 

nos termos do § 2º, art. 4º  da Lei nº 14.133/2021 . 

 

 

 

_____________, em ____ de ______ 2025.  

  

 

 

(representante legal). 

 



 
 
 
 
 
 

SETOR DE LICITAÇÃO 
 

Proc: _______  Fls: ______ 

Ass:___________________ 

À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Concorrência Eletrônica: 90088/2025 

Processo: 2550/2025 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de construção de 

muros de contenção para implantação da Creche Tipo 2 no bairro Chácara da Banheira – 1º Distrito 

de Cantagalo-RJ, conforme condições e normas específicas constantes deste Edital de Licitação e 

seus anexos. 

 
ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À VISITA TÉCNICA 

( OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA) 
 
 

Eu, <Responsável Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO, 

sob as penas da Lei, que NÃO visitei o local onde será executado o/a <descrição do objeto da 

licitação> da Secretaria Municipal de Educação, por opção própria, assumindo assim que 

CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo 

toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão 

na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Desta forma, declaro que 

estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e 

seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas 

as exigências do instrumento convocatório n.º 900XX/2025, sem quaisquer direitos a reclamações 

futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na 

elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de 

reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.                                                    

_________________, em ____ de ______ 2025. 
 
 
 
<Assinatura do responsável técnico da empresa> 
<NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA> 
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA> 
CPF nº: 
RG nº: 
 
<Assinatura do representante legal da empresa > 
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA> 
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA> 
CPF nº: 
RG nº: 



 

 

 

 

Setor de Licitações 

 

Proc: ________ Fls:_______ 

Ass:___________________ 

ANEXO VII 
   

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO QUE ACOMPANHARÁ A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O 

OBJETO 
 
 
[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua 

Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa 

[Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], doravante denominado "Proponente", para fins de participação 

nesta licitação, vem, por meio desta declaração formal, indicar que o(s) profissional(is) 

responsável(eis) por acompanhar(em) a execução do objeto do contrato que vier a ser 

celebrado com esta empresa por força da Concorrência Eletrônica [ou Presencial] nº [número 

do processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Órgão], conforme especificado no 

processo [número do processo ou edital], será(ão): 

 
Nome: [Seu Nome] 
 
CPF: [Seu CPF] 
 
Número de Registro na Entidade Profissional Competente: [Número do Registro] 
 
Área de Atuação: [Especificar a área de atuação, se aplicável] 
 
 
Esta declaração é prestada de boa fé e de forma voluntária, assumindo a responsabilidade 

pela minha atuação como responsável técnico nos termos descritos acima. 

 
Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 
 
Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 
 
[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 


