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Proc: _______ Fls:______ 

Ass:_________________

_ 

EDITAL 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

n° 90029/2025 

 

CONTRATANTE (UASG: 985821) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a execução 

dos serviços de construção de acréscimo da Escola Municipal Maria Beliene D’olival, no 

Bairro Santo Antônio, no 1º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e normas 

específicas constantes deste Edital de Licitação e seus anexos. 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 574.281,99 (quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e um reais e noventa e 

nove centavos) 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 28/04/2025 às 9h (horário de Brasília) 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Menor preço global 

MODO DE DISPUTA: 

Aberto 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 

Não  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90029/2025 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.129/2025 
UASG: 985821 
 
Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitações, 
sediado na Rua Ver Francisco Eugênio Vieira, 300 – Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizará 
licitação no regime de empreitada por preço global, na modalidade CONCORRÊNCIA, na 
forma ELETRÔNICA, pelo critério MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Decreto 
Municipal nº 3.982/2023, Portaria nº 9.980/2024 e demais legislação aplicável e, ainda de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 
A sessão pública será realizada através do sítio Portal de Compras do Governo Federal na 
rede mundial de computadores, no endereço eletrônico:  https://www.gov.br/compras/pt-br/, e 
terá início às 9 horas, no horário oficial de Brasília/DF, em 28/04/2025. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a 
execução dos serviços de construção de acréscimo da Escola Municipal Maria Beliene 
D’olival, no Bairro Santo Antônio, no 1º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e normas 
específicas constantes deste Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados 
conforme condições e normas específicas constantes do Projeto Básico e seus Anexos. 

 
1.2. A licitação será realizada em item único. 
 
1.3. Havendo divergência entre a descrição do objeto constante do Edital e de seus anexos e a 
descrição constante   no   sistema   eletrônico   do   Portal   de   Compras   do   Governo   
Federal (SIASG/COMPRASNET), prevalecerá sempre a constante do presente instrumento 
convocatório. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente 
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema 
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 
 
2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até 
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas 
 
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
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2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, 
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006 e da Lei Municipal n.º 1.372/17. 
 
2.6. Não poderão disputar esta licitação: 
 
2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
  
2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 
responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 
 
2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 
2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau; 
 
2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
 
2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
 
2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 
 
2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição; 
 
2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 
emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
 
2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de 
planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que 
sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 
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2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico. 
 
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 
inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
 
2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 
participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas 
entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 
2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 
2.13. Ao participar de processo licitatório, o representante legal da LICITANTE, titular de dados 
pessoais, está ciente de que, para a execução do objeto desta licitação, a CONTRATANTE terá 
acesso aos seus dados, tais como: número de documentos, endereço eletrônico, cópias de 
documentos de identificação, bem como, que os referidos dados serão tratados pela 
Administração, conforme autorização legal prevista na Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018 – Art. 7º, inciso II. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento. 
 
3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 
com o preço até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
 
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 
que: 
 
3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no instrumento convocatório; 
 
3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
 
3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 
3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 
3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
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3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 
§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
 
3.5.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 
 
3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções 
previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
 
3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública. 
 
3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 
abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
 
3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
 
3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 
seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 
 
3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
 
3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
 
3.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor 
durante a fase de disputa, sendo vedado: 
 
3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema. 
 
3.12. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.10.1 possuirá caráter sigiloso para 
os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser 
disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 
 
3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 
sua desconexão. 
 
3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 
acesso. 
 
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
 
a) o PREÇO TOTAL DA OBRA ofertado para o item único, expresso em R$ (reais); 
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a.1) para fins de lançamento do preço no sistema, inclusive na fase de lances, será admitido o 
uso de até 4 (quatro) casas decimais; 
 
a.2) selecionada a proposta vencedora, os preços serão considerados com no máximo 2 (duas) 
casas decimais, desprezando-se a fração correspondente às terceira e quarta casas decimais, 
(por exemplo: preço ofertado de R$ 5,3256, será considerado como R$ 5,32); 
 
a) a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERÁ "1”, em razão da disputa pelo preço total 
da obra adotado para esta licitação; 
 
c) Descrição do objeto contendo as informações similares à especificação do Projeto Básico. 
  
4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
 
4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto. 
 
4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses. 
 
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 
4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 
 
4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente 
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
 
4.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no Projeto Básico e 
anexos deste Edital referente ao orçamento estimado; 
 
4.9.1. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; (art. 59, 
III, da Lei nº 14.133/2021); 
 
4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato; 
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4.11. Além da proposta elaborada em formulário especifico do sistema, a licitante também 
deverá elaborar planilha de orçamentária e cronograma físico-financeiro, Composição dos 
encargos sociais utilizados no orçamento e detalhamento das Bonificações e Despesas 
Indiretas (BDI), onde deverão constar: 
 
a) razão social da empresa e n.º da inscrição no CNPJ/MF; 
 
b) endereço completo, número de telefone e e-mail para contato; 
 
c) dados bancários da empresa (banco, agência e conta corrente); 
 
d) dados do representante legal que assina a proposta e que assinará o contrato (nome, 
número e órgão emissor da Cédula de Identidade (RG), número de inscrição no CPF/MF, 
nacionalidade e estado civil); 
 
e) o preço global da proposta, bem como a indicação dos quantitativos e dos custos unitários e 
totais para cada tipo de serviço a ser prestado, nos termos do Projeto Básico (Anexo II). 
 
e.1) Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos 
recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro 
exceder o limite fixado no cronograma físico-financeiro disponibilizado; 
 
e.2) Não sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerá a desclassificação do licitante caso 
este não concorde em alterar os custos unitários dos serviços que compõe as etapas com 
valores superiores ao orçamento base, no prazo fixado pelo Agente de Contratação. 
 
e.3) Logo, deverão os licitantes incluir em suas propostas todos os custos necessários e 
previsíveis para a perfeita execução do objeto aqui contratado (técnicos, impostos, taxas, 
emolumentos, fretes, deslocamentos, diárias e outros que compõem sua tabela de custos), não 
sendo aceito, posteriormente, qualquer pedido de acréscimo, cuja previsibilidade fosse 
possível. 
 
4.12. A elaboração da proposta detalhada deverá considerar a prestação dos serviços de 
acordo com as condições expressas no Projeto Básico e Planilha Orçamentária. 
 
4.12.1. O documento deverá ser elaborado somente após a fase de lances e negociação a ser 
realizada junto ao Agente de Contratação (vide capítulo 6 deste Edital). Poderá ser utilizado o 
Anexo IV do Edital (Modelo de Proposta) sendo que, no caso de apresentação do mencionado 
documento em formulário próprio, deverá a licitante transcrever todas as informações 
constantes do Anexo IV. 
 
4.12.2. Havendo dúvida quanto à composição de preço apresentada, o Agente de Contratação 
poderá solicitar esclarecimento à empresa, objetivando a perfeita avaliação dos preços 
ofertados; 
 
4.12.3. Identificado erro grave na composição dos preços, que possa comprometer a prestação 
dos serviços, inclusive no que tange à eventual inexequibilidade do preço, o Agente de 
Contratação recusará a proposta da empresa; 
 
4.14. Os documentos deverão ser encaminhados através da ferramenta de envio de arquivos 
do sistema Comprasnet no prazo de 1 (um) dia útil, após solicitado pelo Agente de 
Contratação. 
 
4.14.1. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido por igual período. 
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5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
 
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 
5.3. Será desclassificada a proposta ELETRÔNICA que identifique o licitante. 
 
5.3.1. Considera-se proposta de preço eletrônica mencionada no item 5.3, o preenchimento, 
após a divulgação do edital e antes da abertura da sessão pública, dos campos próprios 
constantes no sistema Comprasnet. 
 
5.3.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
 
5.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
 
5.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes. 
 
5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
 
5.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 
5.7.1. NO PRESENTE CASO, PARA LANÇAMENTO NO SISTEMA, O VALOR UNITÁRIO 
SERÁ O VALOR TOTAL DA OBRA. 
 
5.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
5.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
5.10. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de R$ 
100,00 (cem reais). 
 
5.11. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
 
5.12. O modo de disputa será o ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 
 
5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
 
5.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
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5.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a 
ordem final de classificação. 
 
5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação, auxiliado pela 
equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 
colocações. 
 
5.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 
 
5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
5.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
5.16. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 
da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 
 
5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
5.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
5.19. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, regulamentada pela Lei Municipal nº 1.372/17. 
 
5.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto. 
 
5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
 
5.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
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5.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação; 
 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 
 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 
de trabalho, conforme regulamento; 
 
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 
de controle. 
 
e) persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
 
e.1) empresas estabelecidas no Município de Cantagalo; 
e.2) empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro; 
e.3) empresas brasileiras; 
e.4) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
e.5) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009; 
e.6) Sorteio. 
 
5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente 
de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 
julgamento. 
 
5.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo 
definido pela Administração. 
 
5.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
  
5.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 
 
5.21.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 
1 (um) dia útil, envie a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada dos documentos indicados na cláusula 4.11 exigidos 
neste Edital. 
 
5.22. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 
6. DA FASE DE JULGAMENTO 
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6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 
do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
a) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponível no site do 
Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/); 
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/); 
 
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (http://www.portaltransparencia.gov.br/); e 
 
d) Cadastro de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ 
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
 
6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, 
caput). 
 
6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  
 
6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação.  
 
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
 
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, 
em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital. 
 
6.5.1. A comprovação de que trata a cláusula 6.5 se dará por declaração da empresa licitante, 
de que cumpre os limites previstos na cláusula 2.5 deste Edital, com fulcro no § 2º do art. 4º, da 
Lei 14.133/2021 (vide modelo no Anexo VIII). 
 
6.6. O prazo para envio do documento citado na cláusula 6.5.1 será de 2 (duas) horas, contado 
da convocação pelo Agente de Contratação. 
 
6.6.1. O envio deverá ser feito, exclusivamente, mediante convocação de anexo no sistema 
Comprasnet; 
 
6.6.2. Caso a empresa não encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em 
desacordo com as condições deste Edital e do Projeto Básico, a proposta será RECUSADA. 
 
6.7. Verificadas as condições de participação, o Agente de Contratação examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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6.7.1. Para aceitação da proposta, o Agente de Contratação CONVOCARÁ a empresa melhor 
classificada para encaminhar planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 
Demonstrativo da composição do BDI, Declaração de ME-EPP, Declaração de Não Visita 
Técnica, se for o caso, e Proposta, nos termos da cláusula 4.11 deste Edital. 
 
6.8. Para a elaboração dos documentos a empresa deverá utilizar os documentos constantes 
dos modelos anexos ao Edital, sendo que, no caso de apresentação do mencionado 
documento em formulário próprio, deverá a licitante transcrever todas as informações 
constantes dos referidos Anexos. 
 
6.8.1. Havendo dúvida quanto à composição de preço apresentado, o Agente de Contratação 
poderá solicitar esclarecimento à empresa, objetivando a perfeita avaliação dos preços 
ofertados; 
  
6.8.2.  Identificado erro grave na composição dos preços, que possa comprometer a prestação 
dos serviços, inclusive no que tange à eventual inexequibilidade do preço, o Agente de 
Contratação o Agente de Contratação recusará a proposta da empresa; 
 
6.9. A proposta detalhada, juntamente com os documentos indicados na cláusula 6.7.1 deverão 
ser encaminhados através da ferramenta de envio de arquivos do sistema Comprasnet no 
prazo de 1 (um) dia útil, após a convocação feita pelo Agente de Contratação. 
 
6.9.1. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido por igual período. 
 
6.10. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
 
6.10.1. contiver vícios insanáveis; 
 
6.10.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 
 
6.10.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 
para a contratação; 
 
6.10.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 
6.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável. 
 
6.11. A análise da exequibilidade e sobrepreço considerará: 
 
6.11.1. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 
pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário dos itens conforme 
planilha orçamentária (Anexo A) deste Edital. 
 
6.11.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujo valor global da obra (ou valores 
global e unitários) for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução. 
 
6.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta. 
 
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 
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nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, que consistirá na apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
Habilitação Jurídica 
 
7.1.1. No caso de Empresa Individual 
 
a) - Cédula de Identidade e Certidão de Matrícula no Registro Comercial, no caso de empresa 
individual; 
 
7.1.2. No caso de Empresa Ltda. - S. A / Microempresa / Empresa de Pequeno Porte. 
 
a) -  Apresentação do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das 
alterações subsequentes, no caso de inexistência de Contrato consolidado, e Ata de eleição da 
última Diretoria, se for o caso, todos devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de 
sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou sociedade por ações; 
 
7.1.4. No caso de sociedade civil. 
 
a) - Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
7.1.5. No caso de empresa estrangeira. 
 
a) - Decreto de Autorização, devidamente arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa 
estrangeira em funcionamento no País. 
 
7.1.6. No caso de cooperativa: 
 
a) - Ato Constitutivo (Ata da assembleia geral dos fundadores ou instrumento público) e os 
estatutos respectivos, devidamente arquivados na Junta Comercial; 
 
b) - Relação de todos os cooperados, contendo nome e qualificações completas 
(nacionalidade, estado civil, profissão, endereço residencial, número da cédula de identidade e 
do CPF); 
 
c) - Assinatura, por todos os cooperados, de Termo de Compromisso de Responsabilidade 
Solidária, do presente Edital; 
 
7.1.7. No caso de microempreendedor individual 
 
a) Documento de identidade com foto e Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.com. 
 
7.1.8. Em todos os casos: 
 
a) - Declaração Conjunta - Anexo VI 
 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 
7.1.9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF). 
 
7.1.9.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
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Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
7.1.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede 
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
7.1.9.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
7.1.9.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou da sede do Licitante, ou 

outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição; 

 
7.1.9.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
7.1.9.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943; 
 
7.1.9.7. Prova de Regularidade com a Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do 

Licitante ou certidão com restrição; 

 
7.1.9.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
  
Habilitação Econômico-Financeira 
 
7.1.10. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). 
 
7.1.10.1. A certidão em que não constar prazo de validade, será atribuída validade de 90 
(noventa) dias, contados da data de emissão. 
 
7.1.10.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial e extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação. 
 
7.1.11. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 
 
a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 
1 (um); 
 
b) O atendimento dos índices econômicos previstos na alínea "a" da cláusula 7.1.10 acima 
deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 
apresentada pelo fornecedor. 
 
7.1.12. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 
 
7.1.13. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
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7.1.14. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido 
para fins de habilitação patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
global estimado. 
 
Qualificação Técnica 
 
7.1.15. A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica operacional 
apresentando a documentação abaixo: 
 
7.1.15.1. Certidão de Registro de Pessoa jurídica no CREA ou CAU; 
 
7.1.15.2. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico Operacional (emitido pelo CREA ou 
CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa 
licitante, emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de serviços similares ao 
que se pretende contratar.  
 

7.1.15.2.1. Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a 
comprovação de execução de obras de reforma e/ou construção de edificações urbanas, sem 
a necessidade de comprovação de parcelas de maior relevância ou valor significativo do 
objeto da licitação, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade. 
 
7.1.16. A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica profissional mediante 
a apresentação da documentação abaixo: 
 
7.1.16.1. Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado junto ao CREA 
ou CAU, detentor de acervo técnico mínimo exigido para esta contratação. 
 

7.1.16.2. O registro do profissional deverá ser comprovado com a apresentação de: 
 
a) Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA ou CAU. 
 
b) A vinculação deste profissional com a empresa licitante deverá ser comprovada com: 
 
b.1). Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
 
b.2). Se sócio: Contrato Social, com todas as alterações ou consolidado, devidamente 
registradas no órgão competente; 
 
b.3). Se diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou 
ainda, cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 
sociedade anônima; 
 
b.4). Se autônomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicação dos serviços prestados à 
licitante ou cópia do contrato de prestação de serviços entre o profissional e o licitante ou 
declaração de contratação futura do profissional, acompanhada de sua anuência. 
 
7.1.16.3. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou 
Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, emitido por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de serviços similares ao 
que se pretende contratar.  

 
7.1.16.3.1. Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a 
comprovação de execução de obras de reforma e/ou construção de edificações urbanas, sem 
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a necessidade de comprovação de parcelas de maior relevância ou valor significativo do 
objeto da licitação, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade. 
 
7.2. A documentação exigida para fins de habilitação fiscal, social e trabalhista poderá ser 
substituída pelo registro cadastral no SICAF. 
 
7.2.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em 
obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 
 
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, 
por cópia ou por meio digital. 
 
7.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma 
da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 
  
7.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração 
de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 
7.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 
propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de entrega das propostas. 
 
7.7. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 
 
7.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 
3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 
 
7.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 
 
A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 
 
7.9. A verificação pelo Agente de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
 
7.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF 
serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, 
prorrogável por igual período, contado da solicitação da Comissão. 
 
7.10. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será 
feita em relação ao licitante vencedor. 
 
7.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico somente 
serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e 
apenas do licitante mais bem classificado. 
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7.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, 
e IN 73/2022, art. 39, §4º): 
 
7.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
e 
 
7.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 
das propostas; 
 
7.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar 
erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
 
7.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o 
prazo disposto no subitem 7.9.1. 
 
7.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 
trata o subitem anterior. 
 
7.15. Nos termos da LC 123/2006 e da Lei Municipal 1.372/17 se exigirá a comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da empresa de pequeno porte apenas para 
fins da contratação. 
 
7.15.1. Constatada alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, 
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em  
que  a licitante proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão  de  
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
7.15.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto na cláusula 7.15.2, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na 
legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para firmar a contratação, ou revogar a licitação. 
 
8. DOS RECURSOS 
 
8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 
165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
  
8.1.1. Será aberto prazo de, no mínimo, 10 (dez) minutos para que qualquer licitante manifeste, 
de forma imediata e motivada, sua intenção de recorrer, mediante registro no campo próprio do 
sistema. 
 
8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 
ata. 
 
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante: 
 
8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
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8.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
 
8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 
8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
 
8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados mediante 
solicitação encaminhada por e-mail no endereço eletrônico www.cantagalo..rj.gov.br  
 
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 
9.1 Constitui infração administrativa, a prática, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das 
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021: 
 
9.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
9.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
9.1.3 dar causa à inexecução total do contrato; 
 
9.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;  
 
9.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado, em especial quando: 
 
9.1.5.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
 
9.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
 
9.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
 
9.1.5.4 deixar de apresentar amostra; 
 
9.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do instrumento 
convocatório;  
 
9.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 

http://www.cantagalo..rj.gov.br/


 

  
 

 

Setor de Licitações 

 

19 

 

Proc: _______ Fls:______ 

Ass:_________________

_ 

9.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
 
9.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
 
9.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante o certame ou a execução do contrato; 
 
9.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
9.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 
 
9.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
 
9.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
 
9.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
 
9.1.10.4 apresentar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao 
enquadramento como ME/EPP;  
 
9.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame; 
 
9.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
9.2 . O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
 
9.2.1 Advertência, prevista no art. 156, I, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração descrita no 
item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave. 
 
9.2.1.1 O descumprimento contratual que acarrete prejuízo significativo para a Administração 
e/ou que interfira diretamente na execução do objeto e comprometa prazos e/ou serviços é 
justificativa para imposição de penalidade mais gravosa. 
 
9.2.1.2 Em caso de reincidência, deve-se aplicar penalidade mais grave. 
 
9.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração dos 
subitens 9.1.1 a 9.1.12, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem 
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes 
parâmetros: 
 
a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração prevista no subitem 9.1.1, incidente sobre o 
valor inicial atualizado do Contrato;  
 
b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos subitens 9.1.2 a 9.1.7, 
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato; 
 
c) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, incidente 
sobre o valor inicial atualizado do Contrato; 
 
9.2.2.1 Na hipótese de a infração ser cometida antes da celebração do contrato, a base de 
cálculo da multa do item 9.2.2 será o valor total da contratação. 
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9.2.2.2 Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não poderá 
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato. 
 
9.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao LICITANTE ou CONTRATADO, além 
da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente, na forma do art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021, e conforme o procedimento 
previsto no item 9.13. 
 
9.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, na 
forma do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021. 
 
9.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, 
nos casos relacionados os subitens 9.1.2 a 9.1.7, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do Município, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 
 
9.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5º, da Lei 
nº 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais 
casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave, que impedirá o responsável de 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 
9.3 Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o 
atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o LICITANTE ou 
CONTRATADO, independente de notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à multa de 
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir 
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, nos termos do art. 227 da Lei 
estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do 
valor do Contrato. 
 
9.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação ou reposição da 
garantia, a multa de mora será de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do 
Contrato por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2 % (dois por cento). 
 
9.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no item 
9.3.1 autoriza a Administração a promover a rescisão contratual por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas. 
 
9.3.3 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de 
outras sanções previstas neste Contrato. 
 
9.4 No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do Contrato, será 
automaticamente devida multa compensatória no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato. 
 
9.4.1 A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa 
moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do Código Civil, ou seja, 
o valor da obrigação principal. 
 
9.5 Na aplicação das sanções serão considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 
156, § 1º, incisos I a V, da Lei nº 14.133/2021: 
 
9.5.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 
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9.5.2 as peculiaridades do caso concreto; 
 
9.5.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 
72 da Lei n° 5.427, de 1º de abril de 2009; 
 
9.5.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
 
9.5.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
9.6 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão ou entidade contratante, 
sendo competentes para sua aplicação:  
 
a) as sanções previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 serão impostas pelo Ordenador de 
Despesa; 
 
b) a aplicação da sanção prevista no item 9.2.4, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 
14.133/2021, é de competência exclusiva: 
 
b.1) em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública direta, do Prefeito 
Municipal; 
 
b.2) em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública Indireta (fundação e 
autarquia), da autoridade máxima da entidade. 
 
9.7 A aplicação de quaisquer das penalidades realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 
156, § 6º, I, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei nº 
14.133/2021. 
 
9.7.1 A aplicação de sanção será antecedida de intimação do LICITANTE ou CONTRATADO, 
que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os 
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo 
e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a 
possibilidade de produção de provas. 
 
9.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO será exercida no prazo de: 
 
a) 15 (quinze) dias úteis, no caso da aplicação das sanções previstas nos itens 9.2.1 e 9.2.2, 
contado da data da intimação; 
 
b) 15 (quinze) dias úteis, no caso de aplicação das sanções previstas nos itens 9.2.3 e 9.2.4, 
contado da data da intimação, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
9.7.3 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 
competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e 
dos respectivos fundamentos jurídicos. 
9.8 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma: 
 
a) a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma do 
art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, do Código Civil; e 
 
b) a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei 
nº 14.133/2021, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
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9.8.1 Aplica-se o disposto na alínea a do item 12.8 à multa compensatória, nos termos do 
parágrafo único do art. 416 do Código Civil.  
 
9.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, observados os requisitos estabelecidos no art. 
163 da Lei nº 14.133/2021. 
 
9.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
9.10.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito 
normal na unidade administrativa. 
 
9.10.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 
9.11. Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado à apuração de fatos e, 
se for o caso, aplicação de sanções ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorrência de 
conduta vedada no contrato, as comunicações serão efetuadas por meio do endereço de 
correio eletrônico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo. 
 
9.11.1. O LICITANTE ou CONTRATADO deverá manter atualizado o endereço de correio 
eletrônico ("e-mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo 
órgão ou entidade contratante, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das 
comunicações por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas 
ou eventuais sanções aplicadas. 
 
9.12. O CONTRATANTE deverá remeter para ao órgão de Controle Interno o extrato de 
publicação no Diário Oficial do Município  do ato de aplicação das sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar 
a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública. 
 
9.12.1. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Município, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da sua aplicação, que informará, para fins de 
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei nº 14.133/2021. 
 
9.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão 
ora contratante. 
 
9.13.1. A nota de débito deverá ser encaminhada ao Serviço de Administração Tributária para 
inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal, pela Procuradoria 
Municipal, na forma do art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei 694/05. 
 
9.13.2. O procedimento para inscrição do débito em dívida ativa deverá observar o que 
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dispõem a Lei Federal nº 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 – CMT e 694/05. 
 
9.14. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em 
todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes 
da data da abertura do certame. 
 
10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 
abertura do certame. 
 
10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
mediante encaminhamento por e-mail no endereço eletrônico licitacao@cantagalo.rj.gov.br. 
 
10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
 
10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
10.6. A impugnação e o pedido de esclarecimentos deverão conter a identificação do  
interessado, constando, no mínimo, no caso de pessoa jurídica: a razão social, CNPJ, 
endereço completo, nome do representante, telefone e e-mail para contato; e no caso de 
pessoa física: nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato. 
 
10.7. Não será dado conhecimento aos pedidos de esclarecimentos e impugnações 
intempestivos ou que não atenderem às formalidades mínimas dispostas na cláusula anterior. 
 
10.8. A impugnação impetrada em nome de pessoa jurídica deverá ser acompanhada do 
devido instrumento de procuração, bem como dos documentos que comprovem poderes do 
impetrante para peticionar em nome da empresa. 
 
10.9. Para fins de análise de tempestividade, as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 
impetrados após o término do expediente da Prefeitura Municipal de Cantagalo (17h:00min.) 
serão considerados como recebidos no dia útil subsequente. 
 
11. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Homologado o resultado desta licitação pela Autoridade Competente, a contratação  será 
formalizada mediante a lavratura de Termo Contratual, conforme minuta constante do Anexo V 
deste Edital. 
 
11.2. Como condição para a lavratura do Termo Contratual, bem como para emissão de Nota(s) 
de Empenho, a licitante vencedora deverá atender a todas as condições de habilitação exigidas 

mailto:licitacao@cantagalo.rj.gov.br
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na licitação, inclusive a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha se utilizado da 
prerrogativa indicada na cláusula 7.15.2 deste Edital. 
 
11.2.1. A empresa contratada deverá manter, durante o prazo de vigência da contratação, todas 
as condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
11.3. O Termo Contratual deverá ser assinado eletronicamente pela empresa vencedora, no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação da empresa vencedora. 
 
11.3.2. O prazo indicado no item 11.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
11.4. A critério da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Termo Contratual 
e/ou Nota de Empenho também poderão ser encaminhados à empresa vencedora através de 
serviço postal, correio-eletrônico, ou outro meio disponível, aplicando-se os mesmos prazos 
indicados no item 11.3. 
 
11.5. O não atendimento das condições fixadas para assinatura do Termo Contratual, inclusive 
quanto aos prazos, terá os mesmos efeitos da recusa da empresa vencedora em assinar o 
Termo  Contratual, sujeitando-a às sanções administrativas previstas. 
  
11.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser convocado, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas. 
 
11.7. A Contratada prestará a garantia em favor do Município de Cantagalo, no montante 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. 
 
11.7.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 
este último e o valor da proposta. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 
12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 
 
12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília - DF. 
 
12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
 
12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
 
12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
 
12.10.1. Em caráter complementar, as informações referidas na cláusula 12.10 poderão ser 
divulgadas, também, no sítio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereço 
eletrônico www.cantagalo.rj.gov.br. 
 
12.10.2. Essas informações poderão ser obtidas, ainda, no Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira, 300 – Sala 101 – 
Centro – Cantagalo – RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204 
 
12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
12.11.1. ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar; 
12.11.2. ANEXO II – Projeto Básico; 
12.11.3. ANEXO A – Planilha Orçamentária – PDF; 
12.11.4. ANEXO B – Memória de Cálculo; 
12.11.5. ANEXO C – Cronograma Físico-Financeiro; 
12.11.6. ANEXO D – Cronograma de Prazo de Início e Conclusão de Etapas da Obra; 
12.11.7. ANEXO E – Demonstrativo BDI; 
12.11.8. ANEXO F – Memorial Descritivo;  
12.11.9. ANEXO G – Projetos Executivo – PDF; 
12.11.10. ANEXO H – Projetos Executivo – DWG; 
12.11.11. ANEXO III – Planilha Orçamentária – XLSX; 
12.11.12. ANEXO IV – Modelo Proposta  
12.11.13. ANEXO V – Minuta Contrato; 
12.11.14. ANEXO VI – Declaração Conjunta; 
12.11.15. ANEXO VII – Declaração de Não Visita Técnica; 
12.11.16. ANEXO VIII – Declaração ME – EPP; 
12.11.17. ANEXO IX - Declaração Formal de Indicação e Anuência do Responsável Técnico 
que Acompanhará a Execução dos Serviços de que Trata o Objeto 
 
12.12. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, é 
competente, na forma da lei, o foro da Comarca de Cantagalo-RJ, com exclusão de qualquer 
outro foro, por mais privilegiado que seja. 
 

                                                               
                                                                                Cantagalo-RJ, 27 de março de 2025. 
 

 
 

Carlos Alexandre Marques da Silva 
Matrícula.: 1841-4 - Portaria 9.984/2024 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.cantagalo.rj.gov.br/
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 
 

INTRODUÇÃO: 
 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 
apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à 
necessidade abaixo especificada. 
 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 
mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos 
princípios que regem a Administração Pública. 
 

OBJETO: 
 

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
construção de acréscimo da Escola Municipal Maria Beliene D’olival no Bairro Santo 
Antônio no 1º distrito de Cantagalo RJ.  
 
 

I. LOCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 
 

A obra em questão refere-se construção de acréscimo da Escola Municipal Maria 
Beliene D’olival no Bairro Santo Antônio no 1º distrito de Cantagalo RJ.  

 

 
 

IMAGEM: LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D’OLIVAL 
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II. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA: 
 

Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratação se 
caracteriza como acréscimo e pintura externa, cuja atividade desempenha um papel 
fundamental no cuidado e educação de crianças pequenas. Suas atividades visam 
atender emendas impositivas e fornece um ambiente seguro e estimulante para o 
desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo das crianças, que deverá ser 
norteada e executada de acordo com Projeto Básico. 
 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 
 

Fundamentação: Descrição da necessidade da 
contratação, considerado o problema a ser resolvido 
sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° 
do art. 18 da Lei 14.133/2021. 
 

A motivação/objetivo do processo consiste em viabilizar melhorias para o 
atendimento e educação de forma a promover segurança, conforto, educação e 
qualidade de vida a População de Cantagalo – RJ. 

 
Outro ponto importante, que foi levado em consideração, está relacionado a 

requalificação de ambientes, através de acabamentos e dispositivos construtivos e 
estruturais, o qual encontram-se. 

 
A atual situação da Escola Municipal Maria Beliene D’olival está relacionada ao 

seu tempo de uso, e ao fluxo intenso enfrentando diariamente no local, e fatores 
climáticos a qual as mesmas estão expostas. Somando a este cenário, está a falta de 
manutenção efetiva, naquela que vai além de medidas paliativas, e as ampliações de 
forma espontânea, no decorrer dos anos. 

 
A proposta de intervenção aqui descrita, irá propiciar o enquadramento dos 

espaços físicos às exigências mínimas almejadas pelas comunidades que fazem usos do 
espaço, assim como promover a manutenção, decorrente do tempo de uso. 
 

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL 
 

Fundamentação: Demonstração da previsão da 
contratação no plano de contratações anual, sempre 
que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento 
com o planejamento da Administração; (inciso II do §1° 
do art. 18 da Lei 14.133/21). 
 

Plano de Contratações Anual é um instrumento gerencial que permite 
especificar o detalhamento das ações em termos de produto, responsáveis, prazos, 
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tarefas, insumos e custos necessários para a entrega das metas físicas anuais, 
compondo os programas de trabalho da Lei Orçamentária Anual (LOA). 
 

Assim, a Secretaria Municipal de Educação de Cantagalo, fez previsão de recurso 
para aquisição de equipamento e materiais de uso permanente e contratação de 
serviços de pessoa jurídica para manutenção e conservação e reforma predial. 
 

Exercício Programa de Trabalho Elemento da Despesa 

2024 100301236130011.003 44.90.51 

 
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários 
e suficientes à escolha da solução. (Inciso III do § 1° do 
a rt. 18 da Lei 14.133/2021). 

 

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a 
legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no 
futuro termo de referência. 
 

A Licitação terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2º, inciso VI 
da Lei n. 14.133/2021. 
 
Para a presente contratação terá que seguir o Projeto Básico já elaborado, com os 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e 
dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, de modo que possibilitou a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.  
 

3.1. Requisitos técnicos da contratação: 
 

a) Definição do local de execução dos serviços, a saber: endereço indicado no 
Objeto deste documento; 

b) Os serviços deverão serem executados, com materiais de acordo com as 
determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações 
técnicas, a serem atendidas pela Contratada; 

c) Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas 
técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes; 

d) De acordo com a planilha orçamentária e do prazo de execução da obra, com 
detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no 
cronograma físico-financeiro da obra; 
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e) Empresa de engenharia para execução de serviços de reforma de edificação em 
alvenaria com estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos 
nos projetos; 

f) Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual 
deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como 
responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a 
Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 

g) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais 
certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos 
profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a 
execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser 
contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-
profissional; 

h) Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com 
características similares ao objeto a ser contratado; 

i) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que 
possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços 
em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, 
dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a 
contratação; 

j) Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de 
Resíduos, garantindo o correto descarte dos resíduos segundo sua classe. 

 
3.2. Requisitos de sustentabilidade 

 
Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso 

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 
insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício 
de água e consumo excessivo de energia. 
 

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho 
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos 
inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se 
responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos 
e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação. 
 

3.3. Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados 
 
a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos; 
b) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os 

serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos 
materiais; 
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c) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de 

Engenharia e dá outras providências; 
d) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de 

Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a 
criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências; 

e) f) Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece 
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil. 
 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem 
contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e 
dos documentos que lhe dão suporte, 
considerando a interdependência com outras 
contratações, de modo a possibilitar economia de escala 
(inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21). 

 
A demanda prevista deverá seguir o projeto executivo anexo ao presente 

processo, fruto de uma vistoria prévia técnica do imóvel, levantamento detalhado dos 
serviços e as quantidades dos mesmos, projetos técnicos detalhados, somados aos 
memoriais descritivos e/ou memorial de especificações de serviços, elaborados por 
equipe técnica devidamente capacitada, que resultou no orçamento completo da obra 
a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação. 
 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE 
SOLUÇÃO A CONTRATAR. 

 
Fundamentação: Levantamento de mercado, que 
consiste na análise das alternativas possíveis, e 
justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de 
solução a contratar. (Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 
14.133/2021). 

 
Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se 

que a melhor solução para a contratação é a execução indireta da seguinte forma: 
 

5.1. Da modalidade de licitação: 
 

A nova lei de licitações em seu art.29, determina que a concorrência e o pregão 
seguem o rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatória, de 
divulgação de edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o 
caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. 
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Contudo a escolha da modalidade cabe à Controladoria Municipal analisar esses 
critérios e selecionar a modalidade mais apropriada e assegurar que todos os 
procedimentos estejam em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis, 
ajudando a evitar irregularidades e garantindo a transparência e legalidade no 
processo licitatório. 
 
A contratação em tela busca a execução construção de acréscimo e pintura da Escola 
Municipal Maria Beliene D’olival no Bairro Santo Antônio no 1º distrito de Cantagalo 
RJ.  

 
Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou 

ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos 
específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados conforme disposto 
na Lei Federal n.5.194/66. 
 

Reformar consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu 
todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a 
função de sua utilização atual. 
 

5.2. Do fracionamento do lote: 
 

A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto não 
divisível, sem parcelamento do objeto com a execução da obra por uma única empresa 
considerando a completitude do projeto e a sua média complexidade. A 
indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e 
econômicos do caso concreto condizem com o seu não-parcelamento, cuja 
fragmentação do objeto poderá comprometer a realização da obra, onde a 
centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada eficiente e 

com resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções, 
bem como por facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, 
de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado. 
 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
 

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, 
acompanhada dos preços unitários referenciais, das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 
suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a 
administração optar por preservar o seu sigilo até a 
conclusão da licitação (inciso VI do § 1° da Lei 
14.133/21). 

 
A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos 

levantados no projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, e EMOP que são as principais tabela 
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utilizada no orçamento de obras em geral, de acordo com o último boletim de 
referência publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa 
os custos e índices da Construção Civil no Brasil. 
 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 
 

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, 
inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à 
assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII 
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21). 
 

A contratação destina-se a execução de obra do tipo convencional, com 
elementos que serão definidos em projeto básico anexo ao processo. 
 

As intervenções deverão mantr o padrão de qualidade existente e apresentar a 
melhor prática executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratação 
e com a caracterização devidamente detalhada no Projeto Básico e Termo de 
Referência. 
 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO-PARCELAMENTO DA 
SOLUÇÃO: 

 
Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou 
não da solução. (Inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 
14.133/21). 

 
O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência 

técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de 
um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos 
serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a 
garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. 
 

Para execução de obras de reforma de edifícios não há viabilidade técnica na 
divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o 
atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando 
aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da 
obra. 
 

Entende-se também que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência 
é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos 
administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e 
não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por 
empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto. 
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Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, 
por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao 
conjunto do objeto a ser contratado. 
 

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 
 

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados 
pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 
financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 
14.133/21). 

 
Assegurar que as intervenções proporcionem um espaço adequado a execução 

das atividades Educacionais, visando melhorar as condições de infraestrutura da 
escola, proporcionando conforto, segurança e dignidade aos alunos, oferecendo 
melhorias e condições de trabalhos aos professores da rede municipal de ensino. 
 

A reforma em questão ainda deverá prezar pela manutenção e conservação do 
edifício público, garantindo o bom desempenho da construção e sua integridade física, 
evitando maiores depreciações, além de preservar o bem público e otimizar a 
utilização dos recursos financeiros do erário. 
 

A empresa contratada deverá atender todos os requisitos estabelecidos no Edital 
de Licitação, Termo de Referência e Projeto Básico. 
 

A contratação deve ter resultados positivos, com a melhor prática de execução 
dos serviços de obras de reforma, de acordo com o Projeto Básico, mantendo-se o 
padrão de qualidade, ou superior, já empregado na atual edificação. 
 

10. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS: 
Fundamentação: Descrição de possíveis impactos 
ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos 
requisitos de baixo consumo de energia e de 
outros recursos, bem como logística reversa para 
desfazimento e reciclagem de 
bens e refugos, quando aplicável. (Inciso XII do § 1° do art. 
18 da Lei 14.133/21). 

 
O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o 

interesse público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para 
analisar os benefícios do processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e 
negativos na aquisição quanto a: 
 

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade; 
b) O emprego apurado dos recursos públicos; 
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c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais; 
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 
e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte 
de Resíduos. 
f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como 
INMETRO e ABNT. 

 
No art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia 

deverão respeitar, especialmente, as normas relativas a disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras CONTRATADAS, 
mitigação por condicionantes e compensação ambiental, utilização de produtos, de 
equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do 
consumo de energia e de recursos naturais, avaliação de impacto de vizinhança, 
proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio 
da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA. 
 

Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da 
construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 
escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, 
gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 
 

Sob esse viés normativo, a contratação pretendida caracteriza-se com obra de 
engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de resíduos de 
construção civil, de modo que deverá a futura CONTRATADA empreender esforços 
para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de 
inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais. 
 

Tal entendimento consta do art.6º, inciso XXV da Lei nº 14.133 de 2021 que 
dispõe que deve o Termo de Referência conter o conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, de 
modo que assegure o tratamento apropriado do impacto ambiental. 
 

Diante disso, na execução da reforma deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
a observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira fiscalização 
quanto ao estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais 
na consecução da obra. 
 

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
 

Trata-se de ação comum de engenharia, onde todo serviço de engenharia que 
tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e 
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qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, 
com preservação das características originais dos bens, cuja ação interfere nas 
atividades desenvolvidas na edificação. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ não possui em seu quadro de 
servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execução da 
obra de reforma elaborado para a unidade, de modo que para suprir tal necessidade 
torna-se imprescindível a contratação de serviços especializados, tendo em vista a 
necessidade de melhorias, ampliações e adequação do edifício para melhor 

atender os Estudantes/Crianças do nosso Município. 
 

Assim, após o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viável a 

obtenção do objeto, sendo ele a contratação de empresa para execução da 
reforma/ampliação/pintura de engenharia civil do imóvel da Escola Municipal Maria 
Beliene D’olival no Bairro Santo Antônio no 1º distrito de Cantagalo RJ, segundo as 
condições e especificações previstas neste ETP. 
 
 
       Cantagalo, 31 de maio de 2024 
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PROJETO BÁSICO 
 

TÍTULO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
construção de acréscimo da Escola Municipal Maria Belieni D’Olival no bairro Santo Antônio – 
1º Distrito de Cantagalo-RJ. 
 

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 
OBJETO TRATADO: Construção de acréscimo da Escola Municipal Maria Belieni D’Olival no 
bairro Santo Antônio – 1º Distrito de Cantagalo-RJ, nos termos, condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 
 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: Empreitada por Preço Global cujo o valor total orçado pela 
Secretaria Municipal de Obras, e que é o preço máximo para esta licitação é de R$ 574.281,99 
(Quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 150 (Cento e cinquenta) dias a contar da ordem 
de início de serviços. 
 
O contrato oferece maior detalhamento das regras que será aplicada em relação a vigência da 
contratação. 
 

CAPÍTULO II - FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

  
A fundamentação da contratação se encontra pormenorizada em tópico especifico dos 

Estudos Técnicos Preliminares. 
 

CAPÍTULO III - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

  
A relação total dos serviços a serem executados constam na Planilha Orçamentária da 

Obra, a qual está anexada a este Projeto Básico. 
 

CAPÍTULO IV - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
Qualificação Técnica e Demais Documentos. 
 
I) A listagem da documentação necessária para comprovação da capacidade técnica 

operacional da empresa licitante consta a seguir: 
 

 Certidão de Registro de Pessoa jurídica no CREA ou CAU; 
 

 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou 
Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa 
licitante, emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de serviços 
similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3° da Lei 14.133/2023); 
 

 Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a Construção 
de obras de infraestrutura / mobiliário urbano, sem a necessidade de comprovação de 
parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, tendo em 
vista se tratar de uma obra de baixa complexidade; 
 

II) A listagem da documentação necessária para comprovação da capacidade técnica 
profissional da empresa licitante consta a seguir: 
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 Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado junto 
ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico mínimo exigido para esta contratação; 
 

 O registro do profissional deverá ser comprovado com a apresentação de Certidão de 
Registro de Pessoa Física junto ao CREA ou CAU; 

 

 A vinculação deste profissional com a empresa licitante deverá ser comprovada; 
 

 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou 
Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço emitido por pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de 
serviços similares ao que se pretende contratar; 

 

 Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a construção de 
obras de infraestrutura / mobiliário urbano, sem a necessidade de comprovação de 
parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, tendo em vista 
se tratar de uma obra de baixa complexidade; 

 
OBSERVAÇÕES:  
 
1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial da empresa licitante; 
 
2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 
executado o objeto contratado, dentre outros documentos; 

 
III) A licitante deverá apresentar no processo licitatório, além da comprovação de capacidade 

técnica, os seguintes documentos: 
 
1. Planilha Orçamentária com os valores propostos, assinada pelo responsável técnico da 

licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais; 
  
2. Composição dos encargos sociais utilizados no orçamento; 
 
3. Cronograma Físico-Financeiro proposto pelo licitante; 
 
4. Demonstrativo da composição do BDI proposto pela licitante; 
 
4.1.  Para essa obra, foi adotado um BDI de 20,73% utilizando como referência os serviços 

da EMOP e SINAPI. 
 
5. Será exigida apresentação de garantia da empresa vencedora, correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 96, § 
1º da Lei nº 14.133/2021, que será liberada de acordo com as condições previstas no 
edital, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

 
Subcontratação 
 

Não haverá subcontratação. 
 
Consórcio 
 

Tendo em vista que o valor da contratação não é de grande vulto e o objeto não ser de 
alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, não será admitido a participação 
de consórcio na presente contratação. 
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CAPÍTULO V - VISTORIA TÉCNICA 
 
I) Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar todos os documentos do 

edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os 
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não 
incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimo de preços. 

 
II) O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto desta licitação para 

inteirar-se das condições técnicas do local e graus de dificuldades existentes, em 
companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Seção de Projetos ou por outro 
servidor por ele indicado. 

 
III) A visita poderá ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda à sexta 

feira das 11:30 às 17:00 horas. 
 

III.1) A visita tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os serviços, 
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços 
ofertados pelos licitantes. Serão de responsabilidade do CONTRATADO eventuais 
prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local onde serão realizados os 
serviços de reforma da Gruta. 

 
III.2) Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 

prévia.  
 
IV) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

 
V) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar a declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 

 
VI) A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 
locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 
decorrentes. 

 

CAPÍTULO VI - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
Condições de execução 
 
I) A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após assinatura do 

Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentação: 
 
1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) dos responsáveis técnicos pela execução, recolhidas juntos ao CREA/RJ ou 
CAU/RJ; 
 

2. Cadastro Nacional de Obras (CNO); 
 
3. Placa da Obra instalada no canteiro; 

 
II) Após a entrega de toda documentação relacionada no item anterior, a Fiscalização da 

Obra emitirá a Ordem de Início de Serviços para o início da execução da obra. 
 

III) O prazo de execução para esta contratação é de 150 (Cento e cinquenta) dias, contados 
da Ordem de Início de Serviços emitida pela fiscalização; 
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Local e horário da prestação dos serviços 
 

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: RJ 160, KM 08, ao lado do mercado 
Atacado e Varejo – Bairro Santo Antônio – 1º Distrito, entre o horário de 07:00 às 17:00 de 
segunda à quinta-feira e 07:00 às 16:00 às sextas-feiras.  
 
Materiais a serem disponibilizados 
 

Todos os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços devem ser 
de primeira qualidade e serão rejeitados os materiais que não se enquadrem nas 
especificações contidas na Planilha Orçamentária. 
 
Alterações Contratuais 
 

Sendo necessária a alteração de contrato por aumento ou supressão de serviços, bem 
como alteração do prazo de execução, deverão ser obedecidos todos os normativos legais, 
em especial a Lei 14.133/2021. 
 

CAPÍTULO VII - MODELO DE GESTÃO DO OBJETO 
 
I) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
II) Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 
III) As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 

 
IV) O órgão ou entidade poderá convocar um representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 
 
V) Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para uma reunião inicial, com o intuito 
de apresentar o plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 
plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição 
dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 
Fiscalização 

 
  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos. 
 

Fiscalização Técnica 
 

I) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 
melhores resultados para a Administração; 

 
II) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 
necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 
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III) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 
correção;  

 
IV) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, 
para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 

 
V) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 
contrato; 

 
VI) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 
prorrogação contratual. 

 
Fiscalização Administrativa 

 
I) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 
glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

 
II) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 
competência. 

 
Gestor do Contrato 
 

I) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, 
das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 
verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 
finalidade da administração. 

 
II) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência.  

 
III) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 
eventuais.  

 
IV) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas 
pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

 
V) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 

de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão 
de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 
competência para tal, conforme o caso.  
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VI) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem 
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.  

 
VII) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 
dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

CAPÍTULO VIII - DO LIVRO DIÁRIO DE OBRAS 
  

A empresa deverá providenciar e manter um livro Diário de Obra, autenticado pelo 
responsável técnico pela empresa Contratada e pela Fiscalização, no qual se anotará: 
 
Pela empresa contratada: 
 

I) A ocorrência de condições meteorológicas prejudiciais ou desfavoráveis ao andamento da 
obra; 

 
II) As falhas verificadas em obras ou serviços contratados;  

 
III) As consultas à Fiscalização e as respostas as suas interpelações; 

 
IV) As datas de início e de conclusão das etapas, bem como de início e final da obra; 

 
V) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execução da obra; 

 
VI) Substituição de sua equipe e número de funcionários que mantém na obra; 

 
VII) Os serviços em execução no dia, entrada de materiais, relação de equipamentos 

utilizados em cada etapa e outras anotações julgadas oportunas pela empresa. 
 
Pelo Contratante ou pela Fiscalização: 
 

I) Apreciação sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos, especificações, 
prazos e Cronogramas integrantes do Contrato; 

 
II) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada; 

 
III) Observações que julgue necessário fazer a propósito das consultas e solicitações feitas 

pela empresa contratada; 
 

IV) Restrições a respeito do andamento da obra ou da atuação da empresa contratada, de 
seus empregados e prepostos; 

 
V) Determinações de providências para o cumprimento dos projetos e especificações e 

outros fatos que julgue necessários e convenientes aos serviços executados; 
 

VI) Os dias abonados em razão de chuvas que atrapalhem ou impeçam o andamento normal 
dos serviços; 

 
VII) As determinações de retirada imediata de materiais ou serviços que estejam em 

desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou no 
resultado dos serviços executados. 

VIII) Terminada a Obra, o Diário de Obra será entregue a esta Secretária Municipal, junto 
com a Nota Fiscal/Fatura relativa à medição da última etapa da obra. 

 
IX) A Fiscalização terá acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessário, a 

qualquer tempo. 
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X) O livro Diário de Obra será, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo sempre 
permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta disposição, a 
contratada ficará sujeita à aplicação de penalidade. 

 
XI) O extravio do Livro Diário de Obra pela Contratada será passível de penalidade. 

  
XII) O livro físico do Diário de Obras, poderá, a critério da Fiscalização, ser substituído por 

sistema eletrônico mais eficiente, desde que cumpra com todas as funções elencadas 
neste Capítulo. 

  

CAPÍTULO IX - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
 
I) Não produzir os resultados acordados, 

 
II) Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 
 
III) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
Do recebimento 
 
I) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

 
II) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
 

III) O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 
execução contratual, quando for o caso. 

 
IV) Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias úteis, pelos 

fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o 
cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo conforme artigo 104, I, a 
do Decreto n.º 3.982/2023. 

 
V) O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 
parcela a ser paga. 

 
VI) O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 
técnico. 

 
VII) O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 
caráter administrativo. 

 
VIII) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for 
o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento 
de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao 
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gestor do contrato. 
IX) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
 

X) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização 
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

 
XI) A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 

 
XII) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 

XIII) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

 
XIV) Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 
julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 

 
XV) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo não superior a 7 (Sete) dias, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 
aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

 
XV.1) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações 
assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

 
XVI) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções; 

 
XVII) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
XVIII) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 
 

XIX) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão. 

 
XX) No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/21, comunicando-
se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

 
XXI) Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, 
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de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

 

XXII) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 
e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 

 
Liquidação 
 
I) Em até 30 (Trinta) dias a contas do recebimento da nota fiscal eletrônica ou documento 

de cobrança equivalente, deverão ser adotadas as providências necessárias à liquidação 
da despesa, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado no prazo de e 
na forma previstos no instrumento contratual, bem como para o envio das respectivas 
informações ao setor competente para a realização do pagamento, conforme artigo 113, § 
6º do Decreto n.º 3.982/2023. 

 
II) Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
a) Prazo de validade; 
b) Data da emissão; 
c) Dados do contrato e do órgão contratante; 
d) Período respectivo de execução do contrato; 
e) Valor a pagar; 
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 
III) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as 
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus à contratante na forma do artigo 114 do Decreto Municipal n.º 
3982/23. 

 
IV) A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

 
V) A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 
VI) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 
VII) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos.  

 
VIII) Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
ao contratado a ampla defesa. 

 
IX) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação 
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junto ao SICAF. 
 

Prazo e forma de pagamento 
 

 
I) O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 

finalização da data da atestação de despesa, na forma do Capítulo VII do Decreto 
Municipal n.º 3.982/2023. 

 
II) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 
realização, mediante aplicação do índice previsto no respectivo contrato. 

 
III) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
CAPÍTULO X - FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E 

REGIME DE EXECUÇÃO 
 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimentos de Licitação, 
na modalidade Concorrência, sob a forma Eletrônica, com adoção de critério de julgamento 
pelo Menor Preço. 
 
Regime de Execução 
 

 O regime de execução será de empreitada por preço unitário, cujo valor total orçado 
pela SMOSP, e que é o preço máximo para esta licitação, e de R$ 574.270,15 (Quinhentos e 
setenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e quinze centavos). 
  
Critérios de aceitabilidade de preços 
 

O preço total orçado e o preço unitário de cada serviço constante da planilha 
orçamentária, deverão ficar igual ou abaixo do valor calculado no orçamento de referência. 
 
Exigências de habilitação 
 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
 
Habilitação jurídica 

 
I) Apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (ata da 
assembleia de constituição e da eleição da diretoria em exercício, devidamente 
arquivados e publicados). 

II) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

III) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 
I) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF). 
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II) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 
de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 
da Fazenda Nacional. 

III) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

 
IV) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 

V) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou da sede do 
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição; 

 
VI) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
VII) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943; 

 
VIII) Prova de Regularidade com a Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do 

Licitante ou certidão com restrição; 
 

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
Habilitação Econômico-Financeira 
 

I) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). 

 
A certidão em que não constar prazo de validade, será atribuída validade de 90 

(noventa) dias, contados da data de emissão. 
 

 o caso de certid o positiva de recupera  o  udicial e e tra udicial  o licitante dever  
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação. 
 

II) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

 
a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 

superiores a 1 (um); 
 

b) O atendimento dos índices econômicos previstos na alínea "a" da cláusula 7.1.10 acima 
deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área 
contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 
As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 
 

Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
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Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido 
para fins de habilitação patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
global estimado. 
 
Qualificação Técnica 
 

As exigências de qualificação técnicas estão previstas no Capítulo IV, itens I e II deste 
Projeto Básico. 
 

CAPÍTULO XI - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Município. 
 
A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 

Programa de Trabalho Código de Despesa Ficha / Fonte 

10030.12361.3001.1.003 449051 891 

 

CAPÍTULO XII - DA SEGURANÇA DOS TRABALHOS. 
 
I) Deverão ser observadas em todo o período de execução da obra as normas 

regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 – Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, NR 18 – Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR 24 – Condições Sanitárias e de 
Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a segurança do trabalho em obras de 
construção. 

 
II) São obrigações da contrata: fornecer os EPIs – Equipamentos de Proteção Individual 

(capacete, botina, luvas, cintos de segurança, óculos de proteção, entre outros de acordo 
com os serviços em execução) e cobrar sua utilização pelos seus operários. 

   

CAPÍTULO XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
I) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente.  
 
II) Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2.021 e leis 

posteriores.  
 

III) Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática 
profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e 
especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou CAU;  

 
IV) Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos 

serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, 
ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos 
trabalhos;  

 
V) Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades 

porventura indicadas;  
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VI) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou 

coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  
 
VII) Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na 

Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  

 
VIII) Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo 

permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao 
desempenho das atividades da mesma;  

 
IX) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e 

respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho;  

 
X) Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, 

instalações e prevenção de acidentes;  
 
XI) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

  
XII) Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de 

acidente relacionado a cada intervenção; 
 
XIII) Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos na prestação de 

serviços, com apresentação de cópia autenticada da CTPS devidamente anotada. 
 
XIV) Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados 

através de crachá. 
 
XV) Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita 

Federal. 
 

CAPÍTULO XIV - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas construções devem atender a 

critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar 
menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental. 
 

CAPÍTULO XV - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
I) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;   
II) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  

III) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

IV) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 
físico-financeiro;  

V) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
Contratada.  

 

CAPÍTULO X – ANEXOS 
 

a) Planilha Orçamentária;  
b) Memória de Cálculo; 



 
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Proc:_________ Fls:_____ 

Ass:__________________ 

c) Cronograma Físico-Financeiro; 
d) Cronograma de prazo de início e conclusão de etapas da obra; 
e) B. D. I; 
f) Projetos; 

                                                                           
 

                                                                                
 

 Cantagalo, 06 de julho de 2024. 



UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 20,73% 
TOTAL

1.1
 02.020.0002-0 - 

EMOP 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 3,00       234,90R$              283,59R$            850,77R$               

 R$          850,77 

1.1.1 93358 - SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 

ESGOTAMENTO

´M3 26,46     113,49R$              137,01R$            3.625,28R$            

1.1.2
 05.001.0172-0 - 

EMOP 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MAETRIAL DE 1ª 

CATEGORIA OU ENTULHO, A 30,00M DE DISTANCIA, 

INCLUSIVE CARGA A PÁ

M3 20,69     32,85R$                39,65R$              820,35R$               

1.1.3  97622 - SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,76     76,18R$                91,97R$              4.576,42R$            

1.1.4  97633 - SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 14,96     31,24R$                37,71R$              564,14R$               

1.1.5  94319 =- SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 25,99     85,66R$                103,41R$            2.687,62R$            

1.1.6
05.005.0012-1 - 

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 

20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E 

MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2 20,16     4,74R$                  5,72R$                115,31R$               

1.1.7
05.006.0001-0- 

EMOP

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A 

OBRA,PLATAFOR

M2XMÊS 322,56   32,70R$                39,47R$              12.731,44R$          

1.1.8
05.008.0001-0 - 

EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 

ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA 

VERTICAL RECOBERTA

M2 80,64     7,96R$                  9,61R$                774,95R$               

1.1.9 10848 - SINAPI - I
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

UNID 1,00       753,75R$              910,00R$            910,00R$               

 R$         26.805,51 

1.2.1  94962 - SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 2,67       379,46R$              458,12R$            1.223,18R$            

1.2.2 94964 - SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 25,04     453,14R$              547,07R$            13.698,63R$          

1.2.3 103670 - SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 27,71     396,50R$              478,69R$            13.264,49R$          

1.2.4 92267 -SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M2 91,98     57,81R$                69,79R$              6.419,28R$            

1.2.5 92269 - SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 39,84     140,74R$              169,91R$            6.769,21R$            

1.2.6 92270 - SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 14,76     236,49R$              285,51R$            4.214,12R$            

1.2.7 101792 - SINAPI

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M³ 30,00     20,61R$                24,88R$              746,40R$               

IO = SINAPI 05/2024 - EMOP - RJ 04/2024 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

1.1 - MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREÇO

UNCÓDIGO

TOTAL DO ITEM =

1.2 - ESTRUTURA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

META 1 .0 - CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO

OBRA =  CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO E PINTURA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D'OLIVAL, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, 1º DISTRITO DE  

CANTAGALO RJ.

DESCRIÇÃO

TOTAL DO ITEM =

QUANT4
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1.2.8 96543 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG 4,00       22,98R$                27,74R$              110,96R$               

1.2.9 96546 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG 83,00     15,07R$                18,19R$              1.509,77R$            

1.2.10 104920 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG 18,00     11,29R$                13,63R$              245,34R$               

1.2.11 92759 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 114,00   16,39R$                19,78R$              2.254,92R$            

1.2.12 92761 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 179,00   12,75R$                15,39R$              2.754,81R$            

1.2.13 92762 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 152,00   11,18R$                13,49R$              2.050,48R$            

1.2.14 92763 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89,00     9,30R$                  11,22R$              998,58R$               

1.2.15 92764 - SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,00     8,91R$                  10,75R$              172,00R$               

1.2.16 92768 - SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 559,00   14,64R$                17,67R$              9.877,53R$            

1.2.17 92769 - SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 67,00     13,27R$                16,02R$              1.073,34R$            

1.2.18 101173 - SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 54,00     67,81R$                81,86R$              4.420,44R$            

 R$         71.803,48 

1.3.1
 12.003.0180-1 - 

EMOP 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA 

VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M² 155,22   70,28R$                84,84R$              13.168,86R$          

1.3.2 87779 - SINAPI 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM 

DE ESPESSURA

M2 362,42   84,72R$                102,28R$            37.068,31R$          

1.3.3 104613 - SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 126,88   81,64R$                98,56R$              12.505,29R$          

1.3.4 105029 - SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 25,20     55,62R$                67,15R$              1.692,18R$            

1.3.5 105023 - SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *15* CM. AF_03/2024
M 25,20     75,64R$                91,32R$              2.301,26R$            

 R$         66.735,90 

1.4.1
 18.002.0010-0 - 

EMOP 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO 

POPULAR,MEDINDO EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE 

ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO D E 

1"X1.1/4" EM PVC,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 

1193 OU S IMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO EM 

METAL CROMADO E RABI CHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN 2,00       142,90R$              172,52R$            345,04R$               

1.4.2
 15.004.0063-0 - 

EMOP 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 

TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 

DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN 2,00       217,36R$              262,41R$            524,82R$               

1.3 - ALVENARIA E REVESTIMENTO

TOTAL DO ITEM =

1.4 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

TOTAL DO ITEM =
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1.4.3 89709 - SINAPI

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM 

PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA 

REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M 

DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL 

DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00       27,30R$                32,95R$              65,90R$                 

1.4.4 86885 - SINAPI
RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 

1/2".FORNECIMENTO ASSENTAMENTO
UN 4,00       17,63R$                21,28R$              85,12R$                 

1.4.5 86906 - SINAPI

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO 

PAREDE,1168 DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM 

METAL CROMADO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 2,00       66,39R$                80,15R$              160,30R$               

1.4.6
 15.004.0102-1 - 

EMOP 

INSTALACAO/ASSENT.VASO INDIVIDUAL EM PAVIMENTO 

ELEVADO EM PVC
UN 1,00       439,62R$              530,75R$            530,75R$               

1.4.7
 15.004.0105-0 - 

EMOP 

INSTALACAO/ASSENT.VASO INDIVIDUAL EM PAVIMENTO 

TÉRREO EM PVC
UN 1,00       415,90R$              502,11R$            502,11R$               

1.4.8 86888 - SINAPI

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO 

POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO 

DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO 

POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E 

ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 2,00       519,36R$              627,02R$            1.254,04R$            

1.4.9  100860 - SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00       100,55R$              121,39R$            242,78R$               

1.4.10 89987 -SINAPI
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 

3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00       66,61R$                80,41R$              160,82R$               

1.4.11
 15.036.0036-1 - 

EMOP 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 40,00     10,69R$                12,90R$              516,00R$               

1.4.12
 15.036.0037-0 - 

EMOP 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,00     11,55R$                13,94R$              557,60R$               

1.4.13
 15.036.0011-0 - 

EMOP 

TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA 

FRIA,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE 

EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO 

DE RA SGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 40,00     15,85R$                19,13R$              765,20R$               

1.4.14  95544 - SINAPI 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00       65,59R$                79,18R$              158,36R$               

1.4.15  95545 - SINAPI 
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00       64,30R$                77,62R$              155,24R$               

1.4.16
 15.036.0040-0 - 

EMOP 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 2,00       25,37R$                30,62R$              61,24R$                 

1.4.17  100866 - SINAPI 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00       279,54R$              337,48R$            674,96R$               

1.4.18  100868 - SINAPI   

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00       297,58R$              359,26R$            1.077,78R$            

1.4.19 10228 - SINAPI I VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E 

ACABAMENTO METALICO CROMADO
UN 2,00       235,40R$              284,19R$            568,38R$               

1.4.20  86883 - SINAPI 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00       17,92R$                21,63R$              43,26R$                 

 R$           8.449,70 

1.5.1 101883 - SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00       532,13R$              642,44R$            642,44R$               

1.5.2 101890 - SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 10 A

30 A. FORNECIMETO E INSTALAÇAO
UN 9,00       15,48R$                18,68R$              168,12R$               

1.5.3 101892 -SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO DE 10 A 50 A.

FORNECIMETO E INSTALAÇAO
UN 9,00       63,64R$                76,83R$              691,47R$               

1.5.4
 15.015.0020-0 - 

EMOP 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA 

LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 

RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M 

M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR 

DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN 11,00     375,77R$              453,66R$            4.990,26R$            

TOTAL DO ITEM =

1.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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1.5.5
 15.015.0250-0 - 

EMOP 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 

ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO 

DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 

EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F 

ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN 13,00     362,58R$              437,74R$            5.690,62R$            

1.5.6
 18.027.0476-0 - 

EMOP 

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, 

TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, 

COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 18W. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 9,00       119,58R$              144,36R$            1.299,24R$            

1.5.7
 18.040.0010-0 - 

EMOP 

ELEVADOR ESPECIAL PARA CADEIRA DE 

RODAS,CAPACIDADE DE 210KG, VELOCIDADE 15M/MIN,2 

PARADAS,PERCURSO DE 6,6M,COMANDO AUTOMA TICO 

SIMPLES EM TODAS AS PARADAS,COM 2 PORTAS POR 

ANDAR,PORT AS EM CHAPA COM ACABAMENTO PRIMER 

PARA PINTURA(EXCLUSIVE EST A)CABINA COM 

DIMENSOES DE(0,90X1,30X2,05)M.FORNECIMENTO,MONT 

AGEM E INSTALACAO

UN 1,00       147.268,52R$       177.797,28R$     177.797,28R$        

 R$       191.279,43 

1.6.1
 13.301.0130-0   

EMOP 

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 

3,5CM

M2 103,96   43,97R$                53,08R$              5.518,19R$            

1.6.2 101747 -SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2 51,98     83,83R$                101,20R$            5.260,37R$            

1.6.3 88650 -SINAPI

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014

M 75,54     16,73R$                20,19R$              1.525,15R$            

1.6.4 98554 - SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 

BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 16,99     57,22R$                69,08R$              1.173,66R$            

1.6.5
 13.330.0076-0   

EMOP 

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,ME DIDAS EM TORNO DE 

(45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES 

EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUN TAMENTO PRONTO

M2 103,96   98,81R$                119,29R$            12.401,38R$          

 R$         25.878,75 

1.7.1 90850 - SIANPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 3,00       1.148,61R$           1.386,71R$         4.160,13R$            

1.7.2
 14.006.0234-0   

EMOP 

PORTA DE MADEIRA DE LEI, COMPENSADO DE

90X210CM, COM VISOR EM POLICARBONATO

TRANSLÚCIDO DE 4MM, MEDINDO 1,10X0,20M, MOLA"

FECHA PORTA", PUCHADORES VERTICAIS METÁLICOS

40CM, ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM FAIXAS

PROTETORAS EM MATERIAL VINÍLICO

UN 4,00       1.159,77R$           1.400,19R$         5.600,76R$            

1.7.3 90830 - SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 7,00       204,00R$              246,28R$            1.723,96R$            

1.7.4 94559 - SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 0,96       763,43R$              921,68R$            884,81R$               

1.7.5 10492 - SINAPI - I VIDRO LISO INCOLOR 4MM - COM COLOCACAO M2 14,16     129,70R$              156,58R$            2.217,17R$            

1.7.6 94570 - SINAPI

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 

CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE 

CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 13,20     395,48R$              477,46R$            6.302,47R$            

1.7.7 98695 - SINAPI
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020
M 7,00       120,28R$              145,21R$            1.016,47R$            

1.7.8 101965 -SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 14,00     165,84R$              200,21R$            2.802,94R$            

1.7.9 99.839                         

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS 

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO 

POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

M 12,00     572,77R$              691,50R$            8.298,00R$            

 R$         33.006,71 

1.8 - COBERTURA

1.6 - PISOS

1.7 - ESQUADRIAS

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =
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1.8.1
 15.036.0082-0 - 

EMOP 

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 

100MM,LINHA REF ORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 

EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAM ENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 19,60     58,55R$                70,68R$              1.385,32R$            

1.8.2 94228 - SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 24,60     93,18R$                112,49R$            2.767,25R$            

1.8.3
 16.001.0060-0 - 

EMOP 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 

ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 

3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU 

PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 67,60     38,42R$                46,38R$              3.135,28R$            

1.8.4 94449 - SINAPI

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 

AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS 

(CRFS),COM ESPESSURA DE 

8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 67,60     83,01R$                100,21R$            6.774,19R$            

1.8.5 98554 - SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 

BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 52,00     57,22R$                69,08R$              3.592,16R$            

 R$         17.654,20 

1.9.1 88432 - SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-

FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

M2 22,68     35,51R$                42,87R$              972,29R$               

1.9.2 100760 - SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 39,60     62,83R$                75,85R$              3.003,66R$            

1.9.3 88496 - SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 103,96   40,61R$                49,02R$              5.096,11R$            

1.9.4 88497 - SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 183,56   22,84R$                27,57R$              5.060,74R$            

1.9.5 88488 - SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 103,96   17,35R$                20,94R$              2.176,92R$            

1.9.6 88489 - SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 183,56   14,37R$                17,34R$              3.182,93R$            

 R$         19.492,65 

1.10.1 98504 - SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 117,90   17,78R$                21,46R$              2.530,13R$            

 R$           2.530,13 

 R$   463.636,46 

2.1.1
05.001.0007-0 - 

EMOP

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL 

E AREIA OU CIM ENTO E SAIBRO
M2 142,52   9,95R$                  12,01R$              1.711,66R$            

2.1.2
13.010.0001-1 - 

EMOP

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU 

ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA

M2 142,52   7,06R$                  8,52R$                1.214,27R$            

2.1.3 87779 - SINAPI 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM 

DE ESPESSURA

M2 142,52   84,72R$                102,28R$            14.576,94R$          

2.1.4
13.008.0020-0 - 

EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA FINA,NO 

TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, COM 0,24L/M2 

DE LATEX,APLICADO SOBRE EMBOCO 

EXISTENTE,EXCLUS IVE EMBOCO

M2 142,56   25,36R$                30,61R$              4.363,76R$            

2.1.5
17.018.0060-0 - 

EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO INTERNO O U EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA 

DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DU AS DEMAOS DE 

MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2 142,56   33,07R$                39,92R$              5.690,99R$            

2.1.6
17.018.0080-0 - 

EMOP

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA 

EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DE 

MAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2 142,56   17,41R$                21,01R$              2.995,18R$            

TOTAL DO ITEM =

1.9 - PINTURA

1.10 - JARDINAGEM

TOTAL DO ITEM =

META 2 .0 - PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA

TOTAL META 1.0 =

TOTAL DO ITEM =

2.1 - PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E DO MURO EXETERNO DO PRÉDIO EXISTENTE

Página 5 de 6



2.1.7
17.018.0082-0 - 

EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX 

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA 

EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E NA 

COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA MENTO COM 

LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA 

DE A CABAMENTO

M2 712,58   16,20R$                19,55R$              13.930,93R$          

 R$         44.483,73 

2.2.1
17.018.0082-0 - 

EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX 

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA 

EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E NA 

COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA MENTO COM 

LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA 

DE A CABAMENTO

M2 330,00   16,20R$                19,55R$              6.451,50R$            

2.2.2
17.040.0024-0 - 

EMOP

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% 

ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES 

DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE 

LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

M2 540,00   16,76R$                20,23R$              10.924,20R$          

2.2.3
17.040.0024-0 - 

EMOP

REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO 

EXISTENTE
M2 16,00     40,86R$                49,33R$              789,28R$               

2.2.4 100717 - SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
M2 406,00   12,40R$                14,97R$              6.077,82R$            

2.2.5 100722 - SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 406,00   30,94R$                37,35R$              15.164,10R$          

2.2.6
17.017.0320-0 - 

EMOP

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM 

ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA 

DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2 406,00   23,29R$                28,11R$              11.412,66R$          

 R$         50.819,56 

2.3.1 99839 -SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS 

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

M 12,00     572,77R$              691,50R$            8.298,00R$            

2.3.2
17.017.0320-0 - 

EMOP

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM 

ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA 

DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2 220,33   23,29R$                28,11R$              6.193,47R$            

 R$         14.491,47 

 R$   109.794,76 

 R$   574.281,99 

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =

2.3 - INSTALAÇÃO DE GRADE NA RAMPA DE ENTRADA,PINTURA DE GRADES FRONTAIS E DAS JANELAS E PORTÕES

TOTAL DO ITEM =

2.2 - PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES

TOTAL GERAL =  

TOTAL META 2.0 =
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1.1
 02.020.0002-

0 - EMOP 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2.1 94.962                

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

´M3

2.2
 05.001.0172-0 - 

EMOP 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MAETRIAL DE 1ª CATEGORIA OU 

ENTULHO, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ
M3

2.3                  97.622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

2.4                  97.633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

2.5                  94.319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3

 Sapatas = 25,35m³(conf. Projeto) + vigas baldrame = 24,60m(comp.) x 

0,30m(prof.) x 0,15m(larg.) = 1,11m³ # total = 26,46m³ 

 (26,46m³/2,00(reaterro) = 13,23m³) + (49,76m² x 0,15m(espess.) = 

7,46m³) # total = 20,69m³ 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 4,15m(comp.) x 3,60m(larg.) = 14,96m² 

 51,98m²(área piso) x 0,50m³(médio) = 25,99m³ 

 2,00m(comp.) x 1,50m(larg.) = 3,00m² 

 9.57m(comp.) x 2,60m(alt.) x 2,00(andares) = 49,76m² 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA =  CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D'OLIVAL, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, 1º DISTRITO DE  CANTAGALO 

RJ.

4 CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2.6
05.005.0012-1 

- EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  

MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

2.7
05.006.0001-0- 

EMOP

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 

A OBRA,PLATAFOR

M2XMÊS

2.8
05.008.0001-0 

- EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 

ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A 

AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

2.9
10848 - SINAPI - 

I PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM
UNID

3.1                  94.962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

3.2 94.964                

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

3.3 92.873                

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3

3.4 92.267                

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M2

3.5 92.269                

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020

M2

3.6 92.970                
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2

 1,00 unidad4e 

 24,60m(comp.) x 2,00(lados) x0,30m(alt.) = 14,76m² 

 39,84m²(conf. Projeto) 

 91,98m²(conf. Projeto) 

 2,67m³ + 25,04m³ = 27,71m³ 

 25,04m³(conf. Projeto) 

 Sapatas = 1,20m(comp.) x 1,20m(larg.) x 0,05(espess.). = 0,07m² + 

Laje de piso = 51,98m² x 0,05m(espess.) = 2,60m³) # total = 2,67m³ 

3.0 - ESTRUTURA

 13,44mcomp.) x 1,50m(larg.) = 20,16m² 

 13,44mcomp.) x 6,00m(alt..) = 80,64m²xmês x 4,00meses 

=322,56m²xmês 

 80,64m² 



3.7 101.792              

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M³

3.8 96.543                
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

3.9 96.546                ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

3.10 96.547                
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

3.11 92.759                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.12 92.761                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.13 92.762                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.14 92.763                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.15 92.764                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.16 92.768                

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG

3.17 92.769                

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.18 101.173              

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

M

 83,00kg(conf. Projeto) 

 4,00kg(conf. Projeto) 

 (91,98m² x 1,00m)/4,00(utilizaçãoes) = 30,00m³ + 

 89,00kg(conf. Projeto) 

 16,00kg(conf. Projeto) 

 559,00kg(conf. Projeto) 

 152,00kg(conf. Projeto) 

 179,00kg(conf. Projeto) 

 67,00kg(conf. Projeto) 

 54,00m(conf. Projeto) 

 18,00kg(conf. Projeto) 

 114,00kg(conf. Projeto) 



4.1 89.043                

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE 

SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA 

AREA REAL

M²

4.2 87.779                

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 

1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA

M2

4.3 89.045                

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 

15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE 

CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 

2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO 

BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM

M2

4.4 105.029           

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M

4.5 105.023           

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *15* CM. AF_03/2024
M

5,1 86.903                

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM 

LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE 

ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

UN

5.2
 15.004.0063-

0 - EMOP 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 

UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 

PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 

CONEXOES

UN

5.3 89.709                

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 

TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E 

SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN

 banheiros PNE = 24,40m(comp. 2,00 banh.) x 5,20m(alt.) = 126,88m² 

 2,00 unidades 

 2,00 unidades 

 2,00 unidades 

 17,82m(comp.) x 6,70m(alt.) = 119,39m² + 6,89m(comp.) x 5,20m(alt.) 

= 35,83m² # total = 155,22m²(paredes)  

5.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

 Janelas = 2,40m(comp.) x 4,00(verga e contra verga) x 2,00(andares) 

=  = 19,20m + basculantes = 0,80(comp.) x 2,00(vergas) = 1,60m + 

portas = 1,10m x 4,00(portas) = 4,40m # total = 25,20m 

 155,22m²(área paredes) x 2,00(lados) = 310,44m² + 51,98m²(área 

teto) = 362,42 

 Janelas = 2,40m(comp.) x 4,00(verga e contra verga) x 2,00(andares) 

=  = 19,20m + basculantes = 0,80(comp.) x 2,00(vergas) = 1,60m + 

portas = 1,10m x 4,00(portas) = 4,40m # total = 25,20m 

4.0 - ALVENARIA E REVESTIMENTO



5.4 86.885                
RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 

1/2".FORNECIMENTO ASSENTAMENTO
UN

5.5 86.906                

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO 

PAREDE,1168 DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

5.6
 15.004.0102-

1 - EMOP 

INSTALACAO/ASSENT.VASO INDIVIDUAL EM 

PAVIMENTO ELEVADO EM PVC
UN

5.7
 15.004.0105-

0 - EMOP 

INSTALACAO/ASSENT.VASO INDIVIDUAL EM 

PAVIMENTO TÉRREO EM PVC
UN

5.8 86.888                

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM 

CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 

35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO 

POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E 

ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

5.9                100.860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

5.10 89.987                
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 

3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN

5.11 91.790                

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M

5.12                  91.784 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M

5.13                  91.785 
TUBO DE PVCRÍGIDO ROSQUEÁVEL, PARA ÁGUA FRIA, COM

DIÂMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO.
M

5.14                  95.544 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN

5.15                  95.545 
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN

5.16                  91.778 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M

 2,00 unidades 

 2,00 unidades 

 2,00 unidades 

 2,00 unidades 

 40,00 metros 

 2,00 unidades 

 40,00 metros 

 40,00 metros 

 2,00 metros 

 1,00 unidade 

 1,00 unidade 

 2,00 unidades 

 4,00 unidades 



5.17                100.866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

5.18                100.868 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

5.19                  10.228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E 

ACABAMENTO METALICO CROMADO
UN

5.20                  86.883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

6.1 101.883              

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

6.2 101.890              
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 10 A 30 A.

FORNECIMETO E INSTALAÇAO
UN

6.3 101.892              
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO DE 10 A 50 A.

FORNECIMETO E INSTALAÇAO
UN

6.4                  93.128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN

6.7                  93.141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

6.8 97.586                

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO 

CALHA,CHANFRADA OU 

PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM 

REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE 

POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 

2X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN  9,00 unidades 

 13,00 unidades 

 11,00 unidades 

 9,00 unidades 

6.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2,00 unidades 

 2,00 unidades 

 3,00 unidades 

 9,00 unidades 

 1,00 unidade 

 2,00 unidades 



6.9 18.040.0010-0

ELEVADOR ESPECIAL PARA CADEIRA DE 

RODAS,CAPACIDADE DE 210KG, VELOCIDADE 15M/MIN,2 

PARADAS,PERCURSO DE 6,6M,COMANDO AUTOMA TICO 

SIMPLES EM TODAS AS PARADAS,COM 2 PORTAS POR 

ANDAR,PORT AS EM CHAPA COM ACABAMENTO PRIMER 

PARA PINTURA(EXCLUSIVE EST A)CABINA COM 

DIMENSOES DE(0,90X1,30X2,05)M.FORNECIMENTO,MONT 

AGEM E INSTALACAO

UN

7.1 94.779                

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM

M2

7.2 101.747              
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2

7.3 88.650                

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014

M

7.4 98.554                
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 

DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2

7.5 89.171                

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO 

INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES EM 

SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE 

CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO 

COM

M2

8.1 90.850                

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN

  51,98m²(área piso) x 2,00(pisos) = 103,96 

 3,00 unidades 

 37,77m(comp.) x 2,00(andares) = 75,54m 

7.0 - PISOS

8.0 - ESQUADRIAS

  51,98m²(área piso) x 2,00(pisos) = 103,96 

 Banheiros = 3,95m(comp.) x 2,15m(larg.) x 2,00banh.) = 16,99m² 

  51,98m²(área piso 1º andar) 

 1,00 unidade 



8.2
 14.006.0234-0   

EMOP 

PORTA DE MADEIRA DE LEI, COMPENSADO DE 90X210CM, COM

VISOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO DE 4MM, MEDINDO

1,10X0,20M, MOLA" FECHA PORTA", PUCHADORES VERTICAIS

METÁLICOS 40CM, ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM FAIXAS

PROTETORAS EM MATERIAL VINÍLICO

UN

8.3 907.830              

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN

8.4 94.559                

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2

8.5 10.492                VIDRO LISO INCOLOR 4MM - COM COLOCACAO M2

8.6 94.570                

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 

CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE 

CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

8.7 98.695                
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020
M

8.8 101.965              

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M

8.9 99.839                

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS 

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO 

POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M

9.1 89.675                
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE 

CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M

9.2 94.228                

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M

 4,90m(comp.) x 4,00unid. = 19.60m 

 Janelas = 2,10m(p/ janelas) x 6,00(janelas) = 12,60m + 

,70m(p/basculante) x 2,00(basculantes) = 1,40m # total = 14,00m 

 24,60m(comp.) 

 12,00m(comp. Guarda corpo) 

 4,00 unidades 

 7,00 unidades 

 Portas = 1,00m(p/ porta) x 7,00(portas) = 7,00m 

 2,00m(comp.) x 1,10m(alt.) x 6,00unid. =13,20m² 

 0,96m² + 13,20m² = 14,16m² 

 0,80m(alt.) x 0,60m(larg.) x 2,0unid. = 0,96m² 

9.0 - COBERTURA



9.3 92.543                

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 

ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

9.4 94.449                

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 

AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 

ESPESSURA DE 

8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

9.5 98.554                IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 

DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2

10.1 88.432                

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-

FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

M2

10.2 100.760              

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2

88.496                
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

10.3 88.497                
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

10.4 88.488                
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

10.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

11.1 98.504                PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M²

2.1 - REPINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E DO MURO EXTERNO DO PRÉDIO EXISTENTE

 117,90m² área de jardim 

 155,22m²(área paredes) x 2,00(lados) = 310,44m² - 

126,88m²(azulejos) = 183,56m² 

  51,98m²(área teto) x 2,00(tetos) = 103,96 

 155,22m²(área paredes) x 2,00(lados) = 310,44m² - 

126,88m²(azulejos) = 183,56m² 

11.0 - JARDINAGEM

 52,00m²(área laje)  

 52,00m²(área laje) + 30,00%(caimento) = 67,60m² 

 2,10m(alt.) x 0,90m(larg.)  x 4,00unid. X 3,00(2,00lados + cachonetes 

e alizar) = 22,68m² 

 12,00m(comp.) x 1,10m(alt.) x 3,00(2,00 lados + parte interna) = 

39,60m² 

 52,00m²(área laje) + 30,00%(caimento) = 67,60m² 

META 2 .0 - PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA

10.0 - PINTURA

  51,98m²(área teto) x 2,00(tetos0 = 103,96 



2.1.1
05.001.0007-0 - 

EMOP

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL 

E AREIA OU CIM ENTO E SAIBRO
M2

2.1.2
13.010.0001-1 - 

EMOP

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU 

ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA

M2

2.1.3 87779 - SINAPI 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM 

DE ESPESSURA

M2

2.1.4
13.008.0020-0 - 

EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA FINA,NO 

TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, COM 0,24L/M2 

DE LATEX,APLICADO SOBRE EMBOCO 

EXISTENTE,EXCLUS IVE EMBOCO

M2

2.1.5
17.018.0060-0 - 

EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO INTERNO O U EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA 

DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DU AS DEMAOS DE 

MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2

2.1.6
17.018.0080-0 - 

EMOP

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA 

EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DE 

MAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2

2.1.7
17.018.0082-0 - 

EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX 

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA 

EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E NA 

COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA MENTO COM 

LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA 

DE A CABAMENTO

M2

2.2.1
17.018.0082-0 - 

EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX 

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA 

EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E NA 

COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA MENTO COM 

LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA 

DE A CABAMENTO

M2

 142,52m²(Considerado 20% do total da repimtura) 

 330,00(repintura do muro interno) 

 142,52m²(Considerado 20% do total da repimtura) 

 142,52m²(Considerado 20% do total da repimtura) 

 712,58m²(rtotal das paredes externas menos vão das janelas) 

2.2 - PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES

 142,52m²(Considerado 20% do total da repimtura) 

 142,52m²(Considerado 20% do total da repimtura) 

 142,52m²(Considerado 20% do total da repimtura) 



2.2.2
17.040.0024-0 - 

EMOP

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% 

ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES 

DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE 

LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

M2

2.2.3
17.040.0024-0 - 

EMOP

REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO 

EXISTENTE
M2

2.2.4
100717 - 

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
M2

2.2.5
100722 - 

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2

2.2.6
17.017.0320-0 - 

EMOP

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM 

ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA 

DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2

2.3.1 99839 -SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS 

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

M

2.3.2
17.017.0320-0 - 

EMOP

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM 

ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA 

DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2

2.3 - INSTALAÇÃO DE GRADE NA RAMPA DE ENTRADA,PINTURA DE GRADES FRONTAIS E DAS JANELAS E PORTÕES

 16,00m²(repintura da maracação da quadra) 

 540,00Pintura do piso da quadra) 

 220,33m²(Pintura de portões e grades das janelas e do muro 

externo) 

 12,00m(guarda corpo na rampa de entrada do colégio 

 406,00m²(Pintura  da estrutura metálica) 

 406,00m²(Pintura  da estrutura metálica) 

 406,00m²(lixamento da estrutura metálica) 



 



ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 850,77R$                    850,77R$                   -R$                          

1.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.805,51R$               26.805,51R$              -R$                          

1.2 ESTRUTURA 71.803,48R$               7.180,35R$                43.082,09R$                21.541,04R$                -R$                          

1.3 ALVENARIA E REVESTIMENTO 66.735,90R$               6.673,59R$                13.347,18R$                26.694,36R$                20.020,77R$                

1.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 8.449,70R$                 1.689,94R$                1.689,94R$                  4.224,85R$                  844,97R$                    

1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 191.279,43R$             19.127,94R$              38.255,89R$                76.511,77R$                57.383,83R$                

1.6 PISOS 25.878,75R$               2.587,88R$                5.175,75R$                  12.939,38R$                5.175,75R$                  

1.7 ESQUADRIAS 33.006,71R$               6.601,34R$                  6.601,34R$                  19.804,03R$                

1.8 COBERTURA 17.654,20R$               5.296,26R$                  3.530,84R$                  8.827,10R$                  

1.9 PINTURA 19.492,65R$               3.898,53R$                  5.847,80R$                  9.746,33R$                     

1.10 AJARDINAMENTO 2.530,13R$                 -R$                          2.530,13R$                     

2.1
PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO 

PRÉDIO EXISTENTE
44.483,73R$               8.896,75R$                8.896,75R$                  8.896,75R$                  8.896,75R$                  8.896,75R$                     

2.2 PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES 50.819,56R$               10.163,91R$              10.163,91R$                10.163,91R$                10.163,91R$                10.163,91R$                   

2.3

INSTALAÇÃO DE GRADE NA RAMPA DE 

ENTRADA, PINTURA DAS GRADES 

FRONTAIS E DAS JANELAS

14.491,47R$               2.898,29R$                2.898,29R$                  2.898,29R$                  2.898,29R$                  2.898,29R$                     

574.281,99R$             86.874,93R$              135.407,40R$              177.901,07R$              139.863,19R$              34.235,41R$                     

100,00% 15,13% 23,58% 30,98% 24,35% 5,96%

574.281,99R$             86.874,93R$              222.282,33R$              400.183,39R$              540.046,58R$              574.281,99R$                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA =  CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO E PINTURA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D1OLIVAL, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO/RJ.

%

TOTAIS GERAIS

META 1.00 - CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO

META 2.00 - PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA
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ITEM SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 ESTRUTURA

1.3 ALVENARIA E REVESTIMENTOI 

1.4
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS

1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.6 PISOS

1.7 ESQUADRIAS

1.8 COBERTURA

1.9 PINTURA

1.10 AJARDINAMENTO

2.1

PINTURA DAS PAREDES 

EXTERNAS DO PRÉDIO 

EXISTENTE

2.2
PINTURA DA QUADRA DE 

ESPORTES

2.3

INSTALAÇÃO DE GRADE NA 

RAMPA DE ENTRADA, PINTURA 

DAS GRADES FRONTAIS E DAS 

JANELAS

       

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 120º AO 150º DIAS DE OBRA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 120º DIAS DE OBRA 

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

META 2.0 - PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 150º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 150º DIAS DE OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA =  CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO E PINTURA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D'OLIVAL, 

BAIRRO SANTO ANToNIO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO/RJ.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 150º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

META 1.0 - CONSTRUÇÃO DO ACRÉSCIMO

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 150º DIAS DE OBRA 

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 150,00 (CENTO E CINQUENTA) DIAS A CONTAR DA 

EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 



Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 7,30%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,73%

BDI DES 20,97%

Observações:

Data

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU:851042326/D CREA RJ

ART/RRT: 0

Local

Responsável Técnico

 - 1

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que 

esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

CANTAGALO RJ 08/07/2024 00:00:00

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Administração Central

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D'OLIVAL

Itens Siglas % Adotado

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPALIZADA Mª BELLIENE D'OLIVAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.



1.1
 02.020.0002-

0 - EMOP 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2.1 94.962                

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

´M3

2.2
 05.001.0172-0 - 

EMOP 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MAETRIAL DE 1ª CATEGORIA OU 

ENTULHO, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ
M3

2.3                  97.622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2

2.4                  97.633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

2.5                  94.319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3

2.6
05.005.0012-1 

- EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  

MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

M2

 Serviços e materiais necessários para execução da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução da obra 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

 Identificação da obra 

2.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA =  CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D'OLIVAL, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, 1º DISTRITO DE  CANTAGALO 

RJ.

4 CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2.7
05.006.0001-0- 

EMOP

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 

VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 

NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 

A OBRA,PLATAFOR

M2XMÊS

2.8
05.008.0001-0 

- EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 

ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A 

AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

3.1                  94.962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

3.2 94.964                

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

3.3 92.873                

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3

3.4 92.267                

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M2

3.5 92.269                

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020

M2

3.6 92.970                
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2

3.7 101.792              

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M³

3.8 96.543                
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

3.9 96.546                ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

3.10 96.547                
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

3.11 92.759                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução da obra 

3.0 - ESTRUTURA

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 



3.12 92.761                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.13 92.762                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.14 92.763                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.15 92.764                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.16 92.768                

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG

3.17 92.769                

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.18 101.173              

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

M

4.1 89.043                

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE 

SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA 

AREA REAL

M²

4.2 87.779                

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 

1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA

M2

4.3 89.045                

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 

15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO 

COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS 

COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM

M2

4.4 105.029           
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M

4.0 - ALVENARIA E REVESTIMENTO

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

alvenaria e revestimento 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

alvenaria e revestimento 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

alvenaria e revestimento 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

alvenaria e revestimento 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 

 Serviços e materiais necessários para execução das extruturas 



4.5 105.023           
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *15* CM. AF_03/2024

M

5,1 86.903                

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM 

LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE 

ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

UN

5.2
 15.004.0063-

0 - EMOP 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 

UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 

PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 

CONEXOES

UN

5.3 89.709                

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 

TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E 

SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN

5.4 86.885                
RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 

1/2".FORNECIMENTO ASSENTAMENTO
UN

5.5 86.906                

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO 

PAREDE,1168 DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

5.6
 15.004.0102-

1 - EMOP 

INSTALACAO/ASSENT.VASO INDIVIDUAL EM 

PAVIMENTO ELEVADO EM PVC
UN

5.7
 15.004.0105-

0 - EMOP 

INSTALACAO/ASSENT.VASO INDIVIDUAL EM 

PAVIMENTO TÉRREO EM PVC
UN

5.8 86.888                

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM 

CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 

35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO 

POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E 

ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

5.9                100.860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

5.10 89.987                
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 

3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN

5.11 91.790                

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

5.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

alvenaria e revestimento 



5.12                  91.784 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M

5.13                  91.785 
TUBO DE PVCRÍGIDO ROSQUEÁVEL, PARA ÁGUA FRIA, COM

DIÂMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO.
M

5.14                  95.544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN

5.15                  95.545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN

5.16                  91.778 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M

5.17                100.866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

5.18                100.868 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

5.19                  10.228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E 

ACABAMENTO METALICO CROMADO
UN

5.20                  86.883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

6.1 101.883              

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

6.2 101.890              
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 10 A 30 A.

FORNECIMETO E INSTALAÇAO
UN

6.3 101.892              
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO DE 10 A 50 A.

FORNECIMETO E INSTALAÇAO
UN

6.4                  93.128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações elétricas 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações elétricas 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações elétricas 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

6.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações elétricas 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações hidráulicas e sanitárias 



6.7                  93.141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

6.8 97.586                

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO 

CALHA,CHANFRADA OU 

PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM 

REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE 

POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 

2X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6.9 18.040.0010-0

ELEVADOR ESPECIAL PARA CADEIRA DE 

RODAS,CAPACIDADE DE 210KG, VELOCIDADE 15M/MIN,2 

PARADAS,PERCURSO DE 6,6M,COMANDO AUTOMA TICO 

SIMPLES EM TODAS AS PARADAS,COM 2 PORTAS POR 

ANDAR,PORT AS EM CHAPA COM ACABAMENTO PRIMER 

PARA PINTURA(EXCLUSIVE EST A)CABINA COM 

DIMENSOES 

DE(0,90X1,30X2,05)M.FORNECIMENTO,MONT AGEM E 

INSTALACAO

UN

7.1 94.779                

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM

M2

7.2 101.747              
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2

7.3 88.650                

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014

M

7.4 98.554                
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 

DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2

7.5 89.171                

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO 

INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES EM 

SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE 

CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO 

COM

M2

8.1 90.850                

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN

 Serviços e materiais necessários para execução dos pisos da obra 

8.0 - ESQUADRIAS

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação de esquadrias 

7.0 - PISOS

 Serviços e materiais necessários para execução dos pisos da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução dos pisos da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução dos pisos da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução dos pisos da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações elétricas 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações elétricas 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalações elétricas 



8.2
 14.006.0234-0   

EMOP 

PORTA DE MADEIRA DE LEI, COMPENSADO DE 90X210CM, COM

VISOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO DE 4MM, MEDINDO

1,10X0,20M, MOLA" FECHA PORTA", PUCHADORES VERTICAIS

METÁLICOS 40CM, ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM FAIXAS

PROTETORAS EM MATERIAL VINÍLICO

UN

8.3 907.830              

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN

8.4 94.559                

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2

8.5 10.492                VIDRO LISO INCOLOR 4MM - COM COLOCACAO M2

8.6 94.570                

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 

CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE 

CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

8.7 98.695                
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020
M

8.8 101.965              

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M

8.9 99.839                

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS 

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P

M

9.1 89.675                
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE 

CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M

9.2 94.228                

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M

9.3 92.543                

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 

ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 

MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO 

PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

9.0 - COBERTURA

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação da cobertura 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação da cobertura 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação da cobertura 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação de esquadrias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação de esquadrias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação de esquadrias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação de esquadrias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação de esquadrias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação de esquadrias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação de esquadrias 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação de esquadrias 



9.4 94.449                

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 

AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 

ESPESSURA DE 

8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2

9.5 98.554                IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 

DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2

10.1 88.432                

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-

FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

M2

10.2 100.760              

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2

88.496                
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

10.3 88.497                
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

10.4 88.488                
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

10.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

11.1 98.504                PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M²

2.1.1
05.001.0007-0 - 

EMOP

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE 

CAL E AREIA OU CIM ENTO E SAIBRO
M2

2.1.2
13.010.0001-1 - 

EMOP

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU 

ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA

M2

2.1.3 87779 - SINAPI 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 

9MM DE ESPESSURA

M2
 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes externa 

da obra 

META 2 .0 - PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA

2.1 - PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E DO MURO EXTERNO  DO PRÉDIO EXISTENTE

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes externa 

da obra 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes externa 

da obra 

 Serviços e materiais para a execução de pintura da obra 

 Serviços e materiais para a execução de pintura da obra 

 Serviços e materiais para a execução de pintura da obra 

11.0 - JARDINAGEM

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação da cobertura 

10.0 - PINTURA

 Serviços e materiais para a execução de pintura da obra 

 Serviços e materiais para a execução de pintura da obra 

 Serviços e materiais para a execução de pintura da obra 

 Serviços e materiais necessários para execução dos serviços de 

instalação da cobertura 



2.1.4
13.008.0020-0 - 

EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA FINA,NO 

TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM, COM 0,24L/M2 

DE LATEX,APLICADO SOBRE EMBOCO 

EXISTENTE,EXCLUS IVE EMBOCO

M2

2.1.5
17.018.0060-0 - 

EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM 

REVESTIMENTO LISO INTERNO O U 

EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO,DU AS DEMAOS DE MASSA 

ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2

2.1.6
17.018.0080-0 - 

EMOP

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA 

EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DE 

MAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2

2.1.7
17.018.0082-0 - 

EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX 

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA 

EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E NA 

COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA MENTO COM 

LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA 

DE A CABAMENTO

M2

2.2.1
17.018.0082-0 - 

EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX 

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA 

EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E NA 

COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA MENTO COM 

LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA 

DE A CABAMENTO

M2

2.2.2
17.040.0024-0 - 

EMOP

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% 

ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES 

DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE 

LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

M2

2.2.3
17.040.0024-0 - 

EMOP

REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO 

EXISTENTE
M2

2.2.4
100717 - 

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
M2

2.2.5
100722 - 

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2

2.2 - PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes, piso e 

estrutura metálica da quadra poliesportiva 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes, piso e 

estrutura metálica da quadra poliesportiva 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes, piso e 

estrutura metálica da quadra poliesportiva 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes, piso e 

estrutura metálica da quadra poliesportiva 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes, piso e 

estrutura metálica da quadra poliesportiva 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes externa 

da obra 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes externa 

da obra 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes externa 

da obra 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes externa 

da obra 



2.2.6
17.017.0320-0 - 

EMOP

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM 

ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA 

DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2

2.3.1 99839 -SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS 

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

M

2.3.2
17.017.0320-0 - 

EMOP

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM 

ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA 

DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2

 Serviços e materiais para a execução de pintura das paredes, piso e 

estrutura metálica da quadra poliesportiva 

2.3 - INSTALAÇÃO DE GRADE NA RAMPA DE ENTRADA,PINTURA DE GRADES FRONTAIS E DAS JANELAS E PORTÕES

 Guarda Corpo a serinstalado na rampa de amtrada da escola 

 Serviços e materiais para a execução de pintura das  grades das 

janeals e grades sobre o muro externo                  
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Rodovia RJ 160, Km08 -  Bairro S.Antonio - Cantagalo - RJ

8

Projeto de Arquitetura 

Planta Baixa
Corte AA
Cálculos Diversos
Corte BB
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ARQUIVO

agosto / 2022

DESENHO

Acréscimo da Escola Maria Beliene Dolival
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Setor de Licitações 
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Proc: __________ Fls:________ 

Ass:____________________ 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
............................................., .............. de .......................... de ......... (local e data). 

 
 
Prezados Senhores: 
 
Temos a satisfação de apresentar nossa proposta de preço, anexa, que perfaz o montante de R$ 

<valor> (<valor extenso>), referente à Concorrência Eletrônica nº. 90029/2025, para <objeto>, 
 
Vale ressaltar que: 
 
1. Nos preços apresentados já estão inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, além de todos os custos com mão de obra, 
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente 
relacionados com o objeto da licitação e relacionados com a plena execução do que foi ofertado; 
 

2. O período de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data 
limite para sua apresentação; 

 
3. Esta empresa se compromete a manter disponível a equipe e condições técnicas, nos termos da 

proposta apresentada; 
 

4. Esta empresa se responsabiliza pela plena execução do objeto licitado e aceita integralmente e 
sem reservas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

 
5. A Planilha Orçamentária faz parte desta proposta, onde estão detalhados os valores por itens. 

 
Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigações estabelecidas no edital e que autorizo o 
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas. 
 
Atenciosamente, 
 
.................................................................................... 
Assinatura do representante legal 
Nome: 
Cargo: 
Documento de identidade: 
 
 
NOTA: 
O documento deverá ser preparado em papel timbrado da licitante. 
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Proc: __________ Fls:________ 

Ass:____________________ 

MINUTA DE CONTRATO 
  

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de Cantagalo, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação <nome da sociedade 
empresaria contratada>. 

 
Aos dias <dia> do mês de <mês> do ano de <ano>, na <endereço do órgão contratante>, o 
MUNICÍPIO DE CANTAGALO, por meio do <órgão da Administração Direta>, ou a(o) 
<entidade da Administração Indireta>, a seguir denominado CONTRATANTE, representado 
pelo <autoridade administrativa competente para firmar o contrato>, e a <nome da sociedade 
empresaria contratada>, estabelecida na <endereço da sociedade CONTRATADA>, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº <nº CNPJ>, a seguir denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por <representante da sociedade CONTRATADA>, 
tendo em vista o que consta no Processo nº <nº processo> e em observância às disposições 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n. 90029/2025, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a 

execução dos serviços de construção de acréscimo da Escola Municipal Maria Beliene D’olival 

no Bairro Santo Antônio no 1º distrito de Cantagalo RJ, conforme condições e normas 

específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados 

conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos. 

 
1.2. A obra será executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, 
normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no processo administrativo nº 
1129/2025, no Projeto Básico, na Descrição dos Serviços, no Memorial Descritivo e no 
Cronograma Físico-Financeiro, em detalhes e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, 
bem como nas normas técnicas para a execução e conservação das obras ou serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 
2.1. O prazo de vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, com início no 
dia subsequente ao da assinatura do contrato, e terá duração pelo tempo de execução do 
contrato e será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período 
inicialmente previsto para execução, conforme previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 
 
2.1.1. O prazo de execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, 
conforme cronograma físico-financeiro que considera Elaboração de Projetos, Estudos e 
Programas Ambientais e Execução de Obras, contados a partir da data do recebimento da 
Ordem de Serviço. 
 
2.2. A Ordem de Início será emitida após a publicação do Contrato; 
 
2.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o 
curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos 
serviços. 
 
2.4. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será 
permitida, segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
 
2.5. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da 
assinatura e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº 14.133/2021. 
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Proc: __________ Fls:________ 
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2.6. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 
Prefeitura Municipal de Cantagalo. 
 
2.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Cantagalo, para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 2.3. 

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO  
 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como 
os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, 
obedecerão ao Projeto Básico. 
 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
 
5.1. O valor total do presente Contrato é de R$ <valor> <(valor por extenso)>, cuja 
composição se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, às fls. 
<nº fls.>, do processo administrativo n° <nº e ano do processo>. 
 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 
 
6.1. O CONTRATANTE deverá pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ <valor> <(valor 
por extenso)>, conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente nº <nº 
conta>, agência <nº agência>, de titularidade do CONTRATADO. 
 
6.2. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 
finalização da data da atestação de despesa, na forma do Capítulo VII do Decreto Municipal 
n.º 3.982/2023. 

 
6.2.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverá comunicar ao 
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado. 

 
6.3. O CONTRATADO deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento a 
Secretaria de Governo, situada na Praça Miguel de Carvalho, 65 – Centro – Cantagalo – RJ. 
 
6.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o órgão competente deverá realizar consulta ao SICAF 
para verificar:  
 

a) a manutenção das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório;  
 
b) se o CONTRATADO foi penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou 
impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de 
aplicação; e 
 
c) eventuais ocorrências impeditivas indiretas, hipótese na qual o gestor deverá verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 
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6.4.1. Constatando-se a situação de irregularidade do CONTRATADO, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende 
produzir. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
CONTRATANTE. 

 
6.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência do CONTRATADO, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes 
e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
 
6.4.3. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa. 
 
6.4.4 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso o CONTRATADO não 
regularize sua situação. 

 
6.5. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contado do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. 
 

6.5.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o 
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 
6.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

6.6.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar nº 123/2006. 

 
6.7. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou 
fato atribuível ao CONTRATADO, sofrerão a incidência de atualização monetária e juros de 
mora pelo IPCA, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no 
instrumento convocatório serão feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao mês, 
calculado pro rata die.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
contado da data da proposta. 
 
7.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 
elaboradas com base na EMOP-04/2024 e SINAPI 05/2024. 
 

7.3. Após o interregno de um ano e, independentemente de pedido do contratado, os 
preços iniciais serão reajustados mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IPCA, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
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7.4. Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo  – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado 
por meio da seguinte fórmula: 
 
R = Po <(I-Io)/Io> 
Onde: 
R = valor do reajuste; 
I = índice IPCA mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato; 
Io = índice do IPCA mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta / 
orçamento estimado; 
Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento. 
 

7.5. Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais 
ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste 
caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo 
anterior. 
 
7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

7.7. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará 
ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
 

7.8. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
7.9. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
 

7.10. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 
 

7.11. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 

7.12. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

7.13. A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas da obra que, 
comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela 
própria CONTRATADA e, também, das que forem executadas fora do prazo sem que tenha 
sido autorizada a respectiva prorrogação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1. São obrigações do Contratante: 
 
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 
acordo com o contrato e seus anexos; 
 
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 
 

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 
para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais 
adequadas; 
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8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no 
total ou em parte, às suas expensas; 
 

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 
pelo Contratado; 
 

8.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal, no que se refere à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 
objeto no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 
Referência; 
 

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
 

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
 

8.1.10. Explicitamente, emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 
boa execução do ajuste; 

8.1.10.1. A Administração terá o prazo de um mês, a contar da data do protocolo 
do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 
 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de um mês; 
 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 
para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 
 

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 
 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços após seu recebimento; 
 

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 
instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das 
normas de segurança e saúde no trabalho quando o serviço for executado em suas 
dependências ou em local por ela designado; 
 

8.1.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar 
áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e do Projeto 
Básico, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
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9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato; 

 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 
para o exercício da atividade. 

 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios demandados cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender 
às recomendações de boa técnica e à legislação de regência; 
 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 
 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 
contingência cabíveis; 
 

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 
documentos: 

 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 
domicílio ou sede do contratado; 
 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 
Contratante; 
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9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento; 
 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros; 
 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo ou instrumento congênere; 
 

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
 

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
 

9.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança do Contratante; 
 

9.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
 

9.23. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho conforme a categoria 
profissional; 
 

9.24. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto; 
 

9.25. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com 
vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 



 

  
 

 

Setor de Licitações 

 

8 

 

Proc: __________ Fls:________ 

Ass:____________________ 

 

9.26. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 
n° 5.975, de 2006, de: 
 

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
- SISNAMA; 
 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
 

c) florestas plantadas; e 
 

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 
ambiental competente. 

 
9.27. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em 
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação 
dos seguintes documentos, conforme o caso: 

 
a) Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 

 
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos 

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido 
pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 
Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 
1981, e legislação correlata; e 
 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, 
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, 
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte 
e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

 
9.28. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 
origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-
lo em complementação ao DOF a fim de demonstrar a regularidade do transporte e 
armazenamento nos limites do território estadual. 
 
9.29. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 
3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

 

9.29.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos. 

 
a) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que 
couber, aos seguintes procedimentos: 

 
1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 
aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos 
futuros. 
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2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura. 

 

3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

 

4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 

 

9.29.2. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de ―bota fora‖, encostas, 
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas. 
 
9.29.3. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

 

9.30. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
a) Qualquer instalação, equipamento ou processo situado em local fixo que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 

contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 

Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 

poluente e o tipo de fonte. 

 

b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar 

os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em 

Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído 

para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 

termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

 

9.31. Responder por qualquer acidente de trabalho, na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, e por danos resultantes de defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, 
ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 
 
9.32. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam 
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA  

 

10.1. O Contrato conta com garantia de execução, nos moldes do artigo 96 da Lei nº 
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.  
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10.1.1. E garantia adicional se a proposta for inferior a 85% (oitenta te cinco por cento) do valor 
orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta.  

 
10.2. O CONTRATADO poderá optar pelas seguintes modalidades de garantia: 

 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
 

b) seguro-garantia; 
 

c) fiança bancária; ou 
 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, custeado pelo valor total, 
conforme regulamentação. 
 

10.3. Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurará 
o pagamento de: 

 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações neste previstas; 
 

b) multas moratórias, compensatórias e administrativas aplicadas pela Administração ao 
CONTRATADO; e 

 

c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, assim como as 
obrigações de regularidade perante o FGTS, não adimplidas pelo CONTRATADO, 
quando couber. 

 
10.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terá validade durante a vigência 
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência. 
 
10.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 
o CONTRATADO ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro 
até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
 

10.6. Ressalvada a hipótese de seguro-garantia, cuja apresentação deve ser anterior à 
assinatura do Contrato, o CONTRATADO apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do 
Contrato, o comprovante de prestação de garantia. 

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada, utilizar a 
seguinte redação para os itens 10.7, 10.8 e 10.9: 

10.7. A contratação conta com seguro-garantia, com cláusula de retomada, conforme art. 
102 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a ...... % do valor do Contrato. 
 

10.7.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a 
execução e concluir o objeto do contrato. 
 

10.7.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato e, nesta 
qualidade, também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e 
poderá: 

 

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal; 
 

b) acompanhar a execução do contrato principal; 
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c) ter acesso a auditoria técnica e contábil; e 

 
d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. 

 
10.7.3. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a 

conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade 
fiscal. 
 

10.7.4. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 
 

10.7.5. Na hipótese de inadimplemento do contratado serão observadas as seguintes 
disposições: 

 

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 
obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice. 

 
b) caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 

importância segurada indicada na apólice. 
 

10.8. Para apresentação do seguro-garantia deverão ser observadas as seguintes 
condições: 

 
a) sem prejuízo do prazo previsto no item 10.4  deste Contrato, a apólice permanecerá 

em vigor mesmo que o CONTRATADO não pague o prêmio nas datas 
convencionadas; 

 
b) a apólice deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato 

principal, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 
 

c) será permitida a substituição da apólice na data de renovação ou de aniversário, desde 
que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato; 

 

d) a apólice somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3 
deste Contrato, observada a legislação que rege a matéria; 

 

e) deverá ser apresentada Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP, em 
nome da Seguradora que emitir a apólice; 

 

f) a apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora 
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do 
prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada; e 

 

g) em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, 
sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os 
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da 
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem cláusula de retomada, utilizar a 
seguinte redação para os itens 10.7 e 10.8: 
 
10.7. Para apresentação do seguro-garantia, deverão ser observadas as seguintes 
condições: 
 



 

  
 

 

Setor de Licitações 

 

12 

 

Proc: __________ Fls:________ 

Ass:____________________ 

10.7.1. sem prejuízo do prazo previsto no item 10.4 deste Contrato, a apólice permanecerá em 
vigor mesmo que o CONTRATADO não pague o prêmio nas datas convencionadas; 
 
10.7.2. a apólice deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato 
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 
 
10.7.3. será permitida a substituição da apólice na data de renovação ou de aniversário desde 
que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato; 
 
10.7.4. a apólice somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3, 
observada a legislação que rege a matéria; 
 
10.7.5. deverá ser apresentada Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP em 
nome da Seguradora que emitir a apólice; e 
 
10.7.6. a apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora 
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final 
da validade, se a apólice será ou não renovada. 
 
10.8. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, 
sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados 
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

Caso se opte pela modalidade títulos da dívida pública, utilizar a seguinte redação para o 
item 10.7: 

10.7. Em caso de oferecimento de títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
10.7.1. Para fins de comprovação do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da 
Lei estadual n° 287/79, os títulos da dívida pública devem ser acompanhados das 
seguintes documentações: 

a) origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio 

de registros no balanço patrimonial do CONTRATADO; 

 

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, 

demonstrando o valor do título atualizado monetariamente; e 

 

c) memória de cálculo da correção atualizada do valor do título, realizada por 

profissional legalmente habilitado. 

10.7.2. Serão aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tão somente títulos passíveis 
de resgate incontestável sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no máximo 90 
dias após o prazo contratual. 
 
Caso se opte pela modalidade fiança bancária, utilizar a seguinte redação para o item 
10.7: 
 
10.7. Caso a opção seja por fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e deverá 
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constar expressa renúncia do fiador aos benefícios dos artigos 827 e 838 do Código Civil, bem 
como sua expressa afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Contratante, 
independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações. 
 

10.7.1. A  fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período de 
vigência deste Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de eventual 
inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido durante a vigência contratual — e para a 
comunicação do inadimplemento à instituição financeira. 
 

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redação para o item 10.7: 
 

10.7. Caso a opção seja por garantia em dinheiro, deverá ser efetuada em favor do 
CONTRATANTE, na conta corrente nº____, da agência ______ da instituição financeira 
indicada pelo Município, cujo valor será corrigido monetariamente e restituído ao 
CONTRATADO, na forma do item 10.12 deste Contrato. 
 
10.7. O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposição, a suplementação ou a renovação da 
garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificado, no 
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu 
valor alterado, assim como em qualquer outra situação que exija a manutenção da condição 
disposta no item 10.1 desta cláusula. 
 
10.8. A inobservância do prazo fixado para apresentação, reposição, suplementação ou 
renovação da garantia acarretará a aplicação de multa e/ou outras penalidades, na forma 
disposta na cláusula décima primeira. 
 
10.9. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com a 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
10.10. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 
 
10.11. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverá ser notificado pelo 
CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais. 
 
10.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao CONTRATADO. 
 
10.13. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança, título da dívida 
pública ou autorização para a liberação da caução em dinheiro, atualizada monetariamente, 
acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o 
CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato. 
 
10.14. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do Contrato ou pela 
sua extinção por culpa exclusiva da Administração, ou quando assim convencionado, em se 
tratando de extinção consensual da contratação, observado, em qualquer hipótese, o item 10.4. 
 
10.15. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 
forma prevista no edital e neste Contrato. 
 
10.16. Na garantia apresentada é vedada qualquer cláusula de exceção, salvo as decorrentes 
de: 

a) caso fortuito ou força maior; 
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b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais; 

 
c) descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO decorrente de atos ou fatos 

praticados pela Administração; e 
 
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

10.17. Nas hipóteses previstas no item 10.15, o CONTRATANTE não executará a garantia. 
 
10.18. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não 
as previstas no item 10.17. 
 
10.19. A garantia contratual só será restituída após integral cumprimento do contrato, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  

11.1. Constitui infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a prática, pelo 
CONTRATADO, das seguintes condutas: 

 
11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
 
11.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado;  
 
11.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 
11.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 

11.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

 

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

 

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

 

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e 

 

11.1.7.4. apresentar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao 

enquadramento como ME/EPP. 

 

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
 

11.2.1. Advertência, quando praticada a infração descrita no item 11.1.1, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave; 
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11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos 
subitens 11.1.2 a 11.1.4, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e 
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Municipal, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos; 
 

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem 
11.1.2 a 11.1.4, que justifiquem a imposição da penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 
os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 

11.2.4. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela 
infração dos subitens 11.1.1 a 11.1.8, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por 
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser 
observados os seguintes parâmetros 

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração prevista no subitem 11.1.1, 
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato; 

 

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos subitens 11.1.2 a 
11.1.3, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato; 

 

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos subitens 11.1.4 a 
11.1.8, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato. 

11.2.4.1. Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não 
poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato. 
 

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, na forma do art. 

156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 
14.133, de 2021) 
 

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, 
a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, 
da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente 
 

11.4. Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
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CONTRATADO, independente de notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à multa de 
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir 
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite de 30% (trinta 
por cento) do valor do Contrato 
 

11.4.1. Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação ou reposição da 
garantia, a multa de mora será de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do 
Contrato por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2 % (dois por cento); 
 

11.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no 
item 11.3.1 autoriza a Administração a promover a rescisão contratual por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas. 
 

11.4.3. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de 
outras sanções previstas neste Contrato. 
 

11.5. No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do Contrato, 
será automaticamente devida multa compensatória no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato. 
 

11.6. A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa 
moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do Código Civil, ou seja, 
o valor da obrigação principal. 
 

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 
e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 

11.7.1. A aplicação de sanção será antecedida de intimação do CONTRATADO, que indicará a 
infração cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais 
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o 
caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a possibilidade de 
produção de provas. 

11.7.2. Será emitida, pela autoridade competente, decisão conclusiva sobre a aplicação ou não 
da sanção, devendo ser apresentada a devida motivação com a demonstração dos fatos e dos 
respectivos fundamentos jurídicos. 

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 
2021): 
 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 

b) as peculiaridades do caso concreto; 
 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
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11.9. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão ou entidade 
contratante, sendo competentes para sua aplicação: 

a) as sanções previstas nos itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 serão impostas pelo Ordenador 
de Despesa; 
 

b) a aplicação da sanção prevista no item 11.2.4, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 
14.133/2021, é de competência exclusiva: 
 

1. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública direta, do 
Prefeito Municipal; 

2. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública Indireta 
(fundação e autarquia), da autoridade máxima da entidade 

11.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 

11.10.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional, nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa. 
 

11.10.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 

11.11. Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado à apuração de fatos e, 
se for o caso, aplicação de sanções ao CONTRATADO, em decorrência de conduta vedada no 
contrato, as comunicações serão efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico ("e-
mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo. 
 

11.11.1. O CONTRATADO deverá manter atualizado o endereço de correio eletrônico ("e-
mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo órgão ou 
entidade contratante, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das 
comunicações por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas 
ou eventuais sanções aplicadas 
 

11.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos 
das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios 
com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo 
com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em 
todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

11.13. O CONTRATANTE deverá remeter para ao órgão de Controle Interno o extrato de 
publicação no Diário Oficial do Município  do ato de aplicação das sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar 
a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
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11.13.1. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Município, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da sua aplicação, que informará, para fins de 
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei nº 14.133/2021 
 

11.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 

11.15. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão 
ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
 

11.16. A aplicação de quaisquer das penalidades realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6º, I, 

da Lei nº 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021. 
 

11.17. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma: 

a) a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma 
do art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, do Código Civil; 
e 
 

b) a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da 
Lei nº 14.133/2021, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

11.18. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido 
pela Administração ao CONTRATADO e da garantia prestada, deverá ser emitida nota de 
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias após a decisão final quanto à penalidade. 
 

11.18.1. A nota de débito deverá ser encaminhada ao Serviço de Administração Tributária 
para inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal, pela Procuradoria 
Municipal, na forma do art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei 694/05. 
11.18.2. O procedimento para inscrição do débito em dívida ativa deverá observar o que 
dispõem a Lei Federal nº 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 – CMT e 694/05 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  

12.1. A extinção do contrato se dará, ordinariamente, mediante a execução integral de seu 
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLÁUSULA TERCEIRA. 
  
12.2. No caso em que o objeto contratual não for concluído no período firmado no contrato, 
por culpa do contratado, a ensejar a aplicação do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, poderá a 
Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em 
lei para a continuidade da execução contratual. 
 
12.3. O presente Contrato poderá ser extinto, antes de cumpridas as obrigações estipuladas, 
ou antes do prazo neste fixado: 
 
a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razão da inexecução total ou parcial do 

objeto e/ou das obrigações previstas no presente instrumento e/ou por algum dos 
motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da 
referida Lei; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
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b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei nº 14.133/2021. 
 

12.3.1. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato. 
 
12.3.2. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

 
12.4. A extinção contratual prematura deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo. 

 
12.4.1. A justificativa da rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que 
possível, contemplará: 

 
a) as obrigações contratuais já cumpridas ou parcialmente cumpridas; 
 
b) os pagamentos já efetuados e ainda devidos; e 
 
c) as indenizações e multas. 

 
12.5. A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório, desde que o pedido seja formulado durante a vigência do contrato, na forma do 
art. 131, caput e parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, e do item 7.13. 

 
12.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE poderá ainda: 

 
12.6.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar 

a garantia prestada; e 
 

12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 
Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133/2021, reter os 
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato. 

 
12.7. O Contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 
órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que tenha desempenhado função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, 
inciso IV, da Lei nº 14.133/2021). 

 
12.8. A justificativa da decisão de extinção contratual deverá levar em consideração os 
parâmetros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais serão regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 
da Lei nº 14.133/2021. 
 
13.2. Este Contrato poderá ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 

 
13.2.1. Unilateralmente pela Administração: 

 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica a seus objetivos; 
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b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei; 

 
13.2.2. Por acordo entre as partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da modalidade de garantia de execução, admitidas 

aquelas do item 10.2; 
 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários; 

 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento 
em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

 
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida 
no contrato. 

 
13.2.3. A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim 
como de acréscimos ou supressões de serviços deverá ser realizada no prazo de execução do 
contrato; e o aditivo à vigência contratual deverá ser solicitado durante a vigência do contrato, 
aplicando-se ao art. 111 da Lei nº 14.133/2021 quando a contratação previr a conclusão de 
escopo predefinido. 
 
13.2.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 
 
13.3. Nas alterações unilaterais, o CONTRATADO será obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no 
caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% 
(cinquenta por cento). 
 

13.4. Na hipótese de ausência de preços unitários para obras cujo aditamento se fizer 
necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da 
proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado 
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 13.3. 

13.4. Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo contrato, devem ser 
consideradas as reduções ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto 
de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial 
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem 
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo 
legal. 
 
13.5. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e 
serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e 
adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à 
Administração. 
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13.6. No caso de a execução ser obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de 
desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por 
circunstâncias alheias ao contratado, aplica-se a cláusula 13.2.2 d. 
 
13.7. As alterações contratuais não poderão transfigurar o objeto da contratação. 
 
13.8. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 
aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias, para o corrente exercício de <ano exercício>, assim classificadas: 

Natureza da Despesa: 
Fonte de Recurso: 
Programa de Trabalho: 
Nota de Empenho: 

14.2. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações 
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 
 
14.3. No início da contratação e de cada exercício deverá ser atestada a existência de 
créditos orçamentários vinculados à contratação, na forma do art. 106, II, da Lei nº 
14.133/2021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa 
do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como 
no respectivo sítio oficial na Internet, e publicar extrato da contratação no Diário Oficial do 
Município. 

 
16.1.1. A divulgação do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações 
Públicas – PNCP, condição indispensável para sua eficácia, deverá ocorrer nos prazos 
estipulados pelo art. 94 da Lei nº 14.133/2021. 

 
16.1.2. O CONTRATANTE divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias 
úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar 
e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos 
executados e os preços praticados. 

 
16.2. O CONTRATANTE deverá adotar as providências necessárias para dar conhecimento 
da contratação, junto ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
16.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, por mais 
de 1 (um) mês, o CONTRATANTE deverá elaborar e divulgar, em sítio eletrônico oficial e em 
placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra 
paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
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data prevista para o reinício da sua execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO  

17.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir qualquer litígio decorrente do 
presente Contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presença 
das testemunhas abaixo firmadas. 

 
                                            <Local>, <dia> de <mês> de <ano>. 

 
  

Representante legal do CONTRATANTE 
 
 

Representante legal do CONTRATADO 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
1- 
2-  
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO 

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90029/2025 

 

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF Nº 

<nº CNPJ>, sediada,<endereço completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei, 

que a empresa: 

 

a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Eletrônico em 

epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos; 

b) Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório; 

c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 

7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

e) Não possuí em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, 
administração ou tomada de decisão.  

 
f) Até a presente data não possui fatos impeditivos para habilitação, bem como não nos 

encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administração, e que 
não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

g) Tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente 
licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 
14.133/21. 

 

h) Teve acesso a todos os documentos que compõem o Edital e tomou conhecimento de todas as 
informações, condições locais e grau de dificuldade para o execução da obra, dando 
concordância a todas as condições desta Licitação de Concorrência, sem restrições de qualquer 
natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço 
proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório.  

 
Cantagalo, em <dia> de <mês> 2025.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Concorrência Eletrônica: 90029/2024 

Processo: 1.129/2025 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de 

acréscimo da Escola Municipal Maria Beliene D’olival, no Bairro Santo Antônio, no 1º distrito de 

Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus 

anexos. 

 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À VISITA TÉCNICA 

( OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA) 
 
 

Eu, <Responsável Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO, 

sob as penas da Lei, que NÃO visitei o local onde será executado o/a <descrição do objeto da 

licitação> da Prefeitura Municipal de Cantagalo, por opção própria, assumindo assim que 

CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo 

toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão 

na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Desta forma, declaro que 

estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e 

seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas 

as exigências do instrumento convocatório n.º 900XX/2024, sem quaisquer direitos a reclamações 

futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na 

elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de 

reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores. 

                                                      
_________________, em ____ de ______ 2025. 

 
 
 
<Assinatura do responsável técnico da empresa> 
<NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA> 
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA> 
CPF nº: 
RG nº: 
 
<Assinatura do representante legal da empresa > 
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA> 
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA> 
CPF nº: 
RG nº: 
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À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Concorrência Eletrônica: 90029/2025 

Processo: 1.129/2025 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção 

de acréscimo da Escola Municipal Maria Beliene D’olival no Bairro Santo Antônio no 1º distrito 

de Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e 

seus anexos. 

  

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

A empresa xxxxxxxxxx,  inscrita no CNPJ nº  xxxxxxx, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxx do CPF nº 

xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda 

não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a 

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, 

nos termos do § 2º, art. 4º  da Lei nº 14.133/2021 . 

 

 

 

_____________, em ____ de ______ 2025.  

  

 

 

(representante legal). 

 



 

 

 

 

Setor de Licitações 

 

Proc: ________ Fls:_______ 

Ass:___________________ 

ANEXO IX 
   

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO QUE ACOMPANHARÁ A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O 

OBJETO 
 
 
[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua 

Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa 

[Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], doravante denominado "Proponente", para fins de participação 

nesta licitação, vem, por meio desta declaração formal, indicar que o(s) profissional(is) 

responsável(eis) por acompanhar(em) a execução do objeto do contrato que vier a ser 

celebrado com esta empresa por força da Concorrência Eletrônica [ou Presencial] nº [número 

do processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Órgão], conforme especificado no 

processo [número do processo ou edital], será(ão): 

 
Nome: [Seu Nome] 
 
CPF: [Seu CPF] 
 
Número de Registro na Entidade Profissional Competente: [Número do Registro] 
 
Área de Atuação: [Especificar a área de atuação, se aplicável] 
 
 
Esta declaração é prestada de boa fé e de forma voluntária, assumindo a responsabilidade 

pela minha atuação como responsável técnico nos termos descritos acima. 

 
Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 
 
Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 
 
[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 
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