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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitagao

CONCORRENCIA ELETRONICA
n°90013/2024

CONTRATANTE (UASG: 985821)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
OBJETO

Contratagao de empresa especializada para a execugéo dos servigos constru¢ao de portico na

entrada do municipio na RJ 160, 1° distrito de Cantagalo-RJ.
VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 246.977,40

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 27/06/2024 as 9h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Nao
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EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90013/2024
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 1551/2024
UASG: 985821

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitagbes,
sediado na Rua Ver Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizara
licitacdo no regime de empreitada por preco unitario, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, pelo critério MENOR PRECO nos termos da Lei n® 14.133/2021, Decreto
Municipal n° 3.982/2023, Portaria n° 9.980/2024 e demais legislacdo aplicavel e, ainda de
acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

A sessdo publica sera realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na
rede mundial de computadores, no enderego eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e
tera inicio as 09 horas, no horario oficial de Brasilia/DF, em 27/06/2024.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para a
execucgao dos servigos construgao de poértico na entrada do municipio na RJ 160, 1° distrito de
Cantagalo-RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. Alicitagao sera realizada em item unico.

1.3. Havendo divergéncia entre a descrigdo do objeto constante do Edital e de seus anexos € a
descricado constante no sistema eletrobnico do Portal de Compras do Governo
Federal (SIASG/COMPRASNET), prevalecera sempre a constante do presente instrumento
convocatorio.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéaos responsaveis
pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,

2



“‘.:‘-'\. >
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Setor de Licitacao

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
de 2006 e da Lei Municipal n.° 1.372/17.
2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugédo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.13. Ao participar de processo licitatério, o representante legal da LICITANTE, titular de dados
pessoais, esta ciente de que, para a execugao do objeto desta licitagdo, a CONTRATANTE tera
acesso aos seus dados, tais como: numero de documentos, enderecgo eletrbnico, copias de
documentos de identificagcdo, bem como, que os referidos dados serdo tratados pela
Administragdo, conforme autorizagdo legal prevista na Lei Geral de Protegdo de Dados
Pessoais (LGPD) — Lei n® 13.709/2018 — Art. 7°, inciso II.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
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usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. A assinalagcdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragédo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagédo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.10.1 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracado ou de
sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

a) o PRECO TOTAL DA OBRA ofertado para o item Unico, expresso em R$ (reais);

a.1) para fins de langamento do preco no sistema, inclusive na fase de lances, sera admitido o
uso de até 4 (quatro) casas decimais;
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a.2) selecionada a proposta vencedora, os precos serao considerados com no maximo 2 (duas)
casas decimais, desprezando-se a fragdo correspondente as terceira e quarta casas decimais,
(por exemplo: preco ofertado de R$ 5,3256, sera considerado como R$ 5,32);

a) a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERA "1”, em razdo da disputa pelo prego total
da obra adotado para esta licitagao;

c) Descrigédo do objeto contendo as informagdes similares a especificagdo do Projeto Basico.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagédo de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderédo se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentagado das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Anexo deste Edital
referente ao orgamento estimado;

49.1. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas; (art. 59,
Ill, da Lei n°® 14.133/2021);

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacado pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugao do contrato;

4.11. Além da proposta elaborada em formulario especifico do sistema, a licitante também
devera elaborar planilha de orcamentéria e cronograma fisico-financeiro, Composicdo dos
encargos sociais utilizados no orcamento e detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI), onde deverao constar:
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a) razao social da empresa e n.° da inscrigdo no CNPJ/MF;
b) enderego completo, nimero de telefone e e-mail para contato;
¢) dados bancarios da empresa (banco, agéncia e conta corrente);

d) dados do representante legal que assina a proposta e que assinara o contrato (nome,
numero e 6rgao emissor da Cédula de ldentidade (RG), numero de inscricdo no CPF/MF,
nacionalidade e estado civil);

€) o preco global da proposta, bem como a indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios e
totais para cada tipo de servigo a ser prestado, nos termos do Capitulo X do Projeto Basico
(Anexo I1).

e.1) Somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos
recursos ou seu mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro
exceder o limite fixado no cronograma fisico-financeiro disponibilizado;

e.2) Nao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificagdo do licitante caso
este ndo concorde em alterar os custos unitarios dos servicos que compde as etapas com
valores superiores ao orcamento base, no prazo fixado pelo Agente de Contratagio.

e.3) Logo, deverdo os licitantes incluir em suas propostas todos os custos necessarios e
previsiveis para a perfeita execugdo do objeto aqui contratado (técnicos, impostos, taxas,
emolumentos, fretes, deslocamentos, diarias e outros que compdem sua tabela de custos), néo
sendo aceito, posteriormente, qualquer pedido de acréscimo, cuja previsibilidade fosse
possivel.

4.12. A elaboragdo da proposta detalhada devera considerar a prestacao dos servigcos de
acordo com as condigbes expressas no Projeto Basico e Planilha Orgamentaria.

4.12.1. O documento devera ser elaborado somente apds a fase de lances e negociacéo a ser
realizada junto ao Agente de Contratacédo (vide capitulo 6 deste Edital). Podera ser utilizado o
Anexo X do Edital (Modelo de Proposta) sendo que, no caso de apresentacdo do mencionado
documento em formulario proprio, devera a licitante transcrever todas as informagdes
constantes do Anexo X.

4.12.2. Havendo duvida quanto a composigao de prego apresentada, o Agente de Contratagao
podera solicitar esclarecimento a empresa, objetivando a perfeita avaliagdo dos precos
ofertados;

4.12.3. Identificado erro grave na composigao dos pregos, que possa comprometer a prestagéo
dos servigos, inclusive no que tange a eventual inexequibilidade do preco, o Agente de
Contratagao recusara a proposta da empresa;

4.14. Os documentos deverao ser encaminhados através da ferramenta de envio de arquivos
do sistema Comprasnet no prazo de 1 (um) dia dutil, apds solicitado pelo Agente de
Contratagao.

4.14.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. Sera desclassificada a proposta ELETRONICA que identifique o licitante.

5.3.1. Considera-se proposta de preco eletrbnica mencionada no item 5.3, o preenchimento,
apos a divulgacado do edital e antes da abertura da sessdo publica, dos campos proprios
constantes no sistema Comprasnet.

5.3.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3.3. A nado desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

5.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

5.5. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.7. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7.1. NO PRESENTE CASO, PARA LANCAMENTO NO SISTEMA, O VALOR UNITARIO
SERA O VALOR TOTAL DA OBRA.

5.8. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.10. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta sera de R$
100,00 (cem reais).

5.11. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.12. O modo de disputa sera o ABERTO, onde os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.
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5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

5.12.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.16. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcgao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para a Comissdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacgao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no
sitio eletrnico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pela Lei Municipal n® 1.372/17.

5.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.20. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos érgaos
de controle.

e) persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

e
e.2

empresas estabelecidas no Municipio de Cantagalo;

empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro;

e.3) empresas brasileiras;

e.4) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

e.5) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

~— — ~— ~—

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo definido para a contratagdo, o Agente
de Contratagdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacgao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo
definido pela Administragao.

5.21.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

5.21.4. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
1 (um) dia util, envie a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagado realizada, acompanhada dos documentos indicados na clausula 4.11 exigidos
neste Edital.

5.22. Apés a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagédo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.6
do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagao no certame
ou a futura contratagédo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponivel no site do
Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/);
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/); e

d) Cadastro de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29,
caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

6.4. Caso atendidas as condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagéo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital.

6.5.1. A comprovacao de que trata a clausula 6.5 se dara por declaragdo da empresa licitante,
de que cumpre os limites previstos na cldusula 2.5 deste Edital, com fulcro no § 2° do art. 4°, da
Lei 14.133/2021 (vide modelo no Anexo XIII).

6.6. O prazo para envio do documento citado na cldusula 6.5.1 sera de 2 (duas) horas, contado
da convocacdo da Comissao.

6.6.1. O envio devera ser feito, exclusivamente, mediante convocacdo de anexo no sistema
Comprasnet;

6.6.2. Caso a empresa ndo encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em
desacordo com as condi¢des deste Edital e do Projeto Basico, a proposta sera RECUSADA.

6.7. Verificadas as condi¢cbes de participacado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e & compatibilidade do pregco em
relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.7.1. Para aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo CONVOCARA a empresa melhor
classificada para encaminhar planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
Demonstrativo da composicdo do BDI, Declaracdo de ME-EPP, Declaragdo de N&o Visita
Técnica, se for o caso, e Proposta, nos termos da clausula 4.11 deste Edital.

6.8. Para a elaboragao dos documentos a empresa devera utilizar os documentos constantes
dos modelos anexos ao Edital, sendo que, no caso de apresentagcdo do mencionado

1
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documento em formulario proprio, devera a licitante transcrever todas as informacdes
constantes dos referidos Anexos Ill, 1V, V e X.

6.8.1. Havendo duvida quanto a composigédo de prego apresentado, o Agente de Contratagédo
podera solicitar esclarecimento a empresa, objetivando a perfeita avaliacdo dos precos
ofertados;

6.8.2. ldentificado erro grave na composigdo dos pregos, que possa comprometer a prestacao
dos servigos, inclusive no que tange a eventual inexequibilidade do preco, o Agente de
Contratagao o Agente de Contratagido recusara a proposta da empresa;

6.9. A proposta detalhada, juntamente com os documentos indicados na clausula 6.7.1 deverao
ser encaminhados através da ferramenta de envio de arquivos do sistema Comprasnet no
prazo de 1 (um) dia util, apés a convocagao feita pelo Agente de Contratagao.

6.9.1. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo.
6.10. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.10.1. contiver vicios insanaveis;

6.10.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.10.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

6.10.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.11. A anadlise da exequibilidade e sobreprego considerara:

6.11.1. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario dos itens conforme
planilha orcamentaria (Anexo lll) deste Edital.

6.11.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujo valor global da obra (ou valores
global e unitarios) for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

6.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessérios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, que consistira na apresentagdo dos
seguintes documentos:

Habilitagao Juridica

7.1.1. No caso de Empresa Individual
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a) - Cédula de Identidade e Certiddo de Matricula no Registro Comercial, no caso de empresa
individual;

7.1.2. No caso de Empresa Ltda. - S. A/ Microempresa / Empresa de Pequeno Porte.

b) - Apresentacdo do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das
alteragdes subsequentes, no caso de inexisténcia de Contrato consolidado, e Ata de eleigdo da
ultima Diretoria, se for o caso, todos devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de
sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou sociedade por agdes;

7.1.3. No caso de sociedade civil.

a) - Inscricdo do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

7.1.4. No caso de empresa estrangeira.

a) - Decreto de Autorizagéo, devidamente arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa
estrangeira em funcionamento no Pais.

7.1.5. No caso de cooperativa:

a) - Ato Constitutivo (Ata da assembleia geral dos fundadores ou instrumento publico) e os
estatutos respectivos, devidamente arquivados na Junta Comercial;

b) - Relagdo de todos os cooperados, contendo nome e qualificagbes completas
(nacionalidade, estado civil, profissdo, endereco residencial, numero da cédula de identidade e
do CPF);

c) - Assinatura, por todos os cooperados, de Termo de Compromisso de Responsabilidade
Solidaria, do presente Edital;

7.1.6. No caso de microempreendedor individual

a) - Documento de identidade com foto e Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, disponivel em http://www.portaldoempreendedor.com.

7.1.7. Em todos os casos:

a) - Declaragao Conjunta - Anexo IV

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.1.8. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

7.1.9. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do

Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.1.10. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.1.11. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13
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7.1.12. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restri¢ao;

7.1.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.1.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacgao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.1.15. Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certidao com restrigcao;

7.1.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitagdo Econdmico-Financeira

7.1.17. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il).

7.117.1. A certiddo em que ndo constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emissao.

71171, No caso de certidao positiva de recuperagao judicial e extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagao.

7.1.18. Balango patrimonial, demonstragcédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

b) O atendimento dos indices econémicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

7.1.19. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

7.1.20. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.1.21. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
global estimado.

Qualificagao Técnica

7.1.22. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional
apresentando a documentagao abaixo:
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a) Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU;

b) Apresentacao de Certidao de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execucado de servigo, em nome da empresa licitante, emitido por
pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servicos similares ao que se pretende
contratar (art. 67, §3° da Lei 14.133/2023).

7.1.22.1. Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
comprovagao de execugéo de obras de infraestrutura / Mobiliario Urbano, sem a necessidade
de comprovacao de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacao,
tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

7.1.23. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante
a apresentagao da documentagao abaixo:

a) Apresentagao de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execugao de servigo emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servigos similares ao que
se pretende contratar.

a1) Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a comprovacgéo de
execucgao de obras de infraestrutura / Mobiliario Urbano, sem a necessidade de comprovagéo
de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagédo, tendo em vista se
tratar de uma obra de baixa complexidade.

a2) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

a3) O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.1.23.1. Apresentar comprovacgao de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA
ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacao.

7.1.23.2. O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacao de:

a) Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.

b) A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

b.1). Se empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou
copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

b.2). Se sdcio: Contrato Social, com todas as alteracdes ou consolidado, devidamente
registradas no 6rgdo competente;

b.3). Se diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou
ainda, copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anbnima;

b.4). Se autbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicagdo dos servigos prestados a

licitante ou cépia do contrato de prestacdo de servicos entre o profissional e o licitante ou
declaracao de contratagao futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.
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7.2. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo fiscal, social e trabalhista podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original,
por copia ou por meio digital.

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

7.7. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao digitais quando houver ddvida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°®
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.9. A verificagdo pelo Agente de contratagdo, em sitios eletrOnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagdo da Comissao.

7.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.

7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,
e IN 73/2022, art. 39, §4°):
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7.11.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

7.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

7.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagio e classificagio.

7.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.9.1.

7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.15. Nos termos da LC 123/2006 e da Lei Municipal 1.372/17 se exigira a comprovacgao da
regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da empresa de pequeno porte apenas para
fins da contratacgéo.

7.15.1. Constatada alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista,
sera assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a licitante proponente for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizacdo da documentagado, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.15.2. A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na clausula 7.15.1, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital e na
legislacéo pertinente, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para firmar a contratagdo, ou revogar a licitagao.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacgao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. Sera aberto prazo de, no minimo, 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante
manifeste, de forma imediata e motivada, sua intengao de recorrer, mediante registro no campo
proprio do sistema.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisado no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacdo da interposigdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante
solicitagdo encaminhada por e-mail no endereco eletrénico www.cantagalo..rj.gov.br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021:

9.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

9.1.2 dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

9.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

9.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

9.1.5.1 n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
9.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

9.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do instrumento
convocatorio;

9.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.7 ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
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9.1.8 apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o certame ou a execugao do contrato;

9.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

9.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condigbes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

9.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
9.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2 . O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:

9.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo descrita no
item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando néo se justificar a imposicédo de penalidade
mais grave.

9.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 9.1.1 a 9.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 9.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 9.1.2 a 9.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

9.2.2.1 Na hipdétese de a infracdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 9.2.2 sera o valor total da contratagao.

9.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

9.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133/2021, e conforme o procedimento
previsto no item 9.13.

9.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.
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9.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, lll, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 9.1.2 a 9.1.7, quando nao se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do Municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

9.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 5°, da Lei
n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais
casos que justifiquem a imposigdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

9.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, 1, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou
CONTRATADO, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cdédigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei
estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do Contrato.

9.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementacdo ou reposicao da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

9.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacédo prevista no item
9.3.1 autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

9.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatoéria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangoes previstas neste Contrato.

9.4 No caso de inexecucéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoéria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

9.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cdadigo Civil, ou seja,
o valor da obrigagéao principal.

9.5 Na aplicagcado das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art.
156, § 1°, incisos | a V, da Lei n°® 14.133/2021:

9.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

9.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e
72 da Lei n® 5.427, de 1° de abril de 2009;

9.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
9.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.6 A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgéo ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicagéo:
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a) as sangOes previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sangado prevista no item 9.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragao Publica direta, do Prefeito
Municipal;

b.2) em se tratando de contratagéo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundagao e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

9.7 A aplicagao de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art.
156, § 6° |, da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021.

9.7.1 A aplicacdo de sangao sera antecedida de intimagédo do LICITANTE ou CONTRATADO,
que indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentagdo da defesa, com a
possibilidade de produgao de provas.

9.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagao das sangdes previstas nos itens 9.2.1 e 9.2.2,
contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sangbes previstas nos itens 9.2.3 € 9.2.4,
contado da data da intimagéo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragao dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

9.8 A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigagdo de reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cdédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n°® 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

9.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatdria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cddigo Civil.

9.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art.
163 da Lei n® 14.133/2021.

10. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicacéo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.
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10.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica,
mediante encaminhamento por e-mail no enderego eletrdnico licitacao@cantagalo.ri.gov.br.

10.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagio, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacgdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

10.6. A impugnacdo e o pedido de esclarecimentos deverdo conter a identificagdo do
interessado, constando, no minimo, no caso de pessoa juridica: a razdo social, CNPJ,
enderego completo, nome do representante, telefone e e-mail para contato; e no caso de
pessoa fisica: nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato.

10.7. Nao sera dado conhecimento aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes
intempestivos ou que ndo atenderem as formalidades minimas dispostas na clausula anterior.

10.8. A impugnagao impetrada em nome de pessoa juridica devera ser acompanhada do
devido instrumento de procuragao, bem como dos documentos que comprovem poderes do
impetrante para peticionar em nome da empresa.

10.9. Para fins de analise de tempestividade, as impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos
impetrados apos o término do expediente da Prefeitura Municipal de Cantagalo (17h:00min.)
serao considerados como recebidos no dia util subsequente.

11. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

11.1. Homologado o resultado desta licitacdo pela Autoridade Competente, a contratacdo sera
formalizada mediante a lavratura de Termo Contratual, conforme minuta constante do Anexo XI
deste Edital.

11.2. Como condig&o para a lavratura do Termo Contratual, bem como para emissédo de Nota(s)
de Empenho, a licitante vencedora devera atender a todas as condigbes de habilitagdo exigidas
na licitagao, inclusive a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha se utilizado da
prerrogativa indicada na clausula 7.15.2 deste Edital.

11.2.1. A empresa contratada devera manter, durante o prazo de vigéncia da contratagéo, todas
as condi¢des de habilitagcao exigidas na licitagao.

11.3. O Termo Contratual devera ser assinado eletronicamente pela empresa vencedora, no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocagéo da empresa vencedora..

11.3.2. O prazo indicado no item 11.3 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administracgao.

11.4. A critério da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, o Termo Contratual
e/ou Nota de Empenho também poderao ser encaminhados a empresa vencedora através de
servigo postal, correio-eletrénico, ou outro meio disponivel, aplicando-se os mesmos prazos
indicados no item 11.3.
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11.5. O nao atendimento das condi¢des fixadas para assinatura do Termo Contratual, inclusive
quanto aos prazos, tera os mesmos efeitos da recusa da empresa vencedora em assinar o
Termo Contratual, sujeitando-a as sangdes administrativas previstas.

11.6. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicbes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificagao, para, apds a comprovacgao dos requisitos para habilitagao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o
contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas previstas.

11.7. A Contratada prestara a garantia em favor do Municipio de Cantagalo, no montante
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

11.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta.

12. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratago.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

12.4. Ahomologagéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao,
o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagcado de suas propostas
e a Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracgéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br/.
12.10.1. Em carater complementar, as informagoes referidas na clausula 12.10 poderao ser
divulgadas, também, no sitio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereco
eletrbnico www.cantagalo.rj.gov.br.
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12.10.2. Essas informagbes poderdo ser obtidas, ainda, no Setor de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 —
Centro — Cantagalo — RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | - Estudo Técnico Preliminar;

12.11.2. ANEXO II - Projeto Basico;

12.11.3. ANEXO Il - Planilha Orgamentaria;

12.11.4. ANEXO IV Demonstrativo de Composicao de BDI;
12.11.5. ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro;

12.11.6. ANEXO VI - Cronograma de Prazo de Inicio e Conclusdo de Etapas da Obra;
12.11.7. ANEXO VII — Projetos Executivos;

12.11.8 . ANEXO VIII — Meméria de Calculo;

12.11.9. ANEXO IX — Planilha de Orgamentaria — (arquivo xIsx)
12.11.10. ANEXO X - Modelo de Proposta;

12.11.11. ANEXO Xl - Minuta do Contrato;

12.11.12. ANEXO XII — Declaragédo Conjunta;

12.11.13. ANEXO XIII — Declaragao ME — EPP.

12.11.14. ANEXO XIV — Declaragao de Nao Visita Técnica.
12.11.15. ANEXO XV — Memorial Descritivo

12.11.17. ANEXO XVI - Plantas DWG

12.12. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com a presente licitagéo, é
competente, na forma da lei, o foro da Comarca de Cantagalo-RJ, com exclusdo de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.

Cantagalo-RJ, 04 de junho de 2024.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Matricula.: 1841-4
Portaria 9.984/2024

24



i)

N s |
-0
ANTAGE"

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

TITULO: Construcéo de portico na entrada do municipio de Cantagalo-RJ, na RJ 160.

| - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo tem como objetivo criar uma identidade visual na chegada ao
municipio, atraindo um maior nimero de visitantes e turistas, além de também ser Gtil como um
meio de sinalizac&o de proximidade com um ambiente urbano.

Il - REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO

N&o ha previsao desta contratacao no Plano Anual de Contratacoes.

lll - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a
documentacgao abaixo:

1 — Certidao de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU,;

2 — Apresentacao de Certidao de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execucdo de servico, em nome da empresa licitante, emitido por
pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servicos similares ao que se pretende
contratar (art. 67, 83° da Lei 14.133/2023).

2.1 — Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a Construgéo de
obras de infraestrutura / mobiliario urbano, sem a necessidade de comprovacédo de parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma
obra de baixa complexidade.

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a

apresentacdo da documentacéo abaixo:
1 — Apresentar comprovacédo de vinculacdo em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA ou

CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacéo.

1.1 - O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacéo de:
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1.1.1 — Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.

1.2 — A vinculacao deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada.

1.3 — Apresentacgédo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado
de Capacidade Técnica de execucao de servico emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servicos similares ao que
se pretende contratar.

1.3.1 — Entenda-se por servi¢o similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a constru¢do de
obras de infraestrutura / mobiliario urbano, sem a necessidade de comprovacao de parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, tendo em vista se tratar de uma
obra de baixa complexidade.

Consorcio: Tendo em vista que o valor da contratagdo ndo é de grande vulto e o objeto ndo ser
de alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, nao sera admitido a
participacdo de consorcio na presente contratacao.

Garantia dos servigos: 60 (sessenta) meses a contar da entrega definitiva, consoante disposto
nos art. 618 do Cddigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso Il do Cddigo de Defesa do
Consumidor. Deverdo ser observados os requisitos minimos de desempenho dos sistemas
construtivos determinados na ABNT NBR 16071.

Garantia: serd exigida do licitante vencedor, visando boa execuc¢do contratual, a apresentacéo
de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das
modalidades previstas no artigo 96, § 1° da Lei n® 14.133/2021, que sera liberada de acordo
com as condic¢des previstas no edital, desde que cumpridas as obrigacfes contratuais.

Subcontratacdo: Nao sera permitida a subcontratagao.

Sede da Empresa: ndo sera obrigatoria a presenca de sede/filial em Cantagalo, mas devera ter
registro ou visto no CREA/RJ ou CAU/RJ.

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Por se tratar de obra a ser executada no regime de empreitada por preco unitario, todos os
guantitativos estimativos constam da planilha orcamentaria, que sera anexo do Edital.
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V — ANALISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUQAO A
CONTRATAR

Trata-se de obra, com Projetos Executivos e demais servigos de engenharia necessarios para
execucao do empreendimento.

Nado se vislumbra no mercado outra solucdo que ndo seja a contratacdo de empresa
especializada em engenharia.

VI - ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

O valor orgado (Orcamento de Referéncia) € de R$ 246.977,40 (Duzentos e quarenta e seis
mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), conforme tabelas EMOP 12/2023
— SINAPI 12/2023 — SCO-RJ 12/2023.

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O planejamento para a construcdo de um portico consiste no desenvolvimento de uma
estrutura segura, estavel e funcional. Isso inclui:

1. Consultar as autoridades locais sobre regulamentacdes e codigos de construcao;

2. Obtencéo de licencas de érgaos de patrimonio e outras entidades reguladoras;

3. Limpeza e nivelamento do terreno onde o portico sera construido;

VIl = JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Nao havera parcelamento da contratagdo por ndo se vislumbrar tecnicamente viavel ou
economicamente

vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, 1l da Lei n® 14.133/2021.

Nao é recomendavel seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente executa-la de uma sé
vez, por se tratar de obra simples de engenharia, onde 0s servicos e materiais previstos

guardam relacBes de interdependéncia dentre si ndo sendo aconselhado o parcelamento
dessas tarefas.
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IX — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

Ap6s a construcdo do portico, pretende-se alcancar diversos aspectos positivos para a
comunidade. Aqui estdo alguns exemplos:

1. Sinalizacdo: Os porticos permitem que as placas de sinalizagdo sejam elevadas acima da
via, tornando-as mais visiveis para os motoristas de longa distancia e em diferentes
condicdes climéticas;

2. Seguranca: A visibilidade das placas de limite de velocidade ajuda a garantir que o0s
motoristas mantenham uma velocidade segura;

3. Monitoramento: Pérticos permitem a instalacdo de cameras de vigilancia e sensores de
trafego, facilitando o monitoramento em tempo real das condi¢c6es da rodovia;

Esses resultados demonstram os beneficios tangiveis e intangiveis que a constru¢cdo de um
poértico na entrada da cidade pode trazer para a comunidade.

X — PROVIDENCIA A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES
OU EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

Embora ndo seja necesséaria uma capacitacdo especifica para os servidores ou empregados
responsaveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual, € fundamental que eles estejam bem
informados sobre as obrigagdes contratuais e preparados para desempenhar suas funcdes de
forma eficiente e diligente. A ado¢&o de providéncias abaixo elencadas pode contribuir para o
sucesso na execucado do contrato e para a garantia dos interesses da Administracao Publica:

1. Realizar uma revisdo minuciosa da documentacdo apresentada pelo contratado para
garantir que esteja completa e em conformidade com 0s requisitos estabelecidos no edital
ou processo licitatorio.

2. Certificar-se de que o contratado esta em situacdo regular perante os 6rgaos fiscais e
trabalhistas, evitando assim possiveis problemas legais durante a execugéo do contrato.

3. Manter contato com o contratado para discutir o andamento dos servicos, esclarecer
davidas e resolver eventuais problemas que possam surgir ao longo da execucao do
contrato.
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4. Estabelecer canais de comunicacdo eficientes entre a administracdo e o contratado,
facilitando a troca de informacdes e a resolucéo de questdes relacionadas ao contrato.

5. Elaborar relatérios periédicos de acompanhamento da execucdo do contrato, registrando o
cumprimento dos prazos, a qualidade dos servigos e eventuais ocorréncias relevantes.

Posteriormente a homologacdo do certame serdo definidos os integrantes da fiscalizagdo do
contrato e da obra servidor(es) com competéncia técnica ou profissional.

Xl — CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

N&o se vislumbra contratagédo correlata em execucao.

Xl —= ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATACOES

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na constru¢cdo devem atender a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos
residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

XlIl = DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Em face do exposto acima, esta Equipe de Planejamento conclui pela viabilidade da
contratacéo.

Cantagalo, 21 de fevereiro de 2024.
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PROJETO BASICO

TITULO: Contratacdo de empresa especializada para a execucdo dos servicos
construcdo de pértico na entrada do municipio na RJ 160, 1° distrito de Cantagalo-RJ.

CAPITULO | - CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

OBJETO TRATADO: Construgéo de portico na entrada do municipio na RJ 160, 1° distrito de
Cantagalo-RJ, nos termos, condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

REGIME DE CONTRATACAO: Empreitada por Preco Unitario cujo o valor total orgado pela
Secretaria Municipal de Obras, e que é o preco maximo para esta licitacdo é de R$ 246.977,40
(Duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO: 90 (Noventa) dias a contar da ordem de inicio
de servigos.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que sera aplicada em relagdo a vigéncia da
contratacao.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAQAO~DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

A fundamentacdo da contratacdo se encontra pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares.

CAPITULO IIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A relagéo total dos servicos a serem executados constam na Planilha Orcamentéaria da
Obra, a qual estd anexada a este Projeto Basico.

CAPITULO IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Qualificagcé@o Técnica e Demais Documentos.

I) A listagem da documentagdo necessaria para comprovagdo da capacidade técnica
operacional da empresa licitante consta no Estudo Técnico Preliminar;

II) A listagem da documentagdo necessaria para comprovacdo da capacidade técnica
profissional da empresa licitante consta no Estudo Técnico Preliminar;

OBSERVACOES:

1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante;

2. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

) A licitante devera apresentar no processo licitatério, além da comprovagéo de capacidade
técnica, os seguintes documentos:
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1. Planilha Orcamentaria com os valores propostos, assinada pelo responsavel técnico da
licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais;

2. Composicdo dos encargos sociais utilizados no orcamento;
3. Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante;
4. Demonstrativo da composi¢édo do BDI proposto pela licitante;

4.1. Para essa obra, foi adotado um BDI de 23,98% (geral) utilizando como referéncia os
servicos da EMOP, SINAPI e SCO-RJ.

5. Sera exigida apresentacdo de garantia da empresa vencedora, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 96, §
1° da Lei n°® 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as condi¢Bes previstas no
edital, desde que cumpridas as obrigac6es contratuais.

Subcontratacgéo
N&o haverd subcontratacgéo.
Consorcio

Tendo em vista que o valor da contratagdo nao € de grande vulto e o objeto ndo ser de
alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, nao sera admitido a participacéo
de consércio na presente contratacéo.

CAPITULO V - VISTORIA TECNICA

I) Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néo
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de precos.

II) O licitante podera vistoriar o local onde serd executada a obra objeto desta licitacdo para
inteirar-se das condigbes técnicas do local e graus de dificuldades existentes, em
companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Secédo de Projetos ou por outro
servidor por ele indicado.

) A visita podera ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda a sexta
feira das 11:30 as 17:00 horas.

II1.1) A visita tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados 0s servigos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes. Serdo de responsabilidade do CONTRATADO eventuais
prejuizos em virtude de sua omissao na verificacdo do local onde seréo realizados os
servigos de reforma da Gruta.

I11.2) Seré&o disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

IV) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civii e documento
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expedido pela empresa comprovando sua habilitacédo para a realizacdo da vistoria.

V) Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar a declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

VI)A nado realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

CAPITULO VI - MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO
Condi¢des de execucéao

1) A contratada devera apresentar, no prazo méximo de 15 (quinze) dias ap6s assinatura do
Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentacao:

1. Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) dos responséaveis técnicos pela execucdo, recolhidas juntos ao CREA/RJ ou
CAU/RJ;

2. Cadastro Nacional de Obras (CNO);

3. Placa da Obra instalada no canteiro;

I) Apébs a entrega de toda documentacdo relacionada no item anterior, a Fiscaliza¢éo da
Obra emitird a Ordem de Inicio de Servigos para o inicio da execucao da obra.

III) O prazo de execucgdo para esta contratacdo € de 90 (noventa) dias, contados da Ordem
de Inicio de Servicos emitida pela fiscalizacao;

Local e horario da prestagcao dos servigcos

Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Bairro Cruzeiro — Centro — 1° Distrito
de Cantagalo-RJ.

Materiais a serem disponibilizados

Todos os materiais e equipamentos empregados na execucao dos servicos devem ser
de primeira qualidade e serdo rejeitados os materiais que n&o se enquadrem nas
especificacdes contidas na Planilha Orcamentaria.
AlteracBes Contratuais

Sendo necesséria a alteragédo de contrato por aumento ou supresséo de servigos, bem

como alteracdo do prazo de execuc¢do, deverdo ser obedecidos todos os normativos legais,
em especial a Lei 14.133/2021.

CAPITULO VIl - MODELO DE GESTAO DO OBJETO

I) O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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I) Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

II) As comunicacbes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

IV) O 6rgao ou entidade poderd convocar um representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

V) ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para uma reunido inicial, com o intuito
de apresentar o plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execug¢éo do objeto, do
plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo
dos resultados e das sanc¢8es aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

A execucdo do contrato deverad ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagéo Técnica

I) O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao;

II) O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessério para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados;

II) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao;

IV) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso;

V)No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato;

VI) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacéo contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o0 pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
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II) Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato

) O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucgdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo.

I) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

) O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

IV)O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagfes assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

V) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacado de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comisséo
de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

VI) O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informag8es sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

VIl) O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos

para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagéo e gestao nos termos do contrato.

CAPITULO VIII - DO LIVRO DIARIO DE OBRAS

A empresa devera providenciar e manter um livro Diario de Obra, autenticado pelo
responséavel técnico pela empresa Contratada e pela Fiscaliza¢do, no qual se anotara:

Pela empresa contratada:

I) A ocorréncia de condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento da
obra;

II) As falhas verificadas em obras ou servi¢os contratados;
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[1I) As consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacoes;

IV) As datas de inicio e de conclusédo das etapas, bem como de inicio e final da obra;
V) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao da obra;

VI) Substituicdo de sua equipe e nimero de funcionarios que mantém na obra;

VII) Os servicos em execucdo no dia, entrada de materiais, relacdo de equipamentos
utilizados em cada etapa e outras anota¢des julgadas oportunas pela empresa.

Pelo Contratante ou pela Fiscalizagéo:

I) Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos, especificagdes,
prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

II) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

[Il) Observacdes que julgue necessério fazer a propdsito das consultas e solicita¢des feitas
pela empresa contratada;

IV) Restricdes a respeito do andamento da obra ou da atuacdo da empresa contratada, de
seus empregados e prepostos;

V) Determina¢bes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificagbes e
outros fatos que julgue necessarios e convenientes aos servigos executados;

VI) Os dias abonados em razéo de chuvas que atrapalhem ou impecam o andamento normal
dos servicos;

VII) As determinacdes de retirada imediata de materiais ou servicos que estejam em
desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou no
resultado dos servigcos executados.

VIIl) Terminada a Obra, o Diario de Obra sera entregue a esta Secretaria Municipal, junto
com a Nota Fiscal/Fatura relativa & medi¢do da Ultima etapa da obra.

IX)A Fiscalizagcdo ter4 acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessario, a
qualquer tempo.

X) O livro Diario de Obra sera, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo sempre
permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta disposicao, a
contratada ficara sujeita a aplicacdo de penalidade.

XI) O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada sera passivel de penalidade.

XIl) O livro fisico do Diario de Obras, podera, a critério da Fiscalizacao, ser substituido por

sistema eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas as funcbes elencadas
neste Capitulo.

CAPITULO IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

I) N&o produzir os resultados acordados,
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II) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

[1l) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

I) Ao final de cada etapa da execuc¢édo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

II) Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

[II) O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

IV) Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias Uteis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo conforme artigo 104, I, a
do Decreto n.° 3.982/2023.

V) O prazo da disposi¢édo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgéo da prestacdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

VI) O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

VII) O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

VIII) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonéancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

IX)Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

X) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo
ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

XI) A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
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Recebimento Provisorio.

XII) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

XIII) Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

XIV) Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do
contrato, em relagéo a fiscalizac@o técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

XV) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo ndo superior a 7 (Sete) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

XV.1) Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacBes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucio
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac¢des, conforme regulamento.

XVI)Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

XVII) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentag@es apresentadas; e

XVIII) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

XIX) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e
gestao.

XX) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/21, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

XXI) Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

XXIl) O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.
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Liquidacéao

) Em até 30 (Trinta) dias a contas do recebimento da nota fiscal eletrbnica ou documento
de cobranca equivalente, deverdo ser adotadas as providéncias necessarias a liquidacao
da despesa, certificando-se do adimplemento da obrigacdo do contratado no prazo de e
na forma previstos no instrumento contratual, bem como para o envio das respectivas
informacdes ao setor competente para a realizacdo do pagamento, conforme artigo 113, §
6° do Decreto n.° 3.982/2023.

II) Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data da emissao;

¢) Dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) Periodo respectivo de execucao do contrato;

e) Valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

lIl) Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizacdo da

situacdo, sem Onus a contratante na forma do artigo 114 do Decreto Municipal n.°
3982/23.

IV) A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

V) A Administracédo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

VI) Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

VII) N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

VIIl) Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

IX) Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo
junto ao SICAF.
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Prazo e forma de pagamento

) O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto
Municipal n.° 3.982/2023.

II) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicagdo do indice previsto no respectivo contrato.

[l) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retenc¢do tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovagado, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CAPITULO X - FORMA E CRITERIO DE SELESIAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimentos de Licitacéo,
na modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrbnica, com adoc¢&o de critério de julgamento
pelo Menor Preco.

Regime de Execucéo

O regime de execucao sera de empreitada por preco unitério, cujo valor total orcado
pela SMOSP, e que é o preco maximo para esta licitagdo, e de R$ 246.977,40 (Duzentos e
quarenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

Critérios de aceitabilidade de precos

O prego total orcado e o preco unitario de cada servigco constante da planilha
or¢camentéria, deverdo ficar igual ou abaixo do valor calculado no orgamento de referéncia.

Exigéncias de habilitacdo
Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitagcao juridica

I) Apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores (ata da
assembleia de constituicdo e da eleicdo da diretoria em exercicio, devidamente
arquivados e publicados).

II) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

IIl) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir.
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Habilitacao fiscal, social e trabalhista
I) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

II) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

[I) Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

IV) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

V) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restri¢ao;

VI) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

VII) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943;

VIII) Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restri¢ao;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, dever4d comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitagdo Econémico-Financeira

I) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

A certiddo em que ndo constar prazo de validade, serd atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emissao.

No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial e extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o0 respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitacéo.

II) Balango patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
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b) O atendimento dos indices econdmicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
global estimado.

Qualificacéo Técnica

As exigéncias de qualificagdo técnicas estdo previstas no Capitulo 1V, itens | e Il deste
Projeto Basico.
CAPITULO XI - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio.

A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacéo:

Programa de Trabalho Cédigo de Despesa Ficha / Fonte
10035.17512.3504.1.008 449051 470/ 170400
10035.15451.3502.1.005 449051 875 /270800

CAPITULO XII - DA SEGURANCA DOS TRABALHOS.

I) Deverdo ser observadas em todo o periodo de execucdo da obra as normas
regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 — Servicos Especializados
em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, NR 18 — Condi¢cdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do, NR 24 — Condi¢Bes Sanitarias e de
Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a seguranca do trabalho em obras de
construgéo.

II) Sdo obrigacBes da contrata: fornecer os EPIs — Equipamentos de Prote¢c&do Individual

(capacete, botina, luvas, cintos de seguranca, 6culos de protecéo, entre outros de acordo
com os servicos em execucao) e cobrar sua utilizagéo pelos seus operarios.

CAPITULO XIII - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacdo
vigente.
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II) Assumir as demais obrigacdes e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2.021 e leis
posteriores.

[1I) Executar todos os servicos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na pratica
profissional das boas normas de execucdo de servicos técnicos, normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), cédigo de postura do municipio e
especificacdes de acordo com a regulamentagcédo do CREA ou CAU;

IV) Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, o responsavel pela execucéo dos
servigcos (engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento licitatério,
ocasido em que serdo fixadas as precaucbes especificas ligadas a natureza dos
trabalhos;

V) Acatar as recomendacgOes decorrentes das inspecbes e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

VI) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) ou
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

VII) Obedecer a todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
inclusive a descrita no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicao Federal,

VIII) Manter em estado de higiene todas as instalagbes do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao
desempenho das atividades da mesma;

IX) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e
respeitar as disposi¢des legais trabalhistas da Engenharia de Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho;

X) Sinalizar a &rea de intervenc¢do, através de placas, quanto as indicacBes de perigo,
instalacdes e prevenc¢éo de acidentes;

XI) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

XIl) Fazer a comunicacéo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de
acidente relacionado a cada intervencéo;

XIIl) Credenciar perante 0 CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na prestagéo de
servicos, com apresentacéo de cépia autenticada da CTPS devidamente anotada.

XIV) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados
através de cracha.

XV) Apresentar & CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita
Federal.

CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas constru¢cbes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar
menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CAPITULO XV - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

I) Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

II) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

II) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

IV) Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢co, conforme cronograma
fisico-financeiro;

V) Efetuar as retengdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada.

CAPITULO X — ANEXOS

a) Planilha Orgamentaria;

b) Memoéria de Calculo;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Cronograma de prazo de inicio e conclusé@o de etapas da obra;
e)B.D.|;

f) Projetos;

Cantagalo, 17 de maio de 2024.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA = CONSTRUGAO DE PORTICO DE ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO NA RJ-160

ITENS

cODIGO

DESCRICAO

UN

QUANT

PRECO

UNITARIO

UNITARIO C/
B.D.l. 24.23%

TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

111

02.020.0003-0-
EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,00

R$

135,34 | R$ 168,13

R$

504,39

02.004.0010-0-
EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO
DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2
VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM
TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE
INSTALACOES

M2

9,00

R$

547,78 [ R$ 680,50

R$

6.124,50

AD 20.20.0050(/)

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de
energia eletrica, em baixa tensao (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do
medidor.

UNID

1,00

R$ 2.075,01

R$ 2.577,78

R$

2.577,78

AD 20.20.0100(/)

Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e
esgoto a rede publica.

UNID

1,00

R$ 1.751,85

R$ 2.176,32

R$

2.176,32

02.006.0050-0 -
EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X
1,56M LARGURAE 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE
TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA
LIMPEZA

UNID

5,00

R$ 1.300,00

R$ 1.614,99

R$

8.074,95

TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES =]

19.457,94

2.0 -META 1 - CONSTRUGCAO DAS FUNDACOES DO PORTICO

2.1.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS

211

03.001.0001-1 -
EMOP

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE
123CATEGORIA, ATE 1,50M

M3

27,50

R$

67,69 [ R$ 84,09

R$

2.312,47

2.1.2

03.011.0015-1 -
EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM VIBRO-
COMPACTADO EM CAMADAS DE 30CM

M3

16,21

R$

26,28 | R$ 32,64

R$

529,09

100998 - SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

17,61

R$

6,84 | R$ 8,49

R$

149,50

93596 - SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

528,30

R$

R$ 0,90

R$

475,47

TOTAL DO ITEM =

R$

3.466,53

220-C

ONSTRUGAO DA SAPATA N° 1

221

222

223

224

225

226

10117 - SINAPI4

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

27,00

R$

96,88 [ R$ 120,35

R$

3.249,45

96543 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

4,00

R$

20,11 | R$ 24,98

R$

99,92

96544 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

18,00

R$

17,73 | R$ 22,02

R$

396,36

96546 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

73,00

R$

13,69 | R$ 17,00

R$

1.241,00

96547 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

164,00

R$

11,39 | R$ 14,14

R$

2.318,96

96619 - SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M3

0,08

R$

35,06 | R$ 43,55

R$

3,48
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11.025.0009-0 -
EMOP

CONCRETO
BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO
MECANICO E ACABAMENTO

M3

4,95

R$

652,31 | R$ 810,36

R$

4.011,28

TOTAL DO ITEM =

R$

11.320,45

230-C

ONSTRUGAO DA SAPATAN°2e 3

231

232

233

234

235

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

10117 - SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

27,00

R$

96,88 | R$ 120,35

R$

3.249,45

96543 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

3,00

R$

20,11 | R$ 24,98

R$

74,94

96544 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

20,00

R$

17,73 | R$ 22,02

R$

440,40

96546 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

82,00

R$

13,69 | R$ 17,00

R$

1.394,00

96547 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

205,50

R$

11,39 | R$ 14,14

R$

2.905,77

96539 - SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

10,00

R$

151,62 | R$ 188,35

R$

1.883,50

101792 - SINAPI

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA
NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M3

4,50

R$

20,43 [ R$ 25,38

R$

114,21

965619 - SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M3

0,16

R$

35,06 | R$ 43,55

R$

11.025.0009-0 -
EMOP

CONCRETO
BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO
MECANICO E ACABAMENTO

M3

6,10

R$

652,31 [ R$ 810,36

R$

4.943,19

TOTAL DO ITEM =

R$

15.012,42

TOTAL DA META 1 =

R$

29.799,40

3.0 -META 2 - CONSTRUCAO DO PORTICO METALICO

3.1.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

05.005.0012-1 -
EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
12, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA
MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM
05.008.0008)

M2

170,00

R$

R$ 6,05

R$

1.028,50

05.006.0001-1-
EMOP

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFOR

M2XMES

510,00

R$

15,00 | R$ 18,63

R$

9.501,30

05.008.0001-0 -
EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

170,00

R$

7,96 | R$ 9,88

R$

1.679,60

3.1.4

05.006.0009-0 -
EMOP

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE

M2

170,00

R$

0,20 | R$ 0,24

R$

40,80

TOTAL DO ITEM =

R$

12.250,20

3.2.0 -CONSTRUGAO DE PORTICO METALICO

321

11.016.0102 -
EMOP

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-
572,PARA ESTRUTURA DE
EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
SECUNDARIAS ,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS
DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE
TRATAMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
PERFIS,CHAPAS E PINTURA

ANTICORROSIVA EXCLUSIVE MONTAGEM

KG

1.820,85

R$

19,23 | R$ 23,88

R$

43.481,89
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11.016.0201-0 -
EMOP

ESTRUTURA METALICA EM ACO
ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU
SIMILAR),PARA
PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO
A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E
SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA
PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO
ACO

KG

1.820,85

R$

18,61

R$

23,11

R$  42.079,84

TOTAL DO ITEM =

R$  85.561,73

3.3.0-R

EVESTIMENTO

331

10734 - SINAPI -

PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA,
MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU
OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E=*1,0 A *2,0
CM

M2

50,00

R$

64,96

R$

80,69

R$ 4.034,50

3.3.2

37596 - SINAPI -I

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IILE

KG

200,00

R$

2,82

R$

3,50

R$ 700,00

3.33

11125 - EMOP - |

PLACA CIMENTICIA (SEM UTILIZACAO DE AMIANTO),
COM 12MM DE ESPESSURA, 1,20M DE LARGURA E
2,40M DE COMPRIMENTO

UN

15,00

R$

188,79

R$

234,53

R$ 3.517,95

3.34

88309 - SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

29,40

R$

37,26

R$

46,28

R$ 1.360,63

3.35

88316 - SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

29,40

R$

28,33

R$

35,19

R$ 1.034,58

3.3.6

39431 - SINAPI - |

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM,
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

50,50

R$

0,33

R$

0,40

R$ 20,20

3.3.7

39434 - SINAPI - |

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A
BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG

1,60

R$

R$

4,52

R$ 7,23

3.3.8

40547 - SINAPI - |

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

CENTO

2,25

R$

R$

42,35

R$ 95,28

3.3.9

13.036.0010-0 -
EMOP

REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA
CORUMBA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE
2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO
TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

36,00

R$

496,31

R$

616,56

R$  22.196,16

3.3.10

13.168.0010-A -
EMOP

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS
INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS
LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF
(FLUOR CARBONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL
COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA
PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES
PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA
DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA DE
ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A
COLOC.FORN.COLOC.

M2

46,20

R$

1.050,00

R$ 1.304,41

R$  60.263,74

TOTAL DO ITEM =]

93.230,27

3.4.0 - INSTALACOES ELETRICAS

3.4.1

5708 - EMOP -I

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 4MM2

200,00

R$

2,34

R$

2,90

R$ 580,00

3.4.2

15.036.0070-0 -
EMOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE
3/4" INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

50,00

R$

8,98

R$

11,15

R$ 557,50

343

2510 - SINAPI -I

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

UN

2,00

R$

27,05

R$

33,60

R$ 67,20

3.4.4

101569 - SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE
181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

UN

4,00

R$

834,40

R$ 1.036,57

R$ 4.146,28

3.45

88247 - SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

16,00

R$

29,85

R$

37,08

R$ 593,28

3.4.6

88264 - SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

16,00

R$

36,91

R$

45,85

R$ 733,60

TOTAL DO ITEM =

R$ 6.677,86

TOTAL DA META 2 =|

R$ 197.720,06

TOTAL GERAL =|

R$ 246.977,40

Pdgina 3 de 3



https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/65ae9cf6400ea71e00fd291f
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/657c9665400ea727d643180d?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/657c9665400ea727d6431814?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/657c891e400ea727d642f55e
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65774c3d400ea70dca61f728
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65774c3d400ea70dca61f728
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65774c3d400ea70dca61f76b
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65774c3d400ea70dca61f76b
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65a09b35400ea71791cf216b
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65a09b35400ea71791cf216b
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/6570c375400ea7689b310d07
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/65aeaad5400ea71e00fd5710?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/65aeaad5400ea71e00fd5710?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/65aeaad5400ea71e00fd571f?estado_sinapi=RJ

CA' ‘ A Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

N° OPERACAO
0

N° SICONV
0

OBRA = PORTICOS RJ-160

Conforme legislacdo tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1

TIPO DE OBRA

CONSTRUGAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

Itens Siglas % Adotado
Administracéo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 0,00%
BDI SEM desoneracéo BDI DES 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento foi SEM Desoneragéo, e que
esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagoes:

Local Data

Responséavel Técnico
Nome:

CREA/CAU:

ART/R 0

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientagdes contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA = CONSTRUCAO DE PORTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO NA RJ-160

ITEM SERVICO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3° MES
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 19.457,94 | R$ 11.674,76 | R$ 7.783,18
2.0 -META 1 - CONSTRUCAO DAS FUNDACOES DO PORTICO
MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE
2.1.0| c\TULHOS R$ 3.466,53 | R$ 3.466,53
2.1.1|/CONSTRUGCAO DA SAPATA N° 1 R$ 11.320,45 | R$ 3.396,14 | R$ 5.660,23 | R$ 2.264,09
2.1.2|CONSTRUCAO DA SAPATANC 2 e 3 R$ 15.012,42 | R$ 4.503,73 | R$ 7.506,21 | R$ 3.002,48
3.0 -META 2 - CONSTRUCAO DO PORTICO METALICO

3.1.0/SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 12.250,20 R$ 7.350,12 | R$ 4.900,08
3.2.0|CONSTRUCAO DE PORTICO METALICO [ R$ 85.561,73 | R$ 25.668,52 | R$ 42.780,87 | R$ 17.112,35
3.3.0| REVESTIMENTO R$ 93.230,27 | R$ 27.969,08 | R$ 46.615,14 | R$ 18.646,05
3.4.0[INSTALACOES ELETRICAS R$ 6.677,86 R$ 6.677,86
TOTAIS GERAIS R$ 246.977,40 | R$ 76.678,76 | R$ 117.695,73 | R$ 52.602,91
% 100,00% 31,05% 47 ,65% 21,30%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 246.977,40 | R$ 76.678,76 | R$ 194.374,49 | R$ 246.977,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CRONOGRAMA DE PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA = OBRA = PORTICOS RJ-160

ITEM SERVICO

1.0 [SERVICOS PRELIMINARES OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA

2.0 -META 1 - CONSTRUGCAO DAS FUNDACOES DO PORTICO

2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 30° DIAS DE OBRA

DE ENTULHOS

2.1.1 |CONSTRUGAO DA SAPATA N° 1 OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA

2.1.2 |CONSTRUGAO DA SAPATAN°2 e 3 OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 60° DIAS DE OBRA

3.0 -META 2 - CONSTRUCAO DO PORTICO METALICO

3.1.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO30° AO 60° DIAS DE OBRA

CONSTRUCAO DE PORTICO

3.2.0 OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 60° DIAS DE OBRA

METALICO
3.3.0 | REVESTIMENTO OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 90° DIAS DE OBRA
3.4.0 |INSTALACOES ELETRICAS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 90° DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 90,00 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA ORDEM
DE INiCIO.




S1(1,50x4,00)

$2/S3(2,00x4,00) S1 (5,093(4,00) S2/S3(2,00x4,00)

1o 4 4 —t .i—z 3 8 ]i

D O o O

Obs: Detalhe para todas Estacas
Estribos das Estacas

(1
(1
N
(1
N

Incerto Metalico

/00 00

, /00 00)
VA LA

VA

VA

300
(18x)4N1 ©10.0 - C =300

25

o O

@
R 13

(18%)24N1 @5.0 - C=62

1G]
(6]
(G)]
(6]

Corte AA
Esc: 1:20

| | |

Planta Baixa
Esc: 1:20

Corte BB
Esc: 1:20

1G]
(6]
(6]
(6]

O O

N
N
N

] i
Locacao das Estacas e Detalhamento
Esc: 1:20

Armagéo das Estacas com Detalhamento

PlantaEag%):(z% Esc: 1:20

/1 I
/

Pilares Metalicos

P1

Passeio

P2

Quantitativos dos Acos e Concreto:

Incertos Metalicos

P/a As Estacas a Trado, Cont. = 18 Uni.
CA-60 @5.0mm

= 18x24x62x1,1x16=48,00kg
CA-50 ©10.0mm

= 18x4x3,0x1,1x63=150,00kg
Concreto Classe C-25Mpa
V=3,14x0,25% /4x2,5x18 = 2,20m?

Meio Fio

Pescoco de Pilar
(100x80x20)cm

Pescoco de Pilar
(100x80x20)cm

ESTRADA ESTADUAL RJ - 160 | ’“26,!;
T mlll =TT *

N
o
o

Sapata S1
(1,50x4,00x0,75)cm

Sapata S2/S3 (2,00x4,00x0,75)cm

i

Secao Transversal Esquematico
Esc: 1:50

Estacas a Trado @25cm Estacas a Trado @25cm

APROVAGAO/CARIMBOS:

S1(1,50x4,00) o

o
=

Quantitativos dos Agos e Concreto:

P/a A Sapata S1

CA-60 @5.0mm

N2 = 1x6x3,64x1,1x16 = 4,00Kg
CA-50 @6.3mm

N1 = 1x6x10,98x1,1x25 =18,00Kg

1—1 00—1‘

O 0O OO
o] (o}
b Jd L 10 w
o [0
0O 0 0 O

‘ 99
Estribo do Pescogo do Pilar CA-50 @10.0mm

(1x)oNT 5.0 ¢12 € = 364 N2 = 1x21x2,22x1,1x63 = 32,50Kg
(1X)6N1 @6.3¢c/15 C=1098 : = N3 = 1X9X4,72X1,1X63 = 32,50Kg

N4 = 1x18x0,65x1,1x63 = 8,00Kg
CA-50 @12.5mm
N1 = 1x28x2,62x1,1x96 = 77,50Kg
N1 = 1x16x5,12x1,1x96 = 86,50Kg
Concreto Classe C-25 MPa
V=(1,50x4,00x75)+(1,05x0,79x20) = 4,70m?
Escavagéo:
Esco: = (2,5x5,0x1,0) = 12,50m?

512

"

/00 00 /00 00
R N

g
Y

Armadura Inferior Longitudinal

18 N4@10.0 C =65

Estribo Costela

Arm. Inferior Longitudinal
ON3@10.0 c/20 C =472
392
392

16N2012.5¢/10 C

Corte 1-1 (Esquematico)

Armadura Superior Transversal
(1x)21N2 210.0 ¢/20 C =222

a0 142

ESQUEMATICO

40

Armadura Inferior Transversal 142

(1x)28N1 @12.5 ¢/15 C = 262
60 60

SITUACAO

40

1Ll/&rmac_;élo da Sapata e Pescogo do Pilar (S1 - S2)

Esc: 1:50

Quantitativos dos Agos e Concreto:

P/a A Sapata S2/S3

CA-60 @5.0mm

N3 = 1x6x,66x1,1x16 = 3,00Kg
CA-50 @6.3mm

N2 = 1x6x11,98x1,1x25 =20,00Kg
CA-50 @10.0mm

NS = 1x21x2,72x1,1x63 = 40,00Kg

$2/S3(2,00x4,00)

40

—t—t
o]

oooooooo
0000 g
g >
o o < 10
000

% 74
Estribo Costela

Estribo do Pescoco do Pilar NG = 1x11x4,72x1,1x63 = 36,00K
(1x)6N2 @36.3 ¢/15 C = 1198 (1x)6N3 5.0 ¢/12 C = 266 N7 = 1x14x0.65x1 1x63 = 6,00Kgg
Corte 1-1 (Esquemético) . - CA-50 @12.5mm

N3 = 1x28x3,12x1,1x96 = 92,00Kg
N4 = 1x21x5,12x1,1x96 = 113,50Kg
Concreto Classe C-25 MPa
V=(2,00x4,00x75)+(0,80x0,55x20) = 6,10m?
Formas: (AF) - Area de Formas (p/a duas desformas
AF = (12,0x0,75)+(3,20+0,30) = 10,00m?
Escoramento: (p/a duas desformas
Esc: = (12,0x0,50x0,75) = 4,50m?
Escavagéo:

65
14 N7910.0 C=65

55—

/00 00

392

ENDERECO: Rodovia RJ 160, 500m depois da Tele Frio

392
392

Portico Estrutural na RJ 160

Arm. Inferior Longitudinal
21N4@12.5¢/10 C=512 40

11N6@10.0 ¢/20 C =472

DESCRICAO DO PROJETO:
Bases do Portico em Estrutura Metalica,

Armadura Inferior Longitudinal

CONTEUDO: AREA TOTAL DO TERRENO: FOLHA:

Armadura Inferior Transversal
(1x)28N3 @12.5 ¢/15 C =312

60 60

ESQUEMATICO

40

192

. -~ 2

Planta de Situacao m
. AREA TOTAL DA CONSTRUGAO:

Vista Frontal /

60

Armadura Superior Transversal
(1x)21N5 5.0 ¢/20 C =272

a0 192

m2

Planta Baixa OCUPACAO:

Estrutura Metélica m?
AREA PERMEAVEL:

Lista de Material DATA:

4
192
Armacéo da Sapata e Pescogo do Pilar (S2 - S3 - P2 e P3)

m? 07/08/2022

ARQUIVO: DESENHO:

formato A1

Esc: 1:50

Esco: = (3,0%5,0x1,0) = 15,00m?

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DESENHO

Documento de propriedade da Prefeitura Municipal de Cantagalo.




formato A1l

INCERTOS METALICOS

Saindo de Cantagalo DAS COLUNAS
(2) Pegas
] Solda Nota:
Luminéria de LED 200W Luminria de LED 200W 43 Estas (3) trés Chapas deverao
o 8 sser nivelados nas sapatas e
~ soldados por dentro e por fora
| da Estrutura Metélica. 8 Incertos
& b I Cabo de Guarda-Chuva @3/4"
° <|r . l o l‘o[ @ % 8
| c% 4 #3/4"Jr T 1 -
#3147 r— Esc: 1:50
Pedra Madeira Serrada Amarela
| Granito Verde Turqueza
|
| — ]
e
s o ESTRUTURA METALICA . .
e e e e COLUNA (1) ESTRUTURA METALICA Relacéo dos Materiais
e | Ioc 1o Placa Cimenticia 1,20x2,40x12mm - Brasilit = 42,00m?
2 O —— + 100x50x3,00mm=124,00m _ A
e —— NICIEWNUNS Granito Rosa Iracerma | UDC rig100x40x15x2,25mm=136,00m Parafuso Steel Frame @4.2x32mm/estrias e asas = 100pg¢s
e e DD ' 200 Parafuso Steel Frame @4.2x50mm/estrias e asas = 60p¢s
(M| I I I -
— — — | L Tela Steel Frame Vertex 0,20x50,00m = 8 rolos
I \ Massa BaseCoat Placoplast GRX/20kg = 25 sacos
\ \, Pedra Madeira Serrada Amarela 11,5 x23,00m = 50m?
\, % 2 Q 2 .
cO O % L i ¥ 1 Argamassa ACIII Premium Extra Branco 20kg = 20 sacos
— I N e > Placa Granito Verde Turqueza = 18,00m?
2 L= uLnn\l o0 ) o i ) Y Placa Granito Rosa Iracema = 18,00m?
J I : Placa de ACM Bold Verde = 42,20m?
il L&/ Placa de ACM Bold Branca = 4,00m?
\@ Refletor LED 200w |P66 6000k a prova d'agua = 4 pegas
2 o T T Célula Fotovoltaica 1000w = 2 pegas
Vista de Frente ' - Cabo 1x4mm Preto = 100,00m
Px o o
Eso. . 1:50 L e el SV Cabo 1x4mm Vermelho = 100,00m
T 7 & 1 T /\”“ Eletroduto rigido @3/4" com devidas conexdes = 50,00m
| ! ! \%
2 D
2 & 8 g /\@ APROVACAO,/CARIMBOS:
Luminaria de LED 200W Luminaria de LED 200W uDC . TINN
100x50x3,00mm | /L 0\ & & %
\ : X
20— "~ UDCri B
. 1” 100 50+—38——50 74 100x40x15x2,25mm 100 74
:«L‘?‘_ || :‘% g | | . 8 | J
C 150 - 100 Esc: 1:50
uminaria de LED 200W
ls=gli=s ESTRUTURA METALICA
I_I--|II--|II COLUNAS (2)
lsuplisay 7
T
gl==gl==gl
maplina pllun \
T g A s
mplisagll
mplinnglizan () |simuacko
maplina pllun
gi==gl==y T
mplisagll
- T ] 5 L J s O
Planta Baixa e T T ST <
Esc. - 1:50 I —
e
g 8 g <C
/ O
Nota: o & 3 2 L]
. Envolver toda Estrutura Metélica 2oL 2 LT LT
ESTRUTURA METALICA com 42,20m? de ACM Bold na cor Verde < < < ()
— com Letras Branca, tamanho 0,60cm com
144,00m de UDC rigido frases acima, inclusive tipo de Letra. _
100x40x15x2,65mm / \ -
8 8 = AN
1600 ~~ |ENDEREGO: Rodovia RJ 160, 500m depois da Tele Frio
200 200 200 200 200 200 200 200 Q
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 +-30 Z _ R
C C — s 2 d = = Portico Estrutural na RJ 160
C t C — § E DESCR\QAO DO PROJETO: ' )
o) Portico em Estrutura Metdlica, Acabamento em Granito e Placas ACM
. y . . = 83 S é—‘ 2 <[ CONTEUDO: AREA TOTAL DO TERRENO: FOLHA:
Vista de Egceqts% (Y" | Planta de Situagdog m’
o D . AREA TOTAL DA CONSTRUQAO:
50—t gl At — Vista Frontal 2
i ~'|, i @ P\OHTO BO‘\XQ OCUPAQAO:
— —— ——— - — ——— e — ——— L% Jé ik 2 i Estrutura Metalica | m®
197 202 AL 202 202 )m\ 202 202 4'—\ 202 197 " T Jr T LL . . AREA PERMEAVEL: DATA:
— \A/ . . \/}/ | ) | L] | Lista de Material
Vista de Cima | o 150 ot % m? 07/08 /2022
Esc: 1:50 Y 2 ARQUIVO: DESENHO:
DESENHO

Documento de propriedade da Prefeitura Municipal de Cantagalo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA = CONSTRUGAO DE PORTICO DE ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO NA RJ-160

ITENS

CcODIGO

DESCRICAO

UN

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

111

02.020.0003-0-
EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,00m(comp.) x 1,50m(alt.) = 3,00m?

11.2

02.004.0010-0-
EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE
COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2
VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM
TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE

M2

3,00m(comp.) x 3,00m(larg.) = 9,00m?

113

AD 20.20.0050(/)

Instalacao e ligacao provisorias de
alimentacao de energia eletrica, em baixa
tensao (BT), para canteiro de obras,
exclusive o fornecimento do medidor.

UNID

1,00 unidade

114

AD 20.20.0100(/)

Instalacao e ligacao provisoria de obra de
agua e esaoto a rede publica.

UNID

1,00 unidade

115

02.006.0050-0 -
EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X
1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE
TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO

UNID

1,00 unid./més x 5,00 meses = 5,00unid./més

2.0 -META 1 - CONSTRUGAO DAS FUNDAGOES DO PORTICO

2.1.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS

2.11

03.001.0001-1 -
EMOP

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE
12CATEGORIA, ATE 1,50M

M3

27,50m3 (conf. Projeto)
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212

03.011.0015-1 -
EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM VIBRO-
COMPACTADO EM CAMADAS DE 30CM

M3

16,21m3 (conf. Projeto)

2.1.3

100998 - SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

(11,29m3) x 1,30(empolamento) x 1,50(peso especifico) = 17,61 T

2.1.4

93596 - SINAPI

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

17,61t x 30,00km(dist. Bota fora) = 528,30txkm

2.2.0 - CONSTRUCAO DA SAPATA N° 1

221

10117 - SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

9 unid x 3 m (profundidade)= 27 metros

222

96543 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Sapata 1= 4kg

2.2.3

96544 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

Sapata 1= 18kg

224

96546 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

Sapata 1= 73kg

2.25

96547 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

Sapata 1= 164kg

2.2.6

965619 - SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M3

0,08m (Conf. Projeto)

2.2.7

11.025.0009-0 -
EMOP

CONCRETO
BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO
MECANICO E ACABAMENTO

M3

4,95m?3 (Conf. Projeto)

2.3.0 - CONSTRUGAO DA SAPATA N°2 e 3

231

10117 - SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

9 unid x 3 m (profundidade)= 27 metros

2.3.2

96543 - SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Sapatas 2 e 3= 3kg
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2.3.3

96544 - SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

Sapatas 2 e 3= 20kg

234

96546 - SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

Sapatas 2 e 3= 82kg

2.35

96547 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

Sapatas 2 e 3= 205,50kg

2.3.6

96539 - SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

(12,0x0,75)+(3,20+0,30) = 10,00m?

2.3.7

11.004.0065-0 -
EMOP

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS
VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

(12,0x0,50x0,75) = 4,50m3

2.3.8

965619 - SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M3

0,16m3 (conf. Projeto)

2.3.9

11.025.0009-0 -
EMOP

CONCRETO
BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO
MECANICO E ACABAMENTO

M3

6,10 (conf. Projeto)

3.0 -META 2 - CONSTRUCAO DO PORTICO METALICO

3.1.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

05.005.0012-1 -

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
13, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA

3.1.1 EMOP MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 10metros (altura) x 17metros (comp)- 170m2
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM
05.008.0008)
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
3.1.2 05.023%021-1- VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO M2XMES 170 x 3 meses= 510
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFOR
05.008.0001-0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
3.1.3 EMOP ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A M2 10metros (altura) x 17metros (comp)- 170m?
AREA VERTICAL RECOBERTA
05.006.0009-0 - |[MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM 5
3.1.4 EMOP ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE M2 10metros (altura) x 17metros (comp)- 170m
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3.2.0 -CONSTRUGAO DE PORTICO METALICO

321

11.016.0102 -
EMOP

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-
572,PARA ESTRUTURA DE
EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS
DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE
TRATAMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
PERFIS,CHAPAS E PINTURA

ANTICORROSIVA ,EXCLUSIVE MONTAGEM

KG

1820,85 KG (conf. Projeto)

3.2.2

11.016..0201-0 -
EMOP

ESTRUTURA METALICA EM ACO
ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU
SIMILAR),PARA
PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO
A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E
SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA
PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO
ACO

KG

1820,85 KG (conf. Projeto)

3.3.0 - REVESTIMENTO

3.3.1

10734 - EMOP -|

PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA,
MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL
OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E=*1,0 A
*2,0 CM

M2

50m2 (conf. Projeto)

3.3.2

37596 - SINAPI -|

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E

KG

200kg

3.3.3

11125 - EMOP - |

PLACA CIMENTICIA (SEM UTILIZACAO DE
AMIANTO), COM 12MM DE ESPESSURA, 1,20M DE
LARGURA E 2,40M DE COMPRIMENTO

UN

15 unid (conf. Projeto)

334

88309 - SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

29,40 horas

3.35

88316 - SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

29,40 horas

3.3.6

39431 - SINAPI - |

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM,
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

50,50 metros

3.3.7

39434 - SINAPI - |

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A
BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG

1,60 kg

3.3.8

40547 - SINAPI - |

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

CENTO

225 unidades

3.3.9

13.036.0010-0 -
EMOP

REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA
CORUMBA ,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE
2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL
E ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO
TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

18m? Placa Granito Verde Turqueza (Conf. Projeto)
18m2 Granito Rosa Iracema (Conf. Projeto)
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3.3.10

13.168.0010-A -
EMOP

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS
INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS
LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF
(FLUOR CARBONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL
COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA
PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES
PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA
DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA DE
ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A
COLOC.FORN.COLOC.

M2

46,20m?2 (Conf. Projeto)

3.4.0 - INSTALACOES ELETRICAS

3.4.1

5708 - EMOP -

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 4MM2

Material elétrico

3.4.2

15.036.0070-0 -
EMOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE
3/4"INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Material elétrico

343

2510 - SINAPI -I

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

UN

Material elétrico

3.4.4

101569 - SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA,
DE 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

UN

Material elétrico

3.4.5

88247 - SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Mao de obra elétrica

3.4.6

88264 - SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Mao de obra elétrica
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitagédo

ANEXO X
MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

............................................. ) rrrrrereeeee € e de Ll (lOcal € data).

Prezados Senhores:

Temos a satisfacdo de apresentar nossa proposta de preco, anexa, que perfaz o montante de R$
<valor> (<valor_extenso>), referente a Concorréncia Eletronica n°. XXXX/2024, para contratacdo de
empresa especializada em engenharia para execugdo de obra de contratagdo de empresa
especializada para a execugéo dos servigcos construcao de portico na entrada do municipio na RJ
160, 1° distrito de Cantagalo-RJ.

Vale ressaltar que:

1.

5.

Nos precos apresentados ja estdo inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciérios, sociais e comerciais, além de todos os custos com méao de obra,
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente
relacionados com o objeto da licitagc&o e relacionados com a plena execuc¢do do que foi ofertado;

O periodo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data
limite para sua apresentacgéo;

Esta empresa se compromete a manter disponivel a equipe e condi¢des técnicas, nos termos da
proposta apresentada;

Esta empresa se responsabiliza pela plena execucédo do objeto licitado e aceita integralmente e
sem reservas as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

A Planilha Orcamentéria faz parte desta proposta, onde estdo detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigacdes estabelecidas no edital e que autorizo o
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome:

Cargo:

Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverd ser preparado em papel timbrado da licitante.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

MINUTA DE CONTRATO

Termo de Contrato que entre si celebram o
Municipio de Cantagalo, por meio da Secretaria
Municipal Obras e Servigos Publicos e a empresa
<nome da sociedade empresaria contratada>.

Aos dias <dia> do més de <més> do ano de <ano>, na <endereco do 6rgdo contratante>, o
MUNICIPIO DE CANTAGALO, por meio do <érgdo da Administracdo Direta>, ou a(o0)
<entidade da Administracao Indireta>, a seguir denominado CONTRATANTE, representado
pelo <autoridade administrativa competente para firmar o contrato>, e a <nome da sociedade
empresaria contratada>, estabelecida na <endereco da sociedade CONTRATADA>, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n® <n® CNPJ>, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por <representante da sociedade CONTRATADA>,
tendo em vista 0 que consta no Processo n°® <n° processo> e em observancia as disposi¢ées
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n. <n° certame>, mediante
as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. contratacdo de empresa especializada para a execucdo dos servigos construgdo de
pértico na entrada do municipio na RJ 160, 1° distrito de Cantagalo-RJ, conforme condi¢cbes e
normas especificas constantes do Edital de Licitagcdo e seus anexos.

1.2. A obra serd executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condi¢ces gerais e especiais, contidos no processo administrativo n°
<n° processo administrativo>, no Projeto Bé&sico, na Descricdo dos Servicos, no Memorial
Descritivo e no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informac¢8es fornecidas pelo
CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugdo e conservacao das obras
OU Servigos.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias, que sera contado a partir
da data fixada na Ordem de Inicio, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO

3.1 O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como
os prazos e condicbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto,
obedeceréo ao Projeto Basico.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1, N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total do presente Contrato € de R$ <valor> <(valor por extenso)>, cuja

composicao se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitéarios, as fls.
<n° fls.>, do processo administrativo n° <n° e ano do processo>.
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5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,
Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ <valor> <(valor
por extenso)>, conforme cronograma de pagamento em anexo, ha conta corrente n® <n°
conta>, agéncia <n° agéncia>, de titularidade do CONTRATADO.

6.2. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto Municipal
n.c 3.982/2023.

6.2.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

6.3. O CONTRATADO deverd encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento a
Secretaria de Governo, situada na Praca Miguel de Carvalho, 65 — Centro — Cantagalo — RJ.

6.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatério;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as sancdes de declaracdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacéo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

6.4.1. Constatando-se a situacéo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende
produzir. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

6.4.2. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverd comunicar aos 06rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
€ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.4.3. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

6.4.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o0 CONTRATADO néo
regularize sua situagéo.

6.5. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
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6.5.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que
impeca a liguidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4& ap06s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.6.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar n® 123/2006.

6.7. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram de ato ou
fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetéria e juros de
mora pelo IPCA, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no
instrumento convocatorio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més,
calculado pro rata die.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data da proposta.

7.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base na EMOP, SNAPI e SCO do més 12/2023.

7.3. ApoOs o interregno de um ano e, independentemente de pedido do contratado, 0s
precos iniciais serdo reajustados mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice do IPCA,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.4. Os precos serdo reajustados de acordo com a variacdo do indice de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, calculado
por meio da seguinte férmula:

R = Po <(I-lo)/lo>

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice do IPCA mensal relativo ao més anterior ao da apresentacdo da Proposta /
orcamento estimado;

Po = preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

7.5. Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma nédo possa mais
ser aplicado, serd adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste
caso, a varia¢do do indice devera ser calculada por meio da féormula consignada no paragrafo
anterior.

7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.7. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.8. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

3
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7.9. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.10. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.11. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.12. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.13. A CONTRATADA ndo tera direito ao reajuste do preco das etapas da obra que,
comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela
prépria CONTRATADA e, também, das que forem executadas fora do prazo sem que tenha
sido autorizada a respectiva prorrogacgao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Bésico;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo
para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugfes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cbes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacfes
pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal, no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do
objeto no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.8.  Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente, emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgfes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucéo do ajuste;
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8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de um més, a contar da data do protocolo
do requerimento, para decidir, admitida a prorrogacédo motivada por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de um més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §82°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informac¢des necesséarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servi¢cos apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho quando o servico for executado em suas
dependéncias ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢cfes constantes deste Contrato e do Projeto
Basico, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representé-lo na
execucao do contrato;

9.2.1. Aindica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
Orgéo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinac¢des regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagcdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendag8es de boa técnica e a legislacédo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis;

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, c6njuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsével pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execucdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andalise e aprovagéo,
guaisquer mudangcas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;
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9.17. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacBes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitac&o na licitacao;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.20. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

9.23. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho conforme a categoria
profissional,

9.24. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionéarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.25. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

9.26. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do o0rgao
ambiental competente.

9.27. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;



S

N

=0/
TAGR

)

A

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

9.28.

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacdo correlata; e

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatéria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual tenham

origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-
lo em complementacdo ao DOF a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territrio estadual.

9.29.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construgcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.29.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos.

a) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros.

2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.29.2. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao
licenciadas.

9.29.3. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de
Residuos, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
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normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.30. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo situado em local fixo que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

b) Na execuc¢éo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.31. Responder por qualquer acidente de trabalho, na execugdo dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, e por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servigcos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigco de engenharia.

9.32. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA

10.1. O Contrato conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

10.2. O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
¢) fianca bancaria; ou

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total,
conforme regulamentacéo.

10.3. Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara
0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacfes neste previstas;

b) multas moratérias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; e
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c) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualguer natureza, assim como as
obrigacbes de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO,
quando couber.

10.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias apos o término deste prazo de vigéncia.

10.5. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo,

0 CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro
até a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

10.6. Ressalvada a hip6tese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a
assinatura do Contrato, 0 CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do
Contrato, o comprovante de prestacdo de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada, utilizar a
seguinte redacao para os itens 10.7, 10.8 e 10.9:

10.7. A contratacdo conta com seguro-garantia, com clausula de retomada, conforme art.
102 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a ...... % do valor do Contrato.

10.7.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverd assumir a
execucao e concluir o objeto do contrato.

10.7.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato e, nesta
qualidade, também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e
podera:

a) ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal;

b) acompanhar a execucédo do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contabil; e

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.7.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade

fiscal.

10.7.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

10.7.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado serdo observadas as seguintes
disposicoes:

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apolice.

b) caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

10.8. Para apresentacdo do seguro-garantia deverdo ser observadas as seguintes
condicoes:
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a) sem prejuizo do prazo previsto no item 10.4 deste Contrato, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que o CONTRATADO ndo pague o0 prémio nas datas
convencionadas;

b) a apdlice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato
principal, mediante a emissédo do respectivo endosso pela seguradora;

c) sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovagédo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato;

d) a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3
deste Contrato, observada a legislagéo que rege a matéria;

e) devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em
nome da Seguradora que emitir a apolice;

f) a apolice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada; e

g) em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados o0s
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a
seguinte redagéo para os itens 10.7 e 10.8:

10.7. Para apresentagdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes
condicdes:

10.7.1. sem prejuizo do prazo previsto no item 10.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em
vigor mesmo que o CONTRATADO né&o pague o prémio nas datas convencionadas;

10.7.2. a apodlice dever4d acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do Contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

10.7.3. sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovacao ou de aniverséario desde
que mantidas as condicBes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato;

10.7.4. a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3,
observada a legislacao que rege a matéria;

10.7.5. devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP em
nome da Seguradora que emitir a apolice; e

10.7.6. a apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final
da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

10.8. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redacéo para o
item 10.7:

10.7. Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

10.7.1. Para fins de comprovacgédo do seu valor atual, na forma do art. 225, 81° da
Lei estadual n° 287/79, os titulos da divida publica devem ser acompanhados das
seguintes documentacoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio
de registros no balango patrimonial do CONTRATADO,;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente; e

c) memoéria de célculo da correcdo atualizada do valor do titulo, realizada por
profissional legalmente habilitado.

10.7.2. Seréo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis
de resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90
dias ap0ds o prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fianga bancaria, utilizar a seguinte redacdo para o item
10.7:

10.7. Caso a opgdo seja por fianga bancéria, esta deveréa ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera
constar expressa rentncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cadigo Civil, bem
como sua expressa afirmacgéo que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante,
independentemente de interpelagéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

10.7.1. A fianca bancéria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para apuracdo de eventual
inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a
comunicacao do inadimplemento a instituicdo financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redagao para o item 10.7:

10.7. Caso a opgdo seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do
CONTRATANTE, na conta corrente n° |, da agéncia da instituicdo financeira
indicada pelo Municipio, cujo valor sera corrigido monetariamente e restituido ao
CONTRATADQO, na forma do item 10.12 deste Contrato.

10.7. O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢céo, a suplementacdo ou a renovagéo da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu
valor alterado, assim como em qualquer outra situacdo que exija a manutencéo da condi¢éo
disposta no item 10.1 desta clausula.

10.8. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicdo, suplementacao ou

renovacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma
disposta na clausula décima primeira.
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10.9. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a
aplicacéo das sancdes cabiveis.

10.10. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

10.11. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

10.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao CONTRATADO.

10.13. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca, titulo da divida
publica ou autorizacdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente,
acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugéo do Contrato ou pela
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo, ou quando assim convencionado, em se
tratando de extingdo consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipotese, o item 10.4.

10.15. O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no edital e neste Contrato.

10.16. Na garantia apresentada € vedada qualquer clausula de excecéo, salvo as decorrentes
de:

a) caso fortuito ou for¢a maior;

b) alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigaces
contratuais;

c) descumprimento das obrigacbes pelo CONTRATADO decorrente de atos ou fatos
praticados pela Administracéo; e

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

10.17. Nas hipéteses previstas no item 10.15, o CONTRATANTE ndo executara a garantia.

10.18. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢fes de responsabilidade que ndo
as previstas no item 10.17.

10.19. A garantia contratual s6 sera restituida apos integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a pratica, pelo
CONTRATADO, das seguintes condutas:

11.1.1. dar causa a inexecuc¢dao parcial do contrato;

11.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;
13
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11.1.4. ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

11.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucédo do
contrato;
11.1.6. praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

11.1.7.4. apresentar declaracao falsa quanto as condi¢des de participacdo ou quanto ao

enquadramento como ME/EPP.
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancgoles:

11.2.1. Adverténcia, quando praticada a infracdo descrita no item 11.1.1, quando néo se
justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos
subitens 11.1.2 a 11.1.4, sempre que néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e
impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Municipal, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos;

11.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem
11.1.2 a 11.1.4, que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.2.4. Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°® 14.133/2021, pela
infragdo dos subitens 11.1.1 a 11.1.8, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser
observados os seguintes pardmetros

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 11.1.1,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infracBes previstas nos subitens 11.1.2 a
11.1.3, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 11.1.4 a
11.1.8, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato.

11.2.4.1. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas néo
14
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podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art.
156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021.

11.3. A aplicagdo das sanc¢Oes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacao de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°,
dalein®14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranc¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente

11.4. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o
CONTRATADO, independente de notificacédo, na forma do art. 408 do Cdédigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Gtil que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato

11.4.1. Em caso de atraso injustificado para apresentacéo, suplementacéo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Gtil que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento);

11.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigac&o prevista no
item 11.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

11.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sangdes previstas neste Contrato.

11.5. No caso de inexecucéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisédo do Contrato,
serd automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

11.6. A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja,
o0 valor da obrigacao principal.

11.7. A aplicacdo das sancgBes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
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licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7.1. A aplicagdo de sancéo sera antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que
indicara a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e
os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a
apresentacéo da defesa, com a possibilidade de producéo de provas.

11.7.2. Sera emitida, pela autoridade competente, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou
ndo da sancédo, devendo ser apresentada a devida motivacdo com a demonstracdo dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

11.8. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°® 14.133, de

2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.9. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do d6rgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicagéao:

a) as sancgles previstas nos itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 ser&o impostas pelo Ordenador
de Despesa;

b) a aplicacdo da sancé&o prevista no item 11.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratagdo realizada pela Administracdo Publica direta, do
Prefeito Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta
(fundagéo e autarquia), da autoridade méxima da entidade

11.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de préatica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional, coOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracéo de investigagcdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

11.10.1. A apuracéo e o julgamento das demais infracfes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

11.10.2. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.
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11.11. Na hip6tese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e,
se for o caso, aplicacdo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico ("e-
mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.

11.11.1. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrénico ("e-
mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgéo ou
entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas
ou eventuais sancdes aplicadas

11.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administrac@o, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagéo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n®14.133, de 2021).

11.13. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicacdo das sanc¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizagcdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracéo Publica.

11.13.1. A aplicacé@o das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021

11.14. As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.15. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagfes, néo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgao
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

11.16. A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |,
da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021.

11.17. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma:

a) a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado a Administracéo Publica, na forma
do art. 156, 8 9°, da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cadigo Civil;
e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da
Lei n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

11.18. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
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débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisao final quanto a penalidade.

11.18.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administracdo Tributaria
para inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n°® 4.320, de 17 de margo de 1964 e Lei 694/05.

11.18.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que
disp6em a Lei Federal n° 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

12.2. No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato,
por culpa do contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, podera a
Administracéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O presente Contrato poderd ser extinto, antes de cumpridas as obriga¢c6es estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razédo da inexecucéo total ou parcial do
objeto e/ou das obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da
referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n°® 14.133/2021.

12.3.1. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejara a resciséo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

12.3.2. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. A extingdo contratual prematura deverd ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

12.4.1. A justificativa da rescisédo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre
gue possivel, contemplara:

a) as obrigacbes contratuais jA& cumpridas ou parcialmente cumpridas;

b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

c) asindeniza¢Bes e multas.

12.5. A extingdo do Contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do
art. 131, caput e paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021, e do item 7.13.

12.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

12.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar
a garantia prestada; e
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12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n°® 14.133/2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

12.7. O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgéo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021).

12.8. A justificativa da decisdo de extincdo contratual devera levar em consideracdo os
parametros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133/2021.

13.2. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

13.2.1. Unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequagéo
técnica a seus obijetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

13.2.2. Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucdo, admitidas
aquelas do item 10.2;

b) quando necesséaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢do do pagamento
em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida
no contrato.

13.2.3. A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim
como de acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do
contrato; e o aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato,
aplicando-se ao art. 111 da Lei n°® 14.133/2021 quando a contratacdo previr a conclusédo de
escopo predefinido.

13.2.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o pre¢co global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
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aditamentos que modifiguem a planilha orgcamentaria.

13.3. Nas alteracBes unilaterais, 0 CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas
condigbes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, ho
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

13.3.1. Na hipotese de auséncia de pre¢os unitarios para obras cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os
valores da proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais
ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 13.3.

13.4. Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato, devem ser
consideradas as reducgdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, 0 conjunto
de redugBes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo
legal.

13.5. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragbes de contratos de obras
servigcos de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico
adocdo das providéncias necesséarias para 0 ressarcimento dos danos causados
Administracao.

Q@D D

13.6. No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriagdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 13.2.2 d.

13.7. As alteragBes contratuais ndo poderéo transfigurar o objeto da contratacao.

13.8. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagéo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotacBes orcamentarias, para o corrente exercicio de <ano exercicio>, assim classificadas:

Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

14.2. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotacdes
orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

14.3. No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de
créditos orcamentérios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cdodigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

16.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do
Municipio.

16.1.1. A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contrataces
Publicas — PNCP, condicao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

16.1.2. O CONTRATANTE divulgard em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
Uteis ap0Os a assinatura do contrato, os quantitativos e os precos unitarios e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os
guantitativos executados e 0s precos praticados.

16.2. O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento
da contratacdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

16.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, por mais
de 1 (um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagao pelos cidadéos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugéo temporéria do objeto do contrato e a
data prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renlincia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicbes e clausulas estabelecidas neste

Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca
das testemunhas abaixo firmadas.

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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Estado do Rib de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitacédo

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: Xxxxx/2024
Processo: 1551/2024

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execucdo dos servicos construcdo de
portico na entrada do municipio na RJ 160, 1° distrito de Cantagalo-RJ, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos

ANEXO Xl
MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA

Eu, XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N° ...... , sediada, (endereco completo), DECLARO, para os devidos
fins e sob as penas da Lei, que a empresa:

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no Edital do Pregdo Eletrdnico
em epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos 0s seus termos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

Nao possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo funcdes de
geréncia, administracdo ou tomada de deciséo.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitagdo, bem como ndo nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracdo, e
que ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administracao, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaracdo prestada objetivando beneficios na presente
licitacdo, caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sangdes administrativas previstas na Lei n°
14.133/21.

Teve acesso a todos os documentos que compdem o Edital e tomou conhecimento de
todas as informacdes, condi¢cdes locais e grau de dificuldade para o execucdo da obra,
dando concordancia a todas as condicdes desta Licitacdo de Concorréncia, sem restricdes
de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitagdo, executard o objeto desta
licitacdo, pelo preco proposto e de acordo com as normas deste certame licitatério.

,em de 2024.
(representante legal).
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Setor de Licitacédo

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 900XX/2024
Processo: 1551/2024

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo dos servicos de
construcédo de pértico na entrada do municipio na RJ 160, 1° distrito de Cantagalo-RJ.

ANEXO Xl

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006

A empresa XXXxXXXxxxX, inscrita no CNPJ n® xxxxxxX, por intermédio de seu representante
legal 0 (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de ldentidade n° xxxxxxx do CPF n°
xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de realiza¢do da licitagdo, ainda
ndo celebrou contratos com a Administracdo Pudblica cujos valores somados extrapolem a

receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n® 14.133/2021 .

, em de 2024.

(representante legal).



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Setor de Licitagédo

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 900xx/2024
Processo: 1551/2024

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execucdo dos servicos
construcédo de pértico na entrada do municipio na RJ 160, 1° distrito de Cantagalo-RJ

ANEXO XIV

DECLARAGCAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
( OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responsavel Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>,
DECLARO, sob as penas da Lei, que NAO visitei o local onde sera executado o/a <descric&o
do objeto da licitagdo> da Prefeitura Municipal de Cantagalo, por opc¢do prépria, assumindo
assim que CONCORDO com todas as condi¢Ges estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que
ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omisséo na verificagdo das condigbes do local de execucdo do objeto do
certame. Desta forma, declaro que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de
acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos
0 compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério n.°
90010/2024, sem quaisquer direitos a reclamacdes futuras, sob a alegacdo de quaisquer
desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados
na elaborag&o da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo
de reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, em de 2024.

<Assinatura do responsavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF n°;

RG n°:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG ne°:



io = SINAPI 11/2023 - EMOP 11/2023 - SCO-RJ 11/2023

T S
Oy PO
!"_‘4‘,!,“ g

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA = CONSTRUCAO DE PORTICO DE ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO NA RJ-160

ITENS CODIGO DESCRICAO UN

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

02.020.0003-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
1.1.1 e " |BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E M2 Identificac&o da obra

EMOP IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO
DE 6MM DE ESPESSURA,
11.2 02.004.0010-0- SSIE'\ISAFEQSBJL;,\SASﬁ?:gg\g&'\ﬁmi I?:Iéi/l M2 Para uso do,s_funcionérios da empresa ganhadora do
EMOP certame licitatério e guarda de materiais e equapamentos

TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE
INSTALACOES

Instalacao e ligacao provisorias de
alimentacao de energia eletrica, em baixa

1.1.3 AD 20.20.0050(/) . UNID Abastecimento de energia elétrica do canteiro de obras
tensao (BT), para canteiro de obras,
exclusive o fornecimento do medidor.
Instalacao e ligacao provisoria de obra de A [ : avel itari
114 AD 20.20.0100(/) g p UNID bastecimento de 4gua potavel e esgotamento sanitario do

agua e esgoto a rede publica. canteiro de obras
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02.006.0050-0 -
EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X
1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE
TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA

LIMPEZA

UNID

Para uso dos funcionarios da empresa ganhadora do
certame licitatorio

2.0 -META 1 - CONSTRUCAO DAS FUNDACOES DO PORTICO

2.1.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

2.1.1

2.16

2.2.0 - MOVIMENTO DE TER

RA E RETIRADA DE ENTULHOS

211

03.001.0001-1 -
EMOP

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE
12CATEGORIA, ATE 1,50M

M3

Escavacdo p/ as Sapatas 1,2 e 3

2.1.2

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE NATERIAL DE 12
CATEGORIO OU ENTULHO, EM CARRINHOSMDE
MAO, A 30M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A
PA.

M3

Transporte p/ o material de descarte até o bota fora

2.13

100998 - SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

Quantitativo de descarte de material ao bota fora

2.14

93596 - SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

TXKM

Transporte p/ o material de descarte até o bota fora

2.2.0 - CONSTRUGAO DA SAPATA N° 1
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10117 - SINAPI4

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Base p/ sapata 1

222

96543 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Ferragem para sapatas 1

2.2.3

96544 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Ferragem para sapatas 1

224

96546 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Ferragem para sapatas 1

2.2.5

96547 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Ferragem para sapatas 1

2.2.6

965619 - SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M3

Base de concreto para a sapata 1

2.2.7

11.025.0009-0 -
EMOP

CONCRETO
BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO
MECANICO E ACABAMENTO

M3

Concreto para enchimento da sapata 1

2.3.0 - CONSTRUCAO DA SAPATAN°2e 3

23.1

23.2

2.3.3

10117 - SINAPI4

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Base p/ sapatas 2 e 3

96543 - SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Ferragem para sapatas 2 e 3

96544 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Ferragem para sapatas 2 e 3
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2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

96546 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Ferragem para sapatas 2 e 3

96547 - SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

Ferragem para sapatas 2 e 3

96539 - SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

Forma para sapatas 2 e 3

11.004.0065-0 -
EMOP

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS
VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

Escoramento p/ formas

965619 - SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M3

Base de concreto para a sapata 2 e 3

11.025.0009-0 -
EMOP

CONCRETO
BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO
MECANICO E ACABAMENTO

M3

Concreto para enchimento da sapata2 e 3

3.0 -META 2 - CONSTRUCAO DO PORTICO METALICO

3.1.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1.1

05.005.0012-1 -
EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
12, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA
MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM
05.008.0008)

M2

Plataforma p/ executar servicos em altura




3.1.2

05.006.0001-1-
EMOP

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFOR

M2XMES

Plataforma p/ executar servicos em altura

3.1.3

05.008.0001-0 -
EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

Plataforma p/ executar servicos em altura

3.14

05.006.0009-0 -
EMOP

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE

M2

Plataforma p/ executar servigcos em altura

3.2.0 -CONSTRUGAO DE PORTICO METALICO

3.21

11.016.0102 -
EMOP

ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-
572,PARA ESTRUTURA DE
EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS
DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE
TRATAMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
PERFIS,CHAPAS E PINTURA

ANTICORROSIVA EXCLUSIVE MONTAGEM

KG

Material p/ estrutura metalica do portico

3.2.2

11.016..0201-0 -
EMOP

ESTRUTURA METALICA EM ACO
ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU
SIMILAR),PARA
PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO
A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E
SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA
PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO
ACO

KG

Mé&o de obra da estrutura metdlica do portico

3.3.0 - REVESTIMENTO

3.3.1

3.3.2

10734 - EMORP -

PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA,
MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU
OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E=*1,0 A*2,0
CM

M2

Pedra p/ resvestir a estrutura

37596 - SINAPI -I

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E

KG

Argamassa p assentamento



https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/65ae9cf6400ea71e00fd291f

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

11125 - EMOP - |

PLACA CIMENTICIA (SEM UTILIZACAO DE
AMIANTO), COM 12MM DE ESPESSURA, 1,20M DE
LARGURA E 2,40M DE COMPRIMENTO

UN

Placa p/ revestir a estrutura

88309 - SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Méae de obra p/ fixacdo d aplca cimenticia

88316 - SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Mé&e de obra p/ fixacéo d aplca cimenticia

39431 - SINAPI - |

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM,
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

Fita p/ fixacdo da placa cimenticia

39434 - SINAPI - |

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A
BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG

Massa p/ fixagcao da placa cimenticia

40547 - SINAPI - |

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

CENTO

Parafuso p/ fixacdo da placa cimenticia

13.036.0010-0 -
EMOP

REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA
CORUMBA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE
2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL
E ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO
TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

Revestimento p/ resvestir a estrutura

13.168.0010-A -
EMOP

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS
INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS
LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF
(FLUOR CARBONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL
COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4AMM,PINTURA
PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES
PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA
DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA DE
ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A
COLOC.FORN.COLOC.

M2

Revestimento p/ resvestir a estrutura

3.4.0 - INSTALACOES ELETRICAS

34.1

5708 - EMOP -I

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 4MM2

Material elétrico



https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/657c9665400ea727d643180d?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/657c9665400ea727d6431814?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/657c891e400ea727d642f55e
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65774c3d400ea70dca61f728
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65774c3d400ea70dca61f728
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65774c3d400ea70dca61f76b
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65774c3d400ea70dca61f76b

15.036.0070-0 -

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE
3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE

3.4.2 EMOP ABERTURA E FECHAMENTO DE M Material elétrico
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO . L.
343 2510 - SINAPI -I BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN Material elétrico
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE
3.4.4 101569 - SINAPI |181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN Material elétrico
AF_08/2020
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS - -
345 88247 - SINAPI COMPLEMENTARES H Mao de obra elétrica
346 88264 - SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Mao de obra elétrica



https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65a09b35400ea71791cf216b
https://app.orcafascio.com/banco/emop/composicoes/65a09b35400ea71791cf216b
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/6570c375400ea7689b310d07
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/65aeaad5400ea71e00fd5710?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/65aeaad5400ea71e00fd5710?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/65aeaad5400ea71e00fd571f?estado_sinapi=RJ

Processo n®.: 00065/2024

1% S
Cxraory

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

LICENCA AMBIENTAL MUNICIPAL INTEGRADA

LAMIN N° CANO386

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SMMADS), no uso
das atribuicdes que lhe sdo conferidas pela Lei Municipal n°. 810, de 01 de junho de 2007 e pela
Lei Municipal n°. 1.107, de 21 de agosto de 2012 e pela Lei Municipal n°. 1.666, de 16 de
fevereiro de 2022 e suas modificactes posteriores e, em especial, o Decreto Estadual n°.
46.890, de 23 de dezembro de 2019, que dispde sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e
demais Procedimentos de Controle Ambiental (SELCA) e a Resolugdo CONEMA n°. 92, de 24
de junho de 2021, que dispde sobre as atividades que causam ou possam causar impacto
ambiental local, conforme previsto no art. 9°, inciso XIV, alinea A, da Lei Complementar n°
140/2011, e sobre a competéncia supletiva do controle ambiental, concede a presente Licenca
Ambiental Municipal Integrada a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ/CPF: 28.645.974/0001-60
Endereco: Praga Miguel de Carvalho, 65, Centro, Cantagalo - RJ
Objeto: aprova a concepgdo, localizagdo e a implantagao da atividade de construgdo de um

portico de entrada e saida do municipio.

No seguinte local: RJ 160, S&o0 Jodo, Cantagalo — RJ.

Prazo de validade:

Esta Licenga € valida até 29 de fevereiro de 2032, respeitadas as condigdes nela estabelecidas
e @ concedida com base nos documentos e informagdes constantes do processo n°. 00065/2024
€ Seus anexos.

Cantagalo, 29 de fevereiro de 2024

Francisco Adriano Estebanez Gomes
Secretario Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel
Matricula: 4843-7

SMMADS 1




Processo n°.: 00065/2024

LICENCA AMBIENTAL MUNICIPAL INTEGRADA

LAMIN N° CANO386

Condigdes de validade:
1 — Esta Licenca ndo exime o empreendedor da obtengéo das demais licengas e autorizagbes
legalmente exigiveis;

2 - Esta Licenca ndo podera sofrer qualquer alteracdo nem ser plastificada, sob pena de perder
sua validade;

3 — Requerer a renovagdo desta Licenga Ambiental Municipal Integrada no minimo 120 (cento e
vinte) dias antes do vencimento do seu prazo de validade;

4 — Este documento & exclusivo para a atividade objeto do requerimento desenvolvida no
enderego indicado, ndo sendo extensivo a outras atividades, e ndo exime o requerente do
atendimento as demais licencgas e autorizagdes federais, estaduais e municipais exigiveis por lei;

5 — O engenheiro projetista & o responsavel técnico pela obra objeto da presente Licenga;

6 — Sera de responsabilidade do empreendedor qualquer dano ambiental ndo previsto nesta
licenga que ocorra na area do empreendimento;

7 — Manter o projeto da obra conforme a planta apresentada as fls. 21 do processo n° 065/2024;

8 — No caso de utilizagdo de banheiro quimico, realizar sua limpeza através de firma credenciada
mantendo os comprovantes no local a disposigcdo da fiscalizacao;

9 — |nstalar em local visivel, placa informativa indicande o nome do requerente, CNPJ,
responsavel técnico, numero e validade desta licenca;

10 — Implantar dispositivos de protecdo aos pedestres e sinalizacdo para veiculos, de modo a
minimizar o risco de ocorréncia de acidentes durante a realizagdo da obra;

11 — Residuos gerados na area da atividade deverdo ser devidamente acondicionados e
destinados corretamente;

12 — Adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissdo de material particulado para a
atmosfera e de reduzir o nivel de ruidos provenientes da execugdo da obra e fluxo de veiculos;

13 — N&o lancar quaisquer residuos na rede de drenagem ou corpos d'agua;

14 — Utilizar material de empréstimo somente de jazidas licenciadas pelo 6rgdo ambiental
competente ou de obra legalmente isenta da referida exigéncia, caso necessario;

15 — Comunicar imediatamente ao Servigo de Controle de Poluicdo Acidental do INEA, plantao
de 24 horas, pelos telefones (21) 2334-7910 / (21) 2334-7911 / (21) 8596-8770, qualquer
anormalidade que possa ser classificada como acidente;

(]
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Processo n°.: 00065/2024

LICENGA AMBIENTAL MUNICIPAL INTEGRADA

LAMIN N° CAN0386

Condigdes de validade:

16 — Armazenar de forma segura, evitando eventual carreamento, o material a granel,
principalmente os que apresentam fina granulometria (areia), minimizando risco de disperséo
para areas adjacentes a obra, elementos de drenagem e cursos d'agua;

17 - Atender a4 NOP-INEA-35 - Sistema Online de Manifesto de Transporte de Residuos Sistema
MTR, aprovada pela Resolugdo CONEMA n® 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.R.J. de
13.03.2018;

18 — Atender a Resolugdo CONAMA n°. 307 e sua alteragdes, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo civil;

19 — Dispor o material gerado de bota-fora proveniente da obra, em local licenciado pelo érgédo
ambiental competente ou previamente autorizado pela SMMADS;

20 — Nio realizar queimada de qualquer material ao ar livre;

94 — Evitar todas as formas de acumulo de agua que possam propiciar a proliferagdo do
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, febre amarela e chikungunya;

22 _ Eliminar métodos de trabalho e ambientes propicios a proliferagéo de vetores (insetos e
roedores nocivos);

23 — Manter vedados quaisquer recipientes de armazenamento de agua;
24 — Armazenar em local coberto todo material que possa acumular agua de chuva;
25 — Manter atualizados junto a SMMADS os dados cadastrais do empreendedor;

26 - Submeter previamente a SMMADS, para analise e parecer, qualquer alteracéo ou
ampliagdo no empreendimento licenciado;

27 — A SMMADS exigira novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessarias.
X-X-X-X-X-X~

O n#o cumprimento das condigdes constantes deste documento e das normas ambientais sujeita o infrator,
pessoa fisica ou juridica, as sangdes previstas na legisiacdo vigente, e podera levar ao seu cancelamento.

SMMADS
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