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CONDIÇÕES PARTICULARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL 

 

COMPANHIA ENERGÉTIC DE PERNAMBUCO - CELPE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.835.932/0001-

08, com sede na Av. João de Barros, 111, Recife, Pernambuco, CEP: 41.181-900, neste ato representada 

na forma do seu Estatuto/Contrato Social, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE; e, 

3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA, com sede na rua Al Grajau, 60, Alphaville Centro Industrial e 

Empresarial, Barueri SP - CEP: 06.454-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.654.927/0001-07, neste 

ato representada na forma do seu Contrato Social pelo seu representante legal, Maurício Milhomem 

Gonçalves, doravante simplesmente denominado FORNECEDOR; 

Em conjunto denominadas PARTES e individualmente PARTE. 

CONSIDERANDO que foi celebrado, entre a CELPE e o Instituto Federal de Pernambuco – Campus 

Afogados da Ingazeira, (“CLIENTE”) o Termo de Cooperação Técnica, referente ao Projeto de Eficiência 

Energética “Eficientização no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - 

Campus Afogados de Ingazeira”, a ser implementado nas instalações do CLIENTE, conforme diretrizes 

estabelecidas no Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 da CELPE; 

Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL ("CONTRATO"), em conformidade com as cláusulas e estipulações 

seguintes, que mutuamente se obrigam a cumprir, por si e seus sucessores: 

Observadas e ratificadas as definições e condições das CGC-OS e CGC-EM neste ato, resolvem celebrar 

as presentes Condições Particulares para Prestação de Serviços (“CP”), que serão regidas pelos 

seguintes termos e condições: 

 

DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste CONTRATO, as siglas abaixo terão o significado a eles atribuídos a seguir: 

(i)        ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica;  

(ii) PEE: Programa de Eficiência Energética da ANEEL;  

(iii) PROPEE: Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – Resolução Normativa 

ANEEL n° 830, de 23 de outubro de 2018;  

(iv) M&V: Medição e Verificação da Performance;  

(v) PROJETO: Representa o Projeto que integra o Programa de Eficiência Energética da CELPE, 

selecionado através da Chamada Pública de Projetos nº 002/2019; 

(vi) FORNECEDOR: Empresa definida pelo CLIENTE para a execução do PROJETO. Trata-se de 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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uma das PARTES deste CONTRATO; 

(vii) CPP: Chamada Pública de Projetos; 

 

(viii) REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Documento constante e 

anexo ao edital da CPP (Anexo C) que estabelece, de forma obrigatória, as condições para 

execução PROJETO; 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste CONTRATO a prestação, pelo FORNECEDOR para a CONTRATANTE, dos 

serviços de implementação do projeto de eficiência energética (PROJETO) no uso final de 

energia elétrica do sistema de iluminação e instalação de sistema solar fotovoltaico, com 

fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CLIENTE, de acordo com o 

Diagnóstico Energético (Anexo A) e Plano de Medição e Verificação (Anexo B), ambos 

aprovados, classificados e selecionados na CPP nº 002/2019 da CELPE, em consonância com o 

Edital CPP nº 002/2019 e com os critérios estabelecidos pelo PROPEE, elaborado pela ANEEL, 

na seguinte unidade: 

 Instituto Federal de Pernambuco - Rua Edson Barbosa de Araújo, s/n – 

Bairros Manoela, CEP: 56.800-000 – Afogados da Ingazeira 

 

2. DOS ANEXOS 

 

2.1 São partes integrantes e indissociáveis do CONTRATO os seguintes anexos, além daqueles 

dispostos na CGC´s: 

Anexo A - Diagnóstico Energético [Cópia do Diagnóstico Energético aprovado por meio da 

CHAMADA PÚBLICA da CELPE] 

Anexo B - Plano de Medição e Verificação [Cópia do Plano de Medição e Verificação aprovado por 

meio da CHAMADA PÚBLICA da CELPE] 

Anexo C - REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [conforme Anexo 2 do Edital 

da CHAMADA PÚBLICA da CELPE] 

Anexo D - Cópia da Carta de Apresentação e Concordância [conforme Anexo 3 do Edital da 

CHAMADA PÚBLICA da CELPE] 

Anexo E - Condições Gerais de Contratação de obras e serviços - CGC-OS-BR – novembro/2018 

(“CGC-OS”) [conforme Anexo 8 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da CELPE] 

Anexo F - Condições Gerais de Contratação para aquisição de equipamentos e materiais – CGC-EM 

– novembro/2018 (“CGC-EM”) [conforme Anexo 9 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da CELPE] 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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Anexo G - Planilha de Preços e Quantidades 

Anexo H - Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal de Execução do Projeto 

3. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 O presente CONTRATO vigorará por 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por acordo comum e escrito entre as PARTES, mediante a 

formalização de Termo Aditivo. 

3.2 O prazo de execução dos serviços será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura do presente CONTRATO, podendo ser alterado somente mediante 

aprovação prévia da CONTRATANTE. 

3.3 Toda e qualquer paralisação, se necessária, só ocorrerá após acordo entre as PARTES, 

devidamente documentada e registrada em uma Ata de Reunião onde constarão todas as 

razões, exposições de motivos, análises, medidas para solução, e cronograma para reinício do 

PROJETO, sem prejuízo do prazo final. As alterações de prazo ou vigência não aprovadas pela 

CONTRATANTE serão passíveis de penalidades previstas na CGC-OS, na CGC-EM e na cláusula 

quinta – Demais Penalidades. 

3.4 Devido à importância dos serviços prestados nas instalações do CLIENTE, quaisquer 

necessidades de interrupções no funcionamento da unidade citada no OBJETO, em função das 

ações previstas neste CONTRATO, deverão ser alvo de acordo prévio entre as PARTES. 

 

4. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Para liberação de qualquer pagamento, a etapa das medições de tempo e potência do Plano 

de M&V deve estar concluída e aprovada previamente pela CONTRATANTE. Após isso, o 

pagamento seguirá conforme itens abaixo. 

4.1 O valor total estimado da presente contratação é de R$ 252.420,06 (Duzentos e cinquenta e 

dois mil quatrocentos e vinte reais e seis centavos). 

4.2 Os pagamentos dependerão exclusivamente dos avanços das etapas realizadas durante a 

vigência do CONTRATO e serão efetuados de acordo com os usos finais/ações de eficiência 

energética constantes no PROJETO, como detalhado a seguir: 

4.2.1 Para o uso final “Iluminação”, os pagamentos serão realizados de acordo com as 

medições aprovadas pela CONTRATANTE, desde que, isoladamente, a ação de 

eficiência energética neste uso final apresente viabilidade. Caso contrário, os 

pagamentos serão efetuados conforme calendário de pagamentos estabelecido para 

“Outros Usos Finais”, na cláusula 4.2.2. 

4.2.1.1 Das Etapas. Os pagamentos serão realizados conforme o avanço das 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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etapas previstas no PROPEE: 

 

 

4.2.1.2 Dos Serviços. Após a fiscalização e conferência/correção dos 

quantitativos/valores apresentados, a CONTRATANTE atestará a 

medição, o valor aprovado e autorizado para a emissão da respectiva nota 

fiscal/fatura pelo FORNECEDOR. 

4.2.1.3 Dos Materiais/Equipamentos. Para fins de pagamento dos materiais e/ou 

equipamentos adquiridos pelo FORNECEDOR, conforme previsto na 

Planilha de Preços e Quantidades (Anexo G), deverá ser comprovada pela 

CONTRATANTE a entrega, instalação, funcionamento e a adequada 

operação dos mesmos nas instalações do CLIENTE. Após a fiscalização e 

conferência/correção dos quantitativos/valores apresentados, a 

CONTRATANTE atestará a medição, o valor aprovado e autorizado para a 

emissão da respectiva nota fiscal/fatura pelo FORNECEDOR. 

4.2.2 Para os “Outros Usos Finais”, os pagamentos que venham a ser realizados pela 

CONTRATANTE em favor do FORNECEDOR serão realizados de acordo com o 

calendário de pagamentos a seguir: 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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4.2.3 Para a ação de “Geração com Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica”, os pagamentos 

que venham a ser realizados pela CONTRATANTE em favor do FORNECEDOR serão 

realizados de acordo com o calendário de pagamentos a seguir, desde que, 

isoladamente, a ação apresente viabilidade. Caso contrário, os pagamentos serão 

efetuados conforme calendário de pagamentos estabelecido para “Outros Usos 

Finais”, na cláusula 4.2.2. 

 
 

4.3 Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados em até 30 (trinta) dias da data de 

Etapa Pagamento

Diagnóstico aprovado e selecionado na CPP
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Plano de M&V  aprovado e selecionado na CPP
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Projeto executivo
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Aquisição de materiais/equipamentos
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Substituição/instalação dos equipamentos
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Descarte
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Treinamento e capacitação
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Relatório de M&V
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Relatório Final
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Outros Usos Finais

Etapa Pagamento

Diagnóstico aprovado e selecionado na CPP

Plano de M&V  aprovado e selecionado na CPP

Projeto executivo

Aquisição de materiais/equipamentos

Substituição/instalação dos equipamentos

Descarte

Treinamento e capacitação
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Relatório de M&V
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Relatório Final
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Geração com fonte incentivada Solar Fotovoltaica

50% restante ao final do projeto com 

aceite da CONTRATANTE.

50% após conexão do sistema pela 

CONTRATANTE e apresentação de 

evidência de monitoramento.

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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emissão das respectivas notas fiscais/faturas encaminhadas pelo FORNECEDOR e devidamente 

lançadas no sistema indicado pela CONTRATANTE. A data efetiva de pagamento da fatura será 

o primeiro dia de pagamento estabelecido no calendário de processos administrativos da 

CONTRATANTE, depois de seu vencimento. O mencionado calendário estabelecerá ao menos 

um dia de pagamento ao mês. 

4.4 Os pagamentos dos materiais/equipamentos serão efetuados em até 60 (sessenta) dias da 

data de emissão das respectivas notas fiscais/faturas encaminhadas pelo FORNECEDOR e 

devidamente lançadas no sistema indicado pela CONTRATANTE. Salienta-se que em função da 

necessidade de escrituração da Nota Fiscal emitida para possibilitar o transporte de 

equipamentos/materiais, após a entrega dos mesmos, será realizado o lançamento da 

correspondente nota fiscal/fatura no sistema da CELPE, porém, a sua liquidação financeira 

somente ocorrerá nos prazos definidos nos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. A data efetiva de 

pagamento da fatura será o primeiro dia de pagamento estabelecido no calendário de 

processos administrativos da CONTRATANTE, depois de seu vencimento. O mencionado 

calendário estabelecerá ao menos um dia de pagamento ao mês. 

4.5 A CONTRATANTE poderá descontar do valor a ser pago ao FORNECEDOR créditos que possua 

contra esta, tais como, mas não limitados a: multas, indenizações e valores referentes à 

compensações. Proporcionalmente, os valores devidos ao FORNECEDOR, caso seja 

demandada judicial ou extrajudicialmente pelo adimplemento de obrigações desta, 

especialmente as de natureza trabalhista, ambiental, previdenciária e tributária. 

4.6 Os dados para faturamento são os apresentados abaixo: 

Razão Social: Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 

CNPJ: 10.835.932/0001-08 

IE: 000594393 

IM: Isento 

Endereço: Avenida João de Barros, Nº 111, Boa Vista – Recife/ PE 

 

5. DEMAIS PENALIDADES: 

 

5.1 Penalidade por descumprimento contratual: Pelo descumprimento de qualquer das 

obrigações estipuladas no CONTRATO, ressalvado os inadimplementos com penalidade 

específica, ao pagamento de multa não compensatória do FORNECEDOR em favor da 

CONTRATANTE, equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da nota fiscal/fatura referente 

ao mês em que for notificado do inadimplemento ou, na inexistência de medição no mês da 

notificação, o FORNECEDOR deverá pagar à CONTRATANTE, a título de penalidade, o 

percentual de 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do CONTRATO. A 

CONTRATANTE poderá suspender o pagamento dos valores a que se refere a cláusula quarta, 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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ou, quando já pagos, exigir a devolução de todos os custos realizados pela CONTRATANTE até 

o momento do inadimplemento, englobando os custos internos da CONTRATANTE (mão de 

obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela 

CONTRATANTE ao FORNECEDOR, corrigidos pela variação da taxa da Selic apurados no 

período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

5.2 Penalidade por rescisão motivada:  O FORNECEDOR deverá devolver todos os custos 

realizados pela CONTRATANTE até o momento do cancelamento, englobando os custos 

internos da CONTRATANTE (Mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos 

os pagamentos já efetuados pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR, corrigidos pela variação da 

taxa da Selic apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva 

devolução. 

5.3 Penalidade Saúde e Segurança do Trabalho: O FORNECEDOR, ainda, fica sujeita às multas 

indicadas nesta cláusula quando:  

a) da ocorrência de qualquer acidente em que ficar comprovada, após análise e investigação da 

CONTRATANTE, a responsabilidade do FORNECEDOR; 

b) do não cumprimento das normas de segurança, procedimentos e condições de segurança 

correspondentes ao tipo de trabalho, do não uso dos equipamentos de proteção individual e 

coletiva, de ferramentas adequadas às condições de trabalho e padrões previstos nas leis, a 

regulamentos e especificações técnicas da CONTRATANTE, durante a vigência do CONTRATO. 

 

5.3.1 O descumprimento em que incorrer o FORNECEDOR será penalizado conforme 

classificação abaixo e de acordo com o Anexo Tabela de Pontuação para Infrações de 

Segurança do Trabalho:  

a) Sanção Acidente com Afastamento até 30 (trinta) dias: 100 (cem) pontos; 

b) Sanção Tipo GRAVÍSSIMA: 50 (cinquenta) pontos; 

c) Sanção Tipo GRAVE: 20 (vinte) pontos; 

d) Sanção Tipo MÉDIA: 10 (dez) pontos; e 

e) Sanção Tipo LEVE: 05 (cinco) pontos. 

 

5.3.1.1 O valor da penalidade será calculado com base na fórmula abaixo: 

Penalidade = Pontuação X R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) 

 

5.3.2 O FORNECEDOR deverá comunicar à CONTRATANTE todo e qualquer acidente ou 

incidente do trabalho, no prazo máximo de 2 (duas) horas após a ocorrência do evento, 

sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais). 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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5.3.3 Sem prejuízo das penalidades descritas acima, as PARTES acordam que acidente de 

trabalho, ocorrido durante a execução dos serviços objeto do presente CONTRATO, 

que esteja dentro da classificação destacada abaixo, sujeitará o FORNECEDOR à multa 

não compensatória abaixo destacada, que será calculada sobre a média da somatória 

de todas as medições dos últimos 03 (três) meses anteriores à data da ocorrência do 

acidente: 

a) Morte ou invalidez permanente – 15% 

b) Afastamento igual ou superior a 30 dias – 10% 

 

5.3.3.1 O valor total das multas previstas nesta Cláusula não deve ultrapassar, 

dentro de um mesmo mês, 10% (dez por cento) sobre a média da 

somatória das medições de todos os tipos de serviços executados, 

destacados no objeto do presente contrato, nos últimos 03 (três) meses 

anteriores à ocorrência do acidente.  

5.3.3.2 Caso o acidente ocorra durante o primeiro mês da prestação de serviços, 

será considerado, para cálculo da penalidade, o total medido do próprio 

mês e, caso o acidente ocorra no segundo mês da prestação de serviços, 

será considerada a média do total medido nos 02 (dois) meses, para 

cálculo do valor da multa. 

5.3.3.3 Na impossibilidade de aplicar a métrica definida nos itens 5.3.3; 5.3.3.1; e 

5.3.3.2, em função de não haver medições em nenhum dos 03 (três) 

meses anteriores à ocorrência do acidente e não haver medição no 

próprio mês do acidente ocorrido será aplicada uma multa no valor de R$ 

17.500 (dezessete mil e quinhentos reais). 

5.3.3.4 As multas relativas aos acidentes mencionados nesta cláusula 5.3.3 serão 

cobradas, caso seja constatado que houve, por parte do FORNECEDOR, 

ação ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos ou 

subcontratadas (incluindo seus empregados e prepostos), ou quem mais 

estiver agindo em nome destas empresas. A avaliação do acidente, bem 

como a definição do montante percentual expresso nesta cláusula 5.3.3, 

será realizada pela CONTRATANTE. Caso o FORNECEDOR não tenha sido 

penalizada por descumprimento a itens de SEGURANÇA, previstos nas 

cláusulas 5.3.1 e 5.3.1.1, por período de 03 (três) meses, contados da 

última penalização, terá direito à restituição de 50% (cinquenta por cento) 

do valor do total das multas incorridas no último mês em que houve 

aplicação da penalidade. 

 

5.3.4 O FORNECEDOR deverá enviar mensalmente ao SESMT da CONTRATANTE, no máximo 

até o dia 05 (cinco) de cada mês, os dados relativos à Estatística de Acidentes do 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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Trabalho, sob pena de se incorrer na penalidade relativa à sanção tipo LEVE. 

5.3.5 Acidentes graves, ocasionados pela ausência de utilização de equipamentos de 

proteção individual e/ ou coletivo, ou pelo uso de tais equipamentos em mau estado 

de conservação, bem como aqueles ocasionados por ausência da observância das 

especificações técnicas, procedimentos operacionais de execução e/ou de segurança 

do trabalho serão sempre considerados como de responsabilidade objetiva do 

FORNECEDOR. 

 

5.4 Penalidade por atraso: Serão cumpridos os requisitos definidos e estabelecidos na cláusula 

5.5.2 da CGC-OS e 5.4 da CGC-EM. 

5.5 Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser penalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, Poder Concedente e Órgão Regulador, responsável pela aprovação do PROJETO, 

acompanhamento e fiscalização física e financeira e aprovação final da execução do Programa 

de Eficiência Energética, em virtude de não cumprimento pelo FORNECEDOR das atribuições, 

obrigações e demais encargos ajustados no presente CONTRATO, o FORNECEDOR deverá 

obrigatoriamente ressarcir à CONTRATANTE referente ao montante da multa aplicada, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis no caso. A obrigação de ressarcimento, por parte do 

FORNECEDOR à CONTRATANTE, não findará com o término do presente CONTRATO. A referida 

responsabilidade só será, de fato, quitada após aprovação final do projeto de eficiência 

energética pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

5.6 No caso de cancelamento do PROJETO pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 

ANEEL, em decorrência de descumprimento das metas estabelecidas no PROJETO por parte 

do FORNECEDOR, o mesmo deverá ressarcir todos os valores pagos e desembolsados pela 

CONTRATANTE na implementação deste PROJETO, devidamente corrigidos pela variação da 

Taxa Selic, apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução, 

englobando os custos internos da CONTRATANTE (mão de obra própria, transporte, auditoria 

e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR. A 

obrigação de ressarcimento, por parte do FORNECEDOR à CONTRATANTE, não findará com o 

término do presente CONTRATO. A referida responsabilidade só será, de fato, quitada após 

aprovação final do projeto de eficiência energética pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL. 

5.7 Na hipótese de a CONTRATANTE vir a ser penalizada pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

– TCE ou qualquer outro órgão, em virtude de não cumprimento pelo FORNECEDOR das 

atribuições, obrigações e demais encargos ajustados no presente CONTRATO, o FORNECEDOR 

deverá obrigatoriamente ressarcir à CONTRATANTE referente ao montante da multa 

suportada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis no caso.  

5.8 Caso as verificações dos resultados finais de economia anual do consumo (MWh/ano) e de 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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demanda retirada na ponta (kW) resulte numa Relação Custo Benefício (RCB) final superior ao 

limite estabelecido pelo PROPEE, o FORNECEDOR arcará com o investimento adicional 

correspondente ao valor que excedeu o limite de referência e este montante deverá ser pago 

à CONTRATANTE em parcela única. Sobre os valores excedidos será aplicada atualização 

monetária, com base na Taxa Selic. A obrigação do pagamento, por parte do FORNECEDOR à 

CONTRATANTE, não findará com o término do presente CONTRATO. A referida 

responsabilidade só será, de fato, quitada após aprovação final do projeto de eficiência 

energética pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 

6. DAS NOTIFICAÇÕES: 

 

6.1 Conforme previsto nas CGC´s, para fins de notificações, os contatos da CONTRATANTE e do 

FORNECEDOR são os seguintes: 

a) À CONTRATANTE: Artur Andrade Costa, Supervisor da Unidade de Engenharia e Projetos de 

Eficiência Energética; Av. João de Barros, 111, Departamento de Eficiência Energética, Recife, 

Pernambuco, CEP: 41.181-900; telefone: (81) 3217-5842; e-mail: 

artur.costa@neoenergia.com; que, para os fins deste CONTRATO é designado seu GESTOR DO 

CONTRATO; 

b) Ao FORNECEDOR: ao endereço registrado no preâmbulo desta CP. 

 

7. DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE 

 

7.1 O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e estabelecidos na CGC-OS e 

na CGC-EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 

7.2 Sem prejuízo de estipulações específicas a este respeito, é vedado às PARTES reproduzir ou 

comunicar a terceiros dados de qualquer dos instrumentos deste CONTRATO sem o 

consentimento prévio e por escrito da outra PARTE, ressalvadas as hipóteses decorrentes de 

instrução de processos judiciais ou administrativas e determinações legais. 

7.3 As estipulações e obrigações constantes do CONTRATO não serão aplicadas às informações 

que estejam nos “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE”, 

disponibilizado no endereço eletrônico www.aneel.gov.br, como “Ações de divulgação de 

resultados e benefícios dos PROJETOS de eficiência energética”, que poderão ser divulgadas 

pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, interna ou externamente, pois são de domínio público. 

7.4 Será assegurado a CONTRATANTE a divulgação dos resultados parciais ou finais do projeto em 

relatórios/publicações relativos ao tema Eficiência Energética, Inovação e/ou 

Sustentabilidade. 

7.5 Será assegurado a CONTRATANTE a utilização dos dados de medição e verificação dos 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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resultados do PROJETO, para fins de avaliação e aprimoramento do Programa de Eficiência 

Energética. 

 

8. DA RESPONSABILIDADE 

 

8.1 Pela impossibilidade de medição antes da assinatura deste contrato, o FORNECEDOR deverá 

realizar as medições tempo e potência de linha de base para o sistema de iluminação utilizando 

equipamentos elétricos previamente calibrados e com certificações válidas enviadas para o 

coordenador do projeto da distribuidora antes do início do período determinação. A realização 

dessas medições implicará na revisão do Diagnóstico Energético e Plano de M&V. Esses 

produtos deverão ser enviados, imprescindivelmente, antes do início da etapa de “Execução 

dos Serviços”. 

8.2 Cabe ressaltar que o FORNECEDOR é responsável por garantir a viabilidade do projeto, sob 

pena de não ser remunerado ao final da execução do mesmoO FORNECEDOR deve realizar o 

PROJETO de acordo com o especificado no Diagnóstico Energético (Anexo A) e no Plano de 

Medição e Verificação (Anexo B). 

8.3 O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e estabelecidos na CGC-OS e 

na CGC-EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 

8.4 O FORNECEDOR deve observar e cumprir as condições apresentadas no documento – 

REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Anexo C) -, na implementação do 

PROJETO, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 

8.5 Não poderão ser aplicados materiais e equipamentos adquiridos antes da celebração deste 

CONTRATO. 

8.6 O FORNECEDOR deve comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, quaisquer 

anomalias detectadas durante a implantação dos serviços, bem como quaisquer avisos, 

notificações, citações e intimações recebidas de Poderes Públicos e de terceiros relacionados, 

direta ou indiretamente, ao objeto do presente CONTRATO. 

8.7 Fornecer à CONTRATANTE, sempre que esta solicitar, cópia dos comprovantes de pagamentos 

de multas e indenizações que tiver pago em razão da execução dos serviços. 

8.8 O FORNECEDOR deve custear as despesas decorrentes de embalagem, transporte, seguro e 

armazenamento de produtos/materiais/equipamentos utilizados na execução do CONTRATO 

e para o atendimento em garantia, não cabendo à CONTRATANTE qualquer ônus adicional. 

8.9 O FORNECEDOR deve permitir que a CONTRATANTE acompanhe os serviços e tenha acesso ao 

local onde os mesmos serão executados, a qualquer tempo e sempre que solicitado, sendo 

certo que o acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE não exonera o FORNECEDOR 

de quaisquer de suas obrigações e responsabilidades contratuais ou legais, e não caracteriza, 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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nem será considerado, qualquer tipo de ingerência da CONTRATANTE sobre os serviços. 

8.10 O FORNECEDOR deve permitir a publicidade do PROJETO pela CONTRATANTE e pela ANEEL, 

bem como dar acesso às instalações do mesmo para efeito de divulgação antes, durante ou 

após a implementação das medidas de eficiência energética executadas, incluindo, a 

possibilidade de filmagem, fotografias e instalação de Placas no local de execução do PROJETO. 

8.11 O FORNECEDOR deve informar previamente à CONTRATANTE, toda e qualquer divulgação de 

sua iniciativa, referente ao PROJETO. 

8.12 Obrigatoriamente deverá constar no material, em posição de destaque e de fácil visualização, 

referência ao Programa de Eficiência Energética da CELPE, regulamentado pela ANEEL. As 

logos do PEE, ANEEL e CELPE também deverão ser incluídos em qualquer material de 

divulgação do PROJETO. 

8.13 O FORNECEDOR deve responsabilizar-se pelos resultados do PROJETO, especialmente de 

economia de energia elétrica, retirada de demanda na ponta e Relação Custo Benefício (RCB), 

sob pena de se incorrer na penalidade definida na cláusula 5.8 deste CONTRATO. 

8.14 O FORNECEDOR deve manter-se adimplente com todas as obrigações legais e contratuais com 

a CONTRATANTE. 

8.15 O FORNECEDOR deve manter atualizados seus dados cadastrais na CONTRATANTE mediante a 

apresentação e atualização dos documentos necessários, a critério da CONTRATANTE, sob 

pena de vir a ser impedida de contratar com a CONTRATANTE. 

8.16 O FORNECEDOR deve comunicar à CONTRATANTE, para sua aprovação, eventuais alterações 

na programação dos serviços a serem executados ou em andamento. 

8.17 O FORNECEDOR deve assumir integral responsabilidade pelos eventuais danos causados à 

CELPE e/ou a terceiros, indenizando-os na proporção das lesões patrimoniais ou morais 

havidas, em razão de qualquer ato ou fato praticado por si, por seus prepostos ou pela (s) 

empresa (s) executora (s) /fornecedora (s) encarregada (s) da implementação do PROJETO, 

concernente aos respectivos equipamentos e serviços prestados, isentando a CELPE de 

qualquer responsabilidade por tais atos ou fatos. 

 

9. DA SUSPENSÃO E TÉRMINO 

 

9.1 O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e especificados na CGC-OS e 

na CGC-EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 

9.2 Caso este CONTRATO venha a ser extinto antecipadamente por inadimplemento por parte do 

FORNECEDOR, este se obriga a ressarcir todas as despesas efetuadas com o PROJETO, 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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englobando os custos internos da CONTRATANTE (mão de obra própria, transporte, auditoria 

e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR, 

corrigidos pela variação da Taxa da Selic apurados no período, a contar da data do pagamento 

até o dia da efetiva devolução. 

9.3 O CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes 

casos: 

9.3.1 Inadimplemento de qualquer cláusula contratual pelo FORNECEDOR; 

9.3.2 Falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação do FORNECEDOR, 

requeridas ou decretadas; 

9.3.3 Superveniente incapacidade técnica ou econômica do FORNECEDOR; 

9.3.4 Cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros, dos direitos e obrigações 

decorrentes do CONTRATO, ou subcontratação de qualquer espécie, sem prévia 

autorização por escrito da CONTRATANTE; 

9.3.5 Não atendimento das solicitações da CONTRATANTE relacionadas com a execução do 

objeto do CONTRATO; 

9.3.6 Sobrevir decisão, resolução, ou qualquer outro ato da ANEEL no sentido de não 

autorizar, interferir ou prejudicar o objeto deste CONTRATO. 

9.4 Ocorrendo a rescisão do CONTRATO em qualquer das hipóteses previstas na Cláusula 9.3 

acima, o FORNECEDOR deverá devolver à CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o valor 

total aplicado, devidamente corrigido, para a execução do PROJETO. 

 

10.  OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 

10.1 O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e especificados na CGC-OS e 

na CGC-EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 

10.2 O FORNECEDOR se obriga, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, ANEEL ou pelo Tribunal 

de Contas ou outros órgãos de fiscalização, a prestar todas as informações relativas ao 

presente CONTRATO. 

10.3 Respeitado o previsto na Cláusula Sétima (Sigilo e Confidencialidade) convencionam as PARTES 

que, sempre que houver a divulgação na mídia impressa, falada e televisiva e canais da internet 

através de releases, do apoio recebido, o FORNECEDOR deverá indicar o PROJETO como 

integrante do Programa de Eficiência Energética executado pela CELPE, regulamentado pela 

ANEEL. 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 F

ab
io

la
 M

ar
ia

 D
a 

C
ru

z 
D

e 
Al

m
ei

da
 e

 P
ab

lo
 E

m
er

so
n 

M
ac

ha
do

 A
lo

ns
o 

D
e 

An
dr

ad
e.

  E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

 p
or

 M
au

ric
io

 M
ilh

om
em

 G
on

ca
lv

es
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//n
eo

en
er

gi
a.

po
rta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/v
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 0

C
5B

-8
1C

A-
00

BB
-6

F8
C

.



  
 

 CONTRATO Nº 460000000  

 
 
 

 
 

 

 

10.4 Ao seu exclusivo critério, a CONTRATANTE se reserva o direito de divulgar, a qualquer tempo, 

o PROJETO objeto do presente CONTRATO, bem como os seus resultados, sem a necessidade 

de comunicação prévia, ou de solicitação de autorização do FORNECEDOR. 

10.5 Toda e qualquer incidência de impostos/tributos que venha a ocorrer durante a vigência do 

contrato deve ser imputada como custo do projeto. O FORNECEDOR é responsável por garantir 

a viabilidade do projeto quando houver aumento de custos de qualquer natureza, mesmo 

quando provocado por incidência de imposto (s) não previsto (s) no Diagnóstico Energético 

(Anexo A). Quaisquer custos adicionais deverão ser acrescentados no valor total do projeto 

em sua rubrica correspondente. 

10.6 Havendo divergência entre o conteúdo deste contrato e os seus anexos, prevalecerão as 

disposições do presente instrumento. 

10.7 É vedado ao FORNECEDOR reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer dos 

instrumentos do CONTRATO sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE. 

10.8 Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas especificações técnicas, que também integram 

o presente instrumento, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

10.9 A tolerância de qualquer das PARTES a respeito de eventuais infrações de qualquer das 

obrigações estipuladas no CONTRATO não induzirá novação nem renúncia aos direitos nele 

conferidos, mas configurará mera liberalidade de uma PARTE em favor da outra. 

10.10 Os erros materiais identificados na implantação do projeto serão objeto de correção pelo 

FORNECEDOR para a execução do projeto sem ônus para a CONTRATANTE e a qualquer tempo. 

10.11 Em nenhuma hipótese, o FORNECEDOR poderá exigir junto ao CLIENTE ao longo da execução 

dos trabalhos objeto do projeto qualquer valor ou vantagem não contemplados neste 

contrato. Caso o FORNECEDOR queira oferecer outro serviço ao CLIENTE, deverá comprovar 

previamente a CONTRATANTE a sua desvinculação com o objeto do projeto/contrato. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes celebram o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas. 

 

Recife/PE, a data de assinatura do presente Instrumento será a data da última assinatura eletrônica 

do último representante das Partes que o assinar. 

 

Pela CONTRATANTE: 

Assinado eletronicamente pela CELPE. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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Pelo FORNECEDOR: 

Assinado eletronicamente pela 3E. 

 

Testemunhas: 

Assinado eletronicamente pelas TESTEMUNHAS. 

 

 

Esta folha faz parte do CONTRATO, firmado entre a CELPE e a 3E Engenharia para promover ações 

de eficiência energética no IFPE – Campus Afogados da Ingazeira. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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ANEXO A – DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO aprovado por 

meio da CPP] 

 

 

ANEXO B – PLANO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 

 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do PLANO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO aprovado 

por meio da CPP] 

 

 

ANEXO C – REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 

 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento REQUISITOS PARA SERVIÇOS, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, conforme Anexo 2 do Edital da CPP] 

 

 

ANEXO D – CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÃNCIA 

 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia da CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA, 

conforme Anexo 3 do Edital da CPP] 

 

 

ANEXO E – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – CGC – OS  

 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – CGC  - OS, conforme Anexo 8 do Edital da CPP] 

 

 

ANEXO F – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS – CGC – EM  

 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE 

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – CGC  - EM, conforme 

Anexo 9 do Edital da CPP]

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiola Maria Da Cruz De Almeida e Pablo Emerson Machado Alonso De Andrade. 
Este documento foi assinado eletronicamente por Mauricio Milhomem Goncalves. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 0C5B-81CA-00BB-
6F8C.
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