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Estado do Ria de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitagao

CONCORRENCIA ELETRONICA
n° 90049/2024

CONTRATANTE (UASG: 985821)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
OBJETO

O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa especializada para execugdo dos
servicos de pavimentagao asfaltica em PMF e drenagem pluvial na rua de acesso a AABB —
Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, conforme condi¢cdes e normas especificas constantes do
Edital de Licitagao e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 247.245.48 (Duzentos e quarenta e sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e
oito centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 10/09/2024 as 10h (horério de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Nao
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EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90049/2024
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 2.373/2024
UASG: 985821

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitagbes,
sediado na Rua Ver Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizara
licitacdo no regime de empreitada por preco unitario, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, pelo crittrio MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n°
14.133/2021, Decreto Municipal n° 3.982/2023, Portaria n°® 9.980/2024 e demais legislagdo
aplicavel e, ainda de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

A sessdo publica sera realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na
rede mundial de computadores, no enderego eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e
tera inicio as 10 horas, no horario oficial de Brasilia/DF, em 10/09/2024.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratagdo de empresa especializada para execugéo
dos servicos de pavimentacao asfaltica em PMF e drenagem pluvial na rua de acesso a AABB
— Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, conforme condi¢cdes e normas especificas constantes
do Edital de Licitagdo e seus anexos.

1.2. Alicitagao sera realizada em item unico.

1.3. Havendo divergéncia entre a descri¢cdo do objeto constante do Edital e de seus anexos e a
descricdao constante no sistema eletrébnico do Portal de Compras do Governo
Federal (SIASG/COMPRASNET), prevalecera sempre a constante do presente instrumento
convocatério.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigbes exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis
pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corregédo ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregcédo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021,
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para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
de 2006 e da Lei Municipal n.° 1.372/17.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugédo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagcado que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucgao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.
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2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 nado impede a licitagao ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.13. Ao participar de processo licitatério, o representante legal da LICITANTE, titular de dados
pessoais, esta ciente de que, para a execugao do objeto desta licitagdo, a CONTRATANTE tera
acesso aos seus dados, tais como: niumero de documentos, enderego eletrénico, cépias de
documentos de identificagdo, bem como, que os referidos dados serdo tratados pela
Administragcdo, conforme autorizagdo legal prevista na Lei Geral de Protegcdo de Dados
Pessoais (LGPD) — Lei n° 13.709/2018 — Art. 7°, inciso Il.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagcdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagcdo definidos no instrumento convocatoério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.
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3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. A assinalagdao do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragédo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagado de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.10.1 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

a) o PRECO TOTAL DA OBRA ofertado para o item Unico, expresso em R$ (reais);
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a.1) para fins de langamento do preco no sistema, inclusive na fase de lances, sera admitido o
uso de até 4 (quatro) casas decimais;

a.2) selecionada a proposta vencedora, os precos serao considerados com no maximo 2 (duas)
casas decimais, desprezando-se a fragao correspondente as terceira e quarta casas decimais,
(por exemplo: preco ofertado de R$ 5,3256, sera considerado como R$ 5,32);

a) a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERA "1”, em razdo da disputa pelo preco total
da obra adotado para esta licitagao;

c) Descrigédo do objeto contendo as informagdes similares a especificagao do Projeto Basico.
4.2. Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugéo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Projeto Basico e
anexos deste Edital referente ao orgamento estimado;

4.9.1. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas; (art. 59,
Ill, da Lei n°® 14.133/2021);

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato;
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4.11. Além da proposta elaborada em formulario especifico do sistema, a licitante também
devera elaborar planilha de orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, Composi¢cdo dos
encargos sociais utilizados no orcamento e detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI), onde deveréo constar:

a) razdo social da empresa e n.° da inscrigdo no CNPJ/MF;
b) enderego completo, nimero de telefone e e-mail para contato;
c) dados bancarios da empresa (banco, agéncia e conta corrente);

d) dados do representante legal que assina a proposta e que assinara o contrato (nome,
namero e 6rgdo emissor da Cédula de Identidade (RG), numero de inscrigdo no CPF/MF,
nacionalidade e estado civil);

e) o prego global da proposta, bem como a indicagado dos quantitativos e dos custos unitarios e
totais para cada tipo de servigo a ser prestado, nos termos do Projeto Basico (Anexo I).

e.1) Somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos
recursos ou seu mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro
exceder o limite fixado no cronograma fisico-financeiro disponibilizado;

e.2) Nao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificagdo do licitante caso
este ndo concorde em alterar os custos unitarios dos servicos que compde as etapas com
valores superiores ao orcamento base, no prazo fixado pelo Agente de Contratagio.

e.3) Logo, deverdo os licitantes incluir em suas propostas todos os custos necessarios e
previsiveis para a perfeita execugdo do objeto aqui contratado (técnicos, impostos, taxas,
emolumentos, fretes, deslocamentos, diarias e outros que compdem sua tabela de custos), ndo
sendo aceito, posteriormente, qualquer pedido de acréscimo, cuja previsibilidade fosse
possivel.

4.12. A elaboragdo da proposta detalhada devera considerar a prestagdo dos servigos de
acordo com as condi¢cdes expressas no Projeto Basico e Planilha Orgamentaria.

4.12.1. O documento devera ser elaborado somente apés a fase de lances e negociagéo a ser
realizada junto ao Agente de Contratagédo (vide capitulo 6 deste Edital). Podera ser utilizado o
Anexo IV do Edital (Modelo de Proposta) sendo que, no caso de apresentagdo do mencionado
documento em formulario proprio, devera a licitante transcrever todas as informagdes
constantes do Anexo V.

4.12.2. Havendo duvida quanto a composigao de prego apresentada, o Agente de Contratagao
podera solicitar esclarecimento a empresa, objetivando a perfeita avaliacdo dos precos
ofertados;

4.12.3. Identificado erro grave na composi¢céo dos precos, que possa comprometer a prestacdo
dos servigos, inclusive no que tange a eventual inexequibilidade do prego, o Agente de
Contratagao recusara a proposta da empresa;

4.14. Os documentos deverao ser encaminhados através da ferramenta de envio de arquivos
do sistema Comprasnet no prazo de 1 (um) dia dutil, apds solicitado pelo Agente de
Contratagao.

4.14.1. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

5.3. Sera desclassificada a proposta ELETRONICA que identifique o licitante.

5.3.1. Considera-se proposta de preco eletrbnica mencionada no item 5.3, o preenchimento,
ap6s a divulgagao do edital e antes da abertura da sessdo publica, dos campos proprios
constantes no sistema Comprasnet.

5.3.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

5.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

5.5. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.7. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7.1. NO PRESENTE CASO, PARA LANGAMENTO NO SISTEMA, O VALOR UNITARIO
SERA O VALOR TOTAL DA OBRA.

5.8. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.10. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta serd de R$
100,00 (cem reais).

5.11. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.12. O modo de disputa sera o ABERTO, onde os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.
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5.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3. Nado havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

5.12.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.16. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcgao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para a Comissédo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto & Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagéo com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, regulamentada pela Lei Municipal n® 1.372/17.

5.19.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica
para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagido, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagoes previstos nesta Lei;

c¢) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos 6rgaos
de controle.

e) persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

e.1) empresas estabelecidas no Municipio de Cantagalo;

e.2) empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro;

e.3) empresas brasileiras;

e.4) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

e.5) empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;

e.6) Sorteio.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacgao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo
definido pela Administracao.

5.21.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.21.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
1 (um) dia util, envie a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagao realizada, acompanhada dos documentos indicados na clausula 4.11 exigidos
neste Edital.

5.22. Apés a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

10
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.6
do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impecga a participagdo no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponivel no site do
Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (http://www.portaltransparencia.gov.br/);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/); e

d) Cadastro de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forgca da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29,
caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancédo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

6.4. Caso atendidas as condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagéo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital.

6.5.1. A comprovacao de que trata a clausula 6.5 se dara por declaragdo da empresa licitante,
de que cumpre os limites previstos na clausula 2.5 deste Edital, com fulcro no § 2° do art. 4°, da
Lei 14.133/2021 (vide modelo no Anexo VIII).

6.6. O prazo para envio do documento citado na clausula 6.5.1 sera de 2 (duas) horas, contado
da convocacgéao pelo Agente de Contratagéo.

6.6.1. O envio devera ser feito, exclusivamente, mediante convocagdo de anexo no sistema
Comprasnet;

6.6.2. Caso a empresa ndo encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em
desacordo com as condi¢des deste Edital e do Projeto Basico, a proposta sera RECUSADA.

1
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6.7. Verificadas as condi¢cdes de participacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

6.7.1. Para aceitagdo da proposta, o Agente de Contratagdo CONVOCARA a empresa melhor
classificada para encaminhar planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
Demonstrativo da composicdo do BDI, Declaracdo de ME-EPP, Declaracdo de Nao Visita
Técnica, se for o caso, e Proposta, nos termos da clausula 4.11 deste Edital.

6.8. Para a elaboragdo dos documentos a empresa devera utilizar os documentos constantes
dos modelos anexos ao Edital, sendo que, no caso de apresentagdo do mencionado
documento em formulario proprio, devera a licitante transcrever todas as informacdes
constantes dos referidos Anexos.

6.8.1. Havendo duvida quanto a composigao de prego apresentado, o Agente de Contratagédo
podera solicitar esclarecimento a empresa, objetivando a perfeita avaliagdo dos precos
ofertados;

6.8.2. Identificado erro grave na composigdo dos pregos, que possa comprometer a prestagdo
dos servigos, inclusive no que tange a eventual inexequibilidade do prego, o Agente de
Contratagao o Agente de Contratagio recusara a proposta da empresa;

6.9. A proposta detalhada, juntamente com os documentos indicados na clausula 6.7.1 deverao
ser encaminhados através da ferramenta de envio de arquivos do sistema Comprasnet no
prazo de 1 (um) dia util, apés a convocagao feita pelo Agente de Contratagao.

6.9.1. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo.
6.10. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.10.1. contiver vicios insanaveis;

6.10.2. ndo obedecer as especificagcbes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.10.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido
para a contratagao;

6.10.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.11. A analise da exequibilidade e sobreprego considerara:

6.11.1. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e pela superacao de custo unitario dos itens conforme
planilha orgamentaria (Anexo A) deste Edital.

6.11.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujo valor global da obra (ou valores
global e unitarios) for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracéo, independentemente do regime de execugao.

6.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7. DA FASE DE HABILITAGAO
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7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagido, serdo exigidos para fins de habilitagao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, que consistira na apresentagdo dos
seguintes documentos:

Habilitagao Juridica

7.1.1. No caso de Empresa Individual

a) - Cédula de Identidade e Certiddo de Matricula no Registro Comercial, no caso de empresa
individual;

7.1.2. No caso de Empresa Ltda. - S. A/ Microempresa / Empresa de Pequeno Porte.

a) - Apresentagdo do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das
alteragdes subsequentes, no caso de inexisténcia de Contrato consolidado, e Ata de eleigdo da
ultima Diretoria, se for o caso, todos devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de
sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou sociedade por agdes;

7.1.4. No caso de sociedade civil.

a) - Inscricdo do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

7.1.5. No caso de empresa estrangeira.

a) - Decreto de Autorizagéo, devidamente arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa
estrangeira em funcionamento no Pais.

7.1.6. No caso de cooperativa:

a) - Ato Constitutivo (Ata da assembleia geral dos fundadores ou instrumento publico) e os
estatutos respectivos, devidamente arquivados na Junta Comercial;

b) - Relacdo de todos os cooperados, contendo nome e qualificagbes completas
(nacionalidade, estado civil, profissao, endereco residencial, nUmero da cédula de identidade e
do CPF);

c) - Assinatura, por todos os cooperados, de Termo de Compromisso de Responsabilidade
Solidaria, do presente Edital;

7.1.7. No caso de microempreendedor individual

a) Documento de identidade com foto e Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, disponivel em http://www.portaldoempreendedor.com.

7.1.8. Em todos os casos:

a) - Declaragao Conjunta - Anexo VI

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.1.9. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

7.1.9.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
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federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.1.9.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.1.9.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.1.9.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do Licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restri¢ao;

7.1.9.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.1.9.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.1.9.7. Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certidao com restrigcao;

7.1.9.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitagdo Econdmico-Financeira

7.1.10. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il).

7.1.10.1. A certiddo em que ndo constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséao.

7.1.10.2. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial e extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagao.

7.1.11. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

b) O atendimento dos indices econémicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaragcao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

7.1.12. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

7.1.13. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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7.1.14. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
global estimado.

Qualificagao Técnica

7.1.15. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional
apresentando a documentagéao abaixo:

7.1.15.1. Certidao de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU;

7.1.15.2. Apresentagédo de Certiddo de Acervo Técnico Operacional (emitido pelo CREA ou
CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica de execugédo de servico, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigos similares ao
que se pretende contratar.

7.1.15.2.1. Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
comprovagdo de execucdo de obras de pavimentacdo asfaltica, sem a necessidade de
comprovagao de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagéo,
tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

7.1.16. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante
a apresentagao da documentagao abaixo:

7.1.16.1. Apresentar comprovagao de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA
ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratago.

7.1.16.2. O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacao de:
a) Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.
b) A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

b.1). Se empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou
copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

b.2). Se soécio: Contrato Social, com todas as alteragdes ou consolidado, devidamente
registradas no 6rgdo competente;

b.3). Se diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou
ainda, copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anénima;

b.4). Se autbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicagdo dos servicos prestados a
licitante ou cépia do contrato de prestacdo de servigos entre o profissional e o licitante ou
declaragao de contratagao futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

7.1.16.3. Apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execugdo de servigo, emitido por pessoa juridica, de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servigos similares ao
que se pretende contratar.

7.1.16.3.1. Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
comprovagao execucdo de obras de pavimentacdo asféltica, sem a necessidade de

15



Proc: Fls:

“Ja‘{“jp :1%5‘77 Ass:

Canracn®
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitacao

comprovacgao de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagéo,
tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

7.2. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo fiscal, social e trabalhista podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original,
por copia ou por meio digital.

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

7.7. A habilitagao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao digitais quando houver dudvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos érgaos responséaveis pela informacéo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.9. A verificagdo pelo Agente de contratagdo, em sitios eletrOnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo da Comisséo.

7.10. A verificagcdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente

serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.
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7.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,
e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.11.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

7.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

7.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagéo e classificagao.

7.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.9.1.

7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.15. Nos termos da LC 123/2006 e da Lei Municipal 1.372/17 se exigira a comprovacao da
regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da empresa de pequeno porte apenas para
fins da contratagao.

7.15.1. Constatada alguma restrigdo na comprovagéo da regularidade fiscal e/ou trabalhista,
sera assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a licitante proponente for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

7.15.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto na clausula 7.15.2, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital e na
legislagédo pertinente, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagao, para firmar a contratagéo, ou revogar a licitagao.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. Sera aberto prazo de, no minimo, 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante
manifeste, de forma imediata e motivada, sua intengao de recorrer, mediante registro no campo
préprio do sistema.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagao ou inabilitagédo do licitante:

8.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
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8.3.2. 0 prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante
solicitagdo encaminhada por e-mail no enderego eletrénico www.cantagalo..rj.gov.br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

9.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

9.1.2 dar causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

9.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

9.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

9.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacgéo;
9.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

9.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento
convocatorio;

9.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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9.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.7 ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

9.1.8 apresentar declaracdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o certame ou a execugao do contrato;

9.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

9.1.10 comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condicbes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

9.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
9.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2 . O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:

9.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infragdo descrita no
item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando néo se justificar a imposicédo de penalidade
mais grave.

9.2.1.1 O descumprimento contratual que acarrete prejuizo significativo para a Administracéo
elou que interfira diretamente na execugédo do objeto e comprometa prazos e/ou servigos €
justificativa para imposicao de penalidade mais gravosa.

9.2.1.2 Em caso de reincidéncia, deve-se aplicar penalidade mais grave.

9.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 9.1.1 a 9.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragao prevista no subitem 9.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 9.1.2 a 9.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;
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9.2.2.1 Na hipétese de a infracdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 9.2.2 sera o valor total da contratagao.

9.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

9.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além
da perda desse valor, a diferengca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133/2021, e conforme o procedimento
previsto no item 9.13.

9.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

9.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, lll, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 9.1.2 a 9.1.7, quando n&o se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do Municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

9.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 5°, da Lei
n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais
casos que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

9.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, 1l, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou
CONTRATADO, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cdédigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei
estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do Contrato.

9.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o méaximo de 2 % (dois por cento).

9.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item
9.3.1 autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

9.3.3 A aplicacdo de multa de mora nao impedira que a Administracdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangodes previstas neste Contrato.

9.4 No caso de inexecugéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoéria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

9.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja,
o valor da obrigagé&o principal.

9.5 Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art.
156, § 1°, incisos | a V, da Lei n® 14.133/2021:
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9.5.1 a natureza e a gravidade da infragao cometida;
9.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

9.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e
72 da Lei n® 5.427, de 1° de abril de 2009;

9.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

9.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.6 Aimposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do érgao ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicagéo:

a) as sangobes previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sangao prevista no item 9.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagéo realizada pela Administragdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;

b.2) em se tratando de contratagéo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

9.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art.
156, § 6°, |, da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021.

9.7.1 A aplicagédo de sangao sera antecedida de intimagao do LICITANTE ou CONTRATADO,
que indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentagao da defesa, com a
possibilidade de producéo de provas.

9.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 9.2.1 e 9.2.2,
contado da data da intimacgao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens 9.2.3 e 9.2.4,
contado da data da intimagao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nédo da sangao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragdo dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

9.8 A aplicacado das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cadigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.
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9.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatéria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cadigo Civil.

9.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art.
163 da Lei n® 14.133/2021.

9.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administracédo
publica nacional, coépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigagéo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

9.10.1. A apuragédo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

9.10.2. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragédo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragéo
Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagcédo de agente publico.

9.11. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracgio de fatos e,
se for o caso, aplicagdo de sangbes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de
conduta vedada no contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de
correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.

9.11.1. O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio
eletrénico ("e-mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo
o6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacgdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas
ou eventuais sangdes aplicadas.

9.12. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicagao no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicagao das sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os o6rgdos e entidades da
Administragao Publica.

9.12.1. A aplicagdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

9.13. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante.

9.13.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servigo de Administragdo Tributaria para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execugdo fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964 e Lei 694/05.

9.13.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que
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dispdem a Lei Federal n° 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05.

9.14. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

10. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagéo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrbnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

10.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
mediante encaminhamento por e-mail no enderego eletronico licitacao@cantagalo.rj.gov.br.

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagdo.

10.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

10.6. A impugnacdo e o pedido de esclarecimentos deverdo conter a identificacdo do
interessado, constando, no minimo, no caso de pessoa juridica: a razdo social, CNPJ,
endereco completo, nome do representante, telefone e e-mail para contato; e no caso de
pessoa fisica: nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato.

10.7. N&o sera dado conhecimento aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes
intempestivos ou que ndo atenderem as formalidades minimas dispostas na cldusula anterior.

10.8. A impugnagdo impetrada em nome de pessoa juridica devera ser acompanhada do
devido instrumento de procuragdo, bem como dos documentos que comprovem poderes do
impetrante para peticionar em nome da empresa.

10.9. Para fins de analise de tempestividade, as impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos
impetrados apds o término do expediente da Prefeitura Municipal de Cantagalo (17h:00min.)
serao considerados como recebidos no dia util subsequente.

11. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

11.1. Homologado o resultado desta licitagdo pela Autoridade Competente, a contratagdo sera
formalizada mediante a lavratura de Termo Contratual, conforme minuta constante do Anexo V
deste Edital.

11.2. Como condig&o para a lavratura do Termo Contratual, bem como para emissao de Nota(s)
de Empenho, a licitante vencedora devera atender a todas as condigdes de habilitagdo exigidas
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na licitagao, inclusive a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha se utilizado da
prerrogativa indicada na clausula 7.15.2 deste Edital.

11.2.1. Aempresa contratada devera manter, durante o prazo de vigéncia da contratagéo, todas
as condi¢des de habilitagcao exigidas na licitagao.

11.3. O Termo Contratual devera ser assinado eletronicamente pela empresa vencedora, no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocagéo da empresa vencedora..

11.3.2. O prazo indicado no item 11.3 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administragao.

11.4. A critério da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos, o Termo Contratual
e/ou Nota de Empenho também poderdo ser encaminhados a empresa vencedora através de
servico postal, correio-eletrénico, ou outro meio disponivel, aplicando-se os mesmos prazos
indicados no item 11.3.

11.5. O nao atendimento das condi¢des fixadas para assinatura do Termo Contratual, inclusive
quanto aos prazos, tera os mesmos efeitos da recusa da empresa vencedora em assinar o
Termo Contratual, sujeitando-a as sangdes administrativas previstas.

11.6. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigbes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificacdo, para, apoés a comprovacao dos requisitos para habilitagao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o
contrato, sem prejuizo da aplicagao das san¢gbes administrativas previstas.

11.7. A Contratada prestara a garantia em favor do Municipio de Cantagalo, no montante
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

11.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo

haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

12.4. Ahomologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao,
o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas

e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.
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12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracgéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecgas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletrdnico https://www.gov.br/compras/pt-br/.

12.10.1. Em carater complementar, as informacdes referidas na clausula 12.10 poderdo ser
divulgadas, também, no sitio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no enderego
eletronico www.cantagalo.rj.gov.br.

12.10.2. Essas informagbes poderédo ser obtidas, ainda, no Setor de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 —
Centro — Cantagalo — RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

12.11.2. ANEXO Il — Projeto Basico;

12.11.3. ANEXO A - Planilha Orgamentaria — PDF;
12.11.4. ANEXO B — Memdria de Calculo;

12.11.5. ANEXO C - Cronograma Fisico-Financeiro;
12.11.6. ANEXO D - Cronograma de Prazo de Inicio e Conclusao de Etapas da Obra;
12.11.7. ANEXO E — Demonstrativo BDI;

12.11.8. ANEXO F — Projetos Executivo — PDF;

12.11.9. ANEXO G - Projetos Executivo — DWG;
12.11.10. ANEXO Il - Planilha Orgamentaria — XLSX;
12.11.11. ANEXO IV — Modelo Proposta

12.11.12. ANEXO V — Minuta Contrato;

12.11.13. ANEXO VI — Declaracdo Conjunta;

12.11.14. ANEXO VII — Declaragao de Nao Visita Técnica;
12.11.15. ANEXO VIl — Declaragdao ME — EPP;

12.12. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com a presente licitagéo, €
competente, na forma da lei, o foro da Comarca de Cantagalo-RJ, com exclusdo de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.

Cantagalo-RJ, 18 de junho de 2024.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Matricula.: 1841-4 - Portaria 9.984/2024
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

TITULO: Pavimentacdo asfaltica em PMF e drenagem pluvial na rua de acesso & AABB — Centro —
1° Distrito de Cantagalo-RJ.

| - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratagdo tem como objetivo melhorar o acesso a AABB, além de garantir uma maior
seguranca aqueles que fazem uso da rota, uma vez que parte dessa rua ainda se encontra em leito
natural, o que em épocas de chuva pode acarretar transtornos.

Il - REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO

Nao ha previsdo desta contrata¢do no Plano Anual de Contratacdes.

Il — REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a
documentacao abaixo:

1 — Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU,;

2 — Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execuc¢édo de servico, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa juridica,
de direito publico ou privado, de servigcos similares ao que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei
14.133/2023).

2.1 — Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, I, a Construcéo de obras de
infraestrutura urbana, sem a necessidade de comprovagcdo de parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a apresentagéo da
documentacao abaixo:

1 — Apresentar comprovagdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA ou CAU, detentor de
acervo técnico minimo exigido para esta contratagao.

1.1 — O registro do profissional deverd ser comprovado com a apresentacéo de:

1.1.1 — Certiddo de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.

1.2 — A vinculagao deste profissional com a empresa licitante deverd ser comprovada.

1.3 — Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execucéo de servigo emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servi¢cos similares ao que se pretende contratar.
1.3.1 — Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a constru¢gdo de obras de
infraestrutura urbana, sem a necessidade de comprovagdo de parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.
Consoércio: Tendo em vista que o valor da contratacdo ndo é de grande vulto e o objeto ndo ser de alta

complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, nao sera admitido a participacdo de consércio
na presente contratagao.
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Garantia dos servicos: 60 (sessenta) meses a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos art.
618 do Cddigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso Il do Cédigo de Defesa do Consumidor. Deveréo ser
observados os requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na ABNT
NBR 16071.

Garantia: sera exigida do licitante vencedor, visando boa execucdo contratual, a apresentacdo de
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das modalidades
previstas no artigo 96, 8§ 1° da Lei n° 14.133/2021, que serd liberada de acordo com as condi¢des
previstas no edital, desde que cumpridas as obrigacfes contratuais.

Subcontratacdo: Nao sera permitida a subcontratacao.

Sede da Empresa: ndo sera obrigatéria a presenca de sede/filial em Cantagalo, mas devera ter registro
ou visto no CREA/RJ ou CAU/RJ.

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Por se tratar de obra a ser executada no regime de empreitada por preco unitario, todos os quantitativos
estimativos constam da planilha orcamentaria, que sera anexo do Edital.

V - ANALISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUCAO A
CONTRATAR

Trata-se de obra, com Projetos Executivos e demais servicos de engenharia necessarios para execucao
do empreendimento.

N&o se vislumbra no mercado outra solucéo que ndo seja a contratacdo de empresa especializada em
engenharia.

VI — ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

O valor orcado (Orcamento de Referéncia) é de R$ 247.245,48 (Duzentos e quarenta e sete mil,
duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme tabelas EMOP 04/2024, SINAPI
04/2024 e SCO-RJ 04/2024.

VIl - DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

O planejamento para a pavimentacdo de uma rua, além da drenagem pluvial, consiste no
desenvolvimento de uma estrutura segura e eficiente. Isso inclui:

1. Obtencao de todas as licencas e autorizagdes necessarias junto aos 6rgados competentes;
2. Remocao de vegetacdo, detritos e qualquer outro obstaculo no local,

3. Certificar-se de que os tubos estejam inclinados corretamente para garantir o fluxo adequado de
agua no sistema de drenagem;

VIl = JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Nao havera parcelamento da contratagdo por ndo se vislumbrar tecnicamente viavel ou economicamente
vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, 1l da Lei n® 14.133/2021.

N&o é recomendavel seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente executa-la de uma sé vez, por
se tratar de obra simples de engenharia, onde os servicos e materiais previstos guardam rela¢ces de
interdependéncia dentre si ndo sendo aconselhado o parcelamento dessas tarefas.
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IX — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

Apbs a pavimentacdo e construcdo da rede de drenagem pluvial, pretende-se alcancar diversos
aspectos positivos para a comunidade. Aqui estéo alguns exemplos:

1. Melhoria na mobilidade e acessibilidade: Facilita o transito de veiculos e pedestres, melhorando a
acessibilidade, além de reduzir o tempo de deslocamento e desgaste dos veiculos;

2. Prevencéo de alagamentos: Controla o escoamento das aguas pluviais, evitando inundacdes, além
de reduzir o acimulo de agua na rua e nas propriedades adjacentes;

3. Preservacdo do pavimento: Evita a deterioracdo precoce da pavimentacdo causada pelo acumulo
de 4gua, além de prolongar a vida Gtil do pavimento, reduzindo custos de manutencéo;

Esses resultados demonstram os beneficios tangiveis e intangiveis que a pavimentagéo e construcéo de
rede de drenagem podem trazer para a comunidade.

X - PROYIDENCIA A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRANCAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU
EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

Embora ndo seja necessdria uma capacitacdo especifica para os servidores ou empregados
responsaveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual, é fundamental que eles estejam bem informados
sobre as obrigacdes contratuais e preparados para desempenhar suas fungbes de forma eficiente e
diligente. A adogéo de providéncias abaixo elencadas pode contribuir para o sucesso na execu¢édo do
contrato e para a garantia dos interesses da Administragdo Publica:

1. Realizar uma revisdo minuciosa da documentagcdo apresentada pelo contratado para garantir que
esteja completa e em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital ou processo licitatério.

2. Certificar-se de que o contratado est4 em situagéo regular perante os 6rgéos fiscais e trabalhistas,
evitando assim possiveis problemas legais durante a execucédo do contrato.

3. Manter contato com o contratado para discutir o0 andamento dos servigos, esclarecer duvidas e
resolver eventuais problemas que possam surgir ao longo da execucgéo do contrato.

4. Estabelecer canais de comunicacgdo eficientes entre a administracdo e o contratado, facilitando a
troca de informacdes e a resolucédo de questdes relacionadas ao contrato.

5. Elaborar relatérios periédicos de acompanhamento da execug¢do do contrato, registrando o
cumprimento dos prazos, a qualidade dos servicos e eventuais ocorréncias relevantes.

Posteriormente & homologagéo do certame serdo definidos os integrantes da fiscaliza¢cdo do contrato e
da obra servidor(es) com competéncia técnica ou profissional.

Xl — CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

N&o se vislumbra contratagédo correlata em execucéo.

Xll —= ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATACOES

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na construcdo devem atender a critérios de

sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos,
menor desperdicio e menor impacto ambiental.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

XlIl - DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Em face do exposto acima, esta Equipe de Planejamento conclui pela viabilidade da contratacédo.

Cantagalo, 12 de julho de 2024.
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PROJETO BASICO

TITULO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de
pavimentacdo asfaltica em PMF e drenagem pluvial na rua de acesso a AABB — Centro — 1°
Distrito de Cantagalo-RJ.

CAPITULO | - CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

OBJETO TRATADO: Pavimentacéo asfaltica em PMF e drenagem pluvial na rua de acesso a
AABB - Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, nos termos, condicdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

REGIME DE CONTRATACAO: Empreitada por Preco Unitario cujo o valor total orgado pela
Secretaria Municipal de Obras, e que é o preco maximo para esta licitacdo é de R$ 247.245,48
(Duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito
centavos).

PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO: 90 (Noventa) dias a contar da ordem de inicio
de servigos.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que sera aplicada em relacéo a vigéncia da
contratacao.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAQAO~DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

A fundamentacdo da contratacdo se encontra pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares.

CAPITULO Ill - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A relagéo total dos servicos a serem executados constam na Planilha Orcamentéaria da
Obra, a qual estd anexada a este Projeto Basico.

CAPITULO IV - REQUISITOS DA CONTRATAQAO
Qualificacdo Técnica e Demais Documentos.

I) A listagem da documentagdo necessaria para comprovagdo da capacidade técnica
operacional da empresa licitante consta a seguir:

e Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU;

o Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servigo, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigos
similares ao que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei 14.133/2023);

¢ Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, |l, a execugéo de
obras de pavimentacao asfaltica, sem a necessidade de comprovacao de parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de
uma obra de baixa complexidade;

II) A listagem da documentagdo necessaria para comprovacdo da capacidade técnica
profissional da empresa licitante consta a seguir:
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e Apresentar comprovacao de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto
ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacao;

e O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacdo de Certiddo de
Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU;

e Avinculacdo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada;

e Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico emitido por pessoa ou
juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de
servigos similares ao que se pretende contratar;

e Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, I, a construcéo de
obras de infraestrutura urbana, sem a necessidade de comprovacéo de parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagéo, tendo em vista se tratar de
uma obra de baixa complexidade;

OBSERVACOES:

1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante;

2. O licitante disponibilizard todas as informacfes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcéo, copia do
contrato que deu suporte a contratacao, enderec¢o atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

) A licitante devera apresentar no processo licitatério, além da comprovagédo de capacidade
técnica, os seguintes documentos:

1. Planilha Orcamentéria com os valores propostos, assinada pelo responséavel técnico da
licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais;

2. Composicao dos encargos sociais utilizados no orgamento;

3. Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante;

4. Demonstrativo da composi¢éo do BDI proposto pela licitante;

4.1. Para essa obra, foi adotado um BDI de 22,23% utilizando como referéncia os servicos

da EMOP, SINAPI e SCO-RJ.

5. Sera exigida apresentacdo de garantia da empresa vencedora, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 96, §
1° da Lei n° 14.133/2021, que serd liberada de acordo com as condi¢Bes previstas no
edital, desde que cumpridas as obrigac8es contratuais.

Subcontratacéo

Nao havera subcontratacao.

Consorcio
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Tendo em vista que o valor da contratacdo ndo é de grande vulto e o objeto ndo ser de
alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, ndo sera admitido a participacao
de consércio na presente contratacao.

CAPITULOV - VISTORIA TECNICA

I) Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverad analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néo
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensfes de acréscimo de precos.

II) O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta licitacdo para
inteirar-se das condi¢bes técnicas do local e graus de dificuldades existentes, em
companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Secédo de Projetos ou por outro
servidor por ele indicado.

[ll) A visita podera ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda a sexta
feira das 11:30 as 17:00 horas.

II1.1) A visita tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados 0s servigos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes. Serdo de responsabilidade do CONTRATADO eventuais
prejuizos em virtude de sua omissao na verificacdo do local onde seréo realizados os
servi¢os de pavimentagdo e drenagem pluvial da rua.

I11.2) Seré&o disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

IV) Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacio para a realizagédo da vistoria.

V) Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar a declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacéo.

VI)A ndo realizagdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servi¢cos
decorrentes.

CAPITULO VI - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condi¢des de execucdo

I) A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias ap6s assinatura do
Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentacao:

1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) dos responséaveis técnicos pela execucdo, recolhidas juntos ao CREA/RJ ou
CAU/RJ;

2. Cadastro Nacional de Obras (CNO);

3. Placa da Obra instalada no canteiro;

I) Apé6s a entrega de toda documentacdo relacionada no item anterior, a Fiscalizacdo da
Obra emitird a Ordem de Inicio de Servicos para o inicio da execucao da obra.
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Il) O prazo de execucdo para esta contratacdo é de 90 (Noventa) dias, contados da Ordem
de Inicio de Servicos emitida pela fiscalizacéo;
Local e horario da prestacédo dos servigcos

Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua de acesso a AABB — Centro —
1° Distrito, entre o horario de 07:00 as 17:00 de segunda a quinta-feira e 07:00 as 16:00 as
sextas-feiras.

Materiais a serem disponibilizados

Todos os materiais e equipamentos empregados na execucao dos servicos devem ser
de primeira qualidade e serdo rejeitados o0s materiais que ndo se enquadrem nas
especifica¢des contidas na Planilha Orcamentaria.

Altera¢Bes Contratuais

Sendo necessaria a alteracdo de contrato por aumento ou supressdo de servicos, bem
como alteracdo do prazo de execuc¢do, deverdo ser obedecidos todos os normativos legais,
em especial a Lei 14.133/2021.

CAPITULO VIl - MODELO DE GESTAO DO OBJETO

I) O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

I) Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

III) As comunica¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

IV) O 6rgdo ou entidade poderd convocar um representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

V) Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para uma reunido inicial, com o intuito
de apresentar o plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucéo do objeto, do
plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo
dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica
I) O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam

cumpridas todas as condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao;
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I1) O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as

ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados;

IIl) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao;

IV) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato;

VI) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovacao ou a
prorrogacgéo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢bes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

II) Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato

1)

IN)

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragbes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagcdo da necessidade de adequacgbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,

informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

IlI) O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de habilitagdo da

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

IV)O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
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V) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comisséo
de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

VI) O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informac8es sobre a consecucédo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

VIl) O gestor do contrato deverd enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos

para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagéo e gestao nos termos do contrato.

CAPITULO VIII - DO LIVRO DIARIO DE OBRAS

A empresa devera providenciar e manter um livro Diario de Obra, autenticado pelo
responsével técnico pela empresa Contratada e pela Fiscaliza¢do, no qual se anotara:

Pela empresa contratada:

I) A ocorréncia de condigBes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento da
obra;

II) As falhas verificadas em obras ou servi¢os contratados;

[Il) As consultas a Fiscalizagao e as respostas as suas interpelacoes;

IV) As datas de inicio e de concluséo das etapas, bem como de inicio e final da obra;
V) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execugéo da obra;

VI) Substituicdo de sua equipe e nimero de funcionarios que mantém na obra;

VII) Os servicos em execucdo no dia, entrada de materiais, relacdo de equipamentos
utilizados em cada etapa e outras anotag6es julgadas oportunas pela empresa.

Pelo Contratante ou pela Fiscalizagéo:

I) Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos, especificagdes,
prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

II) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

IIl) Observacdes que julgue necessario fazer a propdsito das consultas e solicitacdes feitas
pela empresa contratada;

IV) Restricbes a respeito do andamento da obra ou da atuacdo da empresa contratada, de
seus empregados e prepostos;

V) Determinagdes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes e
outros fatos que julgue necessarios e convenientes aos servi¢cos executados;

VI) Os dias abonados em razéo de chuvas que atrapalhem ou impecam o andamento normal
dos servicos;

VII) As determinacdes de retirada imediata de materiais ou servicos que estejam em
desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou no
resultado dos servigcos executados.
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VIII) Terminada a Obra, o Diario de Obra serd entregue a esta Secretaria Municipal, junto
com a Nota Fiscal/Fatura relativa a medicéo da Gltima etapa da obra.

IX)A Fiscalizacdo tera acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessario, a
qualquer tempo.

X) O livro Diario de Obra serda, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo sempre
permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta disposicdo, a
contratada ficara sujeita a aplicacéo de penalidade.

XI) O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada sera passivel de penalidade.

XIl) O livro fisico do Diario de Obras, poderd, a critério da Fiscalizacdo, ser substituido por
sistema eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas as funcdes elencadas
neste Capitulo.

CAPITULO IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

I) N&o produzir os resultados acordados,

II) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

[Il) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

I) Ao final de cada etapa da execuc¢éo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

II) Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

[Il) O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

IV) Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias (teis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo conforme artigo 104, |, a
do Decreto n.° 3.982/2023.

V) O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacdo dos servigcos a que se referem a
parcela a ser paga.

VI)O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

VIl) O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.
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VIII) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucédo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonéancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

IX) Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

X) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagédo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

XI) A fiscalizagcdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

XIl) O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

XIll) Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

XIV) Quando a fiscalizagédo for exercida por um uUnico servidor, 0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do
contrato, em relagéo a fiscalizac@o técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

XV) Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo ndo superior a 7 (Sete) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

XV.1) Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacGes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

XVI)Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

XVII) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

XVIII) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

XIX) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e
gestao.
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XX) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/21, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

XXI)Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.
XXIl) O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucao do contrato.

Liquidacéo

) Em até 30 (Trinta) dias a contas do recebimento da nota fiscal eletrbnica ou documento
de cobranca equivalente, deverdo ser adotadas as providéncias necessarias a liquidagéo
da despesa, certificando-se do adimplemento da obrigacdo do contratado no prazo de e
na forma previstos no instrumento contratual, bem como para o0 envio das respectivas
informacdes ao setor competente para a realizacdo do pagamento, conforme artigo 113, 8§
6° do Decreto n.° 3.982/2023.

II) Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) Prazo de validade;
b) Data da emisséo;
c) Dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) Periodo respectivo de execucao do contrato;
e) Valor a pagar;
f) Eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

IIl) Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, sem Onus a contratante na forma do artigo 114 do Decreto Municipal n.°
3982/23.

IV) A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

V) A Administracdo deverda realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das
condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

VI) Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

VII) N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

VIII) Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
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ao contratado a ampla defesa.

IX) Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacéo
junto ao SICAF.

Prazo e forma de pagamento

) O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto
Municipal n.° 3.982/2023.

II) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicagdo do indice previsto no respectivo contrato.

) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retenc¢do tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CAPITULO X - FORMA E CRITERIO DE SELES}AO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao de procedimentos de Licitacéo,
na modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrbnica, com ado¢&o de critério de julgamento
pelo Menor Preco.

Regime de Execucéo

O regime de execucdo sera de empreitada por preco unitério, cujo valor total orcado
pela SMOSP, e que é o0 pre¢co maximo para esta licitagdo, € de R$ 247.245,48 (Duzentos e
quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Critérios de aceitabilidade de precos

O preco total orcado e o preco unitario de cada servico constante da planilha
orcamentéria, deverdo ficar igual ou abaixo do valor calculado no orgamento de referéncia.

Exigéncias de habilitacéo
Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

I) Apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores (ata da
assembleia de constituicdo e da eleicdo da diretoria em exercicio, devidamente
arquivados e publicados).

II) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

IIl) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
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I) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

II) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

Il) Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

IV) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

V) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restri¢ao;

VI) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

VII) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943;

VIII) Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restricéo;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, dever4d comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitacdo Econémico-Financeira

I) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

A certiddo em que ndo constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emissao.

No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial e extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o0 respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitacéo.

II) Balango patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

b) O atendimento dos indices econdmicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.
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As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
global estimado.

Qualificacéo Técnica

As exigéncias de qualificacéo técnicas estéo previstas no Capitulo 1V, itens | e Il deste
Projeto Basico.

CAPITULO XI - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

A contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:

Programa de Trabalho Cédigo de Despesa Ficha / Fonte

10035.15451.3502.1.005 449051 872 /25010001

CAPITULO Xl - DA SEGURANCA DOS TRABALHOS.

I) Deverdo ser observadas em todo o periodo de execucdo da obra as normas
regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 — Servicos Especializados
em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, NR 18 — Condi¢cdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do, NR 24 — Condi¢Bes Sanitérias e de
Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a seguranca do trabalho em obras de
construcéo.

II) S&o obrigacdes da contrata: fornecer os EPIs — Equipamentos de Protegéo Individual
(capacete, botina, luvas, cintos de seguranca, 6culos de protecdo, entre outros de acordo
com os servicos em execucao) e cobrar sua utilizagéo pelos seus operarios.

CAPITULO XlII - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacdo
vigente.

II) Assumir as demais obrigacdes e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2.021 e leis
posteriores.

[Il) Executar todos os servigos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na pratica
profissional das boas normas de execucdo de servicos técnicos, normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), cédigo de postura do municipio e
especificacdes de acordo com a regulamentacdo do CREA ou CAU;

IV) Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio dos servi¢os, o responsavel pela execucdo dos
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servicos (engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento licitatério,

ocasiao em que serdo fixadas as precaucBes especificas ligadas a natureza dos
trabalhos;

V) Acatar as recomendacBes decorrentes das inspecfes e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

VI) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) ou
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

VIl) Obedecer a todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
inclusive a descrita no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;

VIII) Manter em estado de higiene todas as instalagbes do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao
desempenho das atividades da mesma;

IX) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com 0s trabalhos que executa e
respeitar as disposi¢des legais trabalhistas da Engenharia de Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho;

X) Sinalizar a &rea de intervencgdo, através de placas, quanto as indicacBes de perigo,
instalacdes e prevencéo de acidentes;

XI) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

XIl) Fazer a comunicacédo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de
acidente relacionado a cada intervencéo;

XIl1) Credenciar perante 0o CONTRATANTE todos os funcionérios envolvidos na prestacdo de
servicos, com apresentacéo de cépia autenticada da CTPS devidamente anotada.

XIV) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados
através de cracha.

XV) Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita
Federal.

CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas constru¢bes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar
menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

CAPITULO XV - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

I) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cbes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

II) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

[II) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

IV) Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

V) Efetuar as retencBes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
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Contratada.
CAPITULO X — ANEXOS

a) Planilha Orcamentaria;

b) Memodria de Calculo;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Cronograma de prazo de inicio e concluséo de etapas da obra;
e)B.D.|;

f) Projetos;

Cantagalo, 23 de julho de 2024.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: Pavimentacgdo asféltica em PMF, drenagem pluvial na rua de acesso a AABB, centro, 1° Distrito de Cantagalo/RJ.

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

UN

QUANT

PRECO

UNITARIO

UNITARIO C/
B.D.l. 22,23%

TOTAL

1.0-S

ERVICOS PRELIMINA

RES

11

02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,00

R$

234,90

R$

287,12

R$

861,36

12

AD 20.05.0100 (A)

Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa
de madeira resinada com 10mm de espessura,
pintadas internamente e externamente com PVA -
latex, piso em concreto simples revestido com
cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura
de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais
com 3mm de espessura, inclusive instalacoes,
esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com
caixa d'agua em polietileno, capacidade de 500I, com
utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de
luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua,
telhas), exclusive as ligacoes provisorias e sanitarios

M2

9,00

R$

575,69

R$

703,67

R$

6.333,03

13

AD 20.20.0050 (/)

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia
eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras,
exclusive o fornecimento do medidor.

UNID.

1,00

R$

2.057,79

R$

2.515,24

R$

2.515,24

1.4

AD 20.20.0100 (/)

Instalacéo e ligagéo provisoria de obra de agua e esgoto a
rede publica.

UNID.

1,00

R$

1.797,20

R$

2.196,72

R$

2.196,72

15

AD 20.05.0500/

Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e
volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana.
Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.

UNID,MES

3,00

R$

1.550,00

R$

1.894,57

R$

5.683,71

TOTAL DO ITEM =

R$

17.590,06

2.0 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

2.1

AD 15.10.0050 (/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em
carretas, exclusive o custo horario do equipamento,
durante a operacao.

46,00

R$

52,98

R$

64,76

R$

2.978,96

2.2

AD 15.10.0300 (/)

Transporte de equipamentos pesados em carretas,
exclusive a carga e descarga e o custo horario dos
equipamentos transportados.

T.KM

460,00

R$

2,69

R$

R$

1.513,40

2.3

AD 10.05.0050 (/)

Marcacao de obra, sem instrumento
topografico, considerada a projecao horizontal
da area envolvente.

M2

983,93

R$

4,01

R$

4,90

R$

4.821,26

TOTAL DO ITEM =

R$

9.313,62

3.0 - CONSTRUCAO DE VIGA BALDRAME E GUARDA CORPO

3.1

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE
12 CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE
3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

1,37

R$

115,48

R$

141,15

R$

193,38

3.2

104917 - SINAPI

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

32,80

R$

16,91

R$

20,67

R$

677,98

3.3

104918 - SINAPI

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

21,56

R$

15,26

R$

18,65

R$

402,09

3.4

104919 - SINAPI

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

33,95

R$

13,41

R$

16,39

R$

556,44

3.5

96542 - SINAPI

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

15,60

R$

117,87

R$

144,07

R$

2.247,49

3.6

11.003.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE
10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,20

R$

595,40

R$

727,76

R$

145,55
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3.7

11.003.0003-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE
20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

1,17

R$

640,21 | R$ 782,53

R$

915,56

3.8

14..002.0210-5

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO
COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA
TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TR
AVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS
DE 2,20M DE COMP RIMENTO E 1,20M DE
ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E C
OLOCACAO

26,00

R$

671,23 | R$ 820,44

R$

21.331,44

TOTAL DO ITEM =

R$

26.469,93

4.0-P,

AVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF E DRENAGEM PLUVIAL

4.1

05.001.0142-0

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU
CONCRETO,RETOS OU C URVOS,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S
ERVICO

312,21

R$

21,90 [ R$ 26,77

R$

8.357,86

4.2

08.007.0001-0

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE
PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME
ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
PARA LELEPIPEDOS

M2

36,73

R$

84,82 [ R$ 103,68

R$

3.808,17

4.3

08.027.0057-0

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE
CONCRETO SIMPLES FCK= 35MPA,MOLDADO NO
LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E C OM
ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AR EIA,NO TRACO 1:3,5,COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

312,21

R$

184,23 [ R$ 225,18

R$

70.303,45

4.4

BP 05.05.0400 (A)

Imprimacéo de base de pavimentagéo conforme caderno de
encargos - PCRJ.

M2

983,93

R$

1,14 | R$ 1,39

R$

1.367,66

4.5

BP 10.05.0150 (/)

Concreto asfaltico pre-misturado a frio, conforme
Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as
operacoes de execucao, o fornecimento e o
transporte dos materiais empregados, e aplica-se ao
volume executado, medido apos a compressao.

M3

49,20

R$

1.286,28 | R$  1.572,22

R$

77.353,22

4.6

TC 05.05.0400 (/)

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as
despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao
como de servente ou equipamento auxiliar, em media
velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo
diesel, com capacidade util de 8t.

T.KM

1.230,00

R$

1,14 | R$ 1,39

R$

1.709,70

4.7

BP 05.05.0200 (A)

Capa selante compreendendo aplicacao de asfalto na
proporcao de 1,1 a 1,4//m2, distribuicao de agregado
(5 a 15Kg/m2) e compactacao com rolo leve.

M2

983,93

R$

9,38 [ R$ 11,47

R$

11.285,68

4.8

03.009.0015-0

ATERRO COM MATERIAL DE 12
CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M
CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL
APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE
10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE EM
C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO
E IRRIGACAO MANUAIS

M3

23,11

R$

203,10 | R$ 248,25

R$

5.737,06

4.9

94992 - SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

103,42

R$

83,41 [ R$ 101,95

R$

10.543,67

TOTAL DO ITEM =

R$

190.466,47

5.0-S

INALIZAGAO

5.1

13521 - SINAPI-I

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE
RUA, *45 CM X 20* CM

UNID.

1,00

R$

82,50 [ R$ 100,84

R$

100,84

5.2

05.015.0065-0

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE
ACO N°16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE
PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E
ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE
PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E
PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS
POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOC
ACAO

M2

0,21

R$

694,15 | R$ 848,46

R$

178,18

5.3

10848 - SINAPI-I

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

UNID.

1,00

R$

753,75 | R$ 921,31

R$

921,31

5.4

05.020.0030-0

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TI NTA A BASE DE RESINA
ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAO DE
PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS
DO DER-RJ

M2

27,25

R$

66,20 [ R$ 80,92

R$

2.205,07
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TOTAL DO ITEM =| R$ 3.405,40

TOTAL GERAL = | R$ 247.245,48
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
MEMORIA DE CALCULO

Obra: Pavimentagéo asfaltica em PMF, drenagem pluvial narua de acesso a AABB, centro, 1° Distrito de Cantagalo/RJ.

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UN

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

11

02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,00m(comp.) x 1,50m(alt.) = 3,00m?

12

AD 20.05.0100 (A)

Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa
de madeira resinada com 10mm de espessura,
pintadas internamente e externamente com PVA -
latex, piso em concreto simples revestido com
cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de
telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com
3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias e
ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua
em polietileno, capacidade de 5001, com utilizacao de 3
vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios
eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive
as ligacoes provisorias e sanitarios

M2

3,00m(comp.) x 3,00m(larg.) = 9,00m?

13

AD 20.20.0050 (/)

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia
eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras,
exclusive o fornecimento do medidor.

UNID.

1,00 unidade

1.4

AD 20.20.0100 (/)

Instalacéo e ligagao provisoria de obra de agua e esgoto a
rede publica.

UNID.

1,00 unidade

15

AD 20.05.0500/

Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e
volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana.
Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.

UNID,MES

1,00unid /més x 3,00meses = 3,00unidxmés

2.0

- MOBILIZAGAO E DES|

MOBILIZAGAO

21

AD 15.10.0050 (/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em
carretas, exclusive o custo horario do equipamento,
durante a operacao.

13,00t(motoniveladora) + 7,00t(retroescavadeira) + 3,00t(jirico) = 23,00t x
2,00(ida e volta) = 46,00t

22

AD 15.10.0300 (/)

Transporte de equipamentos pesados em carretas,
exclusive a carga e descarga e o custo horario dos
equipamentos transportados.

T.KM

13,00t(motoniveladora) + 7,00t(retroescavadeira) + 3,00t(jirico) = 23,00t x
2,00(ida e volta) = 46,00t x 10,00km = 460,00txkm

23

AD 10.05.0050 (/)

Marcacao de obra, sem instrumento
topografico, considerada a projecao horizontal
da area envolvente.

M2

983,93m?(conf projeto)

3.0

- CONSTRUCAO DE VIGA BALDRAME E GUARDA CORPO

31

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE
12 CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE
3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

26,00m(comp.) x 0,35m(larg> x 0,15m(prof.) = 1,37m3

3.2

104917 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

32,80kg(conf projeto)

3.3

104918 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

kg

21,56kg(conf projeto)

34

104919 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

33,95kg(conf projeto)

35

96542 - SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

26,00m(comp.) x 0,30m(alt.) x 2,00(lados) = 15,60m?

3.6

11.003.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE
10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

26,00m(comp.) x 0,15m(Irg.) x 0,05m(espess.) = 0,20m3(Concreto magro
para fundo de vala de sapata)

3.7

11.003.0003-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE
20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

1,17m3(conf projeto)

3.8

14..002.0210-5

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO
COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA
SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TR AVESSAS
INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE
COMP RIMENTO E 1,20M DE ALTURA,INCLUSIVE
PINTURA.FORNECIMENTO E C OLOCACAO

26,00m(conf projeto)

4.0

- PAVIMENTACAO ASF

ALTICA EM PMF E DRENAGEM PLUVIAL

4.1

05.001.0142-0

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU
CONCRETO,RETOS OU C URVOS,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S
ERVICO

312,21m(conf projeto)
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PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME
ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, M2
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

4.2 08.007.0001-0 36,73m3(conf projeto)

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE
CONCRETO SIMPLES FCK= 35MPA,MOLDADO NO
LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E C OM
ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AR EIA,NO TRACO 1:3,5,COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

4.3 08.027.0057-0 M 312,21m(conf projeto)

Imprimagéo de base de pavimentagdo conforme caderno de

44 [BP05.05.0400 (A) |0l Eeet T T

M2 983,93m3(conf projeto)

Concreto asfaltico pre-misturado a frio, conforme
Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as
4.5 [BP 10.05.0150 (/) |operacoes de execucao, o fornecimento e o transporte M3 983,93m2 x 0,05(espess.) = 49,20m?
dos materiais empregados, e aplica-se ao volume
executado, medido apos a compressao.

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as
despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao
4.6 TC 05.05.0400 (/) |como de servente ou equipamento auxiliar, em media| T.KM 49,20m3 x 2,50(peso especifico) = 10,00km(dist usina) = 1.230,00txkm
velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo
diesel, com capacidade util de 8t.

Capa selante compreendendo aplicacao de asfalto na
proporcao de 1,1 a 1,4/m2, distribuicao de agregado (5
a 15Kg/m2) e compactacao com rolo leve.

4.7 |BP 05.05.0200 (A) M2 983,93m3(conf projeto)

ATERRO COM MATERIAL DE 12
CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M
CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL [Area com calgada = 102,81m(comp.) x 0,80m(larg.) x 0,09m(alt.) =

4.8 03.009.0015-0 |APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE M3 7,40m3] + [area de meio fio sem calgada = 209,40m(comp.) x 0,50m(larg.)
10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE x 0,15m(alt.) = 15,71m? # total = 23,11m?

EM C AMINHAO
BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E
IRRIGACAO MANUAIS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

4.9 94992 - SINAPI M2 103,42m2(conf projeto)

5.0 - SINALIZACAO

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE .
51 13521 - SINAPI-I RUA, *45 CM X 20* CM UNID. 1,00 unidade

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE
ACO N°16,TRATAD A QUIMICAMENTE,INCLUSIVE
PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS F ACES E
ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE » : - 2
5.2 05.015.0065-0 PELICUL AS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E M2 [ 3,41x 0,157 x 3,00 unidades = 0,21m:
PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS
POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOC
ACAO

53 10848 - SINAPI-I UNID. 1,00 unidade

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TI NTA A BASE DE RESINA

5.4 05.020.0030-0 ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAO DE M2
PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS
DO DER-RJ

Quebra molas = 12,25m?(conf projeto) + faixa no meio da rua =
150,00m(comp.) x 0,10(larg.) = 15,00m?) # total = 27,25m?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

Obra: Pavimentacédo asfaltica em PMF, drenagem pluvial na rua de acesso a AABB, centro, 1° distrito de
Cantagalo RJ.

VALOR DO ITEM

ITEM SERVIGCO RS 1° MES 2° MES 3° MES

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 17.590,06 | R$  13.800,92 | R$ 1.894,57 | R$ 1.894,57

2.0 [MOBILIZACAO R$ 9.313,62 [ R$ 4.656,81 | R$ - R$ 4.656,81
CONSTRUCAO DE BALDRAME E

3.0 | GUARDA CORPO R$  26.469,93 | R$ 5.293,99 | R$ 5.293,99 [ R$ 15.881,96
PAVIMENTACAO ASFALTICA E

4.0 CONSTRUGAO DE PASSEIO R$ 190.466,47 | R$  19.046,65 | R$  76.186,59 | R$ 95.233,24

5.0 [SINALIZACAO R$ 3.405,40 R$ 3.405,40

TOTAIS GERAIS R$ 247.24548 |R$ 4279836 [R$  83.375,14 [ R$  121.071,97

% 100,00% 17,31% 33,72% 48,97%

TOTAIS ACUMULADOS R$ 247.24548 |R$  42.798,36 [ R$ 126.173,51 [ R$  247.245,48




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CRONOGRAMA DE PRAZO DE INICIO E CONCLUSAQ DE ETAPAS DA OBRA

Obra: Pavimentacdo asfaltica em PMF, drenagem pluvial na rua de acesso a AABB, centro, 1° distrito de Cantagalo RJ.

ITEM SERVICO | |
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA
A 0 0 0 0
20 |MOBILIZAGEO DESOSBERi\/ICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 30° E DO 60° AO 90° DIAS

CONSTRUCAO DE BALDRAME E GUARDA

3.0 OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA

CORPO
4.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA
5.0 [SINALIZACAO OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 90° DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA ORDEM DE INICIO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS PUBLICOS

Obra: Pavimentacéo asfaltica em PMF, drenagem pluvial.

Local: rua rua de acesso a AABB 1° Distrito de Cantagalo/RJ.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I - Anexo r°. 03

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administracao Central 1,50
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) 1,50
X.3 - Mobilizagcéo e Desmobilizagdo 1,50
X= 4,50
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 4,50
Y = 4,50
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 450
Z= 4,50
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
I.1-1S S (Imposto sobre Servi¢os ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribuicdo p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3- P IS (Programa de Integragédo Social ) - Federal 0,65
= 6,65

B D I - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
(1-1)

BDI = -1 € Férmula do BDI

X é a Taxa somatodria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I > 22,23%

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orienta¢des contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitagédo

ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

............................................. ) rrrrrereeeee € e de Ll (lOcal € data).

Prezados Senhores:

Temos a satisfacdo de apresentar nossa proposta de preco, anexa, que perfaz o montante de R$
<valor> (<valor extenso>), referente a Concorréncia Eletronica n°. 90049/2024, para <objeto>,

Vale ressaltar que:

1.

5.

Nos precos apresentados ja estdo inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais, além de todos os custos com mao de obra,
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos o0s custos direta ou indiretamente
relacionados com o objeto da licitagc&o e relacionados com a plena execucéo do que foi ofertado;

O periodo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data
limite para sua apresentacgao;

Esta empresa se compromete a manter disponivel a equipe e condi¢des técnicas, nos termos da
proposta apresentada;

Esta empresa se responsabiliza pela plena execucédo do objeto licitado e aceita integralmente e
sem reservas as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

A Planilha Orcamentéria faz parte desta proposta, onde estédo detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigacdes estabelecidas no edital e que autorizo o
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome:

Cargo:

Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverd ser preparado em papel timbrado da licitante.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

MINUTA DE CONTRATO

Termo de Contrato que entre si celebram o
Municipio de Cantagalo, por meio da Secretaria
Municipal Obras e Servigos Publicos e a empresa
<nome da sociedade empresaria contratada>.

Aos dias <dia> do més de <més> do ano de <ano>, na <endereco do 6rgdo contratante>, o
MUNICIPIO DE CANTAGALO, por meio do <érgdo da Administracdo Direta>, ou a(o0)
<entidade da Administracao Indireta>, a seguir denominado CONTRATANTE, representado
pelo <autoridade administrativa competente para firmar o contrato>, e a <nome da sociedade
empresaria contratada>, estabelecida na <endereco da sociedade CONTRATADA>, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n® <n® CNPJ>, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por <representante da sociedade CONTRATADA>,
tendo em vista 0 que consta no Processo n°® <n° processo> e em observancia as disposi¢ées
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n. 900xx/2024, mediante
as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para
execucdo dos servicos de pavimentagdo asfaltica em PMF e drenagem pluvial na rua de
acesso a AABB - Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, conforme condicbes e normas
especificas constantes do Edital de Licitag@o e seus anexos.

1.2. A obra ser& executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condi¢es gerais e especiais, contidos no processo administrativo n®
2373/2024 no Projeto Bésico, na Descricdo dos Servicos, no Memorial Descritivo e no
Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE,
bem como nas normas técnicas para a execugao e conservacéo das obras ou servigos.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias, que sera contado a partir
da data fixada na Ordem de Inicio, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como
os prazos e condicbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto,
obedeceréo ao Projeto Basico.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1, N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total do presente Contrato é de R$ <valor> <(valor por extenso)>, cuja

composicao se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, as fls.
<n° fls.>, do processo administrativo n° <n° e ano do processo>.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugcdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,
Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ <valor> <(valor
por extenso)>, conforme cronograma de pagamento em anexo, ha conta corrente n° <n°
conta>, agéncia <n° agéncia>, de titularidade do CONTRATADO.

6.2. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto Municipal
n.c 3.982/2023.

6.2.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE deverd comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

6.3. O CONTRATADO deverd encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento a
Secretaria de Governo, situada na Praca Miguel de Carvalho, 65 — Centro — Cantagalo — RJ.

6.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatério;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacéo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipétese na qual o gestor devera verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

6.4.1. Constatando-se a situacéo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende
produzir. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

6.4.2. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverd comunicar aos 06rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
€ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.4.3. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

6.4.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o0 CONTRATADO néo
regularize sua situagéo.

6.5. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
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6.5.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que
impeca a liguidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4& ap06s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.6.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar n® 123/2006.

6.7. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram de ato ou
fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetéria e juros de
mora pelo IPCA, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no
instrumento convocatorio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més,
calculado pro rata die.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data da proposta.

7.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base na EMOP, SNAPI e SCO do més 04/2024.

7.3. ApoOs o interregno de um ano e, independentemente de pedido do contratado, 0s
precos iniciais serdo reajustados mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice do IPCA,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.4. Os precos serdo reajustados de acordo com a variacdo do indice de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, calculado
por meio da seguinte férmula:

R = Po <(I-lo)/lo>

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice do IPCA mensal relativo ao més anterior ao da apresentacdo da Proposta /
orcamento estimado;

Po = preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

7.5. Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma nédo possa mais
ser aplicado, serd adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste
caso, a varia¢do do indice devera ser calculada por meio da féormula consignada no paragrafo
anterior.

7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.7. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.8. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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7.9. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.10. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utlizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.11. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.12. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.13. A CONTRATADA ndo tera direito ao reajuste do preco das etapas da obra que,
comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela
prépria CONTRATADA e, também, das que forem executadas fora do prazo sem que tenha
sido autorizada a respectiva prorrogacgao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sé&o obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucgdo dos servicos, fixando prazo
para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugfes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacfes
pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal, no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do
objeto no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.8.  Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocéo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente, emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacfes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucdo do ajuste;
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8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de um més, a contar da data do protocolo
do requerimento, para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de um més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021,

8.1.14. Fornecer por escrito as informac¢des necessérias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avalia¢gGes periddicas da qualidade dos servi¢cos apés seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho quando o servico for executado em suas
dependéncias ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagcfes constantes deste Contrato e do Projeto
Béasico, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representé-lo na
execucao do contrato;

9.2.1. Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
Orgéo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagcdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendag8es de boa técnica e a legislacédo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
gualquer dano causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
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9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis;

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, c6njuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execucdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢ga de pessoas ou
bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.17. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgBes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.20. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de a&mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachj;

9.23. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho conforme a categoria
profissional,

9.24. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relagéo ao cronograma previsto;

9.25. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

9.26. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo
ambiental competente.

9.27. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
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Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacéo correlata; e

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,

do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatoria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢éo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-
lo em complementacdo ao DOF a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.29.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos.

a) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

1)

2)

3)

4)

9.29.2.

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros.

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da

contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néao

licenciadas.

9.29.3.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de

Residuos, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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a) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo situado em local fixo que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.31. Responder por qualquer acidente de trabalho, na execug¢do dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, e por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia.

9.32. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA

10.1. O Contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

10.2. O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
¢) fianca bancaria; ou

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total,
conforme regulamentacéo.

10.3. Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara
0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigac8es neste previstas;

b) multas moratérias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administracao ao
CONTRATADO; e

c) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as
obrigacdes de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO,
quando couber.

10.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.
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10.5. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo,
0 CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro
até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administracéo.

10.6. Ressalvada a hip6tese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a
assinatura do Contrato, 0 CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do
Contrato, o comprovante de prestacéo de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada, utilizar a
seguinte redacdo para os itens 10.7, 10.8 e 10.9:

10.7. A contratacdo conta com seguro-garantia, com clausula de retomada, conforme art.
102 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a ...... % do valor do Contrato.

10.7.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucao e concluir o objeto do contrato.

10.7.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato e, nesta
qualidade, também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e
podera:

a) ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal;

b) acompanhar a execucado do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contabil; e

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.7.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade

fiscal.

10.7.4. A seguradora podera subcontratar a conclusé@o do contrato, total ou parcialmente.

10.7.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado serdo observadas as seguintes
disposicoes:

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

10.8. Para apresentacdo do seguro-garantia deverdo ser observadas as seguintes
condicoes:

a) sem prejuizo do prazo previsto no item 10.4 deste Contrato, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que o CONTRATADO nédo pague o prémio nas datas
convencionadas;

b) a apdlice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato
principal, mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
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c) sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovacdo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato;

d) a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3
deste Contrato, observada a legislagcdo que rege a matéria;

e) devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em
nome da Seguradora que emitir a apdlice;

f) a apolice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada; e

g) em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, né&o
caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a
seguinte redagédo para os itens 10.7 e 10.8:

10.7. Para apresentacdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes
condicoes:

10.7.1. sem prejuizo do prazo previsto no item 10.4 deste Contrato, a apolice permanecera em
vigor mesmo que o CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas;

10.7.2. a apodlice deverd acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do Contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

10.7.3. sera permitida a substituicdo da apodlice na data de renovacao ou de aniversario desde
gue mantidas as condicbes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato;

10.7.4. a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3,
observada a legislacao que rege a matéria;

10.7.5. devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP em
nome da Seguradora que emitir a apolice; e

10.7.6. a apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final
da validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

10.8. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redacéo para o
item 10.7:

10.7. Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
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definido pelo Ministério da Fazenda.

10.7.1. Para fins de comprovacao do seu valor atual, na forma do art. 225, 81° da
Lei estadual n° 287/79, os titulos da divida publica devem ser acompanhados das
seguintes documentagodes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langcamento contabil por meio
de registros no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente; e

c) memoéria de célculo da correcdo atualizada do valor do titulo, realizada por
profissional legalmente habilitado.

10.7.2. Serédo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis
de resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90
dias apds o prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fianga bancaria, utilizar a seguinte redac&o para o item
10.7:

10.7. Caso a opgéo seja por fianga bancaria, esta deveréa ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, bem
como sua expressa afirmacdo que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante,
independentemente de interpelagéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

10.7.1. A fianca bancéria deverd ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para apuracdo de eventual
inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a
comunicacao do inadimplemento a instituicdo financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redagéo para o item 10.7:

10.7. Caso a opgdo seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do
CONTRATANTE, na conta corrente n°_ |, da agéncia da instituicdo financeira
indicada pelo Municipio, cujo valor serd corrigido monetariamente e restituido ao
CONTRATADO, na forma do item 10.12 deste Contrato.

10.7. O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢édo, a suplementacdo ou a renovagédo da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu
valor alterado, assim como em qualquer outra situacdo que exija a manutencédo da condi¢éo
disposta no item 10.1 desta clausula.

10.8. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicdo, suplementacdo ou
renovacdo da garantia acarretard a aplicagcdo de multa e/ou outras penalidades, na forma
disposta na clausula décima primeira.

10.9. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a
aplicacéo das sanc¢des cabiveis.

10.10. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
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10.11. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

10.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées ao CONTRATADO.

10.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca, titulo da divida
publica ou autorizacdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente,
acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apoés a fiel execugéo do Contrato ou pela
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo, ou quando assim convencionado, em se
tratando de extincdo consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipétese, o item 10.4.

10.15. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualguer tempo, a garantia, na
forma prevista no edital e neste Contrato.

10.16. Na garantia apresentada é vedada qualquer cldusula de exceg¢éo, salvo as decorrentes
de:

a) caso fortuito ou for¢ca maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacbes
contratuais;

¢) descumprimento das obrigacSes pelo CONTRATADO decorrente de atos ou fatos
praticados pela Administracéo; e

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

10.17. Nas hip6teses previstas no item 10.15, o CONTRATANTE néo executara a garantia.

10.18. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢fes de responsabilidade que ndo
as previstas no item 10.17.

10.19. A garantia contratual s6 sera restituida apés integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a prética, pelo
CONTRATADO, das seguintes condutas:

11.1.1. dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

11.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;

11.1.4. ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

11.1.5. apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucdo do
contrato;
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11.1.6. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

11.1.7.4. apresentar declaracao falsa quanto as condi¢Bes de participacdo ou quanto ao

enquadramento como ME/EPP.
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancgoes:

11.2.1. Adverténcia, quando praticada a infragdo descrita no item 11.1.1, quando n&o se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos
subitens 11.1.2 a 11.1.4, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Municipal, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos;

11.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem
11.1.2 a 11.1.4, que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.2.4. Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n° 14.133/2021, pela
infracdo dos subitens 11.1.1 a 11.1.8, que ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser
observados os seguintes parametros

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 11.1.1,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 11.1.2 a
11.1.3, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 11.1.4 a
11.1.8, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato.

11.2.4.1. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas né&o
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art.
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156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021.

11.3. A aplicacdo das sanc8es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 8§7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 8§8°,
dalein®14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente

11.4. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obriga¢gBes contratuais sujeitard o
CONTRATADQO, independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, & multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Gtil que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato

11.4.1. Em caso de atraso injustificado para apresentacéo, suplementacéo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Gtil que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento);

11.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 11.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

11.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagcdo cumulada de
outras sancdes previstas neste Contrato.

11.5. No caso de inexecucéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato,
serd automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

11.6. A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cdadigo Civil, ou seja,
o valor da obrigac&o principal.

11.7. A aplicagdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7.1. A aplicacao de sancao serd antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que
indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e
os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o
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respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a
apresentacéo da defesa, com a possibilidade de producéo de provas.

11.7.2. Sera emitida, pela autoridade competente, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou
ndo da sancdo, devendo ser apresentada a devida motivacdo com a demonstracéo dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

11.8. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.9. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicac¢éo:

a) as sancgles previstas nos itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 ser&o impostas pelo Ordenador
de Despesa;

b) a aplicacdo da sancé&o prevista no item 11.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratagdo realizada pela Administragcdo Publica direta, do
Prefeito Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta
(fundacgéo e autarquia), da autoridade méaxima da entidade

11.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo & administracdo
publica nacional, coOpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investiga¢@o preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagédo — PAR.

11.10.1. A apuracéo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administra¢@o Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

11.10.2. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagcdo de agente publico.

11.11. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracéo de fatos e,
se for o caso, aplicacdo de san¢des ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico (“e-
mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.
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11.11.1. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrdnico (“"e-
mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo érgédo ou
entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas
ou eventuais sancdes aplicadas

11.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanc¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacdo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.13. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicacao no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicagdo das sanc¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizagcdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracéo Publica.

11.13.1. A aplicacé@o das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnhep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021

11.14. As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.15. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagfes, néo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgdo
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

11.16. A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo
gue assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |,
da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

11.17. A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma:

a) a obrigacado de reparacéo integral do dano causado a Administracéo Puablica, na forma
do art. 156, § 9° da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cdadigo Civil;
e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da
Lei n® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

11.18. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apés a deciséo final quanto a penalidade.

11.18.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administragdo Tributaria
para inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n°® 4.320, de 17 de marco de 1964 e Lei 694/05.
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11.18.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que
disp6em a Lei Federal n° 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

12.2.  No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato,
por culpa do contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, podera a
Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obriga¢fes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em raz&do da inexecucéo total ou parcial do
objeto e/ou das obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da
referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, I, da Lei n°® 14.133/2021.

12.3.1. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

12.3.2. Se a operacdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

12.4.1. A justificativa da rescisédo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre
gue possivel, contemplara:

a) as obrigacdes contratuais j& cumpridas ou parcialmente cumpridas;

b) o0s pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

¢) asindeniza¢bes e multas.

12.5. A extincdo do Contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do
art. 131, caput e paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021, e do item 7.13.

12.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

12.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar
a garantia prestada; e

12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracéo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

12.7. O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
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orgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n° 14.133/2021).

12.8. A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideragédo os
par&metros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n° 14.133/2021.

13.2. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

13.2.1. Unilateralmente pela Administracdo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequagéo
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

13.2.2. Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucdo, admitidas
aquelas do item 10.2;

b) quando necesséria a modificacdo do regime de execug¢do da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢éo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento
em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execuc¢édo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug&o do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida
no contrato.

13.2.3. A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim
como de acréscimos ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execugédo do
contrato; e o aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato,
aplicando-se ao art. 111 da Lei n® 14.133/2021 quando a contratacdo previr a conclusédo de
escopo predefinido.

13.2.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o pre¢co global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiguem a planilha orcamentéria.

13.3. Nas alteragBes unilaterais, 0 CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, ho
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
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(cinquenta por cento).

13.3.1. Na hipotese de auséncia de pre¢os unitarios para obras cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os
valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais
ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 13.3.

13.4. Em caso de acréscimos e reducbes de servicos no mesmo contrato, devem ser
consideradas as reduc@es ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto
de reducBes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo
legal.

13.5. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragcBes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e
adocdo das providéncias necessarias para 0 ressarcimento dos danos causados a
Administracao.

13.6. No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na concluséo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 13.2.2 d.

13.7. As alteragBes contratuais ndo poderéo transfigurar o objeto da contratacéo.

13.8. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotacdes orcamentérias, para o corrente exercicio de <ano exercicio>, assim classificadas:

Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

14.2. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotacdes
or¢camentérias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

14.3. No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de

créditos orcamentarios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cdédigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

16.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratac¢des Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do

20


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94

Proc: Fls:

Ass:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Municipio.

16.1.1. A divulgagcé@o do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de ContratagBes
Publicas — PNCP, condigéo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

16.1.2. O CONTRATANTE divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
Uteis apds a assinatura do contrato, 0s quantitativos e 0s precos unitarios e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os
guantitativos executados e os precos praticados.

16.2. O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento
da contratacéo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

16.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, por mais
de 1 (um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagé@o pelos cidad&os, aviso publico de obra
paralisada, com 0 motivo e o responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a
data prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicbes e clausulas estabelecidas neste

Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca
das testemunhas abaixo firmadas.

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA

A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Concorréncia Eletrénica: 90049/2024

Processo: 2373/2024

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de pavimentacao
asféltica em PMF e drenagem pluvial na rua de acesso a AABB — Centro — 1° Distrito de
Cantagalo-RJ, conforme condi¢des e normas especificas constantes do Edital de Licitagcdo e seus
anexos., conforme condi¢cbes e normas especificas constantes do Edital de Licitacdo e seus

anexos.

Eu, XXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX  (Representante Legal devidamente qualificado) da

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N° ...... , sediada, (endereco completo), DECLARO, para os devidos
fins e sob as penas da Lei, que a empresa:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no Edital do Pregdo Eletrénico
em epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos 0s seus termos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do art. 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal,

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

N&o possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo fungbes de
geréncia, administracdo ou tomada de deciséao.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitagdo, bem como nao nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracéo, e
que ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administracao, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaragdo prestada objetivando beneficios na presente
licitacdo, caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das san¢des administrativas previstas na Lei n°
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14.133/21.

Teve acesso a todos os documentos que compdem o Edital e tomou conhecimento de
todas as informacdes, condi¢cdes locais e grau de dificuldade para o execucdo da obra,
dando concordancia a todas as condi¢des desta Licitacdo de Concorréncia, sem restricdes
de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitacdo, executard o objeto desta
licitacdo, pelo preco proposto e de acordo com as normas deste certame licitatério.

, em de 2024.

(representante legal).
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitagédo

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90049/2024
Processo: 2373/2024

Objeto: O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa especializada para
execucdo dos servicos de pavimentacdo asféltica em PMF e drenagem pluvial na rua de
acesso a AABB — Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, conforme condi¢cbes e normas
especificas constantes do Edital de Licitacdo e seus anexos, conforme condicdes e normas
especificas constantes do Edital de Licitagdo e seus anexos.

ANEXO Vi

DECLARACAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
( OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responsavel Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>,
DECLARO, sob as penas da Lei, que NAO visitei o local onde sera executado o/a <descric&o
do objeto da licitagdo> da Prefeitura Municipal de Cantagalo, por opc¢do prépria, assumindo
assim que CONCORDO com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que
ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissédo na verificagdo das condigBes do local de execucdo do objeto do
certame. Desta forma, declaro que estou ciente de que o prego proposto pela empresa esta de
acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos
o compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério n.°
90010/2024, sem quaisquer direitos a reclamacdes futuras, sob a alegacdo de quaisquer
desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orgcamento apresentado utilizados
na elaboragéo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo
de reclamacéo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, em de 2024.

<Assinatura do responsavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF n°:

RG n°:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°;

RG n°:
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A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Concorréncia Eletrénica: 90049/2024

Processo: 2373/2024

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucédo dos servicos de pavimentacdo
asféltica em PMF e drenagem pluvial na rua de acesso a AABB — Centro — 1° Distrito de
Cantagalo-RJ, conforme condi¢cdes e normas especificas constantes do Edital de Licitacdo e
seus anexos., conforme condicdes e normas especificas constantes do Edital de Licitacdo e
Seus anexos.

ANEXO Vi

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006

A empresa XXXXXXxXxxX, inscrita no CNPJ n°® xxxxxxx, por intermédio de seu representante
legal 0 (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade n° xxxxxxx do CPF n°
xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de realizac¢éo da licitacéo, ainda
ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n® 14.133/2021 .

, em de 2024.

(representante legal).
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