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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitacédo

PREGAO ELETRONICO
n° 90013/2025

CONTRATANTE (UASG: 985821)
Prefeitura Municipal de Cantagalo

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para realizacdo de servico de reflorestamento e

fitorremediacéo de area da propriedade do municipio, denominada “sertdo”, de acordo com as
especificacdes e condigbes descritas neste edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 174.872,90 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa
centavos), conforme planilha orcamentéria.

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 14/02/2025 as 9h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

REGIME DE EXECUCAO

Empreitada por Preco Global

DATA BASE DO ORCAMENTO

05/2024

DATA INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS
30/01/2025

DATA LIMITE PARA IMPUGNAQAO

11/02/2025 as 23:59

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11/02/2025 as 23:59

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Nao
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DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE

10.
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15.
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19.
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24.
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27.

DISPUTA E DO ORCAMENTO
DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

DA PARTICIPACAO NO CERTAME

DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

DA DISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME
DO ENVIO DA PROPOSTA

DA FASE DE LANCES

DA FASE DE JULGAMENTO

DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

DA HABILITACAO

DOS RECURSOS

DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGCAO

DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGCAO CONTRATUAL

DA SUBCONTRATACAO

DA GARANTIA DE EXECUCAO

DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZACAO FINANCEIRA

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

DAS DISPOSICOES GERAIS
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SAO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

Anexo |l — Termo de Referéncia e Anexos;

Anexo Il — Declaragé@o de conhecimento dos locais e condi¢es;

Anexo IV — Carta de apresentagéo da proposta de pregos (modelo);

Anexo V — Carta de fianga bancaria — garantia de cumprimento do Contrato (modelo);

Anexo VI — Minuta do Contrato;

Anexo VII — Demonstrativo da Qualificacdo Econdmico-Financeira;

Anexo VIl — Termo de compromisso;

Anexo IX - Declaracéo de Garantia do Contrato.

Anexo X - Declaracéo Conjunta.

Anexo Xl - Declaragédo de ME / EPP
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EDITAL DE PREGAQ ELETRONICO
N° 90013/2025

OBJETO: REALIZACAO DE PREGAO ELETRONICO NO REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE SERVICO DE REFLORESTAMENTO E FITORREMEDIAGAO DE AREA DA
PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DENOMINADA “SERTAQ”, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICACOES E CONDICOES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS.

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CANTAGALO, por meio da Pregoeira Janine Huguenin Meirelles de Souza,
nomeada pela Portaria n°® 9.980 de 20/03/24, com fulcro na Lei Federal n°® 14.133, de
01/04/2021, Decreto Municipal n° 3.982 de 29 de 03 de 2023 e alteragcbes bem como demais
legislagbes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos
anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, independentemente de
transcri¢éo, torna publico, para conhecimento dos interessados, conforme autorizagéo contida
no Processo n° 0.030/25, que fara realizar licitagdo na modalidade PREGAO, a se processar
de forma eletrénica, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, tendo como finalidade a contratagéo
de empresa especializada para realizagédo de servigco de reflorestamento e fitorremediacdo de
area da propriedade do municipio, denominada “sertdo”, de acordo com as especificagdes e
condicdes descritas neste edital e seus anexos.

Este edital encontra-se disponivel no site: https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa,
bem como na pégina do provedor https://www.gov.br/compras/pt-br/

A sessdo publica sera realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na
rede mundial de computadores, no endereco eletrdnico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e
terd inicio as 9 horas, no horario oficial de Brasilia/DF, em 14/02/2025.

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

1.1. O objeto da presente licitagcdo € a contratagdo de empresa especializada para realizagao
de servico de reflorestamento e fitorremediacdo de éarea da propriedade do municipio,
denominada “sertdo”, de acordo com as especificagdes e condigdes descritas neste edital e
Seus anexos.

1.2. Os locais onde os servicos serdo executados, bem como as informacgdes pertinentes e
encontram-se detalhados no Projeto Executivo, que é parte integrante deste Edital.

1.3. Os SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de pregdo e seus anexos, dele
sendo partes integrantes, serdo executados de acordo com as especificagbes e quantitativos
estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados, independente de suas
transcricbes totais ou parciais, e deverdo ser rigorosamente obedecidos na apresentacdo da
documentacéo e elaboragdo das propostas:

1.3.1. Termo de Referéncia;

1.3.2. Projeto Executivo para Reflorestamento e Fitorremediacdo para Descontaminagdo de
Area do Vazadouro Municipal Desativado;

1.3.3. ART;
1.3.4. Planta de Situacdo da Area;
1.3.5. Planilha Orgamentaria;

1.3.6. Cronograma Fisico Financeiro;
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1.3.7. Memdria de Calculo;

1.3.8. Composi¢éo de BDI (Servico e Material);

1.3.9. Licenga Ambiental Municipal de Recuperacdo — LAMR n°® CAN0532;
1.3.10. Decreto Municipal 4.239/2024.

2. DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA
E DO ORCAMENTO

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO.

2.3. O modo de disputa sera ABERTO.

2.4. O valor estimado da licitagdo é de R$ 174.872,90 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e
setenta e dois reais e noventa centavos), conforme planilha orcamentaria), data-base do
orcamento: Junho/2024.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas em dotacdo orcamentéria
propria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2025, na classificag&o abaixo:

Dotacéo orcamentéarial: 10085.18.543.8505.2.053

Elemento de despesat: 3.3.90.39

Fonte': 150100 Ficha': 099 / Fonte® 170400 Ficha® 100

4. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia digital a
serem retirados no Portal de Compras Publicas com endereco https://www.gov.br/compras/pt-

br/. Poderdo também adquirir o edital e demais documentos que o integram no sitio eletrdnico
do Municipio de Cantagalo, no endereco: https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa.

5. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. A impugnagédo ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés) dias Uteis
antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164 da Lei
14.133/2021, mediante documento formalizado e apresentado através do e-mail, no endereco:
licitacao@cantagalo.rj.gov.br.

5.1.1. Nao serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal, subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo
licitante, e/ou ndo motivadas.

5.1.2. N&o serdo conhecidas as impugnacdes efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item 5.1 deste edital.

5.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no portal
eletrénico oficial, no endereco https://www.gov.br/compras/pt-br/ e no sitio do municipio no
endereco: https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa, no prazo de até 3 (irés) dias
Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior & data da abertura do certame e vinculard os
participantes e a administracéo.
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5.3. As impugnac¢Bes ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode a pregoeira atribuir-lhes
tal efeito, em carater excepcional, mediante justificativa nos autos.

5.4. Acolhida a impugnagao contra o instrumento convocatdrio sera definida e publicada nova
data para a realiza¢&do do certame.

5.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatério sera encaminhado a
Pregoeira, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, os
contatos deverao ser realizados através do endereco licitacao@cantagalo.rj.gov.br.

5.6. A Pregoeira podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao do
Projeto B&sico e orcamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos
apresentados.

5.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. | da Lei n® 14.133/2021, todos 0s prazos serédo
computados a partir das publicagbes no Portal de Compras Publicas, no endereco
https://www.gov.br/compras/pt-br/ de forma automética pelo sistema provedor.

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

6.1. Poderéao participar deste Pregado os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).

6.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas

6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteracao dos registros tao
logo identifique incorre¢éo ou aqueles se tornem desatualizados.

6.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo.

7. DA PARTICIPACAO NO CERTAME

7.1. Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais,
gue atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada,
munida de chave de identificacdo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto
do certame e que satisfacam as condi¢cBes deste Edital.

7.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e da Lei Municipal n.° 1.372/17.

7.3. N&o poderéo participar direta ou indiretamente desta licitagdo, os interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:

7.3.1. Que ndo atendam as condic¢des deste Edital e seus anexos;
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7.3.2. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citac@o e responder administrativa ou judicialmente;

7.3.3. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021;

7.3.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolucdo ou liquidacéo;

7.3.5. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

7.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio celebrado por mais de trés
empresas;

7.3.7. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acordédo n° 746/2014-TCU-Plenério);

7.3.8. Instituicbes sem fins lucrativos (paragrafo Gnico do art. 12 da Instrugcdo
Normativa/SEGES n° 05/2017);

7.3.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedacdo contida no art. 10 da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcéo, familiar de:

a) detentor de cargo em comisséo ou fun¢do de confianca que atue na area responséavel pela
demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgédo contratante.

7.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.
2°, inciso Ill, do Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010).

7.4. E vedada, ainda, a utilizagéo, na execucdo dos servicos contratados, de empregado da
futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou
funcéo de confianga neste érgdo contratante.

7.5. E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos de assisténcia
a fiscalizagdo e gerenciamento de obras do Municipio, se 0 objeto da presente licitacdo estiver
entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

7.6. A participagdo na presente licitacdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condigBes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.

7.7. Conforme preceitua o art. 174 da Lei n°® 14.133/2021, a participacao dos licitantes sera
vinculada a contabilizagcdo de todos os prazos a partir das publicagbes no Sistema de Compras
do Governo Federal, no endereco: https://www.gov.br/compras/pt-br/ que se destina a
realizacdo de todo procedimento licitatério desde a publicacédo do edital até a homologacéo do
resultado.

8. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

8.1. A exclusédo de consdrcios e cooperativas neste procedimento licitatério se justifica pela
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discricionariedade da Administracdo Publica, conforme os artigo 15 e 16 da Lei n.° 14.133/21,
que permite a escolha baseada na conveniéncia e avaliacdo de riscos. A participacdo de
consorcios aumentaria a responsabilidade solidaria em obrigagBes trabalhistas e
previdenciarias, gerando possiveis riscos contratuais. No caso das cooperativas, a inclusao
delas contrariaria o principio da eficiéncia, uma vez que a necessidade de assinatura de todos
os cooperados dificultaria a execucdo agil do contrato. Assim, essas exclusfes nao
comprometem a competitividade do certame.

9. DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

9.3. Seréa desclassificada a proposta ELETRONICA que identifique o licitante.

9.4. Os trabalhos serdo conduzidos pela Pregoeira: Janine Huguenin Meirelles de Souza, cujas
atribuicdes estdo definidas no Decreto Municipal n° n° 3.982 de 29 de 03 de 2023, que atuara
mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco
eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

9.5. Todas as referéncias de tempo do Edital, do Aviso e da Sessdo Publica observaréo,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletrdnico e na documentacéo relativa ao certame.

9.6. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: https://www.gov.br/compras/pt-
br/, junto ao qual as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento, e receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizagao.

9.6.1. Todos os prazos serdo contados a partir das publicagbes no endereco
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

9.6.2. O Portal https://www.gov.br/compras/pt-br/ se destina a realizagédo de todo procedimento
licitatério desde a publicacdo do edital até a homologacgéo do resultado.

9.6.2.1. A fase externa Do Pregdo, na forma eletrdnica, serd iniciada com a convocagdo dos
interessados por meio da publicagdo do aviso do edital no Comprasgov, nos veiculos oficias e
no sitio oficial do municipio.

9.7. A participacdo na licitagdo, na forma eletrbnica, se dard por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao https://www.gov.br/compras/pt-
br/, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

9.8. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde 0 pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transagbes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e
verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

9.9. Cabera ao Licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sessdo
publica do certame Eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua
desconexao.

9.10. Se ocorrer a desconexdo da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletronico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.
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9.11. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do
certame Eletronico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente apds comunicacdo expressa da Pregoeira aos participantes, no sitio
eletrdnico: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

9.12. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, apés uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o
processo de formulacdo de lances, a sessdo do certame Eletrdnico sera definitivamente
interrompida, o que acarretard, consequentemente, a renovacdo do procedimento, inclusive
com nova publicacdo do aviso.

9.13. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conex&o ao sistema eletrénico.

9.10. A abertura da sessdo publica deste certame Eletrdnico, conduzida pela Pregoeira,
ocorrerd na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio eletrénico:
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

9.11. Durante a sesséo publica, a comunicacdo entre a Pregoeira e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema
eletrdnico. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participacdo no certame Eletrdnico ocorrerd mediante utilizagdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA,
no valor total de menor preco.

10.2. Apos a divulgacéo do edital, os Licitantes deveréo encaminhar PROPOSTA inicial com o
valor de seu pre¢o na Moeda (unidade monetaria) Real, até a data e hora marcadas para a
abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, quando, entéo, encerrar-
se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.2.1. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.2.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servicos.

10.2.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacédo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

10.2.5. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura das propostas de precos.

10.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema
eletrdnico em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de
documentos impressos, as seguintes declaracfes, conforme modelo do ANEXO X -
Declara¢é@o Conjunta.

10.3.1. Que esta ciente das condi¢Bes contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
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10.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/2021, que nao emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal;

10.3.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observado o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll, do art.
5° da Constituicdo Federal;

10.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente.

10.4. Nos casos de emissdo de declaracao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro,
bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n® 14.133/2021, além de
poder ser punido administrativamente, conforme as san¢des previstas no presente Edital.

10.5. Até a abertura da sesséo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

10.6. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacéo, por parte do proponente das
condicbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas
pelo proponente.

10.7. Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanéveis.

10.8. O menor preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, n&o lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alega¢éo de erro, omisséo
ou qualquer outro pretexto.

10.9. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como nao existente ou ja incluida no prego, nao podendo o Licitante
pleitear acréscimo ap6s a abertura da sessao publica.

10.10. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira durante
a execucdo do contrato.

10.11. Qualguer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificagcdo da
proposta, sem prejuizo das sanc¢fes previstas neste Edital.

11. DA FASE DE LANCES

11.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poder&o encaminhar lances
publicos, sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do horario consignados no registro de cada lance.

11.2. Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes ter@o informacdes, em tempo real, do valor
de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacéo do ofertante.

11.3. Sera permitido aos Licitantes a apresentacéo de lances intermediarios durante a disputa.
Serdo considerados intermediarios 0s lances cujos descontos percentuais forem iguais ou
superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao Ultimo lance dado pelo préprio licitante, e
registrado no sistema eletrénico pela propria Licitante.

11.4. N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da se¢éo, sujeitando-
se a Licitante desistente as san¢des previstas neste Edital.

11.5. O sistema disponibilizard campo préprio para “Chat”, pela Pregoeira, aos licitantes.
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11.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessédo publica e as regras estabelecidas neste edital.

11.7. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado
no registro.

11.8. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores
ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios
quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.9. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

11.10. Ser4 adotado, para o envio de lances no Pregédo Eletrdnico, o seguinte modo de disputa:

- aberto - os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme
o critério de julgamento adotado no quadro resumo.

11.11. No modo de disputa aberto, havera intervalo minimo de diferenca de valores, totalizando
0 montante de R$ 100,00 (cem reais), que incidird tanto em relagéo aos lances intermediarios
quanto em relag&o ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.12. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sesséo publica durara 10
(dez) minutos e, apds o decurso deste tempo, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracéo da sessdo
publica, apds a fase inicial de 10 (dez) minutos.

11.12.1. A prorrogagdo automatica de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois) minutos e
ocorrera, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse periodo, inclusive
quando se tratar de lances intermediarios.

11.12.3. Na hip6tese de nao haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada
automaticamente, sem necessidade de aviso prévio pela Pregoeira e pelo sistema, de forma a
garantir a concorréncia entre os licitantes.

11.12.4. Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, a Pregoeira
podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco, mediante justificativa.

11.13. Encerrados todos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

11.14. Na hipétese de o sistema eletrénico desconectar para a Pregoeira no decorrer da etapa
de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

11.14.1. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para a Pregoeira persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte
e quatro horas ap6s a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

11.16. Na hipétese de a proposta vencedora ndo ser aceitdvel ou o licitante ndo atender as
exigéncias para habilitacdo, a Pregoeira examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda
plenamente aos requisitos deste edital.

11.17. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
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microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pela Lei Municipal n°® 1.372/17.

11.17.1. Nessas condi¢fes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma
Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica
para tanto.

11.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco), na ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

11.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

I Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

Il Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes;

1. desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

V. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
Orgéos de controle;

Em igualdade de condi¢cdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

e.l) empresas estabelecidas no Municipio de Cantagalo;

e.2) empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro;

e.3) empresas brasileiras;

e.4) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

e.5) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;

e.6) Sorteio.

11.19. A Licitante melhor classificada serd convocada para reelaborar e apresentar a
administragdo publica, por meio eletrénico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance
vencedor, no prazo de 01 (um) dia util, sujeitando-se a Licitante as sang¢des previstas neste
Edital.

11.20. O licitante vencedor deverd reelaborar e apresentar a Comisséo de Licitagédo, por meio
eletrénico as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, o Cronograma
Fisico-Financeiro, bem como o detalhamento das bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e
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dos Encargos Sociais (ES), no prazo estabelecido no edital de licitacao.

11.21. O sistema verificara a proposta vencedora e a Pregoeira anunciara o lance vencedor
apo6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica e decisdo acerca da aceitacéo do
lance de MENOR PRECO.

11.22. Sera vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR
PRECO para executar o objeto do contrato.

11.23. Poderao ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indeniza¢cdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou sé conhecidos ap6s o
julgamento da licitagdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira,
técnica ou administrativa.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociacéo, a Pregoeira verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponivel no site do
Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (http://lwww.portaltransparencia.gov.br/); e

d) Cadastro de Condenagbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php).

12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

12.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Pregoeira diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29,
caput).

12.3. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.4. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

12.5. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

12.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a Pregoeira verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital.

12.6.1. A comprovagdo de que trata a clausula 12.6 se dara por declaracdo da empresa
licitante, de que cumpre os limites previstos na clausula 7.2 deste Edital, com fulcro no § 2° do
art. 4°, da Lei 14.133/2021 — ANEXO XI.
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12.6.2. O prazo para envio do documento citado na clausula 12.5.1 sera de 2 (duas) horas,
contado da convocacéo pela Pregoeira.

12.6.3. O envio deverd ser feito, exclusivamente, mediante convocagao de anexo no sistema
Comprasnet;

12.6.4. Caso a empresa hdo encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em
desacordo com as condi¢cdes deste Edital e do Projeto Basico, a proposta sera RECUSADA.

12.7. Verificadas as condicdes de participacdo, a Pregoeira examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao
méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13. DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

13.1. A Licitante vencedora devera providenciar a documentagéo relativa & PROPOSTA DE
PRECO, no prazo de 01 (um) dia util, contado a partir da declara¢éo de vencedor, anexando,
na opgao “Enviar  anexo’, respeitado o limite do sistema  eletrbnico:
https://www.gov.br/compras/pt-br/, podendo ser incluidos em quantos arquivos forem
necessarios, os seguintes documentos:

13.1.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO IV — CARTA DE
APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO, a qual ser4d acompanhada da planilha de
precos referenciais correspondentes a proposta da licitante, o Cronograma Fisico-Financeiro,
bem como o detalhamento das bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES);

13.1.2. Além de uma via devidamente assinada e em formato digital, o arquivo da planilha
orcamentéria, deverd ser disponibilizado junto aos documentos da proposta de precos.

13.2. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor
preco) com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada caso:

13.2.1. Contenha vicios insanaveis;
13.2.2. Nao obedeca as especificacdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;

13.2.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permane¢a acima do orcamento
estimado para a contratacao;

13.2.4. N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracido
Publica;

13.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.

13.3. A Comissao de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.4. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, conforme disposto no art. 59 §4° da Lei 14.133/2021.

13.4.1. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja propostafor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 85° da Lei 14.133/2021.
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13.4.2. A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes.

13.4.3 . Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel
com a execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composi¢8es do valor global.

13.4.4. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacées a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

14. DA HABILITACAO

14.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serédo exigidos para fins
de habilitacéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021, que consistira na
apresentacao dos seguintes documentos:

Habilitagdo Juridica

14.1.1. No caso de Empresa Individual

a) - Cédula de Identidade e Certiddo de Matricula no Registro Comercial, no caso de empresa
individual;

14.1.2. No caso de Empresa Ltda. - S. A/ Microempresa / Empresa de Pequeno Porte.

a) - Apresentacdo do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das
alteracdes subsequentes, no caso de inexisténcia de Contrato consolidado, e Ata de eleicdo da
Gltima Diretoria, se for o caso, todos devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de
sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou sociedade por a¢oes;

14.1.3. No caso de sociedade civil.

a) - Inscricdo do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

14.1.4. No caso de empresa estrangeira.

a) - Decreto de Autorizacdo, devidamente arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa
estrangeira em funcionamento no Pais.

14.1.5. No caso de cooperativa:

a) - Ato Constitutivo (Ata da assembleia geral dos fundadores ou instrumento publico) e os
estatutos respectivos, devidamente arquivados na Junta Comercial;

b) - Relacdo de todos o0s cooperados, contendo nome e qualificacdes completas
(nacionalidade, estado civil, profissao, endereco residencial, nUmero da cédula de identidade e
do CPF);

¢) - Assinatura, por todos os cooperados, de Termo de Compromisso de Responsabilidade
Solidéria, do presente Edital,

14.1.6. No caso de microempreendedor individual

a) Documento de identidade com foto e Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, disponivel em http://www.portaldoempreendedor.com.
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14.1.7. Em todos 0s casos:

a) - Declaracédo Conjunta - Anexo X
b) - Declaracdo de ME / EPP — Anexo XI

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
14.1.8. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

14.1.8.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.1.8.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

14.1.8.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

14.1.8.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restricdo;

14.1.8.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

14.1.8.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

14.1.8.7. Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restri¢ao;

14.1.8.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, dever4d comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitagdo Econémico-Financeira

14.1.9. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

14.1.9.1. A certiddo em que ndo constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emissao.

14.1.9.2. No caso de certidao positiva de recuperagéao judicial e extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitacéo.

14.1.11. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) igual ou
superiores a 1 (um);
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b) O atendimento dos indices econémicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

14.1.12. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo dever&o atender a todas as
exigéncias da habilitagcdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

14.1.13. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.1.13.1. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o Balan¢o Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacéo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Cédigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pec¢as contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acdrddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

14.1.13.2. Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstraces
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, deverd apresentar balanco de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societéria e
comercial.

14.1.14. Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG, o
indice de Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior do que
1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balan¢o Patrimonial e Demonstra¢des
Contabeis, pelas formulas seguintes:

ATIVO CIRCULANTE (AC)+REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)

1. ILG = ~
PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
> ISG = ATIVO TOTAL (AT)
) PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
ATIVO CIRCULANTE (AC)
3. ILC =

PASSIVO CIRCULANTE (PC)

14.1.14.1. As memorias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira, conforme ANEXO VII.

14.1.15. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.

14.1.15.1. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera
apresentar data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a
sessdo de abertura da licitagéo.

14.1.15.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperacado judicial ou extrajudicial,
devera ser apresentada, por meio da documentacao apropriada, a sentenca homologatoria do
plano de recuperacgédo judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitacao
constantes neste Edital.

14.1.15.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora
esteja em recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a
Licitante assegure gque manterd a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional,
com vista a assegurar a execugéo do contrato.

DA DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
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14.1.16. Para comprovacao de sua capacidade técnica, a Licitante devera apresentar:
CERTIDAO DE REGISTO DA EMPRESA

14.1.16.1. Apresentacdo da certiddo no Conselho competente, da Licitante, e dos seus
responsaveis técnicos, sendo invalida a certiddo que ndo apresentar rigorosamente a situagao
atualizada da Empresa.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

14.1.16.2. Apresentacéo de Certidao de Acervo Técnico (emitido pelo CREA) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execugdo de servico, em nome da empresa licitante, emitido por
pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servicos similares ao que se pretende
contratar.

I. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

Il. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias & comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu
suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

14.1.16.3. Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a execugéo
de servico de reflorestamento em area equivalente a 50% do objeto pretendido, conforme
indicado no item 4.3 do Projeto Executivo

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT)

14.1.17. Apresentar comprovacgao de vinculacdo em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior devidamente registrado junto ao CREA,
detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacéo.

14.1.17.1. O registro do profissional deverd ser comprovado com a apresentacdo de:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA;
b) A vinculag&o deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

. Se empregado: cOpia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na
DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

Il. Se socio: Contrato Social, com todas as alteragbes ou consolidado,
devidamente registradas no 6érgdo competente;

[l Se diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou
limitada; ou ainda, cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade andnima;

V. Se autdnomo ou subcontratado: ART com indicacdo dos servigos prestados a
licitante ou coOpia do contrato de prestacdo de servigcos entre o profissional e o
licitante ou declarac&o de contratacdo futura do profissional, acompanhada de
sua anuéncia.

15. DOS RECURSOS
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15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacgdo da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.1.1. Sera aberto prazo de, no minimo, 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante
manifeste, de forma imediata e motivada, sua intencéo de recorrer, mediante registro no campo
proprio do sistema.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacéo do licitante:

15.3.1. a intencédo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

15.3.2. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou
de lavratura da ata de habilitag&do ou inabilitacdo;

15.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

15.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢édo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante
solicitacdo encaminhada por e-mail no endereco eletrénico www.cantagalo.rj.gov.br

16. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATACAO

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatério
serd encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

¢) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagcdo em ato Unico e encaminhar os autos para posterior
assinatura do contrato.

16.2. Encerrada a licitagdo, sera divulgado no site do Municipio de Cantagalo os atos de
adjudicacdo do objeto, de homologacdo do certame, bem como os valores do or¢camento
previamente estimado para a contratagao.


http://www.cantagalo.rj.gov.br/
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16.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e multa de 5% (cinco por cento) do valor da sua proposta em favor do Municipio.

16.4. Sera facultado a SMEC, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracao do
contrato nas condic8es propostas pelo licitante vencedor.

16.5. Na hipotese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem
acima, o FMMDS podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado
e sua eventual atualizagc&o nos termos do edital:

I- convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com
vistas a obtencédo de pre¢o melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

II- adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicao.

17. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

17.1. O prazo de execucdo dos servigos € de 12 (doze) meses, contados a partir da data do
recebimento da Ordem de Servigo.

17.2. O prazo de vigéncia contratual sera de 15 (quinze) meses, contados da data de
assinatura do contrato, sendo admitida a prorrogagdo do mesmo até que se conclua o escopo
da contratacéo, na forma do artigo 111 da Lei 14.133/2021.

17.3. A licitante vencedora sera convocada pela Administracdo, para a assinatura do respectivo
contrato, e no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis a partir da data da convocacgéo, devera se
apresentar. Se esta ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a
Administracéo podera convocar na ordem de classificacdo, as licitantes remanescentes, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicBes propostas pela primeira classificada, ou
revogar a licitagdo, independentemente das sanc¢des administrativas previstas deste Projeto
Bésico.

17.4. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensagédo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ela néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.5. Excepcionalmente, o prazo de recebimento podera ser prorrogado, desde que solicitado
pela Contratada e com apresentagéo de justificativa e documentos comprobatdrios, nos termos
do art. 111, Lei n® 14.133/2021.

17.5.1. Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

17.7. A eficacia do mesmo dar-se-a apés a publicacdo resumida do instrumento na Imprensa
Oficial do Municipio de Cantagalo.

18. DA SUBCONTRATACAO

18.1. Nao sera permitida a subcontratagao.
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19. DA GARANTIA DE EXECUGAO

19. 1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 81°, da Lei n°® 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,
renovando ou reforgcando-a conforme necessario.

19.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 1°
do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

19.1.1.1. A comprovacdo do depédsito da caucdo ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medi¢éo, sendo condi¢cdo para
seu processamento.

19.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V do EDITAL — CARTA DE FIANCA BANCARIA
- GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

19.1.2.1. A comprovacdo da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesao, até a data do pedido
de pagamento da primeira medicédo, sendo condi¢cio para seu processamento.

19.1.3. A Prefeitura Muniicpal de Cantagalo restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo
maximo 60 (sessenta) dias apés a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

19.1.4. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servi¢os, ndo serd devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a SMEC, nos termos
da legislacéo vigente.

19.1.5. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execug¢édo do Contrato, de forma a abranger o periodo
de prorrogacéo, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

19.1.6. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos,
o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

19.1.6.1. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.

19.1.7. A Licitante devera apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia Caucionaria
— DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO, segundo ANEXO IX deste edital.

19.1.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada.

20. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos no Termo de
Referéncia, anexo deste Edital.

20.2. A fiscalizacdo do contrato serd realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas atendendo o disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/21.
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20.3. A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigGes técnicas ou vicios
redibitorios e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracédo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n® 14.133, de
2021.

20.4. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

21. DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA
21.1. DA CONTRATADA:

21.1.1. Cumprir todas as obrigacbes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto.

21.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e
locais constantes no Edital e seus anexos.

21.1.3. A Contratada devera observar a legislagado constitucional, tributaria, civil, trabalhista,
previdenciaria, social, ambiental, de salde e seguranga ocupacional, assim como se
responsabilizara pela permanente manuten¢do da validade da documentacgéo: juridica, fiscal,
ambiental, sanitaria, trabalhista, previdenciaria, técnica e econdmico-financeira da empresa, em
observancia a periodicidade prevista na legislagédo vigente.

21.1.4. Na selecdo dos profissionais que empregara na instalagdo do objeto adquirido,
incumbe a Contratada proceder a avaliacdo acerca da aptiddo profissional e psicolégica
destes, inclusive no tocante a comprovagao dos requisitos técnicos exigidos.

21.1.5. A Contratada arcara com todos 0s encargos sociais previstos na legislacao vigente e
com quaisquer 6nus, despesas, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, de acidentes
de trabalho, bem como de alimentacéo, transporte ou qualquer outro beneficio referente a
contratacdo, preservando a Prefeitura Municipal de Cantagalo de quaisquer demandas,
reivindicacdes, queixas e representacdes de qualquer natureza, resultantes da execuc¢do do
contrato.

21.1.6. A Contratada devera manter equipe técnica com o nivel profissional e formacao
académica, durante toda a execucgdo contratual, o contingente laborativo no quantitativo
adequado e suficiente a prestacdo das atividades, garantindo a prestacdo dos servigcos
alinhados aos padrdes de exceléncia almejados pela Prefeitura Municipal de Cantagalo, dentro

dos prazos contratuais estabelecidos.

21.1.7. A Contratada fornecera cracha de identificacdo, em que constem o nome da empresa,
o do profissional, o registro geral e a fotografia, devendo manter os profissionais, identificados,
mediante 0 uso permanente de cracha.

21.1.8. A Contratada fornecera todos os equipamentos — EPl e EPC necessarios e seguindo
todas as normas de seguranca aplicaveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras:
NRO6; NR10; NR35. A Contratada devera utilizar profissionais habilitados e qualificados para
cada tipo de tarefa, sob a sua superviséo direta.

21.1.9. A Contratada sera responsavel pela manutencdo dos locais de trabalho em perfeita
higiene durante a execuc¢éo do objeto.

21.1.10. A Contratada se responsabilizara pela idoneidade e pelo comportamento de seus
profissionais, prepostos ou subordinados, e, ainda, arcara com o 6nus de indenizar todo e
qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem a Prefeitura Municipal de
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Cantagalo ou a terceiros, inclusive pela ma utilizacdo dos bens (materiais, utensilios e
equipamentos) disponibilizados pela Administracdo Publica para a realizacdo do objeto da
contratacdo, obrigando-se a repor desvios, desperdicios, perdas ou quaisquer outros prejuizos
que venham a ocorrer.

21.1.11. Os servicos deverao ser executados sob condicdes que atendam as determinacdes
constantes nas Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério
do Trabalho.

21.1.12. A Contratada prestara todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante, sempre por escrito, assim como quaisquer entendimentos com o Fiscal ou o
Gestor do Contrato, ndo sendo consideradas alegacdes, solicitacdes ou quaisquer declaracdes
verbais.

21.1.13. A Contratada, na ocorréncia de reclamac¢fes atinentes a quaisquer aspectos da
execucao contratual, inclusive quanto ao emprego inadequado de material ou equipamentos,
se obriga a providenciar a sua imediata correcdo, sem 6nus para o Contratante, garantindo a
manutenc¢do da qualidade da referida contratacéo.

21.1.14. A Contratada devera reparar, corrigir, substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes,
resultantes de execucéo irregular, de emprego de material ou equipamentos inadequados.

21.1.15. Executar todos os servicos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na
pratica profissional das boas normas de execucdo de servigos técnicos, normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), codigo de postura do municipio e especificacdes
de acordo com a regulamentacé@o do Conselho competente.

21.1.16. Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, o responsavel pela execucao
dos servicos, indicado no procedimento licitatério, ocasido em que serdo fixadas as precaucdes
especificas ligadas a natureza dos trabalhos;

21.1.17. Obedecer a todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho, contidas
na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive
a descrita no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;

21.1.18. A Contratada devera atender prontamente as solicitacdes e as exigéncias do Fiscal e
do Gestor do Contrato quanto ao cumprimento das obriga¢cdes contratuais, inclusive,
fornecendo ao Contratante, qualquer informacdo e promovendo acesso a documentacao
concernente ao objeto do contrato em execucao.

21.1.19. A Contratada, independentemente da atuacdo do Fiscal do Contrato, ndo se eximira
de suas responsabilidades quanto a execugéo do objeto contratado, responsabilizando-se pelo
fiel cumprimento das obrigagcfes constantes neste documento.

21.1.20. A Contratada indicard, formalmente, preposto com capacidade gerencial para
representa-la perante o Contratante, com disponibilidade e pronto atendimento, estando
autorizado a tratar a respeito de todos 0s aspectos que envolvam a execucao do contrato, bem
como para prestar atendimento aos seus profissionais em servico.

21.1.21. A Contratada devera assumir as responsabilidades previstas e exigidas em lei, no
caso de acidente de trabalho, com a devida ado¢do das medidas que se fizerem necessarias,
comunicando a ocorréncia ao Fiscal do Contrato.

21.1.22. A Contratada deverd manter sigilo sobre todo e qualquer assunto concernente ao
Contratante ou a terceiros que tomar conhecimento em razdo da execucdo do contrato, sob
pena de rescisdo contratual, responsabilidade civil, penal e administrativa, no caso de
divulgacdo e o fornecimento de dados e informacgBes obtidas em decorréncia do objeto do
contrato, devendo orientar os seus profissionais nesse sentido.
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21.1.23. O contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia, no todo ou em parte.

21.1.24. Durante toda a execugdo do contrato, deverdo ser mantidas, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitag&o.

21.1.25. A Contratada arcara com todas as despesas decorrentes da eventual execucao de
trabalhos em horario extraordinario (diurno, noturno, domingo e feriado), inclusive
equipamentos necessarios a plena execuc¢do do objeto contratado, quando indispensaveis ao
cumprimento dos prazos estabelecidos.

21.1.26. Verificar previamente junto as empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais
especificados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar
posteriormente problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisicdo, como motivos
que justifiguem atrasos no fornecimento.

2.1.27. Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto,
incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributarias e
previdenciarias, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigacdes legais, inclusive
todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, 0 objeto ora contratado, ndo cabendo,
pois, quaisquer reivindicagbes da Contratada, a titulo de revisédo de preco ou reembolso.

21.1.28. Comunicar ao Contratante, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas,
0s motivos que eventualmente impossibilitem a prestacdo dos servicos no prazo estipulado,
nos casos em que houver impedimento justificado para funcionamento normal de suas
atividades, sob a pena de sofrer as sanc¢des da Lei 14.133/21.

21.1.29. Todos os materiais fornecidos, instalados ou estocados, além das ferramentas para
execucao do servigo, ficardo sob a responsabilidade da Contratada até o recebimento definitivo
do objeto.

21.2. DA CONTRATANTE

21.2.1 Permitir o acesso dos profissionais da Contratada nas dependéncias do 6rgao
contratante, para a execucdo das atividades relativas ao objeto deste contrato, desde que
estejam devidamente identificados.

21.2.3 Efetuar o pagamento devido a Contratada pela execucéo do objeto, nos termos e prazos
contratualmente previstos, apés terem sido devidamente atestados e visados, de acordo com
as normas vigentes.

21.2.4 Exercer a ampla fiscalizacdo sobre os servicos executados e também quanto ao
cumprimento, pela Contratada, das leis, normas e regulamentos ambientais, sanitarios,
trabalhistas, previdenciario, tributario, fiscais e de defesa do consumidor.

21.2.5 Comunicar a Contratada o mais prontamente possivel qualquer anormalidade observada
no fornecimento do objeto requisitado que possa comprometer a tempestividade, a qualidade e
a eficicia do uso a que se destina.

21.2.6 Exigir o cumprimento de todos 0os compromissos assumidos pela Contratada.

21.2.7 Fornecer, a qualquer tempo e com a méxima presteza, mediante solicitagdo escrita da
Contratada, informacdes adicionais, dirimir dividas e orientd-la em todos os casos julgados
necessarios;

21.2.8 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

22. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZACAO FINANCEIRA
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22.1 Os pagamentos serdo efetuados pela Prefeitura Municipal de Cantagalo, mediante
apresentacdo da Nota Fiscal, quando do atestado de cada parcela das etapas, devidamente
assinado pela fiscalizagcdo, conforme o cronograma fisico financeiro;

22.2 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidacao de qualquer obrigacéo, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

22.3 O recebimento ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo objeto em referéncia,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou omiss@es detectadas ao longo da operacdo dos
sistemas por ela montados.

22.4 Na existéncia de erros, omissdes ou irregularidades, a documentagéo serd devolvida a
empresa CONTRATADA para as corre¢des devidas, passando 0 novo prazo para pagamento a
ser contado a partir da data da apresentacdo dos documentos corrigidos.

22.5 N&o havera, em hip6tese alguma, pagamento antecipado sem a devida contraprestacao.

22.6 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o atesto de recebimento, com a
emissédo da nota fiscal de forma deflagrada, desde que, seja dada a entrada da referida fatura no
setor de liquidagdo do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel e, em
sendo necessario, outros documentos que sejam exigidos por esta, como também toda a
documentacao necessaria ao recebimento do objeto.

22.8 A nota fiscal deve ser emitida em nome da do Fundo Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel, com o CNPJ: 11.600.088/0001-07, enderec¢o: Rua Nicolau Guzzo,
n° 75, Centro, Cantagalo/RJ, CEP: 28500-000.

22.9. O pagamento de cada etapa somente sera efetuado apés a verificacdo da regularidade de
situacdo do CONTRATADO, mediante consulta das certiddes de regularidade fiscal (Receita
Federal conjunta com INSS, FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, sera juntado ao processo,
bem como apds a comprovagdo do pagamento do pessoal CONTRATADO para a execugdo dos
servicos relativos a cada etapa, bem como recolhimento das contribui¢cdes sociais devidas, que
sera demonstrada mediante a apresentagcdo de documentos oficiais, individualizados e
identificados pelo nimero do contrato, correspondente ao més da ultima competéncia vencida e
ndo houver qualquer outro motivo para sua retencdo ou desconto, inclusive em face de multas
aplicadas.

22.10. No caso de incorre¢do nos documentos apresentados, inclusive nas Notas
Fiscais/Faturas, estes serdo restituidos ao CONTRATADO para as corre¢cdes necessarias, ndo
respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacéo
dos pagamentos correspondentes.

22.11. O CONTRATADO nao podera pleitear junto ao do Fundo Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel, quaisquer pagamentos motivados por eventuais falhas ou erros
contidos em suas propostas comerciais.

22.12. Serdo retidos na fonte os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para o tipo de servico objeto desta licitagao.

22.13. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigac@es e desde que este atraso decorra de culpa
da Prefeitura Municipal de Cantagalo, o devido ser& acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a
titulo de multa, incidindo uma Unica vez, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por
dia de atraso, a titulo de compensagcéo financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

22.13. O pagamento da multa e da compensacéo financeira a que se refere o subitem anterior
sera efetivado mediante autorizacao expressa do Secretario Municipal, em processo proprio, que
se iniciara com o requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretario Municipal do 6rgéo
requisitante do municipio de Cantagalo.
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22.14. Caso a Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido a contratada em
prazo inferior a 30 (trinta) dias, ser4 descontado da importancia devida o correspondente a
0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de antecipacao.

22.15. A contratada devera emitir Nota Fiscal contendo as informagdes necessarias a conferéncia
do material especificado para cada item.

23. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

23.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

23.1.2. dar causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

23.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

23.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame;

23.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

23.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
23.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

23.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
23.1.5.4. deixar de apresentar amostra;

23.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cdes do instrumento
convocatorio;

23.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

23.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem
motivo justificado;

23.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o certame ou a execugao do contrato;

23.1.9. fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

23.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

23.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
23.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

23.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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23.1.10.4. apresentar declaragdo falsa quanto as condicbes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

23.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
23.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

23.2. O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancgoes:

23.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo descrita
no item 23.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

23.2.1.1. O descumprimento contratual que acarrete prejuizo significativo para a Administracado
elou que interfira diretamente na execucdo do objeto e comprometa prazos e/ou servigos €
justificativa para imposicao de penalidade mais gravosa.

23.2.1.2. Em caso de reincidéncia, deve-se aplicar penalidade mais grave.

23.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragéo
dos subitens 9.1.1 a 9.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infrac@o prevista no subitem 23.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 23.1.2 a 23.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 23.1.8 a 23.1.12,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

23.2.2.1 Na hipétese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de
célculo da multa do item 23.2.2 ser& o valor total da contratagéo.

23.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

23.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021, e conforme o procedimento
previsto no item 23.13.

23.2.2.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

23.2.3. Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 4°, da Lei n® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 23.1.2 a 23.1.7, quando néo se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave, e impedirda o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do Municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

23.2.4. Declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 5°, da Lei
n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 23.1.8 a 23.1.12, bem como nos demais
casos que justifiqguem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de
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licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

23.3. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021,
0 atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou
CONTRATADO, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cadigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei
estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do Contrato.

23.3.1. Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Gtil que exceder o prazo estipulado até o méximo de 2 % (dois por cento).

23.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 21.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

23.3.3. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancdes previstas neste Contrato.

23.4. No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato,
serd automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

23.4.1. A multa compensatoéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cadigo Civil, ou seja,
o valor da obrigacao principal.

23.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art.
156, 8 1°, incisos | a V, da Lei n° 14.133/2021:

23.5.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
23.5.2. as peculiaridades do caso concreto;

23.5.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71
e 72 da Lei n® 5.427, de 1° de abril de 2009;

23.5.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

23.5.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgdos de controle.

23.6. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do érgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicacéo:

a) as sancdes previstas nos itens 23.2.1, 23.2.2 e 23.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sancéo prevista no item 23.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagcéo realizada pela Administracdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;
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b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

23.7. A aplicacao de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do
art. 156, § 6°, |, da Lei n°® 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei
n° 14.133/2021.

23.7.1. A aplicacdo de sancao sera antecedida de intimacéo do LICITANTE ou CONTRATADO,
que indicard a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
el/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentacéo da defesa, com a
possibilidade de producgéo de provas.

23.7.2. A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias Uteis, no caso da aplicacéo das sanc¢des previstas nos itens 23.2.1 e 23.2.2,
contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicacao das sancdes previstas nos itens 23.2.3 e 23.2.4,
contado da data da intimag&o, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

23.7.3. Ser& emitida decisao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sanc¢éo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

23.8. A aplicacéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma:

a) a obrigacdo de reparacgéo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do
art. 156, § 9° da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cadigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n° 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

23.8.1. Aplica-se o disposto na alinea a do item 23.8 a multa compensat6ria, nos termos do
paragrafo Unico do art. 416 do Cddigo Civil.

23.9. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art.
163 da Lei n°® 14.133/2021.

23.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infragcdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a administragao
publica nacional, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

23.10.1. A apuragé@o e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

23.10.2. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.
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23.11. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se
for o caso, aplicacdo de sancdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de
conduta vedada no contrato, as comunicacbes serdo efetuadas por meio do endereco de
correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.

23.11.1. O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio
eletrénico ("e-mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo
6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas
ou eventuais sancdes aplicadas.

23.12. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicacao no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicagcao das sanc¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizagcdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracéo Publica.

23.12.1. A aplicagcdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicagcdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnhep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

23.13. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgao
ora contratante.

23.13.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administragdo Tributéria para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucéo fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964 e Lei 694/05.

23.13.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que
dispdem a Lei Federal n® 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05.

23.14. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

24. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

24.1. Recomenda-se as empresas interessadas em participar da presente licitagdo que seja
realizada Visita Técnica nos locais em que o0s servicos serdo executados, a fim de examinar
todos os detalhes e tomar ciéncia das caracteristicas do local, eventuais dificuldades para a
sua execucdo e demais informacdes necessarias a elaboracdo da proposta, até o dia Util
imediatamente anterior & sesséo publica.

24.2. A realizacdo da visita técnica ndo serd fator para desclassificacdo da empresa licitante.
Porém, ndo serdo aceitas alegacdes posteriores quanto a desconhecimento de qualquer
detalhe, incompreensao, duvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos, atrasos
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na realizacdo dos servicos ou paralisagbes, arcando a empresa com quaisquer Onus
decorrentes destes fatos.

24.3. O agendamento das visitas deve ser realizado com a Sr° Alexander Costa Saraiva,
através do contato +55 22 98107-7977 (Fundo Municipal de Meio Ambiente), das 8:00 as 17:00
horas, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

24.4. Para fins de qualificagéo técnica as empresas que ndo realizarem a visita técnica deverdo
apresentar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei (Lei
14.133/2021- Art. 63 82°), Atestando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se
responsabilizando pela futura prestacdo dos servicos, ndo podendo alegar o desconhecimento
e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigacdes
assumidas em decorréncia da Licitacdo, nos moldes da declaracéo constante do ANEXO Il do
EDITAL — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

25. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1. O Gestor, servidor representante da unidade demandante, serd o responsavel pelo
acompanhamento do integral cumprimento do contrato.

25.2. O Gestor acompanhara a contratacdo em todas as suas fases, da elaboragéo a execucao
do contrato

25.3. A fiscalizacdo da contratacdo decorrente do edital cabera a servidores designados
através de Portaria especifica. A fiscalizacdo determinard o que for necesséario para
regularizacdo de faltas ou defeitos, nos termos da Lei n® 14.133/2021. e, na sua falta ou
impedimento, aos seus substitutos.

25.4. O Fiscal exercerd a fiscalizagdo permanente sobre o fiel cumprimento do contrato, bem
como sobre a qualidade dos materiais apresentados e as respectivas instalacoes,
determinando a Contratada que promova de imediato, a correcdo dos defeitos ou
desconformidades que porventura sejam constatados.

25.5. O Fiscal podera solicitar a substituicdo de qualquer profissional da Contratada que ndo
corresponda ao desempenho das atribuicBes definidas no documento de referéncia ou cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatorios a disciplina do contratante, ao interesse publico e/ou & seguranca operacional.

25.6. O Fiscal poderéa recusar quaisquer servigos, ficando a Contratada, na hipétese prevista,
obrigada a refaze-los todas as despesas decorrentes, devendo tomar essas providéncias tao
logo seja comunicada a néo aceitacdo pelo Fiscal do Contrato.

25.8. Ficam reservados a fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e, qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no processo administrativo e tudo 0 mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que ndo acarrete 6nus para a Prefeitura Municipal de
Cantagalo a modificacdo da contratagao.

25.9. As decisBes que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior ao Fiscal,
através dele, em tempo habil para a adog¢édo de medidas convenientes.

25.10. A CONTRATADA devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecao,
verificacdo e controle a serem adotados pela fiscalizagcdo, obrigando-se a fornecer todos os
dados, elementos, explicacdes, solu¢cdes e comunicacdes necessarias ao desenvolvimento de
sua atividade.

25.11. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratacdo, as
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implicacbes proximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Cantagalo ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execuc¢éo
contratual ndo implicara corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantagalo ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento imediato a Prefeitura Municipal de Cantagalo dos prejuizos
apurados e imputados a falhas em suas atividades.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacédo
e durante a Sessédo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, seréo registradas no sistema eletrénico e na documentacéo relativa ao certame.

26.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao pela Pregoeira;

26.3. Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitacdo da(s) vencedora(s) e da
interposicéo de recurso(s), se for o caso;

26.4. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacéo.

26.5. A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢es contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitagédo
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualgquer pormenor;

26.6. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus Anexos, prevalecerdo
as disposi¢des do primeiro.

26.7. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata
desclassificagdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a
rescisao do instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢des cabiveis.

26.8. O FMADS reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico ou anuld-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO
DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da
Licitante, sem que isto gere direito a indeniza¢do ou ressarcimento de qualquer natureza.

26.9. E facultado & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que n&o seja alterada a
substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes,
corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrucdo do
processo.

26.10. Na hip6tese de ndo conclusdao do processo licitatério dentro do prazo de validade da
proposta, podera a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser
declarada desistente do feito licitatério.

26.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico https://www.gov.br/compras/pt-br/.

26.11.1. Em carater complementar, as informacdes referidas na clausula 12.10 poderdo ser
divulgadas, também, no sitio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereco
eletrdnico www.cantagalo.rj.gov.br.
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26.11.2. Essas informacdes poderdo ser obtidas, ainda, no Setor de Licitacdo da Prefeitura
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 —
Centro — Cantagalo — RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204

26.12. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com a presente licitacdo, é
competente, na forma da lei, o foro da Comarca de Cantagalo-RJ, com exclusdo de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.

Cantagalo-RJ, 27 de janeiro de 2025.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Matricula: 1841-4
Portaria 9.984/2024
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO PRETENDIDO: Reflorestamento e descontaminacéo de &rea.
1 - PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Necessidade de eliminar passivo ambiental em &rea possivelmente
contaminada no VAZADOURO MUNICIPAL DESATIVADO, propriedade denominada
“SERTAQ”, localidade Homero Ecard, Zona Rural, Santa Rita da Floresta, Cantagalo-
RJ, que por anos foi utilizada como vazadouro municipal, onde era destinado rejeitos
dos residuos sélidos urbanos (residuos néo reciclaveis, bem como reflorestamento
gue parte de sua area.

2 - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Haja vista que o local foi, por anos, utilizado como aterro, onde eram
destinados rejeitos dos residuos sélidos urbanos, materiais estes, ndo reciclaveis, que
deveriam ser enviados a um aterro sanitario devidamente legalizado para tal, observa-
se a necessidade de eliminar este passivo ambiental, descontaminando a area. Cabe
salientar que a responsabilidade civil pela descontaminacédo do local € observada pelo
Ministério Publico, através de PA 017/2018/CAN/MA — MPRJ 2018.01024075 e pelo
INEA, através de processo SEI-070009/000231/2021, onde houve prescricdo dos
processos referentes a multas ambientais aplicadas ao Municipio de Cantagalo,
porém, fica mantida a responsabilidade civil de reparar o dano proveniente das
infracdes.

O reflorestamento da area, proporcionaria uma maior qualidade ambiental do
municipio, cirando um corredor ecolégico, interligando dois fragmentos florestais, além
de aumentar a pontuacdo do municipio no ranking do ICMS Ecoldgico.

3 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL E/OU NOS
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA-LDO-LOA)

Programa de Trabalho: 10085.185438052.053
Natureza da Despesa: 33903999000

Ficha: 090/ 091

Fonte: 150100 / 170400

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Qualificacdo Técnica: A empresa licitante dever4d comprovar sua capacidade
técnica operacional apresentando a documentacao abaixo:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel.
Rua Nicolau Guzzo, n2 71 - Centro - Cantagalo-RJ CEP: 28.500-000 Tel. (22)2555-5649
E-mail: meioambiente@cantagalo.rj.gov.br
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a) Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA) ou Atestado
de Capacidade Técnica de execugcdo de servico, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigos
similares ao que se pretende contratar.

I. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

[I. O licitante disponibilizard todas as informagbes necessérias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4.1.1 Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
execucdo de servico de reflorestamento em éarea equivalente a 50% do objeto
pretendido.

4.2 Apresentar comprovacado de vinculagcdo em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente
registrado junto ao CREA, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta
contratacéo.

4.3 O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentagéo de:

a) Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA,;
b) A vinculacdo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada
com:
I. Se empregado: cOpia da ficha ou livro de registro de empregado
registrada na DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social;

. Se so6cio: Contrato Social, com todas as alteragbes ou consolidado,
devidamente registradas no 6rgao competente;

[ll.  Se diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de empresa
individual ou limitada; ou ainda, cOpia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima,

IV. Se autbnomo ou subcontratado: ART com indicagdo dos servigcos
prestados a licitante ou coOpia do contrato de prestacdo de servicos
entre o profissional e o licitante ou declaracdo de contratacéo futura do
profissional, acompanhada de sua anuéncia.

5 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

As estimativas de quantidades foram levantadas através de projeto e memoria
de célculo elaborados.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel.
Rua Nicolau Guzzo, n2 71 - Centro - Cantagalo-RJ CEP: 28.500-000 Tel. (22)2555-5649
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6 — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Trata-se de uma aquisicdo de prestacdo de servicos, de empresas de
consultoria especializadas na area de engenharia ambiental. E previsto a execuc&o
em 12 meses. A empresa deverd observar as normas técnicas definidas pela
legislacdo ambiental vigente e do 6rgéo de classe competente. A qualidade do servigo
sera aferida mediante atestados entregues. Com a nao possibilidade de execucdo dos
itens através de mao de obra propria da PMC, sera necesséria a contratacao Unica do
objeto. Os critérios de sustentabilidade serdo a qualificagdo da contratada mediante
aos 6rgdos ambientais.

7 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estimativa do valor da contratacdo do item 1 esta na média de R$ 174.872,90
(cento e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos),
com base na planilha orcamentaria elaborada.

8 — DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solucao é executar o servico de reflorestamento e fitorremediacgéo,
observando o projeto executivo existente e a legislagdo ambiental vigente.

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

N&o havera parcelamento da contratacdo por ndo se vislumbrar tecnicamente
viavel ou economicamente vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, 1l da Lei n°
14.133/2021.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se eliminar um passivo ambiental existente na &area, decorrente da
pratica de anos de deposicao de residuos dispostos de maneira irregular, que mesmo
com a extingdo da multa ambiental pela prescricdo, ainda existe a responsabilidade
civil de reparar o dano causado. Por outro lado, sera também melhorada a qualidade
ambiental do municipio, com o aumento, em mais que o dobro, da quantidade de &rea
com fragmento florestal nesta propriedade, criando um corredor florestal, interligando
dois fragmentos e ainda aumentando a qualidade da unidade de conservacdo que se
pretende instalar no loca. Aumentando assim a pontua¢do do municipio no ranking do
ICMS Ecoldgico.

11 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Embora ndo seja necessaria uma capacitacdo especifica para os servidores ou
empregados responsaveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual, é fundamental que
eles estejam bem informados sobre as obrigagbes contratuais e preparados para

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel.
Rua Nicolau Guzzo, n2 71 - Centro - Cantagalo-RJ CEP: 28.500-000 Tel. (22)2555-5649
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desempenhar suas func¢des de forma eficiente e diligente. A adocdo de providéncias
abaixo elencadas pode contribuir para o sucesso na execucdo do contrato e para a
garantia dos interesses da Administracdo Publica:

Realizar uma revisdo minuciosa da documentacgéo apresentada pelo contratado
para garantir que esteja completa e em conformidade com os requisitos estabelecidos
no edital ou processo licitatorio.

Certificar-se de que o contratado estda em situacao regular perante os 6rgaos
fiscais e trabalhistas, evitando assim possiveis problemas legais durante a execugéo
do contrato.

Manter contato com o contratado para discutir o0 andamento dos servicos,
esclarecer dlavidas e resolver eventuais problemas que possam surgir ao longo da
execucao do contrato.

Estabelecer canais de comunicacdo eficientes entre a administracdo e o
contratado, facilitando a troca de informacdes e a resolucédo de questdes relacionadas
ao contrato.

Elaborar relatorios periddicos de acompanhamento da execugédo do contrato,
registrando o cumprimento dos prazos, a qualidade dos servicos e eventuais
ocorréncias relevantes.

Posteriormente & homologacdo do certame serdo definidos os integrantes da
fiscalizacdo do contrato e da obra servidor(es) com competéncia técnica ou
profissional.

12 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
N&o ha contratagdes correlatas.
13 — POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais gerados serdo positivos, e para a execu¢do do servico
a SMMADS apresentou o Projeto Executivo de Reflorestamento e Fitorremediacao
para apreciacdo, onde foi aprovada uma LAMR n° CAN0532.

14 — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA
CONTRATACAO

Diante do exposto, declaro ser viavel a contratacao pretendida.

Cantagalo, 10 de janeiro de 2025.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel.
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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBIETO (art. 6, XXlll, a, da Lei 14.133/2021)

1.1. Descricdo do objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE
REFLORESTAMENTO E FITORREMEDIACAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL OS SERTOES,
AREA DA PROPRIEDADE DO MUNICIPIO “SERTAO”.

1.2. O objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum, pois é possivel estabelecer, por
intermédio de especificacdes utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho
peculiares ao objeto, de modo que é possivel a decisdo entre os servicos ofertados pelos
participantes com base no menor prego

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquandra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n.2 3.984/2023 de 29/03/2023.

1.4. Especificacdo do produto/quantitativos:

ITEM DESCRICAO/ CATMAT/ UNIDADE DE | QUANTIDADE

ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA
SERVICO DE REFLORESTAMENTO E
FITORREMEDIACAO DE AREA NO PARQUE
1 NATURAL MUNICIPAL 0S SERTOES, 15148 SERV 1
CONTEMPLANDO A PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO
EXECUTIVO ANEXADO.

2. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO/PRORROGAGAO/REAJUSTE (art. 6, XXIll, a, da Lei 14.133/2021)

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, conforme Cronograma Fisico

Financeiro, anexado, contados do(a) na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

3. DAJUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1

3.2

Interesse publico: Haja vista que o local foi, por anos, utilizado como aterro, onde eram
destinados rejeitos dos residuos sdlidos urbanos, materiais estes, ndo reciclaveis, que deveriam
ser enviados a um aterro sanitario devidamente legalizado para tal, observa-se a necessidade de
eliminar este passivo ambiental, descontaminando a drea, através da fitorremediacdo, que é
uma técnica eficiente, barata e mais rapida do que a remediacdo para um aterro sanitario.

Cabe salientar que a responsabilidade civil pela descontaminacdo do local é observada pelo
Ministério Plblico, através de PA 017/2018/CAN/MA — MPRJ 2018.01024075 e pelo INEA,
através de processo SEI-070009/000231/2021, onde houve prescri¢cdo dos processos referentes
a multas ambientais aplicadas ao Municipio de Cantagalo, porém, fica mantida a
responsabilidade civil de reparar o dano proveniente das infragcdes.

O reflorestamento da &rea, proporcionaria uma maior qualidade ambiental do municipio,
cirando um corredor ecolégico, interligando dois grandes fragmentos florestais, além de
aumentar a pontuacdo do municipio no ranking do ICMS Ecoldgico.

A drea foi transformada em uma Unidade de Conservacdo, apds conclusdo do Processo
Administrativo n2 1.914//2021, através do Decreto Municipal n® 4.239/2024, de 3 de dezembro
de 2024, que criou a Unidade de Conservacdo denominada “Parque Natural Municipal os
Sertdes”.

Metodologia e justificativa do quantitativo: A metodologia e quantitativo foram definidos
através de projeto executivo elaborado por uma empresa contratada pela SMMADS.
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4. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAOQ (art. 6, XXlI, b, da Lei 14.133/2021)
4.1. A fundamentacdo para a solicitacdo do quantitativo do objeto supracitado, conforme o artigo

18, § 12 da Lei 14.133/21, incluiu estudo técnico preliminar, anélise de viabilidade, justificativa
técnica, orcamento detalhado e alinhamento com o interesse publico. Esses elementos foram
devidamente considerados para embasar a solicitagcdo, garantindo transparéncia, eficiéncia e
legalidade no processo de aquisi¢ao e uso dos recursos publicos.
5. DESCRICAO DA SOLUGAO (art. 6, XXIll, ¢, da Lei 14.133/2021)
5.1. A solugdo adotada foi a de contratar uma empresa para executar o servi¢co, conforme ETP
anexado.
5.2. Garantia de Execucdo do Contrato (modalidade prevista pelo § 19, art. 96 da Lei n.2 14.133/21):
5.2.1 Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.
5.2.2 Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.
5.2.3 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancadria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.
5.2.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratagdo.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6, XXllI, d, da Lei 14.133/2021)

6.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentdveis:

6.1.1 O fornecedor deverd seguir as orientacBes e condicionanter constantes na Licenga
Ambiental Municipal de Recuperacdo - LAMR n2 CAN0532.

6.2. Qualificagdo Técnica (conforme art. 67, Lei 14.133/2021):

6.2.1 A listagem da documentagdo necessaria para comprovagao da capacidade técnica
operacional da empresa licitante consta no Estudo Técnico Preliminar;

6.2.2 A listagem da documentagdo necessaria para comprovagao da capacidade técnica
profissional da empresa licitante consta no Estudo Técnico Preliminar;

6.3. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

7. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBIJETO (art. 40, § 19, Il da Lei 14.133/2021)

7.1. O prazo de execugdo dos servicos é de 12 (doze) meses, contados do recebimento do Empenho
pela empresa selecionada.

7.2. O objeto do contrato deverd ser realizado nas dependéncias da contratante, em horario
comercial.

7.3. O objeto do contrato serd recebido provisoriamente, pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias.

7.4. O objeto do contrato sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado assinado pelas partes que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias.

7.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo excluird a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato (conforme art. 140, § 29).

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (art. 6, XXIll, e, da Lei 14.133/2021)
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O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas
nos termos do instrumento convocatorio, do Termo de Referéncia, da legislacdo vigente, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucado total ou parcial, conforme art. 115, Lei
14.133/2021.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, conforme § 52 do art. 115, da Lei 14.133/2021.

As comunicacGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

A execucdo do contrato devera produzir seus efeitos imediatamente apds entrega da nota de
empenho.

9. DA GESTAQ E FISCALIZAGAO DO CONTRATO (art. 6, XXIlI, f, da Lei 14.133/2021)

9.1.

9.2.

Nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133, de 2021, serd designado representantes da
Administracdo para acompanhar e fiscalizar desde a execugdo até a entrega dos bens/servicos,
anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e
determinando o que for necessérioa regularizacdo de faltas ou defeitos observados.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, pelos danos causados diretamente a administracdo ou a terceiros em
razao da execuc¢do do contrato, de conformidade com o art. 120 da Lei n? 14.133, de 2021.

10. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 6, XXIll, g, da Lei 14.133/2021)

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 dias, pelo fiscal, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico e
administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n®
11.246, de 2022).

O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacGes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo

das penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagcdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

10.4.1Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme



¢  PREFEITURA
A MUNICIPAL DE
Farx /7 CANTAGALO

[HDNESTIDADE (7 TE‘ANSF‘ARENCIAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246, de 2022).

10.4.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

10.4.3Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatdrios e documentacgdes apresentadas; e

10.4.4Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

10.4.5Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao.

10.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

10.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

10.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

10.8. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

10.8.1 o prazo de validade;

10.8.2 adata da emissdo;

10.8.3 os dados do contrato e do érgdo contratante;

10.8.4 o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

10.8.5 ovalor a pagar; e

10.8.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem
onus a contratante;

10.10.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

10.11.A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicGes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
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participacdo em licitacdo, no ambito do dérgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.12.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo
ouU, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

10.13.Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

10.14.Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

10.15.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto
ao SICAF.

10.16.0 pagamento serd realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, observando-se a ordem cronolégica para cada fonte diferenciada de
recursos, em fun¢do do cumprimento do ar. 141 da Lei 14.133/2021.

10.17.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo
contratante emitir a Nota de Liquidacdo.

10.18.0 pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

10.19.Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

10.20.Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
10.20.1Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

10.21.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo
de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. FORMAE CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6, XXIlI, h, da Lei 14.133/2021)

11.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatério, na
modalidade pregdo eletrénico, conforme determina a Lei n2 14.133/2021.

11.2. O fornecimento do objeto sera conforme cronograma fisico-financeiro.

11.3. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual descumprimento
das condicGes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que a impeca,
mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
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a) SICAF:

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio
majoritadrio, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacdo.

Caso atendidas as condi¢Bes para contratacdo, a habilitacdo do interessado serd verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentac3o constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracao, a respectiva documentacgdo atualizada.

11.10.N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

11.11.Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o

fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.12.Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

11.13.Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo

exigidos conforme sua natureza juridica:

11.13.1 Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.13.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

11.13.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
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11.13.4 Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de
marco de 2020.

11.13.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

11.13.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

11.13.7 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

11.13.8 Agricultor familiar: Declaragdao de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vidlida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento Agrério, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n2 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.

11.13.9 Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB
n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

11.13.10 Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de coleta, transporte e
destinacdo final de residuos liquidos, expedido pelo 6rgdo ambiental competente.

11.13.110s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou
da consolidagdo respectiva.

11.13.12Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

11.13.13Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

11.13.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

11.13.15Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de
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12 de maio de 1943;

11.13.16Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

11.13.17Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

11.13.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.13.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

11.13.20 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratacdo (art.
59, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

11.13.21 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
ne 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

11.13.22 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando;

11.13.23 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a1 (um);

11.13.24 As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagdo direta deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura.

11.13.25 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hda menos de 2 (dois) anos;

11.13.26 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

11.13.27 Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
gualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do valor total estimado da
contratagao.

11.13.28As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo direta deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

11.13.290 atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

pelo fornecedor.

PREFEITURA

A MUNICIPAL DE
;%g&g CANTAGALO

[HDNESTIDADE (7 TFANSFARI?NCIAI

11.14.N3o serd admitida a participacdo de cooperativas.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO (art. 6, XXIII, i, da Lei 14.133/2021)

12.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 174.872,90 (cento e setenta e quatro mil oitocentos
e setenta e dois reais e noventa centavos), conforme planilha orcamentaria.

13. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (art. 6, XXl j, da Lei 14.133/2021)

13.1. A(s) dotacdo(Ges) orcamentaria(s) por onde correrd a despesa é(sdo):

SECRETARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

ELEMENTO DA DESPESA

FONTE

FICHA

SMMADS

10085.1854385052.053

33903999000

150100 / 170400

99 /100

14. DISPOSICOES GERAIS
14.1. N3o ha disposi¢des gerais.

15. ANEXO(S) DO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Compde como Anexos a este TR os seguintes documentos:

15.1.1Projeto Basico para Reflorestamento e Fitorremediacdo para Descontaminacdo de Area do

15.1.2 ART;

15.1.3Planta de Situac3o da Area;

15.1.4Planilha Orcamentaria;

15.1.5Cronograma Fisico Financeiro;

15.1.6 Memoria de Célculo;

Vazadouro Municipal Destivado;

15.1.7 Composicdo de BDI (Servico e Material);

15.1.8 Licenga Ambiental Municipal de Recuperacdo — LAMR n2 CANO532;

15.1.9Certiddo de Inteiro Teor da Propriedade “SERTAQ”;

15.1.10 Decreto Municipal 4.239/2024.

Cantagalo, 15 de janeiro de 2025.
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1- INTRODUCAO

O projeto ir4 indicar os aspectos a serem observados na conducdo dos
procedimentos voltados a recuperagdo ambiental das areas alteradas.

A recuperacdo de ecossistemas degradados envolve conhecimentos
diversos, considerando principalmente no que se refere a reconstituicdo da
estrutura do ecossistema e da dindmica das espécies. A ecologia da
recuperagdo de um ambiente natural se baseia em duas atividades distintas,
porém interligadas, sendo estas, o conhecimento da estrutura do ecossistema
e sua recuperacdo fisica; depois o desenvolvimento da técnica de reintroducdo
de espécies. O conhecimento da dindmica natural se torna entdo fundamental
no desenvolvimento de modelos de recuperacao.

O conceito de sucesséo ecoldgica fornece um valioso fundamento para
desenvolver um bom programa de recuperacdo. O processo sucessional
introduz a motivacao inicial, que por sua vez induz o ecossistema que foi
estabelecido durante a recuperacéo direcionando a uma condi¢cdo produtiva e
autossustentavel.

2- OBJETIVOS

O presente programa tem como objetivo especifico dar subsidio técnico
a execucdo do processo de recuperacdo, tendo por base, uma area
influenciada por intervenc¢des indevidas com projecdo antrépica. Este objeto se
localiza na zona Rural do 2° Distrito de Cantagalo/RJ.

O objetivo geral do programa € a recuperacdo de uma area degradada,

sendo essa de aproximadamente 10,86 hectares, onde serdo implantadas
4
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espécies indicadas para manutencdo das fungbes ecoldgicas caracterizadas
pelo referido local, no qual o projeto se propoe a:
- Conter o avango do processo erosivo;
- Estimular a reconversédo da cobertura vegetal & forma original, por meio de
espécies que auxiliam na contengdo, minimizando assim os impactos estéticos
paisagisticos;
- Propiciar a conservagdo dos recursos florestais através de técnicas de
restabelecimento da vegetacao;
- Diminuir os efeitos da degradacdo ambiental no local, ampliar e promover a
conexdo dos fragmentos florestais, aumentando a disponibilidade de habitat
para espécies da fauna.
3- JUSTIFICATIVAS

As medidas a serem implementadas devem ser particularizadas para
cada caso, propiciando uma consonancia com a situacdo de cada éarea
degradada existente. Este Programa tem por objetivo principal a revegetacao
de uma é&rea degradada com sensibilidade ambiental ou que até mesmo
apresentem interesse ecoldgico significativo, visando a protecdo dos solos
contra 0S processos erosivos e 0 assoreamento, a reintegracao paisagistica
dessas areas (revegetacdo natural ou reintegracdo ao processo produtivo) e,
ainda buscando um ciclo ecolégico sustentavel entre fauna, flora e os aspectos
fisicos naturais.

A cobertura vegetal dessas areas seja natural ou produtiva,

desempenhara importante funcdo em relacdo a propria reintegracéo ecoldgica,
5
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sendo estas aplicadas nas areas de reflorestamento, bem como no
repovoamento florestal e interligacdo dos corredores ecoldgicos; através
dessas medidas teremos a estabilizacdo dos solos, evitando a geracdo de
sedimentos comprometedores da rede de drenagem, além de contribuir para a
preservacgao da fauna e da flora regionais em todos os ambitos.

A recuperacao da area em questdo, dispondo das altera¢cdes realizadas
no terreno, que proporcionou a indevida intervengdo. Portanto mediante a
celebracdo de um compromisso de ajustamento de conduta, solicitado pelo
Ministério Publico, com integracdo do INEA representando o Estado do Rio de
Janeiro, solicitou a devida recuperacao da area através do respectivo projeto.
4- DADOS GERAIS
4.1- IDENTIFICAQAO DO REQUERENTE:
Razéo social do requerente/Pessoa Fisica: Secretaria de Meio Ambiente de
Cantagalo
CNPJ/CPF: 11.600.088/0001-07
Endereco: Rua Nicolau Guzzo, 71, Centro, Cantagalo - RJ
CEP: 28.510-000
Telefone Fixo: (22) 2555-564
Telefone Celular/Movel: (22) 98107-7977
Correio eletronico: meioambiente@cantagalo.rj.gov.br
4.2- IDENTIFICAC}AO DO ELABORADOR
Razao social do responsavel: PCG Construgdes e Consultoria Ltda.

CNPJ/CPF: 27.936.781/0001-87
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Registro: 2017201698

Endereco: Av. Nosso Senhor dos Passos 365, centro

Carmo/RJ CEP: 28.640-000

Telefone Fixo: (22) 2537-2214

Telefone Celular/Mével: (22) 98800-2214

Correio eletronico: pcgassessoria@hotmail.com / maxgn2000@yahoo.com.br
ART N°: 2020240189380

4.3- DADOS DA PROPRIEDADE

Endereco completo: 2° Distrito de Cantagalo/RJ

Cantagalo/RJ CEP: 28.510-000.

Area total da propriedade em hectares: 318.050,708 m2 ou 31,8hectares
Area total a ser recuperada em hectares ou metros quadrados quando inferior a

01 (um) hectare: 108.678,865 m? 10,86 hectares.
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5- CARACTERIZACAO DA AREA

Em linhas gerais assim como o municipio de origem, a respectiva area
comporta a sua caracterizagdo baseada em vale, onde observamos Vvarios
morros a cerca de uma base, que por sua vez, induzem a um caminho, que
segue acompanhado por fluxos de agua, representado por corregos.

6- DIAGNOSTICO AMBIENTAL REGIONAL
6.1- Clima

O clima regional se caracteriza como Aw na escala Koppen, ou clima
tropical, com inverno seco. Apresenta estacdao chuvosa no verao, de novembro
a abril, e nitida estacdo seca no inverno, de maio a outubro (julho € o més mais
seco).

A temperatura média em Cantagalo, RJ, é de 21.4°C. O verdo é quente,
com temperaturas acima de 30°C e meédia de 23.7°C no més mais quente
(dezembro). A temperatura média do més mais frio € superior a 18°C, no
entanto, durante o inverno as temperaturas podem chegar a8.0°C (Dados

CPTEC-INPE).Vide o gréafico a seguir.

Temperatura média em Cantagalo

Temperatura (°C
N N
i <

&
9
&

- Média de temperatura @ Temperatura maxima
- Temperatura minima
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A precipitagdo média anual € de 1401 mm. Cantagalo tem uma média de
108.5 mm de chuva por més. O més mais seco é julho, com média de 20.6 mm

de chuva no més e o més mais chuvoso é dezembro, com média de 219mm.

6.2- Fitofisionomia Regional

Cantagalo esta localizado no dominio do Bioma Mata Atlantica e a
fitofisionomia predominante da regido € Floresta Estacional Semidecidual,
caracterizada pela perda de folhas de parte das arvores durante a estagdo
seca, encontrada principalmente em regides de clima tropical e subtropical,
especialmente sazonal, com uma estacdo chuvosa e uma estacdo seca bem
definida(IBGE, 2012).

As principais formacdes fitogeograficas sdo Submontana nas regides até
500 metros de altitude acima do nivel do mar e Montana acima dos 500 metros.

Os fragmentos florestais mais preservados da cidade estdo nas serras
de Santa Rita da Floresta, Quilombo, Agua Quente, Bela Vista e Batalha.
6.3- Flora predominante da regiéo

Para o levantamento dos dados secundarios da flora da regido onde se
encontra o terreno foi utilizado o banco de dados da plataforma Neotroptree,
gue reune parcerias e dados de diversas entidades de pesquisa, universidades
e organizacBes governamentais de diversos paises da América Latina, assim

como herbérios, além de acessos a plataforma do Servico Florestal Brasileiro e

Jardim Botanico para a validacdo da nomenclatura das espécies. Foram
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coletados dados de diversos pontos da regido de Cantagalo, com
fitofisionomias semelhantes as que ocorrem no entorno do Objeto.

As familias mais representativas foram Fabaceae, Annacardiaceae e
Meliaceae, comuns em florestas semideciduais. Veja a tabela 1 a seguir com

as espécies mais recorrentes na regido.

Tabelal. Espécies da flora recorrentes na regido representadas em Familia, Nome Popular e
Nome cientifico.

Familia Nome popular Nome cientifico
Goncalo-alves; aroeira; .
AstroniumgraveolensJacg.
Anacardiaceae aderno
Aroeira-vermelha SchinusterebinthifoliusRaddi
Camboatd; cupuba TapiriraguianensisAubl.
Pindauva-preta Guatteriaaustralis A.St.-Hil.
Annonaceae : . . - -
Pindaiba-vermelha Xylopiasericea A.St.-Hil.
Apocynaceae Leiteira Tabernaemontanalaeta Mart.
Caroba Jacaranda micranthaCham.
Bignoniaceae N B Sparattospermaleucanthum (Vell.)
Ipé-cinco-chagas
K.Schum.
Esporao-de-galo, Celtis brasiliensis (Gardner)
Cannabaceae taleira Planch.
Candiuba Trema micrantha (L.) Blume
Combretaceae Maria-preta; garrote Terminaliaglabrescens Mart.
Erythroxylaceae Arco-de-pipa Erythroxylumpulchrum A.St.-Hil.
. Sangra-d’agua; .
Euphorbiaceae g gua, CrotonurucuranaBaill.
Urucurana
Angico do morro, Anadenanthera peregrina (L.)

angico branco, parica Speg.

Unha-de-vaca, catinga-

de- tamandua. Bauhinialongifolia (Bong.) Steud.

Fabaceae Corticeira Erythrina crista-galli L.
Inga-do-brejo, inga- :
g 10,19 Inga Vera Willd.
banana
Jacaranda-bico-de- , .
Machaeriumhirtum (Vell.) Stellfeld
pato
Brauna-branca PiptadeniapaniculataBenth.

10
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Guarucaia, parica,

Senegaliapolyphylla (DC.) Britton

monjoleiro & Rose
Arariba Centrolobiumtomentosum
Malvaceae Paineira Ceibaspeciosa (A.St.-Hil.)
Ravenna
Melastomataceae Jacartirdo Mlcoq|a0|nnamom|folla (BC)
Naudin
Meliaceae Carrapeta Guareaguidonia (L.) Sleumer
Guacé; cedrinho Trichilia lepidota Mart.
Pitanga-preto Eugénia Florida DC.
Myrtaceae ga-p g

Guamirim-mitdo

Myrciasplendens (Sw.) DC.

Nyctaginaceae

Farinha-seca; maria-
faceira

Guapira oposta (Vell.) Reitz

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex-

Peraceae Sapateiro; tamanqueira Bail
Tamanqueira; mamica- -
Rutaceae d Zanthoxy lumrhoifolium Lam.
de-porca
) Guacatonga; pau-de- . .
Salicaceae ¢ ga. p Casearia sylvestrisSw.

lagarto

Sapindaceae

Chal-chal, fruta-do-
pombo, baga-de-
morcego

Allophylusedulis (A.St.-Hil.,
Cambess. &A.Juss.) Hieron.
exNiederl.

Urticaceae

Embauba-vermelha

CecropiaglazioviiSnethl.

As espécies com maio valor de importancia nessa listagem sao

Senegalia polyphylla, Astronium graveolense Guareaguidonia, frequentemente

encontradas em florestas estacionais. Assim como, Erythrina crista-galli,

Schinus terebinthifolius, Ceiba speciosa e Tapirira guianensis que sao espécies

dominantes em varias formacdes florestais contribuindo significativamente para

a estrutura e biomassa das florestas.

11
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6.4- Espécies da Flora Endémica/Ameacada da Regido

Ainda foram levantados os dados das espécies endémicas e ameacadas

da regido (Vide a tabela 2), coletados no PAN Flora Endémica do Rio de

Janeiro e do Livro Vermelho da Flora Ameacada do Estado do Rio de Janeiro.

Dentre elasSyagrusmacrocarpa,Apuleialeiocarpa,CarinianalegalisePliniaedulis,

sendo esta considerada a espécie simbolo do municipio de Cantagalo.

Tabela 2. Espécies da flora endémica e ameacada recorrentes na regiao, representadas em
Familia, Nome popular e Nome cientifico.

Familia

Nome popular

Nome cientifico

Arecaceae

Maria-rosa

SyagrusmacrocarpaBarb. Rodr.

Bignoniaceae

Ipé-amarelo; ipé-tabaco

Handroanthusserratifolius (Vahl)
SOGrose

Calophyllaceae

Kielmeyera excelsa Cambess.

Euphorbiaceae | Sarandi GymnanthesschottianaMull. Arg.
Fabaceae Garapa Apuleialeiocarpa (Vogel) JFMacbr.
Fabaceae J?]aizar;a:]n ddéafaci\g;ﬂg Dalbergianigra (Vell.) Allem&oexBenth.
Fabaceae -- Exostyles glabra Vogel
Fabaceae -- Bauhiniafusconervis (Bong.) Steud.

Lecythidaceae

Jequitiba-rosa

Carinianalegalis (Mart.) Kuntze

Meliaceae

Trichiliapseudostipularis (A. Juss.) C.
DC.

Monimiaceae | Capixim Mollinedia glabra (Spreng.) Perkins
Myrtaceae Guabiroba g::gpomanega transalpina (Vell.) O.
Rubiaceae -- FarameaheteromeraMull.Arg.
Myrtaceae Cambuca Pliniaedulis (Vell.) Sobral

12
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6.5- Caracterizacao vegetal do objeto de recuperagéo

N&o foi observada diversidade floristica no local onde serdo feitos o
reflorestamento e recuperacdo. Apenas capim-baquearia, capim-coloniéo,
herbaceas e algumas arvores isoladas, como pode ser observado nas figuras 1
e 2. Contudo existem fragmentos florestais no entorno do terreno (figura 3) que
por ventura, podem ser significativos durante a recuperagdo florestal,
auxiliando no processo de regeneracdo natural atravées da dispersédo
anemocorica e zoocorica ao longo dos anos. Esse processo ja foi registrado na

literatura, como em Sousa; Vieira, 2017.

A
A
PR

7
[l Ao tavdg 2194 (101010

Figura 1- Cobertura vegetal rasteira e arvores isoladas.
13
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20 de fev. de 2024 09:28:03
23K 769375 7579399

Figura 2- Cobertura vegetal rasteira, arvores isoladas e algumas herbaceas.

20 de fev. de 2024 09:31:52
23K 7694817579428

Figura 3- Destaque para a formacéo florestal ao fundo do terreno.

7- RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA

PCG CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA- ME
Avenida Senhor dos Passos, Centro
Carmo-RJ — CEP: 28640-000
CNPJ: 27.936.781/0001-87
E-mail: pcgassessoria@hotmail.com
Tel.: (22) 98800- 2214

14



O Projeto tem como objetivo recuperar uma area que por dois anos foi
usada como aterro, onde eram destinados rejeitos dos residuos solidos
urbanos, materiais estes, nao reciclaveis, levando a contaminacao do solo, que
por ventura pode vir a comprometer o equilibrio ecolégico local e da é&rea
adjacente. Deste modo, existe a necessidade de eliminar este passivo
ambiental, descontaminando a &rea.

Para esse projeto serdo adotadas trés técnicas de recuperacao:
reflorestamento, fitorremediacdo e contencdo de encostas. O reflorestamento
sera realizado na area plana do terreno, entretanto, a fitorremediacao sera feita
no local onde eram feitas as covas para dejetos, que por sua vez é a area mais
contaminada, e por fim, a contencédo de encosta serd realizada num barranco
ao lado da area de reflorestamento.

Veja a seguir a planta da area a ser recuperada com as delimitacdes dos

locais onde as técnicas serdo aplicadas delimitagédo (Figura 4).

Areas a serem recuperadas [ Y Legenda
\ S @ /rea de contecéo da enconsta i
@ frea de Fitarremediagéo
() Area de Reflorestamento

R

200m
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Figura 4- Planta da area de recuperacdo, onde o poligonal em tom
amarelo delimita a area de reflorestamento; em tom de verde a area de
fitorremediag&o; e o vermelho a contencéo de encosta.

8- REFLORESTAMENTO

O projeto de recuperacdo da é&rea contaminada irA contemplar o
reflorestamento de uma area aproximada de 120.000,00 mz2, localizada no
vazadouro municipal desativado.

Certas plantas tém a capacidade de absorver, acumular e degradar
contaminantes do solo e da &gua, ajudando a limpar metais pesados,
pesticidas e outros poluentes (MIELKE, et al., 2021).

O reflorestamento da area consequentemente ird melhorar a qualidade
ambiental do municipio de Cantagalo, criando um corredor ecoldgico ao se
interligar aos fragmentos florestais ao seu redor, formando habitats para a
fauna local e promovendo a biodiversidade (MARIANOet al, 2022).

A técnica de reflorestamento sera realizada em etapas com atividades
especificas em trés fases, a implantagdo, manutencdo e monitoramento.

8.1- Implantacao
8.1.1- Selecdo das espécies

As espécies selecionadas foram escolhidas a partir de conhecimentos
climaticos e topogréficos e potencial atrativo para a fauna, em consonancia
com as espécies que ocorrem na regido, buscando maior adaptabilidade e
rapidez de desenvolvimento, levando-se em conta também a reintegracdo
paisagistica.

Portanto, as espécies pioneiras e secundarias a serem utilizadas no
16
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projeto ocorrem na floresta estacional semidecidual, fitofisionomia do qual faz

parte a area do projeto.

As espécies selecionadas estdo apresentadas na tabela a seguir, assim

como tipos de dispersédo de sementes, 0 grupo ecoldgico que elas pertencem,

setor que serdo plantadas e quantidade de mudas (Tabela 3).

Tabela 3- Lista de espécies a serem empregadas no projeto de Reflorestamento

N° Nome cientifico Nome vulgar Sm.dromelde Grgpp Setor QUEIHCEEE
dispersao ecologico de mudas
Astroniumgraveole Gongalo_— . Secundaria
1 alves;aroeira; Anemocorica . 1 132
nsJacq. inicial
aderno
2 _Schlnust_ereblnthlfol Aroeira-vermelha Zoocorica Pioneira 1 327
iusRaddi
3 TapiriraguianensisA camboata; cupuba Zoocorica Secu_n'darla 1 132
ubl. Inicial
4 Guatter_laaustralls Pindalva-preta Zoocobrica Secu_n_darla 1 132
A.St.-Hil. Inicial
i i 1 327
5 Xylop|a_ser|cea pindaiba-vermelha Zoocorica Pioneira
A.St.-Hil.
1 327
6 Tabernaemontanal Leiteira Zoocobrica Pioneira
aeta Mart.
Jacaranda L o 1 327
7 . caroba Anemocorica Pioneira
micranthaCham.
1
Sparattospermaleu Secundaria
8 | canthum (Vell) Ipé-cinco-chagas Anemocdrica - 132
Inicial
K.Schum.
) o X 1 327
9 Celtis brasiliensis Esporéo _de galo, Zo0chrica Pioneira
(Gardner) Planch. taleira
- 1 327
10 Trema micrantha Canditba Zoocobrica Pioneira
(L.) Blume
Terminaliaglabresc . _ . . 1 327
11 ens Mart. maria-preta; garrote | Anemocorica Pioneira
Erythroxylumpulchr : - Secundaria 1
12 um A.St -Hil. Arco-de-pipa Zoocorica Tardia 168
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CrotonurucuranaBa

sangra-d’agua;

13 | . Autocérica Pioneira 327
ill. urucurana
Anadenanthera angico do morro, L.
. . - Secundaria
14 | peregrina (L.) angico branco, Autocérica Inicial 132
Speg. parica
15 | Bauhiniaforficata Pata-de-vaca Autocérica Pioneira 327
- - Unha-de-vaca,
16 Bauhinialongifolia catinga-de- Autocorica Pioneira 327
(Bong.) Steud. .
tamandua.
17 Copaiferatrapezifoli Caobi, coapiba- Zoocorica Secqndarla 132
aHayne vermelha Inicial
i ista-aalli 327
18 Erythrlna crista-gall Corticeira Autocérica Pioneira
A _ . . - 327
19 | Inga Vera Willd. Inga-do-brejo, inga Zoocobrica Pioneira
banana
Machaeriumhirtum jacaranda-bico-de- L L
20 (Vell) Stellfeld pato Anemocorica Pioneira 327
21 Piptadeniapaniculat brauna-branca Autocorica Secu_n_dana 132
aBenth. Inicial
Senegaliapolyphyll . o ..
22 | a(DC.) Britton & guarucaia, parica, Autocérica | Secundaria 132
monijoleiro Inicial
Rose
Centrolobiumtomen Secundaria
23 | tosum Guillemin arariba Anemocdrica . 168
Tardia
exBenth.
Sennaaffinis Secundaria
24 | (Benth.) -- Anemocdrica Tardia 168
HSIrwin&Barneby
Ceibaspeciosa
25 | (A.St.-Hil.) Paineira Anemocérica Pioneira 327
Ravenna
26 M_lcomacmnamc_)mlf Jacartirao Autocqr!ca- Secu_n_dana 132
olia (DC.) Naudin zoocorica Inicial
Guareaguidonia - Secundaria
27 (L) Sleumer Carrapeta Zoocorica Inicial 132
28 Trichilia lepidota Guacég; cedrinho Zoocorica Secund_ana 168
Mart. Tardia
29 Eugénia Florida Pitanga-preto Zoocobrica Secu_n_dana 132
DC. Inicial
Myrciasplendens S ., L. Secundaria
30 (Sw.) DC. guamirim-miado Zoocorica Inicial 132
31 Guapira qposta Farlr_1ha—se_ca; Zo0chrica Secu_n_darla 132
(Vell.) Reitz maria-faceira Inicial
Pera glabrata . L
32 | (Schott) Poepp. ex- Sapateiro; Zoocbrica Secu_n_dana 132
Bail. tamanqueira Inicial
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33 | Piper pimenta-dedo-de- Zoocoérica Pioneira 1 327
arboreumAubl. mato

34 Zanthoxylumrhoifoli Tamanqueira; Zoochrica Pioneira 1 307
umLam. mamica-de-porca

35 Casearla Guacatonga; pau- Zoocérica Secun_dana 1 132
sylvestrisSw. de-lagarto Inicial
Allophylusedulis
(A.St.-Hil., Chal-chal, Fruta- Autocérica- Secundaria

36 | Cambess. do-pombo, Baga- - - 1 132

: zoocorica Inicial

&A.Juss.) Hieron. de-morcego
exNiederl.

37 g[er!l(ltroplaglaZIOVIISn Embauba-vermelha Zoocbrica Pioneira 1 327
Handroanthusserrat Ipé-amarelo; ipé- Secundaria

38 | ifolius (Vahl) P tabaco’ P Anemocobrica Tardia 1 168
SOGrose

39 Carinianalegalis Jequitiba-rosa Anemocorica Secundaria 1 168
(Mart.) Kuntze q Tardia

8.1.2- Cercamento
O cercamento consiste em uma barreira fisica que impede o

deslocamento de animais na area em recuperacao. Assim sendo, o tipo de
arame, a quantidade e o espacamento dos fios sao fatores determinantes na
selecao das espécies dos animais que sdo impedidos de sair ou entrar na area
a ser reflorestada. Para o caso em estudo devera ser feito o cercamento da
area impedindo animais de grande porte adentrar na area, antes do plantio das
mudas.
8.1.3- Limpeza do terreno

Essa etapa compreende o trabalho de corte da vegetacdo herbacea e
arbustiva indesejavel, que prejudica o crescimento das espécies arbdreas. A
operacdo devera ser realizada com o auxilio de uma foice, tendo o cuidado de
nao se eliminar qualquer elemento arbustivo ou arboreo presente. A limpeza do
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7

terreno € uma operagao executada com cautela, procurando-se manter as
arvores e arbustos que estédo regenerando naturalmente (plantulas).
8.1.4- Rocada do terreno

A rocada deve ser realizada nos pontos destinados a abertura de covas.
A cobertura herbécea resultante do corte deve ser espalhada sempre que sua
espessura for superior a 20 cm. A retirada de cipds é recomendada quando a
presenca dos mesmos prejudicar o desenvolvimento das espécies arboreas
plantadas ou em regeneracéao.
8.1.5- Alinhamento e marcagéo das covas

A determinacdo do ponto exato onde a cova sera aberta deve ter como
balizamento a dimensdo dos arranjos espaciais pré-definidos. Tal operacéo
deve ser feita com 0 uso de estacas e trenas, marcando 0 espagamento correto
entre as mudas e entre as linhas.
8.1.6- Capina

Consiste em capinar faixas de terreno em curvas de nivel, com largura
de 1,0 (um) metro, dentro das quais as mudas seréo plantadas. No decorrer do
tempo, para evitar o desenvolvimento de espécies herbaceas junto as mudas,
bem como auxiliar eventuais servigos de adubacdo das covas, é recomendavel
fazer coroamentos. Tal pratica consiste em capinar em volta das mudas, para
que elas se desenvolvam melhor. Esse coroamento é feito antes da adubacéo
de cobertura, ou seja, trés meses apos o plantio. Ele deve ser refeito sempre

gue as plantas daninhas estiverem competindo com as mudas plantadas.
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8.1.7- Coroamento

O coroamento sera de forma manual com enxada, removendo-se 0 mato
a uma profundidade de cerca de 5 cm no solo e em um raio de 50 cm ao redor
da muda e também dos individuos que ja se encontram em regeneragdo no
terreno na area destinada ao plantio, se existir presencga de vegetais.
8.1.8- Coveamento

As dimensfes das covas para o plantio dependem do tamanho do torrao
da muda, do volume de adubo a ser aplicado e do grau de compactacédo do
solo. Para o projeto em questdo, as medidas serdo de 0,40 x 0,40 x 0,40 cm.
Pois a maioria das mudas tera sistema radicular bastante desenvolvido.
Portanto as covas poderdo ser abertas normalmente no terreno, obedecendo-se
aos espacamentos previamente definidos.
8.1.9- Adubacéo

A adubacéo é a pratica que consiste em adicionar ao solo a quantidade
de nutrientes que preenche a lacuna entre o que a planta exige e o que o solo
pode fornecer, acrescentando, ainda, a quantidade perdida (MALAVOLTA,
1989).

O fertilizante a ser utilizado devera ser misturado previamente ao solo
antes do plantio. Sugere-se a utilizacdo de 200 gramas/cova de fertilizante
N:P:K 04:14:08 (adubacao de plantio).

8.1.10- Plantio
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As mudas com alturas de em torno de 50 cm. No ato do plantio, deve ser
retirada totalmente a embalagem da muda, cuidando-se para que n&do haja o
destorroamento do substrato. A muda deve ser colocada no centro da cova,
sobre um pequeno manto de terra. O colo da muda deve ficar nivelado com a
superficie do terreno, recobrindo-se o substrato original com uma forma de
coroa ao redor da muda, com um raio minimo de 20 cm, assegurando-se desse
modo uma maior infiltracdo de 4gua. Para o reflorestamento da area destinada
de 68.897 m? ou 68,9 hectares serdo necessarias 7.655 mudas usando um
espacamento de 3 x 3.

Técnica a ser utilizada:

O ato do Plantio pode acontecer preferencialmente nos periodos de
chuva, porém havendo disponibilidade de ac¢des de inducdo como irrigacdo
junto com adubacdo pode auxiliar reposicéo florestal. Vale ressaltar que o
terreno apresenta caracteristicas de solo pobre, onde se faz necesséario uma
atencdo mais forte para enriquecer as condicbes de desenvolvimento. Segue a
ilustrac@o autoexplicativa da técnica atribuida abaixo:

A etapa inicial do programa de recuperacdo de area diz respeito a
caracterizacdo da é&rea a ser recomposta. Nesta etapa, se verificou a
capacidade de regeneracao da area de solo pobre e em topo de morro. Portanto
0 processo pode ser inicializado a qualquer momento apds a aprovacgéao, tendo
por base e sucesso funcional periodos chuvosos ou ac¢des induzidas.

Para recuperar a cobertura vegetal dessa area, sera empregado o

modelo de plantio em area total com conducdo da vegetacdo espontanea, que
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se fundamenta em conhecimentos sobre o processo de sucessédo em florestas
tropicais e suas caracteristicas ecoldgicas.

Tem sido observada com grande sucesso que a sucessao na condugéo
de manchas e ilhas de vegetacdo, juntamente com o plantio de novas mudas
fazendo o preenchimento vegetal uniforme do terreno. Na fase seguinte, estas
manchas pré-existentes se expandem para ocupar 0S espagos vazios entre
elas. As ilhas de vegetacdo funcionam como focos de atracdo de animais
dispersores de propagulos, notadamente de aves e morcegos, que utilizam
estes capbes de matas como reflgio e eventualmente, como ponto de
descanso e alimentacdo, quando estdo se deslocando entre os fragmentos.
Assim, as ilhas de vegetacdo servem de pontos avancados para propagar o
recobrimento florestal.

O plantio devera4 ser realizado considerando a existéncia dessas
manchas na area, que por esta linha devera ser aplicado a toda area restante,
sendo implantada para propiciar estimulo a estabilizagdo do reflorestamento em
Si.

Ao longo dos anos, quando as arvores pioneiras plantadas iniciarem a
producdo de sementes, espera-se que as manchas pré-existentes se ampliem,
adensando a cobertura vegetal do terreno, ao cabo de alguns anos.

O modelo de revegetacdo proposto para o enriquecimento das areas
verdes serd o plantio de linhas de espécies em estagio inicial, de sucessfes
(pioneiras) alternadas com linhas de espécies secundarias iniciais e tardias,

conforme mostra 0 esquema abaixo. Qualquer que seja o0 método a ser
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adotado, visando a regeneracgdo das florestas tropicais, o ponto de partida é a
selecdo das espécies que serdo plantadas, protegidas ou favorecidas. Assim,
as espécies escolhidas serdo aquelas observadas no levantamento floristico de
campo, considerando-se as fitofisionomias encontradas. A lista das espécies e
de classificacdo sucessional abaixo (tabelas 2 e 2.1) indicam as formacdes
principais de ocorréncia e servira de base para o trabalho de recuperacdo da
area degradada de acordo com suas especificidades.

O sistema de plantio devera ser implementado, alternando espécies
pioneiras e ndo pioneiras. Estima-se o plantio de 7.655 (trezentos e trinta)
mudas, como medida de seguranca havera uma reserva de 10% representando
0 quantitativo de 765 mudas, para suprir possiveis perdas durante o plantio,
logo para atender o projeto serdo necessario o quantitativo total de 8.420 mudas
nativas. Adotando um espacamento de 3 x 3 m, utlizando-se de
consorciamento das espécies nativas nas seguintes plantas pioneiras,
secundarias iniciais e de plantas secundarias tardias. As mudas serdo plantadas

de acordo com o modelo utilizado pela ESALQ, em Piracicaba:

SI P P Sl P P

Esquema 1. Esquema de plantio das mudas alternadas.
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No esquema acima esta descrito a forma de plantio das espécies no
sistema de reflorestamento de implantacdo. Plantas pioneiras (P), secundérias
iniciais (Sl) e secundarias tardias (ST).

Desta forma, cada espécie nao-pioneira de crescimento tardio é
circundada por outras plantas pioneiras de crescimento rapido, cuja funcdo sera
fornecer-lhes sombra e nutrientes organicos, simultaneamente as condi¢fes
ocorrentes em matas secundarias, onde predominam espécies colonizadoras de
areas mais abertas.
8.1.11-Replantio

O primeiro replantio devera ser feito até 90 dias apds o plantio
juntamente com a adubacao de. As embalagens plasticas das mudas, utilizadas
durante as atividades de plantio/replantio, deverao ser recolhidas.

Obs. Se o plantio ou replantio ndo for executado na época das chuvas sugere-
se a utilizag&o do hidrogel.
8.1.12- Combate as formigas

O combate a formiga deve ser iniciado com vigor logo no primeiro
momento que se passa a trabalhar na area de recomposicao (pelo menos 45
dias antes do plantio). Deverdo ser utilizadas iscas granuladas no carreiro e
entrada dos formigueiros, atentando para que tal tarefa ndo seja realizada em
dias chuvosos. Apés a infestacdo estar sob controle, utiliza-se porta iscas
colocadas estrategicamente em locais frequentados pelas formigas, longe do

alcance de criancas e animais devido ao seu alto grau de toxidade. Para tal
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atividade devera ser utilizados os EPI's de acordo com a NR 31. (6culos de
seguranca, Botinas, boné tipo arabe, perneira, luva de seguranca contra
agentes quimicos, mascara de protecao facial, etc.)

Nos dois primeiros anos, apos a implantagdo do projeto, o controle deve
ser intenso e devera abranger uma area de mais 25% da area de plantio.
8.1.13- Aceiros

Desbaste de um terreno em volta de propriedades, matas e coivaras,
para impedir propagagdo de incéndios. Visando assim a prevengdo contra
incéndios deverdo ser implantados na area alvo do projeto. Devera possuir uma
largura de 2 metros.

8.2- Manutencéao
8.2.1- Primeira manutencao

Os tratos silviculturais deverdo compreender: o controle das formigas
cortadeiras, adubacdo de cobertura (1?), coroamento mecéanico e replantio.
Devem-se ter cuidados na execucdo das rogadas e coroamento, em nao
provocar traumas mecanicos nas mudas plantadas. As atividades previstas
deverédo ter inicio aproximadamente de 3 a 6 meses ap0s a implantacdo do
programa.

8.2.2- Segunda manutencao

Serd realizada uma nova manutencao de tratos silviculturais, nesta fase
deverdo ser repetidas as atividades previstas na primeira manutencéo, todavia
sem a realizacdo do replantio, ou seja, o controle das formigas cortadeiras,

adubacéao de cobertura (22) e 0 coroamento mecanico.
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8.2.3-Terceira manutencao

Manutencédo sendo as atividades previstas: rogcada manual total, combate
as formigas cortadeiras e coroamento.
8.2.4- Quarta manutencao

Manutencdo com o0s seguintes tratos silviculturais: o controle das
formigas cortadeiras, adubacao de cobertura (3%), coroamento mecanico.
8.2.5- Quinta manutencao

Ser4 feita a prevencdo a incéndios, que consiste na abertura (rocada
e/ou capina) de uma faixa continua, com largura minima de 2,0 metros,
circundando e dividindo em talhées a superficie a ser reflorestada, reduzindo o
risco de incidéncia e propagacédo de incéndios. Nos periodos secos, quando a
incidéncia de queimadas é maior, devem-se redobrar os cuidados nas
proximidades das areas plantadas para evitar risco de incéndios.
8.3- Monitoramento

A atividade de monitoramento devera ser planejada para ser realizada
até o estabelecimento total do projeto, que ocorrera quando as espécies
invasoras tenham sido dominadas pelas espécies nativas, com adequado
recobrimento do solo e o processo de regeneracao natural possa ocorrer sem
novas intervencdes antropicas. Com isso, 0 monitoramento visa avaliar os
resultados do repovoamento e eventuais necessidades de intervengéo.

O monitoramento da area objeto de repovoamento vegetal obedecera a
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0S seguintes critérios: gerais e localizados. O monitoramento geral sera feita

através de inspecBes mensais sobre a totalidade das areas trabalhadas,

visando acompanhar o processo de evolucdo das comunidades através de

observacgdes visuais. Serd conduzido em &reas demarcadas (parcelas), onde a

evolucdo das plantas serd acompanhada mediante registros fotogréficos

semestrais e observacbes visuais. A tomada das fotos sera sempre nas

mesmas posicdes. Os indicadores a serem utilizados para este fim:

Fase de monitoramento

Atividade Descricao
Densidade Numero de individuos por hectare.
Determinacdo da sindrome de dispersao.
Zoocoria Identificacdo botanica dos individuos
maiores que 60 cm na parcela
Medicdo da altura para fins de
Altura caracterizacdo de formacdo do estrato
arboreo / florestal.
Expressa a maneira pela qual o nimero
Equidade J de individuos esta distribuido entre as
diferentes espécies.
Numero de espécies diferentes que
Riqueza ocorrem na &rea do projeto.

Cobertura de copa

Percentual de cobertura do solo pela
projecdo da copa das arvores

Cobertura de gramineas

Estimativa da cobertura de gramineas,
para fins de caracterizacado de competicéo
com as mudas.

As atividades descritas acima estardo contidas no Diagnéstico Ambiental R4pido (DAR)

e no Relatério de Monitoramento Anual

Diagndstico Ambiental Rapido

Metodologia utilizada para avaliagdo da
densidade; porcentagem de espécies
zoocdricas; cobertura de copa; altura
média das mudas; infestacdo por
gramineas; equidade e riqueza de
espécies.

Relatério de monitoramento anual

Conforme Anexo IV da Resolugdo INEA
n° 143 de 14 de junho de 2017.
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A manutencdo e o monitoramento serdo realizados até um periodo

minimo de 04 (quatro) anos ou até seu pleno estabelecimento, sendo o

momento que atingirem os indicadores de estabilizacdo do plantio. Observando

que a implantacédo e a execucao serdo no primeiro ano podendo se estender

para o segundo ano.

CRONOGRAMA DE EXECUGAO DO REFLORESTAMENTO

Fase de Implantagéo

ANoS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
L. 10 20 Orvi 40 10 20 Orvi 40 10 20 Orvi 40 10 20 O 40
Atividade Setor tri | tri 3°tri tri | tri | tri 3atr tri | tri | tri 3atr tri | tri | tri 3° tri
Cercamento 1 X
Rocada 1 X
geral
Coveamento 1 X
Adubacéo 1 X
Plantio 1 X
Replantio 1 X
Coroamento 1 X
Com_batea 1 X
formigas
Prevencéo e
Combate a 1 1 X X X X
incéndio
Fase Manutencao
Anos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
L. 10 20 Orvi 40 10 20 Orvi 40 10 20 Orvi 40 10 20 Ot 40
Atividade Setor tri | tri 3°tr tri | tri | tri 34t tri | tri | tri 34t tri | tri | tri 3°tri tri
Coroamento 1 X X X X
Rocada 1 X X X | X
Com_batea 1 X X X X
formigas
Adubacao 1 X X x| x
de cobertura
Replantio 1 X X
Fase de Monitoramento
ANoS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
L. 10 20 Orvi 40 10 20 Ot 40 10 20 Ot 40 10 20 Ot 40
Atividade Setor tri | tri 3 tri | tri | tri 3 tri | tri | tri 3 tri | tri | tri 3 tri
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Densidade 1 X X X X
Zoocoria 1 X X X X
Altura 1 X X X X
Equidade J 1 X X X X
Riqueza 1 X X X X
Cobertura

de copa 1 X X X X
Cobertura

de 1 X X X X
gramineas

9- FITORREMEDIACAO

A fitorremediacdo é uma técnica de remediacdo ambiental que utiliza
plantas ou outros organismos vivos para remover, estabilizar ou destruir
contaminantes presentes no solo, na dgua ou no ar. Esse processo aproveita a
capacidade natural de certas plantas de acumular, metabolizar ou volatilizar
poluentes, transformando areas contaminadas em ambientes mais seguros e
saudaveis (BAKER, 1997).

A fitorremediacao utiliza processos bioldgicos naturais, sem necessidade
de quimicos ou maquinario pesado, tornando-se uma solug¢do sustentavel e
ecologicamente amigavel. Comparada a outras técnicas de remediacdo, como
a escavacao ou o tratamento quimico, a fitorremediacdo tende a ser mais
econbmica, pois utiliza plantas que podem ser cultivadas localmente
(GARBISU & ALKORTA, 2002).
9.1- Implantacéo

9.1.1- Escolha das espécies
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Para executar a fitorremediagdo no local contaminado serd utilizado, o
girassol (Helianthusannus L.). O girassol serd adotado como um fitoextrator dos
metais pesados presentes no solo impactado, através de plantio direto.
Entretanto poderdo ser utilizadas outras espécies que desempenham a funcao
de fitoextrator.

9.1.2- Preparo do solo

O solo deve estar umido e levemente compactado sobre a semente, pois
auxilia a embebicdo da semente. Se o solo estiver solto em volta da semente,
essa camada atua como barreira a passagem de umidade e a semente pode
ndo germinar. Se o solo estiver muito compactado também pode acabar

prejudicando a germinagao e emergéncia das plantulas.

9.1.3- Espacamento

O espacamento entre linhas mais indicado para a cultura do girassol é
de 70 cm. Espacamentos mais estreitos possibilitam que a cultura atinja mais
rapidamente o ponto de fechamento do dossel vegetativo, permitindo melhor
controle das plantas daninhas, pelo sombreamento das mesmas. A
profundidade ideal para as covas de plantio de girassol geralmente varia entre
2 a 5 centimetros. Essa profundidade permite que as sementes fiquem
suficientemente cobertas para garantir um bom contato com o solo Umido,
promovendo uma embebigéo eficiente e facilitando a germinagédo. (LEITE et al.,

2005).
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9.1.4- Plantio

Para area alvo sera utilizada aproximadamente 88 kg de sementes, ja que

para o plantio das culturas utilizadas na fitorremedi¢ao utilizam--se de 20 a

25 kg de sementes por hectare (Fonte: Instituto Agrondmico de

Pernambuco).
O plantio devera ser realizado nas seguintes etapas:

e Distribuir uniformemente a semente no sulco de semeadura;

e Colocar a semente a profundidade estabelecida

e Depositar a semente em fundo de sulco compactado lateralmente e em
profundidade;

e Cobrir a semente com uma fina capa de terra umida e levemente
compactada para que haja rapida hidratacao,

e Construir uma barreira com terra solta sobre a linha de semeadura em

forma de “V” invertido para impedir um encrostamento sobre a linha.

9.1.5- Combate a pragas

Os principais métodos de controle para as lagartas, besouros e
percevejos sdo inseticidas (fosforados, piretréides, carbamatos) assim como
reguladores de crescimento e controle bioldgico (Bacillusthuringiensis), este
altimo principalmente para as lagartas. A aplicacdo de inseticidas deve ser feita
no periodo da tarde, pois geralmente durante o periodo da manha a planta
recebe um maior niumero de visitas de seus polinizadores e a morte destes

pode causar queda na producédo (CRUZ &VALICENTE, 2015). A aplicacdo dos
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inseticidas sera de acordo com o monitoramento feito em campo apds o

plantio.

9.2- Monitoramento

Apos o plantio e desenvolvimento do girassol, sera realizada a anélise

da massa foliar das mesmas para comprovacdo ou nao da ocorréncia da

extracdo de metais pesados no solo. A concentracdo dos contaminantes sera

decisiva para determinar o0s proximos passos do projeto. Caso seja

comprovada que esta ocorrendo a fitorremediacdo do local o sistema sera

mantido, com o rodizio de cultivo do Girassol. Em caso de ndo ocorrer a

fitoextragcdo, outras plantas seréo escolhidas para substituir.

Tabela 4- Lista de espécies a serem empregadas no projeto de Fitorremediacao

Grupo Quantidade
N Nome cientifico Nome vulgar Familia ecol6gico Setor de
sementes
1 | .Helianthusannus L. Girassol Asteraceae Heliotrépica 2 88 kg
2
3
CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA FITORREMEDIACAO
Fase de Implantacéo
Anos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
- 10020 [ 4°] 1020 . |4°]|1°]|2° 401020 |40
Atividade Setor tri | tri 3o tri | tri | tri 3o tri | tri | tri 3o tri | tri | tri 3o tri
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Cercamento 2 X
Rocada 2 X
geral
Coveamento 2 X
Adubacéo 2 X
Plantio 2 X
Replantio 2 X
Coroamento 2 X
Combate a 2 X
formigas
Prevencéo e 2
Combate a X X X X X
incéndio
Fase Manutencao
Anos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

nn o [o] (o] (o] o] (o] o (o] (o] o (o] o
Alividade Setor tlri t2ri 3o ?ri tlri t2ri 3o ?ri tlri t2ri 3o ?ri tlri fri s°ui ?ri
Coroamento 2 X X X | X
Rocada 2 X X X | x
Com_batea 2 X X X X
formigas
Adubacédo 2 X X % | x
de cobertura
Replantio 2 X X

Fase de Monitoramento
Anos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

nn o [o] (o] (o] o] (o] o (o] (o] o (o] o
Atividade {liSetol tlri t2ri = ?ri tlri t2ri 371 ?ri tlri t2ri 3o ?ri tlri fri - ?ri
Rocada 2 X X X X
Combgtea 2 X X X X
formiga
Prevencao 2
e Combate X X X X
a incéndio
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10 - REGISTROS FOTOGRAFICOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DAS AREAS A SEREM RECUPERADAS

20 de fev. de 2024 09:31:23
'

2V 760401 TETGA2N

Legenda: Local do projeto (b)

Legenda: Local do projeto (c)

20de f)ev. d€2024 09:31:10

DI FEOAQA TETOAN

20 de fev. de 2024 09:31:06
23K 769484 7579429

20 de fey. de 202409:27:48

20 de fev.de 2024 09:18:29

Legenda: Local do projeto (d)

Legenda: Local do projeto (e)

Legenda: Loc

al do projeto (f)
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e 12 Via - CONTRATADO
SAR,

75N Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART -
t Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA' RJ ART de Obra ou Servico
R 2020240189380
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsavel Técnico

MAXSANDRE DOS PRAZERES CARRILHO

Titulo profissional: RNP: 1704439159
ENGENHEIRO FLORESTAL
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Registro: 2011121416

Empresa contratada: Registro: 2017201698
PCG CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA ME

2. Dados do contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA@MBEANINIPIQ DESCADSHCHI D7
PRACA MIGUEL SANTOS

Complemento: Bairro: TRIANGULO N°: 71
Cidade: CANTAGALO UF: RJ CEP: 28500000
Contrato: 00000672024 Celebrado em: 03/05/2024 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor do Contrato: R$ 12.500,00

3. Dados da Obra/Servico
LUGAR VAZADOURO DESATIVADO

Complemento: 20 DISTRITO Bairro: zZONA RURAL N°: siN
Cidade:CANTAGALO UF: RJ CEP: 28500000
Data de Inicio: 03/05/2024 Previsdo de término: 03/08/2024 Coordenadas geograficas: 21°52'6.6 42°23'33.

Finalidade: AMBIENTAL
Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTRREICINP STUNICIB0D DBSEACTAGALO

4. Atividade técnica Quantidade Unidade Pavimento
12 - CONSULTORIA 10.86 ha 0
49 - PROJETO
50 - PLANTIO

59 - REFLORESTAMENTO
116 - PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRAD.

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacoes
PROJETO EXECUTIVO PARA REFLORESTAMENTO E FITORREMEDIAGAO PARA DESCONTAMINAGAO DE AREA DO VAZADOURO M
UNICIPAL DESATIVADO

6. Declaragoes
Clausula compromisséria: qualquer conflito ou ]Itiglo orlg{lnado do(;_)respnte contrato, bem como sua interpretac@o_ou execucao, seraresolvido por arbitragem, de acordo com a
Lei n®9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que,
expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&o especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe —— — 9. Informacdes
APEFERJ - ASSOC DOS PROFIS DOS ENG FLORESTAIS DO ESTADO DO RJ

® A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagido do

comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea-RJ:

8. Assinaturas www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima n A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
de de www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

» A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
MAXSANDRE DOS PRAZERES CARRILHO - 08399989703 e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - R]

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MI1NICIF'IO DE CA NT%%W&&%%§%§(§9107 atendimento@crea-rj.org.br

Valor ART: R$ 99,64 Registrada em 06/07/2024 Valor Pago R$ 99,64 Nosso NUumero: 28078570002190765
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e 22 Via - CONTRATANTE
SAR,

75N Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART -
t Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA' RJ ART de Obra ou Servico
R 2020240189380
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsavel Técnico

MAXSANDRE DOS PRAZERES CARRILHO

Titulo profissional: RNP: 1704439159
ENGENHEIRO FLORESTAL
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Registro: 2011121416

Empresa contratada: Registro: 2017201698
PCG CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA ME

2. Dados do contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA@MBEANINIPIQ DESCADSHCHI D7
PRACA MIGUEL SANTOS

Complemento: Bairro: TRIANGULO N°: 71
Cidade: CANTAGALO UF: RJ CEP: 28500000
Contrato: 00000672024 Celebrado em: 03/05/2024 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor do Contrato: R$ 12.500,00

3. Dados da Obra/Servico
LUGAR VAZADOURO DESATIVADO

Complemento: 20 DISTRITO Bairro: zZONA RURAL N°: siN
Cidade:CANTAGALO UF: RJ CEP: 28500000
Data de Inicio: 03/05/2024 Previsdo de término: 03/08/2024 Coordenadas geograficas: 21°52'6.6 42°23'33.

Finalidade: AMBIENTAL
Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTRREICINP STUNICIB0D DBSEACTAGALO

4. Atividade técnica Quantidade Unidade Pavimento
12 - CONSULTORIA 10.86 ha 0
49 - PROJETO
50 - PLANTIO

59 - REFLORESTAMENTO
116 - PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRAD.

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacoes
PROJETO EXECUTIVO PARA REFLORESTAMENTO E FITORREMEDIAGAO PARA DESCONTAMINAGAO DE AREA DO VAZADOURO M
UNICIPAL DESATIVADO

6. Declaragoes
Clausula compromisséria: qualquer conflito ou ]Itiglo orlg{lnado do(;_)respnte contrato, bem como sua interpretac@o_ou execucao, seraresolvido por arbitragem, de acordo com a
Lei n®9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que,
expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&o especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe —— 9. Informacédes
APEFERJ - ASSOC DOS PROFIS DOS ENG FLORESTAIS DO ESTADO DO RJ

® A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagido do

comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea-RJ:

8. Assinaturas rg.br/servicos/autenticidade

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima e deste documento pode ser verificada no site
de g ub MAXSANDRE DOS PRAZERES CARRILHO rg.br/servicos/autenticidade.
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AREA DESTINADA AO PLANTIO DE LEGUMINOSA PARA
CONTENCAO DE ENCOSTA
De |[Para Coord. N(Y) Coord. E(X) Azimute Distancia Latitude Longitude
1 2 |7.579.498,5469 [769.150,5474 | 9058 30" 8,303 m [2152°04,973192°S #2235 43,024404"W
2 | 3 [7.579.464,0015 [769.190,3268 |130°58'19" | 52,686 m [21°52'06,073713'S _ W2'2342,519372"W
3 | 4 [7.579.443,7563 [769.229,9453 |117°0402" | 44,492 m [21'52'06,709689"S K223 41,128371"W
4 | 5 |7.579.442,5748 [769.237,3143 | 99°06'32" 7,463 m_[21°52°06,744019"S 4223 40,871171°W
5 | 6 [7.579.442,3218 [769.238,2019 _|105'54 34" 0,923 m [21°52°06,751750°S__ W2'23'40,840126"W
6 | 7 |7.579.428,0528 [769.263,2588 |118'0455" | 28,400 m [21'52'07,172326"S 223 39,960046" W
7 | 8 [7.579.418,7412 _[769.294,8055_|10756'12"__| 33,158 m_[21'52'07,486737°S__ K223 38,855927"W
8 | 9 [7.579.411,0774 |769.334,4629 |100'56'15" | 40,391 m [21'52'07,713897°S K223 37,470990"W
9 | 10 [7.579.401,2832 [769.370,4417 |10513 41" 37,288 m_[21'52°08,012300°S __ |2'23'36,212841"W
10 | 11 _[7.579.402,6957 |769.346,2493 |27320°29" | 24,234 m_[21'52'07,979735'S K223 37,055776"W
11| 12 [7.579.409,7393 [769.315,4649 |282°5316" | 31,580 m [21°52'07,767839"S__ W2'2338,131492"W
12 | 13 [7.579.413,1380 [769.299,4035 |28156'53" | 16,417 m_[21'52'07,666259"S K223 38,692571"W
13 | 14 [7.579.416,2987 [769.287,4650 |284°49'44” | 12,350 m_[21'52'07,570140"S K223 39,109998"W
14 | 15 |7.579.420,2379 [769.270,2452 |282°5307" | 17,665 m [21'52'07,451635"S _ W2'2339,711717"W
15 | 16 |7.579.429,0062 [769.246,9033 |292729'58" | 25,265 m [2152'07,150356”S K223 40,529918 W
16 | 17 |7.579.440,6782 [769.223,4890 |294°42'19" | 25,773 m _[21'52'06,813255"S 4223 41,351289"W
17 | 18 [7.579.449,3610 [769.207,0300 |297°48'49” | 18,609 m_[21°52'06,540204’S _ H2'2341,929324"W
18 | 19 |7.579.466,0882 |769.174,8654 29728 36" | 36,254 m [21'52'06,014427°S K223 43,058790"W
19 | 1 [7.579.498,6882 |769.142,0459 |314'58'58"_ | 46,117 m_[21'52°04,973171’S__ K223 44,213449°W
Area: 1.390,713 m?
AREA DESTINADA A FITORREMEDIACAO
De |Para Coord. N(Y) Coord. E(X) Azimute Distancia Latitude Longitude
1 2 |7.579.492,4625 |769.578,9271 |1410509" | 65,407 m |21°52°04,934871"S _ 4223 29,009643"W
2 | 3 [7.579.527,5565 |769.647,2731 | 6274914 | 76,829 m |21°52'03,756940"S _ |42°23'26,651375"W
3 | 4 [7.579.499,6161 |769.669,5285 [141°27°42” | 35,721 m |21°52'04,652479"S _ |42°23'25,860196"W
4 | 5 [7.579.471,2396 |769.634,0443 |2312103" | 45,435 m |21°52'05,594033"S 4223 27,078572" W
5 | 6 |7.579.449,2518 |769.599,1223 |237°48'16" | 41,268 m |21'52'06,327698"S__ |42'23 28,281157" W
6 | 7 |7.579.409,0978 |769.613,2263 |160°3847" | 42,559 m |21'52'07,624568"S _|42'2327,766498" W
7 | 8 [7.579.268,5960 |769.451,9511 |22856'16" | 213,894 m |21°52'12,278540"S 4223 33,297274" W
8 | 9 [7.579.385,3044 |769.406,1341 |338'3358" | 125,380 m |21°52'08,511803"S__ |42°23 34,961009"W
9 | 10 |7.579.414,8619 |769.348,2966 |297°04°08" | 64,952 m |21'52'07,583313'S__ |42'2336,991694"W
10 | 11 _|7.579.416,9559 |769.346,4514 |318'36'50" 2,791 m _|21°52°07,516294"S _ |42°23'37,057158"W
11| 12 [7.579.420,6235 |769.343,2195 | 318°36'48" 4,888 m [21°52'07,398910"S _ |42°23'37,171820"W
12 | 13 |7.579.422,7212 |769.341,3710 | 318'36'48" 2,796 m |21°52'07,331771°S_ |42°23°37,2037402°W
13 | 14 |7.579.425,8702 |769.338,5961 |318'36'49" 4,197 m |2152'07,230985"S__ 42723 37,335850"W
14 | 15 |7.579.469,1057 |769.336,0514 |356°37°54" | 43,310 m |21'52'05,827616"S 4223 37,449944" W
15 | 16 |7.579.473,3832 | 769.341,4291 | 51'30°03" 6,871 m |2152'05,685672"S 4223 37,265280"W
16| 17 |7.579.504,1482 |769.405,5833 | 642248 | 71,149 m |21°52'04,650736"S _ |42°23'35,050339"W
17 | 18 |7.579.452,6227 |769.394,5635 |192°0419" | 52,691 m |21°52'06,330930"S _|42°23'35,403504"W
18 | 19 |7.579.427,6972 |769.411,6269 [14536'19"__| 30,207 m |21°52'07,131386"S_|42°23 34,794840"W
19 | 20 |7.579.453,7746 |769.479,7645 | 69°0326" | 72,957 m |21°52'06,246550"S 42723 32,438476"W
20 | 21 [7.579.467,1860 |769.475,3453 | 341'45'45" | 14,121 m_ |21°52'05,813234"S__ [42"23'32,600220"W
21 | 22 |7.579.518,5283 |769.471,7378 |35558'51" | 51,469 m |21°52'04,147054"S 4223 32,756107"W
22 | 1 |7.579.543,3553 |769.537,8412 | 6924’54 | 70,612 m |21'52'03,303960"S 4223 30,469829" W
Area: 39.781,827 m?
AREA DESTINADA A REFLORESTAMENTO
De |Para Coord. N(Y) Coord. E(X) Azimute Distancia Latitude Longitude
1 2 |7.579.567,5665 | 769.496,0039 |126°49°45" | 97,345 m | 21'5202,539877°S_|42°2331,909077" W
2 | 3 |7.579.544,6945 |769.584,9806 |104'3326” | 90,998 m | 21'52°03,234459°S _|42°23'28,829785 W
3 | 4 |7.579.549,3802 |769.643,8120 | 852646 | 59,018 m | 21'52°03,049774°S _|42°23'26,784743 W
4 | 5 |7.579.444,6691 |769.735,1029 [138°5501"_| 138,919 m |21'52°06,401593"S _ |42°23'23,545194"W ~
5 | 6 [7.579.376,3422 |769.594,6499 [244°03'30” | 156,191 m |2152°08,699077"S |42'23'28,393762"W PCG CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA- ME
6 | 7 |7.579.047,8834 |769.443,9729 |229°3303"_| 198,003 m | 21'52°12,955912°S __ |42°23'33,562756 W ‘Avenida Senhor dos P > 365 C
7 8 |7.579.401,2832 |769.370,4417 [334°23'22” [ 170,113 m | 21°52°08,012300"S  |42°23'36,212841”"W venida Senhor dos Passos, n° 365, Centro,
8 | 9 |7.579.411,0774 |769.334,4629 |28513 41" 37,288 m | 21'52°07,713897°S _ |42°23'37,470990°W Carmo-RJ - CEP: 28640-000
9 |10 |7.579.418,7412 |769.294,8055 |28056'15" | 40,391 m | 21'52°07,486737°S_|42°23'38,855927" W
10 | 11 |7.579.428,9528 |769.263,2588 |287°56'12" 33,158 m | 21°52°07,172326”S _ |42°23°39,960046 W CNPJ: 27.936.781/0001-87
11| 12 |7.579.442,3218 | 769.238,2019 | 298°0455" | 28,400 m | 21°52°06,751750°S _ |42°23'40,840126"W . ) . T
12 | 13 |7.579.442.5748 |769.237.3143 | 28554 34" 0.923 m | 21'52°06.744019°S _|42°2540.871171°W Inscricao Estadual: 87.377.369 - Inscricao Municipal: 31.029
13 | 14 |7.579.443,7563 |769.229,9453 |279°06°32" 7,463 m | 21'52°06,709689"S _|42°23'41,128371°W Tel.: (22) 2537-2214 / (22) 999277-4415 / (32) 99132-2105
14 | 15 |7.579.464,0015 |769.190,3268 |297°04°02” | 44,492 m |21'52°06,073713°S _ |42°2342,519372°W
15 | 16 |7.579.498,5469 |769.150,5474 |3105819" 52,686 m | 21'52°04,073192°S _ |42°23 43,024404"W
16 | 17 |7.579.498,7776 |769.142,8805 |271°43 25" 7,670 m | 21°52°04,969917°S__ |42°23'44,191413"W N J
17 | 18 |7.579.547,7459 |769.141,2443 | 3580511" 48,996 m | 21'52°03,379779°S 42723 44,277244"W - N
18 | 19 |7.579.586,3659 |769.189,4569 | 511815 61,773 m | 21°52°02,098427°S _|42°23'42,621827"W TITULO FOLHA:
19 | 20 | 7.579.608,1901 |769.232,4204 | 630415 | 48,189 m |21'52°01,365677°S _ |422341,139221"W ~
20 | 21 [7.579.590,0999 |769.322,1838 [101°23'40” 91,568 m | 21°52°01,004013"S _ |42°23'38,004054"W P L A N T A D E S‘ TU A A O
21 | 22 |7.579.618,7668 | 769.356,8251 | 502328 | 44,965 m |21'52°00,953510°S 4223 36,815175"W
22 | 1 |7.579.625,9178 |769.418,9867 | 832615 | 62,572 m | 21'52°00,686918"S _ |42'23'34,655674" W
] _ Y,
Area: 68.897,0386 m? ~
OBJETIVO
AREA TOTAL | | NA ZONA RURAL DE SANTA RITA DA FLORESTA 2°
De Para Coord. N(Y) Coord. E(X) Azimute Distancia Latitude Longitude ,
1 2 7.579.447 5282 769.742,8819 138°12'57" 632,666 m 21°52'06,304406"S 42°23'23,276110"W DISTRITO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO RUJ.
2 3 7.579.376,3422 769.594,6499 244°20'53" 164,439 m 21°52'08,699077"S 42°23'28,393762"W 4
3 4 7.579.221,3232 769.412,8189 229°33'03" 238,942 m 21°52'13,836053"S 42°23'34,631508"W 4 4 R
4 5 7.579.200,7522 769.399,1549 213°35'37" 24,696 m 21°52'14,511958"S 42°23'35,094992"W
5 6 7.579.151,1302 769.381,1149 199°58'43" 52,799 m 21°52'16,134174"S 42°23'35,693650"W
6 7 7.579.120,7582 769.349,5309 226°07'14" 43,818 m 21°52'17,138398"S 42°23'36,775131"W
7 8 7.579.101,2442 769.343,6519 196°45'58" 20,380 m 21°52'17,775670"S 42°23'36,968254"W
8 9 7.579.029,6742 769.323,0209 196°04'49" 74,484 m 21°52'20,112428"S 42°23'37,644157"W
9 [ 10 7.578.967,9712 769.316,4269 186°06'00" 62,054 m 21°52'22,120862"S 42°23'37,837268"W TECNICO RESP. O PROPRIETARIO
10 11 7.578.859,5892 769.293,5069 191°56'26" 110,779 m 21°52'25,654944"S 42°23'38,571128"W MAXSANDRE DOS PRAZERES CARRILHO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO RJ
11 12 7.578.695,2812 769.257,3189 192°25'15" 168,246 m 21°52'31,013436"S 42°23'39,733846"W ENGENHEIRO DO TRABALHO E SEG. DO TRABALHO
12 | 13 7.578.673,2812 769.236,3189 223°40'04" 30,414 m 21°52'31,739810"S 42°23'40,451873"W CREA RJ 211121416
13 | 14 7.578.666,2812 769.231,3189 215°32'16" 8,602 m 21°52'31,970002"S 42°23'40,621793"W \
14 | 15 7.578.637,2812 769.193,3189 232°39'02" 47,802 m 21°52'32,933177"S 42°23'41,927465"W J J
15 | 16 7.578.647,2812 769.156,3189 285°07'26" 38,328 m 21°52'32,628644"S 42°23'43,221344"W Z
16 | 17 7.579.249,2812 769.350,3189 17°51'43" 632,487 m 21°52'12,962106"S 42°23'36,823567"W / quodro de drea [ FORMATO A 1 j
17 | 18 7.579.492,2812 769.115,3189 315°57'32" 338,044 m 21°52'05,196165"S 42°23'45,146956"W
18 | 19 7.579.485,2812 769.032,3189 265°10'45" 83,295 m 21°52'05,469282"S 42°23'48,031926"W / o
19 | 20 7.579.453,2812 768.990,3189 232°41'46" 52,802 m 21°52'06,532111"S 42°23'49,475019"W . [ 1/ 2000 j
20 | 21 7.579.518,3926 768.976,9206 348°22'20" 66,476 m 21°52'04,423932"S 42°23'49,979770"W AI’@O. 51 8050’708 m2
21 | 22 7.579.549,4006 769.015,6639 51°19'41" 49,624 m 21°52'03,395128"S 42°23'48,649457"W Jota
2 | 23 7.579.619,0229 768.975,4787 330°00'25" 80,387 m 21°52'01,155121"S 42°23'50,089267"W \ [ JUNHO 2024 j
23 | 24 7.579.676,8574 768.949,7391 336°00'30" 63,304 m 21°51'59,290164"S 42°23'51,019295"W
24 | 25 7.579.693,2812 768.970,5689 51°44'42" 26,526 m 21°51'58,745077"S 42°23'50,303930"W - ~
25 | 26 7.579.711,2812 769.002,3189 60°26'59" 36,497 m 21°51'58,142768"S 42°23'49,209385"W A B rVi = . . .
) : : ] : 1 T r fl Assinad h denciado ( INCRA
26 | 27 | 7.579.723,2812 | 769.018,7589 53°5224" 20,354 m | 21°51'57,743829"S | 42°23'48,644215"W . Se ¢os de Topografia et o enoenefe crodeR (D)
27 | 28 7.579.737,2812 769.040,3189 57°00'08" 25,707 m 21°51'57,277089"S 42°23'47,902009"W Georeferenciamento com processamento de
28 | 29 7.579.754,2812 769.074,3189 63°26'06" 38,013 m 21°51'56,706030"S 42°23'46,728563"W dados de Propriedades Rurais para atendimento ao  INCRA
29 | 30 7.579.789,2812 769.124,3189 55°00'29" 61,033 m 21°51'55,541320"S 42°23'45,008809"W CA R Cadastro Ambiental Rural
30 1 7.579.919,2812 769.321,3189 56°34'45" 236,028 m 21°51'51,209005"S 42°23'38,228395"W Reserva Legal para aprovagdo no INEA

Area: 318.050,708 m?

Area: 31,8051 ha
Area: 11,6823 Algs

Perimetro: 3.529,026 m

BARBOSA Tel. 22— 98166—1186

CFT RJ 42320895787

\___ barbosatopografia@yahoo.com.br

Cantagalo RJ

EQUIPAMENTO GEODESICO GPS PROMARK 2

p6s processamento estatico= 5mm + 1 ppm tipico
pds processamento cinematico= 12mm + 2 ppm tipico

/




PROPOSTA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA

Municipio/UF: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-RJ

Empreendimento / Apelido: ATERRO SANITARIO DE CANTAGALO-RJ

EMOP- DATA REFERENCIA TECNICA: 05/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA BDI1 26,37% BDI 2 16%
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. UN';'DSIEM UN';'D?OM VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.698,70
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
1.1 02.020.0002-0 BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE M2 6,00 R$ 234,90 R$ 296,84 1.781,06
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA
1.1.2 | 02.004.0001-0 DE3%COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E M2 9,00 R$ 520,31 R$ 657,52 5.917,64
INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
1.2 MAO DE OBRA 145.387,98
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE
121 01.050.0714-0 c5\SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS Soclals | UNIDADE 1,00 R$23.705,44  R$29.956,56 29.956,56
1.2.2 | 05.105.0119-0 |MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE 12,00 [RS$ 4.664,00 | R$ 5.893,90 70.726,76
1.2.3 | 05.105.0115-A |MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE 12,00 [R$ 2.948,00 | R$ 3.725,39 44.704,65
1.3 FITORREMEDIAGAO 2.449,92
1.3.1 COTAGAO  [SEMENTES DE GIRASSOL KG 88,00 | R$ 2400 R$ 27,84 2.449,92
1.4 TRATAMENTO 19.336,31
1.4.1. COTACAO  HIDROGEL KG 77,00 R$ 35,99 R$ 41,75 3.214,63
1.4.2 COTACAO  INSETICIDA LITRO 4,00 RS 180,00 RS 208,80 835,20
1.4.3 COTACAO  ADUBO NPK KG 220,00 R$ 59,90 R$ 69,48 15.286,48
TOTAL 174.872,90
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Obra:

ATERRO SANITARIO DE CANTAGALO-RJ

Municipio/UF: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-RJ

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Municipio/CANTAGALO-RJ

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO | PERIODO [PERIODO | PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO
ITEM SERVICOS VALOR DOS PESO MES 01 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
SERVIGOS % % VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
1 |SERVICOS 769870 | 440% | 100%| R$  7.608,70 RS 7.698,70
PRELIMINARES
2 |MAO DE OBRA 145.387,98 | 83,14% | 100% | R$ 12.11566 | RS 12.11566 | RS 12.11566 | RS 12.11566 | RS 1211566 | R$ 1211566 | R$ 1211566 | R$ 1211566 | R$ 12.11566 | RS 12.11566 | RS 12.11566 | RS 12.11566 | RS 145.387,98
4 |FITORREMEDIACAO 2.449,92 140% [ 100% | RS 81664 | RS 81664 | RS 816,64 RS 2.449,92
5 |TRATAMENTO 19.336,31 | 11.06% | 110% RS  1.757,85 | R$ 11.50691 | R$ 1150691 | R$ 1150691 | R$ 1150691 | RS 11.506,91 | RS 11.506,91 | R§ 11.506,91 | R$ 11.506.91 | R$ 1150691 | R$ 1150691 | R$ 19.336,31
100,00%
[ToTAL EM REAIS R$174.872,90 | | R$ 20.631,01 | RS 14.690,15 | R$ 24.439,21 | RS 23.622,57 | R$ 23.622,57 | R$ 23.622,57 | RS 23.622,57 | R$ 23.622,57 | RS 23.622,57 | R$ 23.622,57 | RS 23.622,57 | RS 23.622,57 | RS 174.872,90
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MEMORIA DE CALCULO

ITEM CcODIGO DESCRIGAO
1 SERVIGOS PRELIMINARES
11 02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES
. e DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 OBSEVACOES
IDENTIFICAGAO DA
6,00 OBRA
TOTAL 6,00
11.2 02.004.0001-0 BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3?,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E
o . . h INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
M2 OBSEVACOES
9,00 |GERAL
TOTAL 9,00
1.2 MAO DE OBRA
121 01.050.0714-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
- R ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL OBSEVACOES
1,00 GERAL
TOTAL 1,00
1.2.2 05.105.0119-0 |[MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS | QUANTIDADE DE MES | TOTAL OBSEVACOES
PLANTIO E
FITOREMEDIGAO (01
UNIDADE PARA
1,00 12,00 12,00 PLANTIO E 01 UNIDADE
PARA
FITOREMEDIACAO)
TOTAL 12,00
123 05.105.0115-A |MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS QUANTIDADE DE MES TOTAL OBSEVACOES
PLANTIO E
FITOREMEDIGAO (06
UNIDADES PARA
1,00 12,00 12,00 PLANTIO E 06
UNIDADES PARA
FITOREMEDIACAO)
TOTAL 12,00
1.3 FITORREMEDIAGAO
1.3.1 COTACAO SEMENTES DE GIRASSOL
KG OBSEVACOES
88,00 |FITORREMEDICAO
TOTAL 88,00
1.4 TRATAMENTO
1.4.1 COTAGAO HIDROGEL
KG co
1 kg do hidrogel pode rende até 200 L. 7700 gLB:iT‘;g OES
Logo sera utilizado aproximadamente 77 kg de hidrogel para o plantio de 7.655 mudas >
TOTAL 77,00
14.2 COTACAO INSETICIDA
. < . . . L LITRO OBSEVACOES
Inseticidas sdo os mesmos usados na soja e milho, tais como: piretréides e
organofosforados, (sem registro). ex: Polytrin, aplicagéo 1,0 — 1,2 L/ha, seguir as 4,00 |COMBATE A PARAGAS
recomendagdes do fabricante de cada produto
TOTAL 4,00
143 COTACAO ADUBO NPK
Adubagéo Macronutrientes de Base: 15kg N Nitrogénio : 40-80Kg P205 (fésfato) : 40- KG OBSEVACOES
80Kg K20 oxido de potassio (doses kg/ha) e Adubagéo de cobertura: 45Kg de N até 30 220,00 |FITORREMEDIAGAO
dias pds plantio (doses Kg/ha). TOTAL 220,00
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Quadro de Composigao do BDI
PROPONENTE / TOMADOR BDI1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Obra: ATERRO SANITARIO DE CANTAGALO-RJ

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

TIPO DE OBRA
ATERRO SANITARIO
Itens Siglas % Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,10%
Lucro L 7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,34%
BDI COM desoneragéo BDI DES 26,37%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 2%.
DECTETopara Us UevIaos TS qUe U TEgNTE Ue COUTIUUTGa0 FTEVIUETTC T SUDTE & RETENd BTuTd auutauyPara EanoTagau U0 OTGaTTeTo Tor GOV DESUTETagas; € qUue eSTa & a anenTauva Tars
adenuada nara a Admini A Prihlica
Situagdo 1° Quartil Médio 3° Quartil
- 3,80% 4,01% 4,67%
- 0,32% 0,40% 0,74%
- 0,50% 0,56% 0,97%
- 1,02% 1,11% 1,21%
- 6,64% 7,30% 8,69%
- 3,65% 3,65% 3,65%
- 0,00% 2,50% 5,00%
- 0,00% 4,50% 4,50%
OK 19,60% 20,97% 24,23%
Documento assinado digitalmente Segunda feira 08/01/2024
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Encargos Sociais
ENCARGOS S001aI5 SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAD p SEM DESOMERACAD
CODIGO | DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA HORISTA MENSALISTA |
| % | % % % |

GRUPO A

| A1 linss _ L 000% | 2000% | 2000%
| A2 [sesi 1,50% 5o | 150W
A2 ISENAL ! 1L00% | _ 1.00% | _ 1.00%
| aa lincRa . | ozom | o2k | naow
|__AS __|SEBRAE | | 0.60% | 060% | _060%
»Seldrio Educaglio Ta 2,50 |  Z50W | 2,500
AT |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 | 3,00% | 3,00%
AB FGTS i B00% |  BOO% | B,00%
A _SECONCI | ! 1.20% 1,20% . 1.20%
Al Total | 18,00% | 18,00% | 38,00%  38,00%
GRURO 8

B1 |Repousa Semanal Remunerado | 17, 76% MNio Inclde | 17, 76E% MAo Incide

B2 [Feriados b B [ 368% | NMoincide | 3,68% | Nioincide
B3 |Auxllio - Enfermidade 0,87% 0,67% | 0,87% | 0,67%
84139 Saldrio I [ B3N | ioaiw | 833%
85__jLicengs Baternidade o6k L__ 00z | D.06%.
86 Faltas Justificadas | 0568 | 0,72% D,56%

B7 |Dlas de Chuvas Nio Inclde I 1.05% N incide




| B3 |Férias Gozadas 9,72%

GRUPO D

Segunda feira 11/01/2024

Data




COMPISICAO DO BDI

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

BDI CONFORME ACORDAO 2622/ 2013 TCU

Composigao do BDI sugerida Intervalos admissiveis sem justificativa | Composigdo adotada BDI Proposto: 16,00%

Administragdo Central (AC) até 4,53% 3,40%
. 0, 0,
Lucro (L) até 8,43% 2,00% BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L))/(1 -(1+CPRB))
Despesas Financeiras (DF) até 1,21% 1,20%
Seguros (S) até 0,74% 0,74%
Garantias (G) 0 0,00% o .
Riscos (R) até 0,97% 0.97% - _ Observagdo: .
- - S 2 65% Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Calculo

Tributos (1) até 4,65% 65% nos termos do Acordao 325/2007 do TCU.
CPRB até 2% 2,00%

DATA: 08/07/2024

govb
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Processo n°.:000288/ 2024

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

LICENGCA AMBIENTAL MUNICIPAL DE RECUPERAGAO

LAMR N° CAN0532

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SMMADS), no uso
das atribuicdes que lhe sdo conferidas pela Lei Municipal n°. 810, de 01 de junho de 2007 e pela
Lei Municipal n°. 1.107, de 21 de agosto de 2012 e pela Lei Municipal n°. 1.666, de 16 de
fevereiro de 2022 e suas modificagdes posteriores e, em especial, 0 Decreto Estadual n°.
46.890, de 23 de dezembro de 2019, que dispde sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e
demais Procedimentos de Controle Ambiental (SELCA) e a Resolugao CONEMA n°. 92, de 24
de junho de 2021, que dispde sobre as atividades que causam ou possam causar impacto
ambiental local, conforme previsto no art. 9°, inciso XIV, alinea A, da Lei Complementar n°
140/2011. e sobre a competéncia supletiva do controle ambiental, concede a presente Licenca
Ambiental Municipal de Recuperagdo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJICPF: 28.645.974/0001-60
Endereco: Praga Miguel de Carvalho, 65, Centro, Cantagalo - RJ

Objeto: para a realizagéo de diagnostico para investigagdo ambiental e recuperagéo da area de
aterro de residuos solidos urbanos (antigo vazadouro de residuos desativado da Usina de
Triagem e Compostagem).

No seguinte local: Sitio Sertao, Homero Ecard, Santa Rita da Floresta, Cantagalo, RJ.

Prazo de validade:

Esta Licenca é valida até 10 de setembro de 2030, respeitadas as condigdes nela estabelecidas
e & concedida com base nos documentos e informagdes constantes do processo n°.
000288/2024 e seus anexos.

Cantagalo, 10 de setembro de 2024

Francisco Adriaho Estebanez Gomes
Secretario Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel
Matricula: 4843-7

SMMADS 1




Processo n°.:0002882024

LICENGA AMBIENTAL MUNICIPAL DE RECUPERAGAO

LAMR N° CAN0532

Condic¢des de validade:

1 - Esta Licenga diz respeito aos aspectos ambientais € ndo exime o empreendedor do
atendimento as demais licencas e autorizacfes federais, estaduais e municipais exigiveis por lei;

2 - Esta Licenga ndo podera sofrer qualquer alteragado, sob pena de perder sua validade;

3 - Requerer a renovagédo desta licenga no minimo 120 dias antes do vencimento do seu prazo
de validade

4 - Este documento é exclusivo para a atividade do objeto do requerimento desenvolvida no
endereco indicado, ndo sendo extensivo a outras atividades sob mesma razdo social, e ndo
exime o requerente do atendimento as demais licengas e autorizacdes federais, estaduais e
municipais exigiveis por lei;

5 - Atender a NT 202.R-10, Critérios e Padrées para langamento de efluentes liquidos, aprovada
pela Deliberagdo CECA n° 1.007 de 04.02.86 e publicada no D.O.R.J. de 12.12.86;

6 - Atender 8 NOP-INEA-35 - Sistema Online de Manifesto de Transporte de Residuos Sistema
MTR, aprovada pela Resolugdo CONEMA n° 79 de 07.03.18 e publicada no DO R.J. de
13.03.2018;

7 - Atender a Resolugcdo CONAMA n® 001/90 de 08.03.1990, publicada no D.O.U. de
02.04.1990, que dispde sobre os critérios e padrées de emissao de ruidos;

8 - Atender a Resolugdo CONAMA n°® 314/02 de 29.10.02, publicada no D.O.U. de 20.11.02,
gue disp&e sobre o registro de produtos destinados & remediagdo e da outras providéncias;

9 - Atender a Resolugdo CONAMA n°® 420/09 de 28.12.09, publicada no D.O.U. de 30.12.09,
que dispde sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto & presenca de
substancias quimicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de areas
contaminadas por essas substancias em decorréncia de atividades antropicas;

10 — Atender as normas NBR 15.492, 15.495-1, 15.495-2, 15.515-1, 15.515-2 e 15.847 da ABNT
relativas ao Passivo Ambiental em Solo e Agua Subterraneas, assim como suas atualizagdes e
demais publicagdes;

11 — Cumprir com Plano de intervencdo, recuperacdo e monitoramento, conforme projeto
apresentado as fls. 19 a 60 do processo n® 000288/2024;

12 - Utilizar material de empréstimo somente de jazidas licenciadas pelo 6rgdo ambiental
competente ou de obra legalmente isenta da referida exigéncia, caso necessario;

13 - Dispor o material gerado de bota-fora proveniente da obra, em local licenciado pelo érgao
ambiental competente ou previamente autorizado pela SMMADS;

14 — Apresentar Relatério de Encerramento das Medidas de Recuperagcdo da area apds o
monitoramento para reabilitacdo;

(\S]

SMMADS




Processo n°.:0002882024

LICENCA AMBIENTAL MUNICIPAL DE RECUPERAGAO

LAMR N° CAN0532
Condigées de validade:

15 — Comunicar imediatamente a SMMADS qualquer identificacdo de novas fontes ativas de
contaminag&o que oferega risco imediato a satde humana, incluindo relatério com detalhamento
das agbes de intervengdo emergenciais;

16 - Utilizar na operagdo pessoal comprovadamente habilitado e treinado por profissional
qualificado e com registro no Conselho de Classe;

17 - No caso de utilizagdo de banheiro quimico, realizar sua limpeza através de firma
credenciada mantendo os comprovantes no local a disposicdo da fiscalizacao;

18 — Instalar em local visivel, placa informativa indicando o nome do requerente, responsavel
técnico, numero e validade e o instrumento desta licenca;

19 — Implantar dispositivos de protecdo aos pedestres e sinalizacdo para veiculos, de modo a
minimizar o risco de ocorréncia de acidentes durante a realizagdo da obra;

20 - Residuos gerados na area da atividade deverdao ser devidamente acondicionados e
destinados corretamente:

21 — Adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissdo de material particulado para a
atmosfera e de reduzir o nivel de ruidos provenientes da execugdo da obra e fluxo de veiculos;

22 - Néo langar quaisquer residuos na rede de drenagem ou corpos d'agua;

23 - Comunicar imediatamente ao Servico de Controle de Poluicdo Acidental do INEA, plantdo
de 24 horas, pelos telefones (21) 2334-7910 / (21) 2334-7911 / (21) 8596-8770, qualquer
anormalidade que possa ser classificada como acidente;

24 — N&o realizar queimada de qualquer material ao ar livre:

25 — Evitar todas as formas de actimulo de agua que possam propiciar a proliferagdo do
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, febre amarela e chikungunya;

26 — Eliminar métodos de trabalho e ambientes propicios 3 proliferacdo de vetores (insetos e
roedores nocivos);

27 — Manter vedados quaisquer recipientes de armazenamento de agua;
28 — Armazenar em local coberto todo material que possa acumular agua de chuva;
29 - Manter atualizados junto a SMMADS os dados cadastrais do empreendedor:

30 — Submeter previamente a SMMADS, para analise e parecer, qualquer alteragéo ou
ampliagédo no empreendimento licenciado;

31 — A SMMADS exigira novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessérias.
X-X=X-X-X-X-

O ndo cumprimento das condi¢des constantes deste documento e das normas ambientais sujeita o infrator,
pessoa fisica ou juridica, as sangdes previstas na legislagdo vigente, e podera levar ao seu cancelamento.

SMMADS




Proc: Fls:

Ass:

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitacédo

ANEXO llI

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 90013/2025

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que deverd ser
executado os servicos de reflorestamento e fitorremediacdo de area da propriedade do
municipio denominada “sertdo”, de acordo com as especificagcdes e condigbes descritas neste
edital e seus anexos., conforme estipulado no edital N° <n° e ano do edital>.

<Nome do Municipio /UF>, <dia> de <més> de 2025.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitagédo

ANEXO IV

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
COMISSAO DE CONTRATACAO

PREGAO ELETRONICO N° 90013/2025

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servicos de <objeto da licitagcdo>
Nosso preco para execugdo dos servigos é de R$ <valor> <valor por extenso>, para execugao
em <dias> <dias por extenso> dias consecutivos, conforme descrito em nosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execuc¢do dos
servicos, e, ainda, as despesas relativas & mobilizacao e desmobilizacdo de pessoal, maquinas
e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao
FMMADS.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instru¢cbes do Orgdo de Fiscalizagdo do FMMADS, assumindo,
desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade
com as especificaces.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de <dias> <dias
por extenso> dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de <regime tributario da empresa>.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr.
<nome do representante legal> Carteira de Identidade n° <n® RG> expedida em <data
expedicdo RG>, Orgdo Expedidor <drgdo expedidor> e CPF n°® <n® CPF>, Fone <DDD> <n°
telefone/CELL>, E-mail: <e-mail representante legal> como representante desta Empresa.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢ges estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos.

Cantagalo-RJ, xxx de xxxxx de 2025.

LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
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Estado do Rlo de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitacéo

ANEXO V

MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Cartade Fianga - R$ ....ccoovvvvivniieiieeenn

Pela presente, o Banco <nome do banco>, com sede a Rua <endereco licitante>, da Cidade de
<sede do banco>, do Estado <UF>, por seus representantes infra-assinados, se declara
fiador e principal pagador da Empresa <nome da licitante>, sediada a Rua <enderego da
licitante> da Cidade <sede da licitante> do Estado <UF>, até o limite de R$ <valor> <valor por
extenso>, para efeito de garantia para a execuc¢ao do objeto do Edital de Pregéo Eletrdnico n®
<n° edital>.

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24 (vinte e
quatro) horas, as requisices de qualquer pagamento coberto pela caucdo, desde que exigidas
pela FMMADS, sem qualquer reclamacéo, retencdo ou, ainda, embargo ou interposicdo de
recurso administrativo ou judicial com respeito a FMMADS.

Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese de ser
esse Municipio compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigagdo assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianca, na hipotese de a afiancada depositar
ou pagar o valor da caugdo garantida na presente Carta de Fianca Bancéria ou por nova carta
de fianca, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianga esta devidamente contabilizada no Livro n° <n° livro> ou outro
registro usado por este Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as
determina¢des do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiancas desta natureza, por
forca do disposto no Artigo <n° artigo> dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial em
<dia> do ano <ano>, tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembleia..................... ,
realizada em <data da assembleia>.

A presente fianga vigorard por um prazo méaximo de 60 (sessenta) dias apds a emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela FMMADS.

<local>, <dia> de <més> de 2025.

Banco .<nome do banco>
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° 0XX/2025

TERMO DE CONTRATO N° 0XX/2025, FIRMADO NA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DECANTAGALO QUE ENTRE SI FAZEM
O FUNSO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E A EMPRESA “VENCEDORA DO PREGAO
ELETRONICO N° 90013/2025” PARA REALIZACAO DE SERVICO DE
REFLORESTAMENTO E FITORREMEDIACAO DE AREA DA
PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DENOMINADA “SERTAO’, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDIGCOES PREVISTAS
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DESCRITA A
SEGUIR:

O Municipio de Cantagalo, com sede na Praca Miguel de Carvalho, n° 65, Centro, representado
pelo Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel,
FRANCISCO ADRIANO ESTEBANEZ GOMES, neste ato denominado CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa “VENCEDORA DO PREGAO ELETRONICO N° XXXX/2025", neste ato
denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° <n® CNPJ empresa
contratada>, com sede <endereco da contratada>, representada por <nome representante da
empresa vencedora>, tendo em vista o julgamento da Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal
de Cantagalo datado de <data do julgamento certame>, objeto DO PREGAO ELETRONICO N°
xxxxx/2025, devidamente homologada pelo a Fundo Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel, no processo n°® 0.030/2025, nos termos da Lei n° 14.133/2021,
firmam o presente contrato que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. o objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para realizacdo de
servico de reflorestamento e fitorremediacdo de area da propriedade do municipio denominada

“sertdo”, de acordo com as especificagdes e condigdes descritas neste edital e seus anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Pregdo Eletronico e seus anexos,
identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

1.3. A obra/servico serd administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a
responsabilidade pela sua execucéo, ficando sujeita a fiscalizacdo Do Fundo Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados de forma indireta pelo regime de
empreitada por preco global, nos termos do artigo 6°, inciso XXIX, e art. 46, inc. Il, ambos da

Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$ <valor> <(valor por extenso)>, tendo a data base a
apresentagéo da proposta.
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3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugcdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administragcdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

3.3. DO REAJUSTAMENTO

3.3.1. Os prec¢os propostos serdo reajustados, conforme a Lei n° 14.133/2021, decorrido 12
(doze) meses contados a partir da data da apresentacéo da proposta, e de acordo com o IPCA.

3.3.2. Os atrasos na execucdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato néo
poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme apurado
em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda, nesta
hipo6tese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no contrato.

3.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condi¢fes do Contrato, assinado e publicado, considera- se
mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, Il, “d”, da Lei n® 14.133/2021,
devera ocorrer de forma proporcional & modificacdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memoaria de calculo a ser apresentada pela parte interessada e
serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio
de processo administrativo para apurar o caso concreto.

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacdo/aceitacéo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hip6tese de reajustamento.

3.4.3. N&o sera concedida a revisdo quando:

a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da
proposta definitiva ou apés a finalizacdo do prazo de execucao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos
atribuidos a parte interessada,;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipétese de
superveniente determinacgéo legal.

f) divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com
os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos érgaos
de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO
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4.1. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medigdo por parte da
fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras.

4.2. A CONTRATADA devera, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e assim
sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més medido que
estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos
citados documentos.

4.2.1. A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de
declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3. A Secretaria Contratante exigira, para liberacdo da fatura, as Guias de Recolhimento do
INSS e FGTS, ficando a liberacdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva
comprovacado da quitacao de tais obrigacdes do més da medicéo.

4.4, As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacdo dos
empregados envolvidos na execug¢do dos servicos no més de referéncia.

4.5. A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execucao do objeto contratado.

4.6. O pagamento dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera efetuado em até 30
(trinta) dias, ap6s o protocolo da nota fiscal junto com a apresentagéo de todos os documentos
elencados no subitem 4.7.

4.7. Os pagamentos sO serdo efetuados sob analise e criteriosa avaliagdo da fiscalizacéo,
mediante apresentacao dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletrénica com CNPJ e informag¢fes da Unidade Gestora.

b) Certid6es Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais e
Estaduais, FGTS e CNDT.

¢) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA.

d) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART - (ART do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

e) Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica (do(s) responséavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certidao de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica;

g) DARF do Recolhimento das Contribuicdes Previdenciarias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

h) Declarac@o de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdencidrios — DCTFWeb e
seu Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

i) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;
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j) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

k) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido. No caso da apresentacdo de declaragdo de NAO
movimentacdo para recolhimento das contribuicbes de PIS e COFINS, apresentar a
DCTF (Declaracéo de Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

I) Conectividade Social — Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico
medido;

m) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do
servico medido;

n) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servigco medido;
0) Relatorio Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;
p) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

q) Registro dos empregados, documentos comprobatoérios dos contratos de trabalho dos
empregados;

r) Cartbes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico medido;
s) Declaracdo de contabilidade regular, assinada pelo sGcio gerente e pelo contador.
4.9. E vedada a antecipaco de pagamentos sem a contraprestacio dos servicos.

4.10. Havendo erro na nota fiscal eletrbnica e por fonte/fatura ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente
até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a regularizacdo da situagcdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

4.11. Constatada a situacdo de irregularidade em quaisquer das certiddes da CONTRATADA,
ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, num
prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa,
sob pena de rescisdo contratual.

4.12. O prazo para regularizacdo ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior
poderd ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

4.13. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

4.14. Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade do 6rgdo ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com
empresa ou profissional sem as certidées de regularidade.

4.15. A critério da CONTRATANTE, poderéo ser utilizados os créditos existentes em favor da
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CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,
indenizacdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta Ultima.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més
de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos, apds a medicao
pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato.

5.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data
da emisséo do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

5.3. Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que
a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer dnus ou correcdo a
ser paga pela CONTRATANTE.

5.4. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes e desde que este atraso decorra de culpa
da Prefeitura Municipal de Cantagalo, o devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento)
a titulo de multa, incidindo uma Unica vez, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento)
por dia de atraso, a titulo de compensacéo financeira, a serem calculados sobre a parcela
devida

5.5. Se houver alguma incorre¢do na Nota Fiscal/Fatura, esta serd devolvida & CONTRATADA
para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data
de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela
CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTAQAO.

5.6. A falta de comprovacédo de regularidade quanto as obriga¢des tributarias, previdenciarias
e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga a CONTRATANTE a adotar as
seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) n&o sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupcdo da execucgédo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizacdes
devidas & Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos que Ihe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacéo;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da
Administracdo, conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS
6.1. O pagamento sera feito por medigdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo

com 0s quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o orcamento, o
cronograma e o planejamento proposto pela CONTRATADA.
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6.2. As medi¢des serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua
correcao total.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta execugéo
do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacao.

6.4. MedicGes dos servicos: Os servicos serdo medidos, de acordo com o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitacdo e o planejamento da CONTRATADA.

6.5. Esta medicao serd feita apos a apresentacdo de relatorio por parte da CONTRATADA,
contendo, no minimo:

6.5.1. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

6.5.2. Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcdo e a sua
relacdo com a empresa por atividade);

6.5.3. Programacdao para o proximo periodo;
6.5.4. Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6. A Contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos 0s riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

6.7. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

6.8. Ao participar do certame a Contratada declara:

6.8.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
contrato; e

6.8.2. Ter levado tais riscos em consideracao na formulacdo de sua proposta.

6.9. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagéo
de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, a qual
aguiesce que eventuais alteragbes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas
ou omissBes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e
estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1. O FMMDS indicard um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucdo, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacao a ser encaminhada & CONTRATADA para corre¢des, podendo ainda
designar apoio a esta fiscalizacdo, conforme determina a Lei n°® 14.133/2021.

7.2. A fiscalizacdo do FMMDS tera livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao desempenho de suas
atribuicdes.
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7.3. E vedado ao FMMDS e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela
indicados.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, com inicio no dia
subsequente ao da assinatura do contrato, e tera duracéo pelo tempo de execucéo do contrato
e serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
inicialmente previsto para execucéo, conforme previséo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.1.1. O prazo de execucédo dos servigos é de 90 (dias) dias corridos, conforme cronograma

fisico-financeiro que considera Elaboracdo de Projetos, Estudos e Programas Ambientais e
Execuc¢édo de Obras, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Servico.

8.2. A Ordem de Inicio sera emitida apds a publicacdo do Contrato;
8.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o

curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servicos.

8.4. A prorrogacdo do prazo de execucgdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a4 o dia da
assinatura e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n° 14.133/2021.

8.6. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente do
FMMDS.

8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do FMMDS para paralisar
ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo or¢camentaria
propria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2025, na classificagéo abaixo:

Dotacdo orcamentdrial: 10085.18.543.8505.2.053 (Recuperacdo de Aréas Degradadas do
Municipio)

Elemento de despesat: 3.3.90.39 (Outro Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica)

Fonte': 170400 / 170400 Ficha': 099 / 100

DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n°® 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,

renovando ou reforgando-a conforme necessario.

10.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 1°
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do art. 96 da lei n® 14.133/2021, com as altera¢des que lhe sucederam.

10.1.1.1 A comprovagdo do depdsito da caucdo ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medi¢do, sendo condi¢cdo para
seu processamento.

10.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V — CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de fianga
fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de
titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

10.1.2.1. Cépia autenticada do estatuto social do banco;
10.1.2.2. Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

10.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuragédo, em se tratando de procurador do
banco;

10.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

10.1.2.5. A comprovacdo da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesao, até a data do pedido
de pagamento da primeira medicéo, sendo condi¢do para seu processamento.

10.2. A SMEC restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo méximo 60 (sessenta) dias
apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta licitacado,
conforme art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

10.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servigcos, ndo serd devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a SMEC, nos termos
da legislacgéo vigente.

10.4. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execucédo do Contrato, de forma a abranger o periodo
de prorrogacéo, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos, o
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive, quando
houver aditivo;

10.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover o
blogueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.
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10.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manuten¢éo da multa aplicada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
11.1. Compete & CONTRATADA:

11.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servigcos contratados, nos termos da legislacdo
vigente.

11.1.2. Assumir as demais obrigactes e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis
posteriores.

11.1.3. Executar todos os servicos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na
pratica profissional das boas normas de execucdo de servicos técnicos, normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), cddigo de postura do municipio e especificacdes
de acordo com a regulamentacéo do CREA.

11.1.4. Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, 0 responsavel pela execugéo
dos servicos (engenheiro) indicado no procedimento licitatério, ocasido em que serdo fixadas
as precaucdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos;

11.1.5. Acatar as recomendacdes decorrentes das inspecdes e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

11.1.6. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) ou
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

11.1.7. Obedecer a todas as recomendag¢fes com relagdo a seguranga do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a
descrita no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;

11.1.8. Manter em estado de higiene todas as instalagcbes do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao desempenho
das atividades da mesma;

11.1.9. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e
respeitar as disposicdes legais trabalhistas da Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina
do Trabalho;

11.1.10. Sinalizar a area de intervencao, através de placas, quanto as indicagGes de perigo,
instalacdes e prevencéo de acidentes;

11.1.11. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

11.1.12. Fazer a comunicacdo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de
acidente relacionado a cada intervencéo;

11.1.13. Credenciar perante 0 CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na prestacao
de servigos, com apresentacdo de cOpia autenticada da CTPS devidamente anotada.

11.1.14. Todos os funcionéarios deverao estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados
através de cracha.
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11.2. E vedado & CONTRATADA:
11.2.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;

11.2.2. Interromper a execuc¢do dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.3. Compete & CONTRATANTE:

11.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.3.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢os, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

11.3.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servi¢o, conforme cronograma
fisico-financeiro;

11.3.5. Efetuar as retencfes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada.

11.3.6. Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS AQC)ES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

12.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a normas
técnicas de prote¢cdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos
bem como a geracéo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

12.2. As boas praticas de otimizagc&do de recursos, reducdo de desperdicios e menor polui¢do
se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

12.3. Racionalizacéo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;

12.4. Substituicdo de substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

12.5. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a redugdo do consumo de

energia e agua;

12.6. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservagao;

12.7. Descarte adequado de materiais toxicos como 6leo de motor, lampadas fluorescentes e
reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando &8 CONTRATANTE a comprovacgéao deste
descarte, da forma ecologicamente correta;
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12.8. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre
custos e beneficios, considerando-se o0s impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto;

12.9. Execucéo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos
naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizacao.

12.10. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao
de relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados
mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

12.11. A CONTRATADA deverd instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacdo de recursos no desempenho de suas atribuicdes, bem como das diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participagdo destes
em eventos de capacitacdo e sensibilizacdo promovidos pela CONTRATANTE.

12.12. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6Oleos e graxas,
deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a
legislagdo ambiental e sanitaria vigentes.

12.13. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composi¢des, chumbo, mercirio e seus compostos, remetendo-os para
0s estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias.

12.15.Tratamento idéntico devera ser dispensado as lampadas fluorescentes e os frascos de
aerossOis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdo ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica.

12.16. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

12.17. A CONTRATADA deve conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencdo de

adversidades ao meio ambiente e a salude dos trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos
Servigos.

12.18. A agua para o canteiro sera suprida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATANTE o fornecimento.

12.19. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATANTE o fornecimento dos ponto de energia para ligacdo dos equipamentos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a pratica, pelo
CONTRATADO, das seguintes condutas:

14.1.1. dar causa a inexecuc¢dao parcial do contrato;

14.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;



Proc: Fls:

“muj"j\{ . ’f‘,v,‘j‘r‘_yasaf Ass:

Estado do Rlo de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitacédo

14.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem
motivo justificado;

14.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucdo do
contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

14.1.7.4. apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢Bes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP.

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficar4 sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

14.2.1. Adverténcia, quando praticada a infracdo descrita no item 14.1.1, quando nédo se
justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave;

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos subitens
141.1.2 a 14.1.4, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Municipal, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos;

14.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 14.1.5 a 14.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem 14.1.2 a
14.1.4, que justifiquem a imposi¢céo da penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.2.4. Multa administrativa, prevista no art. 156, I, § 3° da Lei n° 14.133/2021, pela infragédo
dos subitens 14.1.1 a 14.1.8, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infrac@o prevista no subitem 14.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragcBes previstas nos subitens 14.1.2 a 14.1.3,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracbes previstas nos subitens 14.1.4 a 14.1.8,
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incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato.

14.2.4.1. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas n&o
poderéa exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

14.3. A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacao de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°
14.133, de 2021)

14.3.1. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.3.2. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

14.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lein® 14.133, de 2021).

14.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente

14.4. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o
CONTRATADOQO, independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato

14.4.1. Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacéo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Gtil que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento);

14.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 14.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

14.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangdes previstas neste Contrato.

14.5. No caso de inexecucéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato,
serd automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

14.6. A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja,
o0 valor da obrigacao principal.

14.7. A aplicacdo das sanc¢les realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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14.7.1. A aplicagdo de sancao sera antecedida de intimagdo do CONTRATADO, que indicara a
infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso, assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de
producéo de provas.

14.7.2. Sera emitida, pela autoridade competente, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo
da sancdao, devendo ser apresentada a devida motivacdo com a demonstracao dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

14.8. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle.
14.9. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do orgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicacéo:

a) as sancgles previstas nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.3 ser&o impostas pelo Ordenador
de Despesa,;

b) a aplicacdo da sancé&o prevista no item 14.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade

14.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de préatica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracéo
publica nacional, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

14.10.1. A apuracgédo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

14.10.2. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracédo
Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.
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14.11. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e,
se for o caso, aplicacdo de san¢Bes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico ("e-
mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.

14.11.1. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo érgdo ou entidade
contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicacdes por
este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais
sancdes aplicadas

14.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

14.13. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicacao no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicagcao das sanc¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizagcdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracéo Publica.

14.13.1. A aplicacdo das sangBes de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Chep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021

14.14. As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

14.15. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgao
ora contratante, na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14.16. A aplicacéo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |,
da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
14.17. A aplicacé@o das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma:
a) a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma
do art. 156, 8 9°, da Lei n° 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Unico, do Cdodigo Civil;
e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da
Lei n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

14.18. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
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pela Administracgdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisao final quanto a penalidade.

14.18.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administracdo Tributaria para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucgdo fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de margo de 1964 e Lei 694/05.

14.18.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que
dispdem a Lei Federal n° 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

15.1. A extincdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execucao integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

15.2. No caso em que o objeto contratual n&o for concluido no periodo firmado no contrato, por
culpa do contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a
Administracédo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucéo contratual.

15.3. O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do
objeto e/ou das obrigacBes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da
referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n°® 14.133/2021.

15.3.1. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

15.3.2. Se a operacgéo implicar mudanc¢a da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

15.4. A extincdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

15.4.1. A justificativa da rescisao por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplaré:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;

b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

c) asindeniza¢Bes e multas.
15.5. A extingdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do

art. 131, caput e paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021, e do item 3.3.2.

15.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:
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15.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar
a garantia prestada; e

15.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracéo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

15.7. O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021).

15.8. A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideracdo 0s
parémetros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS

16.1. O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposi¢cdo de
recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endere¢co mencionado neste Contrato.

16.2. Dos atos da Administracdo referentes a este Contrato cabem:

16.2.1. Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos dos
artigos 157 e 158 da Lei n° 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo, nos
casos de:

16.3. A comunicacao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o disposto
contido neste contrato.

16.4. Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5. A aplicacé@o das penalidades sera decidida pelo Secretario Municipal de Educacéo, sendo
0s eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio Secretario Municipal de Educacao,
podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, atender a Norma de Procedimento do
Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A execugdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designado pelo FMMDS, permitida a assisténcia de terceiros para subsidid-lo com informacgfes
pertinentes a essa atribuicéo, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, que devera atestar
a realizacdo de seu objeto, sem 0 que néo sera permitido qualquer pagamento.

17.2. O do FMMDS designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s) servidor(es)
responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucgéo do objeto e das medi¢des.

17.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e
fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execugao
do objeto contratado.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1. Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, os profissionais
indicados na sua HABILITACAO.

18.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucéo da obra e/ou servicgo.

18.3. A eventual substituicdo de profissional s6 sera possivel mediante comunicacdo por
escrito ao FMMDS, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser apresentadas
Certid6es de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o
mesmo a qualificagdo técnica compativel com a do substituido. As Certidées de Acervo
Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do Edital para o profissional
substituto.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagdo dos servicos
durante 60 (sessenta) dias apés o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no art. 140, §2°, da Lei n°® 14.133/2021 e art. 618, do Cdédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

20.1. O Gestor, servidor representante da unidade demandante, serd o responséavel pelo
acompanhamento do integral cumprimento do contrato.

20.2. O Gestor acompanhara a contratacdo em todas as suas fases, da elaboragéo a execucao
do contrato

20.3. A fiscalizagdo da contratacdo decorrente do edital cabera a servidores designados
através de Portaria especifica. A fiscalizacdo determinard o que for necesséario para
regularizacdo de faltas ou defeitos, nos termos da Lei n® 14.133/2021. e, na sua falta ou
impedimento, aos seus substitutos.

20.4. O Fiscal exercerd a fiscalizagdo permanente sobre o fiel cumprimento do contrato, bem
como sobre a qualidade dos materiais apresentados e as respectivas instalacoes,
determinando a Contratada que promova de imediato, a correcdo dos defeitos ou
desconformidades que porventura sejam constatados.

20.5. O Fiscal podera solicitar a substituicdo de qualquer profissional da Contratada que ndo
corresponda ao desempenho das atribuicbes definidas no documento de referéncia ou cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatorios a disciplina do contratante, ao interesse publico e/ou a seguranca operacional.

20.6. O Fiscal podera recusar quaisquer servicos e componentes, podendo solicitar a
substituicdo daqueles componentes que ndo sejam os especificados no contrato, nas normas
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais legislacfes vigentes
ou que ndo atendam ao padrédo de qualidade desejavel e estabelecido neste documento.

20.7. A Contratada, na hipétese prevista no item acima, obrigar-se-a a refazer os servigos, bem
como a providenciar a substituicdo dos componentes, arcando com todas as despesas
decorrentes, devendo tomar essas providéncias tdo logo seja comunicada a ndo aceitacdo pelo
Fiscal do Contrato.
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20.8. Ficam reservados a fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e, qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que ndo acarrete 6nus para a Prefeitura Municipal de
Cantagalo a modificacdo da contratagéao.

20.9. As decisdes que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior ao Fiscal,
através dele, em tempo habil para a adocéo de medidas convenientes.

20.10. A CONTRATADA devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecao,
verificacdo e controle a serem adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os
dados, elementos, explicagfes, solu¢cdes e comunica¢des necessarias ao desenvolvimento de
sua atividade.

20.11. A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratacdo, as
implicacbes proximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Cantagalo ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execucao
contratual ndo implicara corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantagalo ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento imediato a Prefeitura Municipal de Cantagalo dos prejuizos
apurados e imputados a falhas em suas atividades.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS

21.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacdo
e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, seréo registradas no sistema eletrénico e na documentagéo relativa ao certame.

21.2. As atas serdo geradas eletronicamente apés o encerramento da sessao pelo Agente de
Contratacdo da Comissédo de Contratagéo.;

21.3. Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da andlise da documentacao de habilitagdo da(s) vencedora(s) e da
interposicéo de recurso(s), se for o caso;

21.4. Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitacao.

21.5. A Licitante deverd examinar detidamente as disposi¢cfes contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitagdo
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor;

21.6. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus ANEXOS,
prevalecerdo as disposi¢cdes do primeiro.

21.7. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacBes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a
rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sanc¢fes cabiveis.

21.8. O FMMDS reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou
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prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO
DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da
Licitante, sem que isto gere direito a indenizagédo ou ressarcimento de qualquer natureza.

21.9. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da
proposta, podera a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser
declarada desistente do feito licitatorio.

21.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico https://www.gov.br/compras/pt-br/.

21.10.1. Em carater complementar, as informac¢des referidas na clausula 12.10 poderédo ser
divulgadas, também, no sitio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereco
eletrnico www.cantagalo.rj.gov.br.

21.10.2. Essas informagBes poderdo ser obtidas, ainda, no Setor de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 —
Centro — Cantagalo — RJ, ou através do e-mail: licitagdo@cantagalo.rj.gov.br.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o foro do Juizo da Comarca de Cantagalo para dirimir qualquer divida ou
contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes,
para que produza seus efeitos legais.

Cantagalo, xxx de xxxxxxx de 2025.

Francisco Adriano Estebanez Gomes
Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentavel

Representante de Contratada

Testemunhat:

Testemunha®:
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ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Ref.: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2025

Apresentar todas as férmulas exigidas no item 14.1.14 do edital e contas detalhadas.

1 ILG = ATIVO CIRCULANTE (AC)+REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
: " PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

> ISG = ATIVO TOTAL (AT)
: " PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

3. [LC = ATIVOCIRCULANTE (AC)
: " PASSIVO CIRCULANTE (PC)

Obs. O presente demonstrativo devera ser assinado pelo representate da empresa e
pelo contabilista responsavel.
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ANEXO VI

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2025

Eu, <nome do profissional>, portador da carteira do CREA n® <n° registro no conselho>,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos objeto da
licitacdo em referéncia.

Em caso de minha eventual substituicdo, o Municipio de Cantagalo devera anuir com a

substituicdo, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responséavel técnico tem experiéncia

igual ou superior a minha.

Atenciosamente,

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico da licitante

2) Empresa <representante legal/nome/cargo e assinatura>

Obs.: Papel Timbrado da Empresa.
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B ANEXO IX
DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Ref.: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2025

Prezados Senhores:

<nome da empresa>, CNPJ n° <n® CNPJ>, com sede a Rua <endereco da licitante> da Cidade
de <sede da licitante>, do Estado <UF>, para a habilitacdo a Pregdo Eletrénico n® xxxxxxx /
2025, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a modalidade da garantia a ser
escolhida sera: (01 — Caucao em dinheiro, 02 — Cauc¢dao Titulo da Divida Publica ou 03 — Fian¢a
Bancaria).

Cantagalo - RJ, <dia> de <més> de 2025.

LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAGCAO CONJUNTA

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2025

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF

N° <n® CNPJ>, sediada,<endereco completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da
Lei, que a empresa:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

h)

Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no Edital do Pregdo Eletrdnico
em epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos 0s seus termos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

Nao possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo funcdes de
geréncia, administracdo ou tomada de deciséao.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitagdo, bem como ndo nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracao, e
que ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administracao, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaracdo prestada objetivando beneficios na presente
licitacdo, caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sangdes administrativas previstas na Lei n°
14.133/21.

Teve acesso a todos os documentos que compdem o Edital e tomou conhecimento de
1


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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todas as informacdes, condicdes locais e grau de dificuldade para o execucdo da obra,
dando concordancia a todas as condi¢des desta Licitacdo de Concorréncia, sem restricdes
de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitacdo, executarda o objeto desta
licitag8o, pelo prego proposto e de acordo com as normas deste certame licitatorio.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando
para esse fim o Sr. <nome do representante legal> Carteira de Identidade n°
<n°RG> expedida em <data expedicdo RG>, Orgdo Expedidor <6rgéo expedidor>
e CPF n° <n° cpf>, Fone <dd> <n° telefone/cell>, E-mail: <e-mail representante
legal> como representante desta Empresa.

Cantagalo, em <dia> de <margo> 2025.

(representante legal).
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ANEXO Xl
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006

A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Ref.: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2025

A empresa XXXXXXxXxxx, inscrita no CNPJ n® xxxxxxx, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxX, portador(a) da Carteira de ldentidade n°
xxxxxxx do CPF n° xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de
realizacdo da licitagdo, ainda néo celebrou contratos com a Administracao Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n°

14.133/2021 .

, em de 2025.

(representante legal).



