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A CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. — CERON, concessiondria do servico publico de
distribuico de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob n? 05.914.650/0001-86, com sede na Avenida dos
Imigrantes n.2 4.137 Bairro Industria, Cidade de Porto Velho, Estado de Rondoénia, neste ato representada na forma
de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente CERON; 3E Engenharia em Eficiéncia Energética LTDA,
pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Ana Augusto n? 73, Bairro Vila Augusta, Cidade de Sorocaba,
Estado de 5do Paulo, Inscrita no CNPJ/MF sob ne 10.654.927/0001-07 neste ato representado(a) de acordo com seus
atos constitutivos, doravante denominado PROPONENTE; e Prefeitura Municipal de Nova Mamoré pessoa juridica
de direito publico, com sede na Av Dom Pedro Il n® 7096, Bairro: Joao Francisco, Cidade de Nova Mamoré, Estado de
Ronddnia, inscrita no CNPJ/MF sob n2 22.855.183/0001-60, neste ato representado(a) de acordo com seus atos

constitutives, doravante denominado CLIENTE; quando em conjunto denominadas PARTES e individualmente
PARTE.

CONSIDERANDO:

(i) Por forga da legislacdo federal sobre energia elétrica e da regulamentagio emanada da Agéncia Nacional
de Energia Elétrica — ANEEL, em especial a Lei n? 9,991, de 24 de julho de 2000, Lei n2 13.203, de 8 de
dezembro de 2015, Lei n® 13.280, de 03 de maio de 2016 e a Resolucdo Normativa ANEEL n? 556, de 18
de junho de 2013, como também em decorréncia dos contratos de concessido dos servigos e instalagdes
de energia elétrica firmados entre a CERON e o Poder Cancedente, onde é exigido das concessionarias,
permissiondrias e autorizadas do setor de energia elétrica a aplicacdo de parcela da sua receita, na
realizagdo de atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnolégico do setor elétrico, bem como em
acoes de eficiencia no uso final da energia elétrica;

(ii) A Chamada Publica de Projetos n® 002/2019 (“CPP”), que integra o Programa de Eficiéncia Energética da
CERON;

(iii) As agDes voltadas a eficiéncia no uso, na oferta e na conservagio de energia elétrica sio de total
relevancia, porque visam alcangar economia em razdo de redugdo do consumo e da demanda, como
também perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos;

{iv] A seguranga e funcionalidade que as medidas de eficiéncia energética pretendem alcancar nas instalacées
do CLIENTE proporcionarao, tanto ao CLIENTE como a CERON, a racionalidade no uso da energia, como
tambem possibilitara a CERON ter a energia economizada pelo CLIENTE disponivel no seu sistema,
podendo atender mais consumidores, sem a necessidade de realizar novos investimentos.

As PARTES resolvem, entre si, celebrar o presente CONTRATO DO PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA
("CONTRATO"), sujeitando-se aos termos da Resolugdo Normativa ANEEL n2 556/2013 e demais normas apliciveis 3
matéria, regendo-se pelas disposigoes estabelecidas nas clausulas a seguir aduzidas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a aplicagdo pela CERON, em atendimento a Lei n® 9.991, de 24 de julho
de 2000, de recursos financeiros oriundos do Programa de Eficiéncia Energética — PEE, para a implementacio de
acoes de eficiéncia energética nos usos finais de energia elétrica descritos no Anexo | (“USOS FINAIS”) pelo
PROPONENTE nas dependéncias do CLIENTE, de acordo com o Projeto — Anexo |l (“PROJETO"), tendo como
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objetivos promover a eficiéncia e a otimizac8o energética de equipamentos, bem como a disseminacdo dos
conceitos e procedimentos referentes & conservacdo de energia.

1.2 Beneficios a serem atingidos:

(i)  Parao CLIENTE: possivel redugdo dos custos com a energia elétrica.

(i) ParaaCERON:a busca permanente da conscientizacdo dos consumidores quanto ao uso racional e
eficiente da energia elétrica, em cumprimento ao que determina a legislagao.

(i)  Parao PROPONENTE: com a apresentagao do PROJETO atendendo aos parametros definidos no Edital da
Chamada Pdblica de Projetos, possivel obtengdo de ganhos economicos advindos da execugdo do
PROJETO, apresentado com aplicacdo dos conceitos de eficientizacao energetica,

(iv] ParaaSOCIEDADE CIVIL: com a disseminacdo dos conceitos de eficientizagao energetica, havera possivel
reducio do desperdicio de energia elétrica, fato que consequentemente possibilitara a postergagdo na
realizacdo de novos investimentos para expans3o do sistema elétrico, contribuindo para a ndo elevagao
sistematica dos custos do servi¢o de energia elétrica. Como ganhos indiretos temos ainda os beneficios
ao meio ambiente com a menor utilizagdo de recursos naturais e/ou poluigdo ambiental.

CLAUSULA SEGUNDA - ANEXOS.

2.1 Constituem parte integrante do presente CONTRATO como se nele estivessem transcritos:

(i) Anexo | — Usos Finais, Energia e Demanda Economizada e Relacdo Custo Beneficio;
(i)  Anexo || - Projeto elaborado pelo PROPONENTE e apresentado a CERON;

(iii)  Anexo Il — Cronograma Fisico para a Execugdo do Projeto;

(iv] Anexo |V - Cronograma Financeiro para a Execuco do Projeto;

(v) Anexo V- Modelo de Relatério Mensal de Acompanhamento e Execugdo do Projeto;
(vij Anexo VI-Termo de Compromisso {Anexo B).

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO INVESTIMENTO

3.1 O valor global do presente CONTRATO é de RS 289.943,79 (duzentos e oitenta e nove reais novecentos e
quarenta e trés reais e setenta e nove centavos),

3.2 Os itens que compdem o valor global referido no item 3.1 supra encontram-se detalhados no Anexo IV,

3.3 Os valores a serem investidos, conforme indicado no item 3.1, s3o oriundos do Programa de Eficiéncia
Energetica da CERON conforme determina a legislagdo em vigor.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CERON
4.1. Para a consecugdo do objeto deste CONTRATO, a CERON obriga-se a:

(i) Entregar ao PROPONENTE, apds comprovacdo fisica e documental da aquisicao dos materiais e/ou da
realizacdo dos servigos previstos no presente CONTRATO e especificados em seu Anexo I, os recursos
financeiros até o limite definido para os itens listados abaixo, de acordo com a seguinte descrigdo:

Itens Valores Previstos (RS)
(a) diagnostico energético 10.000,00
(b) projeto executivo -

@
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(ii)  Creditar os valores previstos no item (i) supra em conta corrente do PROPONENTE, em estabelecimento
bancério por este indicado, conforme previsto na Clausula Quinta infra notadamente em seu item 5.9,

CLAUSULA QUINTA - CONDIGOES DOS REPASSES DE VALORES

5.1 Para fins de repasses de valores serdo consideradas todas as despesas realizadas no PROJETO, com excecdo

daquelas referentes aos custos da CERON, como, por exemplo, m3o de obra prépria, transporte e a parcela de
marketing disponibilizada para divulgacdo do PROJETO por parte da CERON.

5.2 A solicitacdo de pagamento das Despasas de Prestacdo de Servigos para o PROPONENTE deverd ser precedida

de relatério, conforme modelo do Anexo V, contendo detalhadamente: (i) as agdes realizadas no periodo com
suas respectivas despesas, (i) registro fotografico das mesmas, (iii) evolugdo dos cronogramas fisicos e
financeiros previstos para o PROJETO (conforme Anexos 1l e IV), (iv) os valores solicitados da medic3o.

5.2.1 O relatério deverd ser encaminhado pelo PROPONENTE a CERON, mensalmente, até o 5° (quinto) dia atil
do més subsequente ao periodo em analise, compreendendo o periodo entre o primeiro e o Gltimo dia de
cada més. Apds a andlise do relatério, em até 5 (cinco) dias Gteis de seu recebimento, a CERON se
pronunciard sobre a aprovacdo ou ndo da medigdo, liberando o PROPONENTE para emitir os
DOCUMENTOS DE COBRANCA, conforme o caso.

5.3 A solicitag3o de pagamento direto das Despesas com Materiais e Equipamentos devera ser feita mediante a

5.4

apresentagdo direta dos DOCUMENTOS DE COBRANCA a CERON, até o 52 dia util de cada més.. Embora nio seja
solicitado neste momento o relatério de acompanhamento das atividades, a compra dos equipamentos devera
estar informada no relatdrio de servicos apresentado mensalmente, quando da solicitacdo de reembolso de
Servicos.

somente é permitido ao PROPONENTE subcontratar parte do objeto do presente CONTRATO mediante
autorizacio prévia e por escrito da CERON. Caso a CERON autorize a subcontratacdo, o PROPONENTE devera
apresentar 8 CERON o contrato firmado com o subcontratado, o qual devera conter as mesmas obrigacdes
neste ato pactuadas.

5.4.1 A autarizacdo para subcontratacdo prevista na Clausula 5.4 acima ni3o exime o PROPONENTE das
responsabilidades assumidas no presente CONTRATO, sendo certo gue (a) o PROPONENTE respondera
solidariamente com o subcontratado por quaisquer danos causados a8 CERON, pelo subcontratado; (b)
todos os pagamentos devidos pela CERON pela prestacdo dos Servigos continuardo sendo pagos

(¢) Plano de Medigdo & Verificagao

(d) materiais e equipamentos 161.366,79

(e) execugdo dos servicos 97.478,00 £ _"-",'."-"" ;9

(f) descarte dos materiais e equipamentos substituidos 3.869,00 A . '

(g) Relatorio de Medigao & Verificacdo 9.230,00 (" : ;%

(h) treinamento e capacitacio 8.000,00 o -

(i) divulgagdo e marketing - \_{),, ey

{j) avaliagao dos resultados do projeto e relatério final oL
Total 289.943,79
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diretamente para o PROPONENTE, ndo sendo devidos quaisquer pagamentos para o subcontratado, salvo
na hipétese de faturamento direto de compra de materiais e equipamentos de terceiros, desde que o
subcontratado possua cadastro ativo e atualizado junto a CERON; e (c) € expressamente vedada a
subcontratagdo de qualquer parte do objeto deste CONTRATO pelo subcontratado.

5.4.2. As PARTES acordam que o faturamento de determinados insumos, equipamentos e materiais, a criterio
da CERON, serdo feitos diretamente a determinados subcontratados ou fornecedores para atendimento ao
Contrato. Os pagamentos assim efetuados constituirdo pagamento direto ao PROPONENTE e serdo
imputados ao Valor Global do Contrato. O pagamento direto que se fizer a qualquer subcontratado ou
fornecedor ndo implicard individualizagdo do Valor Global do Contrato. O faturamento direto ora
permitido: (i) n3o limita ou reduz as obrigacdes de fornecimento do PROPONENTE, gue continuara a ser o
linico responsavel pela aquisicdo tempestiva e pelo fornecimento dos referidos insumos, equipamentos e
materiais; (i) devera respeitar o valor minimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para emissdo da nota fiscal; e
(i) ndo podera representar qualquer acréscimo do Valor Global do Contrato, sendo certo que, caso no
momento da emissdo da fatura dos insumos, equipamentos e materiais retro citados tenha havido
aumento dos precos, a CERON efetuara os respectivos pagamentos e deduzira as diferengas entre os
montantes originais e os montantes pagos das parcelas do Valor Global do Contrato devidas ao
PROPONENTE imediatamente subsequentes.”

5.5 Os DOCUMENTOS DE COBRANCA emitidos pelo PROPONENTE deverdo ser entregues a CERON, no horario entre
9h30 e 16h30, ou encaminhados via Correios. Em ambas as hipoteses obrigatoriamente enviar conforme
definido na Clausula Nona infra.

5.5.1 Os DOCUMENTOS DE COBRANCA recebidos serio pagos no prazo de 30 (trinta) dias, cantados a partir da
data da apresentacdo dos DOCUMENTOS DE COBRANCA, observado o disposto nos itens 5.6 e 5.7 infra.

5.5.2 Os DOCUMENTOS DE COBRANCA referentes aos repasses de servigos deverdo ser apresentados uma unica
VEZ por més,

5.5.3 O DOCUMENTO DE COBRANCA devera vir acompanhado das respectivas notas fiscais (nota eletrdnica,
nota original, ou copia autenticada, quando for o caso) para os casos de aquisicdo de equipamentos e
descarte, solicitando os repasses dos valores referentes & prestacio de servicos, ou a aquisicdo de
materiais e equipamentos.

5.5.4 A emissdo dos DOCUMENTOS DE COBRANCAS devera ser feita numerando-os sequencialmente. A
cobranga das despesas de materiais e equipamentos deverdo vir separadas das despesas de servigos.
Deverdo constar os nomes dos fornecedores, os numeros dos documentos (nota eletrdnica, neta original,
ou copia autenticada) gue capeiam, breve resumo da aplicagdo ou finalidade e valores integrais de cada um
deles (facilitando assim a identificagdo destes no futura), assim como o valor total de cada DOCUMENTO
DE COBRANCA.

5.5.5 Nas notas fiscais dos fornecedores que acompanham os DOCUMENTOS DE COBRANCA deverd constar o
seguinte texto: “Programa de Eficiéncia Energética da CERON - Resolucdo ANEEL n® 556, de 18 de junho de
2013. Projeto lluminacdo Pdblica de Municipio de Nova Mamare — ODS
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5.5.6 As notas fiscais deverdo especificar separadamente as quantidades, os valores unitarios, subtotais e totafe, -

referentes aos materiais e equipamentos, mao de obra de terceiros, marketing, treinamenta e capacitagio,
descarte de materiais, medicdo e verificacdo, entre outros.

5.5.7 Notas fiscais emitidas diretamente pela PROPONENTE deverdo seguir o mesmo fluxo e prazos acima
citados excetuando-se a necessidade de emissdo da Nota de Débito.

5.5.8 O recebimento do DOCUMENTO DE COBRANCA, na forma acima descrita, ndo configura o aceite pela
CERON dos servicos e ou materiais nela descritos, os quais deverdo ser confirmados para fins de
pagamento.

5.6 Os repasses serdo efetuados exclusivamente as tergas e quintas - feiras. Na hipétese da data de vencimento da
obrigacdo ndo ocorrer numa terga ou quinta-feira, o repasse dar-se-d na primeira terca ou quinta-feira,
subsequente..

5.7 A CERON somente efetuard o repasse que corresponda aos SERVICOS executados, medidos e conferidos.
Ocorrendo erro nas emissdes dos DOCUMENTOS DE COBRANGA, a CERON poders, a sua exclusiva faculdade,
pagar a parcela ndo controvertida ou exigir a retifica¢do dos aludidos documentos, podendeo reter o seu regular
processamento.

5.8 Caso ocorra atraso na realizagdo dos repasses, por razdo comprovadamente imputivel 3 CERON, o valor sera
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata die.

3.9 Os pagamentos serao realizados exclusivamente por meio de deposito bancirio, na conta corrente do
PROPONENTE indicada no ato da contratagdo, servindo o recibo de quitacdo do valor efou o documenta de
transferéncia bancaria como prova de adimplemento da obrigagdo da CERON.

5.8.1 A conta corrente indicada pelo PROPONENTE somente podera ser alterada mediante requerimento por
escrito a Geréncia de Tesouraria da CERON e devera, obrigatoriamente, ter como titular o PROPONENTE.

5.10 5e ocorrer a criagdo de novos tributos, a extingdo de tributos existentes, a alterac@o de aliquotas, a isencdo, 2
compensacdo ou reducdo de tributos que, substancialmente, venha a majorar ou diminuir a prestacdo das
PARTES, serdo revistos os pregos do CONTRATO, a fim de adequé-los as modificacbes havidas, como forma de
restabelecimento do equilibrio contratual.

5.11 A CERON poderd descontar do valor a ser pago ao PROPONENTE, caso seja demandada judicial ou
extrajudicialmente pelo adimplemento de obrigagdes deste, especialmente as de natureza trabalhista,
previdenciaria e tributaria.

5.11.1 Se as importdncias devidas 2 CERON forem superiores ao valor do DOCUMENTO DE COBRANCA, o
PROPONENTE respondera pela diferenga, que poderd ser descontada de pagamentos futuros, inclusive
relativos a outros créditos que o PROPONENTE possua junto 4 CERON.

5.12 Ficam expressamente vedadas as operacdes financeiras de titulos de crédito emitidos com base neste
CONTRATO, e que necessitem de anuéncia da CERON e/ou importem na alterac3o do titular da conta corrente
em gue serdo efetuados os pagamentos previstos.
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CLAUSULA SEXTA - OBRIGAGCOES DO PROPONENTE

6.1 Para a consecucio do objeto deste CONTRATO, o PROPONENTE obriga-se a:

(i)
(i)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(i)

(xii)

(xiii)

Implementar o PROJETO de acordo com o especificado no Anexo lII;

Apresentar 3 CERON copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, registrada junto ao CREA,
referente a elaboracio do PROJETO objeto deste CONTRATO, devendo ser encaminhada a CERON antes
do inicio da execugdo dos servigos;

Designar, a seu critério, um coordenador para o PROJETO, ficando este responsavel pelos contatos e
entendimentos necessdrios 3 execucio do presente CONTRATO, conforme definido na Clausula Nona
infra;

Apresentar & CERON revisio do plana de medicio e verificacBo dos resultados, que consiste na
apresentacio de varidveis independentes, fronteiras de medigdo, opgdo do PIMVP - Protocolo
Internacional de Medicdo e Verificag3o de Performance, madelo do consumo da linha de base e calculo
das economias, durante o diagndstico energético do PROIETO ("Estratégia do Plano de Medicdo e
Verificagdp dos Resultados”), no prazo de 20 |vinte) dias apds a assinatura do CONTRATO, o qual devera
ser prévia e formalmente aprovado pela CERON;

Iniciar a execugdo do PROJETO somente apds a aceitagao expressa e por escrito da CERON do plano de
medigdo e verificagdo dos resultados do PROJETO, conforme definido no item (iv) supra, sob pena da
CERON n3o efetuar os desembolsos financeiros ajustados e previstos no item 4.1 (i) supra;

Adquirir e instalar, integralmente, os materiais e os equipamentos necessdrios para a implantacdo do
objeto deste CONTRATO, conforme especificado no documento do PROJETO, constante do Anexo Il e
apresentar, guando solicitado, os laudos e documentos comprobatérios da origem, qualidade e
especificagdo dos materiais e equipamentos;

Utilizar, obrigatoriamente, na execucdo do PROJETO, materiais e equipamentos que atendam as
especificagbes técnicas contidas no PROJETO aprovado;

Nado aplicar ou utilizar de qualquer maneira materiais e equipamentos adquiridos antes da celebragao
deste CONTRATO;

Garantir a qualidade dos servicos de instalagdo e montagem eletromecanica, pelo prazo de 12 meses,
contado a partir da data de finalizacao da obra objeto deste CONTRATO, apurada na data da assinatura
do Termo de Encerramento do Projeto;

Adquirir, as suas expensas, materiais e equipamentos eventualmente necessarios que ndo constem no
PROJETO aprovado pela CERON,

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo fiscal, trabalhista e
previdencidria dos empregados que vierem a atuar na execu¢ao do PROJETO objeto do presente
CONTRATO, bem como pelo cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) por empresas e empregados envolvidos na execucao do PROJETO;

Responsabilizar-se pelo treinamento e capacitagdo para operagdo dos equipamentos que
vierem a ser instalados;

Realizar a destinacdo final efou descontaminacio de todos os residuos e/ou materiais/equipamentos
substituidos no PROJETO, classificados ou ndoc como perigosos ao meio ambiente, de acordo com a
legislacdo vigente, em especial a Politica Nacional de Residuos Solidos (sendo vedada a reutilizagdo),
estabelecido pela Lel n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, e as regras estabelecidas pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, ou outras que vierem a substitui-las, cuja comprovacdo se dara
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(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

{seviif)
{xix)

(xx)

por meio da apresentacdo & CERON de Certificado de Destinaco Final de Residuos e manifesto de
residuos, emitidos por 6rgdo ou empresa com competéncia reconhecida;

A empresa contratada pelo PROPONENTE para a realizagdo da destinacdo e/ou descontaminacdo dos
residuos efou materiais/equipamentos substituidos, descritos no item (xili) supra, devera pussmr 0s
seguintes documentos e atender as seguintes exigéncias:

Alvara de Funcionamento.

Licenca Ambiental junto aos Orgdos competentes.
Registro no Cadastro Técnico Federal - IBAMA.
Certiddo Negativa de Débito emitida pelo IBAMA.
Atender o disposto na ABNT N8R 15833,

man oo

No caso de descarte de equipamentos de refrigeracdo, condicionamento de ar e assemelhados, devers
ser feito o recolhimento dos residuos conforme a legislacdo vigente, em especial a Politica Nacional de
Residuos Solidos (sendo vedada a reutilizagdo), resolugdes CONAMA n2 267, de 14 de setembro de
2000, e n* 340, de 25 de setembro de 2003, e conforme Norma Técnica ARBNT NBR 15833, ou outras que
vierem a substitui-las;

Informar previamente a CERON, toda e qualquer divulgacio de sua iniciativa, referente ao PROJETO,
devendo, obrigatoriamente constar no material, em posi¢io de destaque e de facil visualizacio,
referéncia ao Programa de Eficiéncia Energética da CERON, regulamentado pela Agéncia Nacional de
Energia Elétrica — ANEEL. Os logos do PEE, ANEFL e CERON também deverdo ser incluidos em qualquer
material de divulgagdo do PROJETO;

Apresentar, quando da conclusdo do PROJETO, o Relatério Final de Medigdo e Verificacdo, contendo
todas as informagbes e registros dos dados previstos no Plano de Medicio e Verificacdo, devendo ser
justificadas as eventuais diferencas apresentadas em relagdo as metas inicialmente previstas no
PROIJETO;

Comprometer-se a repassar a CERON, a qualquer tempo, todas as informagdes necessdrias para compor
o relatério final do PROJETO, que devera ser encaminhado 3 ANEEL;

Disponibilizar dados técnicos do PROJETO, objeto deste CONTRATO, no ato da assinatura deste
CONTRATQO, sendo que a CERON j3 esta autarizada a divulgar publicamente os casos de sucesso; e
Receber, a qualquer momento, as equipes de fiscalizagdo indicadas pela CERON, a fim de verificar a
consisténcia das informacGes apresentadas com a realidade de campo.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CLIENTE

7.1 Para a consecugdo do objeto deste CONTRATO, o CLIENTE cbriga-se a:

(i)

(i)
(iii)
(iv)
(v)

No ato da assinatura deste CONTRATO, autoriza automaticamente a implementacio do PROJETO de
acorde com o especificado no Anexo I11;

Designar, a seu critério, um coordenador para o PROJETO, ficando este responsavel pelos contatos e
entendimentos necessarios a execugdo do presente CONTRATO, conforme definido na Clausula Nona
infra;

Responsabilizar-se pela operacdo @ manutencdo dos equipamentos gue vierem a ser instalados;
Comprometer-se a ndo reutilizar os materiais/equipamentos substituidos pelos contemplados no
presente CONTRATO na manutencdo ou ampliagdo das instalacdes;

Informar previamente 3 CERON toda e qualquer divulgacdo de sua iniciativa, referente ao FROIJETO,
devendo, obrigatoriamente, constar no material, em posicio de destaque e de facil visualizacao,
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referéncia ao Programa de Eficiéncia Energética da CERON, regulamentado pela Agéncia Nacional de
Energia Elétrica — ANEEL. Os logos do PEE, ANEEL e CERON também deverdo ser incluidos em qualguer
material de divulgagéo do PROJETO.

(vi) Comprometer-se a repassar a8 CERON, a qualquer tempo, informagoes necessarias para compor 0
relatdrio final do PROJETO, que devera ser encaminhado a ANEEL;

(vii) Disponibilizar dados técnicos do PROJETO, objeto deste CONTRATO, o no ato da assinatura deste
CONTRATO, sendo que a CERON j estd autorizada a divulgar publicamente os casos de sucesso;

(viii) Receber, a qualquer momento, as equipes de fiscalizagao indicadas pela CERON, a fim de verificar a
consisténcia das informacdes apresentadas com a realidade de campo.

CLAUSULA OITAVA - PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGCAD

8.1 O CONTRATO tera vigéncia de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo, todavia, ser
renovado por novo periodo mediante Aditivo Contratual devidamente assinado pelas PARTES.

CLAUSULA NONA ~ GESTORES DO CONTRATO

9.1 Todos os avisos, notificacdes e comunicacdes enviados, no ambito deste CONTRATO, deverao ser feitos por
escrito, por meio de carta com aviso de recebimento, fac-simile ou correio eletrdnico, este lltimo apenas para
assuntos operacionais, com confirmagio de recebimento, para os enderecos e aos cuidados das pessoas
indicadas a seguir:

Pela CERON:

At. Sr(a).
Nome: Carla Petrucci de Oliveira Rocha
Cargo: Especialista de eficiéncia energética
Area: Eficiéncia Energética

Dados para Contato:
E-mail: carla.petrucci@CERON.com.br
Celular: (83) 99174-4020
Fone Fixo: (69) 3216-4105

Dados para Envio Correspondéncia:
Endereco: Av. Imigrantes, n2 4137, Bairro Industrial
Cidade: Porto Velho
CEP: 76.821-063

Pelo PROPONENTE :

At. 5r(a).
Nome: Mauricio Milhomem Gongalves
Cargo: Diretor de Relacionamento e Novos Negocios
Area: Diretoria de Relacionamento e Novos Negécios
Dados para Contato:
E-mail: comercial@3eengenharia.com.br
Fone Fixo: (15) 3388-8500
Dados para Envio Correspondéncia:
Enderego: Rua Ana Augusto, 73, Vila Augusta




Cidade: Sorocaba - 5P
CEP: 18040-040

Pt 3l A
Pelo CLIENTE : Ve ol :
A
At. 5r(a). fj '-;
Nome: Claudionor Leme da Rocha _,% T
Cargo: Prefeito EON :

Area: Poder Pablico N
Dados para Contato: :

E-mail: ouvidoria@prefeitura.novamamore.ro.gov.br

Fone Fixo: (69)3544-2799
Dados para Envio Correspondéncia:

Endereco: Av. Dom Pedro Il, 7096, Nova Mamoré

Cidade: Nova Mamore

CEP: 86.857-000

9.2 Sempre que houver alteragdo em quaisquer dos dados constantes no item 9.1 supra, a PARTE cujas informacBes
foram alteradas deverd comunicar tais alteracdes, por escrito, 3 outra PARTE, sem o que se reputario
devidamente entregues todos os avisos, notificacbes efou comunicacbes enviados aos enderecos e aos
cuidados das pessoas indicadas acima.

CLAUSULA DECIMA — PENALIDADES

10.1

10.2

O descumprimento de quaisquer das clausulas do presente CONTRATO pelo PROPONENTE, de forma ndo
justificada, sujeitard o PROPONENTE a pagar a CERON, a titulo de penalidade, o percentual de 10% (dez par
cento) sobre o valor global definido na Clausula Terceira.

Na hipdtese de, por responsabilidade do PROPONENTE e/ou do CLIENTE, a CERON vir a ser penalizada pela
Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e/ou Poder Concedente, em virtude do descumprimento do
cronograma de execugao do PROJETO, obrigagBes e demais encargos ajustados no presente Contrato, o(s)
responsavel(eis) ficara(ao) obrigado(s) a ressarcir imediatamente e em cardter de urgéncia 3 CERON os
montantes relativos a multa aplicada, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis no caso.

10.3 No caso de cancelamento ou desconsideracdo do PROJETO pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL,

por descumprimento parcial ou total das metas estabelecidas no PROJETO, motivado pelo PROPONENTE efou
pelo CLIENTE, o(s) responsdvel(eis) ficard(do) obrigado(s) a devolver 3 CERON os valores entregues, referidos
na Clausula Terceira, em uma Unica parcela, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da formalizacdo da
rescisao contratual, devidamente atualizados pela variagdo do Sistema Especial de Liquidacdo e Custédia
(SELIC) apurados no periodo, a contar da data do repasse até o dia da efetiva devolugdo.

10.4 Na hipotese das verificagBes dos resultados finais de economia anual do consumo (MWh/ano) e de demanda

retirada na ponta (kW) ou, ainda, o custo da obra divergir do previsto no PROJETO aprovado pela CERON, de
maneira a afetar o resultado da Relagdo Custo-Beneficio (RCB) final, deverd o PROPONENTE apresentar
justificativas por escrito para analise da CERON, t3o logo notificado por esta, no prazo improrrogavel de 05
(cinco), dias Gteis.
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10.5 Na ocorréncia da hipotese do item 10.4 acima, a CERON podera leva-las a ANEEL, submetendo-as a apreciagdo.
Em caso de desaprovacio pela ANEEL, o PROPONENTE deverd devolver a CERON os valores a ele entregues,
em uma Unica parcela, em até 30 (trinta) dias contados da comunicacdo formal, devidamente atualizados pela
variagao da Taxa SELIC apurados no periodo contado da data do repasse até o dia da efetiva devolugdo. A
aplicacdo desta penalidade ndo exime o PROPONENTE das demais penalidades previstas nesta Clausula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO
11.1 Por acordo entre as PARTES:

a. Em razdo de imposi¢3o legal ou pela ocorréncia de fato superveniente que o torne impraticavel.
b. Diante de manifesto interesse, respeitados os critérios de conveniéncia e oportunidade publicas,
bem como os compromissos assumidos com terceiros, até o limite exigivel por lei.

11.2 A CERON rescindira unilateralmente este contrato caso as verificagBes dos resultados finais de economia anual
do consumo (MWh/ano) e de demanda retirada na ponta (kW) ou, ainda, o custo da obra divergir do previsto
no PROJETO aprovado pela CERON, de maneira a afetar o resultado da Relagdo Custo Beneficio (RCB) final,
senda superior ao limite estabelecido pela ANEEL. Nesta hipotese, o PROPONENTE devera devolver 3 CERON
os valores recebidos, atualizados pela variagdo da Taxa SELIC, apurados no periodo contado do recebimento
dos valores até a efetiva devolucdo, em uma Unica parcela representada por fatura de diversos, com
vencimento em até 30 (trinta) dias da sua emissdo.

11.3 Caso ocorra atraso na execucdo do PROJETO, superior a 90 (noventa) dias, tendo como base o ultimo dia do
cronograma fisico apresentado pelo PROPONENTE, Anexo ||, ndo podendo extrapolar o prazo de execugao
deste CONTRATO definido na Clausula Oitava, Subcldusula 8.2, a CERON podera rescindir o presente
instrumento, sem prejuizo da aplicagdo da Clausula Décima, Subcldusula 10.1, comprometendo-se o
PROPONENTE a devolver 3 CERON os valores recebidos, atualizados pela variacdo da Taxa SELIC, apurados no
periodo contado do recebimento dos valores até a efetiva devolugio, em uma Unica parcela representada por
fatura de diversos, com vencimento em até 30 (trinta) dias da sua emiss3o.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ALTERACOES

12.1 A qualguer tempo e de comum acordo das PARTES, este instrumento podera sofrer alteragoes, mediante a
assinatura de termo aditivo.

12.2 Toda e qualquer alteracdo pretendida pelo PROPONENTE devera ser submetida a aprovacio prévia e expressa
da CERON, desde que ndo implique mudanga ou alteragdo da Relagdo Custo Beneficio (RCB), superior a 5%
(cinco por cento) do valor global previsto no Anexo I, ou maior do que os limites estabelecidos na Resolugdo
da ANEEL N2 556/2013, a ser formalizado mediante aditivo contratual,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

13.1 As PARTES, por si, seus empregados, prepostos e eventuais colaboradores, se obrigam a manter sigilo quanto
as informagoes técnicas, comerciais e de negdcio recebidas de terceiros ou da outra PARTE, verbalmente ou
por escrito, que dizem respeito as questées da operacdo da outra PARTE, inclusive aquelas reveladas em
reunides, demonstracdes, correspondéncias ou qualquer outro material que tiver acesso, salvo expressa
autorizacdo em contrdrio da outra PARTE.
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13.2 Excetuam-se a esta Clausula as informacdes constantes nos “Procedimentos do Programa de Eficiéncia

X

Energética - PROPEE", disponibilizado no enderego eletrénico www.aneel.gov.br, como “AcBes de dl\rulga;ﬁb'“ '

de resultados e beneficios dos projetos de eficiéncia energética”, que poderdo ser divulgadas pela CERDN
interna ou externamente, pois s30 de dominio publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — UNIDADES CONSUMIDORAS DE INSTITUICOES PUBLICAS

14.1 As PARTES de comum acordo ajustam que, na eventualidade de o CLIENTE ser uma Instituicao Pdblica, devera
ser assinado o Instrumento de Convénio de Projetos de Eficiéncia Energética — Anexo VII, visando 3
implementagdo de projeto oriundo de processo de Chamada Publica realizado pela CERON, sem qualquer
custo para o CLIENTE, isentando-o de processo de licitagdo, considerando ser uma parceria cujo objetivo &
somente a reducao dos gastos com o consumo de energia elétrica pelo CLIENTE.

14.2 Na hipotese do item 14.1, caso ocorra cessdo de recursos humanos e/ou materiais no PROJETO pelo CLIENTE,
sera considerada uma contribuig3o voluntaria e nenhum repasse financeiro poders ser feito a este titulo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DEMAIS DISPOSICOES

15.1 As PARTES de comum acordo ajustam que fica vedada a cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto do
presente CONTRATO para terceiros.

15.2 O PROPONENTE e/ou CLIENTE se obrigam, sempre que solicitado pela CERON, ANEEL, pelo Tribunal de Contas
ou outros érgdos de fiscalizacdo, a prestar todas as informagdes relativas ao presente CONTRATO.,

15.3 Considerando que os projetos aprovados serdo custeados pela CERON, o PROPONENTE e/ou CLIENTE
responsdvel(is) pelo projeto qualificado acordam que todos os produtos e demais concepgBes, descobertas e
invencBes feitas, geradas, concebidas ou postas em pritica, assim coma toda férmula, método, equipamento,
programa de computador, marca, processo, produto, sistema, planta, projeto ou qualquer outro direito de
propriedade intelectual desenvolvido ou criado pelo mesmo, pertencerd 4 CERON.

15.4 Respeitado o previsto na Cldusula Décima Terceira supra, convencionam as PARTES que, sempre que houver a
divulgagac na midia impressa, falada e televisiva e canais da internet através de releases, do apoio recebido, o
PROPONENTE e/ou CLIENTE deverdo indicar o PROJETO como integrante do Programa de Eficiéncia Energética
executado pela CERON, regulamentado pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.

15.5 O ndo exercicio pelas PARTES de direitos garantidos pela lei ou pele CONTRATO, ndo significara rentncia ou
novagao, podendo as PARTES exercé-los a qualquer momento.

15.6 A nulidade ou anula¢do de qualquer cldusula ou condigdo prevista no CONTRATO, ndo implicara na nulidade ou
anulacdo das demais condigdes.

15.7 Ao seu exclusivo criterio, a CERON se reserva o direito de divulgar, a qualquer tempo, o PROJETO objeto do
presente CONTRATO, bem como os seus resultados, sem a necessidade de comunicagdo prévia, ou de
solicitagdo de autorizagio do PROPONENTE e/ou CLIENTE,

15.8 O PROPONENTE e CLIENTE declaram, neste ato, que conhecem e entendem os termos da lei anticorrupcio (Lei
n? 12.846/2013), e, por si e seus administradores, diretores, empregados e agentes, bem como seus sdcios

11
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que venham a agir em seu nome, se obrigam a absterem-se de qualquer atividade que constitua violacao das
disposicdes dos termos da lei mencionada. Na execugdo deste CONTRATO, nenhum dos seus diretores,
empregados, agentes, sécios, devem dar, oferecer, pagar, prometer, ou autorizar o pagamento de, direta ou
indiretamente, qualquer dinheiro ou gqualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou
decisdo do agente publico ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou gue violem as
regras anticorrupgao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Fica eleito o foro Central da Comarca de Porto Velho, para dirimir quaisquer gquestdes decorrentes deste
CONTRATO, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 E por estarem assim de pleno acordo, as PARTES, por seus representantes legais, assinam o presente
CONTRATO em 3 (trés) vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo nominadas.

Parto Velho, 15 de julho de 2019
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ANEXO | - USOS FINAIS, ENERGIA E DEMANDA ECONOMIZADA E RELACAO CUSTO BENEFICIO.

Uso Final Energia Economizada | Reducdo de Demanda RCB
(MWh/ano) Ponta (kw)
luminacao 203,49 46,46 0,25 N
Valor Global 203,49 46,46 0,25 i hati
(T
3 55
‘% '
“».l"}ip.; “rl,
ANEXO |1 - PROJETO ELABORADO PELO PROPONENTE E APRESENTADO A CERON NSO

Serd parte integrante deste CONTRATO o projeto proposto pelo PROPONENTE a CERON nos termos do Edital da
Chamada Piiblica de Projetos CPP 002/2019 na forma de Diagndstico Energético, Plano de Medigdo e Verificagdo, e

demais documentos e informagdes que sdo considerados importantes para comprovacio dos objetivos a serem
alcancados.

Na sequencia temos os referidos documentos em 258 paginas.
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ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO PARA EXECUCAQ DO PROJETO
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO

CROMNOGRAMA FINANCETRD RSy
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ANEXO V- MODELO DE RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO

O presente relatério tem a finalidade de reportar ao Gestor do Cantrato da CERON, sobre o andamento na
execucio do Projeto:
UC Ne Contrato de Desempenho N2 Referente ao més /

1. Atividades previstas em contrato para o mes em referéncia (detalhar abaixo, quais agBes estio previstas no contrata).
2. Atividades efetivamente realizadas no més em referéncia (detalhar abaixe. quais acdes foram realizadas no més).

3. Atividades que estdo atrasadas em relagdo ao previsto em contrato (detathar abalxe, quals atividades estao em

atraso no Projets, independente do més que deverlam ter sido reallzadas. Incluir as justificativas).

4. Na eventualidade de existir atividades em atraso, informar qual o impacto no Projeto (detalhar abaixo, quais
atividades que serdo influenciadas pelo atraso, se havera custos adicionais, se o Projeta corre risco de atrasar ou parar, entre outras

informag8es impertantes para o Gestor da CERON tomar conhecimento e providéncias).

5. Informar os recursos requeridos para fazer frente as despesas das atividades e aquisicdo de

equipamentos e materiais (para este item dependendo da quantidade devera anexar uma tabela com as atlvidades efou
equipamentos, contendo quantidades, custos. Sempre considerando as rubiricas previstas em contrato).

6. Apresentar o cronograma fisico constante no contrato com Os dados previstos e realizados até o
momento (para este item apresentar o cronograma em documenta anexo, assim ficars mals facil de apresentar @ evolugdo e

arquivamenta).

7. Apresentar o cronograma financeiro constante no contrato com os dados previstos e realizados até o

momento |para este item apresentar o cronograma em decumento anexo, ficara mals facil para apresentar a evolugdo e arquivamentol.

8. Anexar os registros fotograficos do andamento da obra (para este item apresentar o material em documento anexa

inclulr fotes que demonstrem a evalugio da obra com breve comentdrio par identificagio da etapa gfou atividade).

9. Encerrar do Relatério (incluinds o local, data, responsavel pela emissio do mesmao. Numerar as paginas).

Obs Este relatério serd mensal e devera ser enviade ao Gestor do Contrato tambem par melo gletrénico, facilitando assim suas tratativas @
por ser importante para registro do andamento do Projeto.




ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO (ANEXO B)

! |
: & PODER EXECUTIVO Eioy,
: PREFEITURA DO MUNICIFIO DE NOVA MAMORE . ;
: GABINETE DO PREFEITO \ ;; g |
.- ) &
/ |
TERMO DE COMPROMISSO %im a3

| | |
! ' |
Miova Mamoné-RO, 09 de Maio de 2019, '

h

Carntrais Elétricas de Randbnia 5A - CERON

Arga de Eficiéncia Energética

Comissio Julpatera da CHAMADA PUBLICA DE FROIETOS GPP 002/2019

ful.: CHAMADA PUBLICA DE PROJETOS DA CERON { CPP D02/2019
Encaminhamed documentagin para habllitacho & qmmunmm pare sus avaliagio, via

=te dispanibliizado, Informando qui estams & dé prordo com as regras cansientes da
presenta Chamada Piblics, come Lambém of Tarmos constantes no ElIUMENto
cantrawual

Para ot davidos fins, DECLARD gue:

1, Estoy de scardo com s demals regras eslabe 5 para o Prograrma de Efcigncia Energétics
Ha CERON, regutsdo pals Apéncls Nacional de Errrlil Eiltrice - Areel, condforme egidacdo
wigente.

2. & empress agul indicads dispBe de plena capsciece de redlicar & pestBo do projato de
elicigng/s engrgdtica, visando o stingmento das Metss Propestas @ 3 correta prastacio de
centas dos rapasses rsalaadan. |

3 Estou dle acarde com 4s tarmas & minutas conttatuals dispastos nos ANEXO F desse edital,
seado ostes os FStrumentns conlralugis gue sera0 firmados apds o resultado fnal desss

Chamada Pabca de Projetms. |

Atestamos a weracidade des informagSes mmlladr'.n na PROUETO & no DIAGNOSTICD
spresantados na presente CHAMADA FUBLICA DE PROIETOS @ reltersmas nowso interesie em
partdipar do Programa de Eficiéncia Enerpbtica dg CENTRAIS ELETRICAS DE AONDONIA 5.4 -
CERDN.

Ebaisxo os dades referentes § unidade umuurﬂdTl 3 sor beneficiada com & PROPOSTA DE
PROJETOS.

[ Comsumidor PREFEITURA DO MUNCIPIO DENOVA MAMORE |

Nimern da unidade corsumidora: $111695-2

CNPJ/CPE; 22.855.163/0001-60 %

-

v, Dom Pedro I, 7096, Badrro jolo Francisee Oimeon, CEP-TE A57-000
Fone: 69 3544-1269 € mail; gabinete@nevamamors, ro.gov.br




Ceron

L

DEJ. |

PO EXECUTIVD '

FREFEITURA DO MIHHD DE NOVA MAMORE
GABINETE DO PREFEITO

Endereca: Av, Dom Pedro Ii, 7396 — bairre loSo Franchco Climaca,
Cidade: Nava Mamord/n0

Razo social: PREFEIMURA DO MUNICPIO DE NOVA MAMORE
Unidate consumidara: | ) Com fins lucrativos | x | Sam fins lucrati

[ Proponente Executor

Empresa: 3E Engenharia orm Eflcidneia Energétics Jx&
CHPJ: 10.654.927,/0001-07 i
Nome Cantato: Mauncio Milhomem Gongalves
E-mail: comercial@3eengenharia.com.br B raro il B
Telefones ~ |ODD) fixo & celular: (85) 3055-5144 / (85| 9 8802-5138 oy ) "‘“N\j

Enderecs: Rua Ana Augusto, 08 73, bairro Vila Auglista, CEP 18.0a0.040

Cidade: Sorocatn '
Estado: S50 Paulo

Avenciosamgnte,
Representante Legal do Consumidar
Mame: Claudiongr Lemea da Bacha

CPF: 579.453,102-34
Cargo: Prefelto Municipal 4P,
3

5
e i B

Wome: Mauricio Milhemem Gongahes
CPF: 939,197.983-20
Cargo: Qlretor de Mercado

| § SRSTORIO DE REGISTRO Civit & NoTas
= s bRt s ek

Av. Do Padra Il, 7096, Bairro Jodo Franclsco Climacs, CEPITS.H57.000

Fone: 69 3544-2254 £,ml|.1.um&w_rgm

| ,
wy -




