

**ERRATA**  
**ANEXO AO EDITAL**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2020**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 292/2020**

A Prefeitura Municipal de Cantagalo torna público que foram feitas as seguintes correções ao Edital do **Tomada de Preços Nº 24/2020**, cujo objeto é Contratação de firma especializada para realização de serviços de drenagem de águas pluviais no bairro Planalto - Cantagalo-RJ:

1 – Fica, neste ato, alterada a Planilha Orçamentária, que passa a ser a anexa a esta Errata.

2 – Fica, neste ato, alterado o valor do certame nas páginas 01 e 13 do Edital que passa a ter a seguinte redação:

**VALOR:** R\$ 52.395,38 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos)

3 – Fica alterada a data do certame nas páginas 01 e 02 do Edital, passando a ser:

07 de abril de 2020, às 9 horas.

Cantagalo, 19 de março de 2020.

  
Janine Huguemir Meirelles de Souza  
Matrícula: 205.278-4  
Portaria: 7.787/2017

Scanned with CamScanner

## ANEXO I

### PROJETO BÁSICO

#### CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUA DO BAIRRO PLANALTO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

##### 1 - OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de construção de rede de drenagem de águas pluviais em rua do bairro Planalto, 1º distrito de Cantagalo RJ., conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.

##### 2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA:

Trata-se da construção de rede de drenagem pluvial em rua do bairro Planalto, 1º distrito de Cantagalo RJ., para melhoria do escoamento de águas pluviais da área de contribuição, atendendo aos anseios da população local.

##### 3 - ORÇAMENTO

3.1. Para todos os fins legais o Valor Máximo permitido para esta contratação, conforme autorizado é de R\$ 52.395,38 (Cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco Reais e trinta e oito centavos ).

3.2. O valor foi obtido por tabela de preços EMOP = SETEMBRO/2019 e SINAPI = SETEMBRO/2019

*Cícero Costa Cabral*

Engenheiro Civil  
CREA-RJ 851042326/D