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PREGÃO ELETRÔNICO 
90094/2025 
 

CONTRATANTE (UASG) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - 985821 

 

 

OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA 
DE INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E 
DE REDE DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANTAGALO-RJ, 
CONFORME CONDIÇÕES E NORMAS ESPECÍFICAS CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E 
SEUS ANEXOS, OS QUAIS SERÃO EXECUTADOS CONFORME CONDIÇÕES E NORMAS 
ESPECÍFICAS CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
R$ 314.981,94 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E 
QUATRO CENTAVOS). 

 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
Dia 18/11/2025 às 9h (horário de Brasília) 

 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO 
 

MODO DE DISPUTA: 
ABERTO 

 

 

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS 
SIM 

 

 

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM 
NÃO  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90094/2025 
Processo Administrativo n° 2276/2025 

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitações, 

sediado na Rua Ver Francisco Eugênio Vieira, 300 – Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da 

Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 3.982/2023, Portaria nº 9.980/24 e demais legislação aplicável e, 

ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a execução dos 

serviços de reforma de infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e de rede 

de informática da secretaria municipal de educação de Cantagalo-RJ, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

1.3. Os quantitativos e valores unitário encontram-se descritos no Projeto Básico e Anexos. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal 

(www.gov.br/compras). 

2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

2.6. A presente licitação será de ampla participação. 
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2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, nos limites previstos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015. 

2.8. Não poderão disputar esta licitação: 

2.8.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.8.2 sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação; 

2.8.3 sociedades cooperativas; 

2.8.4 empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.8.5 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.8.6 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.8.7 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.8.8 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.8.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.8.10 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.8.11 pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.8.12 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.10. O impedimento de que trata o item 2.8.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 

sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.8.5 e 2.8.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
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contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.13. O disposto nos itens 2.8.5 e 2.8.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.14. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 

recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que 

integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

2.15. A vedação de que trata o item 2.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

3. DO ORÇAMENTO ESTIMADO  

3.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 

encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 

Erro! Fonte de referência não encontrada. deste Edital. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório; 

4.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

4.4.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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4.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.6. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei nº 12.546, de 2011, as propostas de preços 

deverão ser apresentadas com as alíquotas em vigor, nos termos da Lei nº 14.973, de 2024, aplicáveis para 

o ano de apresentação da proposta. 

4.6.1 A pedido da empresa contratada, o preço do contrato poderá ser revisto, nos termos do art. 

134 c/c art. 136, I, da Lei nº 14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de 

transição previsto no art. 9ºA e 9º-B da Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, 

de 2024. 

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 

14.133, de 2021. 

4.8. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica: 

4.8.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

4.8.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

4.8.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 

outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

4.8.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 

não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o 

limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

4.8.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da 

referida lei; 

4.8.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

4.8.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

4.8.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora 

ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de 

seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

4.8.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

4.8.10 constituída sob a forma de sociedade por ações. 
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4.8.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação 

de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

4.9. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.10. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.11. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e 

da fase de envio de lances. 

4.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá 

às seguintes regras: 

4.13.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

4.13.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.14.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço;  

4.15. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 4.13 possuirá caráter sigiloso para os demais 

fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

4.16. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.17. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.1.1 o PREÇO TOTAL DA OBRA ofertado para o item único, expresso em R$ (reais); 

5.1.1.1 para fins de lançamento do preço no sistema, inclusive na fase de lances, será admitido o 

uso de até 4 (quatro) casas decimais; 
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5.1.1.2 selecionada a proposta vencedora, os preços serão considerados com no máximo 2 (duas) 

casas decimais, desprezando-se a fração correspondente às terceira e quarta casas decimais, (por 

exemplo: preço ofertado de R$ 5,3256, será considerado como R$ 5,32) 

5.1.2 a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERÁ "1”, em razão da disputa pelo preço total 

da obra adotado para esta licitação; 

5.1.3 Descrição do objeto contendo as informações similares à especificação do Projeto Básico;  

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 

regime de tributação pelo Simples Nacional. 

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de 

executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços 

máximos previstos no Projeto Básico; 

5.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 

desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Projeto Básico. 

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal 

de Contas Do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 

IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução do contrato. 
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6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

100 (cem) reais. 

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto. 

6.11. O envio de lances na licitação no modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

6.11.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de 

classificação, sem prejuízo da aplicação do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for 

o caso. 

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir 

o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.11.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 
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6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º 

do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas 

de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.18.5 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às 

empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
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6.20.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação; 

6.20.2 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023; 

6.21. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

6.21.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

6.21.2 empresas brasileiras; 

6.21.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.21.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor 

ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 

outro processo. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 

Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

6.23.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 

em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

6.23.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

6.23.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

6.23.4 O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for 

o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

6.23.5 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado 

em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 

14.133, de 2021, legislação correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção 
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que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

7.1.1 Sicaf; 

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep). 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante. 

7.2.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também 

ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da 

citada lei. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

7.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado. 

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 

Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, 

de 30 de setembro de 2022. 

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

7.7.1 contiver vícios insanáveis; 

7.7.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

7.7.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

7.7.4 não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

7.8. Na contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 

e sobrepreço considerará o seguinte: 
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7.8.1 Por se tratar de regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se 

dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário, conforme planilha 

anexa ao edital; 

7.8.2 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a 

exequibilidade da proposta. 

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 

respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.10.1 O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, no prazo de 1 (um) dia 

útil, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o 

modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 

Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da 

proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 

empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais 

adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 

posterior do contrato. 

7.10.2 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, 

ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o 

licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;  

7.10.3 Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela 

Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem 

dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, 

comprovem a exequibilidade da proposta. 

7.10.4 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada 

pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa 

remuneração do serviço. 

7.11. Erros no preenc imento da planil a não constituem motivo para a desclassificação da proposta  A 

planil a poder   ser a ustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

7.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

7.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
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8. A FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o 

objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 

2021, que consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 

Habilitação Jurídica 

8.1.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

8.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.1.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.1.4 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

8.1.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.1.6 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.1.7 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.1.8 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

8.1.9 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.1.10 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.1.11 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.1.12 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual / Distrital e Municipal do domicílio ou sede 

do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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8.1.13 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.1.14 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-financeira 

8.1.15 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

8.1.16 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, 

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), 

obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

8.1.17 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de 

habilitação, capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

8.1.18 Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios 

sociais, sob pena de inabilitação; 

8.1.19 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

8.1.20 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

8.1.21 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf. 

Qualificação Técnica 
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8.1.22 Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver subordinada 

a LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CRT - Conselho Regional de 

Técnicos Industriais. 

Qualificação Técnica Operacional 

8.1.23 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico Operacional (emitido pelo CREA ou CRT) ou 

Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa licitante, emitido por 

pessoa jurídica, de direito público ou privado, de serviços similares ao que se pretende contratar, 

acompanhado da respectiva ART; 

8.1.23.1 Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a serviços de 

reforma de infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e rede de 

informática de atendimento ao público, sem a necessidade de comprovação de parcelas de maior 

relevância ou valor significativo do objeto da licitação, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa 

complexidade; 

8.1.23.2 Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado junto ao CREA ou CAU, 

detentor de acervo técnico mínimo exigido para esta contratação. 

Qualificação Técnico-Profissional 

8.1.24 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CRT) ou Atestado de 

Capacidade Técnica de execução de serviço emitido por pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA ou CRT, de serviços similares ao que se pretende contratar; 

8.1.24.1 Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a serviços de 

reforma de infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e rede de 

informática de atendimento ao público, sem a necessidade de comprovação de parcelas de maior 

relevância ou valor significativo do objeto da licitação, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa 

complexidade; 

8.1.24.2 Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado junto ao CREA ou CRT, 

detentor de acervo técnico mínimo exigido para esta contratação. 

8.1.24.3 A vinculação deste profissional com a empresa licitante deverá ser comprovada com: 

 8.1.24.3.1 Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na 

DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 8.1.24.3.2 Se sócio: Contrato Social, com todas as alterações ou consolidado, devidamente 

registradas no órgão competente; 

 8.1.24.3.3 Se autônomo ou subcontratado: ART com indicação dos serviços prestados à 

licitante ou cópia do contrato de prestação de serviços entre o profissional e o licitante ou 

declaração de contratação futura do profissional, acompanhada de sua anuência 

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia 

ou por documentos digitais. 
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8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na 

Lei nº 14.133, de 2021. 

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei. 

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

8.7. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 

imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 

licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do 

serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

8.7.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data 

e horário exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 4.8 do Projeto Básico, de modo que seu 

agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

8.7.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 

presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

8.8. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

8.8.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

8.9. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

8.9.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

8.10. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.10.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas), prorrogável por igual período, 

contado da solicitação do Pregoeiro. 

8.11. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor. 
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8.11.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Edital somente serão 

exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante 

mais bem classificado. 

8.12. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.10.1, poderá ser admitida, 

mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a 

complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 02 

(duas), para: 

8.12.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos 

existentes à época da abertura do certame; 

8.12.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

8.12.3 suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo 

licitante; 

8.12.4  suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por 

órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública. 

8.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade 

conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.  

8.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-l es efic cia para fins de  abilitação e classificação  

8.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto 

no subitem 8.10.1. 

8.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

8.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação. 

8.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

9. DO TERMO DE CONTRATO 

9.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de 

contrato, ou outro instrumento equivalente. 

9.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, 
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mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no 

prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) por meio eletrônico, assegurado o 

prazo de 03 (três) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração. 

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada 

do adjudicatário e aceita pela Administração. 

9.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Projeto Básico. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

10.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

10.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

10.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

10.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 

recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

www.cantagalo.rj.gov.br. 

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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11.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame; 

11.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital. 

11.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

11.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação; 

11.1.6 fraudar a licitação; 

11.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 

11.1.8 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo 

administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

11.2.1 advertência;  

11.2.2 multa; 

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e 

11.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

11.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 
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11.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

11.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

11.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

11.4.1 Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado. 

11.4.2 Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa 

será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do Município de Cantagalo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 

11.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja 

duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 

11.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos 

do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir.  

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 

e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 

tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará 

o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas 

eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados 

pela empresa no Sicaf. 

11.15.1 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão 

considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das 

comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 

nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 

certame. 

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-

mail: licitacao@cantagalo.rj.gov.br. 

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro. 

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília - DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e endereço eletrônico ww.cantagalo.rj.gov.br. 

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

13.11.1 Anexo I - Termo de Referência; 

13.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar; 

13.11.1.2. Projeto Básico; 

13.11.1.3. Planilha Orçamentária; 

13.11.1.4. Memória de Cálculo; 

13.11.1.5. Memorial Descritivo; 

13.11.1.6. Cronograma Físico Financeiro 

13.11.1.7. BDI; 

13.11.1.8. Projetos – PDF e DWG 

13.11.2 Anexo II – Minuta de Termo de Contrato; 

13.11.3 Anexo III – Modelo Proposta; 

13.11.4 Anexo IV – Declaração Conjunta. 

13.11.5 Anexo V – Declaração ME – EPP; 

13.11.6 Anexo VI – Declaração de Não Comparecimento à Visita Técnica; 

13.11.7 Anexo VII - Declaração Responsável Técnico 

 

Cantagalo-RJ, 27 de setembro de 2025. 
 
 
 

Carlos Alexandre Marques da Silva 
Matrícula.: 1841-4 



 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO (art. 6, XXIII, a, da Lei 14.133/2021) 
Descrição do objeto: 

 

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma de 

infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e rede de 

informática da Secretaria Municipal de Educação de Cantagalo-RJ, contemplando: 

adequação do sistema elétrico às normas vigentes, substituição de cabos, disjuntores, 

tomadas e luminárias, instalação de quadros de distribuição, rede estruturada de 

informática e sistema de CFTV, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos 

anexos. 

O objeto desta contratação é caracterizado como serviço comum de engenharia, conforme 

art. 6º, XXI, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que envolve soluções técnicas padronizadas, 

com definição precisa no edital e base em normas da ABNT. 

2. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/PRORROGAÇÃO/REAJUSTE 
O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias, contados da emissão da ordem 

de serviço, podendo ser prorrogado nos termos dos arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/21. 

3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
A atual instalação elétrica da Secretaria Municipal de Educação apresenta problemas que 

comprometem a segurança e o funcionamento adequado da unidade, incluindo cabos 

danificados, tomadas antigas, ausência de aterramento, quadro elétrico inadequado e 

luminárias obsoletas. Além disso, não há sistema de câmeras e a rede de informática está 

fora dos padrões. A contratação é necessária para adequação às normas NBR 5410, NR10, 

NR12, NBR14136, garantindo segurança aos servidores, patrimônio público e continuidade 

dos serviços administrativos e educacionais. 



 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 6, XXIII, b, da Lei 

14.133/2021) 
O objeto da presente contratação enquadra-se como serviço comum de engenharia, sendo 

obrigatória a licitação, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. O Estudo Técnico 

Preliminar e o Projeto Básico foram elaborados e constam como anexos. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (art. 6, XXIII, c, da Lei 14.133/2021) 
A solução consiste na execução de serviços de reforma elétrica, implantação de rede de 

informática e sistema de CFTV, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e 

mão de obra necessários. O serviço deverá seguir rigorosamente o Memorial Descritivo e os 

anexos técnicos. Será exigida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de 

Responsabilidade Técnica (TRT) dos profissionais responsáveis. 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6, XXIII, d, da Lei 14.133/2021) 
A empresa contratada deverá comprovar capacidade técnica e operacional para execução 

dos serviços, apresentando: 

- Registro no CREA ou CRT; 

- Atestados de capacidade técnica de serviços similares; 

- Certidões negativas fiscais, trabalhistas e previdenciárias; 

- Equipe técnica habilitada (engenheiro eletricista/civil e técnico em eletrotécnica), 

integrantes do quadro permanente. 

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO (art. 40, § 1º, II) 
O prazo para execução será de até 90 (noventa) dias. Os serviços serão aceitos 

provisoriamente mediante vistoria, e definitivamente após a correção de eventuais falhas 

constatadas. O descumprimento das especificações implicará rejeição parcial ou total dos 

serviços, com substituição às expensas da contratada. 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (art. 6, XXIII, e) 
O contrato será executado pelo regime de empreitada por preço unitário. As partes deverão 

cumprir fielmente o estabelecido no contrato, no edital e neste Termo de Referência, sob 

pena de aplicação das sanções previstas em lei. 



 
 

9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (art. 6, XXIII, f) 
A gestão e fiscalização serão exercidas por representantes designados da Secretaria 

Municipal de Obras, que acompanharão a execução, anotando ocorrências em registro 

próprio e determinando a correção de falhas observadas, conforme art. 117 da Lei nº 

14.133/21. 

10. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (art. 6, XXIII, g) 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada, em conformidade com o cronograma físico-financeiro. 

A liquidação observará a regularidade fiscal da contratada e a efetiva execução dos serviços. 

Havendo divergência ou irregularidade, o pagamento ficará suspenso até a devida 

regularização. 

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6, XXIII, h) 
O fornecedor será selecionado por meio de procedimento licitatório, observado o disposto 

na Lei nº 14.133/2021. Será vedada a contratação de empresas ou profissionais que 

constem em cadastros de impedimento de contratar com a Administração Pública. 

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 6, XXIII, i) 
O valor estimado da contratação é de R$ 314.981,94 (trezentos e quatorze mil, novecentos e 

oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), conforme Planilha Orçamentária elaborada 

com base nas tabelas EMOP-03/2025, SINAPI 05/2025 e SCO-RIO 04/2025. 

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6, XXIII, j) 
Programa de Trabalho: 10035.1545135021.005 – Obras e Instalações 

Fonte: 339/02 – Royalties 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
A contratada será responsável integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente, bem como pelas sanções previstas nos arts. 155 a 159 da Lei nº 

14.133/2021. 

15. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 
- Projeto básico  

- Planilha Orçamentária 

- Memória de Cálculo 



 
 
- Memorial Descritivo 

- Cronograma Físico-Financeiro 

- Plantas e BDI 

Cantagalo,  26 de agosto de 2025. 

 

 

Fabiana Molin Pacheco 
Secretária Municipal de  

Educação 
Mat. 5186 

 



 

 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
 

OBJETO PRETENDIDO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma 

de infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e de rede de informática da 

secretaria municipal de educação de Cantagalo-RJ. 

1. – PROBLEMA A SER RESOLVIDO 
A infraestrutura atual apresenta deficiências elétricas e tecnológicas, comprometendo o funcionamento pleno das 
atividades administrativas, pedagógicas e de gestão da Secretaria. Além disso, não há sistema de monitoramento por 
câmeras, o que expõe o patrimônio público e servidores à insegurança. Também se verifica a necessidade de adequação e 
modernização da rede lógica, de forma a suportar sistemas mais modernos de gestão educacional e comunicação interna. 
A implantação de um sistema informatizado tem como objetivo solucionar esses problemas, garantindo maior 
segurança das informações, agilidade no processamento de dados e transparência na gestão educacional. 

 

2. - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma da infraestrutura elétrica, 

instalação de câmeras de segurança e de rede de informática da Secretaria Municipal de Educação de 

Cantagalo-RJ é necessária para garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas e 

operacionais do órgão. A atual estrutura encontra-se defasada, com falhas recorrentes no fornecimento de 

energia elétrica, ausência de sistema de segurança por monitoramento e rede lógica obsoleta, o que 

compromete tanto a segurança do patrimônio público quanto a eficiência dos serviços prestados. Dessa forma, 

a modernização da infraestrutura permitirá maior confiabilidade nos sistemas internos, melhor conectividade e 

maior proteção do espaço físico e dos servidores que ali atuam, contribuindo diretamente para o bom 

desempenho das atividades da Secretaria. 

3. – PREVISÃO 
A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos orçamentos do exercício de 2025, compromissada 
por conta da Dotação Orçamentária existente no Programa de Trabalho e Natureza de Despesa, 
especificados abaixo: 

 

PROGRAMA 

DE 

TRABALHO 

10030.1212230002.011 
CÓDIGO DE 

DESPESA 
449051 

FONTE 

FICHA 
184 / 185 

 

4. - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
A contratação deverá contemplar a execução integral dos serviços de reforma da infraestrutura elétrica, instalação de 
câmeras de segurança e de rede de informática na sede da Secretaria Municipal de Educação de Cantagalo-RJ. A empresa 
contratada deverá possuir comprovada especialização nas áreas envolvidas, apresentando equipe técnica qualificada e 
habilitada para a realização dos serviços conforme as normas da ABNT e demais legislações aplicáveis. Os serviços 
deverão incluir o fornecimento de todos os materiais necessários, equipamentos, ferramentas e mão de obra, bem como a 
elaboração de projeto executivo, quando exigido, e a garantia da perfeita funcionalidade de todos os sistemas 
implantados. Além disso, é essencial que a execução dos serviços seja planejada de forma a não interromper as atividades 
da Secretaria, devendo ser observados critérios de segurança, qualidade e conformidade técnica durante todas as etapas 
do processo. 

5. – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO 
A estimativa das quantidades necessárias para a contratação será definida com base em levantamento técnico prévio 
realizado nas instalações da Secretaria Municipal de Educação de Cantagalo-RJ, considerando-se a totalidade da área a 
ser atendida pelos serviços. Para a reforma da infraestrutura elétrica, será considerado o número de pontos de energia a 



 

 

 
serem substituídos ou instalados, bem como a necessidade de novos quadros de distribuição, fiação e disjuntores 
adequados à carga atual e futura. No que se refere à instalação de câmeras de segurança, serão identificados os pontos 
estratégicos de monitoramento interno e externo, levando em conta o número adequado de equipamentos para 
cobertura eficiente do espaço, incluindo cabeamento, armazenamento de imagens e dispositivos de acesso remoto. 
Quanto à rede de informática, será considerada a quantidade de pontos de rede a serem instalados, a metragem 
estimada de cabeamento estruturado, o número de racks, switches e demais componentes necessários à organização e 
pleno funcionamento do sistema. Essa estimativa será detalhada no Termo de Referência e servirá de base para a 
composição dos custos e a definição do objeto da licitação. 

 

6. – LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Apresenta-se como única solução viável a contratação do sistema discriminados através de procedimento 
licitatório que apure o menor valor de mercado, sem perder de vista o cumprimento de todas as exigências 
estabelecidas. 
 
O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviço comum, nos termos do art. 6º, inciso XXI, da 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Considerando que a licitação será realizada de forma pública, haverá a 
possibilidade de ampla participação de empresas especializadas em âmbito nacional, assegurando-se a 
observância dos princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração                
        
 Assim, com base nos requisitos definidos, foi feito levantamento para identificar as soluções existentes no 
mercado que atendam as condições estabelecidas, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à 
necessidade da contratação, com a possibilidade de apuração de preços estimados. 
 

7. – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estimativa do Preço da Contratação A metodologia utilizada para obtenção do preço de referência para a 
contratação foi: a média dos valores obtidos no site do Banco de Preços: R$ 460.000,00 (quatrocentos e 
sessenta mil reais) 

 

8. – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 

A solução proposta compreende a contratação de empresa especializada para a execução integrada de 
serviços de reforma da infraestrutura elétrica, instalação de sistema de câmeras de segurança e implantação 
de rede lógica estruturada nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Cantagalo-RJ. Trata-se 
de uma intervenção completa que visa atender, de forma articulada e definitiva, às necessidades de 
modernização, segurança e adequação tecnológica da estrutura física e operacional do órgão. A execução dos 
serviços deverá ocorrer de forma planejada e coordenada, contemplando o fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra qualificada, com observância às normas técnicas vigentes. A reforma elétrica 
abrangerá desde a substituição da fiação até a adequação de quadros de distribuição, visando segurança e 
eficiência energética. A instalação do sistema de videomonitoramento atenderá aos requisitos de vigilância 
preventiva, com câmeras estrategicamente posicionadas e integradas a um sistema de gravação. Já a rede 
lógica estruturada permitirá maior estabilidade na conectividade, com pontos de rede organizados, 
cabeamento adequado e suporte à demanda atual e futura dos sistemas administrativos da Secretaria. A 
solução como um todo visa garantir funcionalidade, segurança e desempenho às atividades institucionais, 
eliminando riscos operacionais e otimizando os serviços públicos prestados. 
 

9. - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 
A contratação foi estruturada em lote único, considerando que o sistema é integrado e interdependente, não 



 

 

 
sendo viável a aquisição de módulos isolados. A fragmentação comprometeria a compatibilidade entre os 
serviços, dificultando a gestão e fiscalização contratual. 
 

10. - RESULTADOS PRETENDIDOS 
Com a contratação pretendida, espera-se alcançar a modernização da infraestrutura física e tecnológica da 
Secretaria Municipal de Educação de Cantagalo-RJ, promovendo melhorias significativas na segurança, na 
eficiência energética e na conectividade dos sistemas utilizados pela equipe técnica e administrativa. A nova 
instalação elétrica deverá proporcionar maior estabilidade e segurança no fornecimento de energia, reduzindo 
falhas e riscos de sobrecarga. O sistema de câmeras de segurança permitirá o monitoramento eficaz das 
dependências, inibindo ações indevidas e protegendo o patrimônio público. A rede de informática, por sua vez, 
trará ganhos expressivos na organização, velocidade e confiabilidade da comunicação interna e do acesso a 
sistemas informatizados. De forma geral, os resultados esperados envolvem a melhoria das condições de 
trabalho dos servidores, o fortalecimento da gestão pública e a ampliação da capacidade da Secretaria de 
Educação para responder de maneira ágil e eficiente às demandas da comunidade escolar. 

 

11. - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 
A Secretaria Municipal de Obraas já dispõe, em seu Setor, de responsável pela fiscalização e gestão 
contratual. 
 

12. - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Não há contratações que guardam relação com o objeto pretendido. 

 

13. – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
A execução dos serviços de reforma da infraestrutura elétrica, instalação de câmeras de segurança e rede de 
informática da Secretaria Municipal de Educação de Cantagalo-RJ poderá gerar impactos ambientais 
pontuais, principalmente relacionados ao descarte de materiais inservíveis, como cabos, componentes 
elétricos antigos, equipamentos obsoletos e embalagens. Para minimizar esses impactos, a empresa 
contratada deverá observar as normas ambientais vigentes, destinando corretamente os resíduos gerados, 
com prioridade para a reciclagem e o encaminhamento a pontos de coleta adequados. A geração de ruído, 
poeira e pequenos entulhos durante a execução das atividades também deverá ser controlada por meio de 
procedimentos padronizados de segurança e limpeza. Ressalta-se que, apesar da natureza limitada e 
localizada dos serviços, a adoção de práticas sustentáveis durante a execução contribuirá para a preservação 
do meio ambiente e para o cumprimento das obrigações legais ambientais por parte da administração 
pública. 
 

14. – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, 
consoante às normas estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                   Cantagalo, 29 de outubro de 2025. 
 

 
Fabiana Molin Pacheco 
Secretária Municipal de  

Educação 
Mat. 5186 

 
 



 
 

PROJETO BÁSICO 

REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, 

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E REDE DE INFORMÁTICA 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANTAGALO RJ. 

1 - OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma de 

infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e de rede de 

informática da secretaria municipal de educação de Cantagalo-RJ, conforme condições 

e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão 

executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e 

seus Anexos. 

2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 

A instalação elétrica da secretaria de educação, compete o modelo de instalação antiga 

tornando fora de padrões na atualidade, não seguindo as normas de segurança, quando 

se trata de pessoas e documentos é de suma importância que adotemos os critérios das 

normas (NBR5410, NR10, NR12 e NR14136). 

Condições de componentes: 

Essa instalação está com uma série de problemas, relacionada aos componentes elétricos 

como por exemplo; tomadas de modelos antigo, tomadas sem aterramentos, disjuntores 

com problemas, quadro elétrico com falha no aterramento, quadro elétrico sem 

dispositivos de surto e sem dispositivo de fuga a terra, desbalanceamento de cargas, 

cabos elétricos danificados, luminárias inadequadas, cabeamento passando pelo chão, 

cabos de entrada com aquecimento e circuitos sobrecarregados. 

Esta melhoria visa dar maior segurança aos funcionários durante o exercício de suas 

funções e garantindo a vigilância do patrimônio público durante os períodos de recesso 

das mesmas funções, visando proteger o patrimônio público. 

3 - VALOR DO OBJETO 

3.1. Para todos os fins legais o valor máximo permitido para esta contratação, conforme 

autorizado é de R$ 314.981,94 (Trezentos e Quatorze Mil, Novecentos e Oitenta e Um 

Reais e Noventa e Quatro Centavos). 

3.2. O valor foi obtido por tabela de preços = EMOP-03/2025, SINAPI 05/2025 e SCO 

RIO 04/2025. 

4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 



 
 
4.1. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem quaisquer 

ônus. 

4.2. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio de preposto 

designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a 

substituição de empregado da contratada, que no conceito da fiscalização não possua 

qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou dificultar a fiscalização ou cuja 

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

4.3. A contratada é responsável pelos danos causados à contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo (Art. 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/21). 

4.4. O objeto desta obra será executado pelo regime de empreitada por preço unitário. 

4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 

4.5.1. Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver 

subordinada a LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

ou CRT - Conselho Regional de Técnicos Industriais. 

4.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 

relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 

informações: 

Nome da Contratante; 

CNPJ da Contratante; 

Nome do responsavel Técnico; 

Nº do registro no conselho respectivo; 

ART / TRT do Responsável Técnico referente à obra; 

Valor da Obra. 



 
 
4.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CRT da região pertinente, nos 

termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros 

da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, 

relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo da contratação, a saber: 

Para o Engenheiro Civil ou Eletricista: serviços de reforma de infraestrutura de 

instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e rede de informatica de 

atendimento ao público 

Para o Técnico em Eletrotécnica: serviços de reforma de infraestrutura de instalação 

elétrica, instalação de câmeras de segurança e rede de informatica atendimento ao 

público 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração 

de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 

licitação. 

No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do artigo 67 da Lei nº 14.133/21, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT/CRT/TRT), endereço atual da 

contratante e local em que foram executadas as obras, serviços de engenharia ou de 

técnica industrial. 

4.8 A obtenção para apresentação do Atestado de Visita Técnica deverá ser agendada 

pelo telefone 22 2555 5364 das 11h30 às 17h com o servidor da Secretaria de obra de 

Cantagalo - Rj, Senhor lider da seção de projetos, ou, se for da preferência do 

interessado, apresentar a Declaração de Não Visita Técnica de conhecimento das 

informações e condições locais, obrigatórios na fase de habilitação do certame, sob pena 

de inabilitação. 



 
 
5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente. 

5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei nº 14.133/21 e 

leis posteriores. 

5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na 

prática profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e 

especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou CAU; ou TRT. 

5.4. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução 

dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, 

ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos; 

5.5. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades 

porventura indicadas; 

5.6. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou 

coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica; 

5.7. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas 

na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

inclusive a descrita no art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal; 

5.8. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo 

permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao 

desempenho das atividades da mesma; 

5.9. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa 

e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e 

Medicina do Trabalho; 

5.10. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, 

instalações e prevenção de acidentes; 

5.11. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança; 

5.12. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo 

de acidente relacionado a cada intervenção; 

5.13. Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos na 

prestação de serviços, com apresentação de cópia autenticada da CTPS devidamente 

anotada. 



 
 
5.14. Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e 

identificados através de crachá. 

5.15. Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto à 

Receita Federal. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro; 

6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada. 

7 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 

7.1. O prazo para a execução deverá ser de até 90 (noventa) dias. 

8 - FORMA DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o cronograma 

físico financeiro apresentado pelo contratante. 

9 - GESTÃO DO OBJETO 

9.1. A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a 

Secretaria municipal de Educação com o acompanhamento e fiscalização da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

10 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS 

10.1. Ser procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da fiscalização, das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações contratadas; 



 
 
10.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executará todos 

os arremates que a fiscalização julgar necessários e determinar; 

10.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos danificados pela 

contratada, danos eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou 

itens já executados da própria obra; 

10.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do termo de 

recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada; 

10.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a 

lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de conservação e 

funcionamento; 

10.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois membros 

designados pelo Prefeito Municipal; 

10.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será fornecido 

após a lavratura do termo de recebimento definitivo. 

11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Programa de Trabalho: 10035.1545135021.005 OBRAS E INSTALAÇÕES 

Ficha/Fonte: 339/02 - ROYALTIES 

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 



 
 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2 Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

12.3 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

12.3.1 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas 

alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 

12.3.2 Multa: 

11.2.3.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por 

dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 

(trinta) dias 

11.2.3.2 Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 21% 

(vinte e um por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação; 

11.2.3.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea 

“c”, de 16% (dezesseis por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação; 

11.2.3.4. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 16% 

(dezesseis por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação; 

11.2.3.5. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita 

acima na alínea “d”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da 

contratação; 

11.2.3.6. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5% (cinco por 

cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação. 

12.4 A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 

12.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 

12.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

12.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 



 
 
12.8 A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

12.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 

caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

12.9.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 

eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem 

como os cadastrados pela empresa no SICAF. 

12.9.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no 

SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de 

desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

12.10 Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.10.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

12.10.2 as peculiaridades do caso concreto; 

12.10.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

12.10.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e 

12.10.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.11 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei. 

12.12 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, 

nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 

sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato 

ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a 

ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 



 
 
12.13 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções 

por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos 

no âmbito do Poder Executivo Federal. 

12.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

12.15 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

12.16 Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de 

multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 

Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante. 

12.16 - E demais sanções previstas na Lei nº 14.133/21, no que couber. 

13- ANEXOS: 

Planilha Orçamentária; 

Memória de Cálculo; 

Cronograma Físico-Financeiro; 

Cronograma de prazo de início e conclusão de etapas da obra; 

B. D. I. 

Plantas 

Cantagalo, 02 de junho de 2025. 

 

 
Rodrigo Carvalho da Silva 

Engenheiro Civil 

CREA-RJ 2017103830 



UNITÁRIO BDI %
 PREÇO 

UNTI C/BDI 
TOTAL

1.1 EMOP - 02.020.0003-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E

IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 154,79R$     14,37% 177,03R$    354,06R$        

1.2 EMOP - EM-03-045 CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (540×285×230) UNID. 1,00 120,50R$     14,37% 137,82R$    137,82R$        

1.3 SCO Rio -	 SCO-RJ-C89 CAIXA DE PROTEÇÃO CPG1 M3 7569 UNID. 1,00 85,00R$       14,37% 97,21R$      97,21R$          

1.4 SINAPI: 34643

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA 

RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X 

ALTURA = 400 MM

UNID. 1,00 41,71R$       14,37% 47,70R$      47,70R$          

1.5 SINAPI: 3379

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UNID. 1,00 86,22R$       14,37% 98,61R$      98,61R$          

1.6 SINAPI: 425
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
UNID. 1,00 8,18R$         14,37% 9,36R$        9,36R$            

1.7 SINAPI: 93010

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM 

(2.1/2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 45,00 17,24R$       14,37% 19,72R$      887,40R$        

1.8 SINAPI: 1907 LUVA ROSCÁVEL ELETRODUTO PVC 2.1/2″ UNID. 34,00 8,76R$         14,37% 10,02R$      340,68R$        

1.9 SINAPI: 39133 ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO TIPO COPO 2.1/2″ UNID. 60,00 4,66R$         14,37% 5,33R$        319,80R$        

1.10  SINAPI: 1887 CURVA 90° ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2.1/2'' UNID. 4,00 18,08R$       14,37% 20,68R$      82,72R$          

1.11 EMOP - 193054
FITA PERFURADA DE AÇO 19MM X 30M ZINCADO 

BRANCO
UNID. 10,00 34,97R$       14,37% 40,00R$      400,00R$        

1.12 SINAPI: 1101

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE 

ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 

ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM 

FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"

UNID. 1,00 31,54R$       14,37% 36,07R$      36,07R$          

1.13 EMOP	20151960 NIPLE ELETRODUTO ROSCÁVEL 2" - PVC UNID. 2,00 4,60R$         14,37% 5,26R$        10,52R$          

1.14 SINAPI: 39180
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA 

ELETRODUTO
UNID. 8,00 6,06R$         14,37% 6,93R$        55,44R$          

1.15 SINAPI	12-236-0
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA 

ELETRODUTO
UNID. 8,00 6,06R$         14,37% 6,93R$        55,44R$          

1.16 EMOP - 	EM-15-078 BOX RETO ALUMÍNIO 2.1/2″ UNID. 4,00 12,30R$       14,37% 14,07R$      56,28R$          

1.17 SCO Rio - 	SCO-RJ-N10 BUCHA DE NYLON S10 (PACOTE C/ 1000 UNID.) Pac 1,00 45,00R$       14,37% 51,47R$      51,47R$          

1.18 SINAPI	19-101-0 BUCHA DE NYLON S8 (PACOTE C/ 1000 UNID.) Pac 2,00 40,20R$       14,37% 45,98R$      91,96R$          

1.19 EMOP - 	EM-19-060 BUCHA DE NYLON S6 (PACOTE C/ 1000 UNID.) Pac 2,00 38,75R$       14,37% 44,32R$      88,64R$          

1.20 SINAPI	20-305-0 PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADO S10 1/4×65 

MM
UNID. 1000,00 0,08R$         14,37% 0,09R$        90,00R$          

1.21 EMOP - 	EM-20-112
PARAFUSO ROSCA SOBERBA CHATA PHILIPS 5×60 

MM
UNID. 1000,00 0,06R$         14,37% 0,07R$        70,00R$          

1.22 SCO Rio	 - SCO-RJ-P42 PARAFUSO ROSCA SOBERBA CHATA PHILIPS 4,2×32 

MM
UNID. 1000,00 0,05R$         14,37% 0,06R$        60,00R$          

1.23 SINAPI	20-310-0 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4″ UNID. 5000,00 0,02R$         14,37% 0,02R$        100,00R$        

1.24 EMOP - 	EM-24-200 ELETROCALHA PERFURADA 200×100 CHAPA 24 / 3 M M 40,00 55,00R$       14,37% 62,90R$      2.516,00R$     

1.25 SINAPI	21-045-0
TE HORIZONTAL PERFURADO / ELETROCALHA 

200×100 MM
UNID. 2,00 12,50R$       14,37% 14,30R$      28,60R$          

META = 1.0 -  REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E REDE DE INFORMÁTICA DA 

SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE  CANTAGALO RJ.

OBRA =  REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E REDE DE 

INFORMÁTICA DA SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE EDUCAÇÃO DE  CANTAGALO RJ.

QTD4 UNDESCRIÇÃOCÓDIGO
PREÇO

io = SINAPI 05/2025 - EMOP 03/2025 - STO-RIO 04/2025 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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1.26
SCO Rio	 - SCO-RJ-

EH90

CURVA 90° HORIZONTAL PERFURADA / ELETROCALHA 

200×100 MM
UNID. 1,00 1.430,00R$  14,37% 1.635,49R$ 1.635,49R$     

1.27 EMOP - 	EM-25-VC90 CURVA 90° VERTICAL EXTERNA / ELETROCALHA 

200×100 MM
UNID. 1,00 15,00R$       14,37% 17,16R$      17,16R$          

1.28 SINAPI	22-010-0
SUPORTE VERTICAL AÇO / ELETROCALHA 200×100 

MM CHAPA 18
UNID. 80,00 2,20R$         14,37% 2,52R$        201,60R$        

1.29
SCO Rio	 - SCO-RJ-

TP10
TALA PERFURADA / ELETROCALHA 100 MM Peça 80,00 3,50R$         14,37% 4,00R$        320,00R$        

1.30 EMOP - 	EM-28-TL TAMPA LIZA / ELETROCALHA 200×100 MM 3 M UNID. 1,00 48,00R$       14,37% 54,90R$      54,90R$          

1.31 SINAPI	23-115-0 BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4 ″ × 1 M C/ 2 PORCAS E 

2 ARRUELAS
UNID. 300,00 1,10R$         14,37% 1,26R$        378,00R$        

1.32 EMOP - 	EM-30-CHB CHUBADOR PARABOLT CBA 1/4 × 2 ″ UNID. 500,00 2,75R$         14,37% 3,15R$        1.575,00R$     

1.33 SINAPI	21-120-0 ELETROCALHA PERFURADA 100×50 CHAPA 24 / 3 M M 40,00 38,00R$       14,37% 43,46R$      1.738,40R$     

1.34
SCO Rio	 - SCO-RJ-

TE50
TE HORIZONTAL PERFURADO / ELETROCALHA 100×50 

MM
UNID. 1,00 11,20R$       14,37% 12,81R$      12,81R$          

1.35 EMOP - 	EM-33-CV100 CURVA 90° VERTICAL EXTERNA / ELETROCALHA 

100×50 MM
UNID. 1,00 13,50R$       14,37% 15,44R$      15,44R$          

1.36 SINAPI	21-150-0 TALA PERFURADA / ELETROCALHA 50 MM UNID. 60,00 2,90R$         14,37% 3,32R$        199,20R$        

1.37
SCO Rio	 - SCO-RJ-

SV18

SUPORTE VERTICAL AÇO / ELETROCALHA 100×50 MM 

CHAPA 18
UNID. 50,00 2,00R$         14,37% 2,29R$        114,50R$        

1.38 SINAPI	24-005-0
PARAFUSO ELETROCALHA 1/4″ × 1/2″ COM PORCA E 

ARRUELA
UNID. 1000,00 0,10R$         14,37% 0,11R$        110,00R$        

1.39 EMOP - 	EM-37-FP325 FIXTIL PAC/37 PARAFUSO PARA AGLOMERADO CHATA 

3×25 MM
UNID. 1000,00 0,04R$         14,37% 0,05R$        50,00R$          

1.40
SCO Rio	 - SCO-RJ-

TL100
TAMPA LIZA / ELETROCALHA 100×50 MM 3 M UNID. 1,00 35,00R$       14,37% 40,03R$      40,03R$          

1.41 SINAPI: 2674

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 180,00 4,47R$         14,37% 5,11R$        919,80R$        

1.42 SINAPI 74252/001
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM 

(1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 180,00 9,15R$         14,37% 10,46R$      1.882,80R$     

1.43
SCO Rio - 	SCO-RJ-

SE34
SAÍDA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4″ UNID. 120,00 1,20R$         14,37% 1,37R$        164,40R$        

1.44 SINAPI	21-160-0 SAÍDA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1″ UNID. 120,00 1,60R$         14,37% 1,83R$        219,60R$        

1.45 EMOP	EM-43-CC34 CONDUÍTE CORRUGADO PRETO 3/4″ ROLO 50 M ROLO 15,00 55,00R$       14,37% 62,90R$      943,50R$        

1.46 EMOP	EM-44-CC150 CONDUÍTE CORRUGADO PRETO 1″ ROLO 50 M ROLO 15,00 62,00R$       14,37% 70,91R$      1.063,65R$     

1.47 SINAPI	25-050-0 UNIDUT ALUMÍNIO BOX RETO C/ ARQUELA 3/4″ UNID. 120,00 3,75R$         14,37% 4,29R$        514,80R$        

1.48
SCO Rio	 - SCO-RJ-

UB10
UNIDUT ALUMÍNIO BOX RETO C/ ARQUELA 1″ UNID. 120,00 4,20R$         14,37% 4,80R$        576,00R$        

1.49 EMOP	EM-47-CL44 CAIXA DE LUZ 4×4 EMBUTIR UNID. 150,00 1,15R$         14,37% 1,32R$        198,00R$        

1.50 SINAPI	26-011-0 ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4″ UNID. 300,00 0,95R$         14,37% 1,09R$        327,00R$        

1.51 EMOP - 	EM-49-ATD1 ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 1″ UNID. 300,00 1,10R$         14,37% 1,26R$        378,00R$        

1.52
SCO Rio - 	SCO-RJ-

CM34
CONDULETÊS MÚLTIPLOS 3/4″ UNID. 150,00 2,50R$         14,37% 2,86R$        429,00R$        

1.53 SINAPI	27-020-0 UNIDUT ALUMINÍO RETO  3/4″ UNID. 230,00 2,05R$         14,37% 2,34R$        538,20R$        
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1.54 EMOP - 	EM-52-PDA45 PERFIL DUPLO ALUMÍNIO 45×73×3000 MM BRANCO 

LISO (DT-14441.00 DUTOTEC)
UNID. 400,00 18,75R$       14,37% 21,44R$      8.576,00R$     

1.55 SINAPI	28-033-0
PORTA EQUIPAMENTO ABS PARA 3 MÓDULOS 

BRANCO (DT-64440.20 DUTOTEC)
UNID. 800,00 5,20R$         14,37% 5,95R$        4.760,00R$     

1.56
SCO Rio	 - SCO-RJ-

MTI45

MÓDULO TOMADA INFORMÁTICA RJ-45 8 FIOS CAT5E 

(S402307 BRANCO)
UNID. 300,00 7,80R$         14,37% 8,92R$        2.676,00R$     

1.57 SINAPI	29-020-0 MÓDULO TOMADA 2P+T 20A-250V PB S401117 

BRANCO
UNID. 300,00 12,50R$       14,37% 14,30R$      4.290,00R$     

1.58 EMOP - 	EM-56-MT1010 MÓDULO TOMADA 2P+T 10A-250V PB S401117 

BRANCO
UNID. 80,00 9,80R$         14,37% 11,21R$      896,80R$        

1.59
SCO Rio - 	SCO-RJ-

MT20VM
MÓDULO TOMADA 2P+T 20A-250V PB S401117 

VERMELHO
UNID. 20,00 13,20R$       14,37% 15,10R$      302,00R$        

1.60 SINAPI	30-115-0 CAIXA DERIVAÇÃO ALUMÍNIO/ABS X 1×1 PRF25 

BRANCO (DT-52240.00/124494 DUTOTEC)
UNID. 200,00 7,40R$         14,37% 8,46R$        1.692,00R$     

1.61 EMOP - 	EM-59-CV25R

CURVA VERTICAL ALUMÍNIO 90° R30 25/45 MM 

INTERNA BRANCO ITALIANA LISA (DT-38042.30/111148 

DUTOTEC)

UNID. 100,00 18,50R$       14,37% 21,16R$      2.116,00R$     

1.62
SCO Rio - 	SCO-RJ-

CH25R

CURVA HORIZONTAL ALUMÍNIO 90° R30 25/45 MM 

EXTERNA BRANCO (DT-38642.30/111283 DUTOTEC)
UNID. 100,00 17,80R$       14,37% 20,36R$      2.036,00R$     

1.63 SINAPI	31-045-0 MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES BLK NBR 14136 

BRANCO (DX-99330.00/128626 DUTOTEC)
UNID. 40,00 6,20R$         14,37% 7,09R$        283,60R$        

1.64 EMOP - 	EM-62-IP14136 MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO BLK NBR 14136 

BRANCO (DX-99330.00/128626 DUTOTEC)
UNID. 4,00 6,50R$         14,37% 7,43R$        29,72R$          

1.65 SCO Rio	 - SCO-RJ-TT45 ACESSÓRIO TAMPA TERMINAL ABS 45 MM BRANCA 

CANALETA DT4953000 DUTOTEC
UNID. 300,00 1,20R$         14,37% 1,37R$        411,00R$        

1.66 SINAPI	32-210-0
LUVA DE ARREMATE PARA CANALETA 45 MM BRANCO 

DUTOTEC
UNID. 300,00 2,00R$         14,37% 2,29R$        687,00R$        

1.67 SINAPI: 404
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 

69 KV (ALTA TENSAO)
M 200,00 2,84R$         14,37% 3,25R$        650,00R$        

1.68 EMOP - 	EM-65-C25A CABO 2,5 MM² COBRE 100 M AZUL ROLO 10,00 120,00R$     14,37% 137,24R$    1.372,40R$     

1.69 SINAPI	33-220-0 CABO 2,5 MM² COBRE 100 M PRETO ROLO 15,00 120,00R$     14,37% 137,24R$    2.058,60R$     

1.70 SINAPI	33-220-0 CABO 2,5 MM² COBRE 100 M AMARELO ROLO 15,00 120,00R$     14,37% 137,24R$    2.058,60R$     

1.71
SCO Rio	 - SCO-RJ-

C25V
CABO 2,5 MM² COBRE 100 M VERDE ROLO 15,00 120,00R$     14,37% 137,24R$    2.058,60R$     

1.72 EMOP - 	EM-69-C4A CABO 4 MM² COBRE 100 M AZUL ROLO 20,00 180,00R$     14,37% 205,87R$    4.117,40R$     

1.73 SINAPI	34-310-0 CABO 4 MM² COBRE 100 M PRETO ROLO 20,00 180,00R$     14,37% 205,87R$    4.117,40R$     

1.74 SCO Rio	 - SCO-RJ-C4V CABO 4 MM² COBRE 100 M VERDE ROLO 20,00 180,00R$     14,37% 205,87R$    4.117,40R$     

1.75 EMOP - 	EM-72-C4R CABO 4 MM² COBRE 100 M VERMELHO ROLO 20,00 180,00R$     14,37% 205,87R$    4.117,40R$     

1.76 SINAPI	35-410-0 CABO 10 MM² COBRE 100 M VERMELHO ROLO 2,00 450,00R$     14,37% 514,67R$    1.029,34R$     

1.77 EMOP - 	EM-74-C10P CABO 10 MM² COBRE 100 M PRETO ROLO 2,00 450,00R$     14,37% 514,67R$    1.029,34R$     

1.78
SCO Rio - 	SCO-RJ-

C10V
CABO 10 MM² COBRE 100 M VERDE ROLO 1,00 450,00R$     14,37% 514,67R$    514,67R$        
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1.79 SINAPI: 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (92992)

M 200,00 107,93R$     14,37% 123,44R$    24.688,00R$   

1.80 SINAPI: 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (92990)

M 50,00 83,62R$       14,37% 95,64R$      4.782,00R$     

1.81 SINAPI: 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 50,00 26,75R$       14,37% 30,59R$      1.529,50R$     

1.82 SINAPI: 1580

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 

PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M12

UNID. 20,00 8,43R$         14,37% 9,64R$        192,80R$        

1.83 SINAPI: 1579

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 

PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M12

UNID. 4,00 6,85R$         14,37% 7,83R$        31,32R$          

1.84 EMOP - 	EM-78-TO25 TERMINAL OLHAL 2,5 MM² UNID. 200,00 0,20R$         14,37% 0,23R$        46,00R$          

1.85 SCO Rio	 - SCO-RJ-TO4 TERMINAL OLHAL 4 MM² UNID. 200,00 0,30R$         14,37% 0,34R$        68,00R$          

1.86 SINAPI	38-310-0 CONECTOR DE LOUÇA 10 MM² TRIPOLAR UNID. 2,00 15,00R$       14,37% 17,16R$      34,32R$          

1.87 EMOP - 	EM-81-CH5500 CHUVEIRO 5500 W – 220 V UNID. 2,00 120,00R$     14,37% 137,24R$    274,48R$        

1.88 SINAPI 11.02.001.0014

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PARA 

ILUMINAÇÃO DE TETO EMBUTIDO 360°, BIVOLT, COM 

FOTOCÉLULA, ALCANCE ATÉ 6M, AJUSTE DE TEMPO 

E SENSIBILIDADE

UNID. 4,00 38,40R$       14,37% 43,92R$      175,68R$        

1.89 EMOP -  5.1.01.03.04.00  CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + PLACA 

4X2 10A BRANCO 
UNID. 9,00 9,90R$         14,37% 11,32R$      101,88R$        

1.90
SCO Rio	 - SCO-RJ-

LC62

LUMINÁRIA CALHA COMERCIAL ALETADA 62×62 CM 

EMBUTIR
UNID. 112,00 45,00R$       14,37% 51,47R$      5.764,64R$     

1.91 SINAPI	39-090-0
LÂMPADA DE LED TUBULAR 9 W T8 BRANCO FRIO 

BIVOLT
UNID. 448,00 8,00R$         14,37% 9,15R$        4.099,20R$     

1.92 EMOP - 	EM-84-SP12
SPOT SUPIMPA LED 12 W LUZ BRANCA 6500 K 

REDONDO BIVOLT
UNID. 12,00 25,00R$       14,37% 28,59R$      343,08R$        

1.93
SCO Rio - 	SCO-RJ-

PS25

PLAFON SOBREPOR 25 W 21×21 CM QUADRADO 6500 

K BRANCA FRIO
UNID. 1,00 75,00R$       14,37% 85,78R$      85,78R$          

1.94 SINAPI	40-120-0
LUZ DE EMERGÊNCIA LED AUTÔNOMA 1200 LÚMENS 2 

FARÓIS BIVOLT
UNID. 15,00 150,00R$     14,37% 171,56R$    2.573,40R$     

1.95 EMOP - 	EM-87-WG221
CONEXÃO AUTOMÁTICA WAGO 2 FIOS MODELO 221-

412 110 V/220 V
UNID. 400,00 1,50R$         14,37% 1,72R$        688,00R$        

1.96 SINAPI	41-160-0 CABO REDE CAT6 305 M 100 % COBRE ROLO 2,00 350,00R$     14,37% 400,30R$    800,60R$        

1.97 EMOP - 	EM-89-CR5 CABO REDE CAT5 305 M 100 % COBRE ROLO 6,00 280,00R$     14,37% 320,24R$    1.921,44R$     

1.98 SCO Rio	 - SCO-RJ-CM5
CONECTOR MACHO RJ45 CAT5 3 µIN OURO 

INTELBRAS (100 UNID.)
Pac 3,00 45,00R$       14,37% 51,47R$      154,41R$        

1.99 SINAPI	42-045-0
CONECTOR MACHO RJ45 CAT6 3 µIN OURO 

INTELBRAS (100 UNID.)
Pac 1,00 50,00R$       14,37% 57,19R$      57,19R$          

1.10

0
EMOP - 	EM-92-CB1 CÂMERA BULINET IP RS 1 MP VISÃO NOTURNA UNID. 6,00 220,00R$     14,37% 251,61R$    1.509,66R$     

1.10

1
SCO Rio	 - SCO-RJ-CD1 CÂMERA DOME IP RS 1 MP VISÃO NOTURNA UNID. 10,00 240,00R$     14,37% 274,49R$    2.744,90R$     
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1.10

2
SINAPI	43-160-0 NVD 16 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K UNID. 1,00 1.500,00R$  14,37% 1.715,55R$ 1.715,55R$     

1.10

3
EMOP	EM-95-RT100 ROTEADOR 10/100/100 BASE-T (Gigabit Ethernet) UNID. 3,00 180,00R$     14,37% 205,87R$    617,61R$        

1.10

4

SCO Rio	 - SCO-RJ-

RGSMB

ROTEADOR GIGABIT VPN OMADA ER-7212PC (3-EM-1) 

SMB
UNID. 1,00 1.889,00R$  14,37% 2.160,45R$ 2.160,45R$     

1.10

5
SINAPI	44-165-0

PONTO DE ACESSO TP-LINK EAP650 AX3000 MU-MIMO 

POE+ OMADA MESH, BRANCO
UNID. 4,00 1.057,80R$  14,37% 1.209,81R$ 4.839,24R$     

1.10

6
EMOP - 	EM-98-S48 SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS POE UNID. 1,00 1.200,00R$  14,37% 1.372,44R$ 1.372,44R$     

1.10

7
EMOP - 	EM-99-SW16 SWITCH GERENCIÁVEL 16 PORTAS POE UNID. 1,00 950,00R$     14,37% 1.086,52R$ 1.086,52R$     

1.10

8
SINAPI	47-010-0 RÉGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK 19 U 12 UNID. 1,00 75,00R$       14,37% 85,78R$      85,78R$          

1.10

9

SCO Rio	 - SCO-RJ-

NB18
NO-BREAK 1800VA BIVOLT 100/240V UNID. 1,00 680,00R$     14,37% 777,72R$    777,72R$        

1.11

0
EMOP - 	EM-102-SSD4 SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB UNID. 1,00 420,00R$     14,37% 480,35R$    480,35R$        

1.11

1
SINAPI	48-120-0 MINI RACK 19″ 12U UNID. 1,00 290,00R$     14,37% 331,67R$    331,67R$        

1.11

2
SCO Rio	 - SCO-RJ-CP CAIXA PROTETORA DE PLUGS UNID. 12,00 18,00R$       14,37% 20,59R$      247,08R$        

1.11

3
EMOP - 	EM-105-FE

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 C/ 

ACIONADOR BOTÃO MANUAL
UNID. 1,00 260,00R$     14,37% 297,36R$    297,36R$        

1.11

4
SINAPI	49-200-0

QUADRO SOBREPOR 70 DISJ. C/ BARRAMENTO 

TRIFÁSICO 225A
UNID. 1,00 1.250,00R$  14,37% 1.429,63R$ 1.429,63R$     

1.11

5
SINAPI: 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 (93653)

UNID. 7,00 12,13R$       14,37% 13,87R$      97,09R$          

1.11

6
EMOP - 	EM-108-D20 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DIN CURVA C UNID. 15,00 11,00R$       14,37% 12,58R$      188,70R$        

1.11

7
SINAPI	50-150-0 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A DIN CURVA C UNID. 2,00 9,50R$         14,37% 10,87R$      21,74R$          

1.11

8
SINAPI	50-151-0 DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN CURVA C UNID. 14,00 19,00R$       14,37% 21,73R$      304,22R$        

1.11

9
SINAPI: 93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

(93664)

UNID. 2,00 48,24R$       14,37% 55,17R$      110,34R$        

1.12

0
SINAPI: 101896

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (101896) (CAIXA MOLDADA)

UNID. 2,00 640,39R$     14,37% 732,41R$    1.464,82R$     

1.12

1
SINAPI 11.02.001.0015

PROTETOR DE SURTO DPS CLAMPER VCL 275V 

45KA, CLASSE II, MONOPOLAR, BIVOLT
UNID. 4,00 49,99R$       14,37% 57,17R$      228,68R$        

1.12

2
SINAPI 13.04.001.0017

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL – 5M³ – COM REMOÇÃO
M³ 5,00 320,00R$     27,73% 365,98R$    1.829,90R$     

1.12

3
EMOP - 15.015.0207-5 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE CÂMERA DE ALTA 

RESOLUÇÃO
Pt 12,00 160,00R$     27,73% 204,37R$    2.452,44R$     

1.12

4
SINAPI: 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 44,32R$       27,73% 56,61R$      40.759,20R$   

1.12

5
SINAPI: 88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 720,00 32,63R$       27,73% 41,68R$      30.009,60R$   

1.12

6
SINAPI 96113

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, 

COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 

1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL 

(Composição completa)

M² 630,00 68,00R$       27,73% 86,86R$      54.721,80R$   
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1.12

7
 SINAPI: 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 34,08R$       27,73% 43,53R$      10.447,20R$   

1.12

8
SINAPI 88242

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 240,00 32,08R$       27,73% 40,98R$      9.835,20R$     

1.12

9
SINAPI: 104639

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS
M² 630,00 22,00R$       27,73% 28,10R$      17.703,00R$   

 R$314.981,94 TOTAL DO ORÇAMENTO
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1.1
EMOP - 

02.020.0003-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E

IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1.2
EMOP - EM-03-

045
CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (540×285×230) UNID.

1.3 SCO Rio -	 SCO-RJ-C89CAIXA DE PROTEÇÃO CPG1 M3 7569 UNID.

1.4 SINAPI: 34643

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 

300 MM X ALTURA = 400 MM

UNID.

1.5 SINAPI: 3379

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M 

DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 

BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UNID.

1.6 SINAPI: 425

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 

MM2

UNID.
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

2,00m(comp.) x 1,00m(alt.) = 2,00m² # INSTALADA NA FRENTE DA 

OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

1.0 -  REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E REDE DE INFORMÁTICA DA 

SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE  CANTAGALO RJ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4 CÓDIGO DESCRIÇÃO UN

OBRA =  REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E REDE DE 

INFORMÁTICA DA SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE EDUCAÇÃO DE  CANTAGALO RJ.
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1.7 SINAPI: 93010

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 

75MM (2.1/2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M

1.8 SINAPI: 1907 LUVA ROSCÁVEL ELETRODUTO PVC 2.1/2″ UNID.

1.9 SINAPI: 39133
ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO TIPO COPO 

2.1/2″
UNID.

1.10  SINAPI: 1887 CURVA 90° ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2.1/2'' UNID.

1.11 EMOP - 193054
FITA PERFURADA DE AÇO 19MM X 30M ZINCADO 

BRANCO
UNID.

1.12 SINAPI: 1101

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE 

ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 

ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, 

COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, 

UNID.

1.13 EMOP	20151960 NIPLE ELETRODUTO ROSCÁVEL 2" - PVC UNID.

1.14 SINAPI: 39180
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", 

PARA ELETRODUTO
UNID.

1.15 SINAPI	12-236-0
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", 

PARA ELETRODUTO
UNID.

1.16
EMOP - 	EM-15-

078
BOX RETO ALUMÍNIO 2.1/2″ UNID.

1.17
SCO Rio - 	SCO-

RJ-N10
BUCHA DE NYLON S10 (PACOTE C/ 1000 UNID.) Pac

1.18 SINAPI	19-101-0 BUCHA DE NYLON S8 (PACOTE C/ 1000 UNID.) Pac

1.19
EMOP - 	EM-19-

060 BUCHA DE NYLON S6 (PACOTE C/ 1000 UNID.)
Pac

1.20 SINAPI	20-305-0
PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADO S10 

1/4×65 MM
UNID.

1.21
EMOP - 	EM-20-

112

PARAFUSO ROSCA SOBERBA CHATA PHILIPS 

5×60 MM
UNID.

1.22
SCO Rio	 - SCO-

RJ-P42

PARAFUSO ROSCA SOBERBA CHATA PHILIPS 

4,2×32 MM
UNID.

1.23 SINAPI	20-310-0 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4″ UNID.

1.24
EMOP - 	EM-24-

200

ELETROCALHA PERFURADA 200×100 CHAPA 24 / 3 

M
M
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1.25 SINAPI	21-045-0
TE HORIZONTAL PERFURADO / ELETROCALHA 

200×100 MM
UNID.

1.26
SCO Rio	 - SCO-

RJ-EH90

CURVA 90° HORIZONTAL PERFURADA / 

ELETROCALHA 200×100 MM
UNID.

1.27
EMOP - 	EM-25-

VC90

CURVA 90° VERTICAL EXTERNA / ELETROCALHA 

200×100 MM
UNID.

1.28 SINAPI	22-010-0
SUPORTE VERTICAL AÇO / ELETROCALHA 

200×100 MM CHAPA 18
UNID.

1.29
SCO Rio	 - SCO-

RJ-TP10
TALA PERFURADA / ELETROCALHA 100 MM Peça

1.30
EMOP - 	EM-28-

TL
TAMPA LIZA / ELETROCALHA 200×100 MM 3 M UNID.

1.31 SINAPI	23-115-0
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4 ″ × 1 M C/ 2 

PORCAS E 2 ARRUELAS
UNID.

1.32
EMOP - 	EM-30-

CHB
CHUBADOR PARABOLT CBA 1/4 × 2 ″ UNID.

1.33 SINAPI	21-120-0
ELETROCALHA PERFURADA 100×50 CHAPA 24 / 3 

M
M

1.34
SCO Rio	 - SCO-

RJ-TE50
TE HORIZONTAL PERFURADO / ELETROCALHA 

100×50 MM
UNID.

1.35
EMOP - 	EM-33-

CV100
CURVA 90° VERTICAL EXTERNA / ELETROCALHA 

100×50 MM
UNID.

1.36 SINAPI	21-150-0 TALA PERFURADA / ELETROCALHA 50 MM UNID.

1.37
SCO Rio	 - SCO-

RJ-SV18

SUPORTE VERTICAL AÇO / ELETROCALHA 100×50 

MM CHAPA 18
UNID.

1.38 SINAPI	24-005-0
PARAFUSO ELETROCALHA 1/4″ × 1/2″ COM PORCA 

E ARRUELA
UNID.

1.39
EMOP - 	EM-37-

FP325
FIXTIL PAC/37 PARAFUSO PARA AGLOMERADO 

CHATA 3×25 MM
UNID.

1.40
SCO Rio	 - SCO-

RJ-TL100
TAMPA LIZA / ELETROCALHA 100×50 MM 3 M UNID.
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1.41 SINAPI: 2674

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

1.42
SINAPI 

74252/001

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 

25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M

1.43
SCO Rio - 	SCO-

RJ-SE34
SAÍDA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4″ UNID.

1.44 SINAPI	21-160-0 SAÍDA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1″ UNID.

1.45
EMOP	EM-43-

CC34
CONDUÍTE CORRUGADO PRETO 3/4″ ROLO 50 M ROLO

1.46
EMOP	EM-44-

CC150
CONDUÍTE CORRUGADO PRETO 1″ ROLO 50 M ROLO

1.47 SINAPI	25-050-0 UNIDUT ALUMÍNIO BOX RETO C/ ARQUELA 3/4″ UNID.

1.48
SCO Rio	 - SCO-

RJ-UB10
UNIDUT ALUMÍNIO BOX RETO C/ ARQUELA 1″ UNID.

1.49
EMOP	EM-47-

CL44
CAIXA DE LUZ 4×4 EMBUTIR UNID.

1.50 SINAPI	26-011-0 ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4″ UNID.

1.51
EMOP - 	EM-49-

ATD1
ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 1″ UNID.

1.52
SCO Rio - 	SCO-

RJ-CM34
CONDULETÊS MÚLTIPLOS 3/4″ UNID.

1.53 SINAPI	27-020-0 UNIDUT ALUMINÍO RETO  3/4″ UNID.

1.54
EMOP - 	EM-52-

PDA45
PERFIL DUPLO ALUMÍNIO 45×73×3000 MM 

BRANCO LISO (DT-14441.00 DUTOTEC)
UNID.

1.55 SINAPI	28-033-0
PORTA EQUIPAMENTO ABS PARA 3 MÓDULOS 

BRANCO (DT-64440.20 DUTOTEC)
UNID.

1.56
SCO Rio	 - SCO-

RJ-MTI45

MÓDULO TOMADA INFORMÁTICA RJ-45 8 FIOS 

CAT5E (S402307 BRANCO)
UNID.
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1.57 SINAPI	29-020-0 MÓDULO TOMADA 2P+T 20A-250V PB S401117 

BRANCO
UNID.

1.58
EMOP - 	EM-56-

MT1010
MÓDULO TOMADA 2P+T 10A-250V PB S401117 

BRANCO
UNID.

1.59
SCO Rio - 	SCO-

RJ-MT20VM
MÓDULO TOMADA 2P+T 20A-250V PB S401117 

VERMELHO
UNID.

1.60 SINAPI	30-115-0 CAIXA DERIVAÇÃO ALUMÍNIO/ABS X 1×1 PRF25 

BRANCO (DT-52240.00/124494 DUTOTEC)
UNID.

1.61
EMOP - 	EM-59-

CV25R

CURVA VERTICAL ALUMÍNIO 90° R30 25/45 MM 

INTERNA BRANCO ITALIANA LISA (DT-

38042.30/111148 DUTOTEC)

UNID.

1.62
SCO Rio - 	SCO-

RJ-CH25R

CURVA HORIZONTAL ALUMÍNIO 90° R30 25/45 MM 

EXTERNA BRANCO (DT-38642.30/111283 

DUTOTEC)

UNID.

1.63 SINAPI	31-045-0 MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES BLK NBR 14136 

BRANCO (DX-99330.00/128626 DUTOTEC)
UNID.

1.64
EMOP - 	EM-62-

IP14136
MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO BLK NBR 

14136 BRANCO (DX-99330.00/128626 DUTOTEC)
UNID.

1.65
SCO Rio	 - SCO-

RJ-TT45
ACESSÓRIO TAMPA TERMINAL ABS 45 MM 

BRANCA CANALETA DT4953000 DUTOTEC
UNID.

1.66 SINAPI	32-210-0
LUVA DE ARREMATE PARA CANALETA 45 MM 

BRANCO DUTOTEC
UNID.

1.67 SINAPI: 404
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO 

ATE 69 KV (ALTA TENSAO)
M

1.68
EMOP - 	EM-65-

C25A
CABO 2,5 MM² COBRE 100 M AZUL ROLO

1.69 SINAPI	33-220-0 CABO 2,5 MM² COBRE 100 M PRETO ROLO

1.70 SINAPI	33-220-0 CABO 2,5 MM² COBRE 100 M AMARELO ROLO

1.71
SCO Rio	 - SCO-

RJ-C25V
CABO 2,5 MM² COBRE 100 M VERDE ROLO

1.72
EMOP - 	EM-69-

C4A
CABO 4 MM² COBRE 100 M AZUL ROLO
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1.73 SINAPI	34-310-0 CABO 4 MM² COBRE 100 M PRETO ROLO

1.74
SCO Rio	 - SCO-

RJ-C4V
CABO 4 MM² COBRE 100 M VERDE ROLO

1.75
EMOP - 	EM-72-

C4R
CABO 4 MM² COBRE 100 M VERMELHO ROLO

1.76 SINAPI	35-410-0 CABO 10 MM² COBRE 100 M VERMELHO ROLO

1.77
EMOP - 	EM-74-

C10P
CABO 10 MM² COBRE 100 M PRETO ROLO

1.78
SCO Rio - 	SCO-

RJ-C10V
CABO 10 MM² COBRE 100 M VERDE ROLO

1.79 SINAPI: 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

(92992)

M

1.80 SINAPI: 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

(92990)

M

1.81 SINAPI: 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M

1.82 SINAPI: 1580

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M12

UNID.

1.83 SINAPI: 1579

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M12

UNID.

1.84
EMOP - 	EM-78-

TO25
TERMINAL OLHAL 2,5 MM² UNID.

1.85
SCO Rio	 - SCO-

RJ-TO4
TERMINAL OLHAL 4 MM² UNID.
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1.86 SINAPI	38-310-0 CONECTOR DE LOUÇA 10 MM² TRIPOLAR UNID.

1.87
EMOP - 	EM-81-

CH5500
CHUVEIRO 5500 W – 220 V UNID.

1.88
SINAPI 

11.02.001.0014

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PARA 

ILUMINAÇÃO DE TETO EMBUTIDO 360°, BIVOLT, 

COM FOTOCÉLULA, ALCANCE ATÉ 6M, AJUSTE 

DE TEMPO E SENSIBILIDADE

UNID.

1.89
EMOP -  

5.1.01.03.04.00
 CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + 

PLACA 4X2 10A BRANCO 
UNID.

1.90
SCO Rio	 - SCO-

RJ-LC62

LUMINÁRIA CALHA COMERCIAL ALETADA 62×62 

CM EMBUTIR
UNID.

1.91 SINAPI	39-090-0
LÂMPADA DE LED TUBULAR 9 W T8 BRANCO FRIO 

BIVOLT
UNID.

1.92
EMOP - 	EM-84-

SP12

SPOT SUPIMPA LED 12 W LUZ BRANCA 6500 K 

REDONDO BIVOLT
UNID.

1.93
SCO Rio - 	SCO-

RJ-PS25

PLAFON SOBREPOR 25 W 21×21 CM QUADRADO 

6500 K BRANCA FRIO
UNID.

1.94 SINAPI	40-120-0
LUZ DE EMERGÊNCIA LED AUTÔNOMA 1200 

LÚMENS 2 FARÓIS BIVOLT
UNID.

1.95
EMOP - 	EM-87-

WG221

CONEXÃO AUTOMÁTICA WAGO 2 FIOS MODELO 

221-412 110 V/220 V
UNID.

1.96 SINAPI	41-160-0 CABO REDE CAT6 305 M 100 % COBRE ROLO

1.97
EMOP - 	EM-89-

CR5
CABO REDE CAT5 305 M 100 % COBRE ROLO

1.98
SCO Rio	 - SCO-

RJ-CM5

CONECTOR MACHO RJ45 CAT5 3 µIN OURO 

INTELBRAS (100 UNID.)
Pac

1.99 SINAPI	42-045-0
CONECTOR MACHO RJ45 CAT6 3 µIN OURO 

INTELBRAS (100 UNID.)
Pac

1.100
EMOP - 	EM-92-

CB1
CÂMERA BULINET IP RS 1 MP VISÃO NOTURNA UNID.

1.101
SCO Rio	 - SCO-

RJ-CD1
CÂMERA DOME IP RS 1 MP VISÃO NOTURNA UNID.
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1.102 SINAPI	43-160-0 NVD 16 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K UNID.

1.103
EMOP	EM-95-

RT100
ROTEADOR 10/100/100 BASE-T (Gigabit Ethernet) UNID.

1.104
SCO Rio	 - SCO-

RJ-RGSMB

ROTEADOR GIGABIT VPN OMADA ER-7212PC (3-

EM-1) SMB
UNID.

1.105 SINAPI	44-165-0
PONTO DE ACESSO TP-LINK EAP650 AX3000 MU-

MIMO POE+ OMADA MESH, BRANCO
UNID.

1.106
EMOP - 	EM-98-

S48
SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS POE UNID.

1.107
EMOP - 	EM-99-

SW16
SWITCH GERENCIÁVEL 16 PORTAS POE UNID.

1.108 SINAPI	47-010-0 RÉGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK 19 U 12 UNID.

1.109
SCO Rio	 - SCO-

RJ-NB18
NO-BREAK 1800VA BIVOLT 100/240V UNID.

1.110
EMOP - 	EM-102-

SSD4
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB UNID.

1.111 SINAPI	48-120-0 MINI RACK 19″ 12U UNID.

1.112
SCO Rio	 - SCO-

RJ-CP
CAIXA PROTETORA DE PLUGS UNID.

1.113
EMOP - 	EM-105-

FE

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 C/ 

ACIONADOR BOTÃO MANUAL
UNID.

1.114 SINAPI	49-200-0
QUADRO SOBREPOR 70 DISJ. C/ BARRAMENTO 

TRIFÁSICO 225A
UNID.

1.115 SINAPI: 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (93653)

UNID.

1.116
EMOP - 	EM-108-

D20
DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DIN CURVA C UNID.

1.117 SINAPI	50-150-0 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A DIN CURVA C UNID.
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C
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1.118 SINAPI	50-151-0 DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN CURVA C UNID.

1.119 SINAPI: 93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (93664)

UNID.

1.120 SINAPI: 101896

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (101896) (CAIXA 

MOLDADA)

UNID.

1.121 SINAPI 11.02.001.0015
PROTETOR DE SURTO DPS CLAMPER VCL 

275V 45KA, CLASSE II, MONOPOLAR, BIVOLT
UNID.

1.122 SINAPI 13.04.001.0017
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL – 5M³ – COM REMOÇÃO
M³

1.123
EMOP - 

15.015.0207-5 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE CÂMERA DE ALTA 

RESOLUÇÃO
Pt

1.124 SINAPI: 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

1.125 SINAPI: 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

1.126 SINAPI 96113

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS 

FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 

MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO 

REMOVIVEL (Composição completa)

M²

1.127  SINAPI: 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

1.128 SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 

SEGURANÇA E REDE DE INFORMÁTICA POR PONTO 

COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA .

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 

SEGURANÇA E REDE DE INFORMÁTICA POR PONTO 

COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA .

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM REMOÇÃO CONFORME A 

NESSECIDADE DA OBRA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

MÃO DE OBRA A CONTARTAR PARA EXECUÇÃO DO PROJETO .

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C

INSTALAÇÃO DE FORRO PLACA DE  GESSO COM MATERIAL  

POR M/2 COMPREENDENDO A ÁREA QUADRADA DE 630M² .

MÃO DE OBRA A CONTARTAR PARA EXECUÇÃO DO PROJETO .

MÃO DE OBRA A CONTARTAR PARA EXECUÇÃO DO PROJETO .

MÃO DE OBRA A CONTARTAR PARA EXECUÇÃO DO PROJETO .

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DA 

S.M.E.C
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1.129 SINAPI: 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS
M²

PINTURA COM MATERIAIS POR METRO QUADRADO ÁREA 630M² 

TETO E A NESSECIDADE DO PROJETO  .
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Memorial Descritivo de Projeto Elétrico 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ – Secretaria Municipal de 

Educação. 

OBRA: REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, 

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E REDE DE INFORMÁTICA 

DA SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANTAGALO RJ. 

Endereço: [AV – Brão de, Cantagalo – CEP- 28520-000] 

Data de emissão do memorial: [04/06/2025] 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

Destinação da Edificação: Prédio da Secretaria de Educação de Cantagalo – 

RJ 2° Piso. 

Área Construída Total: 630m² 

Nível de Atendimento de Energia: Tensão de alimentação e padrão de 

fornecimento 

 Alimentação trifásica 127/220V (4 fios), fornecida pela concessionária ENEL, 

conforme padrão existente na rede municipal. 

- Tipo de fornecimento: Monofásico (127 V), Bifásico (220 V) ou Trifásico (220V). 

- Demais observações: 

  - Horário de funcionamento da unidade é de 8 horas por dia . 
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3. NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTAÇÕES ADOTADAS 

 

Todos os projetos, dimensionamentos e materiais adotados atenderão às 

seguintes normas: 

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão 

- NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão (caso exista subestação 

própria ou transformador) 

- NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

- NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade 

- Padrão de fornecimento da concessionária ENEL (especificações elétricas para 

rede de Cantagalo – RJ) 

- Outras normas aplicáveis (ex.: ABNT NBR PI, regulamentos municipais, etc.) 

4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL 

 

1. PONTO DE DERIVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

   Local: (Muro da edificação pavimento térreo ou entrada externa conforme 

convenção municipal). 

  Tensão de fornecimento: 127/220 V trifásico. 

  Potência contratada: 47,02 kVA ou 44,67 kW], conforme demanda calculada. 

  Disjuntor geral de entrada: Disjuntor caixa moldada 150A – Icu 18 a 50ka 

tripolar. 

   Medição: 

     - Tipo de medidor: Trifásico 150A #3 x 50 (50), localizado muro área externa. 

Observação:Caso exista um padrão antigo que precise ser adaptado ao padrão 

atual da ENEL, deve seguir o projeto adequação do poste de entrada, mudança 

de seção de cabos, troca de disjuntor, etc. 
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5. QUADRO DE CARGA  
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6. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

1. Quadro de Entrada / QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) 

   Localização: Área de circulação da sala 1 e banheiro. 

   Tipo de quadro: Metálico em sobrepor, IP 44 (mínimo), com barramento 

trifásico e barramento neutron e terra. 

   Barramentos: Cobre, projetado 250A. 

   Disjuntores principais: 

   Disjuntor de desconexão geral: Disjuntor 150A trilho Din curva C. 

     - Barramento dimensionado para 125% da corrente de carga. 

2. Circuitos e Proteções 

    Iluminação: Condutor fase, neutron e terra 2,5 mm² em PVC 750 V, cobre. 

     - Disjuntor dedicado: 10 A, curva C monopolar trilho Din. 

    Tomadas de Uso Geral: Condutor fase, neutron e terra 4 mm² em PVC 750 

V, cobre. 

     - Disjuntor 20 A, curva C, monopolar trilho Din. 

    Tomadas de Uso Geral: Condutor fase, neutron e terra 4 mm² em PVC 750 

V, cobre. 

     - Disjuntor 16 A, curva C, monopolar trilho Din. 

    Tomadas de Uso específico: Condutor fase, neutron terra ou fase e fase 

127/220V 4 mm² em PVC 750 V, cobre. 

     - Disjuntor 20 A, curva C, bipolar trilho Din. 

       Tomadas de ar-condicionado: Condutor fase, fase e terra 4 mm² em PVC 

750 V, cobre. 

     - Disjuntor 20 A, curva C, bipolar trilho Din. 
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       Tomadas de chuveiro: Condutor fase, fase e terra 10 mm² em PVC 750 V, 

cobre. 

     - Disjuntor 32 A, curva C, bipolar trilho Din. 

    Pontos de Aterramento: (SPDA e aterramento funcional): 

     - Sistema de aterramento da edificação 

       - Haste cobreada 3 metros 5/8 vertical. 

       - Cabo terra 35 mm², conduzido até haste de aterramento Caixa de 

inspeção. 

       - Conexão ao quadro geral de terra (barramento de terra). 

       - Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) na entrada de energia: Tipo 1 

e 2, conforme NBR 5419 e NBR 5410. 

8. DETALHAMENTO DE MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES 

 

 Cabos e Condutores: 

  - Fase/Neutro/Terra: Cobre eletrolítico, isolação PVC 750 V para iluminação e 

tomadas; EPR ou XLPE para circuitos de força e QGBT. 

  - Bitolas conforme corrente calculada e queda de tensão máxima de 4 % (ver 

tabela anexa de dimensionamento). 

Eletrodutos, Elétrocalhas e Acessórios: 

  - Eletrodutos rígidos em PVC (uso interno) Ø 20, 25, 32 mm conforme caso; 

eletrodutos metálicos quando exposto, com esquadrias e abraçadeiras 

metálicas. 

  - Curvas, caixas de passagem e caixas de inspeção conforme NBR 5410. 

- Eletrocalhas metálicas 200x100 e 100x50 perfurada. 

  - Curvas, enmendas e acssórios - NBR 5410. 



    

 

Rua Leonidia Correia Silveira - 300 – Santo Antônio – Cantagalo / RJ - Cep: 28.500-000 – 
Cel: (22)981079254   Email: rgservicosltdagleison@gmail.com 

 
 

 

Disjuntores e Proteções: 

  - Disjuntores termomagnéticos curva C/D, faixa de atuação e capacidade de 

ruptura mínima de 10 kA a 380 V. 

  - DPS (Tipo I e II) na entrada de rede e proteção complementar nos quadros de 

andares. 

- Quadros de Distribuição: 

  - Aço 70 disjuntores, grau de proteção IP 44. 

  - Barramentos de cobre estanhado, dimensionados para 125 % da corrente 

nominal. 

  - Acessórios: guias DIN, bornes isolados, calhas de disjuntores. 

Luminárias e Lâmpadas: 

  - Luminaria Calha Comercial Aletada 62x62 Embutir Lampada T8 

  - Lâmpadas Tubular Led T8 60cm 9w. 
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Tomadas e Interruptores: 

  - Mecanismos de sobrepor ou embutir, padrão brasileiro (2P+T), Dutotec. 

  - Caixas plásticas ou metálicas embutidas, conforme acabamento do 

forro/revestimento. 

 

 

Equipamentos de rede de informática: 

  - Roteador 10/100/100 base-t (gigabit ethernet). 

  - Roteador gigabit vpn omada er-7212pc (3-em-1) SMB. 

  - Ponto de acesso tp-link eap650 ax3000 mu-mimo poe+ omada mesh, branco. 

  - Switch gerenciável 48 portas poe. 

  - Switch gerenciável 16 portas poe. 

  - Régua protetora 10 tomadas rack 19 u 12. 

  - Mini rack 19″ 12u. 

  - Cabo rede cat5 305 m 100 % cobre. 

  - Conector macho rj45 cat5 3 µin ouro intelbras (100 unid.). 
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Equipamentos de CFTV: 

  - NVD 16 câmeras ip ultra hd 4k. 

  - Câmera bulinet ip rs 1 mp visão noturna. 

  - Câmera dome ip rs 1 mp visão noturna. 

  - Conector macho rj45 cat6 3 µin ouro intelbras (100 unid.). 

  - Conector macho rj45 cat5 3 µin ouro intelbras (100 unid.). 

11. CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO E TESTES 

- Fases da Execução: 

  1. Demarcação e infraestrutura de eletrodutos. 

  2. Montagem de quadros e instalação de eletrodutos verticais e horizontais. 

  3. Lançamento de cabos e interligações. 

  4. Conexão à concessionária e ensaio de continuidade e isolamento. 

  5. Testes de funcionamento individual (cada circuito) e em conjunto (carga 

total). 

  6. Medição da resistência de aterramento. 

  7. Desativar e remover instalação antiga. 

 

- Testes e Ensaios: 

  - Teste de continuidade de condutores, isolação (megômetro ≥ 1 MΩ para 

circuitos de baixa tensão). 

  - Verificação de queda de tensão em circuitos de maior potência (≤ 4 %). 

  - Teste de funcionamento de DPS (corrente de disparo e tensão residual). 
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11. SERVIÇO ADICIONAL  

 

No projeto, realizará a remoção do forro de gesso existente, cuja área é de 

630m², a demolição deverá ser feita com equipamentos adequados, seguindo 

normas de segurança e proteção ambiental. 

Será previsto o descarte correto dos resíduos de gesso, em conformidade com 

as normas locais de gerenciamento de entulho. 

Após a retirada total do forro antigo, fará a limpeza e nivelamento da superfície 

do contrapiso para instalação do novo forro. 

O novo forro de gesso será composto por placas de alta resistência, fixadas em 

estrutura metálica leve previamente alinhada. 

Os perfis metálicos receberão tratamento anticorrosivo e serão espaçados 

conforme especificação técnica para atender às cargas previstas. 

A execução da estrutura do forro deverá considerar pontos de referência 

específicos para assegurar o nivelamento adequado em toda a área. 

Antes da instalação das placas, será realizada a passagem dos eletrodutos e 

fiação necessários para a iluminação integrada. 

Serão instalados pontos de iluminação LED, embutidos no novo forro, 

garantindo eficiência energética e acabamento discreto. 

As caixas de passagem e as caixas de luz serão posicionadas de acordo com o 

layout luminotécnico aprovado. 

Todo o cabeamento elétrico deverá obedecer à NBR 5410, incluindo a proteção 

de circuito, aterramento e identificação dos condutores. 

Após a montagem da estrutura metálica, fixam-se as placas de gesso com 

parafusos próprios, respeitando o espaçamento recomendado pelo fabricante. 

Os cantos e emendas receberão aplicação de massa e fita para juntas, 

assegurando a planicidade e eliminação de fissuras futuras. 

Após o assentamento e acabamento das placas, será efetuada a pintura de 

fundo e acabamento final, se necessário. 

As luminárias serão encaixadas nas aberturas previamente cortadas, com 

integração de difusores ou lentes conforme projeto luminotécnico. 

O comissionamento do sistema de iluminação inclui testes de funcionamento, 

verificação de movimentação de pessoas e adequação do fluxo luminoso. 
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Durante toda a execução, manterá rigoroso controle de qualidade e limpeza, 

evitando interferências entre as equipes de gesso e elétrica. 

Serão previstas inspeções periódicas para conferir alinhamento, fixação e 

marcações elétricas conforme o cronograma da obra. 

A integração entre as equipes garantirá a conclusão simultânea das atividades 

de gesso e elétrica, evitando retrabalhos. 

Ao término dos serviços, proceder-se-á à vistoria final, atestando a conformidade 

técnica, funcional e estética do novo forro de gesso com iluminação embutida. 

CONCLUSÃO:  

O presente memorial descritivo apresentou todas as informações necessárias 

para a execução da reforma da infraestrutura elétrica da Secretaria Municipal de 

Educação de Cantagalo – RJ, abrangendo o sistema de alimentação principal, 

dimensionamento de cargas, quadros de distribuição, proteção, aterramento, 

bem como o cronograma de instalação e testes. As especificações técnicas e os 

materiais sugeridos estão em conformidade com as normas vigentes e atendem 

aos requisitos de segurança, confiabilidade e eficiência energética. Recomenda-

se que, durante a execução, sejam seguidos rigorosamente os procedimentos 

descritos, garantindo a qualidade dos serviços e a segurança dos usuários e 

colaboradores. Após a conclusão da obra, deverá ser emitida a ART 

correspondente e realizado o comissionamento completo para validação de 

desempenho e atendimento às exigências regulamentares. 

 

 

 

Cantagalo, 04 de Junho de 2025.   

   

 

 

 



IT VALOR D IT R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0

REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DE 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE 

CÂMERAS E REDE DE INFORMÁTICA DA 

SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE  CANTAGALO 

RJ.

314.981,94R$      104.993,98R$        104.993,98R$     104.993,98R$    

314.981,94R$      104.993,98R$        104.993,98R$     104.993,98R$    

100,00% 33,33% 33,33% 33,33%

314.981,94R$      104.993,98R$        209.987,96R$     314.981,94R$    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E 

REDE DE INFORMÁTICA DA SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE  CANTAGALO RJ.

%

TOTAIS GERAIS
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ALÍQUOTA (%)

1,50

1,50

X.3 - Mobilização e Desmobilização 1,50

4,50

ALÍQUOTA (%)

1,50

1,50

ALÍQUOTA (%)

4,50

4,50

ALÍQUOTA (%)

3,00

3,00

0,65

4,50

11,15

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I            24,73%

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI

( 1 - I )

I.4- INSS ( Previdência Social ) - Federal

Y.1 - Despesas Financeiras

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal

I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal

TIPO

 Obra: Instalação de sistema de câmaras de segurança e interfones de atendimento

Local: Escolas Municipais de todos os s de Cantagalo/RJ.

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  ''MÃO DE OBRA'' - Anexo nº. 03          

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

X.1 - Administração Central

X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos )

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.



ALÍQUOTA (%)

3,45

0,48

X.3 - Risco 0,85

4,78

ALÍQUOTA (%)

0,85

0,85

ALÍQUOTA (%)

5,00

5,00

ALÍQUOTA (%)

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I            14,37%

I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI

( 1 - I )

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Y.1 - Despesas Financeiras

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos )

 Obra: Instalação de sistema de câmaras de segurança e interfones de atendimento

Local: Escolas Municipais de todos os s de Cantagalo/RJ.

I.4- INSS ( Previdência Social ) - Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  ''MATERIAIS'' - Anexo nº. 03   

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

X.1 - Administração Central

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.
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CABEAMENTO E DIAGRAMAS   

ELETROTÉCNICO -

GLEISON ADÃO SILVA LIMA

CFT-17690139701

N 3F T

1a

1a

1

a

1

Ø3/4''

DIAGRAMA UNIFILAR - QDC

IT

DESCRIÇÃO

1

1

Chumbador de aço de 16 mm x 110 mm com porca e arruela

2

1

Amarração secundária simples com haste de 150 mm

3

1

Isolador roldana

4

-

Condutor pré-reunido 3 x 35 + 1 x 50 mm² Al (ramal de ligação até o medidor)

5

-

Condutor pré-reunido 3 x 50 + 1 x 50 mm² Al (ramal de ligação até o medidor)

6

1

Condutor pré-reunido 3 x 95 + 1 x 50 mm² Al (ramal de ligação até o medidor)

7

-

Alça pré-formada de distribuição para condutor 35 mm²

8

-

Alça pré-formada de distribuição para condutor 50 mm²

9

4

Alça pré-formada de distribuição para condutor 95 mm²

10

10

Bucha plástica S8 (fixação da caixa do disjuntor)

11

10

Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada bicromatizado de 5,0 x 50 mm para bucha S8 (fixação da caixa do disjuntor)

12

-

Eletroduto de PVC rígido rosqueável classe "B" Ø 20 mm com luva, bucha e arruela (aterramento)

13

-

Eletroduto e curvas de PVC rígido rosqueável classe "B" Ø 50 mm com luva, bucha e arruela

14

30m

Eletroduto e curvas de PVC rígido rosqueável classe "B" Ø 75 mm com luva, bucha e arruela

15

2

Prensa-cabo rosqueável para furo de Ø 50 mm e cabo com Ø de 15 a 22 mm

16

2,2m

Condutor de cobre nu 25 mm² (aterramento)

17

-

Condutor de cobre nu 16 mm² (aterramento)

18

1

Caixa de medidor polifásico.

19

1

Caixa de proteção e conexão de consumidor

20

-

Disjuntor termomagnético Tripolar de 100 A

21

-

Disjuntor termomagnético Tripolar de 125 A

22

-

Disjuntor termomagnético Tripolar de 150 A

23

1

Disjuntor termomagnético Tripolar de 200 A

24

4

Conector adequado no caso de conexão com a rede nua

25

1

Conector cunha para condutor de 50/35 mm² (conexão do aterramento)

26

- ²

27

1

Haste de aterramento galvanizada 2000 mm (ver nota 5)

28

1

Caixa de aterramento em PVC

29

10

Abraçadeira de nylon de 203 mm

30

1

Parafuso de cabeça limão com fenda 3/16 x 1" com porca e arruela (para fixação do medidor)

31

2

Parafuso de cabeça limão com fenda 3/16 x 3/8" com porca e arruela (para fixação do medidor)

32

1

Parafuso de segurança

33

1

Medidor Trifásico

34

4

Parafuso auto atarraxante de 6,3 x 38 mm para fixação da caixa do medidor

35

4

Identificador de fase no caso de conexão na caixa de derivação (ver nota 1)

36

1

Selo plástico de segurança

37

-

Condutor de cobre isolado de 3 x 35 + 1 x 25 mm² para 750 V (saída do medidor ao disjuntor e ao ramal do consumidor)

38

-

Condutor de cobre isolado de 3 x 50 + 1 x 25 mm² para 750 V (saída do medidor ao disjuntor e ao ramal do consumidor)

39

1

Condutor de cobre isolado de 3 x 95 + 1 x 50 mm² para 750 V (saída do medidor ao disjuntor e ao ramal do consumidor)

40

1

Caixa de medidor polifásico de 200 A

QUANT

1a

1a

N 3F T

MEDIDOR

ART:

2020250161144
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CABEAMENTO E DIAGRAMAS   

ELETROTÉCNICO -

GLEISON ADÃO SILVA LIMA

CFT-17690139701

NOTAS!

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO OU CONDUÍTE

CONRRUGADO DE DIÂMETRO   NOMINAL MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm),

QUANDO NÃO IDENTIFICADOS.

2 - TODOS OS CABOS POSSUEM DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE

2,5mm², QUANDO NÃO IDENTIFICADOS.

3 - TODAS AS ELETROCALHAS SÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PERFURADA TIPO "U" COM DIMENSÕES DE 200x100x3000mm

QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

NOTAS!

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO OU CONDUÍTE

CONRRUGADO DE DIÂMETRO   NOMINAL MÍNIMO DE Ø1" (Ø25,4mm),

QUANDO NÃO IDENTIFICADOS.

2 - TODOS OS CABOS POSSUEM DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE

4mm², QUANDO NÃO IDENTIFICADOS.

3 - TODAS AS ELETROCALHAS SÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PERFURADA TIPO "U" COM DIMENSÕES DE 200x100x3000mm

QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

NOTA!

1 - O PROFICIONAL PODE FAZER ALTERAÇÕES NAS INSTALAÇÕES

SEGUINDO PARAMETROS DE NOMAS E FAZER SINALIZAÇÃO DE

MODIFICAÇÕES

VER DET.2

VER DET.3

VER DET.4

VER DET.5

VER DET.6
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QUADRO DE CARGA (QDC)

Circuito
Descrição Esquema

V

(V)

7 9 36 72 200

Iluminação (W)

300 600 2700 5500

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - A

(W)

Pot. - B

(W)

Pot. - C

(W)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

1
ILUMINAÇÃO SALAS 1, 2, 3 E RECEPIÇÃO

F+N+T

127 V

1404 A 1404 2.5 10

2 ILUMINAÇÃO SALAS 4, 5, 6, 7 E CORREDOR F+N+T

127 V

1332 B 2.5 10

3
ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO, SALA 8 E MATER F+N+T

127 V

540 C 540 2.5 10

4
ILUMINAÇÃO DOS FUNDOS

F+N+T

127 V

756 A 2.5 10

5 TOMADAS TUG SALAS 1 E 2 F+N+T

127 V

1900 B 1900 4 20

6 TOMADAS TUE SALAS 1 E 2 F+N+T

127 V

1200 C 1200 4 20

7
TOMADAS TUG SALA 3 E ARQUIVO

F+N+T
127 V

1500 A 1500 4 20

8
TOMADAS TUE SALA 3 E ARQUIVO

F+N+T

127 V

600 B 600 4 20

9
TOMADAS TUG RECEPIÇÃO F+N+T

127 V

12 1200 C 4 20

10 TOMADAS TUG SALAS 4 E 5 F+N+T

127 V

2

1400 A 4 20

11 TOMADAS TUE SALAS 4 E 5 F+N+T

127 V

1200 B 1200 4 20

12 TOMADAS TUG SALAS 6 E 7 F+N+T

127 V

1400 C 4 20

13 TOMADAS TUE SALAS 6 E 7 F+N+T

127 V

1200 A

1400

4 20

14 TOMADAS TUG AUDITÓRIO F+N+T

127 V

1700 B 1700 4 20

15 TOMADAS TUG SALA 8 E MATERIAS F+N+T

127 V

1700 C 4 20

16 TOMADAS TUE SALA 8 F+N+T

127 V

600 A 4 20

17 TOMADAS TUG SALA 9 F+N+T
127 V

1900 B 4 20

18 TOMADAS TUE SALA 9 F+N+T

127 V

1800 C 4 20

19 TOMADAS TUG COZINHA F+N+T

127 V

300 A 300 4 20

22 400 B 400

20
TOMADA TUE

F+F+T
220 V

600 B+C 300 4 20300

21 F+N+T

127 V

1500 A 4 161500

TOTAL

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

TOMADA TUG ALMOXÁRIFADO

TOMADA TUG ROTEADORES F+N+T 127 V

TOMADA TUG BEBEDORES F+N+T 127 V

TOMADA TUG ILUMINAÇÃO DE EMER F+N+T 127 V

AR - CONDICIONADO 18000TUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

AR - CONDICIONADO 18000BTUs F+F+T

220 V

CHUVEIRO - 1 F+F+T

220 V

CHUVEIRO - 2 F+F+T

220 V

39

37
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QUADRO DE DEMANDA E RAMAL ALIMENTADOR

CONSUMIDORES ILUM./TOMADAS

AR

CONDICIONADO POTÊNCIA CONDUTOR ATERRAMENTO ELETRODUTO ISOLAMENTO

(KVA) (KVA) (KW) (mm2) (mm2) (Ø)

CARGA

INSTALADA

 CARGA

DEMANDADA

BOMBA DE

INCÊNDIO NO Q.M

DEMANDA A CONTRATAR 64,38KVA / 77,83KW  CONF. OS PADRÕES ENEL

25 - NÚ 0.6/1KV

CHUVEIRO

(KVA)

MOTOR

(KVA)

FATOR

(FP)

100

13

(KVA)

NOTA!

1 - O PROFICIONAL PODE FAZER ALTERAÇÕES NAS INSTALAÇÕES

SEGUINDO PARAMETROS DE NOMAS E FAZER SINALIZAÇÃO DE

MODIFICAÇÕES
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DET.02 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

1-   LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 4 LED DE 9W/127/220V 

2-   ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL FIXADO NA LAJE

3-   CX. 3x3" EM PVC S/ PLACA, APARENTE SOBRE O FORRO

4-   CONECTOR WAGO, (FNT) 10A-250V 

5-   CABO DE LIGAÇÃO PP 3x2,5mm2

6-   PLUG 2P+T, (FNT) 10A-250V 

1

2

3

5

6

4

7

7-   ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA 

7

REBAIXO GESSO

DET. 1 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR

SEM ESCALA

DET.3 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

DET.4 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.2 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA
SEM ESCALA

DET.5 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA PAR QDC

SEM ESCALA

DET.06 -  ELETROCALHA / CANALETA E TOMADA DUTOTEC

SEM ESCALA

DET. 5 - POSIÇÃO QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
SEM ESCALA
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PROJETO 

ELABORADOR:

REVISÃO

DESENHO:

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

ELETROTÉCNICO -

GLEISON ADÃO SILVA LIMA

CFT-17690139701

PROJETO ELÉTRICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE CANTAGALO -RJ

10/04/2025

INDICADA

04

A1

R-00

S.M.E.C

DESCRIÇÃO:

PLANTA BAIXA LOCALIZAÇÃO DE PONTOS 

PLANTA  DE SITUAÇÃO 

DETALHES DE COMPONETES  

CVIP

PT.12

PROJETO DE CABEAMENTO REDE E DE CFTV 

TABELA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE CABOS UTP CAT5-6

DIÂMETRO DO ELETRODUTO

Ø3/4"             (21)

(POL.)            (mm)

QUANTIDADE DE CABOS UTP

Ø1"               (27)

Ø1.1/4"         (35)

Ø1.1/2"          (41)

Ø2"               (53)
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ANEXO II – MINUTA CONTRATO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

Processo Administrativo n° 2276/2025 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx/xxxx, QUE FAZEM 

ENTRE SI O MUNCÍPIO DE CANTAGALO, POR 

INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 

[NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA VENCEDORA]   

O Município de Cantagalo, por intermédio do(a) [órgão contratante], com sede no(a) 

[endereço], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o nº [CNPJ], neste ato representado(a) 

pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria nº XX, de [dia] de [mês] de [ano], publicada no DOU de 

[dia] de [mês] de [ano], portador da Matrícula Funcional nº [nº matrícula], doravante denominado 

CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ], sediado(a) na 

[endereço], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por 

[nome e função no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuração apresentada 

nos autos], tendo em vista o que consta no Processo nº xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx e em observância às 

disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão Eletrônico nº 90094/2025, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a execução dos 

serviços de reforma de infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e de rede 

de informática da secretaria municipal de educação de Cantagalo-RJ, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Projeto Básico. 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Projeto Básico; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de [indicar o prazo] contados do(a) [indicar o termo inicial 

da vigência], na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 

quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso 

de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxx) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

do orçamento estimado, em XX/XX/2025; 

7.2. O preço contratado compreende todos os custos necessários ao serviço, inclusive os referentes às 

despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e 

encargos necessários à sua correta execução, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à 

CONTRATADA além do valor ora estipulado; 

7.3. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo 

com o contrato e seus anexos; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja 

substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as 

soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

CONTRATADO; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
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8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como: 

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto 

CONTRATADO; 

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO; 

8.1.8.3.  estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO; 

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 

8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto 

da contratação; e 

8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna 

do CONTRATADO. 

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 

8.1.10.1.  A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 01 (um) mês; 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e 

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado; 

8.1.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas. 
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8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 

superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 

do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal / Distrital e Estadual 

do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o 

objeto do contrato; 

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não 

ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros; 

9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
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9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação; 

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; 

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 

14.133, de 2021; 

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança do CONTRATANTE; 

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados; 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas 

e legislação de regência; 

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 

congênere; 

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no 

trabalho; 

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão 

por dívida ou trabalhos forçados; 

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente; 

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições 

perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho 

Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no 

ambiente de trabalho; 

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na 

execução do contrato; 

9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 
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9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que 

tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do 

artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do contrato; 

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao 

cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva 

(EPC),quando for o caso; 

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do contrato; 

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no 

prazo determinado; 

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.35. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 

ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

9.36. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE; 

9.37. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; 

9.38. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto; 

9.39. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação; 

9.40. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

9.41. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

9.42. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros 

fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao 

cronograma previsto; 
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9.43. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo; 

9.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 

2006, de:  

9.44.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

9.44.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

9.44.3. florestas plantadas; e  

9.44.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

9.45. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 

conforme o caso:  

9.45.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

9.45.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei 

n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 

9.45.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de 

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão 

de tal licença obrigatória; e 

9.45.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, 

em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos 

limites do território estadual. 

9.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

2010, nos seguintes termos: 

9.46.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso. 

9.46.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 

da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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9.46.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

de material para usos futuros.  

9.46.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 

ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

9.46.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.46.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

9.46.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes 

vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

9.46.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 

9.47. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.47.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.47.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 1990, e legislação correlata. 

9.48. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes. 

9.49. A contratada deverá apresentar Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual, no 

caso do Estado do Rio de Janeiro do INEA, para todo material de extração mineral; 

9.50. A contratada deverá apresentar a Licença Ambiental - LO - Licença de Operação, do fornecedor que 

fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra; 

9.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços 

ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto ao serviço de engenharia. 
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9.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas 

especificações. 

9.53. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços 

e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a 

que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser 

firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 

declaração ou de aceitação expressa.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 

2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência 

contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-

garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

total da contratação. 

11.1.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor 

cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 

11.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até 

a data de assinatura do contrato. 

11.2.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o 

prêmio nas datas convencionadas. 

11.2.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 

contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 

11.2.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.2.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 

descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual. 

11.2.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 

de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante 

de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança 

bancária ou títulos de capitalização. 

11.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser 

efetuada em favor do Contratante, em conta específica indicada pela Administração Municipal, com 

correção monetária. 
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11.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

competente. 

11.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar 

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.6. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento 

único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de 

capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. 

11.6.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 

condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado 

pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022). 

11.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o 

pagamento de: 

11.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

11.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

11.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo Contratado. 

11.8. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado 

após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em 

razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial. 

11.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da 

data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação. 

11.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 

reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o 

Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada. 

11.12. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 

que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 

contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 
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11.13. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, 

acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu 

todas as cláusulas do contrato. 

11.13.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 

Susep. 

11.13.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 

vigência da apólice. 

11.14. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 

extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente 

11.14.1. Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a 

garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas 

rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do 

segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o 

pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, 

observada a legislação que rege a matéria; 

11.14.2. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato 

de trabalho; 

11.14.3. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores 

vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas 

rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços; 

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste 

Projeto Básico. 

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

11.17. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste 

Contrato. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são 

aquelas definidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

fixado para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO: 
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13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 

e 

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.8.3. Das indenizações e multas. 

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

13.10. O CONTRATANTE poderá ainda: 

13.10.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia 

prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 

Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos 

existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato. 

13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos 

será de 50% (cinquenta por cento). 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade 

de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 

de 1 (um) mês. 

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

I) Gestão/unidade: [...]; 
II) Fonte de recursos: [...]; 
III) Programa de trabalho: [...]; 
IV) Elemento de despesa: [...]; e 

V) Nota de empenho: [...]; 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial 

na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 

2011. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 

14.133, de 2021. 

                                                                              [Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 Representante legal do CONTRATANTE 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  



 

  
 

 

Setor de Licitações 

1 
 

Proc: __________ Fls:________ 

Ass:____________________ 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
............................................., .............. de .......................... de ......... (local e data). 

 
 
Prezados Senhores: 
 
Temos a satisfação de apresentar nossa proposta de preço, anexa, que perfaz o montante de R$ 
<valor> (<valor extenso>), referente à Pregão Eletrônico nº. 900xx/2025, para contratação de 
empresa especializada para a execução dos serviços de reforma de infraestrutura de instalação 
elétrica, instalação de câmeras de segurança e de rede de informática da secretaria municipal de 
educação de Cantagalo-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 
 
Vale ressaltar que: 
 
1. Nos preços apresentados já estão inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, além de todos os custos com mão de obra, 
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente 
relacionados com o objeto da licitação e relacionados com a plena execução do que foi ofertado; 
 

2. O período de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data 
limite para sua apresentação; 

 
3. Esta empresa se compromete a manter disponível a equipe e condições técnicas, nos termos da 

proposta apresentada; 
 

4. Esta empresa se responsabiliza pela plena execução do objeto licitado e aceita integralmente e 
sem reservas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

 
5. A Planilha Orçamentária faz parte desta proposta, onde estão detalhados os valores por itens. 

 
Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigações estabelecidas no edital e que autorizo o 
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas. 
 
Atenciosamente, 
 
.................................................................................... 
Assinatura do representante legal 
Nome: 
Cargo: 
Documento de identidade: 
 
 
NOTA: 
O documento deverá ser preparado em papel timbrado da licitante. 
 
 



 

  
 

 

Setor de Licitações 

1 
______________________________ 

(Representante Legal) 

Proc: ______ Fls:____ 

Ass:_______________

_____ 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Pregão Eletrônico: 90094/2025 

Processo: 2276/2025 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma de 

infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e de rede de informática 

da secretaria municipal de educação de Cantagalo-RJ. 

 
Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº ......, sediada, (endereço completo), DECLARO, para os devidos 
fins e sob as penas da Lei, que a empresa: 

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos; 

b) Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no instrumento convocatório; 

c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

e) Não possuí em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de 
gerência, administração ou tomada de decisão.  
 

f) Até a presente data não possui fatos impeditivos para habilitação, bem como não nos 
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administração, e 
que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

g) Tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente 
licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 
14.133/21. 
 

h) Teve acesso a todos os documentos que compõem o Edital e tomou conhecimento de 
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o execução da obra, 
dando concordância a todas as condições desta Licitação de Concorrência, sem restrições 
de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta 
licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório.  

                                  

  _____________, em ____ de ______ 2025.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


  

 

 

Setor de Licitações 

 

Proc: __________ Fls:________ 

Ass:______________________ 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Pregão Eletrônico: 90094/2025 

Processo: 2276/2025 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a execução dos 

serviços de reforma de infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de 

segurança e de rede de informática da secretaria municipal de educação de Cantagalo-RJ, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

  

A empresa xxxxxxxxxx,  inscrita no CNPJ nº  xxxxxxx, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxx do CPF nº 

xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda 

não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a 

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, 

nos termos do § 2º, art. 4º  da Lei nº 14.133/2021 . 

 

 

 

_____________, em ____ de ______ 2025.  

  

 

 

(representante legal). 

 



 
 
 
 
 
 

SETOR DE LICITAÇÃO 
 

Proc: _______  Fls: ______ 

Ass:___________________ 

À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Concorrência Eletrônica: 90094/2025 

Processo: 2276/2025 

 

Objeto Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma de 

infraestrutura de instalação elétrica, instalação de câmeras de segurança e de rede de informática da 

secretaria municipal de educação de Cantagalo-RJ, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À VISITA TÉCNICA 

( OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA) 
 
 

Eu, <Responsável Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO, 

sob as penas da Lei, que NÃO visitei o local onde será executado o/a <descrição do objeto da 

licitação> da Secretaria Municipal de Educação, por opção própria, assumindo assim que 

CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo 

toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão 

na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Desta forma, declaro que 

estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e 

seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas 

as exigências do instrumento convocatório n.º 900XX/2025, sem quaisquer direitos a reclamações 

futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na 

elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de 

reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.                                                    

_________________, em ____ de ______ 2025. 
 
 
 
<Assinatura do responsável técnico da empresa> 
<NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA> 
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA> 
CPF nº: 
RG nº: 
 
<Assinatura do representante legal da empresa > 
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA> 
<CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA> 
CPF nº: 
RG nº: 



 

 

 

 

Setor de Licitações 

 

Proc: ________ Fls:_______ 

Ass:___________________ 

ANEXO VII 
   

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO QUE ACOMPANHARÁ A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O 

OBJETO 
 
 
[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua 

Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa 

[Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], doravante denominado "Proponente", para fins de participação 

nesta licitação, vem, por meio desta declaração formal, indicar que o(s) profissional(is) 

responsável(eis) por acompanhar(em) a execução do objeto do contrato que vier a ser 

celebrado com esta empresa por força do Pregão Eletrônico  nº 90094/2025, promovido pela 

Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado no processo 2276/2025, será(ão): 

 
Nome: [Seu Nome] 
 
CPF: [Seu CPF] 
 
Número de Registro na Entidade Profissional Competente: [Número do Registro] 
 
Área de Atuação: [Especificar a área de atuação, se aplicável] 
 
 
Esta declaração é prestada de boa fé e de forma voluntária, assumindo a responsabilidade 

pela minha atuação como responsável técnico nos termos descritos acima. 

 
Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 
 
Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 
 
[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 
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