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EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA
n° 90061/2025

CONTRATANTE (UASG: 985821)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para execugao
dos servicos de pavimentagdo em blocos intertravados e drenagem pluvial no entorno da
sede da SMADS, no horto municipal, sito a rua Domingos de Souza, bairro Chacara da
Banheira, 1° distrito de Cantagalo-RJ, conforme condi¢des e normas especificas constantes

deste Edital de Licitagao e seus anexos.
VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 383.077,05 (trezentos e oitenta e trés mil setenta e sete reais e cinco centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 05/08/2025 as 13h (horério de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor prego global

MODO DE DISPUTA:

Aberto
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EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90061/2025
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 114/2025
UASG: 985821

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitagbes,
sediado na Rua Ver Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizara
licitacdo no regime de empreitada por preco global, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, pelo critério MENOR PRECO, nos termos da Lei n° 14.133/2021, Decreto
Municipal n° 3.982/2023, Portaria n°® 9.980/2024 e demais legislacdo aplicavel e, ainda de
acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

A sessdo publica sera realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na
rede mundial de computadores, no enderego eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e
tera inicio as 13 horas, no horario oficial de Brasilia/DF, em 05/08/2025.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada para
execucdo dos servicos de pavimentacdo em blocos intertravados e drenagem pluvial no
entorno da sede da SMADS no horto municipal sito a rua Domingos de Souza, bairro Chacara
da Banheira, 1° distrito de Cantagalo-RJ, conforme condi¢des e normas especificas constantes
deste Edital de Licitagdo e seus anexos.

1.2. Alicitagao sera realizada em item unico.

1.3. Havendo divergéncia entre a descri¢cdo do objeto constante do Edital e de seus anexos e a
descricdao constante no sistema eletrébnico do Portal de Compras do Governo
Federal (SIASG/COMPRASNET), prevalecerd sempre a constante do presente instrumento
convocatério.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢cbes exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcédo ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregcédo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.
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2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e da Lei Municipal n.° 1.372/17.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigcbes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.
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2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacao de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.11. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.13. Ao participar de processo licitatério, o representante legal da LICITANTE, titular de dados
pessoais, esta ciente de que, para a execugao do objeto desta licitagdo, a CONTRATANTE tera
acesso aos seus dados, tais como: numero de documentos, enderego eletrénico, copias de
documentos de identificagdo, bem como, que os referidos dados serdo tratados pela
Administragdo, conforme autorizagdo legal prevista na Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD) — Lei n° 13.709/2018 — Art. 7°, inciso Il.

3. DAAPRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta
com o prego até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢éo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de
2021.
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3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. A assinalagao do campo “nado” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragédo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sangbes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sesséo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apods a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.10.1 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagado acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracado ou de
sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

a) o PRECO TOTAL DA OBRA ofertado para o item Unico, expresso em R$ (reais);
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a.1) para fins de langamento do prego no sistema, inclusive na fase de lances, sera admitido o
uso de até 4 (quatro) casas decimais;

a.2) selecionada a proposta vencedora, os precos serao considerados com no maximo 2 (duas)
casas decimais, desprezando-se a fragao correspondente as terceira e quarta casas decimais,
(por exemplo: preco ofertado de R$ 5,3256, sera considerado como R$ 5,32);

a) a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERA "1”, em razao da disputa pelo preco total
da obra adotado para esta licitagao;

c) Descrigédo do objeto contendo as informagdes similares a especificacdo do Projeto Basico.
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugéo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagcdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Projeto Basico e
anexos deste Edital referente ao orgamento estimado;

4.9.1. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas; (art. 59,
Ill, da Lei n°® 14.133/2021);

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato;
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4.11. Além da proposta elaborada em formulario especifico do sistema, a licitante também
devera elaborar planilha de orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, Composi¢cdo dos
encargos sociais utilizados no orcamento e detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI), onde deveréo constar:

a) razdo social da empresa e n.° da inscrigdo no CNPJ/MF;
b) enderego completo, nimero de telefone e e-mail para contato;
c) dados bancarios da empresa (banco, agéncia e conta corrente);

d) dados do representante legal que assina a proposta e que assinara o contrato (nome,
namero e 6rgdo emissor da Cédula de Identidade (RG), numero de inscrigdo no CPF/MF,
nacionalidade e estado civil);

€) o prego global da proposta, bem como a indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios e
totais para cada tipo de servigo a ser prestado, nos termos do Projeto Basico (Anexo I).

e.1) Somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos
recursos ou seu mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro
exceder o limite fixado no cronograma fisico-financeiro disponibilizado;

e.2) Nao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificagdo do licitante caso
este ndo concorde em alterar os custos unitarios dos servicos que compde as etapas com
valores superiores ao orgamento base, no prazo fixado pelo Agente de Contratagéo.

e.3) Logo, deverdo os licitantes incluir em suas propostas todos os custos necessarios e
previsiveis para a perfeita execugdo do objeto aqui contratado (técnicos, impostos, taxas,
emolumentos, fretes, deslocamentos, diarias e outros que compdem sua tabela de custos), ndo
sendo aceito, posteriormente, qualquer pedido de acréscimo, cuja previsibilidade fosse
possivel.

4.12. A elaboragdo da proposta detalhada devera considerar a prestagdo dos servigos de
acordo com as condi¢cdes expressas no Projeto Bésico e Planilha Orgamentaria.

4.12.1. O documento devera ser elaborado somente apds a fase de lances e negociagéo a ser
realizada junto ao Agente de Contratagédo (vide capitulo 6 deste Edital). Podera ser utilizado o
Anexo IV do Edital (Modelo de Proposta) sendo que, no caso de apresentagdo do mencionado
documento em formulario proprio, devera a licitante transcrever todas as informagdes
constantes do Anexo V.

4.12.2. Havendo duvida quanto a composicédo de preco apresentada, o Agente de Contratagao
podera solicitar esclarecimento a empresa, objetivando a perfeita avaliagdo dos precos
ofertados;

4.12.3. Identificado erro grave na composi¢céo dos precos, que possa comprometer a prestacéo
dos servigos, inclusive no que tange a eventual inexequibilidade do preco, o Agente de
Contratagao recusara a proposta da empresa;

4.14. Os documentos deverao ser encaminhados através da ferramenta de envio de arquivos
do sistema Comprasnet no prazo de 1 (um) dia dutil, apds solicitado pelo Agente de
Contratagao.

4.14.1. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. Sera desclassificada a proposta ELETRONICA que identifique o licitante.

5.3.1. Considera-se proposta de preco eletrébnica mencionada no item 5.3, o preenchimento,
ap6s a divulgagao do edital e antes da abertura da sessdo publica, dos campos préprios
constantes no sistema Comprasnet.

5.3.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

5.5. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.7. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7.1. NO PRESENTE CASO, PARA LANGAMENTO NO SISTEMA, O VALOR UNITARIO
SERA O VALOR TOTAL DA OBRA.

5.8. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.10. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta sera de R$
100,00 (cem reais).

5.11. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.12. O modo de disputa sera o ABERTO, onde os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicido das demais
colocagdes.

5.12.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.16. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcgao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para a Comissdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagéo com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pela Lei Municipal n® 1.372/17.

5.19.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao automatica
para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagido, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.
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5.20. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

c¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos 6rgaos
de controle.

e) persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

1) empresas estabelecidas no Municipio de Cantagalo;
e.2) empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro;
3) empresas brasileiras;
4) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
e.5) empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;
€.6) Sorteio.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacgao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo
definido pela Administracao.

5.21.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22. Apés a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagédo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigcbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.6
do edital, especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participagdo no certame
ou a futura contratagédo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponivel no site do
Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/); e

d) Cadastro de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29,
caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

6.4. Caso atendidas as condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital.

6.5.1. A comprovacgao de que trata a clausula 6.5 se dara por declaragédo da empresa licitante,
de que cumpre os limites previstos na clausula 2.5 deste Edital, com fulcro no § 2° do art. 4°, da
Lei 14.133/2021 (vide modelo no Anexo VIII).

6.6. O prazo para envio do documento citado na cldusula 6.5.1 sera de 2 (duas) horas, contado
da convocacgéao pelo Agente de Contratagao.

6.6.1. O envio devera ser feito, exclusivamente, mediante convocagao de anexo no sistema
Comprasnet;

6.6.2. Caso a empresa ndo encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em
desacordo com as condigdes deste Edital e do Projeto Béasico, a proposta sera RECUSADA.

6.7. Verificadas as condi¢cbes de participacado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em
relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.

6.7.1. Para aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo CONVOCARA a empresa melhor
classificada para encaminhar planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
Demonstrativo da composicdo do BDI, Declaracdo de ME-EPP, Declaracdo de Nao Visita
Técnica, se for o caso, e Proposta, nos termos da clausula 4.11 deste Edital.

1
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6.8. Para a elaboragdao dos documentos a empresa devera utilizar os documentos constantes
dos modelos anexos ao Edital, sendo que, no caso de apresentagcdo do mencionado
documento em formulario préprio, devera a licitante transcrever todas as informagdes
constantes dos referidos Anexos.

6.8.1. Havendo duvida quanto a composig¢édo de prego apresentado, o Agente de Contratagédo
podera solicitar esclarecimento a empresa, objetivando a perfeita avaliagdo dos pregos
ofertados;

6.8.2. Identificado erro grave na composigdo dos pregos, que possa comprometer a prestagao
dos servigos, inclusive no que tange a eventual inexequibilidade do prego, o Agente de
Contratagao o Agente de Contratagéo recusara a proposta da empresa;

6.9.1. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo.
6.10. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.10.1. contiver vicios insanaveis;

6.10.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.10.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

6.10.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.11. A analise da exequibilidade e sobreprego considerara:

6.11.1. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario dos itens conforme
planilha orcamentaria (Anexo A) deste Edital.

6.11.2. Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujo valor global da obra (ou valores
global e unitarios) for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

6.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessérios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serédo exigidos para fins de habilitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, que consistira na apresentagao dos
seguintes documentos:

Habilitagao Juridica

7.1.1. No caso de Empresa Individual

a) - Cédula de Identidade e Certiddo de Matricula no Registro Comercial, no caso de empresa
individual;
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7.1.2. No caso de Empresa Ltda. - S. A/ Microempresa / Empresa de Pequeno Porte.

a) - Apresentagdo do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das
alteragdes subsequentes, no caso de inexisténcia de Contrato consolidado, e Ata de eleigdo da
ultima Diretoria, se for o caso, todos devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de
sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou sociedade por agoes;

7.1.4. No caso de sociedade civil.

a) - Inscricdo do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

7.1.5. No caso de empresa estrangeira.

a) - Decreto de Autorizagéo, devidamente arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa
estrangeira em funcionamento no Pais.

7.1.6. No caso de cooperativa:

a) - Ato Constitutivo (Ata da assembleia geral dos fundadores ou instrumento publico) e os
estatutos respectivos, devidamente arquivados na Junta Comercial;

b) - Relagdo de todos os cooperados, contendo nome e qualificagdes completas
(nacionalidade, estado civil, profissdo, endereco residencial, nimero da cédula de identidade e
do CPF);

¢) - Assinatura, por todos os cooperados, de Termo de Compromisso de Responsabilidade
Solidaria, do presente Edital;

7.1.7. No caso de microempreendedor individual

a) Documento de identidade com foto e Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, disponivel em http://www.portaldoempreendedor.com.

7.1.8. Declaragoes:
7.1.8.1. Em todos os casos:
a) Declaragao Conjunta - Anexo VI
7.1.8.2. Conforme o caso:
a) Declaragédo EPP/ME - Anexo VI
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
7.1.9. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).
7.1.9.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.1.9.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede

do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
13
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7.1.9.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.1.9.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do Licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restrigéo;

7.1.9.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.1.9.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.1.9.7. Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certidao com restrigao;

7.1.9.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitagao Econémico-Financeira

7.1.10. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

7.1.10.1. A certidao em que nao constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséo.

7.1.10.2. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial e extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagédo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagdo.

7.1.11. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

b) O atendimento dos indices econémicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

7.1.12. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

7.1.13. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.1.14. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
global estimado.
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Qualificagao Técnica

7.1.15. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional
apresentando a documentagao abaixo:

7.1.15.1. Certidao de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU,;

7.1.15.2. Apresentagédo de Certiddo de Acervo Técnico Operacional (emitido pelo CREA ou
CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica de execugao de servigo, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigos similares ao
que se pretende contratar.

7.1.15.2.1. Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
comprovagao de execugao de obras de reforma e/ou construgao de edificagbes urbanas, sem
a necessidade de comprovagdo de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagado, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

7.1.16. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante
a apresentagédo da documentagao abaixo:

7.1.16.1. Apresentar comprovagao de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA
ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacao.

7.1.16.2. O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentagio de:
a) Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.
b) A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

b.1). Se empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou
copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

b.2). Se sdcio: Contrato Social, com todas as alteracdes ou consolidado, devidamente
registradas no 6rgdo competente;

b.3). Se diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou
ainda, copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anbnima;

b.4). Se autbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicagdo dos servigos prestados a
licitante ou copia do contrato de prestacdo de servigos entre o profissional e o licitante ou
declaracao de contratagao futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

7.1.16.3. Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servigo, emitido por pessoa juridica, de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servi¢os similares ao
que se pretende contratar.

7.1.16.3.1. Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
comprovagao de execucgao de obras de reforma e/ou construgao de edificagbes urbanas, sem
a necessidade de comprovagido de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagao, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

7.2. A documentacado exigida para fins de habilitacdo fiscal, social e trabalhista podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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7.2.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por cépia ou por meio digital.

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracido de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma
da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicado Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

7.7. A habilitagido sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.9. A verificagdo pelo Agente de contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de o6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitagcdo que nao estejam contemplados no SICAF
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo da Comisséo.

7.10. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.

7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,
e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.11.1. complementacdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e
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7.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas;

7.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagao e classificacao.

7.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.9.1.

7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.15. Nos termos da LC 123/2006 e da Lei Municipal 1.372/17 se exigira a comprovagao da
regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da empresa de pequeno porte apenas para
fins da contratacgéo.

7.15.1. Constatada alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista,
sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a licitante proponente for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizacao da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

7.15.2. A ndo-regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto na clausula 7.15.2, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e na
legislagéo pertinente, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagao, para firmar a contratagdo, ou revogar a licitagéo.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacgao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. Sera aberto prazo de, no minimo, 10 (dez) minutos para que qualquer licitante manifeste,
de forma imediata e motivada, sua intengdo de recorrer, mediante registro no campo préprio do
sistema.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagao ou inabilitagado do licitante:

8.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo

recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
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mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante
solicitagdo encaminhada por e-mail no endereco eletrénico www.cantagalo..rj.gov.br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021:

9.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

9.1.2 dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

9.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

9.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

9.1.5.1 n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

9.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do instrumento
convocatorio;

9.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.7 ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
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9.1.8 apresentar declaracdo ou documentagido falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o certame ou a execugao do contrato;

9.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

9.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condigbes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

9.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
9.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2 . O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:

9.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo descrita no
item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando néo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave.

9.2.1.1 O descumprimento contratual que acarrete prejuizo significativo para a Administragéo
elou que interfira diretamente na execugédo do objeto e comprometa prazos e/ou servigos €
justificativa para imposicao de penalidade mais gravosa.

9.2.1.2 Em caso de reincidéncia, deve-se aplicar penalidade mais grave.

9.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 9.1.1 a 9.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 9.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 9.1.2 a 9.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

9.2.2.1 Na hipétese de a infragdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 9.2.2 sera o valor total da contratagéo.

9.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

9.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além
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da perda desse valor, a diferengca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133/2021, e conforme o procedimento
previsto no item 9.13.

9.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n° 14.133/2021.

9.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, lll, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 9.1.2 a 9.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do Municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

9.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 5°, da Lei
n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais
casos que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

9.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n® 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou
CONTRATADO, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Caodigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido, nos termos do art. 227 da Lei
estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do Contrato.

9.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢cdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

9.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item
9.3.1 autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

9.3.3 A aplicagao de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangoes previstas neste Contrato.

9.4 No caso de inexecugéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatéria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

9.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja,
o valor da obrigag&o principal.

9.5 Na aplicagcdo das sang¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art.
156, § 1°, incisos | a V, da Lei n® 14.133/2021:

9.5.1 a natureza e a gravidade da infragao cometida;
9.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

9.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e
72 da Lei n® 5.427, de 1° de abril de 2009;

9.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
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9.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.6 Aimposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicagao:

a) as sangbes previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sangado prevista no item 9.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;

b.2) em se tratando de contratagéo realizada pela Administragao Publica Indireta (fundagéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

9.7 A aplicagao de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art.
156, § 6°, |, da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021.

9.7.1 A aplicagdo de sancao sera antecedida de intimagao do LICITANTE ou CONTRATADO,
que indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentagédo da defesa, com a
possibilidade de producéo de provas.

9.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 9.2.1 e 9.2.2,
contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das san¢des previstas nos itens 9.2.3 e 9.2.4,
contado da data da intimagéo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.3 Sera emitida decisao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragdo dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

9.8 A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

9.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cédigo Civil.

9.9 As san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art.
163 da Lei n® 14.133/2021.
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9.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragédo
publica nacional, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagédo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

9.10.1. A apuragédo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica, nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

9.10.2. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragédo
Pdblica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

9.11. Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragéo de fatos e,
se for o caso, aplicagdo de sangbes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de
conduta vedada no contrato, as comunicagbes serdo efetuadas por meio do enderego de
correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.

9.11.1. O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio
eletrénico ("e-mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo
6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacgdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas
ou eventuais sangdes aplicadas.

9.12. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicagdo das sang¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os o6rgdos e entidades da
Administracao Publica.

9.12.1. A aplicagdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

9.13. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo
ora contratante.

9.13.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administragcédo Tributaria para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execugao fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964 e Lei 694/05.

9.13.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que
dispéem a Lei Federal n® 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05.

9.14. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
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relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

10. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacéo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uUteis antes
da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

10.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica,
mediante encaminhamento por e-mail no enderego eletrdnico licitacao@cantagalo.ri.gov.br.

10.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

10.6. A impugnacdo e o pedido de esclarecimentos deverdo conter a identificagdo do
interessado, constando, no minimo, no caso de pessoa juridica: a razdo social, CNPJ,
enderego completo, nome do representante, telefone e e-mail para contato; e no caso de
pessoa fisica: nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato.

10.7. N&o serd dado conhecimento aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes
intempestivos ou que ndo atenderem as formalidades minimas dispostas na clausula anterior.

10.8. A impugnacdo impetrada em nome de pessoa juridica devera ser acompanhada do
devido instrumento de procuragdo, bem como dos documentos que comprovem poderes do
impetrante para peticionar em nome da empresa.

10.9. Para fins de analise de tempestividade, as impugnacgdes e os pedidos de esclarecimentos
impetrados apos o término do expediente da Prefeitura Municipal de Cantagalo (17h:00min.)
serao considerados como recebidos no dia util subsequente.

11. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

11.1. Homologado o resultado desta licitacdo pela Autoridade Competente, a contratacdo sera
formalizada mediante a lavratura de Termo Contratual, conforme minuta constante do Anexo V
deste Edital.

11.2. Como condigéo para a lavratura do Termo Contratual, bem como para emissdo de Nota(s)
de Empenho, a licitante vencedora devera atender a todas as condigbes de habilitagdo exigidas
na licitagao, inclusive a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha se utilizado da
prerrogativa indicada na clausula 7.15.2 deste Edital.

11.2.1. A empresa contratada devera manter, durante o prazo de vigéncia da contratagéo, todas
as condi¢des de habilitagcao exigidas na licitagao.
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11.3. O Termo Contratual devera ser assinado eletronicamente pela empresa vencedora, no
prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagédo da empresa vencedora.

11.3.2. O prazo indicado no item 11.3 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administragao.

11.4. A critério da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, o Termo Contratual
e/ou Nota de Empenho também poderédo ser encaminhados a empresa vencedora através de
servigo postal, correio-eletrénico, ou outro meio disponivel, aplicando-se os mesmos prazos
indicados no item 11.3.

11.5. O ndo atendimento das condic¢des fixadas para assinatura do Termo Contratual, inclusive
quanto aos prazos, tera os mesmos efeitos da recusa da empresa vencedora em assinar o
Termo Contratual, sujeitando-a as san¢bes administrativas previstas.

11.6. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificagéo, para, apés a comprovagao dos requisitos para habilitagao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagéo, assinar o
contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sang6es administrativas previstas.

11.7. A Contratada prestara a garantia em favor do Municipio de Cantagalo, no montante
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

11.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Seré divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrdnico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

12.4. Ahomologacgéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacéao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao,
o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacado de suas propostas
e a Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do

inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracgéo.
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12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br/.

12.10.1. Em carater complementar, as informacgoes referidas na clausula 12.10 poderao ser
divulgadas, também, no sitio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereco
eletrébnico www.cantagalo.rj.gov.br.

12.10.2. Essas informagbes poderédo ser obtidas, ainda, no Setor de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 —
Centro — Cantagalo — RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

12.11.2. ANEXO Il — Projeto Basico;

12.11.3. ANEXO A - Planilha Orgamentaria — PDF;

12.11.4. ANEXO B — Memodria de Calculo;

12.11.5. ANEXO C - Cronograma Fisico-Financeiro;

12.11.6. ANEXO D - Cronograma de Prazo de Inicio e Conclusao de Etapas da Obra;
12.11.7. ANEXO E — Demonstrativo BDI;

12.11.8. ANEXO F — Memorial Descritivo;

12.11.9. ANEXO G - Projetos Executivo — PDF;

12.11.10. ANEXO H — Projetos Executivo — DWG;

12.11.11. ANEXO IlI — Planilha Orgamentaria — XLSX;

12.11.12. ANEXO |V — Modelo Proposta

12.11.13. ANEXO V — Minuta Contrato;

12.11.14. ANEXO VI — Declaracdo Conjunta;

12.11.15. ANEXO VII — Declaragao de Nao Visita Técnica;

12.11.16. ANEXO VIII — Declaragao ME — EPP;

12.11.17. ANEXO IX - Declaragdo Formal de Indicacdo e Anuéncia do Responsavel Técnico
que Acompanhara a Execugéao dos Servigos de que Trata o Objeto

12.12. Para dirimir quaisquer duvidas ou questbes relacionadas com a presente licitagcao, é
competente, na forma da lei, o foro da Comarca de Cantagalo-RJ, com exclusdo de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.

Cantagalo-RJ, 7 de julho de 2025.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Matricula.: 1841-4 - Portaria 9.984/2024
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO PRETENDIDO: Calgcamento do patio da Sede da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel.

1 - PROBLEMA A SER RESOLVIDO

A sede da SMMADS encontra-se em uma drea cujo entorno carece de
infraestrutura adequada, especialmente quanto a pavimentacdo e drenagem pluvial. A
auséncia desses servicos tem causado acumulo de agua, erosao do solo e dificuldade
de acesso, principalmente em periodos chuvosos, prejudicando a seguranga,
acessibilidade e funcionalidade do espaco publico.

2 - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo se faz necessdria para solucionar problemas estruturais no
entorno da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel (SMMADS), onde ha auséncia de pavimentacdo adequada e inexisténcia de
sistema eficiente de drenagem pluvial.

Atualmente, a area apresenta dificuldades de acesso, acimulo de dgua em
periodos chuvosos, lama e erosdo do solo, comprometendo a seguranca dos
servidores, visitantes e veiculos. Além disso, as mas condi¢cGes do terreno dificultam o
funcionamento adequado da Secretaria, impedem a prestacdo de servicos com
regularidade e expdem o espaco publico a degradagao continua.

A pavimentacao em blocos intertravados e a implantacdo da rede de drenagem sao
imprescindiveis para garantir:

e Acessibilidade e mobilidade urbana adequada;

e CondicGes sanitarias e ambientais apropriadas;

e Prevencao de alagamentos e danos estruturais ao prédio publico;

e Seguranca e bem-estar dos usuarios da SMMADS;

e Eficiéncia na execucdo dos servicos publicos prestados pela Secretaria.

Assim, a contratacdo visa atender a uma demanda concreta e continua da
administracdo publica, cuja omissdo compromete a integridade fisica do espaco
publico, a continuidade dos servicos essenciais e o zelo com o patriménio publico.

Rua Domingos de Souza, s/n° | Chacara da Banheira - Cantagalo/RJ | CEP: 28.500-000
Tel: (22) 98107-7977 | Email: meioambiente@cantagalo.rj.gov.br
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3 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL E/OU NOS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO (PPA-LDO-LOA)

A previsao estd no Programa de Trabalho 10085.1812285002.050, Ficha 110,
Fonte 270400.

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
Qualificagdo Técnica

4.1 A empresa licitante deverd comprovar sua capacidade técnica operacional
apresentando a documentacao abaixo:

a) Certidao de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU;

b) Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servicos
similares ao que se pretende contratar.

4.2 Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a execugado
de obras de reforma e/ou construcdo de edificacGes urbanas, sem a necessidade de
comprovacdao de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

4.3 A empresa licitante deverd comprovar sua capacidade técnica profissional
mediante a apresentacdo da documentacdo abaixo:

a) Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execug¢do de servico emitido por pessoa fisica ou
juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de
servicos similares ao que se pretende contratar.

b) Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, |, a execucdo de
obras de reforma e/ou construcdo de edificagdes urbanas, sem a necessidade de
comprovacdo de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

c) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

Rua Domingos de Souza, s/n° | Chacara da Banheira - Cantagalo/RJ | CEP: 28.500-000
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d) O licitante disponibilizard todas as informag¢Ges necessdrias a comprovac¢do da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4.4 Apresentar comprovagao de vinculagdo em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente
registrado junto ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta
contratacgao.

4.5 O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentagao de:
a) Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.

b) A vinculacdo deste profissional com a empresa licitante deverd ser comprovada
com:

b.1). Se empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na
DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

b.2). Se sécio: Contrato Social, com todas as alteragdes ou consolidado, devidamente
registradas no érgao competente;

b.3). Se diretor: cdpia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou
limitada; ou ainda, copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade an6nima;

b.4). Se autbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicacdo dos servicos
prestados a licitante ou cdpia do contrato de prestacdo de servigos entre o profissional
e o licitante ou declara¢do de contratacao futura do profissional, acompanhada de sua
anuéncia.

5 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO

As estimativas de quantidades foram levantadas através de projeto e memoéria
de calculo elaborados por empresa contratada pela SMMADS.

6 — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para fundamentar tecnicamente a contratacdo, foi realizado levantamento de
mercado com base nos seguintes parametros:
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Consultas a bases publicas de precos de obras e servicos de engenharia, como o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI (Caixa
Econdmica Federal/IBGE), e Tabelas de Referéncia da EMOP/RJ, considerando os
insumos e composi¢des pertinentes as atividades de:

e Pavimentacdo com blocos intertravados;
e Drenagem pluvial com tubos de concreto;
e Servicos preliminares e complementares (escavagao, base, regularizagao, etc.).

Referéncia ao Projeto Basico e Planilha Orcamentdria, elaborado com base em
projetos e memoriais técnicos que utilizam quantitativos e métodos construtivos
compativeis com o padrdo da obra, ajustados a realidade local e as exigéncias
normativas.

Como resultado, identificou-se que ha oferta suficiente de fornecedores
qualificados no mercado regional, e os pregos estimados estao em conformidade com
os valores de referéncia para esse tipo de servico. O levantamento assegura a
viabilidade técnica e econdmica da contratacdo, conforme os principios da eficiéncia,
vantajosidade e transparéncia.

7 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor orgado (Orcamento de Referéncia) é de RS 382.463,75 (trezentos e
oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e trés reais e setenta e cinco centavos),
tendo como base a média dos valores obtidos na planilha orcamentaria elaborada pelo
setor de projetos da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos, conforme
tabelas EMOP 02/2025, SINAPI 02/2025, SCO-RJ 02/2025.

8 — DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Execucdo de servicos de pavimentacdo em blocos intertravados e instalagdo de
sistema de drenagem pluvial no entorno da sede da Secretaria, localizada no Horto
Municipal, Rua Domingos de Souza, Bairro Chacara da Banheira — Cantagalo/RJ. Essa
intervencgao visa garantir:

e Adequada infraestrutura de acesso;

e Drenagem eficiente das daguas pluviais, com captacdo da 43agua para
reaproveitamento;

e Seguranca e bem-estar dos servidores e visitantes.

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

Rua Domingos de Souza, s/n° | Chacara da Banheira - Cantagalo/RJ | CEP: 28.500-000
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Ndo sera necessario o parcelamento da solugdo.

10 — RESULTADOS PRETENDIDOS

e Melhoria do acesso e da mobilidade interna da SMMADS;
e Valorizagdo do patrimonio publico;

e Atendimento a padrdes ambientais e urbanisticos;

e Recolhimento e reaproveitamento da agua pluvial;

e Maior conforto e segurancga aos usudrios da secretaria.

11 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Embora ndo seja necessdria uma capacitacdo especifica para os servidores ou
empregados responsdveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual, é fundamental que
eles estejam bem informados sobre as obrigacdes contratuais e preparados para
desempenhar suas fun¢des de forma eficiente e diligente. A adog¢do de providéncias
abaixo elencadas pode contribuir para o sucesso na execuc¢do do contrato e para a
garantia dos interesses da Administracdo Publica:

Realizar uma revisdo minuciosa da documentacdo apresentada pelo contratado
para garantir que esteja completa e em conformidade com os requisitos estabelecidos
no edital ou processo licitatério.

Certificar-se de que o contratado esta em situacdo regular perante os 6rgaos
fiscais e trabalhistas, evitando assim possiveis problemas legais durante a execug¢ao do
contrato.

Manter contato com o contratado para discutir o andamento dos servicos,
esclarecer duvidas e resolver eventuais problemas que possam surgir ao longo da
execucgdo do contrato.

Estabelecer canais de comunicacao eficientes entre a administracdo e o
contratado, facilitando a troca de informacdes e a resolucao de questdes relacionadas
ao contrato.

Elaborar relatérios periddicos de acompanhamento da execug¢do do contrato,
registrando o cumprimento dos prazos, a qualidade dos servicos e eventuais
ocorréncias relevantes.

Posteriormente a homologacdao do certame serdo definidos os integrantes da
fiscalizacdo do contrato e da obra servidor(es) com competéncia técnica ou
profissional.
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12 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
N3o se vislumbra a necessidade de contratacdes correlatas.
13 — POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Sob o ponto de vista ambiental, pode se dizer que os impactos ambientais
gerados sado insignificantes, para tanto a SMMADS abriu Processo Administrativo com
requerimento para Certiddo Ambiental Municipal atestando a inexigibilidade de
licenciamento ambiental para a atividade de calcamento com piso intertravado, com
1.172,68 m?, e foi concedido o instrumento CAM n2 CAN0644.

14 — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Diante do exposto, declaro ser viavel a contratagao pretendida.

Cantagalo, 7 de abril de 2025.

Yago de Souza Verling
Assessor da Secretaria de Meio Ambiente
Matricula: 5120
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PROJETO BASICO

OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM
PLUVIAL NO ENTORNO DA SEDE DA SMADS NO HORTO MUNICIPAL,
SITO A RUA DOMINGOS DE SOUZA, BAIRRO CHACARA DA BANHEIRA, 1°
DISTRITO DE CANTAGALO-RJ

CAPITULO | — CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a execucado dos servicos
de pavimentacdo em blocos intertravados e drenagem pluvial no entorno da
sede da SMADS no horto municipal sito a rua Domingos de Souza, bairro
Chacara da Banheira, 1° distrito de Cantagalo-RJ, conforme condicdes e
normas especificas constantes do Edital de Licitacdo e seus anexos, 0s quais
serdo executados conforme condicbes e normas especificas constantes deste
Projeto Bésico e seus Anexos.

REGIME DE CONTRATACAO: Empreitada por preco global, cujo o valor total
or¢cado pela Secretaria Municipal de Obras, e que € 0 preco maximo para esta
licitacdo é de R$ 383.077,05 (trezentos e oitenta e trés mil setenta e sete reais e
cinco centavos).

PRAZO E VIGENCIA DA CONTRATACAO: 120 (cento e vinte dias) dias a contar
da ordem de inicio de servigos.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que sera aplicada em relacdo a
vigéncia da contratacao.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A fundamentacédo da contratacdo se encontra pormenorizada em tépico especifico
do ETP.

CAPITULO Il - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO
O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A relacdo total dos servicos a serem executados constam na Planilha
Orcamentéria da Obra, a qual esta anexada a este Projeto Basico.

CAPITULO IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Qualificacdo Técnica e Demais Documentos.
) A listagem da documentacdo necessaria para comprovacdo da capacidade
técnica operacional da empresa licitante consta no Estudo Técnico Preliminar;
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II) A listagem da documentacdo necessaria para comprovacdo da capacidade
técnica profissional da empresa licitante consta no Estudo Técnico Preliminar;
OBSERVACOES:

1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante;

2. O licitante disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo,
cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

3. A licitante devera apresentar no processo licitatorio, além da comprovagéo de
capacidade técnica, os seguintes documentos:

1. Planilha Orcamentaria com os valores propostos, assinada pelo responsavel
técnico da licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais;

2. Composicao dos encargos sociais utilizados no orcamento;

3. Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante;

4. Demonstrativo da composicao do BDI proposto pela licitante;

4.1. Para essa obra, foi adotado um BDI de 20,66% utilizando como referéncia os
servicos da EMOP, SINAPI e SCO-RJ.

5. Sera exigida apresentacdo de garantia da empresa vencedora, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no
artigo 96, 8 1° da Lei n° 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as
condicdes previstas no edital, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.
Subcontratagdo: N&o havera subcontratagéo.

Consoércio: Tendo em vista que o valor da contratacdo nao é de grande vulto e o
objeto ndo ser de alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, ndo
sera admitido a participacéo de consorcio na presente contratagao.

CAPITULOV - VISTORIA TECNICA

) Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra,
executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus
trabalhos, de modo a nao incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

II) O licitante poderd vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta
licitacdo para inteirar-se das condicfes técnicas do local e graus de dificuldades
existentes, em companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Secéo de
Projetos ou por outro servidor por ele indicado.

[ll) A visita podera ser agendada através do telefone (22) 98107-7977, de segunda
a sexta feira das 08h00min as 17h00min.

[11.1) A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos

2
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precos ofertados pelos licitantes. Serdo de responsabilidade do CONTRATADO
eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo do local onde serédo
realizados 0s servicos.

[11.2) Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.

IV) Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacao da vistoria.

V) Caso o licitante opte por nado realizar a vistoria, devera prestar a declaracao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

VI) A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servi¢cos, devendo o contratado assumir 0s
onus dos servicos decorrentes.

CAPITULO VI - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CondicOes de execucao

I) A contratada deverd apresentar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias apos
assinatura do Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentacao:

1. Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) dos responsaveis técnicos pela execucao, recolhidas juntos ao
CREA/RJ ou CAU/RJ;

2. Cadastro Nacional de Obras (CNO);

3. Placa da Obra instalada no canteiro;

II) Apés a entrega de toda documentacdo relacionada no item anterior, a
Fiscalizacdo da Obra emitira a Ordem de Inicio de Servicos para o inicio da
execucdo da obra.

[I) O prazo de execucdo para esta contratacdo é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da Ordem de Inicio de Servigos emitida pela fiscalizagéo;

Local e horério da prestacéao dos servicos

Os servigos serdao prestados no seguinte endereco: Rua Domingos de Souza, s/n,
Chéacara da Banheira, Cantagalo-RJ, em horario comercial.

Materiais a serem disponibilizados

Todos os materiais e equipamentos empregados na execugdo dos servigcos devem
ser de primeira qualidade e serdo rejeitados 0s materiais que ndo se enquadrem
nas especificacdes contidas na Planilha Orcamentaria.
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Alteracfes Contratuais

Sendo necessaria a alteracdo de contrato por aumento ou supressao de servicos,
bem como alteracdo do prazo de execucdo, deverdo ser obedecidos todos o0s
normativos legais, em especial a Lei 14.133/2021.

CAPITULO VII - MODELO DE GESTAO DO OBJETO

[) O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

) Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

[l) As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso
de mensagem eletronica para esse fim.

IV) O o6rgdo ou entidade poderad convocar um representante da empresa para
adocéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

V) Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para uma reuniao inicial,
com o intuito de apresentar o plano de fiscalizacdo, que contera informacdes
acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancbes
aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

I) O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracéo;

II) O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato, com a descricdo do
gue for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

[1) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagbes para a corre¢do da execucao do contrato, determinando prazo
para a correcao;
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IV) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;
V) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao
gestor do contrato;

VI) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
0 término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizagcdo Administrativa

I) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

[I) Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor
do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato

I) O gestor do contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteragcfes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administracao.

) O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

[II) O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatorio de riscos eventuais.

IV) O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes.
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V) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

VI) O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacfes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o0 aprimoramento das atividades da
Administracao.

VII) O gestor do contrato devera enviar a documentagcdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagédo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo nos termos do contrato.

CAPITULO VIl - DO LIVRO DIARIO DE OBRAS

A empresa devera providenciar e manter um livro Diario de Obra, autenticado pelo
responsavel técnico pela empresa Contratada e pela Fiscalizacdo, no qual se
anotara:

Pela empresa contratada:

I) A ocorréncia de condi¢cdes meteorologicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento da obra;

II) As falhas verificadas em obras ou servigos contratados;

[II) As consultas a Fiscalizacéo e as respostas as suas interpelagdes;

IV) As datas de inicio e de conclusao das etapas, bem como de inicio e final da
obra;

V) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execucéo da obra;

VI) Substituicdo de sua equipe e numero de funcionarios que mantém na obra;

VII) Os servicos em execucdo no dia, entrada de materiais, relagdo de
equipamentos utilizados em cada etapa e outras anotagfes julgadas oportunas
pela empresa.

Pelo Contratante ou pela Fiscalizagao:

[) Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos,
especificagbes, prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

II) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

[I) Observagbes que julgue necessario fazer a propdsito das consultas e
solicitacOes feitas pela empresa contratada;

IV) Restricbes a respeito do andamento da obra ou da atuagdo da empresa
contratada, de seus empregados e prepostos;

V) Determinacdes de providéncias para o cumprimento dos projetos e
especificacdes e outros fatos que julgue necessarios e convenientes aos servigos
executados;
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VI) Os dias abonados em razdo de chuvas que atrapalhem ou impecam o
andamento normal dos servicos;

VII) As determinacdes de retirada imediata de materiais ou servicos que estejam
em desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou
no resultado dos servigos executados.

VIII) Terminada a Obra, o Diario de Obra sera entregue a esta Secretaria
Municipal, junto com a Nota Fiscal/Fatura relativa a medicdo da ultima etapa da
obra.

IX) A Fiscalizacdo tera acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar
necessario, a qualquer tempo.

X) O livro Diario de Obra serd, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo
sempre permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta
disposicédo, a contratada ficara sujeita a aplicacdo de penalidade.

XI) O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada serd passivel de
penalidade.

XIl) O livro fisico do Diario de Obras, poderd, a critério da Fiscalizacdo, ser
substituido por sistema eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas as
fungdes elencadas neste Capitulo.

CAPITULO IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Seréa indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
[) N&o produzir os resultados acordados,

II) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

[Il) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

) Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico- Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de célculo
detalhada.

) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o0s servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

[l) O contratado também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

IV) Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias
Uteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando

7
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verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo
conforme artigo 104, I, a do Decreto n.° 3.982/2023.

V) O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a
que se referem a parcela a ser paga.

VI) O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

VII) O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

VIIl) Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

IX) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisoério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
X) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

XI) A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicéo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

XIl) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Xlll) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

XIV) Quando a fiscalizag¢éo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacéo a fiscalizagédo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

XV) Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo néo superior a 7 (Sete)
dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdao designada
pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do

8
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servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

XV.1) Emitir documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacfes
assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucgao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

XVI) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacado apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

XVII) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

XVIII) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacéo.

XIX) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liqguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestao.

XX) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133/21, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
concerne a parcela incontroversa da execuc¢éo do objeto, para efeito de liquidagéo
e pagamento.

XXI) Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

XXII) O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacéo

) Em até 30 (Trinta) dias a contas do recebimento da nota fiscal eletrénica ou
documento de cobranca equivalente, deverdo ser adotadas as providéncias
necessarias a liquidacdo da despesa, certificando-se do adimplemento da
obrigacdo do contratado no prazo de e na forma previstos no instrumento
contratual, bem como para o envio das respectivas informacdes ao setor
competente para a realizacdo do pagamento, conforme artigo 113, 8 6° do Decreto

n.° 3.982/2023.
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[I) Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data da emissao;

c) Dados do contrato e do drgédo contratante;

d) Periodo respectivo de execuc¢édo do contrato;

e) Valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

[l) Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovagao
da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante na forma do artigo 114 do
Decreto Municipal n.° 3982/23.

IV) A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

V) A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

VI) Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado,
serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
VII) N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

VIII) Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

IX) Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&do
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo e forma de pagamento

10



PREFEITURA DE

% CANTAGALO
K Qi

Uniao e Trabalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE i
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

[) O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados
da finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do
Decreto Municipal n.° 3.982/2023.

[I) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice previsto no respectivo
contrato.

[lI) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrer4 a retencado tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

CAPITULO X - FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimentos de
Licitacdo, na modalidade Concorréncia, sob a forma Eletronica, com adocao de
critério de julgamento pelo Menor Preco.

Regime de Execucéo

O regime de execucdo serd de empreitada por preco global, cujo o valor total
orcado e que é o0 preco maximo para esta licitacdo € de R$ 383.077,05 (trezentos
e oitenta e trés mil setenta e sete reais e cinco centavos).

Critérios de aceitabilidade de precos

O preco total orcado e o preco unitario de cada servico constante da planilha
orgcamentaria, deverdo ficar igual ou abaixo do valor calculado no orgamento de
referéncia.

Exigéncias de habilitacdo
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

) Apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicAo de seus
administradores (ata da assembleia de constituicdo e da eleicdo da diretoria em
exercicio, devidamente arquivados e publicados).
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II) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

[Il) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

I) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

[II) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,

IV) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

V) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede
do Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restricao;

VI) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
VII) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

VIII) Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da
sede do Licitante ou certiddo com restri¢ao;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragéo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

Habilitagdo Econémico-Financeira

[) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lei n°®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il).

A certiddo em que nédo constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséao.

No caso de certiddo positiva de apresentar a comprovacdo de que o respectivo
plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n°
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11.101/2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar os demais
requisitos de habilitacao.

[I) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragfes contabeis do ultimo exercicio social, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

b) O atendimento dos indices econdmicos previstos na alinea "a" da clausula
7.1.10 acima devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contébeis pelo
balanco de abertura.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor global estimado.

Qualificagcdo Técnica

As exigéncias de qualificacdo técnicas estdo previstas no Capitulo 1V, itens | e Il
deste Projeto Basico.

CAPITULO XI - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel.

A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacgéao:

Programa de Trabalho: 10085.1812285002.050; Cdodigo de Despesa:
44.90.51.00000; Ficha: 110; Fonte:270500.

CAPITULO XII - DA SEGURANCA DOS TRABALHOS

I) Deverdo ser observadas em todo o periodo de execucdo da obra as normas
regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 — Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, NR 18 —
Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR 24 —
Condicbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a
seguranca do trabalho em obras de construgéao.

[I) S&o obrigagbes da contrata: fornecer os EPIs — Equipamentos de Protegéo
Individual (capacete, botina, luvas, cintos de seguranca, oculos de protecao, entre
outros de acordo com 0s servicos em execucao) e cobrar sua utilizagao pelos seus
operarios.
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CAPITULO XIlIl - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da
legislacao vigente.

) Assumir as demais obrigacbes e responsabilidades previstas pela Lei
14.133/2.021 e leis posteriores.

[II) Executar todos os servigos de acordo com os padrdes da contratada, baseados
na pratica profissional das boas normas de execug¢éo de servigos técnicos, normas
da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), cédigo de postura do
municipio e especificacdes de acordo com a regulamentacdo do CREA ou CAU;
IV) Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, 0 responsavel pela
execucdo dos servicos (engenheiro ou arquiteto responséavel) indicado no
procedimento licitatorio, ocasido em que serao fixadas as precaucdes especificas
ligadas a natureza dos trabalhos;

V) Acatar as recomendac0es decorrentes das inspecdes e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

VI) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual
(EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

VII) Obedecer a todas as recomendacfes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, inclusive a descrita no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal;
VIII) Manter em estado de higiene todas as instalacdes do canteiro de obra,
devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma
satisfatéria ao desempenho das atividades da mesma;

IX) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que
executa e respeitar as disposicOes legais trabalhistas da Engenharia de
Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

X) Sinalizar a area de intervencao, atraveés de placas, quanto as indica¢gfes de
perigo, instalagdes e prevencao de acidentes;

XI) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

XIl) Fazer a comunicac¢do, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de
todo tipo de acidente relacionado a cada intervencao;

XIl) Credenciar perante 0 CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na
prestacdo de servicos, com apresentacdo de coOpia autenticada da CTPS
devidamente anotada.

XIV) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente UNIFORMIZADOS e
identificados através de cracha.

XV) Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a
Recita Federal.

CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
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Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas construcdes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de
modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

CAPITULO XV - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

[) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

[I) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servi¢cos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

[II) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

IV) Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

V) Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada.

CAPITULO X — ANEXOS

a) Planilha Orcamentaria;

b) Memoaria de Calculo;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Cronograma de prazo de inicio e concluséo de etapas da obra;
e) B.D. |,

f) Projetos;

h) Licengca Ambiental.

Cantagalo, 28 de maio de 2024.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA SEDE DA SMADS NO HORTO MUNICIPAL, SITO A
RUA DOMINGOS DE SOUZA, BAIRRO CHACARA DA BANHEIRA, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

UN

QUANT

PRECO

UNITARIO

UNITARIO C/
B.D.l. 20,66%

TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1

02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA
POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

3,00

R$

247,86

R$ 299,07

R$

897,21

1.2

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE
COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2
VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM
TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE
INSTALACOES

M2

9,00

R$

568,67

R$ 686,16

R$

6.175,44

TOTAL DO ITEM =

R$

7.072,65

2.0 - SERVICOS COMPLEMEN

TARES

21

01.018.0001-0

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO
TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO
HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

1.172,65

R$

3,92

R$ 4,73

R$

5.546,63

2.2

AD 15.10.0050 (/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em
carretas, exclusive o custo horario do equipamento,
durante a operacao.

27,00

R$

69,41

R$ 83,75

R$

2.261,25

2.3

AD 15.10.0300 (/)

Transporte de equipamentos pesados em carretas,
exclusive a carga e descarga e o custo horario dos
equipamentos transportados.

T.KM

270,00

R$

2,89

R$ 3,49

R$

942,30

TOTAL DO ITEM =

R$

8.750,18

3.0 - REGULARIZACAO DE SUB BASE

3.1

03.025.0020-0

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA
EM TORNO DE 80CV, EM MATERIAL DE
12CATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M

M3

175,90

R$

5,56

R$

R$

1.180,29

3.2

58.002.0318-1

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O
DER-RJ EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS.

M2

1.172,65

R$

2,21

R$

R$

3.130,98

3.3

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA ,ESCOMBROS,MATER IAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES
CARGA E MANOBRA ,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMP REGADA NA CARGA,COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

343,01

R$

1,47

R$ 1,77

R$

607,13

3.4

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 12T

T.KM

10.290,30

R$

1,57

R$ 1,89

R$

19.448,67

TOTAL DO ITEM =

R$

24.367,07

4.0 - PAVIMENTACAO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO E ACESSOSS EM BLOCOS INTERTRAVADOS

4.1

08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO
0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAM
ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

165,00

R$

82,03

R$ 98,98

R$

16.331,70

4.2

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

117,27

R$

173,58

R$ 209,44

R$

24.561,03
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4.3

08.020.0010-0

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO
VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,R
ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES
SOBRE COLCHAO PO-DE-P EDRA,AREIA OU MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E
ASFALTO,EXCL .PREPARO TERRENO,C/FORN.DE
TODOS OS MAT.,.BEM COMO A COLOCAC.

M2

1.172,65

R$ 110,82

R$

133,72

R$

156.806,76

TOTAL DO ITEM =

R$

197.699,49

5.0 - DRENAGEM PLUVIAL DE AGUAS PLUVIAIS SUPERFICIAIS -

DESCARTADAS

5.1

MT 10 05 0050

Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia,
argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3

127,50

R$ 10,81

R$

13,04

R$

1.662,60

5.2

MT 05 05 0050

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria
(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento
e esgotamento.

M3

9,30

R$ 51,13

R$

61,69

R$

573,72

53

03.013.0002-0

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

76,50

R$ 51,98

R$

62,72

R$

4.798,08

5.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA ,ESCOMBROS,MATER IAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES
CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMP REGADA NA CARGA,COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

117,59

R$ 1,50

R$

1,81

R$

212,84

5.5

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 12T

T.KM

3.527,70

R$ 1,57

R$

1,89

R$

6.667,35

5.6

92210 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

22,00

R$ 197,46

R$

238,26

R$

5.241,72

5.7

95565 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

70,00

R$ 167,66

R$

202,30

R$

14.161,00

5.8

20.024.0001-5 -
EMOP

SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA
TRAPEZOIDAL,EM CONCRETO ARMAD O,COM
0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,50M NA BASE
MAIOR,0,40M N A BASE MENOR E 0,40M DE
ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MA
TERIAIS E ESCAVACAO MECANICA

4,00

R$ 277,33

R$

334,63

R$

1.338,52

5.9

12.005.0185-0 -
EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO
TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE
SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA
PELA AREA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

28,94

R$ 93,99

R$

113,41

R$

3.282,09

11.003.0052-0 -
EMOP

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM
VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO
10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA
AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

28,94

R$ 62,22

R$

75,07

R$

2.172,53

11.009.0013-0 -
EMOP

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

109,84

R$ 8,58

R$

10,35

R$

1.136,84

5.12

11.011.0029-0 -
EMOP

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS
REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

KG

109,84

R$ 5,94

R$

7,17

R$

787,55

5.13

20.028.0020-0 -
EMOP

TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO
ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E
COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

8,45

R$ 211,26

R$

254,91

R$

2.153,99
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5.14

11.003.0020-0 -
EMOP

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM
180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E
ADENSAMENTO 5%-PERDAS

M3

0,85

R$

533,88

R$

644,18

R$

547,55

5.15

0546 - SINAPI-I

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR
(QUALQUER BITOLA)

KG

127,50

R$

9,26

R$

11,17

R$

1.424,18

5.16

88315 - SINAPI

SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

24,00

R$

38,98

R$

47,03

R$

1.128,72

5.17

88317 - SINAPI

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

24,00

R$

45,71

R$

55,15

R$

1.323,60

5.18

39914 - SINAPI-I

SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X
COMPRIMENTO 500 MM

KG

3,00

R$

267,45

R$

322,71

R$

968,13

TOTAL DO ITEM = |

49.581,01

6.0 - DRENAGEM PLUVIAL DE AGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA COM RESERVATORIOS

6.1

05.001.0001-0 -
EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM
EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

2,10

R$

284,05

R$

342,73

R$

719,73

6.2

MT 05 05 0050

Escavacao manual de vala em material de 1la categoria
(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento
e esgotamento.

M3

31,14

R$

51,13

R$

61,69

R$

1.921,03

6.3

03.013.0002-0

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

18,68

R$

51,98

R$

62,72

R$

1.171,61

6.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA ,ESCOMBROS,MATER IAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES
CARGA E MANOBRA ,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMP REGADA NA CARGA,COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

136,62

R$

1,50

R$

1,81

R$

247,28

6.5

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 12T

T.KM

4.098,60

R$

1,57

R$

1,89

R$

7.746,35

6.6

90696 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

22,00

R$

159,59

R$

192,56

R$

4.236,32

6.7

90695 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

120,00

R$

96,04

R$

115,88

R$

13.905,60

6.8

89578 - SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

41,00

R$

33,43

R$

40,34

R$

1.653,94

6.9

IT 14.10.0256

Joelho de PVC rigido, serie R, 450, ponta e bolsa, diametro
de 100mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UNID

28,00

R$

31,83

R$

38,41

R$

1.075,48

11.003.0020-0 -
EMOP

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM
180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E
ADENSAMENTO 5%-PERDAS

M3

1,83

R$

533,88

R$

644,18

R$

1.178,85

6.11

13.301.0131-0 -
EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE
ACM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

7,00

R$

50,48

R$

60,91

R$

426,37

13.330.0060-0 -
EMOP

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS
ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (20X20)CM
E 6,5MM DE ESPESSURA,COM RESIS TENCIA A
ABRASAO P.E.I.-IV,CONFORME ABNT NBR

16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA
SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E
AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANC O E CORANTE 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

7,00

R$

144,21

R$

174,00

R$

1.218,00

DR 30.05.0100

Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto
prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de
concreto simples para camadas preparatorias (180kg de
cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de
(0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de
cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em
concreto simples provido de calha interna, sendo as
paredes revestidas internamente com a mesma argamassa,
exclusive escavacao e reaterro.

UNID

14,00

R$

679,59

R$

819,99

R$

11.479,86
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6.14

20.028.0020-0 -
EMOP

TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO
ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E
COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

6,86

R$

211,26

R$

254,91

R$

1.748,68

IT 20 05 0903

Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo
abacaxi, com 4". Fornecimento e instalacao.

UNID

14,00

R$

81,93

R$

98,86

R$

1.384,04

6.16

03.021.0005-1 -
EMOP

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE
13CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3

M3

57,60

R$

5,10

R$

6,15

R$

354,24

6.17

58.002.0318-1 -
EMOP

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O
DER-RJ EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS.

M2

32,00

R$

2,21

R$

2,67

R$

85,44

08.001.0008-0 -
EMOP

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

R$

173,58

R$

209,44

R$

670,21

11.013.0070-1
EMOP

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

R$

3.112,24

R$

3.755,23

R$

12.016,74

15.036.0086-0
EMOP

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE
75MM,LINHA REFO RCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTU RA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
10%-CONEXOES E EMENDAS

3,00

R$

26,93

R$

32,49

R$

97,47

15.038.0306-0
EMOP

CURVA 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE
75MM.FORNECIMENTO

UNID

2,00

R$

50,39

R$

60,80

R$

121,60

18.029.0025-0 -
EMOP

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR
ELETRICO,POTENCIA DE 2 CV,EXCLUSIVE
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

1,00

R$

2.145,57

R$

2.588,84

R$

2.588,84

11412

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v -
fornecimento

UNID

25,00

R$

11,00

R$

13,27

R$

331,75

6.24

IT 25 08 0053

Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 3/4",
inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao.

30,00

R$

6,28

R$

7,58

R$

227,40

15.001.0075-0 -
EMOP

ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE
(0,70X0,50X0,50)M,EM ALVE NARIA DE TIJOLOS FURADOS
DE (10X20X20)CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:
6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,PORTA DE (60X40)CM EM CHAPA DE FERRO N°16
E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO N°2799/EMOP
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E
DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS

UNID

1,00

R$

888,49

R$

1.072,05

R$

1.072,05

IT 25 32 0403

Chave guarda motor, trifasica, ate 3CV, 220V,
compreendendo chave magnetica SA-10 com rele termico e
botoeira liga/desliga, Eletromar ou similar. Fornecimento e
instalacao.

UNID

1,00

R$

92,16

R$

111,20

R$

111,20

3268 - SINAPI

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA BSP, DE 3"

UNID

1,00

R$

148,90

R$

179,66

R$

179,66

3270 - SINAPI

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 6"

UNID

1,00

R$

369,85

R$

446,26

R$

446,26

18.021.0060-0

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.1000
OL,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL
OU APROVEIT AMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA
PRESSAO PARAFUSADA,CONFORME ABNT NBR
15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME CARGA
OSCI NTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA
UVB,REFORCO RESISTENCIA CAR GA
COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE
CONTENCAO.FORN.

UNID

3,00

R$

7.107,00

R$

8.575,31

R$

25.725,93

15.036.0037-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EP1 10%-CONEXOES E EMENDAS

102,00

R$

11,90

R$

14,36

R$

1.464,72

TOTAL DO ITEM =| R$

95.606,65

TOTAL GERAL = | Rrs

383.077,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UNIAO E TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

MEMORIA DE CALCULO

Obra: PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA SEDE DA SMADS NO HORTO MUNICIPAL, SITO A RUA
DOMINGOS DE SOUZA, BAIRRO CHACARA DA BANHEIRA, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

UN

PREGO

UNITARIO C/
B.D.I. 20,66%

QUANT

UNITARIO TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

11

02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA
POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

2,00m(comp) x 1,50m(alt) = 3,00m?

12

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE
COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2
VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM
TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE

INSTALACOES

M2

3,00m(comp) x 3,00m(larg) = 9,00m?

2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

21

01.018.0001-0

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO
TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO
HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

1.172,65m2 conforme projeto

22

AD 15.10.0050 (/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em
carretas, exclusive o custo horario do equipamento,
durante a operacao.

13,00t(motoniveladora) +7,00t(rolo) + 7,00t(retro escavadeira0) = 27,00t

23

AD 15.10.0300 (/)

Transporte de equipamentos pesados em carretas,
exclusive a carga e descarga e o custo horario dos
equipamentos transportados.

T.KM

27,00t x 10,00km = 270,00txkm

3.0 - REGULARIZACAO DE SUB BASE

31

03.025.0020-0

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA
EM TORNO DE 80CV, EM MATERIAL DE
12CATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M

M3

1.172,65m?(area pavimentagéo) x 0,15m(espess.) = 175,90m?

3.2

58.002.0318-1

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O
DER-RJ EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS.

M2

1.172,65m?2 conforme projeto

33

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA ESCOMBROS,MATER IAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES
CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMP REGADA NA CARGA,COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

175,90m3 x 1,30(empolamento) x 1,50(peso especifico) = 343,01t

3.4

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 12T

T.KM

343,01t x 30,00km(dist bota fora) = 10.290,30t.km

4.0 - PAVIMENTACAO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO E ACESSOSS EM BLOCOS INTERTRAVADOS

41

08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO
0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAM
ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

165,00m (conf projeto)

4.2

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

1.172,65m?(area estacionamento) 0,10m(espess) = 117,27m3

43

08.020.0010-0

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO
VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,R
ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA ASSENTES SOBRE
COLCHAO PO-DE-P EDRA,AREIA OU MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E
ASFALTO,EXCL .PREPARO TERRENO,C/FORN.DE
TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.

M2

1.172,65m?2 conforme projeto

5.0 - DRENAGEM PLUVIAL DE AGUAS PLUVIAIS SUPERFICIAIS - DESCARTADAS

51

MT 10 05 0050

Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia,
argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3

Diam 300mm = 70,00m(comp) x 0,90m(larg) x 1,50m(prof) = 94,50m3+
diam 400mm = 22,00m(comp) x 1,00m(larg) x 1,50m(prof) = 33,00m3 # total
=127,50m3

5.2

MT 05 05 0050

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria
(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e
esgotamento.

M3

Cx tipo 1 = 1,30m(comp.) x 1,30m(larg) x1,10m(prof) x 4,00 unid = 7,44m?3
+ cx tipo 2 = 1,30m(comp) x 1,30mlarg x 1,10m(prof) x i,00 unid = 1,86m3 #
total = 9,30m3
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53

03.013.0002-0

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

ecavacao tubulagédo = 127,50m2 x 60% = 76,50m3

5.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA ESCOMBROS,MATER IAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES
CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMP REGADA NA CARGA,COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

127,50m?3 - 76,50 = 51,00m?3 + 9,30m3 = 60,30m3 x 1,30(empolamento) x
1,50(pesoespecifico) = 117,59t

55

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 12T

T.KM

117,59t x 30,00km = 3.527,70t.km

5.6

92210 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

22,00m(conf projeto)

5.7

95565 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

70,00m(conf projeto)

5.8

20.024.0001-5 -
EMOP

SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA
TRAPEZOIDAL,EM CONCRETO ARMAD O,COM
0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,50M NA BASE
MAIOR,0,40M N A BASE MENOR E 0,40M DE
ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MA
TERIAIS E ESCAVACAO MECANICA

4,00m(conf projeto)

5.9

12.005.0185-0 -
EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO
TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE
SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA
PELA AREA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

Reservatoério = 19,20m?2 + cx areia = 9,74m2 + c¢x 1 e 2 = 26,00m? # total =
28,94m?2

5.10

11.003.0052-0 -
EMOP

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM
VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO
10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA
AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Reservatoério = 19,20m?2 + cx areia = 9,74m2 + c¢x 1 e 2 = 26,00m? # total =
28,94m?2

511

11.009.0013-0 -
EMOP

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

Reservatério = 89,10kg + cx areia = 9.60kgm? + cx 1 e 2 = 11,00kg # total =
109,84kg

5.12

11.011.0029-0 -
EMOP

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS
REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

KG

Reservatorio = 89,10kg + cx areia = 9.60kgm2 + c¢x 1 e 2 = 11,00kg # total =
109,84kg

5.13

20.028.0020-0 -
EMOP

TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO
ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E
COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Cx tipo 1 e 2 = 1,30m(comp.) x 1,30m(larg) x 5,00 unid = 8,45m?

5.14

11.003.0020-0 -
EMOP

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM
180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E
ADENSAMENTO 5%-PERDAS

M3

Cx tipo 1 e 2 =1,30m(comp.) x 1,30m(larg) x0.10m(prof) x 5,00 unid =
0,85m3

5.15

0546 - SINAPI-I

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR
(QUALQUER BITOLA)

KG

Diam 300mm = 70,00m(comp) x 0,90m(larg) x 1,50m(prof) = 94,50m?3+
diam 400mm = 22,00m(comp) x 1,00m(larg) x 1,50m(prof) = 33,00m? # total
=127,50m3

5.16

88315 - SINAPI

SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

24,00horas

5.17

88317 - SINAPI

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

24,00horas

5.18

39914 - SINAPI-I

SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D =*2,5* MM X

KG

3,00 kilos

6.0 - DRENAGEM PLUVIAL DE AGUAS PLUVIAI

S DE COBERTURA COM RESERVATORIOS

6.1

05.001.0001-0 -
EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM
EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

2,50m(comp) x 0,20m(Irg) x 0,30m(prof) x 14,00unid = 2,10m3

6.2

MT 05 05 0050

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria
(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e
esgotamento.

M3

Diam 150mm = 120,00m(comp) x 0,35m(larg) x 0,60m(prof) = 25,20m3+
diam 200mm = 22,00m(comp) x0,45m(larg) x 0,70m(prof) = 5,94m? + diam
3/4' = 102,00m(comp.) x 0,15m(largg) x 0,30m(prof) = 4,59m?3 # total =
35,73m?

6.3

03.013.0002-0

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

35,73m?2 x60,00% = 21,44m3

6.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA ,ESCOMBROS ,MATER IAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES
CARGA E MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMP REGADA NA CARGA,COM A

CAPACIDADE DE 1,50M3

(35,73m3 - 21,44m?30 +57,60m3 = 71,89m?3 x 1,30(empolamento) x 1,50(peso
especifico) = 140,19t
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6.5

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 12T

T.KM

140,19t x 30,00km(dist bota fora) = 4.205,70t.km

6.6

90696 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

22,00m(conf projeto)

6.7

90695 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

120,00m(conf projeto)

6.8

89578 - SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

2,50m(comp) x 14,00 unid = 35,00m + 6,00m(substituicdo condutor em

falta) = 41,00m

6.9

IT 14.10.0256

Joelho de PVC rigido, serie R, 450, ponta e bolsa, diametro
de 100mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UNID

2,00unides9por condutor) x 14,00 condutores = 28,00 unidades

6.10

11.003.0020-0 -
EMOP

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM
180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E
ADENSAMENTO 5%-PERDAS

M3

2,10m3 - (2,50m x0102 x3,14/4 x 14,00unid) = 2,10m - 0,28m?3 = 1,83m3

6.11

13.301.0131-0 -
EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE
4CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

2,50m(comp) x 0,20m(larg) x 14,00 unid = 7,00m?

6.12

13.330.0060-0 -
EMOP

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS
ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (20X20)CM
E 6,5MM DE ESPESSURA,COM RESIS TENCIA A
ABRASAO P.E.I.-IV,CONFORME ABNT NBR

16928 ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA
SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E
AREIANO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANC O E CORANTE 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

2,50m(comp) x 0,20m(larg) x 14,00 unid = 7,00m?

6.13

DR 30.05.0100

Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto
prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de
concreto simples para camadas preparatorias (180kg de
cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de
(0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de
cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em
concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes
revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive
escavacao e reaterro.

UNID

14,00 unidades

6.14

20.028.0020-0 -
EMOP

TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO
ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E
COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

0,70m(comp) x 0,70m(larg x 14,00unid = 6,86m?

6.15

IT 20 05 0903

Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo
abacaxi, com 4". Fornecimento e instalacao.

UNID

14,00 unidades

6.16

03.021.0005-1 -
EMOP

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERTAL DE
12CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3

M3

8,00m(comp) x 4,00m(larg) x 1,80m(alt) = 57,60m?3

6.17

58.002.0318-1 -
EMOP

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O
DER-RJ EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS.

M2

8,00m(comp) x 4,00m(larg) = 32,00m?

6.18

08.001.0008-0 -
EMOP

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

8,00m(comp) x 4,00m(larg) x 0,10m(alt) = 3,20m?3

6.19

11.013.0070-1
EMOP

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

8,00m(comp) x 4,00m(larg) x 0,10m(alt) = 3,20m3

6.20

15.036.0086-0 -
EMOP

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE
75MM,LINHA REFO RCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTU RA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
10%-CONEXOES E EMENDAS

3,00 metros

6.21

15.038.0306-0 -
EMOP

CURVA 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE
75MM.FORNECIMENTO

UNID

2,00 unidades

6.22

18.029.0025-0 -
EMOP

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR
ELETRICO,POTENCIA DE 2 CV,EXCLUSIVE
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

1,00 unidade

6.23

11412

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v -
fornecimento

UNID

35,00 metros

6.24

IT 25 08 0053

Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 3/4",
inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao.

30,00 metros

6.25

15.001.0075-0 -
EMOP

ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE
(0,70X0,50X0,50)M,EM ALVE NARIA DE TIJOLOS FURADOS
DE (10X20X20)CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:
6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,PORTA DE (60X40)CM EM CHAPA DE FERRO N°16
E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO N©2799/EMOP
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E
DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS

UNID

1,00 unidade
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6.26

IT 25 32 0403

Chave guarda motor, trifasica, ate 3CV, 220V,
compreendendo chave magnetica SA-10 com rele termico e
botoeira liga/desliga, Eletromar ou similar. Fornecimento e
instalacao.

UNID

1,00 unidade

6.27

3268 - SINAPI

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA BSP, DE 3"

UNID

1,00 unidade

6.28

3270 - SINAPI

ROSCA BSP, DE 6"

UNID

1,00 unidade

6.29

18.021.0060-0

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.1000
OL,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL
OU APROVEIT AMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL. TAMPA
PRESSAO PARAFUSADA,CONFORME ABNT NBR
15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME CARGA
OSCI NTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA
UVB,REFORCO RESISTENCIA CAR GA
COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE
CONTENCAO.FORN.

UNID

3,00 unidades

6.30

15.036.0037-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURAE
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS

102,00 metros
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO ENTORNO DA SEDE DA SMDS, NO HORTO MUNICIPAL SITO A RUA DOMINGOS DE SOUZA, 1°
DISTRITO DE CANTAGALO RJ.
ITEM SERVICO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.072,65 | R$ 7.072,65
2.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 8.750,18 | R$ 7.148,41 R$ 1.601,77
3.0 |REGULARIZACAO DE SUB BASE R$ 24.367,07 | R$ 14.620,24 | R$ 9.746,83
PAVIMENTAGAO DO PATIO EM
4.0 BLOCOS INTERTRAVADOS R$ 197.699,49 | R$ 19.769,95 | R$ 59.309,85 | R$ 79.079,80 | R$ 39.539,90
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.0 SUPERFICIAIS R$ 49.581,01 | R$ 19.832,40 | R$ 14.874,30 | R$ 14.874,30
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.0 DA COBERTURA R$ 95.606,65 | R$ 28.682,00 | R$ 28.682,00 | R$ 28.682,00 | R$ 9.560,67
TOTAL GERAL R$ 383.077,05 [ R$ 97.125,65 | R$ 112.612,97 | R$ 122.636,09 | R$ 50.702,33
% 100,00% 25,35% 29,40% 32,01% 13,24%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 383.077,05 | R$ 97.125,65 | R$ 209.738,62 | R$ 332.374,71 | R$ 383.077,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CRONOGRAMA DE INICIO E FIM DE ETAPAS DE OBRA

Obra: PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO ENTORNO DA SEDE DA SMDS, SITO A RUA DOMENGOS DE SOUZA, BAIRRO
CHACARA DA BANHEIRA, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

ITEM

SERVICO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

OS SERVIGCOS SERAO REALIZADOS DO 1° AOS 30° DIAS DE OBRA

2.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

OS SERVIGCOS SERAO REALIZADOS DO 1° AOS 30° E DO 90} AO 120° DIAS DE OBRA

3.0

REGULARIZACAO DE SUB BASE

OS SERVICOS SERAO REALIZADOS DO 1° AOS 60° DIAS DE OBRA

4.0

PAVIMENTACAO EM BLOCOS
INTERTRAVADOS

OS SERVIGCOS SERAO REALIZADOS DO 1° AOS 120° DIAS DE OBRA

5.0

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
SUPERFICIAIS

OS SERVIGCOS SERAO REALIZADOS DO 1° AOS 90° DIAS DE OBRA

6.0

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA
COBERTURA

OS SERVIGCOS SERAO REALIZADOS DO 1° AOS 120° DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DA EMISSAO DA
ORDEM DE INICIO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS PUBLICOS

Obra: PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO ENTORNO DA SED DA SMADS

Local: Rua Domengos de Souza, bairro Chacara da Banheira, 1° Distrito de Cantagalo/RJ.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO B.D.I - Anexon°. 03

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administracéo Central 1,50
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) 1,50
X.3 - Mobilizagéo e Desmobiliza¢éo 1,50
X= 4,50
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,50
Y= 1,50
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 4,50
Z= 4,50
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
I.1-1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 3,00
I.2 - COFINS ( Contribuicédo p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal 4,50
I.3-P | S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
I = 8,15

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

BDI = (1+X) (1+Y) (1+2)
(1-1)

-1 € Férmula do BDI

X é a Taxa somatodria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I > 20,66%

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orienta¢des contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UNIAO E TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA SEDE DA SMADS NO HORTO MUNICIPAL, SITO A
RUA DOMINGOS DE SOUZA, BAIRRO CHACARA DA BANHEIRA, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT i UNITARIO C/
UNITARIO B.D.I. 20.66% TOTAL
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA
1.1 02.020.0002-0 |POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE M2 Idenntificacéo da obra

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE
COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2
1.2 02.004.0010-0 |VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM M2 Barracdo para uso dos funcionarios e guarda de materiais e ferramentas
TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE
INSTALACOES

2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO
2.1 01.018.0001-0 |TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO M2 Delimitagéo da obra
HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

Carga e descarga de equipamentos pesados em
2.2 |AD 15.10.0050 (/) |carretas, exclusive o custo horario do equipamento, T Carga dos equipamentos pesados utilizados na obra, ida e volta
durante a operacao.

Transporte de equipamentos pesados em carretas,
2.3 |AD 15.10.0300 (/) |exclusive a carga e descarga e o custo horario dos T.KM Transporte dos equipamentos pesados utilizados na obra, ida e volta
equipamentos transportados.

3.0 - REGULARIZACAO DE SUB BASE




3.1

03.025.0020-0

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA
EM TORNO DE 80CV, EM MATERIAL DE
12CATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M

M3

Escavacdo para acerto do patio de estacionamento

3.2

58.002.0318-1

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O
DER-RJ EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS.

M2

Acerto do do fundo da escavacéo patio de estacionamento

3.3

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES
CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMP REGADA NA CARGA,COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

Carga em caminhdes basculantes do material escavado nédo aproveitado

3.4

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 12T

T.KM

Transporte em caminhdes basculantes do material escavado nao

aproveitado para bota fora licenciado

4.0 - PAVIMENTACAO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO E ACESSOSS EM BLOCOS INTERTRAVADOS

4.1

08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO
0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAM
ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

Delimitagé@o do pavimento intertravado

4.2

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

Base em brita corrida para refor¢o da dase do pavimento

4.3

08.020.0010-0

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO
VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURAL,ESP.8CM,R ESISTENCIA A COMPRESSAO
35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P
EDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS
TOMADAS C/ARGAMA SSA CIMENTO E AREIA, TRACO
1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL .PREPARO
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A
COLOCAC.

M2

Pavimentagado do patio de estacionamento

5.0 - DRENAGEM PLUVIAL DE AGUAS PLUVIAIS SUPERFICIAIS - DESCARTADAS

5.1

MT 10 05 0050

Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia,
argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3

Escavagé@o mecénica para instalac@o da tubulacdo de drenage



http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC10050350%2F202202

5.2

MT 05 05 0050

Escavacao manual de vala em material de la categoria
(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento
e esgotamento.

M3

Escavag¢do manual para instalagéo de caixas de passagem

5.3

03.013.0002-0

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

Reaterro das valas apés a instalagdo da tubulagdo drenante

5.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES
CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMP REGADA NA CARGA,COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

Carga em caminhdes basculantes do material escavado ndo aproveitado

5.5

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 12T

T.KM

Transporte em caminhdes basculantes do material escavado nao
aproveitado para bota fora licenciado

5.6

92210 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Tubulacdo para drenagem pluvial

5.7

95565 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Tubulacdo para drenagem pluvial

5.8

20.024.0001-5 -
EMOP

SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA
TRAPEZOIDAL,EM CONCRETO ARMAD O,COM
0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,50M NA BASE
MAIOR,0,40M N A BASE MENOR E 0,40M DE
ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MA
TERIAIS E ESCAVACAO MECANICA

Sargeta para desvio de aguas pluviais

5.9

12.005.0185-0 -
EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
15X20X40CM,ASSENT ES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO
TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE
ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Alvenaria para paredes do reservartorio, caixa de areia e caicxas de
passsagem




11.003.0052-0 -

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM
VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO

Preenchimento com concreto da alvenaria para paredes do reservartorio,

5.10 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE LA M2 . : :
EMOP AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA 3%- caixa de areia e caicxas de passsagem
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
511 11.009.0013-0 - |SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A KG Barra de ago para reforgo da alvenaria para paredes do reservartério, caixa
' EMOP 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE de areia e caicxas de passsagem
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
512 11.011.0029-0 - |[FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS KG Barra de acgo para reforgo da alvenaria para paredes do reservartério, caixa
' EMOP REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM 3%- de areia e caicxas de passsagem
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO
5.13 20.028.0020-0 - [ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E M2 Tampa em concreto armado para as caixas de passagem
: EMOP COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) 3%-DESGASTE DE P P passag
FERRAMENTAS E EPI
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM
180KG DE CIMENTO POR M3 DE
5.14 11'0?53'\'/%)&0_0 i CONCRETO,INCLUSIVE M3 Concreto para o fundo das caixas de passagem
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO
E ADENSAMENTO 5%-PERDAS
BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR )
. - - ’ Barra chata para fabricacdo da grade de ferro sobre a sargeta
5.15 0546 - SINAPI-I (QUALQUER BITOLA) KG p c g 9
SERRALHEIRO COM ENCARGOS .
. - Para fabricagao da grade de ferro sobre a sargeta
5.16 88315 - SINAPI COMPLEMENTARES icac 9 sarg
5.17 88317 - SINAPI |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Para fabricacé@o da grade de ferro sobre a sargeta
5.18 | 39914 - SINAPI-I |[SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X KG Para fabricagao da grade de ferro sobre a sargeta
6.0 - DRENAGEM PLUVIAL DE AGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA COM RESERVATORIOS
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM . . ..
6.1 05.001.0001-0 - EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE M3 Demoligdo de concreto para passagem d_os condutores de aguas pluviais
EMOP SERVICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI da cobertura até as caixas coletoras
Escavacao manual de vala em material de 1a categoria Escavacao para passagem dos condutores de aguas pluviais da cobertura
6.2 MT 05 05 0050 |(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento M3 gaoparap g . . g P
até as caixas coletoras
e esgotamento.
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM i o
6.3 03.013.0002-0 |CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM M3 Reaterro da vala para passagem dos condutores de aguas pluviais da

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

cobertura até as caixas coletoras




6.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES
CARGA E MANOBRA ,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMP REGADA NA CARGA,COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

Carga em caminhdes basculantes do material escavado ndo aproveitado

6.5

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 12T

T.KM

Transporte em caminhdes basculantes do material escavado ndo
aproveitado para bota fora licenciado

6.6

90696 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Tubo para escoamento das aguas pluviais da cobertura até o reservatorio

6.7

90695 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Tubo para escoamento das aguas pluviais da cobertura até o reservatoério

6.8

89578 - SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tubo para escoamento das aguas pluviais da cobertura até o reservatoério

6.9

IT 14.10.0256

Joelho de PVC rigido, serie R, 450, ponta e bolsa, diametro
de 100mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UNID

Joelho para os condutores

6.10

11.003.0020-0 -
EMOP

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM
180KG DE CIMENTO POR M3 DE
CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO
E ADENSAMENTO 5%-PERDAS

M3

Concretagemo da vala para passagem dos condutores de aguas pluviais
da cobertura até as caixas coletoras

6.11

13.301.0131-0 -
EMOP

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE
4CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Contrapiso para reparo do piso ceramico demolido




6.12

13.330.0060-0 -
EMOP

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS
CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO
DE (20X20)CM E 6,5MM DE ESPESSURA,COM RESIS
TENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,CONFORME ABNT NBR
16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA
SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E
AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANC O E CORANTE 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Ladrilho cramico para reparo do piso ceramico demolido

6.13

DR 30.05.0100

Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto
prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de
concreto simples para camadas preparatorias (180kg de
cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de
(0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de
cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em
concreto simples provido de calha interna, sendo as
paredes revestidas internamente com a mesma argamassa,
exclusive escavacao e reaterro.

UNID

Caixas coletora das aguas pluviais da cobertura

6.14

20.028.0020-0 -
EMOP

TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO
ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E
COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Tampa para as caixas coletroras

6.15

IT 20 05 0903

Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo
abacaxi, com 4". Fornecimento e instalacao.

UNID

Ralo na captagao dos coletores para evitar a entrada de folhas e detritos

6.16

03.021.0005-1 -
EMOP

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE
13CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3

M3

Escavacéo para instalacdo dos reservatérios

6.17

58.002.0318-1 -
EMOP

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O
DER-RJ EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS.

M2

regularizacéo do fundo da escavagao para instalagéo dos reservatérios

6.18

08.001.0008-0 -
EMOP

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

Reforgo para o fundo da escavacéo para instalagao dos reservatorios

6.19

11.013.0070-1
EMOP

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

Concreto armado para a base da instalagdo dos reservatérios




6.20

15.036.0086-0 -
EMOP

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE
75MM,LINHA REFO RCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTU RA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
10%-CONEXOES E EMENDAS

Ladrao do reservatério

6.21

15.038.0306-0 -
EMOP

CURVA 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE
75MM.FORNECIMENTO

UNID

Ladrao do reservatério

6.22

18.029.0025-0 -
EMOP

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR
ELETRICO,POTENCIA DE 2 CV,EXCLUSIVE
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

Bomba para utilizagcdo da agua coletada no reservatorio

6.23

11412

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v -
fornecimento

UNID

Alimentagao da bomba elétrica

6.24

IT 25 08 0053

Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 3/4",
inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao.

Alimentag&o da bomba elétrica

6.25

15.001.0075-0 -
EMOP

ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE
(0,70X0,50X0,50)M,EM ALVE NARIA DE TIJOLOS FURADOS
DE (10X20X20)CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:
6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,PORTA DE (60X40)CM EM CHAPA DE FERRO N°16
E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO N°2799/EMOP
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E
DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS

UNID

Abrigo para seguranc¢a da bomba elétrica

6.26

IT 25 32 0403

6.27

3268 - SINAPI

Chave guarda motor, trifasica, ate 3CV, 220V,
compreendendo chave magnetica SA-10 com rele termico e
botoeira liga/desliga, Eletromar ou similar. Fornecimento e
instalacao.

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA BSP, DE 3"

UNID

Chave de controle da bomba

UNID

Para instalacéo do ladrao do reservatorio

6.28

3270 - SINAPI

ROSCA BSP, DE 6"

UNID

Pra entrada das aguas pluviais coletadas da cobertura

6.29

18.021.0060-0

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.1000
OL,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA
POTAVEL OU APROVEIT AMENTO AGUA CHUVA
AAC,INCL.TAMPA PRESSAO PARAFUSADA,CONFORME
ABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM
REGIME CARGA OSCI NTE CICLICA,CONTRA
RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA CAR GA
COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE
CONTENCAO.FORN.

UNID

Reservatrio das aguas pluviais coletadas da cobertura
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ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

............................................. y e de L de L, (lOcal e data).

Prezados Senhores:

Temos a satisfacdo de apresentar nossa proposta de preco, anexa, que perfaz o montante de R$
<valor> (<valor extenso>), referente a Concorréncia Eletronica n°. 90061/2025, para <objeto>,

Vale ressaltar que:

1.

5.

Nos precos apresentados ja estdo inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais, além de todos os custos com mao de obra,
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos 0s custos direta ou indiretamente
relacionados com o objeto da licitag&o e relacionados com a plena execuc¢éo do que foi ofertado;

O periodo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data
limite para sua apresentacgao;

Esta empresa se compromete a manter disponivel a equipe e condi¢des técnicas, nos termos da
proposta apresentada;

Esta empresa se responsabiliza pela plena execucédo do objeto licitado e aceita integralmente e
sem reservas as condicdes estabelecidas no edital e seus anexos.

A Planilha Orcamentéria faz parte desta proposta, onde estao detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigacdes estabelecidas no edital e que autorizo o
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome:

Cargo:

Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverd ser preparado em papel timbrado da licitante.
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MINUTA DE CONTRATO

Termo de Contrato que entre si celebram o
Municipio de Cantagalo, por meio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel, Certames e Lazer <nome da sociedade
empresaria contratada>.

Aos dias <dia> do més de <més> do ano de <ano>, na <endereco do 6rgdo contratante>, o
MUNICIPIO DE CANTAGALO, por meio do <érgdo da Administragdo Direta>, ou a(o)
<entidade da Administracdo Indireta>, a seguir denominado CONTRATANTE, representado
pelo <autoridade administrativa competente para firmar o contrato>, e a <nome da sociedade
empresaria contratada>, estabelecida na <endereco da sociedade CONTRATADA>, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n® <n°® CNPJ>, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por <representante da sociedade CONTRATADA>,
tendo em vista o que consta no Processo n° <n° processo> e em observancia as disposi¢des
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrbnica n. 90061/2025, mediante
as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagcdo de empresa especializada para
execucdo dos servicos de pavimentacdo em blocos intertravados e drenagem pluvial no
entorno da sede da SMADS, no horto municipal, sito a rua Domingos de Souza, bairro Chacara
da Banheira, 1° distrito de Cantagalo-RJ, os quais serdo executados conforme condi¢cbes e

normas especificas constantes do Edital e seus Anexos.

1.2. A obra ser& executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condi¢cdes gerais e especiais, contidos no processo administrativo n°
114/2025, no Projeto Bé&sico, na Descricdo dos Servigcos, no Memorial Descritivo e no
Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE,
bem como nas normas técnicas para a execugao e conservacao das obras ou servicos.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, com inicio no
dia subsequente ao da assinatura do contrato, e terd duragdo pelo tempo de execucdo do
contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
inicialmente previsto para execucao, conforme previsdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de execucdo dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro que considera a Execu¢éo de Obras, contados a partir da data do
recebimento da Ordem de Servigo.

2.2. A Ordem de Inicio sera emitida ap0ds a publicacdo do Contrato;

2.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o
curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servicos.

2.4. A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacdo, sera
permitida, segundo o 8 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

2.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da
assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n® 14.133/2021.

1
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2.6. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de Cantagalo.

2.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagBes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Cantagalo, para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 2.3.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO

3.1 O regime de execucado contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como
0os prazos e condicBes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto,
obedecerdo ao Projeto Bésico.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total do presente Contrato é de R$ <valor> <(valor por extenso)>, cuja
composicao se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitérios, as fls.
<n° fls.>, do processo administrativo n° <n° e ano do processo>.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ <valor> <(valor
por extenso)>, conforme cronograma de pagamento em anexo, ha conta corrente n® <n°
conta>, agéncia <n° agéncia>, de titularidade do CONTRATADO.

6.2. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto Municipal
n.° 3.982/2023.

6.2.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

6.3. O CONTRATADO deverd encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento a
Secretaria de Governo, situada na Praca Miguel de Carvalho, 65 — Centro — Cantagalo — RJ.

6.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacéo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

6.4.1. Constatando-se a situacéo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua
2
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situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende
produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

6.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes
€ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.4.3. Persistindo a irregularidade, o0 CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisao do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

6.4.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o CONTRATADO né&o
regularize sua situagéo.

6.5. O pagamento serad efetuado no prazo méximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.

6.5.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o0 pagamento ficara sobrestado até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hip6tese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a& ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

6.6.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar n® 123/2006.

6.7. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de
mora pelo IPCA, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no
instrumento convocat6rio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més,
calculado pro rata die.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data da proposta.

7.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base na EMOP-02/2025 e SINAPI 02/2025.

7.3. ApOs o interregno de um ano e, independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice do IPCA,
exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.4. Os precos serdo reajustados de acordo com a variacdo do Indice de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, calculado
por meio da seguinte formula:
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R = Po <(I-lo)/lo>

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA mensal relativo ao més anterior ao de aniverséario do Contrato;

lo = indice do IPCA mensal relativo ao més anterior ao da apresentacdo da Proposta /
or¢gamento estimado;

Po = prego unitario contratual, objeto do reajustamento.

7.5. Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma ndo possa mais
ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste
caso, a varia¢do do indice devera ser calculada por meio da formula consignada no paragrafo
anterior.

7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.7. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liqguidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.8. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de cdlculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.9. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste ser4, obrigatoriamente, o definitivo.

7.10. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.11. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.12. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.13. A CONTRATADA ndo tera direito ao reajuste do preco das etapas da obra que,
comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela
prépria CONTRATADA e, também, das que forem executadas fora do prazo sem que tenha
sido autorizada a respectiva prorrogagao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pelo Contratado, de
acordo com o0 contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucgdo dos servicos, fixando prazo
para a sua corre¢ao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;
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8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal, no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do
objeto no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.8.  Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgédo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢es pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente, emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucéo do ajuste;

8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de um més, a contar da data do protocolo
do requerimento, para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de um més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §82°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagfes necesséarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos ap0s seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho quando o servico for executado em suas
dependéncias ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente & expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e do Projeto
Bésico, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato;
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9.2.1. Aindicacédo ou a manutencédo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgéo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢éo do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis;

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢ca de pessoas ou
bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.17. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.20. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
gquantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachj;

9.23. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho conforme a categoria
profissional,

9.24. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, himero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.25. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

9.26. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

7
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a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.27. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias das notas fiscais de aquisi¢cao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacao correlata; e

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

9.28. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-
lo em complementacdo ao DOF a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

9.29. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.29.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos.

a) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverado
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros.

2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento

8
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temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacBbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.29.2. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.29.3. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestéo de
Residuos, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.30. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo situado em local fixo que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.31. Comprovar a procedéncia legal dos produtos utilizados em cada etapa da execucdo
contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

e A contratada devera apresentar a Licenca Ambiental - LO - Licenca de Operacao, do
fornecedor que fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.

9.32. Responder por qualquer acidente de trabalho, na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, e por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.33. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.
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CLAUSULA DECIMA — GARANTIA

10.1. O Contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

10.1.1. E garantia adicional se a proposta for inferior a 85% (oitenta te cinco por cento) do valor
orcado pela administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta.

10.2. O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
a) caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
¢) fianca bancéria; ou

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total,
conforme regulamentacéo.

10.3. Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara
0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagfes neste previstas;

b) multas moratérias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

c) obrigacBes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as
obrigacdes de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO,
quando couber.

10.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, ter4 validade durante a vigéncia
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

10.5. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo,
0 CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro
até a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

10.6. Ressalvada a hip6tese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a
assinatura do Contrato, 0 CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do
Contrato, 0 comprovante de prestacédo de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada, utilizar a
seguinte redacédo para os itens 10.7, 10.8 e 10.9:

10.7. A contratacdo conta com seguro-garantia, com clausula de retomada, conforme art.
102 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a ...... % do valor do Contrato.

10.7.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucao e concluir o objeto do contrato.

10
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10.7.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato e, nesta

qualidade, também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e
podera:

a) ter livre acesso as instalac6es em que for executado o contrato principal;
b) acompanhar a execucado do contrato principal;
c) ter acesso a auditoria técnica e contabil; e

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.7.3. A emissédo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a

conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade
fiscal.

10.7.4. A seguradora podera subcontratar a conclusédo do contrato, total ou parcialmente.

10.7.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado serdo observadas as seguintes

disposicoes:

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

10.8. Para apresentacdo do seguro-garantia deverdo ser observadas as seguintes
condicoes:

a) sem prejuizo do prazo previsto no item 10.4 deste Contrato, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que o CONTRATADO nédo pague o prémio nas datas
convencionadas;

b) a apdlice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato
principal, mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora,

c) sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovagédo ou de aniversario, desde
que mantidas as condicBes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato;

d) a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3
deste Contrato, observada a legislacdo que rege a matéria;

e) devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em
nome da Seguradora que emitir a apolice;

f) a apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada; e

g) em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,

sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nédo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados o0s
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11
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Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a
seguinte redagdo para os itens 10.7 e 10.8:

10.7. Para apresentacdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes
condicoes:

10.7.1. sem prejuizo do prazo previsto no item 10.4 deste Contrato, a apolice permanecera em
vigor mesmo que o CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas;

10.7.2. a apolice deverd acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do Contrato
principal mediante a emissédo do respectivo endosso pela seguradora;

10.7.3. sera permitida a substituicdo da apodlice na data de renovagédo ou de aniversario desde
gue mantidas as condicbes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato;

10.7.4. a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3,
observada a legislacdo que rege a matéria;

10.7.5. devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP em
nome da Seguradora que emitir a apolice; e

10.7.6. a apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final
da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

10.8. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redacéo para o
item 10.7:

10.7. Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

10.7.1. Para fins de comprovacdo do seu valor atual, na forma do art. 225, 81° da
Lei estadual n° 287/79, os titulos da divida publica devem ser acompanhados das
seguintes documentacdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio
de registros no balango patrimonial do CONTRATADO,;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente; e

¢) memoéria de célculo da correcdo atualizada do valor do titulo, realizada por
profissional legalmente habilitado.

10.7.2. Seréo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis
de resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90
dias apds o prazo contratual.
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Caso se opte pela modalidade fianca bancaria, utilizar a seguinte redac&o para o item
10.7:

10.7. Caso a opcdo seja por fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cadigo Civil, bem
como sua expressa afirmacdo que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante,
independentemente de interpelacéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigacdes.

10.7.1. A fianca bancéria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para apuracdo de eventual
inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a
comunicacao do inadimplemento a instituicao financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redacdo para o item 10.7:

10.7. Caso a opgdo seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do
CONTRATANTE, na conta corrente n°__ |, da agéncia da instituicdo financeira
indicada pelo Municipio, cujo valor serd corrigido monetariamente e restituido ao
CONTRATADO, na forma do item 10.12 deste Contrato.

10.7. O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢édo, a suplementacdo ou a renovagédo da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu
valor alterado, assim como em qualquer outra situagéo que exija a manutencéo da condi¢éo
disposta no item 10.1 desta clausula.

10.8. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicdo, suplementacdo ou
renovacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma
disposta na clausula décima primeira.

10.9. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a
aplicacéo das sanc¢des cabiveis.

10.10. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

10.11. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

10.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

10.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga, titulo da divida
publica ou autorizacdo para a liberagdo da caugdo em dinheiro, atualizada monetariamente,
acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execug¢éo do Contrato ou pela
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado, em se
tratando de extingdo consensual da contratacao, observado, em qualquer hipétese, o item 10.4.

10.15. O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no edital e neste Contrato.
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10.16. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecao, salvo as decorrentes
de:

a) caso fortuito ou forca maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacGes
contratuais;

¢) descumprimento das obrigacbes pelo CONTRATADO decorrente de atos ou fatos
praticados pela Administracéo; e

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

10.17. Nas hipoteses previstas no item 10.15, o CONTRATANTE néo executara a garantia.

10.18. Nao seréo aceitas garantias que incluam outras isen¢fes de responsabilidade que ndo
as previstas no item 10.17.

10.19. A garantia contratual s6 sera restituida apds integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a prética, pelo
CONTRATADO, das seguintes condutas:

11.1.1. dar causa a inexecucgdao parcial do contrato;

11.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;

11.1.4. ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

11.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucédo do
contrato;
11.1.6. praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

11.1.7.4. apresentar declaracao falsa quanto as condi¢Bes de participacdo ou quanto ao

enquadramento como ME/EPP.
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
14
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anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

11.2.1. Adverténcia, quando praticada a infra¢gdo descrita no item 11.1.1, quando n&o se
justificar a imposicédo de penalidade mais grave;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos
subitens 11.1.2 a 11.1.4, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Municipal, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos;

11.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem
11.1.2 a 11.1.4, que justifiguem a imposicdo da penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.2.4. Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, 8§ 3° da Lei n°® 14.133/2021, pela
infragdo dos subitens 11.1.1 a 11.1.8, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser
observados os seguintes pardmetros

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 11.1.1,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 11.1.2 a
11.1.3, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 11.1.4 a
11.1.8, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato.

11.2.4.1. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou ser& cobrada judicialmente, na forma do art.
156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021.

11.3. A aplicacdo das sang¢fes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°,
da Lein®14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
15
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administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente

11.4. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o
CONTRATADO, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Gtil que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo n&o atendido, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato

11.4.1. Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Gtil que exceder o prazo estipulado até o méximo de 2 % (dois por cento);

11.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 11.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

11.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sancdes previstas neste Contrato.

11.5. No caso de inexecucéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato,
sera automaticamente devida multa compensatéria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

11.6. A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja,
o valor da obrigacgéo principal.

11.7. A aplicagdo das sanc¢bes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7.1. A aplicacdo de sangéo serd antecedida de intimagdo do CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso, assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de
producgéo de provas.

11.7.2. Sera emitida, pela autoridade competente, decisao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo
da sancdéo, devendo ser apresentada a devida motivacdo com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

11.8. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de

2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

11.9. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicacao:

a) as sancles previstas nos itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 ser&o impostas pelo Ordenador
de Despesa,;

b) a aplicacdo da sancéo prevista no item 11.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do
Prefeito Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta
(fundacéo e autarquia), da autoridade méxima da entidade

11.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de préatica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional, coOpias do processo administrativo necessérias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagcdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

11.10.1. A apuracéo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

11.10.2. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Pdblica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

11.11. Na hip6tese de abertura de processo administrativo destinado & apuracdo de fatos e,
se for o caso, aplicacéo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico (“"e-
mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.

11.11.1. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrdnico (“"e-
mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo érgao ou
entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas
ou eventuais sancdes aplicadas

11.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanc¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagdo de coligacédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n®14.133, de 2021).

11.13. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicacado das sanc¢8es de impedimento de
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licitar e contratar e de declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracao Pudblica.

11.13.1. A aplicacdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021

11.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.15. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢@es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

11.16. A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |,
da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

11.17. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hip6tese alguma:

a) a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado a Administracéo Publica, na forma
do art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cadigo Civil;
e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da
Lei n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

11.18. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap6ds a deciséo final quanto a penalidade.

11.18.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administracdo Tributaria
para inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execuc¢do fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n°® 4.320, de 17 de marco de 1964 e Lei 694/05.

11.18.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que
disp6em a Lei Federal n° 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

12.2. No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato,
por culpa do contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, podera a
Administracé@o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucao contratual.

12.3. O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacfes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razédo da inexecucdo total ou parcial do
18
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objeto e/ou das obrigacBes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da
referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei n® 14.133/2021.

12.3.1. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

12.3.2. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. A extingdo contratual prematura deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

12.4.1. A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que
possivel, contemplara:

a) as obrigacbes contratuais j& cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) o0s pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e
c) as indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do
art. 131, caput e paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021, e do item 7.13.

12.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

12.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar
a garantia prestada; e

12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

12.7. O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo
na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021).

12.8. A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideragdo os
par&metros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1. Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n°® 14.133/2021.

13.2. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

13.2.1. Unilateralmente pela Administracédo:
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a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequacéo
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

13.2.2. Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucdo, admitidas
aquelas do item 10.2;

b) quando necesséaria a modificagdo do regime de execu¢do da obra ou do servi¢co, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento
em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida
no contrato.

13.2.3. A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim
como de acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do
contrato; e o aditivo a vigéncia contratual deveréa ser solicitado durante a vigéncia do contrato,
aplicando-se ao art. 111 da Lei n° 14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de
escopo predefinido.

13.2.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiguem a planilha orcamentaria.

13.3. Nas alteragbes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

13.4. Na hip6tese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 13.3.

13.4. Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato, devem ser
consideradas as reducgdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o0 conjunto
de redugBes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo
legal.

13.5. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragcbes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e
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adocdo das providéncias necessarias para 0 ressarcimento dos danos causados a
Administracao.

13.6. No caso de a execucado ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 13.2.2 d.

13.7. As alteragBes contratuais ndo poderéo transfigurar o objeto da contratacao.

13.8. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotagBes orcamentérias, para o corrente exercicio de <ano exercicio>, assim classificadas:

Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

14.2. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagfes
or¢camentérias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

14.3. No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de

créditos or¢camentérios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cdodigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

16.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n°® 14.133/2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do
Municipio.

16.1.1. A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas — PNCP, condigdo indispensavel para sua eficacia, deverd ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

16.1.2. O CONTRATANTE divulgard em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
Uteis ap6s a assinatura do contrato, 0s quantitativos e os precos unitarios e totais que contratar
e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos
executados e 0s precos praticados.

16.2. O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento
da contratacéo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

16.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, por mais
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de 1 (um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrénico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacéo pelos cidadéaos, aviso publico de obra

paralisada, com o0 motivo e o responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a
data prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a
gualqguer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢bes e clausulas estabelecidas neste

Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca
das testemunhas abaixo firmadas.

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.
Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

A PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90061/2025

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF N°

<n°® CNPJ>, sediada,<endere¢o completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei,
gue a empresa:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no Edital do Concorréncia Eletronica
em epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos 0s seus termos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art.
7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

N&o possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo funcdes de geréncia,
administragédo ou tomada de decis&o.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitagdo, bem como ndo nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracdo, e que
ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaracdo prestada objetivando beneficios na presente
licitacdo, caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sangdes administrativas previstas na Lei n’
14.133/21.

Teve acesso a todos os documentos que comp8em o Edital e tomou conhecimento de todas as
informacdes, condicbes locais e grau de dificuldade para o execugdo da obra, dando
concordancia a todas as condi¢Bes desta Licitagdo de Concorréncia, sem restricbes de qualquer
natureza e de que, vencedor desta Licitacdo, executard o objeto desta licitacdo, pelo preco
proposto e de acordo com as normas deste certame licitatério.

Cantagalo, em <dia> de <més> 2025.

(representante legal)
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A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90061/2025
Processo: 114/2025

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execuc¢do dos servicos de pavimentacdo em
blocos intertravados e drenagem pluvial no entorno da sede da SMADS, no horto municipal, sito a rua
Domingos de Souza, bairro Chacara da Banheira, 1° distrito de Cantagalo-RJ, conforme condicbes e

normas especificas constantes deste Edital de Licitagcéo e seus anexos.

ANEXO VI

DECLARAGAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
( OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responsavel Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO,
sob as penas da Lei, que NAO visitei o local onde ser4 executado o/a <descricio do objeto da
licitagdo> da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentavel, por opg¢éo
propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus
Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissao na verificacdo das condi¢des do local de execugéo do objeto do
certame. Desta forma, declaro que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de
acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o
compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério n.°
900XX/2025, sem quaisquer direitos a reclamacdes futuras, sob a alegacdo de quaisquer

desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracéo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacéo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, em de 2025.

<Assinatura do responsavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF n°:

RG ne:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG ne°:
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A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90061/2025
Processo: 114/2025

Objeto: contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de pavimentacdo
em blocos intertravados e drenagem pluvial no entorno da sede da SMADS no horto municipal
sito & rua Domingos de Souza, bairro Chéacara da Banheira, 1° distrito de Cantagalo-RJ,

conforme condi¢6es e normas especificas constantes do Edital de Licitagdo e seus anexos.

ANEXO VliI

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006

A empresa XXXXxXxxxx, inscrita no CNPJ n® xxxxxxx, por intermédio de seu representante
legal 0 (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade n° xxxxxxx do CPF n°
xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de realiza¢do da licitagdo, ainda
ndo celebrou contratos com a Administracdo Pudblica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n® 14.133/2021 .

, em de 2025.

(representante legal).
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO FORMAL DE INDICAGAO E ANUENCIA DO RESPONSAVEL
TECNICO QUE ACOMPANHARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE QUE TRATA O
OBJETO

[Nome da Sua Empresa], CNPJ n° [CNPJ da Sua Empresa], situado a [Endereco da Sua
Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsavel credenciado] da empresa
[Seu Nome], CPF n° [Seu CPF], doravante denominado "Proponente”, para fins de participacdo
nesta licitagdo, vem, por meio desta declaracdo formal, indicar que o(s) profissional(is)
responséavel(eis) por acompanhar(em) a execucdo do objeto do contrato que vier a ser
celebrado com esta empresa por for¢ca da Concorréncia Eletrénica [ou Presencial] n® [nimero
do processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Orgéo], conforme especificado no

processo [numero do processo ou edital], sera(ao):

Nome: [Seu Nome]

CPF: [Seu CPF]

Numero de Registro na Entidade Profissional Competente: [NUmero do Registro]
Area de Atuacio: [Especificar a area de atuacéo, se aplicavel]

Esta declaracdo é prestada de boa fé e de forma voluntaria, assumindo a responsabilidade
pela minha atuacdo como responsavel técnico nos termos descritos acima.

Sem mais para 0 momento, firmo a presente declaragéo.
Dados e Locais: [Cidade], [Dados]

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa]
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