PROC. 2603 FLS. 52
FUNC:

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Cantagalo – RJ, 28 de novembro de 2022

Ao Sr.
Carlos Alexandre Marques da Silva
MD. Presidente da C. P. Licitações.
Ref.: Parecer Técnico, Processo Administrativo nº1914/2022,
Tomada de Preços nº73/2022 e Processo ADM RICON nº 2603/2022

Senhor Presidente,

Com relação à Solicitação de Parecer Técnico referentes ao Certame Licitatório, TP 073-2022, Processo Administrativo nº 1914/2022 e Processo Administrativo nº 2603/2022 encaminhado pela Firma RICON a esta CPL, este corpo Técnico, fez uma análise de Caráter estritamente técnico, nos documentos contidos nos Processos que fazem parte integrante dos Processos em curso.

Sendo que nesta analise vimos que a Firma Recorrente está com sua reivindicação voltada para os referidos atestados Técnico-operacional, apresentados pela Firma concorrente, ALTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA, fls. 12 a 13 Processo Administrativo nº 2603/2022 e a firma 3R SER LTDA fls. 14 a 18 Processo Administrativo nº 2603/2022.

Solicitamos das Firmas supra mencionadas, através de E-mail, documentos para a elucidar o parecer.

A Firma 3R SER LTDA, apresentou alguns documentos, que estão em anexo.

Já a Firma ALTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA, não nos enviou, mas documentos até presente data.

Este corpo técnico, dentro de uma Concepção voltada para execução de Obras, com o Objeto, Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário e Construção de Passeio Público, tendo como os Itens de maior Relevância, Pavimentação Asfáltica, rede de Drenagem Pluvial e Rede de Esgotamento Sanitário.

PROC. 2603 FLS. 53
FUNC.

No caso concreto, das obras já mencionadas no Objeto e nas Parcelas de Maior Relevância, dentro desta Análise com o Objetivo, temos e entendemos, que numa relação entre Complexibilidade e a Construtibilidade para um sistema de Administração de obra de um Projeto Executivo, pelos estudos de Projetos e elaboração dos memos, vejo que tende mais para um grau de baixa Complexibilidade.

Na minha ótica e tecnicamente, o que mais pesa na execução e operação de um empreendimento deste, são as Expertises da Firma construtora.

Os problemas de obras advindos da Complexibilidade dos projetos Executivos, associados as vezes as incertezas do contexto na qual o projeto está inserido é um grande desafio que as firma concorrentes tem que enfrentar.

Nos Atestados de Capacidade Técnicos-Operacional apresentados pelas Firmas tanto 3R SER LTDA E ALTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA, contemplam os Itens do Objeto e do Projeto Básico.

Isto posto, conforme as colocações técnicas supra mencionadas, num entendimento que trata se de uma obra de Baixa Complexibilidade, que demanda na minha visão Técnica de Expertise da Construtora para sua execução, conforme o Projeto Básico executivo.

Opino que para os Atestados Técnicos- Operacionais, apresentados, que os mesmos satisfazem a Complexibilidade e a Construtibilidade para a Execução da obra em tela.

Este é o meu Parecer Técnico, salve melhor conduta técnica.

Certos de termos prestado os esclarecimentos necessários, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cícero Costa Cabral
Engenheiro Civil
CREA-RJ 851042326/D
Matrícula nº 207.261-0

PROC. 2603 FLS. 54
FUNC.

Contrato de Prestação de Serviços

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado a ***contratada*** 3R SERV LTDA estabelecida na Avenida General Atratino Cortes Coutinho – nº 237 loja 1, Maravilha, Macuco/RJ, CEP: 28545-000, inscrita no CNPJ: 17.428.196/0001-12, neste ato representado por seu sócio administrador Rick Latini Magalhães, brasileiro, solteiro, portador do registro geral nº 222354235, inscrito no CPF nº 120.871.987-48, e do outro lado, como ***contratante***, TRIGOLI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.576.553/0001-40, estabelecida na AV ABILIO AUGUSTO TAVORA CABUCU, QUADRAA LOTE 11, NOVA IGUACU/RJ, CEP: 26.291-200, tem entre si, justo e assentado, o presente contrato, como segue:

CLÁUSULA 1 – DOS SERVIÇOS:

O CONTRATADO será responsável pela prestação de serviços de pavimentação asfáltica, terraplanagem, escavação de vala manual, drenagem pluvial, instalação de caixas de concreto e manilhamento de 60 mm.

CLÁUSULA 2 – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

O local de prestação de serviços será no seguinte endereço: Bairro Neves, São Gonçalo/RJ.

CLÁUSULA 3 – ENCARGOS DA CONTRATANTE:

A CONTRATANTE obriga-se a pagar ao CONTRATADO a quantia de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), devendo ser efetuado 50% do valor no ato da contratação (sinal) e 50% no ato de entrega do serviço, em moeda corrente nacional, podendo também ser feito depósito bancário.

CLÁUSULA 4 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

PROC. 2603 FLS. 55
FUNC.

O prazo de execução dos serviços será de 06 meses, contados a partir da data de início.

CLÁUSULA 5 – DA RESCISÃO:

O não cumprimento de qualquer das cláusulas especificadas no presente contrato autoriza as partes prejudicadas a unilateralmente dar por findo o presente contrato.

A qualquer momento, desde que respeitado o prazo abaixo, poderão as partes rescindir este contrato, desde que avise previamente a outra parte:

A. com antecedência de 4 (quatro) dias, se a retribuição pela prestação dos serviços for ajustada por semana;
B. na véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 (sete) dias.

Em caso de descumprimento do presente contrato pelo CONTRATADO caberá uma multa de 10% sobre o valor total do contrato sem prejuízo da restituição do valor antecipado pelo CONTRATANTE (cláusula 3ª).

No mesmo sentido, o não adimplemento pelo CONTRANTANTE dos valores indicados na cláusula 3ª ao CONTRATADO incidirá multa de 10% e o pagamento integral do valor entabulado na referida cláusula.

O CONTRATADO iniciará os serviços após o pagamento do valor indicado na cláusula 3ª (50%).

As partes estabelecem que serão demandadas no foro da cidade de Nova Iguaçu, para dirimir as questões que porventura surgirem na execução deste contrato, renunciando desde já a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

Por estarem assim justas e contratadas, responsabilizando por si e sucessores, as partes firmam o presente, rubricando suas folhas e seus anexos, para que, com estes, formem um único instrumento, juntamente com duas testemunhas.

PROC. 2603 FLS. 56
FUNC.

Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2022.

3R SERV EIRELI - ME
Avenida General Atratino Cortes Coutinho
nº 273 - Loja 2 - Maravilha, Macuco RJ
CNPJ: 17.428.196./0001-12

3R SERV LTDA

CNPJ 17.428.196/0001-12

TRIGOLI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 10.576.553/0001-40

Testemunhas:

Nome: LEANDRO PASSOS ELLER
CPF: 114.172.967-98

Nome: Roger Marques
CPF:

PROC. 2603 FLS. 57
FUNC.

3R SERV	**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R.P.S.**
	Nº 0018

Data de Emissão: 07/02/2022

EMITENTE

Razão Social: 3R SERV LTDA
CNPJ: 17.428.196/0001-12
Endereço: Av. Gen. Atratino Cortes Coutinho, nº 237, Loja 1 — Bairro: Maravilha
Município: Macuco — U.F: Rio de Janeiro

DESTINATÁRIO

Razão Social: TRIGOLI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 10.576.553/0001-40
Endereço: Avenida Abilio Augusto Tavora Cabucu, Quadra A Lote 1 — Bairro: Centro
Município: Nova Iguaçu — U.F: Rio de Janeiro

Discriminação do Serviço	Valor
Prestação de serviços de pavimentação asfáltica, terraplanagem, escavação de vala manual, drenagem pluvial, instalação de caixas de concreto e manilhamento de 60 mm	R$ 340.000,00
VALOR TOTAL	**R$ 340.000,00**

Valor por Extenso: Trezentos e quarenta mil reais

Dados Bancários para Pagamentoo:

Banco: 341 - Itaú
Agência: 6120
Conta Corrente: 17694-3

3R SERV EIRELI - ME
Avenida General Atratino Cortes Coutinho
nº 273 - Loja 2 - Maravilha, Macuco RJ
CNPJ: 17.428.196./0001-12

REPRESENTANTE LEGAL: RICK LATINI MAGALHÃES

Concordamos com a Prestação de Serviços realizados por 3R SERV LTDA, discriminada deste documento de cobrança - Recibo Prestação de Serviços (R.P.S.)

Data do Recebimento: 10/02/2022

PROC. 2603 FLS. 58
FUNC.

3R SERV

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R.P.S.

Nº 0019

Data de Emissão: 16/08/2022

EMITENTE

Razão Social: 3R SERV LTDA
CNPJ: 17.428.196/0001-12
Endereço: Av. Gen. Atratino Cortes Coutinho, nº 237, Loja 1 Bairro: Maravilha
Município: Macuco U.F: Rio de Janeiro

DESTINATÁRIO

Razão Social: TRIGOLI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 10.576.553/0001-40
Endereço: Avenida Abilio Augusto Tavora Cabucu, Quadra A Lote 1: Bairro: Centro
Município: Nova Iguaçu U.F: Rio de Janeiro

Discriminação do Serviço	Valor
Prestação de serviços de pavimentação asfáltica, terraplanagem, escavação de vala manual, drenagem pluvial, instalação de caixas de concreto e manilhamento de 60 mm	R$ 340.000,00
VALOR TOTAL	**R$ 340.000,00**

Valor por Extenso: Trezentos e quarenta mil reais

Dados Bancários para Pagamentoo:

Banco: 341 - Itaú
Agência: 6120
Conta Corrente: 17694-3

3R SERV EIRELI - ME
Avenida General Atratino Cortes Coutinho
nº 273 - Loja 2 - Maravilha, Macuco RJ
CNPJ: 17.428.196/0001-12

REPRESENTANTE LEGAL: RICK LATINI MAGALHÃES

Concordamos com a Prestação de Serviços realizados por 3R SERV LTDA, discriminada deste documento de cobrança - Recibo Prestação de Serviços (R.P.S.)

Data do Recebimento: 23/08/2022

PROC. 2603 FLS. 59
FUNC.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA

*Pelo presente e na melhor forma de direito e consoante todas as disposições expressas, fica entre as partes, de um lado, como CONTRATANTE, a empresa 3R SERV LTDA estabelecida na Avenida General Atratino Cortes Coutinho – nº 237 – Loja 1, Maravilha, Macuco/RJ, CEP: 28545-000, inscrita no CNPJ: 17.428.196/0001-12, neste ato representado por seu Sócio Proprietário, Sr. Rick Latini Magalhães, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 120.871.987-48, RG nº 222354235, e de outro lado, como CONTRATADO, o Sr. Daniel Faria Jordão, solteiro, Engenheiro Civil, CPF nº 111.427.547-66, residente e domiciliado à Rua Lucy De Araújo Faria, 42. – Nova Macuco – Macuco/RJ – CEP: 28545-000J, registro no CREA/RJ sob o n° 2013128259, têm entre si justos e contratados o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato acima identificado se compromete a prestar assistência técnica a CONTRATANTE, na execução de serviços técnicos e ou de engenharia, neles se comprometendo todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contemplada no âmbito de suas atribuições legais.

CLÁUSULA SEGUNDA: A jornada de trabalho será de 04 (quatro) horas diárias com visitas e acompanhamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA: A remuneração do CONTRATADO pelos serviços técnicos e acompanhamento dos serviços será de R$7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais), correspondentes a 06 (seis) salários mínimos vigentes, pago pela contratante.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATANTE se compromete a oferecer todas as condições para as realizações dos serviços, bem como o CONTRATADO se compromete a atualizar seus conhecimentos técnicos para a boa relação entre a execução dos serviços e o desenvolvimento tecnológico.

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá ser rescindido em qualquer época com comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, inclusive nas eventuais prorrogações.

PROC. 2603 FLS. 60
FUNC.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os contratantes elegem o Fórum da situação da empresa, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, ou derivado da locação, com renúncia de qualquer outro privilégio que seja, ou no futuro tenha o contratante.

Por estar juntos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante as testemunhas abaixo:

Macuco, 31 de agosto de 2022.

CONTRATANTE: 3R SERV EIRELI

CONTRATADO: DANIEL FARIA JORDÃO

TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHA 1 CPF:

TESTEMUNHA 2 CPF:

OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE MACUCO
RUA DR MARIO FREIRE MARTINS No169
Reconheço as firmas por Semelhança de:
RICK LATINI MAGALHÃES *****
DANIEL FARIA JORDÃO *****
Emols: R$ 13,38. Fetj: R$ 2,66. Fundperj: R$ 0,53. Funperj: R$ 0,53
Funarpen: R$ 0,52. Pmcmv: R$ 0,26. Iss: R$ 0,66. Total: R$ 18,54
MACUCO/RJ, 01/09/2022
ISADORA DOS SANTOS. Em test da verdade. Conf.
EEEJ 01287 AUC. EEEJ 01288 ABG Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-

MACUCO CARTÓRIO OFICIO UNICO DO
1AM06AA038850
Isadora dos Santos
Escrevente

PROC. 2603 FLS. 61
FUNC.

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RR

Nº 490168/2015
Emissão: 18/08/2015
Validade: Indefinida
Chave: zxC2zz5a6Z5yD596c69y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: DANIEL FARIA JORDAO
Registro: 201291444-6
CPF: 111.427.547-66
Endereço: RUA EURICO LIMA, 62, 31 DE MARÇO, BOA VISTA, RR, 69300000
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 14/02/2014

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

1000028298, RR20150005322

Certidão nº 490168/2015
18/08/2015, 09:44
Chave de Impressão: zxC2zz5a6Z5yD596c69y

DNIT
Superintendência Regional do Estado de Roraima

PROC. 2603 FLS. 62
FUNC.

ATESTADO PARCIAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que de acordo com as informações contidas no relatório apresentado pelo Serviço de Engenharia, à empresa **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA.**, portadora do **C.N.P.J.: 03.477.793/0001-22**, com sede à Rodovia PA-287, Km 92,00, Setor Aeroporto, Redenção/PA, CEP.: 68.550-000, executou os serviços abaixo relacionados, relativos ao Contrato: **SR.01.000481/2013-00,** Processo: **50601.000297/2012-54,** que tem como objeto a Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na rodovia federal BR-174/RR, trecho: Divisa AM/RR (Km 0,00) – Fronteira Brasil/Venezuela (Km 719,90), subtrecho: Entroncamento RR-400 (p/ Pedra Pintada) – Marco BV-8, segmento: **Km 631,50 – Km 719,90**, o que corresponde a uma extensão de 88,40 Km.

Processo: **50601.000297/2012-54;**
Contrato: **SR.01.000481/2013-00;**
Período de Execução: **10/06/2013 A 31/03/2015;**
Contratante: **Superintendência Regional do DNIT nos Estados do Amazonas e Roraima – SRD/AM/RR.**
Responsável Técnico:
Daniel Faria Jordão; CREA: **2013128259-D/RJ.**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
TERRAPLENAGEM		
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	m^2	174,000
MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	m^3	12.484,589
SUBBASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA	m^3	340,000
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO COM MBUQ	m^3	9.961,702
AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	m^2	77.863,127
TRANSPORTE COMERCIAL BASCULANTE 10m^3 RODOVIA PAV.	t.Km	5.765.880,006
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 P/MBUQ/BC	m^3	12.484,589
AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	m^3	1.036,150
AQUISIÇÃO DE RC-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	m^2	0,000
AQUISIÇÃO DE RC-1C COM POLÍMERO	m^2	0,000
TRANSPORTE DE RC-1C COM POLÍMERO	m^2	0,000

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES – DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE RORAIMA – SRDNIT/RR

Rua Professor Diomedes, no. 764 – São Vincente
C.E.P.: 69.303-450; Boa Vista – Roraima
Telefone: (95) 3224-8403/9519; Fax(95) 3623-1717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 490168/2015, emitida em 18/08/2015

Certidão nº 490168/2015
18/08/2015, 09:44
Chave de Impressão: zxC2zz5a6Z5yD596c69y
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2015 e contém 7 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zxC2zz5a6Z5yD596c69y
Impresso em: 18/08/2015 às 09:44:33 por: adapt, ip: 186.215.65.187

DNIT

Superintendência Regional do Estado de Roraima

PROC. 2603 FLS. 63

FUNC.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO	und	0,000
DESMATAMENTO DEST. E LIMP. AREAS ARV. DE ATÉ 0,15 m	m^2	2.250,000
DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FORN/IMP)	m	0,000
DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	m^3	11,200
ESCAVAÇÃO CARGA MATERIAL DE JAZIDA	m^3	0,000
LIMPEZA DE BUEIRO	m^3	0,000
GABIÃO COLCHÃO 0,23M 6X8 ZN/AL+PVC D=2MM	m^2	90,000
MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL D=2,4MM	m^3	135,000
CONCRETO EST. FCK=10MPA CONTROLE RAZOÁVEL USO	m^3	12,597
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA	und	7.350,000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	m^3	244,800
MANTA GEOTEXTIL TIPO RT-14	m^2	360,000
COMPACTAÇÃO MANUAL	m^3	210,300
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	m^2	0,000
TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	m^2	77.863,127
TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	m^2	259.401,834
TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	m^3	1.036,106
TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	m^3	12.484,589
BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	m^3	340,000
SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	m^3	5.946,974
CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC	m	14,000
BOCA BTTC 1,20M NORMAL AC/BC/PC	und	2,000
IMPRIMAÇÃO	m^2	77.863,127
PINTURA DE LIGAÇÃO	m^2	259.401,834
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	m	0,000
MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 2,5CM	m^2	0,000
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	m^3	0,000
REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	m^3	0,000
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	m^3	4.495,462
FORNECIMENTO PREPARO E COL.DE FORMAS AÇO CA 50	Kg	0,000

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES – DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE RORAIMA – SRDNIT/RR

Rua Professor Diomedes, no. 764 – São Vincente
C.E.P.: 69.303-450; Boa Vista – Roraima
Telefone: (95) 3224-8403/9519; Fax(95) 3623-1717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 490168/2015, emitida em 18/08/2015

Certidão nº 490168/2015
18/08/2015, 09:44
Chave de Impressão: zxC2zz5a6Z5yD596c69y
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2015 e contém 7 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zxC2zz5a6Z5yD596c69y
Impresso em: 18/08/2015 às 09:44:33 por: adapt, ip: 186.215.65.187

PROC. 2603 FLS. 64
FUNC.

DNIT
Superintendência Regional do Estado de Roraima

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA	m^3	131,298
ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:6 AC	m^3	0,000
FORMA COMUM DE MADEIRA	m^2	100,618
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m^3	393,350
REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	m^3	117,800
DRENO LONGITUDINAL DPS-07	m	294,000
LASTRO DE BRITA	m^3	28,797
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM LEIVAS	m^2	5.913,100
ANCORAGEM DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES FOR./IMP.	m	0,000
PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA P/2 ANOS BRANCA	m^2	41.163,401
RECICL. C/ CIM. AREIA E INCORP. REV. ASF. (4% CIM./15% AREIA)	m^3	9.286,268
BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC	Und	0,000
TAPA BURACO	m^3	1.036,148
REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	m^3	7.433,721
RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	27.177,383
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	m	0,000
LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	m	0,000
DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	m^3	0,000
CAIAÇÃO	m^2	599,197
ROÇADA MANUAL	ha	59,480
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	t.Km	554.330,849
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	t.Km	5.332.517,127
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	t.Km	492.810,694
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m^3	42,000
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	m^2	2,000
AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	m^2	259.401,834
- SERVIÇOS NOVOS		
BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	und	1,000
CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	m	2,000
CORPO DE BSTC D=0,80 AC/BC/PC	m	80,000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	m^2	495,250
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m^3	382,250

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES – DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE RORAIMA – SRDNIT/RR

Rua Professor Diomedes, no. 764 – São Vicente
C.E.P.: 69.303-450; Boa Vista – Roraima
Telefone: (95) 3224-8403/9519; Fax(95) 3623-1717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 490168/2015, emitida em 18/08/2015

Certidão nº 490168/2015
18/08/2015, 09:44
Chave de Impressão: zxC2zz5a6Z5yD596c69y
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2015 e contém 7 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: zxC2zz5a6Z5yD596c69y
Impresso em: 18/08/2015 às 09:44:33 por: adapt, ip: 186.215.65.187

DNIT
Superintendência Regional do Estado de Roraima

PROC. 2603 FLS. 65
FUNC.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
CORPO BSTC - 1,00M (CA-3)	m	100,000
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AC/BC	und	4,000
TAMPA CONCRETO TIPO TCC 01	und	4,000
RIP-RAP	m^2	96,444

Na certeza de termos prestado as informações necessárias para solicitação junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, Certificado de Acervo Técnico – CAT.

Atenciosamente,

ENG. JOSÉ PEDRO CHRIST
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT
NO ESTADO DE RORAIMA

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES – DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE RORAIMA – SRDNIT/RR

Rua Professor Diomedes, no. 764 – São Vincente
C.E.P.: 69.303-450; Boa Vista – Roraima
Telefone: (95) 3224-8403/9519; Fax(95) 3623-1717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à nº 490168/2015, emitida em 18/08/2015

Certidão nº 490168/2015
18/08/2015, 09:44
Chave de Impressão: zxC2zz5a6Z5yD596c69y
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2015 e contém 7 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0001000028298

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

INICIAL

EQUIPE à 24100000512690001626

PROC. 2603 FLS. 66
FUNC.

1. Responsável Técnico

DANIEL FARIA JORDAO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **201291444-6**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA** Registro: **000000039-5**

2. Contratante

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
AVENIDA Rua Recife Nº: **2479**
Complemento: Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**
Telefone: **(92) 3648-0288** Email:
Contrato: **481/2013** Celebrado em: **05/06/2013**
Valor: **R$ 30.168.889,03** Tipo de contratante: **Pessoa jurídica de direito público**
Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
RODOVIA BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela Nº: **BR-174/RR**
Complemento: **Segmento: km 631,50 - km 719,90** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PACARAIMA** UF: **RR** CEP: **69345000**
Telefone: **(92) 3648-0288** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **10/06/2013** Previsão de término: **09/06/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS	88,40	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução dos serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) da BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela, Segmento: km 631,50 - km 719,90 Extensão: 88,40 km. Vigência: 10/06/2013 até 09/06/2015

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DANIEL FARIA JORDAO - CPF: 111.427.547-66

_____, _____ de _____ de _____
Local data

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 63,65** Pago em: **10/11/2014** Nosso Número: **8207095913**

Certidão nº 490168/2015
18/08/2015, 09:44
Chave de Impressão: zxC2zz5a6Z5yD596c69y
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2015 e contém 7 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20150005322

COMPLEMENTAR à 1000028298
EQUIPE à 2410000051269000162 6

PROC. 2603 FLS. 67
FUNC.

1. Responsável Técnico

DANIEL FARIA JORDAO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**
RNP: **201291444-6**
Registro: **000000039-5**

2. Contratante

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**
CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
AVENIDA Rua Recife
Nº: **2479**
Complemento:
Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**
Cidade: **MANAUS**
UF: **AM**
CEP: **69050030**
Telefone: **(92) 3648-0288**
Email:
Contrato: **481/2013**
Celebrado em: **05/06/2013**
Valor: **R$ 35.853.090,52**
Tipo de contratante: **Contratante**
Ação Institucional: **Nenhum**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**
CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
RODOVIA BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela
Nº: **BR-174/RR**
Complemento: **Segmento: km 631,50 - km 719,90**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PACARAIMA**
UF: **RR**
CEP: **69345000**
Telefone: **(92) 3648-0288**
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **10/06/2013**
Previsão de término: **09/06/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS	88,40	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1º termo aditivo de valor R$5.684.201,43. Execução dos serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) da BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela, Segmento: km 631,50 - km 719,90 Extensão: 88,40 km. Vigência: 10/06/2013 até 09/06/2015

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DANIEL FARIA JORDAO - CPF: 111.427.547-66

_____, _____ de _____ de _____
Local data

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **01/06/2015** Nosso Número: **8207121402**

Certidão nº 490168/2015
18/08/2015, 09:44
Chave de Impressão: zxC2zz5a6Z5yD596c69y
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2015 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: w5Z82b
Impresso em: 18/08/2015 às 09:44:35 por: adapt, ip: 186.215.65.187

PROC. 2603 FLS. 68
FUNC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

501719/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL FARIA JORDAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DANIEL FARIA JORDAO**
Registro: **2598RR** RNP: **2012914446**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1000024888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2014 Baixada em: 21/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 00905/2013 Celebrado em: 27/11/2013
Valor do contrato: R$ 22.466.295,18 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00 Nº: s/n
Complemento: Bairro: s/n
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 02/12/2013 Conclusão efetiva: 01/12/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 104.00 quilômetro;

Observações

Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00; Extensão 104,00 Km. Processo nº50601.000030/2013-48, contrato nº00905/2013

Número da ART: **RR20150005322** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/05/2015 Baixada em: 06/11/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 481/2013 Celebrado em: 05/06/2013
Valor do contrato: R$ 35.853.090,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela Nº: BR-174/RR
Complemento: Segmento: km 631,50 - km 719,90 Bairro: CENTRO
Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000
Data de início: 10/06/2013 Conclusão efetiva: 09/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 88.40 quilômetro;

Observações

1º termo aditivo de valor R$5.684.201,43. Execução dos serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) da BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela, Segmento: km 631,50 - km 719,90 Extensão: 88,40 km. Vigência: 10/06/2013 até 09/06/2015

PROC. 2603 FLS. 69
FUNC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

501719/2020

Atividade concluída

Número da ART: **RR20160014132** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/11/2016 Baixada em: 21/10/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 00905/2013 Celebrado em: 25/11/2015
Valor do contrato: R$ 22.466.295,18 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00 Nº: s/n
Complemento: Bairro: s/n
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 02/12/2015 Conclusão efetiva: 30/11/2016
Finalidade:
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 104.00 quilômetro;

Observações

Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00; Extensão 104,00 Km. Processo nº50601.000030/2013-48, contrato nº00905/2013 2º termo aditivo de prazo, iniciando em 02/12/2015 até 30/11/2016.

Número da ART: **RR20160024712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2016 Baixada em: 21/10/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 00905/2013 Celebrado em: 15/02/2016
Valor do contrato: R$ 39.248.851,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00 Nº: s/n
Complemento: Bairro: s/n
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 15/02/2016 Conclusão efetiva: 30/11/2016
Finalidade:
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 104.00 quilômetro;

Observações

Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00; Extensão 104,00 Km. Processo nº50601.000030/2013-48, contrato nº00905/2013 3º termo aditivo.

Número da ART: **RR20160024715** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2016 Baixada em: 21/10/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 00905/2013 Celebrado em: 17/08/2016
Valor do contrato: R$ 40.871.056,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

PROC. 2603 FLS. 70
FUNC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

501719/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00 Nº: s/n
Complemento: Bairro: s/n
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 17/08/2016 Conclusão efetiva: 30/11/2016
Finalidade:
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 104.00 quilômetro;

Observações

Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00; Extensão 104,00 Km. Processo nº50601.000030/2013-48, contrato nº00905/2013 4º termo aditivo.

Número da ART: **RR20170027615** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/02/2017 Baixada em: 21/10/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 00905/2013 Celebrado em: 30/11/2016
Valor do contrato: R$ 37.211.358,54 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00 Nº: s/n
Complemento: Bairro: s/n
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 01/12/2016 Conclusão efetiva: 30/11/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 104.00 quilômetro;

Observações

Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00; Extensão 104,00 Km. Processo nº50601.000030/2013-48, contrato nº00905/2013. 5º termo aditivo (prazo).

Número da ART: **RR20170027616** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/02/2017 Baixada em: 21/10/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 00905/2013 Celebrado em: 28/12/2016
Valor do contrato: R$ 51.409.542,85 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00 Nº: s/n
Complemento: Bairro: s/n
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 28/12/2016 Conclusão efetiva: 30/11/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

PROC. 2603 FLS. 71
FUNC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

501719/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 104.00 quilômetro;

Observações

Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00; Extensão 104,00 Km. Processo nº50601.000030/2013-48, contrato nº00905/2013. 6º termo aditivo (valor).

Número da ART: **RR20180051497** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2019 Baixada em: 21/10/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 00905/2013 Celebrado em: 01/11/2018
Valor do contrato: R$ 66.935.938,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00 Nº: s/n
Complemento: Bairro: s/n
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 14/02/2014 Conclusão efetiva: 30/11/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 104.00 quilômetro;

Observações

Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00; Extensão 104,00 Km. Processo nº50601.000030/2013-48, contrato nº00905/2013. Ref. 10º termo aditivo.

Número da ART: **RR20190060349** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2019 Baixada em: 21/10/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 00905/2013 Celebrado em: 24/12/2018
Valor do contrato: R$ 75.077.809,38 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00 Nº: s/n
Complemento: Bairro: s n
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 14/02/2014 Conclusão efetiva: 30/11/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 104.00 quilômetro;

Observações

Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00; Extensão 104,00 Km. Processo nº50601.000030/2013-48, contrato nº00905/2013 . Ref 11º aditivo.

Número da ART: **RR20200076166** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA Registrada em: 09/11/2020 Baixada em: 11/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

PROC. 2603 FLS. 72
FUNC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

501719/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 905/2013 Celebrado em: 17/10/2019
Valor do contrato: R$ 77.408.398,56 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00) Nº: Km 87,00 – Km 191,00
Complemento: Bairro: centro
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Data de início: 14/02/2014 Conclusão efetiva: 30/11/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 104.00 quilômetro;

Observações

Execução de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR. Trecho: Entr. BR-401/RR (Km 0,00) – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Subtrecho Entr. RR-319 – Entr. BR-174/RR (Km 191,00); Segmento Km 87,00 – Km 191,00; Extensão 104,00 Km. Adequando ao valor Final do Contrato conforme o 11º Termo Aditivo do DNIT (considerando os valores reajustamento e apostilamento do contrato SR-00905/2013)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 501719/2020
16/11/2020, 12:33
wc801

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: wc801

PROC. 2603 FLS. 73
FUNC.

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Coordenação de Engenharia
Rua Barão do Rio Branco, 1184| CEP 69.301-420
Telefone: (95) 3224-8403

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50601.000030/2013-48

Atestamos para os devidos fins, a requerimento da CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia PA-287, Km 92, s/nº, Setor Aeroporto, na cidade de Redenção/PA, conforme informações constantes no processo 50601.000030/2013-48, que a mesma tinha contrato firmado com o DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, no período de 29/11/2013 a 31/01/2020, para a Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00

2 — CONTRATADA:

CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA CNPJ: 03.477.793/0001-22

3 — CONTRATO:

SR-01 00905/2013

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-433/RR, TRECHO: ENTR. BR-401/RR - ENTR. BR-174/RR); KM 87,0 E KM 191,00. EXTENSÃO: 104,00.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-433/RR	ENTR. BR-401/RR - ENTR. BR-174/RR	87,00	191,00	104,00

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

6.1 - DETALHAMENTO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (72ª MEDIÇÃO FINAL - NOVEMBRO 2019)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA	% EXECUTADA
1,0 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³	187.564,040	100%
394001	REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL DE BUEIROS	M³	3.089,681	100%
400100	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT.1° CAT	M³	3.274,178	100%
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,500	100%
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	237,393	100%
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M³	42.344,414	100%
2,0 - DRENAGEM				
10323	BOCA BDTC D=1,00 NORMAL AC/BC/PC	UN	14,000	100%
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UN	24,000	100%
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	107,000	100%
410024	CORPO BDTC D=1,00 AC/BC/PC	M	66,000	100%
3,0 - TRANSPORTES				
2165	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C P/PINTURA	TKM	8.036,676	100%
60166	TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	98.431,070	100%
190100	TRANSP.COMERCIAL BASC.10M³ ROD.NÃO PAV.	TKM	40.079.451,075	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 501719/2020, emitida em 16/11/2020

Certidão nº 501719/2020
16/11/2020, 13:54
Chave de Impressão: wc801
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas

23/06/2020 17:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Impresso em: 16/11/2020, às 13:54.

PROC. 2603 FLS. 74
FUNC.

900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	24.218.493,882	100%
900141	TRANSP.LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	23.029,970	100%
900190	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	47.616,290	100%
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	211.582,102	100%
4,0 - PONTES DE MADEIRA				
2065	CONTRAVENTAMENTO (0,20 X 0,07) M	M	495,700	100%
150739	DEMOLIÇÃO DE PONTILHÃO DE MADEIRA	M²	425,000	100%
300312	TRANSVERSINAS (0,30 X 0,30 M)	M	290,000	100%
301049	GUARDA CORPO	M	754,600	100%
530322	LONGARINAS (0,30 X 0,30)M	M	2.202,400	100%
530323	BALANCINS (0,30 X 0,30)M	M	1.019,330	100%
530324	GUARDA-RODAS (0,30 X 0,30)M	M	562,600	100%
530325	DESLIZANTES (0,30 X 0,07)M	M	1.723,800	100%
530327	ESTACAS (0,30 X 0,30)M	M	1.035,720	100%
2000001	ALAS	M²	664,600	100%
2000008	LINHA D'ÁGUA	M	340,000	100%
2000012	PRANCHETA	M	5.746,000	100%
2000333	MÃO FRANCESA (0,20 X 0,20)M	M	94,000	100%
5,0 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - 6ª ETAPA				
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³	31.498,600	100%
394001	REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL DE BUEIROS	M³	505,135	66,21%
400100	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT.1° CAT	M³	549,095	38,74%
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000	100%
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	67,200	100%
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M³	4.975,000	99,66%
6,0 - DRENAGEM - 6ª ETAPA				
10323	BOCA BDTC D=1,00 NORMAL AC/BC/PC	UN	3,430	57,17
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000	100%
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	10,000	66,67%
410024	CORPO BDTC D=1,00 AC/BC/PC	M	22,800	50,67
7,0 - TRANSPORTES - 6ª ETAPA				
2165	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C P/PINTURA	TKM	2.133,079	36,88%
60166	TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	20.252,869	56,20%
190100	TRANSP.COMERCIAL BASC.10M³ ROD.NÃO PAV.	TKM	6.394.143,610	99,76%
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	5.145.031,488	100%
900141	TRANSP.LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	3.730,692	14,65%
900190	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	5.739,200	19,60%
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	34.212,943	38,07%
8,0 - PONTES DE MADEIRA - 6ª ETAPA				
2065	CONTRAVENTAMENTO (0,20 X 0,07) M	M	20,000	7,02%
300312	TRANSVERSINAS (0,30 X 0,30 M)	M	35,000	33,33%
301049	GUARDA CORPO	M	360,000	100,00%
530322	LONGARINAS (0,30 X 0,30)M	M	288,000	30,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 501719/2020, emitida em 16/11/2020

Certidão nº 501719/2020
16/11/2020, 13:54
Chave de Impressão: wc801
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas

23/06/2020 17:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 16/11/2020, às 13:54.

PROC. 2603 FLS. 75
FUNC.

530323	BALANCINS (0,30 X 0,30)M	M	140,000	26,32%
530324	GUARDA-RODAS (0,30 X 0,30)M	M	72,000	30,00%
530325	DESLIZANTES (0,30 X 0,07)M	M	720,000	100,00%
530327	ESTACAS (0,30 X 0,30)M	M	124,000	21,09%
2000001	ALAS	M²	128,700	48,75%
2000008	LINHA D'ÁGUA	M	40,000	21,05%
2000012	PRANCHETA	M	1.579,110	65,80%

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ART	Responsável Técnico	Reg. CREA
CREA		
RR20180039294	Eng.º Civil WELINGTON BORTOLINI	RNP 1403986215
RR20190060349	Eng.º Civil DANIEL FARIA JORDAO	RNP 2012914446

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

Eng.º Civil Michael Tulsiram Beepat - Analista em Infraestrutura de Transportes - RN 090761423 - 0/RR

Eng.º Civil Suellen Cavalcante Ferrão - Analista em Infraestrutura de Transportes - RN 090761421 - 3/RR

Eng.º Civil Luiz Gustavo Hilário Ribeiro Silva - Analista em Infraestrutura de Transporte - RN 091031536 - 1/RR

9 — COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Eng.º Civil Luiz Gustavo Hilário Ribeiro Silva - Analista em Infraestrutura de Transportes - RN 091031536 - 1/RR

10 — SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT RR :

Engº Civil Marcelo Geber da Silva - RN 0906977139-0

11 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Inicio dos Serviços: 02/12/2013

Número de dias prorrogados: 1460

Término dos Serviços: 30/11/2019

Início da Vigência: 29/11/2013

Término da Vigência: 31/01/2020

12 — VALORES:

- Valor do Contrato Preço Inicial:.....R$ 22.466.295,18 (vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil duzentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) ;
- Total de Aditivos:.....R$ 44.060.012,54 (quarenta e quatro milhões, sessenta mil doze reais e cinquenta e quatro centavos) ;
- Total de Reajustamento:.....R$ 10.882.090,84 (dez milhões, oitocentos e oitenta e dois mil noventa reais e oitenta e quatro centavos) ;
- Total (P.I. + R):.....R$ 77.408.398,56 (setenta e sete milhões, quatrocentos e oito mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos);
- Valor Faturado até 30/11/2019:.....R$ 76.592.336,66 (setenta e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

13 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços foram executados de acordo os padrões estabelecidos pelo DNIT.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo Hilário Ribeiro Silva, Coordenador de Engenharia**, em 23/06/2020, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

23/06/2020 17:23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 501719/2020, emitida em 16/11/2020

Certidão nº 501719/2020
16/11/2020, 13:54
Chave de Impressão: wc801
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Impresso em: 16/11/2020, às 13:54.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Geber da Silva**, **Superintendente Regional no Estado de Roraima**, em 23/06/2020, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Proc. 2603 Fls. 76

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5892925** e o código CRC **A1424EA2**.

Referência: Processo nº 50601.000030/2013-48 SEI nº 5892925

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 501719/2020, emitida em 16/11/2020

Certidão nº 501719/2020
16/11/2020, 13:54
Chave de Impressão: wc801
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 16/11/2020, às 13:54.

PROC. 2603 FLS. 77
FUNC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

983419/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL FARIA JORDAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL FARIA JORDAO**
Registro: **2012914446AM** RNP: **2012914446**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200198888** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 910/2019 Celebrado em: 03/01/2020
Valor do contrato: R$ 48.819.136,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230/AM, trecho: Divisa PA/AM - Entroncamento BR-317/AM, subtrecho: Divisa PA/AM - Apuí/AM Nº: Km 0,00 – Km 213,20
Complemento: Bairro: centro
Cidade: APUÍ UF: AM CEP: 69265000
Data de início: 07/01/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 213.20 quilômetro;

Observações

Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-230/AM, trecho: Divisa PA/AM - Entroncamento BR-317/AM, subtrecho: Divisa PA/AM - Apuí/AM, segmento: Km 0,00 – Km 213,20, extensão: 213,20 km

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo Parcial (03 páginas, emitido em 19/11/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civ. AFONSO LUIZ COSTA LINS JUNIOR, CPF Nº 321.561.382-49, com RNP sob o Nº 040067103-4, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 983419/2021
20/12/2021, 17:02
7b4CZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 7b4CZ

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo: 50601.002156/2021-67

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO
CONTRATO EM ANDAMENTO

Atestamos para os devidos fins que, de acordo com a **NOTA TÉCNICA Nº: 10/2021** (Sei nº 9696049), a empresa CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA., com sede na Rodovia PA-287, km 92,00, s/nº, Zona Suburbana, na Cidade de Redenção, no Estado do Pará, CEP 68.551-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.477.793/0001-22, executou para o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, no período de 07/01/2020 a 30/09/2021, os serviços abaixo especificados, tendo concluído 49,83% do objeto contratado.

1. **OBJETO**

Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Restauração) na Rodovia BR-230/AM, trecho: Divisa PA/AM - Entroncamento BR-317/AM, subtrecho: Divisa PA/AM - Apuí/AM, segmento: km 0,00 - km 213,20, com 213,20 km de extensão.

2. **PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

De 07/01/2020 a 30/09/2021. (1ª a 21ª Medições Parciais).

3. **LOCAL DA EXECUÇÃO**

BR-230/AM, SEGMENTO: KM 0,00 - KM 213,20;

4. **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engenheiro Civil Daniel Faria Jordão, RNP: 2012914446, Registro: 2012914446AM.

5. **DADOS CONTRATUAIS**

Número do Contrato: **SR-00910/2019-00;**
Data da Assinatura: **03/01/2020**
Data da Publicação no DOU: **06/01/2020**
Número do Processo Base: 50601.000045/2019-00
Prazo Contratual Inicial: **730 dias consecutivos.**
Prazo dias Prorrogados: **0 dias**
Prazo Contratual (Inicial + Prorrogações): **730 dias**
Início dos Serviços: **07/01/2020**
Término dos Serviços (execução): **05/01/2022**
Término dos Serviços (vigência): **05/04/2022**

6. **VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

O valor total do contrato é de R$ 53.146.335,66, sendo R$ 48.819.136,00 a preços iniciais (PI) e R$ 4.327.199,66 de Reajustamento (R). O Contrato SR-00910/2019-00 não teve aditivos.

Valor total pago até a 21ª Medição Parcial é de R$ 26.181.739,71.

7. **CONTRATO, APOSTILAMENTOS E TERMOS ADITIVOS**

EVENTO	DATA e/ou R$	
Termo de Contrato	07/01/2020 - 05/01/2022	48.819.136,00
1ª Apostila de Reajustamento		2.286.572,76
2ª Apostila de Reajustamento		2.040.626,90
3ª Apostila de Alteração Domicílio Bancário		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983419/2021, emitida em 20/12/2021

Certidão nº 983419/2021
21/12/2021, 09:52
Chave de Impressão: 7b4CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 3 folhas

PROC. 2603 FLS. 79
FUNC.

8. **SERVIÇOS EXECUTADOS**

Atestamos, ainda, que até a 21ª Medição Parcial, correspondente ao mês de Setembro/2021, foram executados os seguintes serviços:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
1- CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA NA PISTA			
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	110.050,000
49772	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	HA	331,560
51254	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL JAZIDA	M3	433.315,050
51629	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREAS E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORE DE DIÂMETRO	M2	2.251.883,000
52409	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	10.907,990
52610	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M	140,000
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	7.799,500
2- SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE, OAE E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM			
50963	BOCA BSTC D= 1,20 M ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	12,000
50966	BUEIRO METÁLICO C/CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 C/REVEST. EM EPOXI D=2,00 M - BRITA COMERCIAL	M	63,000
50967	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	4,000
50968	BUEIRO METÁLICO C/CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 C/REVEST. EM EPOXI D=3,05 M - BRITA COMERCIAL	M	147,000
51002	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,30 X 0,30 M	M	1.098,000
51003	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE TRANSVERSINAS DE MADEIRA DE TRANSVERSAL DE 0,30 X 0,30 M	M	175,000
51004	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE BALANCINS DE MADEIRA DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,30 X 0,30 M	M	558,000
51005	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE LONGARINAS DE MADEIRA DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,30 X 0,30 M	M	1.484,000
51007	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GUARDA-RODAS DE MADEIRA DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,30 X 0,30 M	M	356,000
51008	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE LINHAS D'ÁGUA DE MADEIRA DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,20 X 0,20 M	M	280,000
51010	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO DE MADEIRA DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,20 X 0,08 M	M	420,000
51011	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PRANCHETAS DE MADEIRA DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,20 X 0,08 M	M	5.300,000
51012	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE DESLIZANTES DE MADEIRA DE SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,30 X 0,08 M	M	1.656,000
51013	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GUARDA CORPO (CORRIMÃO + BALAÚSTRE) DE MADEIRA	M	448,000
1314551	CORPO DE BSTC D=1,20 M (PA-1)	M	129,000
3- RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SISTEMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE			
49646	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M – PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	68,320
52481	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	70,000
4- SERVIÇOS DE LIMPEZA LATERAL, PISTA E DISPOSITIVO DE DRENAGEM			
890000	ROÇADA MANUAL	HA	22,760
5- TRANSPORTES COM VEÍCULOS DE PORTE DIVERSOS			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.035,170
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	19.197.139,408
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	16.502,974
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51,741
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20	TKM	3.257,510

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983419/2021, emitida em 20/12/2021

Certidão nº 983419/2021
21/12/2021, 09:52
Chave de Impressão: 7b4CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 3 folhas

	T.M - RODOVIA PAVIMENTADA		
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10,849
50468	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	155.651,350
50469	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T. - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	132.557,632
50828	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2.883,520
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	604,600
6- MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
49408	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	49,831

Atestamos ainda que os serviços foram executados seguindo as instruções pertinentes e em conformidade com as exigências contratuais.

(assinado eletronicamente)
AFONSO LUIZ COSTA LINS JUNIOR
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM
CPF: 321.561.382-49

Documento assinado eletronicamente por **Afonso Luiz Costa Lins Junior, Superintendente Regional no Estado do Amazonas**, em 19/11/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9696083** e o código CRC **013AD227**.

Referência: Processo nº 50601.002156/2021-67 SEI nº 9696083

DNIT MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL
Rua Recife nº 2.479
CEP 69.058-775
Manaus/AM |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983419/2021, emitida em 20/12/2021

Certidão nº 983419/2021
21/12/2021, 09:52
Chave de Impressão: 7b4CZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2021 e contém 3 folhas

PROC. 2603 FLS. 81
FUNC.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

88289/2022

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2022

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	DANIEL FARIA JORDAO		
Registro:	2013128259	Data de Registro:	14/02/2014
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	27/03/2014
CPF:	111.427.547-66		
RNP:	2012914446		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data colação de grau: 11/09/2013

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 88289/2022

Emitida às: 01/09/2022 08:48 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.13240498717474236

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

PROC. 2603 FLS. 82
FUNC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

494705/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL FARIA JORDAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DANIEL FARIA JORDAO**
Registro: **2598** RNP: **2012914446**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1000028298** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2014 Baixada em: 06/11/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 481/2013 Celebrado em: 05/06/2013
Valor do contrato: R$ 30.168.889,03 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela Nº: BR-174/RR
Complemento: Segmento: km 631,50 - km 719,90 Bairro: CENTRO
Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000
Data de início: 10/06/2013 Conclusão efetiva: 09/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 88.40 quilômetro;

Observações

Execução dos serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) da BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela, Segmento: km 631,50 - km 719,90 Extensão: 88,40 km. Vigência: 10/06/2013 até 09/06/2015

Número da ART: **RR20150005322** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2015 Baixada em: 06/11/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 481/2013 Celebrado em: 05/06/2013
Valor do contrato: R$ 35.853.090,52 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela Nº: BR-174/RR
Complemento: Segmento: km 631,50 - km 719,90 Bairro: CENTRO
Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000
Data de início: 10/06/2013 Conclusão efetiva: 09/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 88.40 quilômetro;

Observações

1º termo aditivo de valor R$5.684.201,43. Execução dos serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) da BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela, Segmento: km 631,50 - km 719,90 Extensão: 88,40 km. Vigência: 10/06/2013 até 09/06/2015

PROC. 2603 FLS. 83
FUNC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
494705/2017
Atividade concluída

Número da ART: **RR20150008570** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/08/2015 Baixada em: 06/11/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 481/2013 Celebrado em: 10/06/2015
Valor do contrato: R$ 35.853.090,46 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela Nº: BR-174/RR
Complemento: Segmento: km 631,50 - km 719,90 Bairro: CENTRO
Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000
Data de início: 10/06/2015 Conclusão efetiva: 08/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 88.40 quilômetro;

Observações

Execução dos serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) da BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela, Segmento: km 631,50 - km 719,90 Extensão: 88,40 km. Ref. 2º aditivo. Vigência: 10/06/2015 até 08/06/2016

Número da ART: **RR20160022475** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2016 Baixada em: 06/11/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 481/2013 Celebrado em: 15/03/2016
Valor do contrato: R$ 37.839.438,95 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela Nº: BR-174/RR
Complemento: Segmento: km 631,50 - km 719,90 Bairro: CENTRO
Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000
Data de início: 15/03/2016 Conclusão efetiva: 08/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 88.40 quilômetro;

Observações

Execução dos serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) da BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela, Segmento: km 631,50 - km 719,90 Extensão: 88,40 km. referente ao 3º aditivo de valor.

Número da ART: **RR20160022476** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2016 Baixada em: 06/11/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Rua Recife Nº: 2479
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 481/2013 Celebrado em: 31/05/2016
Valor do contrato: R$ 38.016.629,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Nenhum

PROC. 2603 FLS. 84
FUNC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

494705/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela Nº: BR-174/RR
Complemento: Segmento: km 631,50 - km 719,90 Bairro: CENTRO
Cidade: PACARAIMA UF: RR CEP: 69345000
Data de início: 31/05/2016 Conclusão efetiva: 08/06/2016
Finalidade:
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 88.40 quilômetro;

Observações

Execução dos serviços de Manutenção Conservação/Recuperação) da BR-174/RR, Trecho: Div. MT/RR (km 0,00) - Front. Brasil/Venezuela (Marco Bv-8), Subtrecho: Entr. RR-400 (Pedra Pintada) - Front. Brasil - Venezuela, Segmento: km 631,50 - km 719,90 Extensão: 88,40 km. referente ao 4º aditivo de valor.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 494705/2017
31/01/2018, 11:17
z3Z9D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: z3Z9D

DNIT

Superintendência Regional do Estado de Roraima

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que de acordo com as informações contidas no relatório apresentado pelo Serviço de Engenharia, à empresa **CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA.**, portadora do **C.N.P.J.: 03.477.793/0001-22**, com sede à Rodovia PA-287, Km 92,00, Setor Aeroporto, Redenção/PA, CEP.: 68.550-000, executou os serviços abaixo relacionados, relativos ao Contrato: **SR.01.000481/2013-00**, Processo: **50601.000297/2012-54**, que tem como objeto a Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na rodovia federal BR-174/RR, trecho: Divisa AM/RR– Fronteira Brasil/Venezuela (Marco BV 8), subtrecho: Entr. RR-400 – Front. Brasil/Venezuela (Marco BV 8), segmento: Km 631,50 – Km 719,90, o que corresponde a uma extensão de 88,40 Km.

Processo: **50601.000297/2012-54;**
Contrato: **SR.01.000481/2013-00;**
Periodo de Execução: **10/06/2013 A 08/06/2016;**
Contratante: **Superintendência Regional do DNIT nos Estados do Amazonas e Roraima – SRD/AM/RR.**
Responsáveis Técnicos:
Daniel Faria Jordão; CREA: 2013128259/D-RJ.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
TERRAPLENAGEM		
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	m^2	174,0000
MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	m^3	13.297,7760
SUBBASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE S/ MISTURA	m^3	340,000
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO COM MBUQ	m^3	9.961,7020
AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	m^2	91.291,3070
TRANSPORTE COMERCIAL BASCULANTE 10m^3 RODOVIA PAV.	t.Km	6.627.992,186
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 P/MBUQ/BC	m^3	13.297,7760
AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	m^3	1.177,9300
AQUISIÇÃO DE RC-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	m^2	0,0000
AQUISIÇÃO DE RC-1C COM POLÍMERO	m^2	0,0000
TRANSPORTE DE RC-1C COM POLÍMERO	m^2	0,0000

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES – DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE RORAIMA – SRDNIT/RR

Rua Professor Diomedes, no. 764 – São Vicente
C.E.P.: 69.303-450; Boa Vista – Roraima
Telefone: (95) 3224-8403/9519; Fax(95) 3623-1717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 494705/2017, emitida em 31/01/2018

Certidão nº 494705/2017
16/08/2018, 14:03
Chave de Impressão: z3Z9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 4 folhas

DNIT

Superintendência Regional do Estado de Roraima

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO	und	0,0000
DESMATAMENTO DEST. E LIMP. AREAS ARV. DE ATÉ 0,15 m	m^2	2.250,0000
DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FORN/IMP)	m	0.0000
DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	m^3	11,2000
ESCAVAÇÃO CARGA MATERIAL DE JAZIDA	m^3	0,0000
LIMPEZA DE BUEIRO	m^3	0,0000
GABIÃO COLCHÃO 0,23M 6X8 ZN/AL+PVC D=2MM	m^2	0,0000
MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL D=2,4MM	m^3	61,4990
CONCRETO EST. FCK=10MPA CONTROLE RAZOÁVEL USO	m^3	12,5970
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA	und	9.840,0000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	m^3	244,8000
MANTA GEOTEXTIL TIPO RT-14	m^2	360,0000
COMPACTAÇÃO MANUAL	m^3	210,3000
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	m^2	729,1400
TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	m^2	91.291,3070
TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	m^2	259.401,8340
TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	m^2	1.177,8860
TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	m^3	13.297,7760
BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	m^3	340,0000
SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	m^3	8.632,6020
CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC	m	14,0000
BOCA BTTC 1,20M NORMAL AC/BC/PC	und	2,0000
IMPRIMAÇÃO	m^2	91.291,3070
PINTURA DE LIGAÇÃO	m^2	259.401,8340
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	m	0,0000
MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 2,5CM	m^2	0,0000
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	m^3	0,0000
REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	m^3	0,0000
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	m^3	4.495,462
FORNECIMENTO PREPARO E COL.DE FORMAS AÇO CA 50	Kg	0,0000

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES – DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE RORAIMA – SR/DNIT/RR

Rua Professor Diomedes, no. 764 – São Vicente
C.E.P.: 69.303-450; Boa Vista – Roraima
Telefone: (95) 3224-8403/9510; Fax(95) 3623-1717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 494705/2017, emitida em 31/01/2018

Certidão nº 494705/2017
16/08/2018, 14:03
Chave de Impressão: z3z9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 4 folhas

DNIT

Superintendência Regional do Estado de Roraima

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA	m^3	170,7820
ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:6 AC	m^3	0,0000
FORMA COMUM DE MADEIRA	m^2	100,6180
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m^3	393,3500
REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	m^3	117,8000
DRENO LONGITUDINAL DPS-07	m	294,0000
LASTRO DE BRITA	m^3	28,7970
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM LEIVAS	m^2	5.913,100
ANCORAGEM DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES FOR./IMP.	m	0,0000
PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA P/2 ANOS BRANCA	m^2	61.709,801
RECICL. C/ CIM. AREIA E INCORP. REV. ASF. (4% CIM./15% AREIA)	m^3	9.286,268
BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC	Und	0,0000
TAPA BURACO	m^3	1.177,928
REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	m^3	10.790,756
RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	m^3	27.177,383
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	m	0,0000
LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	m	0,0000
DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	m^3	0,0000
CAIAÇÃO	m^2	599,1970
ROÇADA MANUAL	ha	122,600
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	t.Km	1.033.163,539
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	t.Km	5.339.030,986
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	t.Km	541.546,582
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m^3	42,000
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	m^2	2,000
AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	m^2	259.401,834
- SERVIÇOS NOVOS		
BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	und	1,0000
CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	m	2,0000
CORPO DE BSTC D=0,80 AC/BC/PC	m	80,0000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	m^2	495,2500
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m^3	382,2500

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES – DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE RORAIMA – SRDNIT/RR

Rua Professor Diomedes, no. 764 – São Vicente
C.E.P.: 69.303-450; Boa Vista – Roraima
Telefone: (95) 3224-8403/9515; Fax(95) 3623-1717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 494705/2017, emitida em 31/01/2018

Certidão nº 494705/2017
16/08/2018, 14:03
Chave de Impressão: z3Z9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 4 folhas

PROC. 2603 FLS. 88
FUNC.

DNIT

Superintendência Regional do Estado de Roraima

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
CORPO BSTC - 1,00M (CA-3)	m	100,0000
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AC/BC	und	4,0000
TAMPA CONCRETO TIPO TCC 01	und	4,0000
RIP-RAP	m^2	96,4444

Na certeza de termos prestado as informações necessárias para solicitação junto a Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, Certificado de Acervo Técnico – CAT.

Atenciosamente,

ENG. JOSÉ PEDRO CHRIST
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT
NO ESTADO DE RORAIMA

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES – DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE RORAIMA – SRDNIT/RR

Rua Professor Diomedes, no. 764 – São Vicente
C.E.P.: 69.303-450; Boa Vista – Roraima
Telefone: (95) 3224-8403/9519; Fax(95) 3623-1717

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 494705/2017, emitida em 31/01/2018

Certidão nº 494705/2017
16/08/2018, 14:03
Chave de Impressão: z3Z9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 4 folhas