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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242757838

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BELTERRA CPF/CNPJ: 01.614.112/0001-03

VILA MENSALISTA Nº: 45

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELTERRA UF: PA CEP: 68143000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 20/12/2023

Valor: R$ 14.380,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

VILA MENSALISTA Nº: SN

Complemento: CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA CONSUMO DE
ILUMINACAO PUBLICA

Bairro: CENTRO

Cidade: BELTERRA UF: PA CEP: 68143000

Data de Início: 20/12/2023 Previsão de término: 23/02/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE BELTERRA CPF/CNPJ: 01.614.112/0001-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

200,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

200,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

200,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

200,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

200,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELTERRA TOTALIZANDO 200 PONTOS DE IP LED. CPP Nº 001/2023 EQUATORIAL PARÁ.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1x9Db
Impresso em: 20/02/2024 às 15:42:31 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242757838

INICIAL

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE BELTERRA - CNPJ: 01.614.112/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 19/02/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8603974757

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1x9Db
Impresso em: 20/02/2024 às 15:42:32 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Minas Gerais
CNPJ: 17.254.509/0001-63

Avenida Alvares Cabral 1600, Santo
Agostinho, 30.170-917 - Belo

Horizonte/MG
CEP: 30170-917

Tel: 0800 031 2732

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

CPF/CNPJ Código CREA
15.103.354/0001-39 0000033303

Endereço
RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164, SALA 208
CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36010532

Representação numérica: 00190.00009 02832.133868 03974.757175 3 96410000009964
Agencia / Código Beneficiário Número do Documento Data Emissão Data Vencimento
3394-4 / 5780-0 28321338603974757-7 19/02/2024 29/02/2024
Parcela Valor do Documento
1/1 R$ 99,64

Detalhes da Cobrança
ART - OBRA/SERVIÇO MG20242757838 R$ 99,64

Autenticação MecânicaRECIBO DO PAGADOR

001-9 00190.00009 02832.133868 03974.757175 3 96410000009964

 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

 CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

 19/02/2024  8603974757  DM  N  19/02/2024

 17  R$

(Texto de responsabilidade do beneficiário)

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

 CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
 17.254.509/0001-63
 Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

 DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA    /    Contratante: MUNICIPIO DE BELTERRA
 15.103.354/0001-39
 0000033303
 RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164, SALA 208
 CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36010532

29/02/2024

3394-4 / 5780-0

28321338603974757-7

99,64

 qrCode PIX



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3163/58747-4 CPF/CNPJ: 15.103.354/0001-39 Empresa: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

00190 00009 02832 133868 03974 757175 3 96410000009964  

 Beneficiário:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI  CPF/CNPJ do beneficiário:  Data de vencimento:
 Razão Social:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA  17.254.509/0001-63  29/02/2024

 Valor do boleto (R$);
 99,64
 (-) Desconto (R$):
 0,00
 (+)Mora/Multa (R$):
 0,00

 Pagador:  CPF/CNPJ do pagador:  (=) Valor do pagamento (R$):
DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA      15.103.354/0001-39  99,64

 Data de pagamento:
 19/02/2024

Autenticação mecânica  Pagamento realizado em espécie:
 17AE2F99BE66D424AD4E1B4AAB05FF4074F6389F                         Não

Operação efetuada em 19/02/2024  às 17:27:20 via Sispag, CTRL 009017083744404.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 1
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242761690

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE MARABA CPF/CNPJ: 05.853.163/0001-30

OUTROS LOC AREA INSTITUCIONAL Nº: SN

Complemento: Bairro: NOVA MARABA

Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68501535

Contrato: Não especificado Celebrado em: 20/12/2023

Valor: R$ 14.380,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

QUADRA FL 31 QD ESPECIAL , S/N , ILUMINACAO PUBLICA F7RABA ILUMINACAO PUBLICA F7RABA Nº: SN

Complemento: Bairro: NOVA MARABÁ

Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68507670

Data de Início: 20/12/2023 Previsão de término: 23/02/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE MARABA CPF/CNPJ: 05.853.163/0001-30

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

167,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

167,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

167,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

167,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

167,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ TOTALIZANDO 167 PONTOS DE IP LED. CPP Nº 001/2023 EQUATORIAL PARÁ.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ac10Z
Impresso em: 21/02/2024 às 10:02:00 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242761690

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE MARABA - CNPJ: 05.853.163/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 20/02/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8604005217

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ac10Z
Impresso em: 21/02/2024 às 10:02:01 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 21 Fevereiro 2024



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Minas Gerais
CNPJ: 17.254.509/0001-63

Avenida Alvares Cabral 1600, Santo
Agostinho, 30.170-917 - Belo

Horizonte/MG
CEP: 30170-917

Tel: 0800 031 2732

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

CPF/CNPJ Código CREA
15.103.354/0001-39 0000033303

Endereço
RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164, SALA 208
CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36010532

Representação numérica: 00190.00009 02832.133868 04005.217171 1 96420000009964
Agencia / Código Beneficiário Número do Documento Data Emissão Data Vencimento
3394-4 / 5780-0 28321338604005217-0 20/02/2024 01/03/2024
Parcela Valor do Documento
1/1 R$ 99,64

Detalhes da Cobrança
ART - OBRA/SERVIÇO MG20242761690 R$ 99,64

Autenticação MecânicaRECIBO DO PAGADOR

001-9 00190.00009 02832.133868 04005.217171 1 96420000009964

 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

 CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

 20/02/2024  8604005217  DM  N  20/02/2024

 17  R$

(Texto de responsabilidade do beneficiário)

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

 CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
 17.254.509/0001-63
 Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

 DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA    /    Contratante: MUNICIPIO DE MARABA
 15.103.354/0001-39
 0000033303
 RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164, SALA 208
 CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36010532

01/03/2024

3394-4 / 5780-0

28321338604005217-0

99,64

 qrCode PIX



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3163/58747-4 CPF/CNPJ: 15.103.354/0001-39 Empresa: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

00190 00009 02832 133868 04005 217171 1 96420000009964  

 Beneficiário:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI  CPF/CNPJ do beneficiário:  Data de vencimento:
 Razão Social:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA  17.254.509/0001-63  01/03/2024

 Valor do boleto (R$);
 99,64
 (-) Desconto (R$):
 0,00
 (+)Mora/Multa (R$):
 0,00

 Pagador:  CPF/CNPJ do pagador:  (=) Valor do pagamento (R$):
DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA      15.103.354/0001-39  99,64

 Data de pagamento:
 20/02/2024

Autenticação mecânica  Pagamento realizado em espécie:
 35607DBBDA57172529B43E333F74B2C19EA669CA                         Não

Operação efetuada em 20/02/2024  às 16:59:46 via Sispag, CTRL 006817084591863.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 1
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242759312

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE ALMEIRIM CPF/CNPJ: 05.139.464/0001-05

RODOVIA ALMEIRIM PANAICA Nº: 510

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ALMEIRIM UF: PA CEP: 68230000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 20/12/2023

Valor: R$ 14.380,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DO PORTO Nº: SN

Complemento: BOMBEAMENTO DE AGUA Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: ALMEIRIM UF: PA CEP: 68230000

Data de Início: 20/12/2023 Previsão de término: 23/02/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE ALMEIRIM CPF/CNPJ: 05.139.464/0001-05

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE
MÁQUINAS ELÉTRICAS > #11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA >
DE CONVERSÃO DE ENERGIA > #11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA
> #11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO EXECUTIVO PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA
MOTRIZ DO SAAE ALMEIRIM (MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA) CONTEMPLANDO 01 MOTOR, 01 INVERSOR DE FREQUÊNCIA E 01 BOMBA
CENTRÍFUGA. CPP Nº 001/2023 EQUATORIAL PARÁ.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 52ZxZ
Impresso em: 20/02/2024 às 17:43:42 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242759312

INICIAL

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE ALMEIRIM - CNPJ: 05.139.464/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 19/02/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8603980126

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 52ZxZ
Impresso em: 20/02/2024 às 17:43:43 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

michelle.jesus
Máquina de escrever
Juiz de Fora

michelle.jesus
Máquina de escrever
20

michelle.jesus
Máquina de escrever
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CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Minas Gerais
CNPJ: 17.254.509/0001-63

Avenida Alvares Cabral 1600, Santo
Agostinho, 30.170-917 - Belo

Horizonte/MG
CEP: 30170-917

Tel: 0800 031 2732

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

CPF/CNPJ Código CREA
15.103.354/0001-39 0000033303

Endereço
RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164, SALA 208
CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36010532

Representação numérica: 00190.00009 02832.133868 03980.126175 1 96410000009964
Agencia / Código Beneficiário Número do Documento Data Emissão Data Vencimento
3394-4 / 5780-0 28321338603980126-1 19/02/2024 29/02/2024
Parcela Valor do Documento
1/1 R$ 99,64

Detalhes da Cobrança
ART - OBRA/SERVIÇO MG20242759312 R$ 99,64

Autenticação MecânicaRECIBO DO PAGADOR

001-9 00190.00009 02832.133868 03980.126175 1 96410000009964

 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

 CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

 19/02/2024  8603980126  DM  N  19/02/2024

 17  R$

(Texto de responsabilidade do beneficiário)

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

 CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
 17.254.509/0001-63
 Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

 DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA    /    Contratante: MUNICIPIO DE ALMEIRIM
 15.103.354/0001-39
 0000033303
 RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164, SALA 208
 CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36010532

29/02/2024

3394-4 / 5780-0

28321338603980126-1

99,64

 qrCode PIX



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3163/58747-4 CPF/CNPJ: 15.103.354/0001-39 Empresa: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

00190 00009 02832 133868 03980 126175 1 96410000009964  

 Beneficiário:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI  CPF/CNPJ do beneficiário:  Data de vencimento:
 Razão Social:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA  17.254.509/0001-63  29/02/2024

 Valor do boleto (R$);
 99,64
 (-) Desconto (R$):
 0,00
 (+)Mora/Multa (R$):
 0,00

 Pagador:  CPF/CNPJ do pagador:  (=) Valor do pagamento (R$):
DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA      15.103.354/0001-39  99,64

 Data de pagamento:
 19/02/2024

Autenticação mecânica  Pagamento realizado em espécie:
 94DE1F28882213C5F382E760F8731FCA827D6705                         Não

Operação efetuada em 19/02/2024  às 17:27:23 via Sispag, CTRL 009817083744432.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 1



RESULTADO
 CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS

26 de abril de 2024

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Equatorial, após análise do Comitê, 
segue para conhecimento o resultado, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5. 

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA MOTRIZ DO 

SAAE DO MUNICÍPIO DE 
ALMEIRIM

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

89,80 R$910.047,88 R$910.047,88 0,68 Aprovado

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL

Vitalis Energia Ltda. 84,37 R$405.154,24 R$400.000,00 0,08 Aprovado

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
ITUPIRANGA

Vitalis Energia Ltda. 74,49 R$340.892,53 R$337.000,00 0,09 Aprovado

EFICIENTIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
MARABA

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

54,03 R$322.851,37 R$322.851,37 0,20 Aprovado

EFICIENTIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
BELTERRA

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

48,29 R$324.091,77 R$324.091,77 0,27 Aprovado

Projeto de Fonte 
Incentivada nos 

Correios de Marabá PA

TECNIA ENGENHARIA LTDA - R$462.312,95 R$332.136,95 0,33 Reprovado

Fazenda Esperança E-NOVA GERACAO 
DISTRIBUIDA S.A

- R$330.229,19 R$330.249,18 0,51 Reprovado

Projeto de Fonte 
Incentivada nos 

Correios Marituba PA

TECNIA ENGENHARIA LTDA - R$462.312,92 R$332.136,92 0,34 Reprovado

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
ANAPU

Vitalis Energia Ltda. - R$405.597,18 R$400.000,00 0,18 Reprovado

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Tipologia Recursos Disponibilizados Recursos Aprovados
Comércio e Serviços R$ 1.000.000,00 R$ 0,00

IP R$ 2.000.000,00 R$ 1.383.943,15
Serviços Públicos R$ 1.000.000,00 R$ 910.047,88

Disponibilizado R$ 4.000.000,00

Aprovado em Projetos R$ 2.293.991,03

Saldo Remanescente R$ 1.706.008,97



+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
CUMARU

Vitalis Energia Ltda. - R$319.160,97 R$315.000,00 0,12 Reprovado

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
PORTO DE MOZ

Vitalis Energia Ltda. - R$405.234,78 R$400.000,00 0,18 Reprovado

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
SENADOR JOSÉ 

PORFÍRIO

Vitalis Energia Ltda. - R$258.815,44 R$255.688,00 0,10 Reprovado

Eficientização de IP 
Município de Goianésia 

do Pará - PA

LEDAX ENERGIA 
INTELIGENTE LTDA

- R$340.507,34 R$318.925,92 0,18 Reprovado

PAE23032 - COSANPA 
Quinto Setor 

Ambiopar Comércio de 
Equipamentos e Engenharia 

LTDA

- R$999.924,37 R$999.924,37 0,53 Reprovado



Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

Projeto de Fonte 
Incentivada nos 

Correios de Marabá PA

TECNIA ENGENHARIA LTDA - R$462.312,95 R$332.136,95 0,33 Reprovado

Fazenda Esperança E-NOVA GERACAO 
DISTRIBUIDA S.A

- R$330.229,19 R$330.249,18 0,51 Reprovado

Projeto de Fonte 
Incentivada nos 

Correios Marituba PA

TECNIA ENGENHARIA LTDA - R$462.312,92 R$332.136,92 0,34 Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Comércio e Serviços / Classificação dos projetos



Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL

Vitalis Energia Ltda. 84,37 R$405.154,24 R$400.000,00 0,08 Aprovado

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
ITUPIRANGA

Vitalis Energia Ltda. 74,49 R$340.892,53 R$337.000,00 0,09 Aprovado

EFICIENTIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
MARABA

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

54,03 R$322.851,37 R$322.851,37 0,20 Aprovado

EFICIENTIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
BELTERRA

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

48,29 R$324.091,77 R$324.091,77 0,27 Aprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Iluminação pública / Classificação dos projetos



Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
ANAPU

Vitalis Energia Ltda. - R$405.597,18 R$400.000,00 0,18 Reprovado

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
CUMARU

Vitalis Energia Ltda. - R$319.160,97 R$315.000,00 0,12 Reprovado

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
PORTO DE MOZ

Vitalis Energia Ltda. - R$405.234,78 R$400.000,00 0,18 Reprovado

+ EFICIÊNCIA - 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
SENADOR JOSÉ 

PORFÍRIO

Vitalis Energia Ltda. - R$258.815,44 R$255.688,00 0,10 Reprovado

Eficientização de IP 
Município de 

Goianésia do Pará - PA

LEDAX ENERGIA INTELIGENTE 
LTDA

- R$340.507,34 R$318.925,92 0,18 Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia IP / Classificação dos projetos



Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA MOTRIZ DO 
SAAE DO MUNICÍPIO 

DE ALMEIRIM

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

89,80 R$910.047,88 R$910.047,88 0,68 Aprovado

PAE23032 - COSANPA 
Quinto Setor 

Ambiopar Comércio de 
Equipamentos e Engenharia 

LTDA

- R$999.924,37 R$999.924,37 0,53 Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Serviços Públicos / Classificação dos projetos



ANEXO I
 DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS

Critério Item Descrição Valor

A1 RCBMin Menor relação custo-benefício entre projetos concorrentes à chamada pública 0,08200

A2 n Número de projetos apresentados 7

B IDMax Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas apresentadas 0,44502

C1 EPMax Maior economia de energia apresentada (MWh/ano) 318,367

C2 DPMax Maior redução de demanda na ponta apresentada (kW) 75,979

G PIMax Máximo valor do índice PI apresentado 0,014

H DUFMax Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 0,000

I PTMax Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 0,073



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 30,00

A1 Relação custo-benefício proporcional 23 23,00

A2 Relação custo-benefício ordenada 7 7,00

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 10 8,40

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 15,00

C1 Impacto direto na economia de energia 9 9,00

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 6,00

D Qualidade do projeto 12 5,50

D1 Qualidade global do projeto 3 1,00

D2 Bases do projeto 3 1,50

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 1,20

D4 Estratégia de M&V 4 1,80

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

3 1,40

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1 0,60

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 2 0,80

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0 0,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 10,00

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 3,00

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 2 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 3 3,00

G Contrapartida 10 9,21

H Diversidade e priorização de usos finais 5 0,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,86

Pontuação Total 100 84,37

+ EFICIÊNCIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL

Proponente: Vitalis Energia Ltda.

CNPJ da Proponente: 14.283.859/0001-60

Cliente: Município de Castanhal

Tipologia: Iluminação pública

Valor Total: R$ 405.154,24 Valor PEE: R$ 400.000,00

RCB Total: 0,09 RCB PEE: 0,08

Usos Finais: Iluminação

Pontuação Total: 84,37

Observações

Aprovado com Ressalva - Comprovar atendimento da norma ABNT NBR 5101/2018 atestando compatibilidade dos índices
de iluminância, luminância e uniformidade mínimos exigidos.



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 24,76

A1 Relação custo-benefício proporcional 23 18,93

A2 Relação custo-benefício ordenada 7 5,83

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 10 9,52

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 10,40

C1 Impacto direto na economia de energia 9 6,24

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 4,16

D Qualidade do projeto 12 5,50

D1 Qualidade global do projeto 3 1,00

D2 Bases do projeto 3 1,50

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 1,20

D4 Estratégia de M&V 4 1,80

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

3 1,40

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1 0,60

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 2 0,80

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0 0,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 10,00

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 3,00

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 2 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 3 3,00

G Contrapartida 10 8,27

H Diversidade e priorização de usos finais 5 0,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,64

Pontuação Total 100 74,49

+ EFICIÊNCIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

Proponente: Vitalis Energia Ltda.

CNPJ da Proponente: 14.283.859/0001-60

Cliente: Município de Itupiranga

Tipologia: Iluminação pública

Valor Total: R$ 340.892,53 Valor PEE: R$ 337.000,00

RCB Total: 0,10 RCB PEE: 0,09

Usos Finais: Iluminação

Pontuação Total: 74,49

Observações

Aprovado com Ressalva - Comprovar atendimento da norma ABNT NBR 5101/2018 atestando compatibilidade dos índices
de iluminância, luminância e uniformidade mínimos exigidos.



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 10,34

A1 Relação custo-benefício proporcional 23 9,18

A2 Relação custo-benefício ordenada 7 1,16

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 10 10,00

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 4,81

C1 Impacto direto na economia de energia 9 2,97

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 1,84

D Qualidade do projeto 12 12,00

D1 Qualidade global do projeto 3 3,00

D2 Bases do projeto 3 3,00

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2,00

D4 Estratégia de M&V 4 4,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

3 3,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1 1,00

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 2 2,00

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0 0,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 10,00

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 3,00

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 2 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 3 3,00

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 5 0,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 3,88

Pontuação Total 100 54,03

EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARABA

Proponente: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

CNPJ da Proponente: 15.103.354/0001-39

Cliente: MUNICIPIO DE MARABA

Tipologia: Iluminação pública

Valor Total: R$ 322.851,37 Valor PEE: R$ 322.851,37

RCB Total: 0,20 RCB PEE: 0,20

Usos Finais: Iluminação

Pontuação Total: 54,03

Observações

Aprovado com Ressalva - Comprovar atendimento da norma ABNT NBR 5101/2018 atestando compatibilidade dos índices
de iluminância, luminância e uniformidade mínimos exigidos.



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 6,86

A1 Relação custo-benefício proporcional 23 6,86

A2 Relação custo-benefício ordenada 7 0,00

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 10 8,95

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 3,61

C1 Impacto direto na economia de energia 9 2,24

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 1,37

D Qualidade do projeto 12 12,00

D1 Qualidade global do projeto 3 3,00

D2 Bases do projeto 3 3,00

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2,00

D4 Estratégia de M&V 4 4,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

3 3,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1 1,00

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 2 2,00

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0 0,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 10,00

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 3,00

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 2 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 3 3,00

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 5 0,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 3,87

Pontuação Total 100 48,29

EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELTERRA

Proponente: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

CNPJ da Proponente: 15.103.354/0001-39

Cliente: MUNICIPIO DE BELTERRA

Tipologia: Iluminação pública

Valor Total: R$ 324.091,77 Valor PEE: R$ 324.091,77

RCB Total: 0,27 RCB PEE: 0,27

Usos Finais: Iluminação

Pontuação Total: 48,29

Observações

Aprovado com Ressalva - Comprovar atendimento da norma ABNT NBR 5101/2018 atestando compatibilidade dos índices
de iluminância, luminância e uniformidade mínimos exigidos.



ANEXO I
 DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS

Critério Item Descrição Valor

A1 RCBMin Menor relação custo-benefício entre projetos concorrentes à chamada pública 0,68470

A2 n Número de projetos apresentados 1

B IDMax Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas apresentadas 0,43710

C1 EPMax Maior economia de energia apresentada (MWh/ano) 124,888

C2 DPMax Maior redução de demanda na ponta apresentada (kW) 57,332

G PIMax Máximo valor do índice PI apresentado 0,000

H DUFMax Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 23,425

I PTMax Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 0,051



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 30,00

A1 Relação custo-benefício proporcional 23 23,00

A2 Relação custo-benefício ordenada 7 7,00

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 10 10,00

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 15,00

C1 Impacto direto na economia de energia 9 9,00

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 6,00

D Qualidade do projeto 12 12,00

D1 Qualidade global do projeto 3 3,00

D2 Bases do projeto 3 3,00

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2,00

D4 Estratégia de M&V 4 4,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

3 2,80

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1 0,80

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 2 2,00

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0 0,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 10,00

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 3,00

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 2 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 3 3,00

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 5 5,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 5,00

Pontuação Total 100 89,80

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Proponente: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

CNPJ da Proponente: 15.103.354/0001-39

Cliente: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

Tipologia: Serviços Públicos

Valor Total: R$ 910.047,88 Valor PEE: R$ 910.047,88

RCB Total: 0,68 RCB PEE: 0,68

Usos Finais: Motores

Pontuação Total: 89,80

Observações



Motivo da Reprova

Descumprimento ao item 4.2.2.6 alínea "l" do edital - O laudo estrutural apresentado não garante capacidade de 
sustentação na estrutura da unidade consumidora.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

Projeto de Fonte Incentivada nos Correios de Marabá PA

Proponente: TECNIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ da Proponente: 04.434.705/0001-78

Cliente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

Tipologia: Comércio e Serviços (Com CEBAS)

Valor Total: R$ 462.312,95 Valor PEE: R$ 332.136,95

RCB Total: 0,47 RCB PEE: 0,33

Usos Finais: Fonte Incentivada

Motivo da Reprova

Descumprimento do item 4.2.2.6 alinea "l" - Laudo Estrutural; Descumprimento do item 5.3.2 alínea "d" - CNPJ Proponente; 
Descumprimento do item 3.1 e item 5.3.1 alínea "h" - Certidão de adimplência submetida é uma declaração da CEA; 
Descumprimento ao Item 5.3.3 alínea "c“ – Orçamentos

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

Fazenda Esperança

Proponente: E-NOVA GERACAO DISTRIBUIDA S.A

CNPJ da Proponente: 18.576.800/0001-10

Cliente: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA

Tipologia: Comércio e Serviços (Com CEBAS)

Valor Total: R$ 330.229,19 Valor PEE: R$ 330.249,18

RCB Total: 0,51 RCB PEE: 0,51

Usos Finais: Iluminação; Condicionamento; Fonte Incentivada



Motivo da Reprova

Descumprimento ao item 4.2.2 .6 alínea "e" do edital - A proposta não comprova que a unidade consumidora esgotou as 
possibilidades de eficientização energética no uso final da energia elétrica.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

Projeto de Fonte Incentivada nos Correios Marituba PA

Proponente: TECNIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ da Proponente: 04.434.705/0001-78

Cliente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos          

Tipologia: Comércio e Serviços (Com CEBAS)

Valor Total: R$ 462.312,92 Valor PEE: R$ 332.136,92

RCB Total: 0,47 RCB PEE: 0,34

Usos Finais: Fonte Incentivada

Motivo da Reprova

Descumprimento do item 3.1 e item 5.3.1 alínea "h" - Certidão de adimplência não está atualizada.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

+ EFICIÊNCIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANAPU

Proponente: Vitalis Energia Ltda.

CNPJ da Proponente: 14.283.859/0001-60

Cliente: Município de Anapu

Tipologia: Iluminação pública

Valor Total: R$ 405.597,18 Valor PEE: R$ 400.000,00

RCB Total: 0,21 RCB PEE: 0,18

Usos Finais: Iluminação



Motivo da Reprova

Descumprimento do item 3.1 e item 5.3.1 alínea "h" - Certidão de adimplência não está atualizada.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

+ EFICIÊNCIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUMARU

Proponente: Vitalis Energia Ltda.

CNPJ da Proponente: 14.283.859/0001-60

Cliente: Município de Cumaru do Norte

Tipologia: Iluminação pública

Valor Total: R$ 319.160,97 Valor PEE: R$ 315.000,00

RCB Total: 0,13 RCB PEE: 0,12

Usos Finais: Iluminação

Motivo da Reprova

Descumprimento do item 3.1 e item 5.3.1 alínea "h" - Certidão de adimplência não está atualizada.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

+ EFICIÊNCIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

Proponente: Vitalis Energia Ltda.

CNPJ da Proponente: 14.283.859/0001-60

Cliente: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

Tipologia: Iluminação pública

Valor Total: R$ 405.234,78 Valor PEE: R$ 400.000,00

RCB Total: 0,20 RCB PEE: 0,18

Usos Finais: Iluminação

Motivo da Reprova

Descumprimento do item 3.1 e item 5.3.1 alínea "h" - Certidão de adimplência não está atualizada.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

+ EFICIÊNCIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

Proponente: Vitalis Energia Ltda.

CNPJ da Proponente: 14.283.859/0001-60

Cliente: Município de Senador José Porfírio

Tipologia: Iluminação pública

Valor Total: R$ 258.815,44 Valor PEE: R$ 255.688,00

RCB Total: 0,11 RCB PEE: 0,10

Usos Finais: Iluminação



Motivo da Reprova

Descumprimento do item 3.1 e 5.3.1 alínea "h" do edital - Certidão de adimplência não está atualizada.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

Eficientização de IP Município de Goianésia do Pará - PA

Proponente: LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA

CNPJ da Proponente: 12.727.161/0001-60

Cliente: PREFEITURA DE GOIANESIA DO PARA

Tipologia: Iluminação pública

Valor Total: R$ 340.507,34 Valor PEE: R$ 318.925,92

RCB Total: 0,19 RCB PEE: 0,18

Usos Finais: Iluminação

Motivo da Reprova

Descumprimento do item 3.1 e item 5.3.1 alínea "h" - Certidão de adimplência inválida.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

PAE23032 - COSANPA Quinto Setor 

Proponente: Ambiopar Comércio de Equipamentos e Engenharia LTDA

CNPJ da Proponente: 09.268.976/0001-14

Cliente: Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Tipologia: Serviços Públicos

Valor Total: R$ 999.924,37 Valor PEE: R$ 999.924,37

RCB Total: 0,53 RCB PEE: 0,53

Usos Finais: Motores
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210074526

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA Registro: 33303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE RIO VERDE CPF/CNPJ: 02.056.729/0001-05

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 3215

Complemento: Bairro: VILA MARIA

Cidade: RIO VERDE UF: GO CEP: 75905310

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 7.830,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 3215

Complemento: Bairro: VILA MARIA

Cidade: RIO VERDE UF: GO CEP: 75905310

Data de Início: 16/11/2020 Previsão de término: 10/02/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE RIO VERDE CPF/CNPJ: 02.056.729/0001-05

4. Atividade Técnica

2014 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

568,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

568,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

568,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

568,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE RIO VERDE, CONTEMPLANDO 568 LUMINÁRIAS DE IP. CPP 001/2020 ENEL GOIÁS.

6. Declarações

- A Resolução n° 1.094/17, CONFEA, instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo
Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) . 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: d88Zd
Impresso em: 10/02/2021 às 08:02:33 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br crea-mg@crea-mg.org.br

Tel:  031 2732 Fax:  031 2732
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20210074526

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE RIO VERDE - CNPJ: 02.056.729/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 09/02/2021 Valor pago: R$ 65,71 Nosso Número: 8594014314

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: d88Zd
Impresso em: 10/02/2021 às 08:02:33 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br crea-mg@crea-mg.org.br

Tel:  031 2732 Fax:  031 2732
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Kauanny Garcia

De: Jessé Lima França Brito, Enel <jesse.brito@enel.com>
Enviado em: terça-feira, 26 de julho de 2022 14:55
Para: Comercial; Denise Sanches
Cc: Marcos Vinícius  da Silva Santos; eduarda.neves
Assunto: Projeto Executivo - IP Rio Verde

Prioridade: Alta

INTERNAL 
 
Prezados, boa tarde! 
 
Gostaríamos de comunicá-los que estamos avançando nos trâmites contratuais para início do projeto “PROJETO DE 
EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE”, aprovado na CPP 001/2020 da Enel 
Distribuição Goiás. Sendo assim, conforme item 7 do edital, solicitamos o envio do Projeto Executivo da proposta 
apresentada para seguirmos com a assinatura do contrato. Favor se atentar ao prazo de 30 dias, conforme o 
referido edital. Lembramos que nesta etapa deverá ser enviado o Plano de MV com as medições iniciais. 
 
 
Solicitamos também a apresentação da certificação ISO 45.001 para a validação da nossa equipe. 
 
Atenciosamente, 
 
Jessé Lima França Brito 
Projetos de Sustentabilidade I&N Goiás 
 

 
 
ENEL Distribuição Goiás 
Rua 2, Qd. A-37. Ed. Eletra, Térreo - Sala 14 A |Jardim Goiás | Goiânia | Brasil 
jesse.brito@enel.com 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230220019952

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5069317728-SP

1400617480

Contratante: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPF/CNPJ:04.172.213/0001-51

Rua JORGE DE FIGUEIREDO CORRÊA N°: 1632
Complemento:

Cidade: Campinas UF:

Bairro: JARDIM PROFESSORA TARCÍLIA

SP CEP: 13087-397
Vinculada à Art n°:CW2293040Contrato:

Quantidade Unidade

Execução
1 Projeto Diagnóstico Energético 1,00000 unidade

Gerenciamento Eficientização de 
Sistemas Energéticos

1,00000 unidade

Execução Eficientização de 
Sistemas Energéticos

3000,00000 unidade

Treinamento Eficientização de 
Sistemas Energéticos

1,00000 unidade

Projeto executivo Eficientização de 
Sistemas Energéticos

1,00000 unidade

Laudo Eficientização de 
Sistemas Energéticos

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro: 2086121-SP

Celebrado em: 22/11/2021
Valor: R$ 3.633.851,52 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Praça PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, S/N N°: 000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Santos UF: SP CEP: 11010-900

Data de Início: 10/01/2022

Previsão de Término: 22/09/2022

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro Código: 

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTOS CPF/CNPJ: 58.200.015/0001-83

3. Dados da Obra Serviço

EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO MODALIDADE TURN-KEY, ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (M&V) DOS RESULTADOS, 
GESTÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS, SE TRATANDO DE UM PROJETO QUE 
CONTEMPLA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE 3.000 LÂMPADAS (449,66kW DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS) OBSOLETAS POR 
TECNOLOGIA LED DO MUNICÍPIO DE SANTOS. CARTA CONVITE CPFL

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 06/01/2022 233,94 28027230220019952 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPF/CNPJ: 04.172.213/0001-
51

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 07/01/2022 17:21:57

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242930818

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 3000

Complemento: BLOCO REITORIA Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59078900

Contrato: Não especificado Celebrado em: 30/10/2023

Valor: R$ 19.807,93 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 3000-PR

Complemento: Campus Central Bairro: LAGOA NOVA/AREA URBANA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59075000

Data de Início: 30/10/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

528,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

528,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

528,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

528,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

528,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V, PLANO DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
III, CONTEMPLANDO 528 LUMINÁRIAS. CPP 001/2023 NEOENERGIA COSERN

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Zy0A
Impresso em: 24/04/2024 às 10:28:48 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242930818

INICIAL

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ:
24.365.710/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 23/04/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604567274

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Zy0A
Impresso em: 24/04/2024 às 10:28:49 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

24 abril 2024Juiz de Fora
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242920624

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 08.334.385/0001-35

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 1555

Complemento: Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 30/10/2023

Valor: R$ 35.827,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA BACHAREL TOMAZ LANDIM Nº: 406

Complemento: CAERN ESTACAO ELEV R 14 PQ COQUEIROS Bairro: NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO/AREA
URBANA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59114645

Data de Início: 30/10/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 08.334.385/0001-35

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE
MÁQUINAS ELÉTRICAS > #11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO E PLANO DE M&V PARA
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN II, CONTEMPLANDO
A SUBSTITUIÇÃO DE 2 MOTORES, 2 BOMBAS E 2 PAINÉIS ELÉTRICOS. CPP 001/2023 NEOENERGIA COSERN.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 68C63
Impresso em: 22/04/2024 às 13:28:37 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242920624

INICIAL

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ:
08.334.385/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 19/04/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604546626

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 68C63
Impresso em: 22/04/2024 às 13:28:39 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

abril 202422Juiz de Fora 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242932003

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA CPF/CNPJ: 24.529.265/0001-40

AVENIDA AVENIDA FRANCISCO MOTA, S/N Nº: 572

Complemento: Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59625900

Contrato: Não especificado Celebrado em: 30/10/2023

Valor: R$ 19.816,14 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA FRANCISCO MOTA Nº: 1

Complemento: AREA URBANA Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA

Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59625300

Data de Início: 30/10/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA CPF/CNPJ: 24.529.265/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

295,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

295,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

295,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

295,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

295,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V, PLANO DE M&V PARA OS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E PROJETO
LUMINOTÉCNICO PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA, CONTEMPLANDO 295
LUMINÁRIAS. CPP 001/2023 NEOENERGIA COSERN.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 936b2
Impresso em: 24/04/2024 às 10:27:07 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242932003

INICIAL

legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA - CNPJ:
24.529.265/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 23/04/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604569603

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 936b2
Impresso em: 24/04/2024 às 10:27:08 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 24 abril 2024



De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA
Para: Michelle Jesus
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes; dir.operacao; pedromedeiros; Denise Sanches; Richard Silva; José Haroldo Júnior;

Breno Junqueira; Cristiane Carmona; Nicole Souza; Matheus Silva; ARTUR ANDRADE COSTA; MAIA MARTINS,
FELIPE; energia@caern.com.br

Assunto: RES: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN - CAERN III
Data: sexta-feira, 12 de julho de 2024 16:16:29
Anexos: image001.png
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Prioridade Baixa

Prezados, boa tarde.
 
Informamos que o projeto CAERN III, submetido na Chamada Pública de Projetos 2023, foi aprovado.
 
Os próximos passos são a assinatura contratual com a DEODE, e assinatura do termo de cooperação
com a CAERN. Os arquivos estão sendo finalizados por nós e serão enviados para chancela do nosso
jurídico.
 
Após a liberação do jurídico, iremos disponibilizar os links para assinatura.
 
Atenciosamente,

Gabriel Lopes
Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte
Superintendência de Eficiência Energética
 
Diretoria Institucional
Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN
+55 (84) 9 9486-5020
gabriel.lopes@neonergia.com
Siga as nossas redes sociais

         
        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário
 

        
 
 

Internal Use

De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com> 
Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2024 17:20
Para: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
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Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; dir.operacao
<dir.operacao@caern.com.br>; pedromedeiros <pedromedeiros@caern.com.br>; Denise Sanches
<denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>;
Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza
<nicole.souza@deodenergia.com>; Matheus Silva <matheus.silva@deodenergia.com>; ARTUR
ANDRADE COSTA <artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE
<felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN - CAERN III

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Prezados, boa tarde!
 
Conforme orientações, segue o link para acesso as revisões da 2ª fase do projeto: Projeto de
Eficientização do Sistemas motriz CAERN III:
 

0561-CAERN III
 
Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.
 
Qualquer dúvida estou á disposição.
Obrigada!
 
Atenciosamente,

 

De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Enviado: sexta-feira, 14 de junho de 2024 16:01
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; dir.operacao
<dir.operacao@caern.com.br>; pedromedeiros <pedromedeiros@caern.com.br>; Denise Sanches
<denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>;
Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza
<nicole.souza@deodenergia.com>; Matheus Silva <matheus.silva@deodenergia.com>; ARTUR
ANDRADE COSTA <artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE
<felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN - CAERN III
 

https://deodeenergia.sharepoint.com/:f:/r/sites/2Fase-0561-CAERNIII/Documentos%20Compartilhados/0561-CAERN%20III?csf=1&web=1&e=XWeonh
https://deodeenergia.sharepoint.com/:f:/r/sites/2Fase-0561-CAERNIII/Documentos%20Compartilhados/0561-CAERN%20III?csf=1&web=1&e=XWeonh
https://www.contatoconfidencial.com.br/deodeenergia


Michelle, boa tarde.

 

Em resposta ao diagnóstico da 1ª Fase da CPP REE 001/2023, apresentamos os arquivos anexos
com as solicitações de revisão no projeto.

 

Em conformidade com o edital da Chamada Pública, a DEODE tem o prazo de 17 dias corridos
para apresentar a revisão. Prazo de resposta será o dia 01/07/2024.

 

Os arquivos revisados deverão ser enviados por e-mail, através de link compartilhado pelo
onedrive.

 

Para sermos mais claros e assertivos na comunicação, nos colocamos a disposição para realizar
uma reunião de esclarecimento de dúvidas na próxima segunda feira (17/06), entre 08 às 10h ou
14 às 16h. Peço que escolham um horário e nos informem. Será 1h de reunião para os 3 projetos
da DEODE submetidos nesta chada.

 

De acordo com a resolução homologatória nº 3.317 de 2024, tivemos alterações nos valores de
CEE e CED e estamos solicitando que os novos valores sejam inseridos no projeto. Seguem os
novos valores de referência:

 

SUBGRUPO / CLASSE / SUBCLASSE
CUSTOS

UNITÁRIOS

CED DEMANDA CEE ENERGIA

A3 448,37 387,49

A4 1.096,32 417,37

 

Atenciosamente,

Gabriel Lopes

Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte

Superintendência de Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional



Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN

+55 (84) 9 9486-5020

gabriel.lopes@neonergia.com

Siga as nossas redes sociais

         

        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário

 

        

 

 

 

Internal Use
De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviada em: terça-feira, 11 de junho de 2024 12:17
Para: MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA <maria.vieira@neoenergia.com>; GABRIEL
LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; dir.operacao
<dir.operacao@caern.com.br>; pedromedeiros <pedromedeiros@caern.com.br>; Denise Sanches
<denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>;
Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza
<nicole.souza@deodenergia.com>; Matheus Silva <matheus.silva@deodenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Boa tarde, @MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA e @GABRIEL LOPES DE ALCANTARA!

 

Espero que estejam bem.

 

mailto:priscilla.souza@neoenergia.com
https://www.neoenergia.com/pt-br/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/neoenergia/
https://twitter.com/neoenergiabr
https://www.instagram.com/neoenergia_oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCevlRLr5YmH6kHC5qMgcEwA
https://www.tiktok.com/@neoenergia
mailto:maria.vieira@neoenergia.com
mailto:gabriel.lopes@neoenergia.com


Vocês tem uma previsão de quando será enviado o resultado da 2ª Fase da CPP 001/2023?

 

Atenciosamente,

 

De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviado: quinta-feira, 2 de maio de 2024 16:42
Para: MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA <maria.vieira@neoenergia.com>;
GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: lorena.fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; dir.operacao@caern.com.br
<dir.operacao@caern.com.br>; Pedro Samuel Gomes Medeiros
<pedromedeiros@caern.com.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>;
Matheus Silva <matheus.silva@deodenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN

 

Prezados, boa tarde!

 

Conforme orientações do Resultado Final Chamada Pública de Projetos – REE 001/2023, segue
o link para acesso aos documentos referentes a 2ª fase do Projeto de Eficientização do Sistemas
motriz CAERN III:

 

0561-CAERN III

 

Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.

 

Os documentos foram submetidos no portal também.

 

Qualquer dúvida estou á disposição.

Obrigada!

 

https://www.contatoconfidencial.com.br/deodeenergia
https://deodeenergia.sharepoint.com/:f:/r/sites/2Fase-0561-CAERNIII/Documentos%20Compartilhados/0561-CAERN%20III?csf=1&web=1&e=paocym


Atenciosamente,

De: MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA <maria.vieira@neoenergia.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de março de 2024 16:40
Para: dir.operacao@caern.com.br <dir.operacao@caern.com.br>; Pedro Samuel Gomes
Medeiros <pedromedeiros@caern.com.br>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; Denise Sanches
<denise@deodenergia.com>; Robert Ávila <robert.avila@deodenergia.com>; João Paulo
Cassani <joaopaulo.cassani@deodenergia.com>; Comercial <comercial@deodenergia.com>
Assunto: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN

 

Prezados, boa tarde.

 

Segue, como anexo, carta com detalhamento da classificação da proposta submetida na 1º Fase
da Chamada Pública de Projetos REE 001/2023.

Ressaltamos que o prazo para envio do diagnóstico energético será até o dia 02/05/2024 até às
17 horas.

 

 

Atenciosamente,

 

 

Eduarda Oliveira

Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional

Rua Mermoz, 150.

CEP 59025-250. Natal/RN

+55 (84) 9 9486-5020

maria.vieira@neoenergia.com

https://www.contatoconfidencial.com.br/deodeenergia
mailto:maria.vieira@neoenergia.com


 

Siga as nossas redes sociais

         

 Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário

 

 

 

Internal Use
 

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer 
outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a 
opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se 
responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or 
copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use 
or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 
S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for 
any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

 

 

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer 
outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a 
opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se 
responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto 
and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. 
The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 
S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever 
for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

 

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer 
outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a 
opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se 
responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto 
and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. 
The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 

https://www.neoenergia.com/pt-br/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/neoenergia/
https://twitter.com/neoenergiabr
https://www.instagram.com/neoenergia_oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCevlRLr5YmH6kHC5qMgcEwA
https://www.tiktok.com/@neoenergia


S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever 
for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.



De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA
Para: Michelle Jesus
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes; Denise Sanches; Richard Silva; Breno Junqueira; Cristiane Carmona; Nicole Souza;

Mateus Silveira; ARTUR ANDRADE COSTA; MAIA MARTINS, FELIPE
Assunto: RES: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN - UFRN
Data: sexta-feira, 12 de julho de 2024 16:17:00
Anexos: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
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Prezados, boa tarde.
 
Informamos que o projeto UFRN III, submetido na Chamada Pública de Projetos 2023, foi aprovado.
 
Os próximos passos são a assinatura contratual com a DEODE, e assinatura do termo de cooperação
com a UFRN. Os arquivos estão sendo finalizados por nós e serão enviados para chancela do nosso
jurídico.
 
Após a liberação do jurídico, iremos disponibilizar os links para assinatura.
 
Atenciosamente,

Gabriel Lopes
Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte
Superintendência de Eficiência Energética
 
Diretoria Institucional
Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN
+55 (84) 9 9486-5020
gabriel.lopes@neonergia.com
Siga as nossas redes sociais

         
        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário
 

        
 
 

Internal Use

De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com> 
Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2024 14:06
Para: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; Denise Sanches
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<denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>;
Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Mateus Silveira
<mateus.silveira@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE COSTA <artur.costa@neoenergia.com>;
MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN - UFRN

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Prezados, boa tarde!
 
Conforme orientações, segue o link para acesso as revisões da 2ª fase do Projeto de
Eficientização do sistema de Iluminação Pública da UFRN III:
 

0576-UFRN III
 
Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.
 
Qualquer dúvida estou á disposição.
Obrigada!
 
Atenciosamente,

 

De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Enviado: terça-feira, 25 de junho de 2024 11:18
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; Denise Sanches
<denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>;
Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza
<nicole.souza@deodenergia.com>; Mateus Silveira <mateus.silveira@deodenergia.com>; ARTUR
ANDRADE COSTA <artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE
<felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN - UFRN
 

Pessoal, bom dia.

 

https://deodeenergia.sharepoint.com/:f:/r/sites/2Fase-0576-UFRNIII/Documentos%20Compartilhados/0576-UFRN%20III?csf=1&web=1&e=KvZ8Gw
https://deodeenergia.sharepoint.com/:f:/r/sites/2Fase-0576-UFRNIII/Documentos%20Compartilhados/0576-UFRN%20III?csf=1&web=1&e=KvZ8Gw
https://www.contatoconfidencial.com.br/deodeenergia


Conforme identificado, teremos uma pequena alteração no valor do CED para o grupo A4.

 

Favor, utilizar estes valores nas revisões dos diagnósticos.

 

SUBGRUPO / CLASSE /
SUBCLASSE

CUSTOS

UNITÁRIOS
CED DEMANDA CEE ENERGIA

A3 448,37 387,49
A4 1.102,32 417,37

 

Atenciosamente,

Gabriel Lopes

Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte

Superintendência de Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional

Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN

+55 (84) 9 9486-5020

gabriel.lopes@neonergia.com

Siga as nossas redes sociais

         

        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário
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Internal Use
De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA
Enviada em: segunda-feira, 17 de junho de 2024 17:46
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>;
Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior <joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno
Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole
Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Mateus Silveira <mateus.silveira@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE
COSTA <artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN - UFRN

 

Pessoal, boa tarde.

 

Apenas alinhando a questão dos luminotécnicos mencionados na reunião.

 

Peguem uma declaração do cliente de que ele está de acordo com o projeto luminotécnico, para
termos (Neoenergia e DEODE) um respaldo.

 

Nos luminotécnicos em que só tenhamos pontos isolados, a área de projeção (malha) deve tomar
como referência a curva fotométrica.

 

Atenciosamente,

Gabriel Lopes

Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte

Superintendência de Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional

Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN

+55 (84) 9 9486-5020

gabriel.lopes@neonergia.com

Siga as nossas redes sociais

mailto:priscilla.souza@neoenergia.com


         

        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário

 

        

 

 

De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA
Enviada em: segunda-feira, 17 de junho de 2024 08:06
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitor
<reitor@reitoria.ufrn.br>; joao.paiva <joao.paiva@ufrn.br>; danilo.cachina
<danilo.cachina@ufrn.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>;
Mateus Silveira <mateus.silveira@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE COSTA
<artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN -
UFRN

 

Bom dia, Michelle.

 

Pode enviar o convite pelo teams.

 

Por parte da Neoenergia, seremos eu, Artur e Lorena.

 

Atenciosamente,

Gabriel Lopes
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Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte

Superintendência de Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional

Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN

+55 (84) 9 9486-5020

gabriel.lopes@neonergia.com

Siga as nossas redes sociais

         

        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário

 

        

 

 

De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 14 de junho de 2024 17:42
Para: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitor
<reitor@reitoria.ufrn.br>; joao.paiva <joao.paiva@ufrn.br>; danilo.cachina
<danilo.cachina@ufrn.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>;
Mateus Silveira <mateus.silveira@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE COSTA
<artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN - UFRN

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Boa tarde, Gabriel!
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Espero que esteja bem.

 

Podemos agendar as 16h, no dia 17/06/24.

 

Quanto ao convite, você quer que eu envie? Se sim, por parte da NEO, será você, Lorena, Artur
e Felipe?

 

Aguardo retorno.

Obrigada!

 

Atenciosamente,

De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Enviado: sexta-feira, 14 de junho de 2024 16:01
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitor
<reitor@reitoria.ufrn.br>; joao.paiva <joao.paiva@ufrn.br>; danilo.cachina
<danilo.cachina@ufrn.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>;
Mateus Silveira <mateus.silveira@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE COSTA
<artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN -
UFRN

 

Michelle, boa tarde.

 

Em resposta ao diagnóstico da 1ª Fase da CPP REE 001/2023, apresentamos os arquivos anexos
com as solicitações de revisão no projeto.

 

Em conformidade com o edital da Chamada Pública, a DEODE tem o prazo de 17 dias corridos
para apresentar a revisão. Prazo de resposta será o dia 01/07/2024.
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Os arquivos revisados deverão ser enviados por e-mail, através de link compartilhado pelo
onedrive.

 

Para sermos mais claros e assertivos na comunicação, nos colocamos a disposição para realizar
uma reunião de esclarecimento de dúvidas na próxima segunda feira (17/06), entre 08 às 10h ou
14 às 16h. Peço que escolham um horário e nos informem. Será 1h de reunião para os 3 projetos
da DEODE submetidos nesta chada.

 

De acordo com a resolução homologatória nº 3.317 de 2024, tivemos alterações nos valores de
CEE e CED e estamos solicitando que os novos valores sejam inseridos no projeto. Seguem os
novos valores de referência:

 

SUBGRUPO / CLASSE / SUBCLASSE
CUSTOS

UNITÁRIOS

CED DEMANDA CEE ENERGIA

A3 448,37 387,49

A4 1.096,32 417,37

 

Atenciosamente,

Gabriel Lopes

Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte

Superintendência de Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional

Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN

+55 (84) 9 9486-5020

gabriel.lopes@neonergia.com

Siga as nossas redes sociais

         

        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário
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Internal Use

De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviada em: terça-feira, 11 de junho de 2024 12:21
Para: MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA <maria.vieira@neoenergia.com>;
GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitor
<reitor@reitoria.ufrn.br>; joao.paiva <joao.paiva@ufrn.br>; danilo.cachina
<danilo.cachina@ufrn.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>;
Mateus Silveira <mateus.silveira@deodenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Prezados, boa tarde!

 

Espero que estejam bem.

 

Vocês tem uma previsão de quando será enviado o resultado da 2ª Fase da CPP 001/2023?

 

Atenciosamente,
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De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviado: terça-feira, 30 de abril de 2024 17:11
Para: MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA <maria.vieira@neoenergia.com>;
GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>;
reitor@reitoria.ufrn.br <reitor@reitoria.ufrn.br>; JOAO PAIVA <joao.paiva@ufrn.br>;
DANILO CARVALHO <danilo.cachina@ufrn.br>; Denise Sanches
<denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo
Júnior <joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>;
Mateus Silveira <mateus.silveira@deodenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN

 

Prezados, boa tarde!

 

Conforme orientações do Resultado Final Chamada Pública de Projetos – REE 001/2023, segue
o link para acesso aos documentos referentes a 2ª fase do Projeto de Eficientização do sistema
de Iluminação Pública da UFRN III:

 

0576-UFRN III

Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.

 

Os documentos foram submetidos no portal também.

 

Qualquer dúvida estou á disposição.

Obrigada!

 

Atenciosamente,
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De: MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA <maria.vieira@neoenergia.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de março de 2024 16:37
Para: DANILO CARVALHO <danilo.cachina@ufrn.br>; JOAO PAIVA
<joao.paiva@ufrn.br>; reitor@reitoria.ufrn.br <reitor@reitoria.ufrn.br>; Denise Sanches
<denise@deodenergia.com>; Robert Ávila <robert.avila@deodenergia.com>; João Paulo
Cassani <joaopaulo.cassani@deodenergia.com>; Comercial <comercial@deodenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>
Assunto: Resultado Final 1º Fase CPP REE 001/2023 - NEOENERGIA COSERN

 

Prezados, boa tarde.

 

Segue, como anexo, carta com detalhamento da classificação da proposta submetida na
Chamada Pública de Projetos REE 001/2023.

Ressaltamos que o prazo para envio do diagnóstico energético será até o dia 02/05/2024 até às
17 horas.

 

 

Atenciosamente,

 

 

Eduarda Oliveira

Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional

Rua Mermoz, 150.

CEP 59025-250. Natal/RN

+55 (84) 9 9486-5020

maria.vieira@neoenergia.com

 

Siga as nossas redes sociais

         

 Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário
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Internal Use
 

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
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S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for 
any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.
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De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA
Para: reitora
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes; Richard Silva; Breno Junqueira; Cristiane Carmona; Nicole Souza; Denise Sanches;

ARTUR ANDRADE COSTA; MAIA MARTINS, FELIPE; Michelle Jesus
Assunto: RES: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern - UFERSA
Data: sexta-feira, 26 de julho de 2024 11:36:32
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Bom dia, prezados.
 
Ontem (25/07/24), após a DEODE apresentar um pleito para reconsideração da reprova do projeto, a
Neoenergia optou por dar seguimento com o projeto.
 
O motivo foi a importância do projeto para a UFERSA e a busca da instituição pelas ações de eficiência
energética, e tentativas em editais anteriores.
 
O próximo passo agora é a elaboração do contrato com a DEODE e o convênio com a UFERSA.
 
Em paralelo, gostaríamos de realizar uma reunião kick-off virtual entre a Neoenergia, a DEODE e a
UFERSA.
 
Seguem sugestões de agenda para um momento de 30 min:
 
29/07 entre 14 e 16h
30/07 09h, ou entre 14 e 16h
 
Atenciosamente,

Gabriel Lopes
Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte
Superintendência de Eficiência Energética
 
Diretoria Institucional
Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN
+55 (84) 9 9486-5020
gabriel.lopes@neonergia.com
Siga as nossas redes sociais

         
        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário
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Internal Use

De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com> 
Enviada em: quarta-feira, 24 de julho de 2024 16:33
Para: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitora <reitora@ufersa.edu.br>;
Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>;
Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE COSTA
<artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>;
Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern - UFERSA

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Prezados Gabriel, boa tarde,
 
Em fase a motivação da desclassificação do projeto, segue o recurso com o intuito de
esclarecimento sobre os fatos e solicitação de reconsideração sobre a decisão
declarada.
 
Entendemos que em momento algum o intuito da DEODE foi gerar dúvidas sobre as
informações e falta de clareza. Além disso, em momento algum foi fornecido documentos
inconsistentes com os requisitos do edital da CPP, e sim complementares para apoiar
nos esclarecimentos das informações.
 
 
Desde já, agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição.
 
 
Cordialmente,

 
 
 
 
 
 

Internal Use
De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com> 
Enviada em: terça-feira, 23 de julho de 2024 16:40
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>

mailto:gabriel.lopes@neoenergia.com
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Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitora <reitora@ufersa.edu.br>;
Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; Breno
Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Pablo
Bastos <pablo.bastos@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE COSTA
<artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern - UFERSA
 
Prezados, boa tarde.
 
Segue carta resposta para o Projeto da UFERSA.
 
Informamos que o projeto foi desclassificado na segunda revisão do diagnóstico energético.
 
Atenciosamente,

Gabriel Lopes
Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte
Superintendência de Eficiência Energética
 
Diretoria Institucional
Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN
+55 (84) 9 9486-5020
gabriel.lopes@neonergia.com
Siga as nossas redes sociais

         
        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário
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De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com> 
Enviada em: terça-feira, 16 de julho de 2024 08:55
Para: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitora
<reitora@ufersa.edu.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>;
Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza
<nicole.souza@deodenergia.com>; Pablo Bastos <pablo.bastos@deodenergia.com>; ARTUR
ANDRADE COSTA <artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE
<felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern - UFERSA
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EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Bom dia, Gabriel!
Tudo bem?
 
Segue o link para acesso a segunda revisão da 2ª fase do Projeto de Eficientização dos sistemas
de iluminação da UFERSA:
 

Fase II - Revisão 2
 
Qualquer dúvida estou á disposição.
Obrigada!
 
Atenciosamente,

 

De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Enviado: sexta-feira, 12 de julho de 2024 16:28
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitora <reitora@ufersa.edu.br>;
Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; Breno
Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Pablo
Bastos <pablo.bastos@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE COSTA <artur.costa@neoenergia.com>;
MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern - UFERSA
 

Prezados, boa tarde.

 

Após a análise dos arquivos enviados na primeira revisão do projeto da UFERSA, ainda
identificamos pontos que são necessários serem ajustados.

 

Disponibilizamos no anexo a planilha com os itens que necessitam de ajuste.

 

https://deodeenergia.sharepoint.com/:f:/r/sites/2Fase-0573-UFERSA/Documentos%20Compartilhados/0573-UFERSA/Fase%20II%20-%20Revis%C3%A3o%202?csf=1&web=1&e=xYM2Xm
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O prazo para envio da 2ª revisão é 19/07/2024, conforme o estabelecido no Edital da Chamada
Pública de Projetos 2023.

 

Para ser mais claro, estamos solicitando revisão de 4 itens, em apenas duas abas, que estão
marcadas em amarelo.

 

Destaco que este é o último momento possível para revisão do projeto.

 

Atenciosamente,

Gabriel Lopes

Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte

Superintendência de Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional

Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN

+55 (84) 9 9486-5020

gabriel.lopes@neonergia.com

Siga as nossas redes sociais

         

        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário
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Internal Use
De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviada em: segunda-feira, 1 de julho de 2024 08:32
Para: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitora <reitora@ufersa.edu.br>;
Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; Breno
Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Pablo
Bastos <pablo.bastos@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE COSTA
<artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern - UFERSA

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Prezados, bom dia!

 

Espero que estejam bem.

 

Encaminho novamente o link para acesso a revisão da 2ª fase do Projeto de Eficientização dos
sistemas de iluminação da UFERSA:

 

0573-UFERSA

 

Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.

 

Qualquer dúvida estou á disposição.

Obrigada!

 

Atenciosamente,
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De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviado: sexta-feira, 28 de junho de 2024 17:25
Para: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitora
<reitora@ufersa.edu.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; Breno Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>;
Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza
<nicole.souza@deodenergia.com>; Pablo Bastos <pablo.bastos@deodenergia.com>; ARTUR
ANDRADE COSTA <artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE
<felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern - UFERSA

 

Prezados, boa tarde!

 

Conforme orientações, segue o link para acesso as revisões da 2ª fase do Projeto de
Eficientização dos sistemas de iluminação da UFERSA:

 

0573-UFERSA

 

Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.

 

Qualquer dúvida estou á disposição.

Obrigada!

 

Atenciosamente,

 

De: GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Enviado: sexta-feira, 14 de junho de 2024 16:02
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitora
<reitora@ufersa.edu.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
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<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Pablo
Bastos <pablo.bastos@deodenergia.com>; ARTUR ANDRADE COSTA
<artur.costa@neoenergia.com>; MAIA MARTINS, FELIPE <felipe.maia@neoenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern - UFERSA

 

Michelle, boa tarde.

 

Em resposta ao diagnóstico da 1ª Fase da CPP REE 001/2023, apresentamos os arquivos anexos
com as solicitações de revisão no projeto.

 

Em conformidade com o edital da Chamada Pública, a DEODE tem o prazo de 17 dias corridos
para apresentar a revisão. Prazo de resposta será o dia 01/07/2024.

 

Os arquivos revisados deverão ser enviados por e-mail, através de link compartilhado pelo
onedrive.

 

Para sermos mais claros e assertivos na comunicação, nos colocamos a disposição para realizar
uma reunião de esclarecimento de dúvidas na próxima segunda feira (17/06), entre 08 às 10h ou
14 às 16h. Peço que escolham um horário e nos informem. Será 1h de reunião para os 3 projetos
da DEODE submetidos nesta chada.

 

De acordo com a resolução homologatória nº 3.317 de 2024, tivemos alterações nos valores de
CEE e CED e estamos solicitando que os novos valores sejam inseridos no projeto. Seguem os
novos valores de referência:

 

SUBGRUPO / CLASSE / SUBCLASSE
CUSTOS

UNITÁRIOS

CED DEMANDA CEE ENERGIA

A3 448,37 387,49

A4 1.096,32 417,37

 

Atenciosamente,
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Gabriel Lopes

Engenheiro / Unid. Eficiência Energética Rio Grande do Norte

Superintendência de Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional

Rua Mermoz, 150, CEP: 59025-250, Natal-RN

+55 (84) 9 9486-5020

gabriel.lopes@neonergia.com

Siga as nossas redes sociais

         

        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário

 

        

 

 

 

Internal Use

De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviada em: terça-feira, 11 de junho de 2024 12:20
Para: MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA <maria.vieira@neoenergia.com>;
GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitora
<reitora@ufersa.edu.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Pablo
Bastos <pablo.bastos@deodenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
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suspicious.

Prezados, boa tarde!

 

Espero que estejam bem.

 

Vocês tem uma previsão de quando será enviado o resultado da 2ª Fase da CPP 001/2023?

 

Atenciosamente,

 

De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviado: terça-feira, 30 de abril de 2024 17:13
Para: MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA <maria.vieira@neoenergia.com>;
GABRIEL LOPES DE ALCANTARA <gabriel.lopes@neoenergia.com>
Cc: Lorena Kelen Agra Fernandes <lorena.fernandes@avsi.org.br>; reitora@ufersa.edu.br
<reitora@ufersa.edu.br>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; José Haroldo Júnior
<joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>; Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Pablo
Bastos <pablo.bastos@deodenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern

 

Prezados, boa tarde!

 

Conforme orientações do Resultado Final Chamada Pública de Projetos – REE 001/2023, segue
o link para acesso aos documentos referentes a 2ª fase do Projeto de Eficientização dos sistemas
de iluminação da UFERSA:

 

0573-UFERSA

 

Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.

 

Os documentos foram submetidos no portal também.
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Qualquer dúvida estou á disposição.

Obrigada!

 

Atenciosamente,

De: MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA OLIVEIRA <maria.vieira@neoenergia.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de março de 2024 16:38
Para: reitora@ufersa.edu.br <reitora@ufersa.edu.br>
Cc: Robert Ávila <robert.avila@deodenergia.com>; João Paulo Cassani
<joaopaulo.cassani@deodenergia.com>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>;
Comercial <comercial@deodenergia.com>; Lorena Kelen Agra Fernandes
<lorena.fernandes@avsi.org.br>
Assunto: Resultado Final 1º Etapa CPP REE 001/2023 - Neoenergia Cosern

 

Prezados, boa tarde.

 

Segue, como anexo, carta com detalhamento da classificação com ressalva da proposta
submetida na Chamada Pública de Projetos REE 001/2023.

Ressaltamos que o prazo para envio do diagnóstico energético será até o dia 02/05/2024 até às
17 horas.

 

 

Atenciosamente,

 

 

Eduarda Oliveira

Eficiência Energética

 

Diretoria Institucional
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Rua Mermoz, 150.

CEP 59025-250. Natal/RN

+55 (84) 9 9486-5020

maria.vieira@neoenergia.com

 

Siga as nossas redes sociais

         

 Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário

 

 

 

Internal Use
 

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer 
outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a 
opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se 
responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or 
copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use 
or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 
S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for 
any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

 

 

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer 
outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a 
opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se 
responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or 
copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use 
or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 
S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for 
any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.
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Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer 
outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a 
opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se 
responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto 
and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. 
The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 
S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever 
for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

 
 
 

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer 
outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a 
opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se 
responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto 
and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. 
The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 
S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever 
for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

 

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer 
outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a 
opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se 
responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto 
and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. 
The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 
S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever 
for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.



  

RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA  

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 001/2023 

14 de março de 2024 
 

Conforme estabelecido no cronograma no edital da Chamada Pública de Projetos, após análise da Comissão, seguem para conhecimento os resultados 

finais dos projetos habilitados e não habilitados, respectivamente. 

Tipologia   Recursos Disponibilizados   Recursos Aprovados  

Industrial   R$                3.000.000,00     
Comércios e Serviços    R$                   500.000,00     
Poder Público   R$                2.000.000,00    R$          1.513.683,54   
Serviços Públicos   R$                1.000.000,00   R$             999.981,40   
Residencial   R$                   500.000,00    
  Total Disponibilizado   R$    7.000.000,00   

  Total Aprovado   R$    2.513.664,94   

  Saldo Remanescente   R$    4.486.335,06  

 

 
 

 

 



  

Projetos Qualificados na 1ª etapa da Chamada Pública de Projetos REE 001/2023 
 

Título  Tipologia  Usos Finais  Proponente  CNPJ (proponente)  Consumidor  Total  Total PEE  RCB  Pontuação  

Projeto de 
Eficientização do 

sistema de 
iluminação UFRN 

III  

Poder 
Público  

Iluminação 

Deode 
Inovação e 

Eficiência em 
Energia LTDA  

15.103.354/0001-39  
Universidade 

Federal do Rio 
Grande do Norte  

R$ 888.491,72 R$ 888.491,72  0,61  81,65  

Projeto de 
Eficientização dos 

sistemas de 
iluminação 

UFERSA 

Poder 
Público  

Iluminação  

Deode 
Inovação e 

Eficiência em 
Energia LTDA  

  

15.103.354/0001-39  
Universidade 

Federal Rural do 
semi-árido  

R$ 625.191,82  R$ 625.191,82  0,56  68,48 

Projeto de 
Eficientização do 
Sistema Motriz 

CAERN III 

Serviços 
Públicos 

Sistema Motriz 

Deode 
Inovação e 

Eficiência em 
Energia LTDA  

  

15.103.354/0001-39  

Companhia de 
águas e esgotos 

do Rio Grande do 
Norte 

R$ 999.981,40 R$ 999.981,40 0,56 78,42 

 

Pontuação dos Projetos Qualificados por Tipologia  
• Tipologia Poder Público:  

Projeto  
Critérios  

Total  
A  B  C  D  E  F  G  H  I  

Projeto de Eficientização do sistema 
de iluminação UFRN III 

32,84  5,00 15,00 9,08 0,00  15,00  0,00  0,00  4,71 81,65  

Projeto de Eficientização dos sistemas 
de iluminação UFERSA 

26,25 4,95 8,53 8,75 0,00 15,00 0,00 0,00 5,00 68,48 

  



  

• Tipologia Serviços Públicos:  

Projeto  
Critérios  

Total  
A  B  C  D  E  F  G  H  I  

Projeto de Eficientização do Sistema 
motriz da CAERN II  

26,25  5,00  15,00  8,67  0,00  13,50 0,00  5,00  5,00  78,42  

 

Projetos Não Qualificados na 1ª etapa da Chamada Pública de Porjetos REE 001/2023 
 

Título Tipologia Usos Finais Proponente CNPJ (proponente) Consumidor Total Total PEE RCB 

Projeto de 
Melhoria nas 

Instalações da 
Justiça Federal do 

Rio Grande do 
Norte/Natal 

Poder Público 

Fonte Incentivada 
e 

Condicionamento 
Ambiental 

3E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 

LTDA 
10.654.927/0001-07 

Justiça Federal 
de Primeiro Grau 
no Rio Grande do 

Norte 

R$ 564.724,39 R$ 564.724,39 0,73 

Projeto de 
Melhoria nas 

Instalações da 
Base Aérea de 

Natal 

Poder Público 

Iluminação, Fonte 
Incentivada e 

Condicionamento 
Ambiental 

3E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 

LTDA 
10.654.927/0001-07 

Comando da 
Aeronáutica  

R$ 1.155.068,49 R$ 1.063.826,83 0,51 

 

 



  

Justificativa para Projetos Não Qualificados 

Consumidor Justificativa 

Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio Grande do Norte 
A proposta de projeto apresentada nesta Chamada Pública REE 001/2023 encontra-se inconsistente nos 

critérios estabelecidos nos seguintes itens do Edital: 6.1.11, 8.1 e Anexo 2: 4.4.1, 4.4.2, 4.6, 4.8, 4.23.1, 4.25, 
8.1, 8.9. 

Comando da Aeronáutica 
A proposta de projeto apresentada nesta Chamada Pública REE 001/2023 encontra-se inconsistente nos 

critérios estabelecidos nos seguintes itens do Edital: 6.1.11, 8.1 e Anexo II: 4.4.1, 4.4.2, 4.6, 4.8, 4.23.1, 8.1, 
8.9. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242940090

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA CPF/CNPJ: 72.962.806/0001-71

RUA PERNAMBUCO Nº: 4313

Complemento: TERREO Bairro: PATRIMÔNIO NOVO

Cidade: VOTUPORANGA UF: SP CEP: 15500006

Contrato: Não especificado Celebrado em: 30/10/2023

Valor: R$ 34.829,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA CORREGO MARINHEIRO Nº: n° 0

Complemento: CAPTACAO DE AGUA Bairro: PATRIMONIO NOVO

Cidade: VOTUPORANGA UF: SP CEP: 15500000

Data de Início: 30/10/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE
VOTUPORANGA

CPF/CNPJ: 72.962.806/0001-71

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE
MÁQUINAS ELÉTRICAS > #11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO E PLANO DE M&V PARA A
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DA SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA-SP,
CONTEMPLANDO 1 MOTOR, 1 BOMBA E 1 PAINEL DE ACIONAMENTO. CPP NEOENERGIA ELEKTRO 001/2023

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: WY8WZ
Impresso em: 26/04/2024 às 15:21:21 por: , ip: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242940090

INICIAL

legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE
VOTUPORANGA - CNPJ: 72.962.806/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 25/04/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604584625

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: WY8WZ
Impresso em: 26/04/2024 às 15:21:22 por: , ip: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 26 abril 2024



De: LEVY MORAIS MENDONCA NETO
Para: Michelle Jesus
Cc: daniela.souza; gustavo.vilela; Denise Sanches; Richard Silva; José Haroldo Júnior; Breno Junqueira; Cristiane

Carmona; Nicole Souza; Renan Ribeiro; ANDRE LUIZ GOMES SILVA
Assunto: RES: Resultado Final CPP REE 001/2023
Data: terça-feira, 30 de julho de 2024 17:29:22
Anexos: image001.png
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Prezados, boa tarde.
 
Informamos que o projeto “PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DA SAEV
VOTUPORANGA”, submetido na Chamada Pública de Projetos 2023, foi aprovado.
 
Os próximos passos são a assinatura contratual com a DEODE, e assinatura do termo de cooperação
com a SAEV Votuporanga. Os arquivos estão sendo finalizados por nós e serão enviados para chancela
do nosso jurídico.
 
Após a liberação do jurídico, iremos disponibilizar os links para assinatura.
 
Em breve, iremos entrar em contato para agendar uma reunião de kick-off entre todas as partes envolvidas.
 
 
Atenciosamente,      

Levy Morais M Neto
Engenheiro / Und. Eficiência Energética Elektro
Superintendência de Eficiência Energética
 
Diretoria de Relações Institucionais
Rua Ary Antenor de Souza, 321. Campinas – SP, CEP 13053-900
+55 (19) 9 9506 8501
levy.neto@neoenergia.com
 
Siga as nossas redes sociais

         
        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário 
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mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=be8267921ff1468ab88c7d6412325c0b-79625b23-97
mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=f238bd601fe446daa8d4758bc3a6996d-005673dc-d2
mailto:denise@deodenergia.com
mailto:richard.silva@deodenergia.com
mailto:joseharoldo.junior@deodenergia.com
mailto:breno.junqueira@deodenergia.com
mailto:cristiane.carmona@deodenergia.com
mailto:cristiane.carmona@deodenergia.com
mailto:nicole.souza@deodenergia.com
mailto:renan.ribeiro@deodenergia.com
mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=46e5e94575224765be2bb5fa527260af-54ac7d1b-a1
mailto:levy.neto@neoenergia.com
https://www.neoenergia.com/pt-br/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/neoenergia/
https://twitter.com/neoenergiabr
https://www.instagram.com/neoenergia_oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCevlRLr5YmH6kHC5qMgcEwA
https://www.tiktok.com/@neoenergia

«‘ Neoenergia








Vocé conhece o
. nosso Canal de Etica?
Michelle Jesus Informe ou denuncie condutas

Analista Comercial m DEODE e vickem princiios

© +55 32 99149-6005 @ dsodenergio
© /deodenorgia
www.deodenergia.com

323215-3013 (ramal 1059)




«‘ Neoenergia




























@ Q¥

Neoenergia BRASIL  EmASHEmAY

Patrocinacions Oficiallas Selogbes Braslms Fomininas
da Futabol  do Braslaio Farmiino Neoanargh






Internal Use

De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com> 
Enviada em: terça-feira, 23 de julho de 2024 10:05
Para: LEVY MORAIS MENDONCA NETO <levy.neto@neoenergia.com>; ANDRE LUIZ GOMES
SILVA <andre.luiz@neoenergia.com>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; gustavo.vilela <gustavo.vilela@saev.com.br>;
Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José
Haroldo Júnior <joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>;
Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Renan Ribeiro <renan.ribeiro@deodenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final CPP REE 001/2023

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Bom dia, Levy!
Tudo bem?
 
Segue o link para acesso a segunda revisão da 2ª fase do Projeto de Eficientização das
Instalações da Estação de Captação de Água Bruta da Barragem do Córrego Marinheiro do SAEV
Votuporanga:
 

Fase II rev02
 
Qualquer dúvida estou á disposição.
Obrigada!
 
Atenciosamente,

 

De: LEVY MORAIS MENDONCA NETO <levy.neto@neoenergia.com>
Enviado: terça-feira, 16 de julho de 2024 17:33
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; ANDRE LUIZ GOMES SILVA
<andre.luiz@neoenergia.com>
Cc: daniela.souza <daniela.souza@neoenergia.com>; gustavo.vilela <gustavo.vilela@saev.com.br>;
Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José
Haroldo Júnior <joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>;
Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Renan Ribeiro <renan.ribeiro@deodenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final CPP REE 001/2023
 

Prezados, boa tarde. Tudo bem?

 

Segue a segunda revisão referente a fase de diagnóstico energético enviado na última Chamada

https://deodeenergia.sharepoint.com/:f:/r/sites/2Fase-0570-SAEV/Documentos%20Compartilhados/0570-SAEV/Fase%20II%20rev02?csf=1&web=1&e=WshMyf
https://www.contatoconfidencial.com.br/deodeenergia
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mailto:richard.silva@deodenergia.com
mailto:joseharoldo.junior@deodenergia.com
mailto:breno.junqueira@deodenergia.com
mailto:cristiane.carmona@deodenergia.com
mailto:nicole.souza@deodenergia.com
mailto:renan.ribeiro@deodenergia.com


Pública de Projetos da Neoenergia (REE 001/2023). Em anexo, segue o detalhamento dos itens que
precisam ser corrigidos ou justificados.

 

Adicionalmente, reforçamos que o envio dos documentos deve ocorrer em até 7 dias corridos,
ou seja, dia 23/07/2024 até as 23:59h.

 

Caso sintam a necessidade de algum esclarecimento adicional, favor sinalizar.

 

 

Atenciosamente,      

Levy Morais M Neto

Engenheiro / Und. Eficiência Energética Elektro

Superintendência de Eficiência Energética

 

Diretoria de Relações Institucionais

Rua Ary Antenor de Souza, 321. Campinas – SP, CEP 13053-900

+55 (19) 9 9506 8501

levy.neto@neoenergia.com

 

Siga as nossas redes sociais

         

        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário 
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Internal Use
De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2024 17:16
Para: LEVY MORAIS MENDONCA NETO <levy.neto@neoenergia.com>; ANDRE LUIZ GOMES
SILVA <andre.luiz@neoenergia.com>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; gustavo.vilela <gustavo.vilela@saev.com.br>;
Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José
Haroldo Júnior <joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>;
Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Renan Ribeiro <renan.ribeiro@deodenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final CPP REE 001/2023

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Prezados, boa tarde!

 

Conforme orientações, segue o link para acesso as revisões da 2ª fase do projeto: Instalações da
Estação de Captação de água Bruta da Barragem do Córrego Marinheiro do SAEV
Votuporanga:

 

0570-SAEV

 

Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.

 

Qualquer dúvida estou á disposição.

Obrigada!

 

Atenciosamente,

 

De: LEVY MORAIS MENDONCA NETO <levy.neto@neoenergia.com>
Enviado: sexta-feira, 14 de junho de 2024 17:56
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; ANDRE LUIZ GOMES SILVA
<andre.luiz@neoenergia.com>
Cc: daniela.souza <daniela.souza@neoenergia.com>; gustavo.vilela <gustavo.vilela@saev.com.br>;
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Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José
Haroldo Júnior <joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>;
Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Renan Ribeiro <renan.ribeiro@deodenergia.com>
Assunto: RES: Resultado Final CPP REE 001/2023

 

Prezados, boa tarde. Tudo bem?

 

Segue a primeira revisão referente a fase de diagnóstico energético enviado na última Chamada
Pública de Projetos da Neoenergia (REE 001/2023). Em anexo, segue o detalhamento dos itens que
precisam ser corrigidos ou justificados.

 

Adicionalmente, reforçamos que o envio dos documentos deve ocorrer em até 17 dias
corridos, ou seja, dia 01/07/2024 até as 23:59h.

 

Caso sintam a necessidade de algum esclarecimento adicional, favor sinalizar.

 

Atenciosamente,      

Levy Morais M Neto

Engenheiro / Und. Eficiência Energética Elektro

Superintendência de Eficiência Energética

 

Diretoria de Relações Institucionais

Rua Ary Antenor de Souza, 321. Campinas – SP, CEP 13053-900

+55 (19) 9 9506 8501

levy.neto@neoenergia.com

 

Siga as nossas redes sociais

         

        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário 
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Internal Use

De: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 2 de maio de 2024 10:22
Para: ANDRE LUIZ GOMES SILVA <andre.luiz@neoenergia.com>; LEVY MORAIS
MENDONCA NETO <levy.neto@neoenergia.com>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>; gustavo.vilela <gustavo.vilela@saev.com.br>;
Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Richard Silva <richard.silva@deodenergia.com>; José
Haroldo Júnior <joseharoldo.junior@deodenergia.com>; Breno Junqueira
<breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>;
Nicole Souza <nicole.souza@deodenergia.com>; Renan Ribeiro <renan.ribeiro@deodenergia.com>
Assunto: RE: Resultado Final CPP REE 001/2023

 

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if 
suspicious.

Prezados, bom dia!

 

Conforme orientações do Resultado Final Chamada Pública de Projetos – REE 001/2023, segue
o link para acesso aos documentos referentes a 2ª fase nas Instalações da Estação de Captação de
água Bruta da Barragem do Córrego Marinheiro do SAEV Votuporanga.

 

0570-SAEV

 

Peço que confirmem se estão conseguindo visualizar.

 

Os documentos foram submetidos no portal também.

 

Qualquer dúvida estou á disposição.

Obrigada!
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Atenciosamente,

De: ANDRE LUIZ GOMES SILVA <andre.luiz@neoenergia.com>
Enviado: segunda-feira, 18 de março de 2024 15:20
Para: gustavo.vilela@saev.com.br <gustavo.vilela@saev.com.br>; Comercial
<comercial@deodenergia.com>
Cc: Daniela Souza <daniela.souza@neoenergia.com>
Assunto: Resultado Final CPP REE 001/2023

 

Prezado Sr. Luiz Gustavo Gallo Vilela,

 

Em resposta ao pré-diagnóstico de eficiência energética enviado para avaliação no âmbito da
Chamada Pública de Projetos - REE 001/2023, lançada para a tipologia Serviços Públicos,
informamos que a proposta foi classificada para a 2ª etapa da CPP REE 001/2022 (Diagnóstico
Energético e Plano de M&V).

 

As seguintes observações devem ser levadas em consideração a partir deste momento:

 

1.     O prazo de 49 dias para entrega do diagnóstico energético inicia-se na data de 15 de
março de 2024, encerrando-se no dia 02 de maio de 2024 às 17h00. Este deve ser
enviado para os e-mails:   andre.luiz@neoenergia.com e levy.neto@neoenergia.com

2.     Notificar previamente a Neoenergia Elektro sobre as datas das campanhas de Medição
e Verificação M&V. Ficará facultado à distribuidora acompanhar as medições;

3.     Ressaltamos que, para todos os serviços, incluindo descarte, instalação e projeto
executivo, durante as próximas etapas, a empresa proponente deverá considerar
orçamentos atualizados, realizando novas consultas ao mercado, caso necessário.

4.     As demais exigências do edital da Chamada Pública de Projetos e dos Procedimentos
do Programa de Eficiência Energética devem ser cumpridas em sua totalidade, sob
risco de desclassificação na segunda etapa;

5.     Informações de pontuação, ordem de classificação e outros itens podem ser verificadas
no site da Chamada Pública REE 001/2023, acessado através do site:

https://www.neoenergia.com/eficiencia-energetica/chamadas-publicas-de-projetos

 

 

  Atenciosamente,

 

https://www.contatoconfidencial.com.br/deodeenergia
mailto:andre.luiz@neoenergia.com
mailto:gustavo.vilela@saev.com.br
mailto:gustavo.vilela@saev.com.br
mailto:comercial@deodenergia.com
mailto:daniela.souza@neoenergia.com
mailto:andre.luiz@neoenergia.com
mailto:levy.neto@neoenergia.com
https://www.neoenergia.com/eficiencia-energetica/chamadas-publicas-de-projetos


André Luiz Gomes Silva

Engº Desenvolvimento de Projetos / Unidade Eficiência Energética Elektro /

Superintendência de Eficiência Energética

 

 

Diretoria de Relações Institucionais

Rua Ary Antenor de Souza / 321 / Campinas / 13053-900 / SP

55 (19) 97805-9006

andre.luiz@neoenergia.com
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responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or 
copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use 
or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 
S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for 
any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.
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 - RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA 
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 001/2023 

14 de março de 2024 
 
 

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da NEOENERGIA E L E K T R O , segue, para 
conhecimento, o resultado final, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.2, item 3.5.5. 

 
Conforme Item 3 do Edital da Chamada Pública, o prazo limite para apresentação do Diagnóstico Energético e 

Plano de M&V é dia 02 de maio de 2024, até as 17:00 horas. 

 
Recursos Disponibilizados e Aprovados para a 1ª Etapa da Chamada Pública de 

Projetos 
 

Tipologia Recurso Disponibilizado na CPP Recursos Aprovados 
Industrial / Rural R$ 10.000.000,00 R$ 0,00 
Serviços Públicos R$ 1.000.000,00 R$ 999.625,25 

Comércio e Serviços R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 
Residencial (Condomínios) 

/ Rural 
R$ 2.000.000,00 R$ 0,00 

Poder Público R$ 4.000.000,00 R$ 1.172.748,06 
 Disponibilizado R$ 20.000.000,00 
 Aprovado em Projetos 2.172.373,31 
 Saldo Remanescente R$ 17.827.626,69 

 

 



 

 

 

 

PROJETOS APROVADOS NA 1ª ETAPA DA CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 001/2023 
 
 

Título Tipologia Usos 
Finais Proponente CNPJ (proponente) Cliente Total Total PEE RCB Pontuação 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM 
DRACENA 

Poder 
Público Iluminação TECNIA Engenharia LTDA 04.434.705/0001-78 

Município de 
Dracena R$ 1.172.748,06 R$ 1.500.000,0 0,39 84,4 

PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO 
DO SISTEMA MOTRIZ DA SAEV 

VOTUPORANGA 

Serviços 
Públicos 

Sistemas 
Motrizes 

Deode Inovacao e 
Eficiencia em Energia Ltda 15.103.354/0001-39 

SAEV 
Votuporanga R$ 999.625,25 R$ 999.625,25 0,41 82,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROJETOS APROVADOS NA 1ª ETAPA DA CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 001/2023 QUE NÃO 
SERÃO REALIZADOS POR FALTA DE RECURSO 

 

 
Título Tipologia Usos 

Finais Proponente CNPJ (proponente) Cliente Total Total PEE RCB Pontuação 

PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO 
DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE 

MIRANDÓPOLIS 

Serviços 
Públicos 

Sistemas 
Motrizes 

Deode Inovacao e 
Eficiencia em Energia Ltda 

15.103.354/0001-39 SAAE 
Mirandópolis 

R$ 865.707,20 R$ 865.707,20 0,63 61,2 

+ EFICIÊNCIA | SAMAE Mogi 
Guaçu  - SP 

Serviços 
Públicos 

Sistemas 
Motrizes 

Vitalis Energia Ltda. 14.283.859/0001-60 SAMAE Mogi 
Guaçu 

R$ 616.850,00 R$ 616.850,00 0,74 60,8 

+ EFICIÊNCIA | SAAE Atibaia - 
SP 

Serviços 
Públicos 

Sistemas 
Motrizes Vitalis Energia Ltda. 14.283.859/0001-60 SAAE Atibaia R$ 520.450,01 R$ 520.450,01 0,58 54,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PROJETOS NÃO QUALIFICADOS NA 1ª ETAPA DA CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 001/2023  
 

 
Título Tipologia Usos Finais Proponente CNPJ (proponente) Cliente Total Total PEE RCB 

PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO 
DOS SISTEMAS DE 

ILUMINAÇÃO E 
CONDICIONAMENTO 

AMBIENTAL DA SANTA CASA 
DE MISERICORDIA 

Poder 
Público 

Iluminação / 
Condicionamento 

Ambiental 

Deode Inovacao e 
Eficiencia em Energia Ltda 

15.103.354/0001-39 

IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE 
MISERICORDIA 
DE RIO CLARO 

R$ 1,079.534,18 R$ 1,079.534,18 0,74 

PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO 
DOS SISTEMAS DE 

ILUMINAÇÃO E 
CONDICIONAMENTO 
AMBIENTAL DA AFA 
PIRASSUNUNGA III 

Poder 
Público 

Iluminação / 
Condicionamento 

Ambiental 

Deode Inovacao e 
Eficiencia em Energia Ltda 15.103.354/0001-39 

COMANDO DA 
AERONAUTICA R$ 1.385.055,68 R$ 1.385.055,68 0,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

                       JUSTIFICATIVA PARA PROJETOS NÃO QUALIFICADOS 
 
 

Título Justificativa 
PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO 

AMBIENTAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 
A proposta de projeto apresentada nesta Chamada Pública REE 001/2023 encontra-se inconsistente nos 

critérios estabelecidos no item: 4.6 do Anexo II do Edital. 
PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO 

AMBIENTAL DA AFA PIRASSUNUNGA III 
A proposta de projeto apresentada nesta Chamada Pública REE 001/2023 encontra-se inconsistente nos 

critérios estabelecidos no item: 4.6 do Anexo II do Edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

DETALHAMENTO DA PONTUAÇÃO 
 

Projeto 
Critérios 

Total 
A B C D E F G H I 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM DRACENA 35,0 5,0 15,0 9,4 0,0 15,0 0,0 0,0 5,0 84,4 

PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DA SAEV 
VOTUPORANGA 

35,0 3,1 15,0 9,4 0,0 15,0 0,0 0,0 5,0 82,5 

PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE 
MIRANDÓPOLIS 

20,0 3,1 8,7 9,4 0,0 15,0 0,0 0,0 5,0 61,2 

+ EFICIÊNCIA | SAMAE Mogi Guaçu  - SP 24,4 3,7 3,6 9,2 0,0 15,0 0,0 0,0 5,0 60,8 

+ EFICIÊNCIA | SAAE Atibaia - SP 14,5 5,0 5,9 9,2 0,0 15,0 0,0 0,0 5,0 54,6 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243111716

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 13.927.801/0001-49

PRAçA THOMÉ DE SOUZA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40020010

Contrato: Não especificado Celebrado em: 30/10/2023

Valor: R$ 26.737,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CÔNEGO PEREIRA Nº: 179

Complemento: Bairro: BARBALHO/SALVADOR

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40300756

Data de Início: 30/10/2023 Previsão de término: 01/07/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 13.927.801/0001-49

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

13,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

13,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

13,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

13,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

13,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

146,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

146,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

146,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

146,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

146,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V, PLANO DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA A
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR. CONTEMPLANDO 146
LUMINÁRIAS E 13 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CPP 001/2023 NEOENERGIA COELBA. A obra será realizada nos seguintes
endereços: RO BR, BAIRRO PIRAJA/SALVADOR, CEP: 41290-550, SALVADOR/BA nº. 324 324-KM9 5; AVENIDA JOANA ANGELICA, BAIRRO
NAZARE/SALVADOR, CEP: 40050-001, SALVADOR/BA nº. 5; RUA MARQUES DE MARICA, BAIRRO PAU MIUDO/SALVADOR, CEP: 40310-000,
SALVADOR/BA nº. 9999.; RUA CONEGO PEREIRA, BAIRRO BARBALHO/SALVADOR, CEP: 40300-756, SALVADOR/BA nº. 179.; RUA
TAMBURUGY, BAIRRO PATAMARES/SALVADOR, CEP: 41680-430, SALVADOR/BA nº. 9999?A S; RUA ARTEMIO CASTRO VALENTE,
RESIDENCIAL VILA DO BOSQUE, BAIRRO CANABRAVA/SALVADOR, CEP: 41260-300, SALVADOR/BA nº. 9998. CPP 001/2023 NEOENERGIA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 05ZCC
Impresso em: 28/06/2024 às 11:18:45 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243111716

INICIAL

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE SALVADOR - CNPJ: 13.927.801/0001-49

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 28/06/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605085523

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 05ZCC
Impresso em: 28/06/2024 às 11:18:46 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 28 junho 2024



De: Michelle Jesus
Para: Nicole Souza
Assunto: ENC: RESULTADO 2ª ETAPA - PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E

CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
Data: quinta-feira, 5 de setembro de 2024 10:13:03
Anexos: image001.png
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Atenciosamente,

De: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Enviado: quinta-feira, 1 de agosto de 2024 17:58
Para: Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>; Richard Silva
<richard.silva@deodenergia.com>; Tamara Soares <tamara.soares@deodenergia.com>; Breno
Junqueira <breno.junqueira@deodenergia.com>; Cristiane Carmona
<cristiane.carmona@deodenergia.com>
Assunto: ENC: RESULTADO 2ª ETAPA - PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
 
 
 

De: RUINILTON RIBEIRO DA SILVA <risilva@neoenergia.com> 
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2024 17:55
Para: Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Cc: gabinetesemge <gabinetesemge@salvador.ba.gov.br>; DANIEL SARMENTO DE FREITAS
<daniel.sarmento@neoenergia.com>; Rafael Peixoto Das Virgens Maciel <rafael.maciel@avsi.org.br>
Assunto: RESULTADO 2ª ETAPA - PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
 
Prezados,
 
Boa tarde
 
Informo que, após análise do Diagnóstico Energético “PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR” submetido na CPP
REE 001/2023, o projeto está apto para etapa de contratação.
 
Seguem, como anexos, minutas do Termo de Cooperação Técnica e do Contrato Turn-key para “De
acordo” e preenchimento, respectivamente, do Município de Salvador e da empresa Deode. Nos
devolver preenchido (em word) para que possamos pedir a chancela do jurídico da Neoenergia. Já
adianto que as assinaturas serão feitas de forma digital.
 
Salientamos que conforme as Condições Gerais para Contratação de Obras e Serviços da Neoenergia, a
Deode deverá apresentar, para assinatura de contrato, Seguro de Responsabilidade Civil com
cobertura ampla e importância não inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) por evento.
Este seguro será validado pela área específica da DISTRIBUIDORA.
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Peço ainda informar:
 
1. DEODE:

 
Nome dos representantes legais que assinarão o contrato;
cargo dos representantes legais
CPF dos representantes legais
E-mail dos representantes legais
Os mesmos possuem assinatura com certificado digital?

 
2. MUNICÍPIO DE SALVADOR:

 
Nome dos representantes legais que assinarão o convênio;
Cargo dos representantes legais
CPF dos representantes legais
E-mail dos representantes legais
Os mesmos possuem assinatura com certificado digital?

 
Segue sumário do Projeto:
 

1 Descrição Geral
1.1 Objetivo

O projeto tem como objetivo a eficientização energética do sistema de iluminação e
condicionamento ambiental de 6 Unidades Consumidoras pertencentes ao município
de Salvador, sendo elas: DESAL / LIMPURB, FUMPRESS, GOE SEDE PATAMARES,
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DA CONCEIÇÃO, PRAÇA DA JUVENTUDE e SEMAN.
Serão contempladas 147 lâmpadas obsoletas, que serão substituídas por 146
equipamentos com tecnologia de LED, e 13 equipamentos ineficientes de
condicionamento ambiental, que serão substituídos por equipamentos mais eficientes
com tecnologia inverter.

1.2 Tipologia
Poder Público

1.3 Beneficiados
DESAL / LIMPURB, FUMPRESS, GOE SEDE PATAMARES, PRONTO ATENDIMENTO
MARIA DA CONCEIÇÃO, PRAÇA DA JUVENTUDE e SEMAN.

 
2 Benefícios
2.1 Energia Economizada Prevista

Energia Economizada: 209,30 MWh/ano
2.2 Redução de Demanda na Ponta Prevista

Redução de Demanda na ponta : 42,44 kW.ano
 

3 Viabilidade Econômica
3.1 RCB do Projeto

RCB PEE: 0,45
RCB Projeto: 0,45

3.2 Custos Evitados do Projeto
CEE A4: 371,05; CEE B3: 814,42
CED A4: 1.504,19; CEE B3: 1.922,81
RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.186, DE 18 DE ABRIL DE 2023



 
4 Custos
4.1 Projeto

PEE : R$ 716.724,73
Contrapartida: R$ 0,00
Total (PEE + Contrapartida): R$ 716.724,73
Contrato DEODE: R$ R$ 621.134,15

 
 
 
Sds,
 
     

Ruinilton Ribeiro
Engenheiro / Superintendência de Eficiência Energética
 
Diretoria de Relações Institucionais e Governamentais
Rua Edgard Santos / 300 / Salvador / Bahia / 41.181-900
+55 (71) 9.8754-8014 / +55 (71) 9.8354-0949
risilva@neoenergia.com
 
Siga as nossas redes sociais

         
        Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário 

         
 
 

Internal Use
 

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como 
quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e 
cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer 
outra natureza não especificada.
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a 
opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se 
responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da 
captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto 
and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. 
The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía 
S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or 
proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever 
for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.
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RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 001/2023 

14 de março de 2024 

 
Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da NEOENERGIA COELBA, segue, para 

conhecimento, o resultado final, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.2, item 3.5.5. 

 

Conforme Item 3 do Edital da Chamada Pública, o prazo limite para apresentação do Diagnóstico Energético e Plano de   
M&V é dia 02 de maio de 2024, até as 17:00 horas. 

 
Recursos Disponibilizados e Aprovados para a 1ª Etapa da Chamada Pública de Projetos 

 
Tipologia Recursos Disponibilizados Recursos Aprovados 

Industrial/Rural R$ 12.000.000,00 R$ 0,00 

Serviços Públicos R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 

Comercio e Serviço R$ 2.500.000,00 R$ 0,00 

Residencial (Condomínios) R$ 2.500.000,00 R$ 0,00 

Poder Público R$ 5.000.000,00 R$ 4.956.934,14 

Iluminação Pública R$ 0,00 R$ 0,00 

 Disponibilizado R$ 25.000.000,00 

 Aprovado em Projetos R$ 4.956.934,14 
 Saldo Remanescente R$ 20.043.065,86 

 



 

 

PROJETOS QUALIFICADOS NA 1ª ETAPA DA CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 001/2022 
– PODER PÚBLICO 

Título Tipologia Usos Finais Proponente CNPJ (proponente) Consumidor Total Total PEE RCB 

Eficientização de 
Iluminação – UFBA 

Poder Público Iluminação 
LEDAX ENERGIA 

INTELIGENTE LTDA 
12.727.161/0001-60 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA 

- UFBA 
R$ 1.063.869,35 R$ 1.043.163,35 0,36 

Fonte Incentivada 
SMED 

Poder Público Fonte Incentivada 
LEDAX ENERGIA 

INTELIGENTE LTDA 
12.727.161/0001-60 

MUNICIPIO DE 
SALVADOR 

R$ 1.222.917,06 R$ 1.222.917,06 0,41 

Eficientização de 
Iluminação – 

IFBAIANO 
Poder Público Iluminação 

LEDAX ENERGIA 
INTELIGENTE LTDA 

12.727.161/0001-60 

INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

BAIANO 

R$ 767.745,18 R$ 762.925,68 0,431 

Fonte Incentivada 
PMS - SMS - SEMPRE 

Poder Público Fonte Incentivada 
LEDAX ENERGIA 

INTELIGENTE LTDA 
12.727.161/0001-60 

MUNICIPIO DE 
SALVADOR 

R$ 1.073.947,95 R$ 1.073.947,95 0,43 

PROJETO DE 
EFICIENTIZAÇÃO DOS 

SISTEMAS DE 
ILUMINAÇÃO E 

CONDICIONAMENTO 
AMBIENTAL DO 
MUNICÍPIO DE 

SALVADOR 

Poder Público 
Iluminação e 

Condicionamento 
Ambiental 

 
DEODE INOVAÇÃO 
E EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

 
15.103.354/0001-39 

 
MUNICIPIO DE 

SALVADOR 
R$ 853.980,11  R$ 853.980,11 0,531 

 
1 – Cálculo corrigido resulta em novo valor de RCB. 
 

 

 

 

 



 

 

 
Projetos Não Qualificados na 1ª etapa da Chamada Pública de Projetos REE 001/2023 

Título Tipologia Usos Finais Proponente CNPJ (proponente) Consumidor Total Total PEE RCB 

PROJETO DE 
EFICIENTIZAÇÃO DOS 

SISTEMAS DE 
ILUMINAÇÃO E 

CONDICIONAMENTO 
AMBIENTAL DOS 
CORREIOS BAHIA 

 
Comércio e 

Serviços 

Iluminação e 
Condicionamento 

Ambiental 

DEODE INOVAÇÃO 
E EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

 
15.103.354/0001-39 

EMPRESA 
BRASILEIRA DE 

CORREIOS E 
TELEGRAFOS 

 R$ 1.712.223,98 R$1.712.223,98 0,53 

Fonte Incentivada 
Solar TJBA 

Poder Público Fonte Incentivada 
LEDAX ENERGIA 

INTELIGENTE LTDA 
12.727.161/0001-60 

Bahia Tribunal de 
Justiça 

R$ 488.620,39 R$ 488.620,39 0,48 

Eficientização do IFBA 
campus Vitória da 

Conquista 
Poder Público 

Iluminação, 
Condicionamento 
Ambiental e Fonte 

Incentivada 

ECO ENERGIA LTDA 
ME 

22.975.373/0001-10 
IFBA Campus Vitória 

da Conquista 
R$ 1.212.860,74 R$ 1.212.860,74 0,831 

Eficientização do IFBA 
campus Brumado 

Poder Público 

Iluminação, 
Condicionamento 
Ambiental e Fonte 

Incentivada 

ECO ENERGIA LTDA 
ME 

22.975.373/0001-10 
IFBA Campus 

Brumado 
R$ 859.351,61 R$ 859.351,61 1,711 

Eficientização do 
Hospital Santa Izabel 

e da Central de 
Abastecimento 

Farmacêutico da SCM-
BA 

Comércio e 
Serviços 

Condicionamento 
Ambiental e 

Aquecimento 
Solar 

VOLTXS ENERGIA 
S.A. 

26.657.407/0001-80 
Santa Casa de 

Misericórdia da 
Bahia 

R$ 2.250.212,33 R$ 2.250.212,33 0,56 

 
1 – Cálculo corrigido resulta em novo valor de RCB.  
 
 

 
 
 



 

 

Justificativa para Projetos Não Qualificados 
Projeto Justificativa 

PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DOS 
CORREIOS BAHIA 

Item 4.6 do Anexo 2 

Fonte Incentivada Solar TJBA Item 7 do Edital 

Eficientização do IFBA campus Vitória da Conquista Itens 7.1.4 e 7.1.4.3 do Edital e itens 3, 4.3, 4.4.2, 4.6, 4.7, 8.1, 8.9, e 9.1.E do Anexo 2 

Eficientização do IFBA campus Brumado Itens 7.1.4 e 7.1.4.3 do Edital e itens 3, 4.3, 4.4, 4.4.2, 4.6, 4.7, 8.1 e 9.1.E do Anexo 2 

Eficientização do Hospital Santa Izabel e da Central de 
Abastecimento Farmacêutico da SCM-BA 

Item 6.19 do Edital e itens 2.12, 4.2, 4.4, 4.4.2, 4.6, 4.7, 4.11, 4.12, 4.16, 4.18, 4.19, 8.9 e 17 do 
Anexo 2 

   
 

 



 

 

PROJETOS QUALIFICADOS – PODER PÚBLICO 
 

Projeto 
Pontuação por Critério 

Total 
A B C D E F G H I 

Eficientização de Iluminação – UFBA 35,00 4,38 15,00 8,51 0,00 13,50 0,00 0,00 4,79 81,18 

Fonte Incentivada SMED 29,61 5,00 7,86 8,64 0,00 15,00 0,00 5,00 4,70 75,81 

Eficientização de Iluminação – IFBAIANO 24,16 4,10 9,30 8,49 0,00 13,50 10,00 0,00 5,00 74,55 

Fonte Incentivada PMS - SMS - SEMPRE 24,16 5,00 6,65 8,64 0,00 15,00 0,00 5,00 4,78 69,24 

PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO 
MUNICÍPIO DE SALVADOR 

17,83 4,87 8,20 7,96 

 
0,00 15,00 0,00 4,84 4,51 63,21 

 

 
 

 
OBS: para consultar detalhes das pontuações, vide Anexo I.



 

 

 

ANEXO I 
DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS 

PODER PÚBLICO 
 
 

Critério Item Descrição Valor 

A1 RCBMin Menor relação custo-benefício entre projetos concorrentes à chamada pública 0,36 

A2 n Número de projetos apresentados 5 

B IKMax Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas apresentadas 0,47 

C1 EPMax Maior economia de energia apresentada (MWh/ano) 390,76 

C2 DPMax Maior redução de demanda na ponta apresentada (kW) 93,08 

G PIMax Máximo valor do índice PI apresentado 0,01 

H DUFMax Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 9,00 

I PTMax Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 0,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Observações 

Eficientização de Iluminação – UFBA 

Proponente: LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA – CNPJ: 12.727.161/0001-60 

Tipologia: Poder Público 

Valor Total: R$1.063.869,35 Valor PEE: R$1.043.163,35 

RCB Total: 0,36 RCB PEE: 0,36 

Usos Finais: Iluminação 

Pontuação Total: 81,18 

 

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Atingida 

A  Relação custo-benefício 35,00 35,00 

 A1 Relação custo-benefício proporcional 26,25 26,25 

 A2 Relação custo-benefício ordenada 8,75 8,75 

B  Peso do investimento em equipamentos no custo total 5,00 4,38 

C  Impacto direto dos benefícios energéticos 15,00 15,00 

 C1 Impacto direto na economia de energia 9,00 9,00 

 C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6,00 6,00 

D  Qualidade do projeto 10,00 8,51 

 D1 Qualidade global do projeto 2,00 1,76 

 D2 Bases do projeto 2,00 1,75 

 D3 Consistência do cronograma apresentado 2,00 2,00 

 D4 Estratégia de M&V 4,00 3,00 

E  
Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 

multiplicador 
0,00 0,00 

 E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 0,00 0,00 

 E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 0,00 0,00 

 E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0,00 0,00 

F  Experiência em projetos semelhantes 15,00 13,50 

 F1 Experiência nos usos finais propostos 4,50 3,00 

 F2 Experiência no PEE 4,50 4,50 

 F3 Certificação CMVP da EVO 3,00 3,00 

 F4 Outras certificações pertinentes 3,00 3,00 

G  Contrapartida 10,00 0,00 

H  Incentivo a  usos finais 5,00 0,00 

I  Ações educacionais, divulgação e gestão 5,00 4,79 

  Pontuação Total 100,00 81,18 



 

 

Observações 

 
Fonte Incentivada SMED 

Proponente: LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA – CNPJ: 12.727.161/0001-60 

Tipologia: Poder Público 

Valor Total: R$1.222.917,06 Valor PEE: R$1.222.917,06 

RCB Total: 0,41 RCB PEE: 0,41 

Usos Finais: Fonte Incentivada 

Pontuação Total: 75,81 

 

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Atingida 

A  Relação custo-benefício 35,00 29,61 

 A1 Relação custo-benefício proporcional 26,25 23,05 

 A2 Relação custo-benefício ordenada 8,75 6,56 

B  Peso do investimento em equipamentos no custo total 5,00 5,00 

C  Impacto direto dos benefícios energéticos 15,00 7,86 

 C1 Impacto direto na economia de energia 9,00 7,86 

 C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6,00 0,00 

D  Qualidade do projeto 10,00 8,64 

 D1 Qualidade global do projeto 2,00 1,89 

 D2 Bases do projeto 2,00 1,75 

 D3 Consistência do cronograma apresentado 2,00 2,00 

 D4 Estratégia de M&V 4,00 3,00 

E  
Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 

multiplicador 
0,00 0,00 

 E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 0,00 0,00 

 E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 0,00 0,00 

 E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0,00 0,00 

F  Experiência em projetos semelhantes 15,00 15,00 

 F1 Experiência nos usos finais propostos 4,50 4,50 

 F2 Experiência no PEE 4,50 4,50 

 F3 Certificação CMVP da EVO 3,00 3,00 

 F4 Outras certificações pertinentes 3,00 3,00 

G  Contrapartida 10,00 0,00 

H  Incentivo a  usos finais 5,00 5,00 

I  Ações educacionais, divulgação e gestão 5,00 4,70 

  Pontuação Total 100,00 75,81 



 

 

Observações 

 
Eficientização de Iluminação – IFBAIANO 

Proponente: LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA – CNPJ: 12.727.161/0001-60 

Tipologia: Poder Público 

Valor Total: R$767.745,18 Valor PEE: R$762.925,68 

RCB Total: 0,431 RCB PEE: 0,431 

Usos Finais: Iluminação 

Pontuação Total: 74,55 

 

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Atingida 

A  Relação custo-benefício 35,00 24,16 

 A1 Relação custo-benefício proporcional 26,25 21,98 

 A2 Relação custo-benefício ordenada 8,75 2,19 

B  Peso do investimento em equipamentos no custo total 5,00 4,10 

C  Impacto direto dos benefícios energéticos 15,00 9,30 

 C1 Impacto direto na economia de energia 9,00 5,23 

 C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6,00 4,07 

D  Qualidade do projeto 10,00 8,49 

 D1 Qualidade global do projeto 2,00 1,74 

 D2 Bases do projeto 2,00 1,75 

 D3 Consistência do cronograma apresentado 2,00 2,00 

 D4 Estratégia de M&V 4,00 3,00 

E  
Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 

multiplicador 
0,00 0,00 

 E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 0,00 0,00 

 E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 0,00 0,00 

 E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0,00 0,00 

F  Experiência em projetos semelhantes 15,00 13,50 

 F1 Experiência nos usos finais propostos 4,50 3,00 

 F2 Experiência no PEE 4,50 4,50 

 F3 Certificação CMVP da EVO 3,00 3,00 

 F4 Outras certificações pertinentes 3,00 3,00 

G  Contrapartida 10,00 10,00 

H  Incentivo a  usos finais 5,00 0,00 

I  Ações educacionais, divulgação e gestão 5,00 5,00 

  Pontuação Total 100,00 74,55 

1 – Cálculo corrigido resulta em novo valor de RCB.



 

 

Observações 

 
Fonte Incentivada PMS - SMS – SEMPRE 

Proponente: LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA – CNPJ: 12.727.161/0001-60 

Tipologia: Poder Público 

Valor Total: R$1.073.947,95 Valor PEE: R$1.073.947,95 

RCB Total: 0,43 RCB PEE: 0,43 

Usos Finais: Fonte Incentivada 

Pontuação Total: 69,24 

 

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Atingida 

A  Relação custo-benefício 35,00 25,48 

 A1 Relação custo-benefício proporcional 26,25 21,98 

 A2 Relação custo-benefício ordenada 8,75 2,19 

B  Peso do investimento em equipamentos no custo total 5,00 5,00 

C  Impacto direto dos benefícios energéticos 15,00 6,65 

 C1 Impacto direto na economia de energia 9,00 6,65 

 C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6,00 0,00 

D  Qualidade do projeto 10,00 8,64 

 D1 Qualidade global do projeto 2,00 1,89 

 D2 Bases do projeto 2,00 1,75 

 D3 Consistência do cronograma apresentado 2,00 2,00 

 D4 Estratégia de M&V 4,00 3,00 

E  
Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 

multiplicador 
0,00 0,00 

 E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 0,00 0,00 

 E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 0,00 0,00 

 E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0,00 0,00 

F  Experiência em projetos semelhantes 15,00 15,00 

 F1 Experiência nos usos finais propostos 4,50 4,50 

 F2 Experiência no PEE 4,50 4,50 

 F3 Certificação CMVP da EVO 3,00 3,00 

 F4 Outras certificações pertinentes 3,00 3,00 

G  Contrapartida 10,00 0,00 

H  Incentivo a  usos finais 5,00 5,00 

I  Ações educacionais, divulgação e gestão 5,00 4,78 

  Pontuação Total 100,00 69,24 



 

 

Observações 

 
PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

E CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 
SALVADOR 

Proponente: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA – CNPJ: 15.103.354/0001-39 

Tipologia: Poder Público 

Valor Total: R$853.980,11 Valor PEE: R$853.980,11 

RCB Total: 0,53 RCB PEE: 0,53 

Usos Finais: Iluminação e Condicionamento Ambiental 

Pontuação Total: 63,21 

 

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Atingida 

A  Relação custo-benefício 35,00 17,83 

 A1 Relação custo-benefício proporcional 26,25 17,83 

 A2 Relação custo-benefício ordenada 8,75 0,00 

B  Peso do investimento em equipamentos no custo total 5,00 4,87 

C  Impacto direto dos benefícios energéticos 15,00 8,20 

 C1 Impacto direto na economia de energia 9,00 4,75 

 C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6,00 3,45 

D  Qualidade do projeto 10,00 7,96 

 D1 Qualidade global do projeto 2,00 1,84 

 D2 Bases do projeto 2,00 1,63 

 D3 Consistência do cronograma apresentado 2,00 2,00 

 D4 Estratégia de M&V 4,00 2,50 

E  
Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 

multiplicador 
0,00 0,00 

 E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 0,00 0,00 

 E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 0,00 0,00 

 E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0,00 0,00 

F  Experiência em projetos semelhantes 15,00 15,00 

 F1 Experiência nos usos finais propostos 4,50 4,50 

 F2 Experiência no PEE 4,50 4,50 

 F3 Certificação CMVP da EVO 3,00 3,00 

 F4 Outras certificações pertinentes 3,00 3,00 

G  Contrapartida 10,00 0,00 

H  Incentivo a  usos finais 5,00 4,84 

I  Ações educacionais, divulgação e gestão 5,00 4,51 

  Pontuação Total 100,00 63,21 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242703007

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE CHAPECO CPF/CNPJ: 83.021.808/0001-82

AVENIDA AVENIDA GETÚLIO DORNELES VARGAS - S 957 Nº: 957

Complemento: LETRA S Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPECÓ UF: SC CEP: 89812900

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/10/2023

Valor: R$ 53.478,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA IP - CHAPECO - ILUMINACAO PUBLICA - CHAP Nº: SN

Complemento: Bairro: URBANO

Cidade: CHAPECÓ UF: SC CEP: 89800000

Data de Início: 02/10/2023 Previsão de término: 10/02/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE CHAPECO CPF/CNPJ: 83.021.808/0001-82

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.528,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.528,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

2.528,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.528,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.528,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, TOTALIZANDO 2.528 PONTOS DE IP LED. CPP Nº 1/2023 CELESC.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: x60b4
Impresso em: 26/01/2024 às 09:50:30 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242703007

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE CHAPECO - CNPJ: 83.021.808/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 25/01/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8603756681

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: x60b4
Impresso em: 26/01/2024 às 09:50:31 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242733084

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE AGUA DOCE CPF/CNPJ: 82.939.398/0001-90

PRAçA PC JOAO MACAGNAN Nº: 322

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ÁGUA DOCE UF: SC CEP: 89654000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/10/2023

Valor: R$ 25.730,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA PC JOAO MACAGNAN Nº: 322

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ÁGUA DOCE UF: SC CEP: 89654000

Data de Início: 02/10/2023 Previsão de término: 10/02/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE AGUA DOCE CPF/CNPJ: 82.939.398/0001-90

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

604,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

604,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

604,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

604,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

604,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, TOTALIZANDO 604 PONTOS DE IP LED. CPP Nº 1/2023 CELESC.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3B9Wb
Impresso em: 07/02/2024 às 09:32:43 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242733084

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE AGUA DOCE - CNPJ: 82.939.398/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 06/02/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8603879276

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3B9Wb
Impresso em: 07/02/2024 às 09:32:44 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242706270

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CPF/CNPJ: 11.173.405/0001-48

RUA OTACÍLIO VIEIRA DA COSTA Nº: 112

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88501050

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/10/2023

Valor: R$ 30.963,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA BENJAMIN CONSTANT 13 Nº: 13

Complemento: PREFEITURA MUNICIP Bairro: CENTRO

Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88501900

Data de Início: 02/10/2023 Previsão de término: 10/02/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CPF/CNPJ: 11.173.405/0001-48

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.045,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.045,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.045,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.045,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.045,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAGES TOTALIZANDO 1.045 PONTOS DE IP LED. CPP Nº 1/2023 CELESC.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2WWZY
Impresso em: 26/01/2024 às 15:17:39 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242706270

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE - CNPJ:
11.173.405/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 26/01/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8603788046

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2WWZY
Impresso em: 26/01/2024 às 15:17:40 por: , ip: 189.112.126.2

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2023

Resultado Final Após Julgamento dos Recursos

A Celesc Distribuição S.A., doravante denominada Celesc, vem através deste informar o resultado final da
avaliação das propostas de projetos apresentadas na Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2023.

A avaliação foi realizada pela Comissão de Avaliação respeitando as condições do regulamento da chamada
pública.

As propostas classificadas são aquelas que atenderam os requisitos do regulamento da chamada pública.

As propostas aprovadas são aquelas que além de atender o regulamento, o orçamento disponível permitirá sua
contratação após a validação do diagnóstico e demais condições para execução.

Propostas Classificadas
Para a etapa final da avaliação tivemos as seguintes propostas classificadas, separadas por grupos de classe de
consumo, ordenadas por nota.

Classe de Consumo Industrial e Residencial
➢ Orçamento: R$ 7 500 000,00

 Propostas classificadas: R$ 6 711 236,66

 Propostas aprovadas: R$ 6 711 236,66

 Propostas em lista de espera: R$ 0,00

Número Proposta Tipologia Nota Geral Investimento PEE

P03 Motores e Bombas Centrífugas Industrial 51,4 R$ 4 327 237,60

P17 IPEL Papel Industrial 50,6 R$  943 190,13

P04 Motores Elétricos de Alto Rendimento Industrial 33,9 R$ 1 440 808,93

Subtotal R$ 6 711 236,66

Segundo regulamento ANEEL, a sobra de recursos dessa classe de consumo, não assegura a transferência
automática às demais classes, uma vez que o PROPEE rege sobre a obrigatoriedade de que 50% dos recursos
do PEE sejam destinados às duas maiores classes de consumo. Sendo assim, a Celesc avaliará a carteira futura
de projetos de forma a cumprir com essa obrigação legal.
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Demais Classes de Consumo
➢ Orçamento: R$ 7 500 000,00

 Propostas classificadas: R$ 9 478 950,65

 Propostas aprovadas: R$ 6 734 924,81

 Propostas em lista de espera: R$ 2 744 025,84

Propostas Aprovadas

Número Proposta Tipologia
Nota
Geral

Investimento PEE

P06
Eficientização  da  Iluminação  Pública  do  Município
de Chapecó

Iluminação Pública 63,1 R$ 3 948 673,73

P12 IP Município Balneário Barra do Sul Iluminação Pública 59,9 R$ 2 786 251,08

Subtotal R$ 6 734 924,81

Propostas em Lista de Espera

Número Proposta Tipologia
Nota
Geral

Investimento PEE

P02
Eficientização  da  Iluminação  Pública  do  Município
do Cisama -  Lages

Iluminação Pública 49,0 R$ 1 717 777,07

P08
Eficientização  da  Iluminação  Pública  do  Município
de Água Doce

Iluminação Pública 42,8 R$ 1 026 248,77

Subtotal R$ 2 744 025,84

Condições para Contratação
A contratação das propostas de projetos aprovadas será condicionada a:

a) Atendimento integral das demais condições estabelecidas no regulamento para contratação. Destaca-se a
validação do diagnóstico energético apresentado, através de fiscalização da Celesc. Se constatado que o
diagnóstico não representa a situação real, a proposta de projeto será reprovada, conforme item 15.1.c
do Regulamento da Chamada Pública.

b) Atendimento  ao  Artigo  de  “Convênios  e  Termos de  Cooperação”  do  Regulamento  de  Licitações  e
Contratos da  Celesc  e  ao  Art.  40  da  Lei  nº 13.303/2016.  O  respectivo  regulamento  encontra-se
disponível no site de Fornecedores da Celesc.

c) A proponente e todos os clientes beneficiados devem estar adimplentes com a Celesc e não podem estar
inscritos em nenhum órgão de proteção ao crédito.

É importante lembrar que este resultado não garante a assinatura do termo de convênio para execução do
projeto, uma vez que existem os requisitos das etapas posteriores.
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Julgamento dos Recursos
Os seguintes recursos foram recebidos e julgados.

P10 Município de Indaial – Escolas
8.2.b. A proposta não apresentou a documentação necessária para comprovar a vida útil de 25 anos do inversor.
Apresenta garantia de 10 anos e declaração informando a possibilidade de aquisição de garantia estendida até
25 anos. Contudo, não apresenta tal garantia estendida e não deixa claro que o custo da mesma está incluso no
orçamento. Declarações de fabricantes não estão entre as formas listadas no referido item. Assim prevalece a
vida útil de 10 anos que deveria ter sido usada no diagnóstico.

Em que  pese  a  Recorrente  não  apresentar  seus  documentos  de  representação  do  consumidor  proponente,
merecendo o não conhecimento do recurso, entende-se pertinente entrar no mérito de seus argumentos para, no
fim, não lhe dar provimento.

O documento apresentado é uma “Declaração”, como o próprio título do mesmo informa. Uma declaração,
contrário do que alegado na carta de recurso, difere-se de garantia, e essa é de apenas dez anos. Entendemos
que a vida útil de um equipamento deverá superar o prazo da garantia. Porém, na declaração o fabricante afirma
que os 25 anos são atingidos por meio da aquisição da garantia estendida, cujos custos não foram previstos.

Ademais,  o fabricante declara possuir testes que asseguram a vida útil  desse equipamento. Conforme item
8.2.b., “Ensaios de vida útil” poderiam ser aceitos caso apresentados de forma tempestiva, e terem sido feitos
seguindo padrões e critérios aplicáveis ao tema.

Portanto, a justificativa apresentada para a escolha da vida útil não pode ser aceita pela comissão, por expor o
erário a risco de glosa, uma vez que é uma projeção demasiadamente otimista, ferindo o princípio básico do
conservadorismo, exigido pela ANEEL no Módulo 4, seção 4.2 do PROPEE.

Diante do exposto, entende-se pelo não conhecimento do recurso e, ainda que assim não fosse, pelo seu não
provimento.

P11 Unoesc Joaçaba
8.2.b. A proposta não apresentou a documentação necessária para comprovar a vida útil de 25 anos do inversor.
Apresenta garantia de 10 anos e declaração informando a possibilidade de aquisição de garantia estendida até
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25 anos. Contudo, não apresenta tal garantia estendida e não deixa claro que o custo da mesma está incluso no
orçamento. Declarações de fabricantes não estão entre as formas listadas no referido item. Assim prevalece a
vida útil de 10 anos que deveria ter sido usada no diagnóstico.

Em que  pese  a  Recorrente  não  apresentar  seus  documentos  de  representação  do  consumidor  proponente,
merecendo o não conhecimento do recurso, entende-se pertinente entrar no mérito de seus argumentos para, no
fim, não lhe dar provimento.

O documento apresentado é uma “Declaração”, como o próprio título do mesmo informa. Uma declaração,
contrário do que alegado na carta de recurso, difere-se de garantia, e essa é de apenas dez anos. Entendemos
que a vida útil de um equipamento deverá superar o prazo da garantia. Porém, na declaração o fabricante afirma
que os 25 anos são atingidos por meio da aquisição da garantia estendida, cujos custos não foram previstos.

Ademais,  o fabricante declara possuir testes que asseguram a vida útil  desse equipamento. Conforme item
8.2.b., “Ensaios de vida útil” poderiam ser aceitos caso apresentados de forma tempestiva, e terem sido feitos
seguindo padrões e critérios aplicáveis ao tema.

Portanto, a justificativa apresentada para a escolha da vida útil não pode ser aceita pela comissão, por expor o
erário a risco de glosa, uma vez que é uma projeção demasiadamente otimista, ferindo o princípio básico do
conservadorismo, exigido pela ANEEL no Módulo 4, seção 4.2 do PROPEE.

Diante do exposto, entende-se pelo não conhecimento do recurso e, ainda que assim não fosse, pelo seu não
provimento.

P14 Hospital Azambuja
8.2.b. A proposta não apresentou a documentação necessária para comprovar a vida útil de 25 anos do inversor.
Apresenta garantia de 10 anos e declaração informando a possibilidade de aquisição de garantia estendida até
25 anos. Contudo, não apresenta tal garantia estendida e não deixa claro que o custo da mesma está incluso no
orçamento. Declarações de fabricantes não estão entre as formas listadas no referido item. Assim prevalece a
vida útil de 10 anos que deveria ter sido usada no diagnóstico.

Em que  pese  a  Recorrente  não  apresentar  seus  documentos  de  representação  do  consumidor  proponente,
merecendo o não conhecimento do recurso, entende-se pertinente entrar no mérito de seus argumentos para, no
fim, não lhe dar provimento.

O documento apresentado é uma “Declaração”, como o próprio título do mesmo informa. Uma declaração,
contrário do que alegado na carta de recurso, difere-se de garantia, e essa é de apenas dez anos. Entendemos
que a vida útil de um equipamento deverá superar o prazo da garantia. Porém, na declaração o fabricante afirma
que os 25 anos são atingidos por meio da aquisição da garantia estendida, cujos custos não foram previstos.

Ademais,  o fabricante declara possuir testes que asseguram a vida útil  desse equipamento. Conforme item
8.2.b., “Ensaios de vida útil” poderiam ser aceitos caso apresentados de forma tempestiva, e terem sido feitos
seguindo padrões e critérios aplicáveis ao tema.

Portanto, a justificativa apresentada para a escolha da vida útil não pode ser aceita pela comissão, por expor o
erário a risco de glosa, uma vez que é uma projeção demasiadamente otimista, ferindo o princípio básico do
conservadorismo, exigido pela ANEEL no Módulo 4, seção 4.2 do PROPEE.

Diante do exposto, entende-se pelo não conhecimento do recurso e, ainda que assim não fosse, pelo seu não
provimento.
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P21 Hospital Regional de Biguaçu Helmuth Nass
8.3.g. Faltou constar nos orçamentos das empresas de descarte a quantidade de resíduos a serem descartados, e
seus custos totais.
9.1.c. A proposta, apesar de ter informado no documento de Orçamentos como foi calculado o descarte (texto
padronizado para todos os projetos da proponente), para o projeto em si não houve a comprovação dos cálculos
específicos, restando dúvidas se o cálculo para se chegar ao menor valor unitário de descarte dos equipamentos
estão realmente corretos.

Em que  pese  a  Recorrente  não  apresentar  seus  documentos  de  representação  do  consumidor  proponente,
merecendo o não conhecimento do recurso, entende-se pertinente entrar no mérito de seus argumentos para, no
fim, não lhe dar provimento.

O Recurso  confirma que  o  orçamento  não  continha  os  custos  totais,  descumprindo  o  regulamento.  Se  as
empresas consultadas não dispunham de orçamentos conforme exigido deveria ser solicitado orçamento de
outras empresas como fizeram as demais proponentes.

A empresa alega ainda que os cálculos estavam presentes de forma “implícita”. Implícito significa: Que não
está  dito,  mas  pode  ser  percebido  com  facilidade;  subentendido.  Portanto,  confirma-se  a  ausência  da
informação.

Diante do exposto, entende-se pelo não conhecimento do recurso e, ainda que assim não fosse, pelo seu não
provimento.

Observação
Caso a proponente deseje reapresentar o projeto em editais futuros, informamos que as informações citadas
acima, não eximem a proponente de reavaliar todos os itens para atendimento das regras do edital da chamada
pública pretendida. Caso seja identificado mais algum item que o projeto não atenda à chamada pública, a
proposta será desclassificada.

Florianópolis, 25 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Avaliação de Propostas de Projetos de Eficiência Energética.
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Você não costuma receber emails de desenvolvimento.economico@aguadoce.sc.gov.br. Saiba por que isso é importante

Outlook

ENC: PEE Celesc IP Água Doce - Informações de contato

De Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>
Data Qui, 05/09/2024 14:38
Para Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>

PSC – AGUA DOCE
 
Cordialmente,
 

 
De: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo <desenvolvimento.economico@aguadoce.sc.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de setembro de 2024 14:38
Para: Cristiane Carmona <cristiane.carmona@deodenergia.com>
Assunto: Fwd: PEE Celesc IP Água Doce - Informações de contato
 

 

---
--
Marino de Souza Pinto
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | Prefeitura de Água Doce
Praça João Macagnan, 322 - Centro | Água Doce - SC | CEP: 89.654-000
Facebook: Turismo - Água Doce, Santa Catarina, Brasil
Instagram: @turismo.aguadoce
Telefone: (49) 3524.0000 | (49) 9.9112.7119
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Água Doce: Capital Catarinense da Energia Eólica
Venha renovar a sua energia!

 

-------- Mensagem original --------

Assunto:PEE Celesc IP Água Doce - Informações de contato
Data:2024-08-20 12:22

De:Rodrigo Jose Hoffmann <rodrigojh@celesc.com.br>
Para:Gabinete Prefeitura Água Doce <gabinetead@aguadoce.sc.gov.br>, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

<desenvolvimento.economico@aguadoce.sc.gov.br>, "ict@aguadoce.sc.gov.br" <ict@aguadoce.sc.gov.br>

 

Prezados, boa tarde
 
Sou Rodrigo José Hoffmann, gerente de projetos da Divisão de Eficiência Energética da CELESC.
 
Quero parabenizar a Prefeitura de Água Doce por ter sido aprovada na chamada pública, sendo beneficiada com os recursos financeiros e
implementação de melhorias que ajudarão a reduzir o consumo de energia elétrica do sistema de iluminação pública do município.
Aproveito também para informar, que serei o gestor deste projeto na CELESC, para tanto, será necessário preencher as informações
referente a gestão deste contrato junto a Prefeitura, sendo: Representante Legal da Prefeitura e Gestores.
 
Peço a gentileza de confirmarem as informações abaixo:
 
Representante Legal  - Prefeito:
Nome: 
Cargo: 
email.: 
Telefone:
RG:
CPF:
 
Gestor Titular do projeto Prefeitura:
Nome: 
Cargo: 
email.: 
Telefone:
RG:

30/10/2024, 15:46 Email – Michelle Jesus – Outlook
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CPF:
 
 
Gestor Suplente do projeto Prefeitura:
Nome: 
Cargo: 
email.: 
Telefone:
RG:
CPF:
 
Coloco-me à disposição, e qualquer dúvida podem entrar em contato pelo número de celular (48) 99956-0514, ou, por esse email. 
 
Peço que seja respondido esse email com a maior brevidade possível, pois existem outras etapas a serem cumpridas para assinatura do
contrato.
 
Desde já agradeço.
 
Atenciosamente,
 
Rodrigo
 

 

Rodrigo Jose Hoffmann

Departamento de Gestão de Projetos Estratégicos
DPPE/DVEE
rodrigojh@celesc.com.br

" O conteúdo deste e-mail é estritamente confidencial e destina-se apenas ao destinatário especificado. É proibido modificar ou compartilhar o
seu conteúdo com qualquer terceiro sem o consentimento por escrito do remetente. Se este e-mail chegou por engano, por favor nos informe
para que possamos garantir que isso não aconteça no futuro e exclua a mensagem. "

Classificação: Interno

30/10/2024, 15:46 Email – Michelle Jesus – Outlook

https://outlook.office365.com/mail/id/AAMkADJiMzk2ZGM0LTU0MzctNGRhZS1iYTNmLWZiMzVjZDE2Nzg4MABGAAAAAACHH3UJKIOsT5s0%2BIyCK1jIBwCRJ2fAZau7SraOk3Dk1w77AAAAAAEMAACRJ2fAZau7… 3/3

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.celesc.com.br%2F&data=05%7C02%7Cmichelle.jesus%40deodenergia.com%7C8e2ea19b4aa84da0766208dccdd194ab%7C348bda407ba148acb9cffabb2e9a5035%7C0%7C0%7C638611547222844115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9zxzRxPtkb%2FKyA2tIWYo83XajveIHUPwf3wml%2BI8f7I%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.celesc.com.br%2F&data=05%7C02%7Cmichelle.jesus%40deodenergia.com%7C8e2ea19b4aa84da0766208dccdd194ab%7C348bda407ba148acb9cffabb2e9a5035%7C0%7C0%7C638611547222844115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9zxzRxPtkb%2FKyA2tIWYo83XajveIHUPwf3wml%2BI8f7I%3D&reserved=0
mailto:rodrigojh@celesc.com.br


Outlook

RES: [PEE CELESC] Ficha FIC-S (conveniado) e outros. - Chamada Pública 1/2023 - Cidade +Eficiente - Lages

De engenharia@cisama.sc.gov.br <engenharia@cisama.sc.gov.br>
Data Qua, 04/09/2024 14:17
Para 'Fabricio Moraes Engelkes' <fabriciome@celesc.com.br>; gapre@lages.sc.gov.br <gapre@lages.sc.gov.br>; selenio@cisama.sc.gov.br <selenio@cisama.sc.gov.br>
Cc Michelle Jesus <michelle.jesus@deodenergia.com>

11 anexos (3 MB)
4. CND Trabalhista................................................................. 07.10.2024.pdf; 5. CND Estadual.........................................................................04-02-2025.pdf; 6. CND FEDERAL
....................................................................02-11-2024.pdf; 8. CND Municipal.................................................................... 04-10-2024.pdf; 9. CNPJ em 04-09-2024.pdf; 10. CRF FGTS
...............................................................................28-09-2024.pdf; Ata Assembléia Eletiva 2024.pdf; ESTATUTO CISAMA - Consolidado 3ª Alteração.pdf; Termo de posse Conselheiros 2024.pdf; Termo
de Posse Conselho de Administração 2024.pdf; Termo de Transmissão de cargo 2024.pdf;

Boa tarde Fabricio.
 
Em nome do CISAMA, DEODE e Prefeitura do Município de Lages, quero agradecer por mais esta oportunidade de participação do PEE.
Agradecer em especial a você, que nos ajudou nesse processo.
As informações de Representante Legal, Coordenador Titular e Gestor Suplente estão corretas.
O documento de abertura de Conta do BB, permanece o mesmo, pois iremos utilizar a mesma conta corrente, que já é específica para fins de recebimentos do PEE.
Quanto à Ficha de Inscrição Cadastral simplificada (FIC-S), nos outros PEE não necessitamos enviar, pois o número de Cadastro do Fornecedor permaneceu o mesmo.
Pode ser assim?
Demais documentos solicitados, em anexo.
 
Atenciosamente,
 
Edson Pites de Liz - CISAMA
 
 
 
De: Fabricio Moraes Engelkes <fabriciome@celesc.com.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de setembro de 2024 14:21
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Para: engenharia@cisama.sc.gov.br; gapre@lages.sc.gov.br; selenio@cisama.sc.gov.br
Assunto: [PEE CELESC] Ficha FIC-S (conveniado) e outros. - Chamada Pública 1/2023 - Cidade +Eficiente - Lages
 
  Boa tarde Sr.ª Rosane Antunes Pires Infeld. 

Primeiramente, a equipe da DVEE parabeniza a classificação, a aprovação e a seleção para execução do projeto apresentado na Chamada Pública
1/2023. 
Nesta etapa estamos verificando e validando o Diagnóstico Energético apresentado no momento da inscrição e já fiscalizados, entre outros
documentos. 
O projeto já intitulado Cidade +Eficiente - CISAMA 4, já entra na etapa de contratação e seleção de documentação. 
  
      Assim solicitamos algumas informações do conveniado para atualização. 
      Seguem dois documentos em anexo, um para preencher (atualizado) e outro para obter de forma similar (atualizado): 

      • Ficha de cadastro de fornecedor; para preencher, assinar e reenviar o documento; 
      • Exemplo - Comprovante de conta do BANCO DO BRASIL, para obter documento similar através da Instituição bancária, de preferência Banco do
Brasil. 

      Outras informações a serem confirmadas: 
 
Representante Legal do projeto: (caso tenha mais de um, favor enviar os dados) 
 
Nome: Antônio Ceron 
RG: 289.623 - SSP/SC 
CPF:021.394.809-53
Cargo: Prefeito Municipal 
e-mail.: gapre@lages.sc.gov.br 
telefone:(49)3221-1000
  
Coordenador Titular do projeto: 
 
Nome: Edson Pites de Liz
RG: 1.829.611
CPF: 628.863.399-20
Cargo: Engenheiro Eletricista
e-mail.: engenharia@cisama.sc.gov.br 
telefone: (49) 99137-9366
  
 Gestor Suplente do projeto: 
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Nome: Selênio Sartori 
RG: 1.965.881
CPF:712.938.849-87
Cargo: Diretor Executivo
e-mail.: selenio@cisama.sc.gov.br
telefone: (49) 99138-9567
 
  
      Segue lista de documentos a providenciar:  

Cópia do contrato social, estatuto social ou documento equivalente da proponente (no caso de prefeituras a lei orgânica do município). Caso
encaixe neste assunto 

Comprovação dos poderes dos representantes legais da proponente.  

Cartão CNPJ “Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ”  

Autorização expressa para instalações consideradas como patrimônio histórico,  

CND Fazenda Municipal  

CND Estadual  

CND Federal  

CND FGTS  

CND Trabalhista  

Caso Município(s), o documento: Lei Orgânica 

 

 

Att,

Fabricio Moraes Engelkes

Departamento de Gestão de Projetos Estratégicos
DPPE/DVEE
fabriciome@celesc.com.br
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" O conteúdo deste e-mail é estritamente confidencial e destina-se apenas ao destinatário especificado. É proibido modificar ou compartilhar o seu conteúdo com
qualquer terceiro sem o consentimento por escrito do remetente. Se este e-mail chegou por engano, por favor nos informe para que possamos garantir que isso não
aconteça no futuro e exclua a mensagem. "

Classificação: Interno
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230231398268

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheiro Eletricista RNP:

Registro: 5069317728-SP

1400617480

Contratante: UNICOBA ENERGIA S.A. CPF/CNPJ:23.650.282/0001-78

Rua JOSEPHA GOMES DE SOUZA N°: 302
GALPÃO 2Complemento:

Cidade: Extrema UF:

Bairro: BAIRRO DOS PIRES

MG CEP: 37640-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Coleta de Dados de sistemas de 

iluminação
25000,00000 unidade

Execução
2 Mensuração de medidor de energia 

elétrica
1,00000 unidade

Execução de instalação de sistemas de 
iluminação

200,00000 unidade

Execução de instalação de sistemas de 
iluminação

1400,00000 unidade

Execução de instalação de sistemas de 
iluminação

25000,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro: 2086121-SP

Celebrado em: 29/05/2023
Valor: R$ 8.778.009,33 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição retificadora à 28027230231285752

Endereço:  Rua DIVERSOS LOGRADOUROS N°: 0

Complemento: Bairro: 

Cidade: São Paulo UF: SAO PAULO CEP: 

Data de Início: 21/08/2023

Previsão de Término: 29/05/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro Código: 

Proprietário: ELEKTRO REDES S.A CPF/CNPJ: 02.328.280/0001-97

3. Dados da Obra Serviço

LEVANTAMENTO EM CAMPO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, PLANOS E RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO, EXECUÇÃO E 
GESTÃO DO PROJETO CONTEMPLANDO SUBSTITUIÇÃO DE 25.000 LUMINÁRIAS LED, SUBSTITUIÇÃO DE 1.140 BRAÇOS E 260 SUPORTES, SERVIÇO DE INDIVIDUALIZAÇÃO 
DE 200 CIRCUITOS.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:0,00 05/09/2023 0,00 28027230231398268 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

UNICOBA ENERGIA S.A. - CPF/CNPJ: 23.650.282/0001-78

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 05/09/2023 17:49:58

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF ART Obra ou serviço

0720230072988
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico(a)
DENISE SANCHES DE MELO
Título profissional: Engenheira Eletricista - Eletrônica RNP: 1400617480

Registro: 175922/D-MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro: 16159-DF
2. Dados do Contrato
Contratante: UNICOBA ENERGIA S.A. CNPJ: 23.650.282/0001-78
CEP Geral da Localidade
Extrema Número: 302 Bairro: Não consta. CEP: 37640-000
Cidade: Extrema UF: MG Complemento: RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA,

GALPAO 2, BAIRRO DOS PIRES
E-Mail: LED-FISCAL@LEDSTAR.COM.BR Fone: (11)50781937
Contrato: Celebrado em: 29/05/2023

Fim em: 29/05/2025
Valor Obra/Serviço R$:
3.177.483,49

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início das Atividades
do(a) Profissional:
16/08/2023

Data de Fim das Atividades
do(a) Profissional:
16/08/2025

Coordenadas Geográficas: -15.83534,-47.95096

Finalidade: Outro Código/Obra pública:
Proprietário(a): NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO
BRASÍLIA S.A. CNPJ: 07.522.669/0001-92
E-Mail: jesse.sa@neoenergia.com Fone: (61) 999270082
﻿ ﻿

1º Endereço
SMAS 6580 Número: S/N
Bairro: Zona Industrial (Guará) CEP: 71219-900
Complemento: TR 1 LT A BL 1 SALA 401 TORRE 1 4 E S Cidade: Brasília - DF
4. Atividade Técnica
Elaboração Quantidade Unidade
    Produção técnica e especializada de sistemas de iluminação 1,0000 unidade
Execução Quantidade Unidade
    Levantamento de sistemas de iluminação 8,0000 unidade
    Aferição de sistemas de iluminação 20,0000 unidade
    Execução de obra de sistemas de iluminação 8.000,0000 unidade
    Execução de obra de sistemas de iluminação 300,0000 unidade
    Execução de obra de sistemas de iluminação 200,0000 unidade
Gestão Quantidade Unidade
    Execução de obra de sistemas de iluminação 8.000,0000 unidade
    Execução de obra de sistemas de iluminação 300,0000 unidade
    Execução de obra de sistemas de iluminação 200,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
LEVANTAMENTO, CADAST PONTOS ILUMI; ELAB DE ESTRAT, PLANOS E RELAT DE M&V, RELAT FINAL
DO PROJ; EXEC DE M&V DOS RESULT, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROJ DE EFICI ENERG DO PEE
DA NEO BRA, CONTEMP A SUBST DE 8.000 PONTOS DE IP, DESCARTE, SUBST DE BRAÇOS, SUPORTES E
SERV DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CIRCUITOS.
6. Declarações
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
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Documento assinado eletronicamente por
DENISE SANCHES DE MELO, 175922/D-MG,
em 06/09/2023, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 2º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020

__________________________________________________
UNICOBA ENERGIA S.A. CNPJ: 23.650.282/0001-78

- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do(a) profissional e
do(a) contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800

Valor da ART: R$ 254.59       Registrada em: 06/09/2023       Valor Pago: R$ 254,59       Nosso Número/Baixa: 0123059485

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231013059

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: PE00617480 PE

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA. Registro : 0000695386-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: UNICOBA ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 23.650.282/0001-78

RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA Nº: 302

Complemento: GALPAO02 Bairro: DOS PIRES

Cidade: EXTREMA UF: MG CEP: 37640000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 29/05/2023

Valor: R$ 7.407.454,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOÃO DE BARROS Nº: 111

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050902

Data de Início: 14/09/2023 Previsão de término: 14/09/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

79 - Produção técnica e especializada > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1,00 un

16 - Execução Quantidade Unidade

67 - Levantamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS
DE ILUMINAÇÃO

20.012,00 un

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

20.012,00 un

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.140,00 un

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

260,00 un

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

200,00 un

1 - Aferição > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

30,00 un

20 - Gestão Quantidade Unidade

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

20.012,00 un

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.140,00 un

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

260,00 un

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

200,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO; ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE M&V, PLANOS E RELATÓRIOS DE
M&V, RELATÓRIO FINAL DO PROJETO; EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGETICA DO PEE DA NEO PERNAMBUCO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE 20.012 PONTOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESCARTE, SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS, SUPORTES E SERVIÇO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CIRCUITOS.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ab6B5
Impresso em: 06/09/2023 às 16:34:23 por: , ip: 192.168.100.1

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231013059

INICIAL

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

UNICOBA ENERGIA S.A - CNPJ: 23.650.282/0001-78

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 254,59 Registrada em: 06/09/2023 Valor pago: R$ 254,59 Nosso Número: 8305669096

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ab6B5
Impresso em: 06/09/2023 às 16:34:23 por: , ip: 192.168.100.1

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

Recife

06

Setembro

2023
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243015708

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE MUZAMBINHO CPF/CNPJ: 18.668.624/0001-47

PRAçA PC PEDRO A.MAGALHAES Nº: 253

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MUZAMBINHO UF: MG CEP: 37890000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/05/2024

Valor: R$ 32.303,78 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA PCA PEDRO DE A MAGALHAES Nº: 253

Complemento: IP Bairro: CENTRO

Cidade: MUZAMBINHO UF: MG CEP: 37890000

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 27/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE MUZAMBINHO CPF/CNPJ: 18.668.624/0001-47

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.189,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.189,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.189,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.189,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.189,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO EXECUTIVO ATENDENDO A NBR 5101 PARA
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE 1189
LÂMPADAS  OBSOLETAS POR 1189 LUMINÁRIAS DE IP LED. CPP 001/2024 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Zb4D
Impresso em: 26/05/2024 às 10:03:58 por: , ip: 170.82.175.14
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243015708

INICIAL

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE MUZAMBINHO - CNPJ: 18.668.624/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 24/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604824338

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Zb4D
Impresso em: 26/05/2024 às 10:03:59 por: , ip: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
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Juiz de Fora 26 maio 2024
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243019479

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE ARCOS CPF/CNPJ: 18.306.662/0001-50

RUA R GETULIO VARGAS Nº: 228

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARCOS UF: MG CEP: 35588000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/05/2024

Valor: R$ 34.043,89 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA GETULIO VARGAS Nº: 149

Complemento: PM Bairro: CENTRO

Cidade: ARCOS UF: MG CEP: 35588000

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 27/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE ARCOS CPF/CNPJ: 18.306.662/0001-50

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.109,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.109,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

2.109,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.109,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.109,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO EXECUTIVO ATENDENDO A NBR 5101 PARA
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARCOS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE 2109
LÂMPADAS OBSOLETAS POR 2109 LUMINÁRIAS DE IP LED. CPP 001/2024 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: wxcZZ
Impresso em: 26/05/2024 às 10:10:50 por: , ip: 170.82.175.14
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243019479

INICIAL

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE ARCOS - CNPJ: 18.306.662/0001-50

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 24/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604831133

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: wxcZZ
Impresso em: 26/05/2024 às 10:10:51 por: , ip: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
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e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243018438

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 25.947.276/0001-02

RUA DO PINTINHO Nº: SN.

Complemento: PREDIO Bairro: BELA VISTA

Cidade: VIÇOSA UF: MG CEP: 36570001

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/05/2024

Valor: R$ 32.625,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS SAAE ETA / 1 CAMPUS DA UFV Nº: 1

Complemento: BG Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: VIÇOSA UF: MG CEP: 36578899

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 27/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 25.947.276/0001-02

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

3,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

3,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

3,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

3,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE
MÁQUINAS ELÉTRICAS > #11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

3,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA >
DE CONVERSÃO DE ENERGIA > #11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

3,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

3,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

3,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

3,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA
> #11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

3,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE VIÇOSA,
CONTEMPLANDO 03 MOTORES, 03 INVERSORES E 03 BOMBA CENTRÍFUGA CPP 001/2024 CEMIG

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2dcDZ
Impresso em: 26/05/2024 às 09:47:19 por: , ip: 170.82.175.14
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243018438

INICIAL

meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 25.947.276/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 24/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604829398

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2dcDZ
Impresso em: 26/05/2024 às 09:47:20 por: , ip: 170.82.175.14
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243022473

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CPF/CNPJ: 25.437.484/0001-61

AVENIDA FREI PAULINO Nº: 30

Complemento: Bairro: ABADIA

Cidade: UBERABA UF: MG CEP: 38025180

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/05/2024

Valor: R$ 30.672,36 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA FREI PAULINO Nº: 30

Complemento: CO Bairro: NOSSA SENHORA DA ABADIA

Cidade: UBERABA UF: MG CEP: 38025180

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 27/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CPF/CNPJ: 25.437.484/0001-61

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

7,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

7,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

7,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

7,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

7,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.332,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.332,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.332,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.332,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.332,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO EXECUTIVO PARA EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM,
CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE 1.332 LÂMPADAS OBSOLETAS POR 1.332 LÂMPADAS LED E 7 APARELHOS DE CONDICIONAMENTO
AMBIENTAL OBSOLETOS POR 7 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA INVERTER. CPP 001/2024 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4a0Cz
Impresso em: 26/05/2024 às 10:01:21 por: , ip: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais



Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243022473

INICIAL

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CNPJ:
25.437.484/0001-61

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 24/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604836150

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4a0Cz
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1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 20.959.219/0001-20

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO Nº: 148

Complemento: Bairro: PARÁ

Cidade: ITABIRA UF: MG CEP: 35900046

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/05/2024

Valor: R$ 30.094,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS ETA RIO DE PEIXE SAAE ITABIRA Nº: 999

Complemento: PT Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: ITABIRA UF: MG CEP: 35904899

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 27/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 20.959.219/0001-20

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE
MÁQUINAS ELÉTRICAS > #11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA >
DE CONVERSÃO DE ENERGIA > #11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA
> #11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE ITABIRA
SERVIÇO PÚBLICO, CONTEMPLANDO 01 MOTOR E 01 BOMBA CENTRÍFUGA CPP 001/2024 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Dw99
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meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 20.959.219/0001-20

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 24/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604828408

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Dw99
Impresso em: 26/05/2024 às 12:25:22 por: , ip: 200.25.56.72
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1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 20.959.219/0001-20

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO Nº: 148

Complemento: Bairro: PARÁ

Cidade: ITABIRA UF: MG CEP: 35900046

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/05/2024

Valor: R$ 31.266,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ESTRADA SANTA MARIA Nº: 1010

Complemento: CO Bairro: PEDREIRA

Cidade: ITABIRA UF: MG CEP: 35903000

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 27/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 20.959.219/0001-20

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE
MÁQUINAS ELÉTRICAS > #11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA >
DE CONVERSÃO DE ENERGIA > #11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA >
#11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS >
#11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > CONVERSÃO DE ENERGIA > DE CONVERSÃO DE ENERGIA
> #11.2.1.4 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE ITABIRA,
CONTEMPLANDO 01 MOTOR, 01 INVERSOR E 01 BOMBA CENTRÍFUGA CPP 001/2024 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: D70xW
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meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 20.959.219/0001-20

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 24/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604828113

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: D70xW
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1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0015-09

AVENIDA AFONSO PENA Nº: 1270

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30130003

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/05/2024

Valor: R$ 32.184,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA IZABEL BUENO Nº: 442

Complemento: AC Bairro: SANTA ROSA

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31255674

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 27/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0015-09

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

15,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

15,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

15,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

15,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

15,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

171,60 kW/pico

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

171,60 kW/pico

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

171,60 kW/pico

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

171,60 kW/pico

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

171,60 kW/pico

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.123,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.123,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1bZwZ
Impresso em: 26/05/2024 às 09:49:55 por: , ip: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais



Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243021598

INICIAL

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.123,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

2.123,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

2.123,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO EXECUTIVO PARA EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL E FONTE INCENTIVADA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS DE MINAS GERAIS - CORREIOS MG, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE 1.600 LÂMPADAS E 15 APARELHOS DE
AR-CONDICIONADO PARA A UNIDADE "CECOR - BELO HORIZONTE", 523 LÂMPADAS PARA UNIDADE "CDD - SETE LAGOAS" E
IMPLEMENTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 171,6 KWP INSTALADO NO TELHADO DA UNIDADE DE BELO HORIZONTE, MAS
COM GERAÇÃO DIRECIONADA PARA AS DUAS UNIDADES. CPP 001/2024 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:
34.028.316/0015-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 24/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604834821

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1bZwZ
Impresso em: 26/05/2024 às 09:49:56 por: , ip: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

26 maio 2024Juiz de Fora 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243021331

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64

AVENIDA PARANÁ Nº: 2601

Complemento: ESCRITÓRIO Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: DIVINÓPOLIS UF: MG CEP: 35501170

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/05/2024

Valor: R$ 32.047,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA NILO MACIEL Nº: 241

Complemento: Bairro: PONTE FUNDA

Cidade: DIVINÓPOLIS UF: MG CEP: 35500485

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 27/05/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

20,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

20,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

20,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

20,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

20,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

105,60 kW/pico

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

105,60 kW/pico

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

105,60 kW/pico

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

105,60 kW/pico

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR

105,60 kW/pico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO EXECUTIVO DE FONTE INCENTIVADA. TRATA-SE DE UM
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NA UPA 24H PADRE ROBERTO (105,6 KWP) EM DIVINÓPOLIS E EFICIENTIZAÇÃO
DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DA UPA 24H PADRE ROBERTO E DO PRONTO SOCORRO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS,
CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE 20 EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO. CPP 001/2024 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 05wax
Impresso em: 26/05/2024 às 09:37:49 por: , ip: 200.25.56.72

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243021331

INICIAL

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS - CNPJ: 18.291.351/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 24/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8604834142

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 05wax
Impresso em: 26/05/2024 às 09:37:50 por: , ip: 200.25.56.72

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

maio 202426Juiz de Fora 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232160235

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64

AVENIDA PARANÁ Nº: 2601

Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: DIVINÓPOLIS UF: MG CEP: 35501170

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/06/2023

Valor: R$ 39.464,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PERNAMBUCO Nº: 60 PM

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DIVINÓPOLIS UF: MG CEP: 35500008

Data de Início: 06/06/2023 Previsão de término: 29/06/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.253,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.253,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.253,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.253,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.253,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO EXECUTIVO ATENDENDO A NBR 5101 PARA
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE 1253
LÂMPADAS OBSOLETAS POR 1253 LUMINÁRIAS DE IP LED. CPP 001/2023 CEMIG.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ax2Zc
Impresso em: 24/06/2023 às 09:09:32 por: , ip: 170.82.175.11

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20232160235

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS - CNPJ: 18.291.351/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 254,59 Registrada em: 23/06/2023 Valor pago: R$ 254,59 Nosso Número: 8601859965

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ax2Zc
Impresso em: 24/06/2023 às 09:09:33 por: , ip: 170.82.175.11

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG  

001/2024 

Classificação: Público 

 

A CEMIG apresenta a relação dos proponentes APROVADOS e REPROVADOS na avaliação do diagnóstico energético da 

CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2024: 

 

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR NOME DO PROJETO NO SISTEMA 
AVALIAÇÃO  

DIAGNÓSTICO 

CORREIOS  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS CORREIOS-MG APROVADO 

FADETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

TECNOLÓGICO  - IFNMG 

PAE24002 - IFNMG V REPROVADO 

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS - SÃO JOÃO DEL REI HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES REPROVADO 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE ITABIRA - ETAPA II HNSD-2 APROVADO 

HOSPITAL SANTA ROSÁLIA - TEÓFILO OTONI Eficientização do sistema de 

condicionamento ambiental do Hospital 

Santa Rosália 

REPROVADO 

HOSPITAL SÃO JOSÉ - ITUIUTABA Eficientização do Hospital São José de 

Ituiutaba 

REPROVADO 



                                                          
 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG  

001/2024 

Classificação: Público 

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR NOME DO PROJETO NO SISTEMA 
AVALIAÇÃO  

DIAGNÓSTICO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS BH- FELUMA HUCM APROVADO 

INSTITUTO MÁRIO PENNA - HOSPITAL LUXEMBURGO - BH PAE24001 - Inst. Mário Penna - Hospital 

Luxemburgo 

APROVADO 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO - MONTES CLAROS Eficiência Energética no Lar São Vicente de 

Paulo de Montes Claros 

APROVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

ARCOS 

APROVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Eficiência Energética na Iluminação Pública 

de Candeias 

APROVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  - PODER PÚBLICO EFICIENTIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE 

DIVINÓPOLIS 

APROVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA III EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

DIVINÓPOLIS III 

APROVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - PODER PÚBLICO Município de Itaguara APROVADO 



                                                          
 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG  

001/2024 

Classificação: Público 

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR NOME DO PROJETO NO SISTEMA 
AVALIAÇÃO  

DIAGNÓSTICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

MUZAMBINHO 

APROVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Município de Perdões APROVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ - ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÉ/MG 

REPROVADO 

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAETÉ Eficientização instalações SAAE CAETE REPROVADO 

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA - ETA 

RIO DE PEIXE 

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO 

SERVIÇO AUTÔNOMO  DE ÁGUA E ESGOTO 

DE ITABIRA II SP 

APROVADO 

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA - ETA 

GATOS 

EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO 

DE  ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA II PP 

APROVADO 

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA II EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO 

SERVIÇO AUTÔNMO  DE ÁGUA E ESGOTO - 

SAAE VIÇOSA II 

APROVADO 

SANTA CASA - TRÊS PONTAS Eficiência Energética na Santa Casa de Três 

Pontas 

REPROVADO 



                                                          
 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG  

001/2024 

Classificação: Público 

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR NOME DO PROJETO NO SISTEMA 
AVALIAÇÃO  

DIAGNÓSTICO 

SANTA CASA DE LAVRAS Eficiência Energética na Santa Casa de 

Misericordia de Lavras 

APROVADO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO 

AMBIENTAL DA UFTM 

APROVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG  

001/2024 

Classificação: Público 

 

A seguir são detalhados para os projetos APROVADOS as notas e a classificação por tipologia, bem como os detalhes das 

propostas de projeto: 

 

 

 

 

B G H I

CLASSIFICAÇÃO PROPONENTE A1 A2 B C1 C2 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 G H I

1
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA III
24,0 16,0 4,2 7,0 3,0 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 9,3 0,0 1,1 84,6

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 23,3 12,0 4,1 5,1 2,1 2,0 1,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 8,1 1,0 1,4 76,1

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 21,8 0,0 4,9 1,3 0,6 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 20,0 0,0 5,0 69,5

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22,1 4,0 5,0 2,2 0,9 2,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 12,7 2,0 3,4 69,2

5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA
22,1 4,0 4,0 3,2 1,3 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 5,8 0,0 2,3 62,5

TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

 TOTAL
A C D E F

B G H I

CLASSIFICAÇÃO PROPONENTE A1 A2 B C1 C2 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 G H I

1 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS BH- FELUMA 19,5 2,7 4,5 1,3 0,6 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 20,0 0,5 4,3 70,3

2 INSTITUTO MÁRIO PENNA - HOSPITAL LUXEMBURGO - BH 24,0 8,0 5,0 7,0 3,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,5 1,2 62,7

3 SANTA CASA DE LAVRAS 21,2 6,0 4,1 0,7 0,0 2,0 2,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 0,0 1,5 5,0 57,5

4 LAR SÃO VICENTE DE PAULO - MONTES CLAROS 19,5 2,7 4,3 0,5 0,0 2,0 2,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 0,0 5,0 4,7 55,6

5 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE ITABIRA - ETAPA II 19,2 0,0 4,1 1,3 0,5 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 3,4 0,5 4,4 50,4

TIPOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

 TOTAL
A C D E F



                                                          
 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG  

001/2024 

Classificação: Público 

 

 

 

 

B G H I

CLASSIFICAÇÃO PROPONENTE A1 A2 B C1 C2 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 G H I

1
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA - 

ETA GATOS
24,0 8,0 4,9 4,8 2,3 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 3,3 67,3

2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA II 20,5 4,0 5,0 7,0 3,0 2,0 2,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 2,2 60,7

3
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA - 

ETA RIO DE PEIXE
19,1 0,0 4,1 2,3 1,2 2,0 2,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 5,0 50,6

TIPOLOGIA SERVIÇOS PÚBLICOS
PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

 TOTAL
A C D E F

B G H I

CLASSIFICAÇÃO PROPONENTE A1 A2 B C1 C2 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 G H I

1 CORREIOS 22,0 0,0 5,0 7,0 1,6 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 20,0 5,0 5,0 85,7

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM 22,6 5,3 4,2 2,7 3,0 2,0 1,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 15,7 0,7 9,6 82,8

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - PODER PÚBLICO 24,0 8,0 4,5 2,1 1,5 1,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 0,0 2,9 12,2 74,2

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  - PODER PÚBLICO 22,0 0,0 4,7 6,3 2,1 2,0 1,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 3,0 1,2 2,2 7,1 64,7

TIPOLOGIA PODER PÚBLICO
PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

 TOTAL
A C D E F



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR CORREIOS 

NOME PROJETO SISTEMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS CORREIOS-MG

CNPJ 

PROPONENTE
34028316001509    

ESCO DEODE

TIPOLOGIA Poder Público

USOS FINAIS Iluminação; Condicionamento Ambiental; Fonte incentivada

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 
1.406.946,62 

 VALOR DO PEE (R$) 1.144.443,45 

RCB PEE 0,73

RCB GLOBAL 0,90

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE ITABIRA - ETAPA II

HNSD-2

20959292000100    

ESCO BRAESP

Comércio e Serviços

Condicionamento ambiental

588.066,92 

578.066,92 

0,75

0,76

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS BH- FELUMA

HUCM

17178203000680    

ESCO BRAESP

Comércio e Serviços

Condicionamento ambiental

599.565,58 

539.609,58 

0,74

0,83

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

INSTITUTO MÁRIO PENNA - HOSPITAL LUXEMBURGO - BH

PAE24001 - Inst. Mário Penna - Hospital Luxemburgo

17513235000180    

AMBIOPAR

Comércio e Serviços

Condicionamento Ambiental

2.769.591,16 

2.769.591,16 

0,60

0,60

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

LAR SÃO VICENTE DE PAULO - MONTES CLAROS

Eficiência Energética no Lar São Vicente de Paulo de Montes Claros

22682173000170    

TECNIA

Comércio e Serviços

Iluminação; Fonte incentivada

441.056,42 

441.056,42 

0,74

0,74

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARCOS

18306662000150    

DEODE

Iluminação pública

Iluminação

2.262.891,52

2.196.777,16

0,70

0,77

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Município de Perdões

18244343000167    

TECNIA

Iluminação pública

Iluminação

1.008.937,59

962.897,59

0,74

0,78

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eficiência Energética na Iluminação Pública de Candeias

17888090000100    

TECNIA

Iluminação pública

Iluminação

648.303,44 

601.608,44 

0,75

0,85

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  - PODER PÚBLICO

EFICIENTIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE DIVINÓPOLIS

18291351000164    

DEODE

Poder Público

Condicionamento Ambiental; Fonte incentivada

970.073,53 

958.829,84 

0,73

0,74

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA III

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS III

18291351000164    

DEODE

Iluminação pública

Iluminação

3.071.083,93 

2.968.379,88 

0,68

0,74

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - PODER PÚBLICO

Município de Itaguara

18313015000175    

TECNIA

Poder Público

Iluminação; Fonte incentivada

574.876,06 

574.876,06 

0,67

0,67

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

MUZAMBINHO

18668624000147    

DEODE

Iluminação pública

Iluminação

1.464.965,23 

1.434.561,13 

0,41

0,80

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA - ETA RIO DE 

PEIXE

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO  DE ÁGUA E 

ESGOTO DE ITABIRA II SP

20959219000120    

DEODE

Serviço Público

Sistemas Motrizes

590.398,17 

590.398,17 

0,73

0,73

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA - ETA GATOS

EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE  ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA II 

PP

20959219000120    

DEODE

Serviço Público

Sistemas Motrizes

935.518,89 

935.518,89 

0,58

0,58

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA II

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNMO  DE ÁGUA E 

ESGOTO - SAAE VIÇOSA II

25947276000102    

DEODE

Serviço Público

Sistemas Motrizes

1.537.609,10 

1.537.609,10 

0,68

0,68

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

SANTA CASA DE LAVRAS

Eficiência Energética na Santa Casa de Misericordia de Lavras

22073266000105    

TECNIA

Comércio e Serviços

Fonte incentivada

651.021,03

651.021,03

0,68

0,68

# Classificação: Público



DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP

 CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM

EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO 

AMBIENTAL DA UFTM

25437484000161    

DEODE

Poder Público

Iluminação; Condicionamento Ambiental 

483.017,57 

412.173,45 

0,71

0,83

# Classificação: Público



                                                          
 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG  

001/2024 

Classificação: Público 

 

A seguir são detalhados para os projetos REPROVADOS os motivos da reprovação. Para estes projetos a pontuação é 

não aplicável pois não foram aprovados, não entrando, assim, na classificação. 

 

 

O proponente deverá acessar o sistema constante no item 10.4 do Regulamento para acesso às cartas com as análises dos recursos. 

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a Chamada Pública CEMIG 01/2024 está encerrado. Este é, portanto, o resultado 
definitivo. 

 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2024.  

 

Atenciosamente,  

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2024 

 Gerência de Eficiência Energética 



DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS  DA CPP CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR FADETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNOLÓGICO  - IFNMG

NOME PROJETO SISTEMA PAE24002 - IFNMG V

CNPJ 

PROPONENTE
04043851000172    

ESCO AMBIOPAR

TIPOLOGIA Poder Público

USOS FINAIS Iluminação; Condicionamento Ambiental 

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 
2.110.201,14

 VALOR DO PEE (R$) 2.110.201,14

RCB PEE 0,75

RCB GLOBAL 0,75

MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO

 DIAGNÓSTICO 

5.1.2 ET: Projeção de economia: Não preencheu a aba de projeção na planilha de RCB de cada instalação;

8.2.17 ET: Projeção de economia: Não preencheu a aba de projeção na planilha de RCB oficial do projeto;

8.2.9 ET - Justificativa escolhas: Equipamentos de condicionamento ambiental propostos não compatíveis com 

equipamentos existentes; 

8.2.9 ET - Descrição e Detalhamento: Tempo de funcionamento da iluminação externa no horário de ponta lançado na 

planilha de RCB não compatível com o valor calculado. Quantidade de dias de funcionamento comprovada diverge da 

quantidade de dias de funcionamento lançada na planilha de RCB para iluminação e condicionamento ambiental. 

Tempos de funcionamento do condicionamento ambiental de Montes Claros na ponta e fora de ponta lançados na 

planilha de RCB divergem da planilha de levantamento.

5.3.1 ET - Orçamentos: Não apresenta orçamentos para Treinamento, Instalação de Iluminação, Instalação de 

Condicionamento Ambiental, Descarte de Lâmpadas, Descarte de Condicionamento Ambiental;

5.3.2 ET - Orçamentos: Não apresenta os valores unitários para Projeto Executivo e Medição e Verificação;

5.9.3 ET - Marketing: Projeto não contempla adesivos nem placas para equipamentos de maior porte nem fotos por 

instalação;

5.12.7.9 ET - Medição e Verificação:Não prevê amostragem das medições de tempo para iluminação.

# Classificação: Público



DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS  DA CPP CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO

 DIAGNÓSTICO 

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS - SÃO JOÃO DEL REI

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES

24731747000188    

Construtora Morais & Lage LTDA

Comércio e Serviços

Condicionamento ambiental; Equipamentos hospitalares; Fonte incentivada

1.068.455,53

881.805,53

0,55

0,66

8.2.7 ET - Estimativa de participação: Estimativa de participação apresentada está incoerente;

8.2.9 ET - Justificativa das escolhas / Evidência dos equipamentos existentes / Origem dos valores e variáveis / Memória de cálculo: Não justifica as escolhas 

dos equipamentos de condicionamento ambiental e de lavanderia. Não apresenta fotos de todos os equipamentos existentes de condicionamento ambiental 

e da lavanderia, nem rastreabilidade dos dados considerados nos cálculos.

5.2.8 ET - Dados dos equipamentos: Dados considerados para os equipamentos de condicionamento ambiental, usos finais inviáveis, equipamentos 

hospitalares e lavanderia sem rastreabilidade;

5.5.2 ET - Fator de utilização: Fatores de utilização considerados sem rastreabilidade;

5.5.5 ET - Fatores para condicionamento ambiental: Fatores para condicionamento ambiental sem rastreabilidade;

5.2.3 ET - Catálogo e tabela Procel: Catálogo e tabela Procel dos módulos fotovoltaicos não correspondentes;

5.2.6 ET - Energeticamente eficientes: Módulos fotovoltaicos não possuem selo Procel;

5.3.1 ET - Orçamentos: Não apresentou orçamento para frete de kit CC. Não apresenta orçamento para instalação de equipamentos hospitalares e instalação 

do fotovoltaico;

5.3.2 ET - Orçamentos: Orçamento de condicionamento ambiental inconsistente e sem CNPJ. Orçamento de descarte sem valor total e sem quantidades. 

Orçamento de equipamentos hospitalares sem validade. Orçamento de medição e verificação sem valores unitários;

5.3.3 ET - Orçamentos / Valor de Mercado: Valores para frete de descarte não compatíveis com valor de mercado. Custos de instalação de equipamentos 

hospitalares considerados inviáveis não compatíveis com valor de mercado;

5.9 ET - Marketing: Prevê placa de inauguração e adesivo para a placa de inauguração. Ações em redes sociais sem detalhamento;	

5.12 ET - MV: Medição e Verificação: Não considera variáveis independentes para os equipamentos de lavanderia. Inconsistência nos ajustes para 

condicionamento ambiental e fotovoltaico. Agrupa equipamentos de condicionamento ambiental com características técnicas e de uso distintos num mesmo 

sistema. Amostragem para calandra e centrífuga inconsistente. Não informa a respeito de fatores estáticos;

8.2.15 ET - Classificação da despesa: Custo de instalação de elevadores lançado em equipamentos – inviáveis;

5.13.3.6 ET - Comprovação inviabilidade fotovoltaico: Não eficientiza nem comprova inviabilidade de eficientização de todos os equipamentos de 

condicionamento ambiental, nem que já são eficientes. Não apresenta o estudo de inviabilização por uso final separadamente. Dados dos usos finais 

considerados inviáveis sem rastreabilidade. Prevê substituição de chuveiros; 	

6.4 ET - Cálculo da tarifa do fotovoltaico: Não apresenta a memória de cálculo da tarifa.

# Classificação: Público



DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS  DA CPP CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO

 DIAGNÓSTICO 

HOSPITAL SANTA ROSÁLIA - TEÓFILO OTONI

Eficientização do sistema de condicionamento ambiental do Hospital Santa Rosália

25104902000107    

ECO ENERGIA

Comércio e Serviços

Condicionamento ambiental

1.211.255,87

1.062.391,52

0,61

0,70

8.2.9 ET - Descrição e Detalhamento: Não apresenta fotos de todos os equipamentos. Não apresenta rastreabilidade 

dos COPs de todos os equipamentos existentes. Tempos de uso lançados na planilha de RCB não compatíveis com o 

levantamento constante no diagnóstico;

5.3.1 ET - Orçamentos: Não apresenta orçamentos para pedreiro e ajudante. Não apresenta orçamentos para os 

equipamentos;

5.3.6 ET - Comprovação de contrapartida de mão de obra própria: Não apresenta comprovação da contrapartida de 

mão de obra própria do consumidor;

# Classificação: Público



DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS  DA CPP CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO

 DIAGNÓSTICO 

HOSPITAL SÃO JOSÉ - ITUIUTABA

Eficientização do Hospital São José de Ituiutaba

21320064000140    

ECO ENERGIA

Comércio e Serviços

Condicionamento ambiental; Aquecimento solar de água; Fonte incentivada

1.587.655,67

1.587.655,67

0,71

0,71

8.2.6 ET - Insumos energéticos: Não considera a usina fotovoltaica existente no hospital;

8.2.9 ET: Descrição e Detalhamento / Justificativa das escolhas / Evidências: Agrupa equipamentos de condicionamento ambiental com características distintas em mesmos 

sistemas. Prevê substituição e reciclagem de chuveiros com aquisição de novos chuveiros para instalação de sistema central de aquecimento de água. Não justifica as 

escolhas dos ares-condicionados com mudança nas capacidades de refrigeração. Não caracteriza os ambientes com os equipamentos nem associa o equipamento com a 

placa apresentada. Dados dos equipamentos considerados eficientes sem rastreabilidade. Tempos de funcionamento constantes nas tabelas e informados no diagnóstico 

não correspondente com os da planilha de levantamento nem com os lançados na planilha de RCB. Tempo de banho, quantidades de banhos e vazão dos chuveiros sem 

rastreabilidade. Não considera a potência média para os chuveiros. Valores das resistências do aquecimento solar consideradas nos cálculos não compatíveis com as que 

foram especificadas; 

5.2.8 ET - Dados dos equipamentos: Sem rastreabilidade para os dados considerados dos ares-condicionados existentes;

5.5.1 ET - Fator de Coincidência na Ponta (FCP): Sem rastreabilidade para os equipamentos considerados eficientes. Sem rastreabilidade para aquecimento de água e 

condicionamento ambiental. Valores divergentes nos diversos documentos apresentados;

5.5.3 ET - Fatores para Aquecimento Solar de Água: O sistema é maior que 200l, mas utiliza a aba de aquecimento solar constante na planilha de RCB;

5.5.4 ET - Fatores para Sistemas Motrizes: Sem rastreabilidade para os considerados eficientes;

8.2.21 ET - Catálogos: Não enviados catálogos de todos os equipamentos do sistema de aquecimento solar de água. Não enviados catálogos de todos os equipamentos do 

sistema fotovoltaico. Equipamentos de condicionamento ambiental destacados nos catálogos não correspondem aos considerados nos cálculos;

5.2.3 ET - Energeticamente eficientes: Coletor solar e reservatório indicados nos catálogos não correspondem aos indicados nas tabelas do Procel;

5.3.1 ET - Orçamentos: Não apresenta orçamentos para mão de obra de eletricista, ajudante e engenheiro eletricista da instalação dos ares-condicionados. Não apresenta 

orçamentos para os ares-condicionados;

5.3.2 ET Orçamentos: Prevê custos com medições de linha de base do fotovoltaico. Para gestão energética não apresenta os valores unitários. Para medição e verificação 

não apresenta os valores unitários.

5.12 ET - Medição e Verificação: Não prevê amostragem para o período de determinação da economia do condicionamento ambiental. Agrupa equipamentos de 

condicionamento ambiental com características técnicas distintas em um mesmo sistema;

5.13.3.6 ET -Inviabilidade fotovoltaico: Equipamentos considerados eficientes sem rastreabilidade, não comprova que são eficientes. Em planilha de levantamento enviada 

constam lâmpadas fluorescentes e ares-condicionados ineficientes para os quais não foi comprovada a inviabilidade de eficientização. Não apresenta memória de cálculo 

que comprove a inviabilidade de eficientização dos usos finais e equipamentos não contemplados no projeto.

# Classificação: Público



DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS  DA CPP CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO

 DIAGNÓSTICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÉ/MG

14283859000160    

Vitális Energia

Iluminação pública

Iluminação

515.787,63

509.307,63

0,72

0,77

5.14.17.9 ET - Fotos das vias: Não enviou fotos das vias contempladas;

5.1.4 ET: Eficientização de usos finais: Projeto contempla pontos que já são LED;

5.14.16 / 5.14.17.7 ET - Praças: O projeto contempla praças, mas não apresenta os detalhes.

# Classificação: Público



DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS  DA CPP CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO

 DIAGNÓSTICO 

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAETÉ

Eficientização instalações SAAE CAETE

19893791000154    

SSA SOLUÇÕES

Serviço Público

Sistemas Motrizes; Fonte incentivada

1.466.997,39

1.356.579,14

0,67

0,78

8.2.9 ET - Descrição / Detalhamento / Justificativas das escolhas: Potência dos inversores não compatível com a 

geração de energia proposta. Potência dos transformadores não compatível com a geração de energia proposta;

5.3.2 ET - Orçamentos: Não apresenta valor unitário para os acessórios do fotovoltaico. Quantidade de motores 

descartados não compatível com o projeto;

# Classificação: Público



DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS  DA CPP CEMIG 001/2024

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR

NOME PROJETO SISTEMA

CNPJ 

PROPONENTE

ESCO

TIPOLOGIA

USOS FINAIS

 VALOR TOTAL 

DO PROJETO (R$) 

 VALOR DO PEE (R$) 

RCB PEE

RCB GLOBAL

MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO

 DIAGNÓSTICO 

SANTA CASA - TRÊS PONTAS

Eficiência Energética na Santa Casa de Três Pontas

25268012000122    

TECNIA

Comércio e Serviços

Fonte incentivada

500.406,71

406.426,71

0,74

0,97

5.3.1 ET - Orçamentos:   Não apresentou orçamentos para os equipamentos do sistema fotovoltaico;

5.3.6 ET - Orçamentos de contrapartida: Não apresentou orçamentos para os equipamentos que são contrapartida.

# Classificação: Público



2020240321545

1ª Via - CONTRATADO

INICIAL

INDIVIDUAL

DENISE SANCHES DE MELO
1400617480

2014107538

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
2016200253

ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60.444.437/0001-46
AVENIDA MARECHAL FLORIANO

168

20080002

CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO4600010297 05/06/2024

R$ 2.239.568,24

RUA GENERAL CANABARRO
485MARACANA

RIO DE JANEIRO RJ 20271204

Coordenadas geográficas:   -22,911914 -43,22418022/10/2024 05/06/2025

OUTRO

Proprietário:  CENTRO FEDERAL EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECACPF/CNPJ:   42.441.758/0001-05

5 - AVALIACAO
27 - EXECUCAO DE INSTALACAO
49 - PROJETO
1 - AFERICAO
20 - DIMENSIONAMENTO
42 - MELHORAMENTO
79 - GERADOR
85 - ILUMINACAO
175 - OUTROS

1.00 un -

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE 
DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTEMPLANDO
 O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (1393 LÂMPADAS) E IMPLEMENTAÇÃO DE FONTES INCENTIVADAS (SISTEMA FOTOVOLTAIC
O DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA DE  435,60 KWP, GERAÇÃO ESTIMADA DE  514,00 MWH/ANO) NO CEFET 
MARACANÃ. CARTA CONVITE REFERENTE À CPP LIGHT 002/2018. 

 Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a 
 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, 
 expressamente, as partes declaram concordar. 
 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

NENHUMA

DENISE SANCHES DE MELO - 01576159604

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A - 60.444.437/0001-46

R$ 262,55 R$ 262,5522/10/2024 28078570002327502

outubro22 2024Rio de Janeiro



2020240321545

2ª Via - CONTRATANTE

INICIAL

INDIVIDUAL

DENISE SANCHES DE MELO
1400617480

2014107538

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
2016200253

ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60.444.437/0001-46
AVENIDA MARECHAL FLORIANO

168

20080002

CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO4600010297 05/06/2024

R$ 2.239.568,24

RUA GENERAL CANABARRO
485MARACANA

RIO DE JANEIRO RJ 20271204

Coordenadas geográficas:   -22,911914 -43,22418022/10/2024 05/06/2025

OUTRO

Proprietário:  CENTRO FEDERAL EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECACPF/CNPJ:   42.441.758/0001-05

5 - AVALIACAO
27 - EXECUCAO DE INSTALACAO
49 - PROJETO
1 - AFERICAO
20 - DIMENSIONAMENTO
42 - MELHORAMENTO
79 - GERADOR
85 - ILUMINACAO
175 - OUTROS

1.00 un -

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, EXECUÇÃO, GESTÃO DE DESCARTE 
DE MATERIAIS E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONTEMPLANDO
 O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (1393 LÂMPADAS) E IMPLEMENTAÇÃO DE FONTES INCENTIVADAS (SISTEMA FOTOVOLTAIC
O DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA DE  435,60 KWP, GERAÇÃO ESTIMADA DE  514,00 MWH/ANO) NO CEFET 
MARACANÃ. CARTA CONVITE REFERENTE À CPP LIGHT 002/2018. 

 Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a 
 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, 
 expressamente, as partes declaram concordar. 
 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

NENHUMA

DENISE SANCHES DE MELO - 01576159604

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A - 60.444.437/0001-46

R$ 262,55 R$ 262,5522/10/2024 28078570002327502

Rio de Janeiro 22 outubro 2024
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 4600010297. 

 

As partes a seguir qualificadas celebram o presente instrumento particular, doravante 

denominado CONTRATO. 

 

De um lado, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“LIGHT”), com sede na Av. Marechal 

Floriano nº 168, Centro, CEP: 20.080-002, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

60.444.437/0001-46, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus 

representantes abaixo assinados; e,  

 

de outro lado; DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA (“CONTRATADA”), 

com sede na Rua Batista de Oliveira, n° 1164, sala 208, Centro, Juiz de Fora, MG, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 15.103.354/0001-39, neste ato representada na forma dos seus atos 

constitutivos por seus representantes abaixo assinados;  

 

quando em conjunto denominadas como “PARTES” e individualmente como “PARTE”; 

 

CONSIDERANDO que foi celebrado em 14 de agosto de 2024 entre a LIGHT e o CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ - CEFET 

(“CLIENTE”) o Termo de Cooperação Técnica n°002/2024, referente ao Projeto de Eficiência 

Energética relativo à ações de eficiência energética nos usos finais de energia elétrica de 

iluminação e sistema de geração solar fotovoltaica a ser implementadas na instalação do 

CLIENTE; 

 

CONSIDERANDO que para a execução do referido projeto é necessária a contratação de uma 

empresa especializada para tal fim; 

 

resolvem celebrar o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços nº 

4600010297 (“CONTRATO”) que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste CONTRATO, as siglas, vocábulos ou expressões abaixo terão o significado a 

eles atribuídos a seguir: 

 

(i) ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica; 

 

(ii) PEE: Programa de Eficiência Energética da ANEEL; 

 

(iii) PROPEE: Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – Resolução Normativa 

ANEEL n° 920, de 23 de fevereiro de 2021; 

 

(iv) CPP: Chamada Pública de Projetos. Mecanismo prioritário de captação de projetos de 

consumidores, selecionados por critérios definidos pela ANEEL, para o uso dos recursos 

do PEE; 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Storry Pereira.  Este documento foi assinado eletronicamente por Tennessee 
Williams Pearce Maia, Leonardo da Conceição Henriques, Bianca Climaco Brites Lima, Frederico Rocha de Araújo e Denise Sanches 
de Melo. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://light.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FBE1-A91F-3B92-9DEB.
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(v) CLIENTE: Consumidor da concessionária que irá receber o resultado final do benefício 

do PROJETO executado pela CONTRATADA; 

 

(vi) EDITAL: Instrumento que estabelece as regras de participação na CPP de acordo com 

os critérios de concorrência da ANEEL e da LIGHT; 

 

(vii) CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA:  Habilitação legal da 

representação do CLIENTE pela CONTRATADA como proponente e para a assinatura 

do CONTRATO e execução do PROJETO; 

 

(viii) PROJETO: Instrumento minimamente composto por: (i) diagnóstico energético, relatório 

inicial e planilha para carregamento inicial na base OPEE/ANEEL; (ii) projeto executivo; 

(iii) aquisição de PRODUTOS; (iv) gerenciamento e execução da obra; (v) descarte dos 

PRODUTOS retirados/substituídos; (vi) M&V inicial e final; (vii) treinamento e 

capacitação; (viii) relatório final, planilhas para carregamento final na base 

OPEE/ANEEL e DATABOOK e (ix) garantias, obrigações legais e certificações, de 

acordo com a Proposta de Projeto – Anexo II; 

 

(ix) RCB: Relação Custo-Benefício; 

 

(x) M&V: Medição e Verificação da Performance, conforme PIMVP; 

 

(xi) PLANO DE M&V: Documento contendo todos os procedimentos e considerações para 

o cálculo das economias, conforme o Capítulo 5 do PIMVP; 

 

(xii) PIMVP: Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance, preparado 

pela EVO (“Efficiency Valuation Organization”); 

 

(xiii) CONTRATADA:  Empresa escolhida pelo CLIENTE e devidamente autorizada pelo 

mesmo através de CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA (Anexo I) para 

a execução total do PROJETO nos modelos requeridos pela ANEEL por meio da 

prestação de serviços na modalidade turn key; 

 

(xiv) TERCEIROS: Contratados, subcontratados ou parceiros da CONTRATADA, 

responsáveis por parte ou pelo recurso total da contrapartida do PROJETO; 

 

(xv) PRODUTOS: Materiais, equipamentos e/ou ferramentas necessários à execução do 

PROJETO; 

 

(xvi) SERVIÇOS: Planejamento, relatórios, controles e demais ações correlatas para a 

viabilização da execução e implantação do PROJETO sempre atendendo as diretrizes 

estabelecidas no PROPEE e no EDITAL da LIGHT; 

 

(xvii) DATABOOK: Documento padrão de encerramento de projetos contendo no mínimo o 

histórico do projeto, documentação técnica completa e as built; 

 

(xviii) TERMO DE CONCLUSÃO DE PROJETO:  Documento pelo qual o CLIENTE declara 

receber o PROJETO concluído por parte da CONTRATADA e o encerramento do Termo 

de Cooperação Técnica com a LIGHT; 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Storry Pereira.  Este documento foi assinado eletronicamente por Tennessee 
Williams Pearce Maia, Leonardo da Conceição Henriques, Bianca Climaco Brites Lima, Frederico Rocha de Araújo e Denise Sanches 
de Melo. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://light.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FBE1-A91F-3B92-9DEB.
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3 
 

(xix) CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 

 

(xx) TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA:  Documento pelo qual o CLIENTE e a LIGHT 

pactuam a implementação do PROJETO com recursos financeiros oriundos do PEE, 

com a execução de ações de eficiência energética por parte da CONTRATADA; 

 

(xxi) OPEE: Observatório do Programa de Eficiência Energética. É uma plataforma em nuvem 

que auxilia a ANEEL, as empresas distribuidoras de energia e demais interessados no 

acompanhamento e gestão do Programa de Eficiência Energética – PEE. Site: 

https://www.siase.org.br/webOpee/. 

 

Os vocábulos e expressões definidos acima e em outras partes do CONTRATO, quando grafados 

no singular incluem o plural e vice-versa. Casos omissos serão avaliados a critério da LIGHT. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços na modalidade turn key pela 

CONTRATADA, doravante denominados simplesmente SERVIÇOS, para realização do Projeto 

de Eficiência Energética relativo à ações de eficiência energética nos usos finais de energia 

elétrica de iluminação e sistema de geração solar fotovoltaica, doravante denominado 

“PROJETO”, conforme detalhamento descrito no Anexo II, visando o aprimoramento da 

eficiência energética da seguinte unidade do CLIENTE: 

 

• CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA 

FONSECA RJ - CEFET, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Avenida Maracanã, nº 229, até 298/299, Maracanã, CEP: 20.271-110, 

inscrito no CNPJ sob o nº 42.441.758/0001-05 e instalação inscrita na LIGHT sob o nº 

400064068; 

 

1.1.1. Os SERVIÇOS, que serão executados em conformidade com o Cronograma Físico - 

Financeiro - Anexo III estão detalhados no Anexo II e compreendem: (i) diagnóstico energético 

diagnóstico energético, relatório inicial e planilha para carregamento inicial na base 

OPEE/ANEEL; (ii) projeto executivo; (iii) aquisição de PRODUTOS; (iv) gerenciamento e 

execução da obra; (v) descarte dos PRODUTOS retirados/substituídos; (vi) M&V inicial e final; 

(vii) treinamento e capacitação e (viii) planilhas para carregamento final na base OPEE/ANEEL, 

relatório final e DATABOOK do PROJETO, apresentando as respectivas garantias legais e 

certificações. 

 

1.1.2. Inclui-se, ainda, no objeto do CONTRATO, o fornecimento de materiais e equipamentos, 

testes e comissionamento, treinamento de pessoal, bem como o fornecimento e transporte de 

PRODUTOS relacionados no Anexo II. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXOS  

2.1. Os Anexos a seguir relacionados integram o presente CONTRATO: 

(i) Código de Ética e Conduta Empresarial da LIGHT, disponibilizado no site da LIGHT – 

www.light.com.br; 

(ii) Acordo de Responsabilidade Social, disponibilizado no site da LIGHT – 

www.light.com.br; 

(iii) Políticas Corporativas, disponibilizadas no site da LIGHT – www.light.com.br; 

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Storry Pereira.  Este documento foi assinado eletronicamente por Tennessee 
Williams Pearce Maia, Leonardo da Conceição Henriques, Bianca Climaco Brites Lima, Frederico Rocha de Araújo e Denise Sanches 
de Melo. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://light.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FBE1-A91F-3B92-9DEB.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas LIGHT. Para 

verificar as assinaturas clique no link: https://light.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FBE1-A91F-3B92-

9DEB ou vá até o site https://light.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se 

este documento é válido. 

Código para verificação: FBE1-A91F-3B92-9DEB

Hash do Documento 

71B8F21F445E1B783DFD10E4DEDE47FA809BDF161DA72D3876F69C9F660FC536

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/10/2024 é(são) :

Tennessee Williams Pearce Maia (Signatário) - 735.742.013-20 em 16/10/2024 17:00 UTC-

03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

 

Evidências 

 

Client Timestamp Wed Oct 16 2024 17:00:54 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -37.2017285 Longitude: -59.8410697 Accuracy: 863494.1270729739 

IP 163.116.225.117 

Identificação:  Autenticação de conta

Hash Evidências: 
 4D8D6F13CDA50EEA60A0D7F731AFB82F9DF2A37139DDCC3BA5C8E9B062EB9E50

Leonardo da Conceição Henriques (Testemunha) - 082.732.397-21 em 16/10/2024 16:51 UTC-

03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

 

Evidências 

 

Client Timestamp Wed Oct 16 2024 16:51:51 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -22.902287 Longitude: -43.187328 Accuracy: 115 

IP 163.116.228.103 

Identificação:  Autenticação de conta

Hash Evidências: 
 8EB2298627A3BA078D628C36A9EA2CE6C35690F7C68F5CD89DC6A9C7C95C94D2

Bianca Climaco Brites Lima (Signatário) - 081.333.777-14 em 15/10/2024 17:08 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

 



Evidências 

 

Client Timestamp Tue Oct 15 2024 17:08:19 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -22.8950016 Longitude: -43.188224 Accuracy: 19736.430171950517 

IP 179.127.127.253 

Identificação:  Autenticação de conta

Hash Evidências: 
 798998035E0D6AAD9A21538B10F291FCA182D5BE9524666C74004DF52E241E81

Frederico Rocha de Araújo (Signatário) - 047.140.696-16 em 15/10/2024 15:44 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

 

Evidências 

 

Client Timestamp Tue Oct 15 2024 15:44:36 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) 

Geolocation Latitude: -21.7692992 Longitude: -43.3566093 Accuracy: 8841.836939579074 

IP 177.104.71.240 

Identificação:  Por email: comercial@deodenergia.com

Hash Evidências: 
 8866A46DAAC8E47C871D2B44CB8E504B5A07BACB401C91C76FCA8D5CFBECE2B2

Denise Sanches de Melo (Testemunha) - 015.761.596-04 em 11/10/2024 16:17 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

 

Evidências 

 

Client Timestamp Fri Oct 11 2024 16:17:40 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -21.7557462 Longitude: -43.381912 Accuracy: 12.881 

IP 177.104.95.199 

Identificação:  Por email: denise@deodenergia.com

Hash Evidências: 
 943C3C2876DF7406DCB984F41E73126DFD2B90173A8A955B3CB2BFFEB306A552

Carolina Storry Pereira - 085.193.607-50  em 11/10/2024 16:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



2020240201190

1ª Via - CONTRATADO

INICIAL

INDIVIDUAL

DENISE SANCHES DE MELO
1400617480

2014107538

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
2016200253

ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE TRES RIOS 29.138.377/0001-93
PRACA SAO SEBASTIAO

81PREFEIT MUNICIPAL

25804080

CENTRO

TRES RIOS RJ

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO- 22/12/2023

R$ 23.930,04

PRACA SAO SEBASTIAO
81CENTRO

TRES RIOS RJ 25804080

Coordenadas geográficas:   -22,117468 -43,20923022/12/2023 15/07/2024

OUTRO

Proprietário:  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS CPF/CNPJ:   29.138.377/0001-93

5 - AVALIACAO
25 - ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICA
49 - PROJETO
73 - OUTROS
85 - ILUMINACAO
175 - OUTROS

1,783.00 un -

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, PARTICIPANTE DA CHAMADA PÚ
BLICA DE PROJETOS - CPP 001/2023, REFERENTE AO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA LIGHT - RESOLUÇÃ
O ANEEL Nº 929 DE 30/03/2021. O PROJETO CONTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO DE 1783 PONTOS DE ILUMINAÇÃO. 


 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

NENHUMA

DENISE SANCHES DE MELO - 01576159604

MUNICIPIO DE TRES RIOS - 29.138.377/0001-93

R$ 262,55 R$ 262,5509/07/2024 28078570002202956

Rio de Janeiro 11 julho 2024



2020240201190

2ª Via - CONTRATANTE

INICIAL

INDIVIDUAL

DENISE SANCHES DE MELO
1400617480

2014107538

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA
2016200253

ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE TRES RIOS 29.138.377/0001-93
PRACA SAO SEBASTIAO

81PREFEIT MUNICIPAL

25804080

CENTRO

TRES RIOS RJ

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO- 22/12/2023

R$ 23.930,04

PRACA SAO SEBASTIAO
81CENTRO

TRES RIOS RJ 25804080

Coordenadas geográficas:   -22,117468 -43,20923022/12/2023 15/07/2024

OUTRO

Proprietário:  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS CPF/CNPJ:   29.138.377/0001-93

5 - AVALIACAO
25 - ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICA
49 - PROJETO
73 - OUTROS
85 - ILUMINACAO
175 - OUTROS

1,783.00 un -

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, PARTICIPANTE DA CHAMADA PÚ
BLICA DE PROJETOS - CPP 001/2023, REFERENTE AO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA LIGHT - RESOLUÇÃ
O ANEEL Nº 929 DE 30/03/2021. O PROJETO CONTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO DE 1783 PONTOS DE ILUMINAÇÃO. 


 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

NENHUMA

DENISE SANCHES DE MELO - 01576159604

MUNICIPIO DE TRES RIOS - 29.138.377/0001-93

R$ 262,55 R$ 262,5509/07/2024 28078570002202956

Rio de Janeiro 11 julho 2024



CREA-RJ - CONS. REG. ENG. E AGRONOMIA - CNPJ: 34.260.596/0001-80
Rua Buenos Aires 40 - Centro - Rio de Janeiro-RJ CEP: 20070-022 15/07/2024 R$ 262,55

08/07/2024 28078570002202956 RC N 08/07/2024 28078570002202956-1

017/027 R$ 1769-8 / 260345-4

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA 2016200253 15.103.354/0001-39

RUA ISALTINO SILVEIRA 768 SALA 09 CANTAGALO

RJTRES RIOS 25804-250

ART: 2020240201190

NÃO ACEITAR APOS O VENCIMENTO. Desconsiderar se quitado.

PAGUE COM PIX

OS SERVIÇOS SERÃO LIBERADOS APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
CASO EFETUE O PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSAÇÃO ELETRÔNICA (ONLINE, TELEFONE, APLICATIVOS), ACOMPANHE
A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, FACE O LIMITE DE HORÁRIO DE COMPENSAÇÃO DO BOLETO.
* ATENÇÃO: COMO SE TRATA DE TRIBUTOS, A DATA DE VENCIMENTO EM FINS DE SEMANA OU FERIADOS DEVE SER ANTECIPADA.

001-9 00190.00009  02807.857004  02202.956179  8  97780000026255

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. 15/07/2024

CREA-RJ - CONS. REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA - CNPJ: 34.260.596/0001-80 1769-8 / 260345-4

08/07/2024 28078570002202956 RC N 08/07/2024 28078570002202956-1

017/027 R$ R$ 262,55

ART: 2020240201190

NÃO ACEITAR APOS O VENCIMENTO. Desconsiderar se quitado.
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA CPF/CNPJ: 15103354000139
RUA ISALTINO SILVEIRA 768 SALA 09 CANTAGALO
25804-250 - TRES RIOS RJ REGISTRO: 2016200253



Comprovante de pagamento de boleto 
Dados da conta debitada / Pagador Final 

30 . 

lioris 

Agência/conta: 3163/58747-4 

Dados do pagamento 

CPF/CNPJ: 15.103.354/0001-39 Empresa: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM 

Identificação no meu comprovante: 

ti BANC01 DO 'BRASIL 00190 00009 02807 857004 02202 956179 8 97780000026255 

Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: 

Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA 34.260.596/0001-80 15/07/2024 
Valor do boleto (R$); 

262,55 
(-) Desconto (R$): 

0,00 
(+)Mora/Multa (R$): 

0,00 
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 

DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA 15.103.354/0001-39 262,55 

Data de pagamento: 

09/07/2024 
Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie: 
4C70A38A3818D0CD2E72043C6A8BA9F2FF645F0C Não 

Operação efetuada em 09/07/2024 às 18:26:20 via Sispag, CTRL 005317205603804. 

Comprovante de pagamento de boleto 
Dados da conta debitada / Pagador Final 

30 
horas 

Agência/conta: 3163/58747-4 

Dados do pagamento 

CPF/CNPJ: 15.103.354/0001-39 Empresa: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM 

Identificação no meu comprovante: 

ti BANCO DO 'BRASIL 00190 00009 02807 857004 02202 946170 2 97780000026255 

Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: 

Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA 34.260.596/0001-80 15/07/2024 
Valor do boleto (R$); 

262,55 
(-) Desconto (R$): 

0,00 
(+)Mora/Multa (R$): 

0,00 
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 

DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA 15.103.354/0001-39 262,55 

Data de pagamento: 

09/07/2024 
Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie: 
185ED5604AE3C7D2B7 AC3DB5C660DB 19CCDC 17EE Não 

Operação efetuada em 09/07/2024 às 18:26:20 via Sispag, CTRL 009017205603802. 

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais 
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.eom.br/empresasSe não ficar satisfeito com 
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h ás 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 

Nicole  Alves de Souza
Realce



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais 
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com 
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 



RESULTADO FINAL
 CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS

02/10/2024

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Light, após análise do Comitê, segue 
para conhecimento o resultado final, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5. 

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia Recursos Disponibilizados Recursos Aprovados
Comercial e serviços R$ 8.000.000,00 R$ 7.593.282,26
Iluminação Pública R$ 3.000.000,00 R$ 2.745.942,93

Poder público R$ 5.000.000,00 R$ 4.961.577,84
Disponibilizado R$ 16.000.000,00

Aprovado em Projetos R$ 15.300.803,04

Saldo Remanescente R$ 699.196,96

Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

AMESC Hospital 
CEMERU

AGES Consultoria e Projetos 
Ltda

88,66 R$2.967.718,59 R$2.907.718,59 0,68 Aprovado

Hospital Escola de 
Valença

AGES Consultoria e Projetos 
Ltda

81,82 R$2.081.129,87 R$2.026.129,87 0,70 Aprovado

PAE23052 - Hospital 
Mário Kroeff

AMBIOPAR COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E 
ENGENHARIA LTDA

69,35 R$1.919.433,80 R$1.919.433,80 0,76 Aprovado

PAE23046 - Hospital 
Silvestre

Ambiopar Comércio de 
Equipamentos e Engenharia 

LTDA

66,95 R$1.276.616,12 R$1.276.616,12 0,69 Cadastro 
Reserva

SANTA CASA DE BARRA 
MANSA

VOLTS AMPERE ENGENHARIA 
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

59,76 R$740.000,00 R$740.000,00 0,70 Aprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Comercial e serviços / Classificação dos projetos



Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE 

TRÊS RIOS III

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

78,70 R$1.790.633,86 R$1.771.288,31 0,30 Aprovado

PAE23048 - Prefeitura 
de Piraí

Ambiopar Comércio de 
Equipamentos e Engenharia 

LTDA

70,55 R$1.106.532,52 R$974.654,62 0,37 Aprovado

Eficiência Energética 
na Iluminação Pública 

de Barra Mansa

TECNIA ENGENHARIA LTDA 51,89 R$966.635,24 R$966.635,24 0,47 Cadastro 
Reserva

IP - VALENÇA AGES Consultoria e Projetos 
Ltda

- R$2.047.449,28 R$1.995.226,88 0,39 Reprovado

IP Eficiente em Rio 
Claro

N&M Engenharia, Consultoria 
e Treinamento Ltda

- R$1.688.491,36 R$500.347,55 0,59 Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Iluminação Pública / Classificação dos projetos



Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

PAE23044 - HUCFF AMBIOPAR COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E 
ENGENHARIA LTDA

77,40 R$2.499.734,21 R$2.499.734,21 0,25 Aprovado

Hospital de Ipanema AGES Consultoria e Projetos 
Ltda

72,98 R$2.551.843,63 R$2.461.843,63 0,48 Aprovado

Hospital Marcílio Dias AGES Consultoria e Projetos 
Ltda

72,37 R$2.570.516,13 R$2.480.516,13 0,54 Cadastro 
Reserva

EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE 

CONDICIONAMENTO 
AMBIENTAL NAS 
INSTALAÇÕES DA 

FIOCRUZ - IFF

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

64,27 R$1.575.748,94 R$1.545.873,29 0,48 Cadastro 
Reserva

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA DO 

HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO PEDRO 

ERNESTO

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

59,43 R$1.593.335,94 R$1.564.859,79 0,53 Cadastro 
Reserva

PAE23042 - INC AMBIOPAR COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E 
ENGENHARIA LTDA

57,02 R$2.499.061,71 R$2.499.061,71 0,48 Cadastro 
Reserva

EFICIENTIZAÇÃO DA 
CLIMATIZAÇÃO DO 
HOSPITAL DA BASE 

DOS AFONSOS

DEODE INOVACAO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

53,17 R$1.325.527,03 R$1.296.552,49 0,66 Cadastro 
Reserva

PAE23045 - SES/RJ Ambiopar Comércio de 
Equipamentos e Engenharia 

LTDA

50,46 R$2.482.832,90 R$2.482.832,90 0,60 Cadastro 
Reserva

Projeto de eficiência 
energética Albert 

Schweitzer

Ecosol Energia Solar e 
Tecnologia LTDA

- R$1.205.347,16 R$1.166.597,96 0,24 Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Poder público / Classificação dos projetos



ANEXO I
 DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS

Comercial e serviços
Critério Item Descrição Valor

A1 RCBMin Menor relação custo-benefício entre projetos concorrentes à chamada pública 0,68400

A2 n Número de projetos apresentados 5

B IDMax Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas apresentadas 0,60778

C1 EPMax Maior economia de energia apresentada (MWh/ano) 684,592

C2 DPMax Maior redução de demanda na ponta apresentada (kW) 132,286

G PIMax Máximo valor do índice PI apresentado 0,026

H DUFMax Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 38,178

I PTMax Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 0,044



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 30,00

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 22,50

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 7,50

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,54

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 15,00

C1 Impacto direto na economia de energia 9 9,00

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 6,00

D Qualidade do projeto 10 8,75

D1 Qualidade global do projeto 3 2,25

D2 Bases do projeto 2 1,50

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 9,70

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 2,00

F2 Experiência no PEE 2 3,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 3,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 7,65

H Diversidade e priorização de usos finais 10 4,25

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 3,76
Pontuação Total 100 88,66

AMESC Hospital CEMERU

Proponente: AGES Consultoria e Projetos Ltda

CNPJ da Proponente: 13.681.376/0001-50

Cliente: AMESC ASSOCIACAO MEDICA E. CRISTA

Tipologia: Comercial e serviços

Valor Total: R$ 2.967.718,59 Valor PEE: R$ 2.907.718,59

RCB Total: 0,69 RCB PEE: 0,68

Usos Finais: Condicionamento, Fonte Incentivada

Pontuação Total: 88,66

Observações



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 25,54

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 21,79

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 3,75

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 5,00

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 10,44

C1 Impacto direto na economia de energia 9 6,32

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 4,12

D Qualidade do projeto 10 8,75

D1 Qualidade global do projeto 3 2,25

D2 Bases do projeto 2 1,50

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 9,70

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 2,00

F2 Experiência no PEE 2 3,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 3,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 10,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 3,76

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 3,63
Pontuação Total 100 81,82

Hospital Escola de Valença

Proponente: AGES Consultoria e Projetos Ltda

CNPJ da Proponente: 13.681.376/0001-50

Cliente: FUNDACAO EDUCACIONAL DOM ANDRE ARCO

Tipologia: Comercial e serviços

Valor Total: R$ 2.081.129,87 Valor PEE: R$ 2.026.129,87

RCB Total: 0,72 RCB PEE: 0,70

Usos Finais: Condicionamento, Outros

Pontuação Total: 81,82

Observações



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 19,85

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 19,85

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 0,00

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,56

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 9,05

C1 Impacto direto na economia de energia 9 7,11

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 1,94

D Qualidade do projeto 10 9,65

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 7,20

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,50

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 10,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,04
Pontuação Total 100 69,35

PAE23052 - Hospital Mário Kroeff

Proponente: AMBIOPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ da Proponente: 09.268.976/0001-14

Cliente: ASSOCIACAO B.A.A. CANCEROSOS - HOSP. MÁRIO KROEFF

Tipologia: Comercial e serviços

Valor Total: R$ 1.919.433,80 Valor PEE: R$ 1.919.433,80

RCB Total: 0,76 RCB PEE: 0,76

Usos Finais: Condicionamento, Fonte Incentivada

Pontuação Total: 69,35

Observações



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 23,56

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 21,69

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 1,88

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,18

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 2,51

C1 Impacto direto na economia de energia 9 2,51

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 0,00

D Qualidade do projeto 10 8,45

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,70

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 2,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 8,70

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,70

F2 Experiência no PEE 2 2,50

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,50

F4 Outras certificações pertinentes 2 2

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 2,36

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 5,00
Pontuação Total 100 59,76

SANTA CASA DE BARRA MANSA

Proponente: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

CNPJ da Proponente: 23.984.666/0004-70

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA

Tipologia: Comercial e serviços

Valor Total: R$ 740.000,00 Valor PEE: R$ 740.000,00

RCB Total: 0,70 RCB PEE: 0,70

Usos Finais: Fonte Incentivada

Pontuação Total: 59,76

Observações



ANEXO I
 DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS

Iluminação Pública
Critério Item Descrição Valor

A1 RCBMin Menor relação custo-benefício entre projetos concorrentes à chamada pública 0,30910

A2 n Número de projetos apresentados 3

B IDMax Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas apresentadas 0,62768

C1 EPMax Maior economia de energia apresentada (MWh/ano) 1581,820

C2 DPMax Maior redução de demanda na ponta apresentada (kW) 379,156

G PIMax Máximo valor do índice PI apresentado 0,119

H DUFMax Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 0,000

I PTMax Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 0,040



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 30,00

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 22,50

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 7,50

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,04

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 15,00

C1 Impacto direto na economia de energia 9 9,00

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 6,00

D Qualidade do projeto 10 9,65

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 9,70

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 2,00

F2 Experiência no PEE 2 3,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 3,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 0,91

H Diversidade e priorização de usos finais 10 0,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,41
Pontuação Total 100 78,70

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS III

Proponente: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

CNPJ da Proponente: 15.103.354/0001-39

Cliente: MUNICIPIO DE TRES RIOS

Tipologia: Iluminação Pública

Valor Total: R$ 1.790.633,86 Valor PEE: R$ 1.771.288,31

RCB Total: 0,32 RCB PEE: 0,30

Usos Finais: Iluminação

Pontuação Total: 78,70

Observações



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 22,29

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 18,54

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 3,75

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 5,00

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 7,06

C1 Impacto direto na economia de energia 9 4,54

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 2,52

D Qualidade do projeto 10 9,65

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 7,20

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,00

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,50

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 10,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 0,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,36
Pontuação Total 100 70,55

PAE23048 - Prefeitura de Piraí

Proponente: Ambiopar Comércio de Equipamentos e Engenharia LTDA

CNPJ da Proponente: 09.268.976/0001-14

Cliente: MUNICIPIO DE PIRAI

Tipologia: Iluminação Pública

Valor Total: R$ 1.106.532,52 Valor PEE: R$ 974.654,62

RCB Total: 0,42 RCB PEE: 0,37

Usos Finais: Iluminação

Pontuação Total: 70,55

Observações



ANEXO I
 DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS POR CRITÉRIOS

Poder público
Critério Item Descrição Valor

A1 RCBMin Menor relação custo-benefício entre projetos concorrentes à chamada pública 0,25280

A2 n Número de projetos apresentados 8

B IDMax Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas apresentadas 0,65258

C1 EPMax Maior economia de energia apresentada (MWh/ano) 1936,409

C2 DPMax Maior redução de demanda na ponta apresentada (kW) 222,162

G PIMax Máximo valor do índice PI apresentado 0,035

H DUFMax Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 16,529

I PTMax Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública 0,038



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 30,00

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 22,50

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 7,50

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,21

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 15,00

C1 Impacto direto na economia de energia 9 9,00

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 6,00

D Qualidade do projeto 10 9,65

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 7,20

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,50

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 1,82

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,53
Pontuação Total 100 77,40

PAE23044 - HUCFF

Proponente: AMBIOPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ da Proponente: 09.268.976/0001-14

Cliente: Universidade Federal do Rio de Janeiro - HUCFF

Tipologia: Poder público

Valor Total: R$ 2.499.734,21 Valor PEE: R$ 2.499.734,21

RCB Total: 0,25 RCB PEE: 0,25

Usos Finais: Condicionamento

Pontuação Total: 77,40

Observações



Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 16,02

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 11,74

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 4,29

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,34

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 5,49

C1 Impacto direto na economia de energia 9 2,60

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 2,89

D Qualidade do projeto 10 8,75

D1 Qualidade global do projeto 3 2,25

D2 Bases do projeto 2 1,50

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 
multiplicador

5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 9,00

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,80

F2 Experiência no PEE 2 2,50

F3 Certificação CMVP da EVO 3 3,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 10,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 10,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,38
Pontuação Total 100 72,98

Hospital de Ipanema

Proponente: AGES Consultoria e Projetos Ltda

CNPJ da Proponente: 13.681.376/0001-50

Cliente: MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ

Tipologia: Poder público

Valor Total: R$ 2.551.843,63 Valor PEE: R$ 2.461.843,63

RCB Total: 0,50 RCB PEE: 0,48

Usos Finais: Condicionamento, Fonte Incentivada

Pontuação Total: 72,98

Observações





ANEXO II
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS E NÃO SELECIONADAS

PAE23046 - Hospital Silvestre

Proponente: Ambiopar Comércio de Equipamentos e Engenharia LTDA

CNPJ da Proponente: 09.268.976/0001-14

Cliente: INSTITUICAO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PREV E ASS. A SAUDE

Tipologia: Comercial e serviços

Valor Total: R$ 1.276.616,12 Valor PEE: R$ 1.276.616,12

RCB Total: 0,69 RCB PEE: 0,69

Usos Finais: Condicionamento

Pontuação Total: 66,95

Situação: Recursos insuficientes - Cadastro de reserva

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 27,67

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 22,05

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 5,63

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,39

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 7,89

C1 Impacto direto na economia de energia 9 5,71

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 2,18

D Qualidade do projeto 10 9,65

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 7,20

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,50

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 0,79

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,36
Pontuação Total 100 66,95

Observações





ANEXO II
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS E NÃO SELECIONADAS

Eficiência Energética na Iluminação Pública de Barra Mansa

Proponente: TECNIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ da Proponente: 04.434.705/0001-78

Cliente: Município de Barra Mansa

Tipologia: Iluminação Pública

Valor Total: R$ 966.635,24 Valor PEE: R$ 966.635,24

RCB Total: 0,47 RCB PEE: 0,47

Usos Finais: Iluminação

Pontuação Total: 51,89

Situação: Recursos insuficientes - Cadastro de reserva

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 14,60

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 14,60

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 0,00

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 3,99

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 5,99

C1 Impacto direto na economia de energia 9 4,16

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 1,83

D Qualidade do projeto 10 9,40

D1 Qualidade global do projeto 3 2,50

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 7,90

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,70

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,50

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 0,00

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 5,00
Pontuação Total 100 51,89

Observações





ANEXO II
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS E NÃO SELECIONADAS

Hospital Marcílio Dias

Proponente: AGES Consultoria e Projetos Ltda

CNPJ da Proponente: 13.681.376/0001-50

Cliente: COMANDO DA MARINHA - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

Tipologia: Poder público

Valor Total: R$ 2.570.516,13 Valor PEE: R$ 2.480.516,13

RCB Total: 0,56 RCB PEE: 0,54

Usos Finais: Condicionamento, Fonte Incentivada

Pontuação Total: 72,37

Situação: Recursos insuficientes - Cadastro de reserva

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 12,55

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 10,41

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 2,14

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,10

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 8,71

C1 Impacto direto na economia de energia 9 2,88

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 5,83

D Qualidade do projeto 10 8,75

D1 Qualidade global do projeto 3 2,25

D2 Bases do projeto 2 1,50

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 9,00

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,80

F2 Experiência no PEE 2 2,50

F3 Certificação CMVP da EVO 3 3,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 9,93

H Diversidade e priorização de usos finais 10 9,97

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,37
Pontuação Total 100 72,37

Observações



ANEXO II
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS E NÃO SELECIONADAS

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL NAS INSTALAÇÕES DA FIOCRUZ 
- IFF

Proponente: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

CNPJ da Proponente: 15.103.354/0001-39

Cliente: FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Tipologia: Poder público

Valor Total: R$ 1.575.748,94 Valor PEE: R$ 1.545.873,29

RCB Total: 0,48 RCB PEE: 0,48

Usos Finais: Condicionamento

Pontuação Total: 64,27

Situação: Recursos insuficientes - Cadastro de reserva

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 18,27

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 11,84

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 6,43

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,26

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 5,86

C1 Impacto direto na economia de energia 9 3,66

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 2,21

D Qualidade do projeto 10 9,65

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 9,20

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 2,00

F2 Experiência no PEE 2 3,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,50

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 5,38

H Diversidade e priorização de usos finais 10 1,82

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,84
Pontuação Total 100 64,27

Observações



ANEXO II
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS E NÃO SELECIONADAS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

Proponente: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

CNPJ da Proponente: 15.103.354/0001-39

Cliente: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tipologia: Poder público

Valor Total: R$ 1.593.335,94 Valor PEE: R$ 1.564.859,79

RCB Total: 0,53 RCB PEE: 0,53

Usos Finais: Condicionamento

Pontuação Total: 59,43

Situação: Recursos insuficientes - Cadastro de reserva

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 13,94

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 10,73

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 3,21

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,36

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 5,56

C1 Impacto direto na economia de energia 9 3,35

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 2,21

D Qualidade do projeto 10 9,65

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 9,20

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 2,00

F2 Experiência no PEE 2 3,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,50

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 5,07

H Diversidade e priorização de usos finais 10 1,82

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,83
Pontuação Total 100 59,43

Observações



ANEXO II
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS E NÃO SELECIONADAS

PAE23042 - INC

Proponente: AMBIOPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ da Proponente: 09.268.976/0001-14

Cliente: MINISTERIO DA SAUDE

Tipologia: Poder público

Valor Total: R$ 2.499.061,71 Valor PEE: R$ 2.499.061,71

RCB Total: 0,48 RCB PEE: 0,48

Usos Finais: Condicionamento

Pontuação Total: 57,02

Situação: Recursos insuficientes - Cadastro de reserva

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 17,13

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 11,77

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 5,36

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 3,91

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 7,79

C1 Impacto direto na economia de energia 9 4,72

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 3,07

D Qualidade do projeto 10 9,65

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 7,20

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,50

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 1,82

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,53
Pontuação Total 100 57,02

Observações



ANEXO II
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS E NÃO SELECIONADAS

EFICIENTIZAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL DA BASE DOS AFONSOS

Proponente: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

CNPJ da Proponente: 15.103.354/0001-39

Cliente: COMANDO DA AERONAUTICA

Tipologia: Poder público

Valor Total: R$ 1.325.527,03 Valor PEE: R$ 1.296.552,49

RCB Total: 0,67 RCB PEE: 0,66

Usos Finais: Condicionamento

Pontuação Total: 53,17

Situação: Recursos insuficientes - Cadastro de reserva

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 8,60

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 8,60

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 0,00

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 4,27

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 3,69

C1 Impacto direto na economia de energia 9 2,22

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 1,47

D Qualidade do projeto 10 9,40

D1 Qualidade global do projeto 3 2,50

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 9,20

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 2,00

F2 Experiência no PEE 2 3,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,50

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 6,20

H Diversidade e priorização de usos finais 10 1,82

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 5,00
Pontuação Total 100 53,17

Observações



ANEXO II
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS QUALIFICADAS E NÃO SELECIONADAS

PAE23045 - SES/RJ

Proponente: Ambiopar Comércio de Equipamentos e Engenharia LTDA

CNPJ da Proponente: 09.268.976/0001-14

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES

Tipologia: Poder público

Valor Total: R$ 2.482.832,90 Valor PEE: R$ 2.482.832,90

RCB Total: 0,60 RCB PEE: 0,60

Usos Finais: Condicionamento

Pontuação Total: 50,46

Situação: Recursos insuficientes - Cadastro de reserva

Critério Subcritério Descrição Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Atingida

A Relação custo-benefício 30 10,52

A1 Relação custo-benefício proporcional 22.5 9,44

A2 Relação custo-benefício ordenada 7.5 1,07

B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5 5,00

C Impacto direto dos benefícios energéticos 15 6,72

C1 Impacto direto na economia de energia 9 4,20

C2 Impacto direto na redução de demanda na ponta 6 2,52

D Qualidade do projeto 10 9,65

D1 Qualidade global do projeto 3 2,75

D2 Bases do projeto 2 1,90

D3 Consistência do cronograma apresentado 2 2

D4 Estratégia de M&V 3 3,00

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 5 5,00

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 1.5 1,50

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 1.5 1,50

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 2 2,00

F Experiência nos usos finais propostos 10 7,20

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 1,50

F2 Experiência no PEE 2 2,00

F3 Certificação CMVP da EVO 3 2,00

F4 Outras certificações pertinentes 2 1,7

G Contrapartida 10 0,00

H Diversidade e priorização de usos finais 10 1,82

I Ações educacionais, divulgação e gestão 5 4,56
Pontuação Total 100 50,46

Observações



Motivo da Reprova
Não atendimento ao item F.1.7 dos Anexos do Edital, devido a ausência de informação do sistema atual de iluminação do 
município.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

IP - VALENÇA

Proponente: AGES Consultoria e Projetos Ltda

CNPJ da Proponente: 13.681.376/0001-50

Cliente: MUNICIPIO DE VALENCA

Tipologia: Iluminação Pública

Valor Total: R$ 2.047.449,28 Valor PEE: R$ 1.995.226,88

RCB Total: 0,45 RCB PEE: 0,39

Usos Finais: Iluminação

Motivo da Reprova
Não atendimento ao item 5.1.7, subitem iii do Edital, devido a ausência do Relatório da Simulação realizada no software 
Dialux.

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

IP Eficiente em Rio Claro

Proponente: N&M Engenharia, Consultoria e Treinamento Ltda

CNPJ da Proponente: 07.424.985/0001-21

Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Claro - Iluminação Pública

Tipologia: Iluminação Pública

Valor Total: R$ 1.688.491,36 Valor PEE: R$ 500.347,55

RCB Total: 2,02 RCB PEE: 0,59

Usos Finais: Iluminação



Motivo da Reprova
Preenchimento incorreto da Planilha de RCB em relação a energia consumida do Sistema Proposto de Condicionamento 
Ambiental, apresentando valor significativamente incompatível com os valores apresentados nos catálogos técnicos 
dos equipamentos

ANEXO III
JUSTIFICATIVAS DAS PROPOSTAS REPROVADAS

Projeto de eficiência energética Albert Schweitzer

Proponente: Ecosol Energia Solar e Tecnologia LTDA

CNPJ da Proponente: 30.846.093/0001-94

Cliente: Rio de Janeiro Sec. Municipal de Saude

Tipologia: Poder público

Valor Total: R$ 1.205.347,16 Valor PEE: R$ 1.166.597,96

RCB Total: 0,25 RCB PEE: 0,24

Usos Finais: Condicionamento; Fonte Incentivada
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314679

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE ARAPONGAS CPF/CNPJ: 76.958.966/0001-06

RUA das Garças Nº: 750

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARAPONGAS UF: PR CEP: 86701250

Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/12/2023

Valor: R$ 26.325,23 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CONDOR Nº: 500 - Ip Vias

Complemento: Bairro: VILA CASCATA

Cidade: ARAPONGAS UF: PR CEP: 86701472

Data de Início: 22/12/2023 Previsão de término: 04/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE ARAPONGAS CPF/CNPJ: 76.958.966/0001-06

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.857,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.857,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.857,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.857,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, CONTEMPLANDO 1.857 LUMINÁRIAS DE IP. CPP
008/2023 COPEL. 

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: wW2d8
Impresso em: 13/09/2024 às 09:04:57 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314679

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE ARAPONGAS - CNPJ: 76.958.966/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 11/09/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605664139

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: wW2d8
Impresso em: 13/09/2024 às 09:04:58 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 202402 outubro
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243315194

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS CPF/CNPJ: 76.105.543/0001-35

RUA PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030720

Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/12/2023

Valor: R$ 30.711,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA QUINZE DE NOVEMBRO Nº: IP VIAS

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83005000

Data de Início: 22/12/2023 Previsão de término: 04/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS CPF/CNPJ: 76.105.543/0001-35

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.710,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.710,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.710,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.710,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS III, CONTEMPLANDO 1710
LUMINÁRIAS DE IP. CPP 008/2023 COPEL

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: a18aZ
Impresso em: 13/09/2024 às 08:58:56 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243315194

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - CNPJ: 76.105.543/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 11/09/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605664080

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: a18aZ
Impresso em: 13/09/2024 às 08:58:57 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

2024Juiz De Fora 02 outubro
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314454

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE ARAPOTI CPF/CNPJ: 75.658.377/0001-31

RUA R PLACIDIO LEITE Nº: 135

Complemento: PRACA DOS FESTEJOS Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: ARAPOTI UF: PR CEP: 84990000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/12/2023

Valor: R$ 22.954,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Moises Lupion Nº: IP VIAS

Complemento: Bairro: Ceres

Cidade: ARAPOTI UF: PR CEP: 84990000

Data de Início: 22/12/2023 Previsão de término: 04/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE ARAPOTI CPF/CNPJ: 75.658.377/0001-31

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.718,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.718,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.718,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.718,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, CONTEMPLANDO 1.718 LUMINÁRIAS DE  IP. CPP
008/2023 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 72yCz
Impresso em: 13/09/2024 às 09:11:30 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314454

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE ARAPOTI - CNPJ: 75.658.377/0001-31

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 11/09/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605664356

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 72yCz
Impresso em: 13/09/2024 às 09:11:32 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

2024Juiz de Fora 02 outubro
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314378

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA CPF/CNPJ: 01.609.843/0001-52

RODOVIA PR 407-KM 19 Nº: S/N

Complemento: Bairro: PRAIA DE LESTE

Cidade: PONTAL DO PARANÁ UF: PR CEP: 83255000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/12/2023

Valor: R$ 15.454,57 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DEP ANIBAL KHURY Nº: IP VIAS

Complemento: Bairro: PRAIA DE LESTE

Cidade: PONTAL DO PARANÁ UF: PR CEP: 83255000

Data de Início: 22/12/2023 Previsão de término: 04/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA CPF/CNPJ: 01.609.843/0001-52

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1.048,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.048,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.048,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1.048,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ II, CONTEMPLANDO 1.048 LUMINÁRIAS
DE IP. CPP 008/2023 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: W81z1
Impresso em: 13/09/2024 às 09:15:28 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314378

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA - CNPJ: 01.609.843/0001-52

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 11/09/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605663950

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: W81z1
Impresso em: 13/09/2024 às 09:15:30 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 01 outubro 2024
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314562

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE MANDIRITUBA CPF/CNPJ: 76.105.550/0001-37

OUTROS LOC MANDIRITUBA Nº: S/N

Complemento: PREFEIT MUNICIPAL Bairro: MANDIRITUBA

Cidade: MANDIRITUBA UF: PR CEP: 83800000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/12/2023

Valor: R$ 26.612,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA Rod Br 116 Nº: IP VIAS

Complemento: Bairro: Ciman

Cidade: MANDIRITUBA UF: PR CEP: 83800000

Data de Início: 22/12/2023 Previsão de término: 04/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE MANDIRITUBA CPF/CNPJ: 76.105.550/0001-37

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

656,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

656,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

656,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

656,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA, CONTEMPLANDO 656 LUMINÁRIAS DE IP. CPP
008/2023 COPEL.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: YbBAz
Impresso em: 13/09/2024 às 09:06:51 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314562

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - CNPJ: 76.105.550/0001-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 11/09/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605664019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: YbBAz
Impresso em: 13/09/2024 às 09:06:53 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 202402 outubro
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314523

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76

RODOVIA GUMERCINDO BOZA Nº: 20823

Complemento: KM 20 Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR CEP: 83535000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/12/2023

Valor: R$ 22.268,93 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA Rod Pr 090 Gumercindo Boza Nº: IP VIAS

Complemento: Bairro: Passauna

Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR CEP: 83535000

Data de Início: 22/12/2023 Previsão de término: 04/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

753,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

753,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

753,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

753,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO II, CONTEMPLANDO 753 LUMINÁRIAS DE IP.
CPP 008/2023 COPEL

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 46439
Impresso em: 13/09/2024 às 09:09:20 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314523

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - CNPJ: 01.607.539/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 11/09/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605664387

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 46439
Impresso em: 13/09/2024 às 09:09:21 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 202402 outubro
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314740

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PIEN CPF/CNPJ: 76.002.666/0001-40

RUA AMAZONAS Nº: 373

Complemento: ANEXO PREDIO PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: PIÊN UF: PR CEP: 83860000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/12/2023

Valor: R$ 19.527,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANAUS Nº: Ip Vias

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PIÊN UF: PR CEP: 83860000

Data de Início: 22/12/2023 Previsão de término: 04/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE PIEN CPF/CNPJ: 76.002.666/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

806,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

806,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

806,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

806,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, ESTRATÉGIA DE M&V E PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA EFICIENTIZAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÊN, CONTEMPLANDO 806 LUMINÁRIAS DE IP. CPP 008/2023
COPEL. 

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2ywxC
Impresso em: 13/09/2024 às 09:01:56 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243314740

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

MUNICIPIO DE PIEN - CNPJ: 76.002.666/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 11/09/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605664199

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2ywxC
Impresso em: 13/09/2024 às 09:01:57 por: , ip: 186.233.45.36

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 202401 outubro
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CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 008/2023 

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 

RESULTADO FINAL 
04/09/2024 

 

A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., doravante denominada simplesmente de COPEL DIS, comunica o 

resultado da CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 008/2023. O resultado em tela tem caráter final 

conforme definido no item 5.4 do edital. A seleção do projeto em caráter final não configura qualquer 

direito a execução do mesmo, tampouco estabelece compromisso financeiro entre o proponente e a 

COPEL DIS. 

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de 

consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme 

relacionado a seguir: 

 

1. PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS: 

 

a. Tipologias industrial e residencial 

 CONSUMIDOR 

 
ESCO 

 
CNPJ 

PONTUAÇÃ
O 

VALOR PEE TIPOLOGIA SITUAÇÃO 
MODALIDADE 
CONTRATUAL 

1 
PERFIPAR MANUFATURADOS 

DE ACO LTDA 

Eletron Energia 
S.A. 

95.816.963/0036-
02 

69,66 R$  2.873.062,04 Industrial Selecionado 
Contrato de 

Desempenho 

2 BRF S/A 

Acxxus 
Engenharia de 
Medições Ltda 

01.838.723/0376-
32 

68,27 R$  5.461.510,74 Industrial Selecionado 
Contrato de 

Desempenho 

3 
TOTAL TELAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ARAMES E 

TELAS LTDA 

Eletron Energia 
S.A. 

07.598.814/0001-
19 

64,27 R$      718.144,04 Industrial Selecionado 
Contrato de 

Desempenho 

4 GONÇALVES TORTOLA S/A 

Acxxus 
Engenharia de 
Medições Ltda 

85.070.068/0001-
08 

61,50 R$  3.924.733,95 Industrial Selecionado 
Contrato de 

Desempenho 

5 
IDÉIAS PRÁTICAS 

BRINQUEDOS EDUCATIVOS 
LTDA 

Eletron Energia 
S.A. 

50.631.152/0001-
60 

61,25 R$      706.967,04 Industrial Selecionado 
Contrato de 

Desempenho 

6 
TOMASONI INDUSTRIA DE 

MÁQUINAS LTDA 

Eletron Energia 
S.A. 

01.956.679/0001-
50 

61,07 R$      600.391,21 Industrial Selecionado 
Contrato de 

Desempenho 

7 GONÇALVES TORTOLA S/A 

Acxxus 
Engenharia de 
Medições Ltda 

85.070.068/0025-
77 

52,96 R$  1.905.454,56 Industrial Selecionado 
Contrato de 

Desempenho 
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b. Demais topologias 

 CONSUMIDOR 
 

ESCO CNPJ 
PONTUA

- 
ÇÃO 

VALOR PEE TIPOLOGIA SITUAÇÃO 
MODALIDADE 
CONTRATUAL 

1 MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

DEODE 
INOVAÇÃO E 

EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

76.958.966/0001-
06 

80,46 
R$ 

2.343.915,25 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

2 
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS 

PINHAIS 

DEODE 
INOVAÇÃO E 

EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

76.105.543/0001-
35 

72,52 
R$ 

1.971.168,35 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

3 MUNICÍPIO DE ARAPOTI 

DEODE 
INOVAÇÃO E 

EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

75.658.377/0001-
31 

72,18 
R$ 

2.342.023,06 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

4 
MUNICÍPIO DE PONTAL DO 

PARANÁ 

DEODE 
INOVAÇÃO E 

EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

01.609.843/0001-
52 

70,31 
R$ 

1.274.018,78 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

5 
MUNICÍPIO DE 
MANDIRITUBA 

DEODE 
INOVAÇÃO E 

EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

76.105.550/0001-
37 

66,93 
R$ 

1.037.482,73 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

6 MUNICIPIO DE CONTENDA 
VITALIS 

ENERGIA LTDA. 
76.105.519/0001-

04 
63,98 

R$ 
1.779.971,51 

Iluminação 
Pública 

Selecionado 
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

7 MUNICÍPIO DE ANTONINA 

Ambiopar 
Comércio de 

Equipamentos e 
Engenharia 

LTDA 

76.022.516/0001-
07 

63,31 
R$ 

1.884.506,06 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

8 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE 

DE CULTURA - APC 

GRAPHUS 
ENERGIA 

76.659.820/0002-
32 

60,61 
R$ 

2.064.568,09 
Comércio e 

Serviços 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

9 
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA 

DO IGUAÇU 

Ambiopar 
Comercio de 

Equipamentos e 
Engenharia 

LTDA 

78.103.884/0001-
05 

60,06 
R$ 

1.792.454,06 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

10 MUNICIPIO DE MAMBORÊ 

AMBIOPAR 
COMERCIO DE 
EQUIPAMENTO

S E 
ENGENHARIA 

LTDA 

75.368.928/0001-
22 

59,94 
R$ 

1.738.198,29 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

11 MUNICÍPIO DE PORTO RICO 

Carto Solar 
Consultoria e 

Eficiência 
Energética Ltda 

75.461.970/0001-
93 

59,40 
R$    

671.398,10 
Poder Público Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
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 CONSUMIDOR 
 

ESCO CNPJ 
PONTUA

- 
ÇÃO 

VALOR PEE TIPOLOGIA SITUAÇÃO 
MODALIDADE 
CONTRATUAL 

12 
MUNICIPIO DE CAMPO 

MAGRO 

DEODE 
INOVAÇÃO E 

EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

01.607.539/0001-
76 

59,16 
R$ 

1.100.532,62 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

13 MUNICIPIO DE ALTONIA 
Vitális Energia 

LTDA. 
81.478.059/0001-

91 
55,65 

R$ 
2.344.667,23 

Iluminação 
Pública 

Selecionado 
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

14 
MUNICIPIO DE MOREIRA 

SALES 

Volts Ampere 
Engenharia 
Sistemas de 

Energia LTDA 
(VA Engenharia) 

76.217.025/0001-
03 

46,39 
R$ 

1.308.000,00 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

15 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE DO PARANA 

Volts Ampere 
Engenharia 
Sistemas de 

Energia LTDA 

(VA Engenharia) 

08.885.100/0004-
05 

45,89 
R$ 

1.962.000,00 
Poder Público Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

16 MUNICIPIO DE PIEN 

DEODE 
INOVAÇÃO E 

EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA 

76.002.666/0001-
40 

45,10 
R$ 

1.064.074,90 
Iluminação 

Pública 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

17 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE DO PARANA 

Volts Ampere 
Engenharia 
Sistemas de 

Energia LTDA 
(VA Engenharia) 

08.885.100/0003-
16 

41,33 
R$ 

1.025.000,00 
Poder Público Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 

18 
IRMANDADE SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE CURITIBA 

QUANTOM 
ENERGIA EIRELI 

76.613.835/0013-
12 

40,29 
R$    

616.775,05 
Comércio e 

Serviços 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
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b.1  Entidade de Assistência Social (conforme item 2.4.4 do edital) 

  
CONSUMIDOR 

 
ESCO 

 
CNPJ PONTUAÇÃO VALOR PEE TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

MODALIDADE 
CONTRATUAL 

1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 
Eletron Energia 

S.A. 
76.712.918/0001-

25 
48,74  R$  999.329,02  

Comércio e 
Serviços 

Selecionado  
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

 

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela 

Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS 

APRESENTADAS: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO a lista de propostas selecionadas com seus 

respectivos dados e pontuação obtida. 

 

2. RECURSOS 

Recurso Total  
(Previsto no edital) 

Recurso por Classe Classes 

R$ 35.000.000,00 
R$ 20.000.000,00 Industrial e Residencial 

R$ 15.000.000,00 Demais classes 

 

Recurso Total  
(Projetos aprovados e 

selecionados) 
Recurso por Classe* Classes 

R$ 45.510.346,67 ** 
R$ 16.190.263,57 Industrial e Residencial 

R$ 29.320.083,10 Demais classes 
** Conforme previsto no item 2.3.2 do edital, as propostas aprovadas que totalizaram montante financeiro superior ao disponibilizado para realização desta 

CHAMADA PÚBLICA, foram selecionados para a execução em virtude da disponibilidade adicional de recursos. 
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3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS NÃO SELECIONADOS: 

 

a. Tipologias Industrial e Residencial 

Não houve. 

b. Demais tipologias 

 

 CONSUMIDOR TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

1 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA DE UBIRATA Comércio e Serviços Não selecionado 

2 MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO Poder Público Não selecionado 

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Poder Público Não selecionado 

4 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Poder Público Não selecionado 

5 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Iluminação Pública Não selecionado 

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL Iluminação Pública Não selecionado 

 

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela 

Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO 

SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo 

motivo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Conforme item 5.8.1 nos casos em que os projetos demandarem ajustes em relação ao regulamento 

do presente edital serão enviadas notas técnicas para o e-mail das partes interessadas. 

 

5. PRÓXIMOS PASSOS 

Conforme o item 2.2 do edital, a partir da data da divulgação do resultado o consumidor terá 30 dias 
para apresentar a documentação para formalização contratual por meio do seguinte canal: 
https://copel.gestaocpp.com.br/008_2023 e preenchimento do forms. Os forms serão enviados para 
as partes interessadas junto com as notas técnicas.  



 

 

6. ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS APRESENTADAS: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO 

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é 

informada abaixo a lista de propostas apresentadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.  

a. Tipologias Industrial e Residencial 

 CONSUMIDOR CNPJ RCB VALOR PEE TIPOLOGIA SITUAÇÃO 
MODALIDADE 
CONTRATUAL 

USOS 
FINAIS 

A B C D F G H I TOTAL 

1 
PERFIPAR MANUFATURADOS 

DE ACO LTDA 
95.816.963/0036-02 0,76 R$ 2.873.062,04 Industrial Selecionado  

Contrato de 
Desempenho 

IL AC OU 24,04 5,00 5,89 12,60 10,00 10,00 1,09 1,04 69,66 

2 BRF S/A 01.838.723/0376-32 0,80 R$ 5.461.510,74 Industrial Selecionado  
Contrato de 

Desempenho 
MT OU 20,61 4,73 20,00 12,90 8,00 0,00 0,69 1,35 68,27 

3 
TOTAL TELAS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ARAMES E TELAS 
LTDA 

07.598.814/0001-19 0,65 R$    718.144,04 Industrial Selecionado  
Contrato de 

Desempenho 
IL AC FI 30,00 4,23 1,47 11,85 10,00 0,00 2,35 4,37 64,27 

4 GONÇALVES TORTOLA S/A 85.070.068/0001-08 0,80 R$ 3.924.733,95 Industrial Selecionado  
Contrato de 

Desempenho 
MT 21,92 4,78 12,01 13,05 8,00 0,00 0,18 1,56 61,50 

5 
IDÉIAS PRÁTICAS BRINQUEDOS 

EDUCATIVOS LTDA 
50.631.152/0001-60 0,71 R$     706.967,04 Industrial Selecionado  

Contrato de 
Desempenho 

IL MT RF FI 26,88 4,03 1,30 11,40 10,00 0,00 3,20 4,44 61,25 

6 
TOMASONI INDUSTRIA DE 

MÁQUINAS LTDA 
01.956.679/0001-50 0,90 R$     600.391,21 Industrial Selecionado  

Contrato de 
Desempenho 

IL AC MT RF 
FI 

16,18 4,10 1,00 10,95 10,00 8,84 5,00 5,00 61,07 

7 GONÇALVES TORTOLA S/A 85.070.068/0025-77 0,84 R$ 1.905.454,56 Industrial Selecionado  
Contrato de 

Desempenho 
MT OU 18,58 4,40 5,59 12,30 8,00 0,00 0,67 3,43 52,96 

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.  



 

 

b. Demais Tipologias 

 CONSUMIDOR CNPJ RCB VALOR PEE TIPOLOGIA SITUAÇÃO 
MODALIDADE 
CONTRATUAL 

USOS FINAIS A B C D F G H I TOTAL 

1 MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 76.958.966/0001-06 0,22 R$   2.343.915,25 
Iluminação 

Pública 
Selecionado  

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
IL 30,00 4,86 20,00 12,75 10,00 2,52 0,00 0,33 80,46 

2 
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS 

PINHAIS 
76.105.543/0001-35 0,29 R$   1.971.168,35 

Iluminação 
Pública 

Selecionado  
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

IL 22,79 4,93 12,94 12,60 10,00 8,88 0,00 0,37 72,52 

3 MUNICÍPIO DE ARAPOTI 75.658.377/0001-31 0,26 R$   2.342.023,06 
Iluminação 

Pública 
Selecionado  

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
IL 26,29 4,86 17,49 13,20 10,00 0,00 0,00 0,34 72,18 

4 
MUNICÍPIO DE PONTAL DO 

PARANÁ 
01.609.843/0001-52 0,28 R$   1.274.018,78 

Iluminação 
Pública 

Selecionado  
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

IL 24,15 4,79 8,65 12,15 10,00 10,00 0,00 0,57 70,31 

5 MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA 76.105.550/0001-37 0,23 R$   1.037.482,73 
Iluminação 

Pública 
Selecionado  

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
IL 28,95 4,71 8,65 11,85 10,00 2,02 0,00 0,75 66,93 

6 MUNICIPIO DE CONTENDA 76.105.519/0001-04 0,29 R$   1.779.971,51 
Iluminação 

Pública 
Selecionado  

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
IL 23,28 4,77 11,76 12,30 10,00 1,16 0,00 0,71 63,98 

7 MUNICÍPIO DE ANTONINA 76.022.516/0001-07 0,30 R$   1.884.506,06 
Iluminação 

Pública 
Selecionado  

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
IL 21,61 4,57 12,06 12,15 10,00 0,00 0,00 2,92 63,31 

8 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE 

CULTURA - APC 
76.659.820/0002-32 0,44 R$   2.064.568,09 

Comércio e 
Serviços 

Selecionado  
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

AC 14,06 4,64 17,99 12,90 10,00 0,00 0,65 0,37 60,61 

9 
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA 

DO IGUAÇU 
78.103.884/0001-05 0,32 R$   1.792.454,06 

Iluminação 
Pública 

Selecionado  
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

IL 19,98 4,56 10,70 11,70 10,00 0,00 0,00 3,12 60,06 

10 MUNICIPIO DE MAMBORÊ 75.368.928/0001-22 0,32 R$   1.738.198,29 
Iluminação 

Pública 
Selecionado  

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
IL 20,47 4,56 10,45 11,25 10,00 0,00 0,00 3,21 59,94 



 

 

 CONSUMIDOR CNPJ RCB VALOR PEE TIPOLOGIA SITUAÇÃO 
MODALIDADE 
CONTRATUAL 

USOS FINAIS A B C D F G H I TOTAL 

11 MUNICÍPIO DE PORTO RICO 75.461.970/0001-93 0,41 R$ 671.398,10 
Poder 

Público 
Selecionado  

Termo de 
cooperação 

Técnica1 
IL FI 15,64 4,67 2,47 11,70 10,00 8,05 2,49 4,38 59,40 

12 
MUNICIPIO DE CAMPO 

MAGRO 
01.607.539/0001-76 0,29 R$   1.100.532,62 

Iluminação 
Pública 

Selecionado  
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

IL 22,41 4,80 7,22 11,85 10,00 2,18 0,00 0,71 59,16 

13 MUNICIPIO DE ALTONIA 81.478.059/0001-91 0,42 R$   2.344.667,23 
Iluminação 

Pública 
Selecionado  

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
IL 15,06 4,82 10,83 12,75 10,00 1,66 0,00 0,54 55,65 

14 
MUNICIPIO DE MOREIRA 

SALES 
76.217.025/0001-03 0,41 R$   1.308.000,00 

Iluminação 
Pública 

Selecionado  
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

IL 16,12 4,72 6,21 4,95 10,00 1,38 0,00 3,02 46,39 

15 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE DO PARANA 
08.885.100/0004-05 0,75 R$   1.962.000,00 

Poder 
Público 

Selecionado  
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

IL FI 7,47 4,78 6,61 11,40 10,00 1,11 2,50 2,02 45,89 

16 MUNICIPIO DE PIEN 76.002.666/0001-40 0,52 R$   1.064.074,90 
Iluminação 

Pública 
Selecionado  

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
IL 11,89 4,75 3,92 11,40 10,00 2,41 0,00 0,73 45,10 

17 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE DO PARANA 
08.885.100/0003-16 0,94 R$   1.025.000,00 

Poder 
Público 

Selecionado  
Termo de 

Cooperação 
Técnica 

IL FI 5,36 4,63 2,63 10,50 10,00 1,87 2,52 3,83 41,33 

18 
IRMANDADE SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE CURITIBA 

76.613.835/0013-12 0,82 R$      616.775,05 
Comércio e 

Serviços 
Selecionado  

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
IL AC FI 6,53 4,62 1,90 11,10 10,00 0,00 5,00 1,15 40,29 

19 
HOSPITAL E MATERNIDADE 
SANTA CASA DE UBIRATA 

06.305.711/0001-60 0,73 R$      619.064,34 
Comércio e 

Serviços 
Desclassificado - AC FI 8,09 4,57 1,61 11,10 10,00 0,00 2,59 1,28 39,24 

20 
MUNICIPIO DE FERNANDES 

PINHEIRO 
01.619.323/0001-20 0,67 R$      783.000,00 

Poder 
Público 

Desclassificado - IL FI - - - - - - - - - 

21 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ 
75.095.679/0002-20 0,63 R$      661.152,64 

Poder 
Público 

Desclassificado - AC FI - - - - - - - - - 

22 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

CENTRO OESTE 
77.902.914/0001-72 0,89 R$      861.000,00 

Poder 
Público 

Desclassificado - IL FI - - - - - - - - - 

23 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MARINGA 
79.151.312/0001-56 0,47 R$   2.218.566,14 

Poder 
Público 

Desclassificado - AC FI - - - - - - - - - 

 
1 Município de Porto Rico: Recurso apresentado deferido. 



 

 

 CONSUMIDOR CNPJ RCB VALOR PEE TIPOLOGIA SITUAÇÃO 
MODALIDADE 
CONTRATUAL 

USOS FINAIS A B C D F G H I TOTAL 

24 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AGUDOS DO SUL 
76.105.667/0001-10 0,64 R$   1.068.088,20 

Iluminação 
Pública 

Desclassificado - IL - - - - - - - - - 

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros. 

 

b.1   Entidade de Assistência Social 

 CONSUMIDOR CNPJ RCB VALOR PEE TIPOLOGIA SITUAÇÃO 
MODALIDADE 
CONTRATUAL 

USOS FINAIS A B C D F G H I TOTAL 

1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 76.712.918/0001-25 0,70 R$  999.329,02 
Comércio e 

Serviços 
Selecionado 

Termo de 
Cooperação 

Técnica 
AC RF FI 8,75 5,00 3,07 11,40 10,00 5,07 4,86 0,58 48,74 

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros. 

  



 

 

7. ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO 

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é 

informada abaixo a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo. 

 CONSUMIDOR TIPOLOGIA ESCO MOTIVO REPROVA 

1 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA DE UBIRATA Comércio e Serviços QUANTOM ENERGIA 
Não atendimento ao item 5.2.1 - A proposta de projeto apresentada deverá atingir pontuação igual ou 
superior a 40 pontos na avaliação a ser realizada em consonância com os critérios para pontuação e 
classificação. 

2 MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO Poder Público 
VOLTS AMPERE ENGENHARIA 
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 

A proposta de projeto foi desclassificada em virtude do objeto a ser eficientizado já ter sido contemplado 
em diagnostico de projeto anterior, conforme item 7.2.4 do edital 

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Poder público 3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA 
Não atendimento ao item 11.2.3 - O proponente não realizou cálculo de inviabilidade para os usos finais 
que representem mais do que 10% do consumo total da instituição.  

4 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Poder Público 
VOLTS AMPERE ENGENHARIA 
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 

Não foi atendido o item 3.3 do PROPEE - Só poderão ser realizados investimentos em geração de energia 
a partir de fontes incentivadas com recursos do PEE se as ações de eficiência energética economicamente 
viáveis apuradas em diagnóstico energético nas instalações do consumidor beneficiado, de acordo com o 
estabelecido no Módulo 7 – Cálculo de Viabilidade, forem ou já tiverem sido implementadas. O 
consumidor executou projeto em edital anterior relatando que todas as ações de eficiência energética 
possíveis já haviam sido implementadas, mas no novo diagnóstico apresenta proposta para eficientizar 
equipamentos que deveriam estar contemplados no estudo do projeto anterior. 

5 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Poder Público BGE ENERGIA SOLAR LTDA 

Não atendimento item 4.1.10 - Apresentou histórico de consumo das unidades consumidoras diferentes 
da proposta (foram apresentados dados de unidades consumidoras do estado do Rio Grande do Sul) 
Não atendimento item 8.1.1 - A placa utilizada para cálculos e as apresentadas nos orçamentos não 
possuem selo PROCEL.  
Não atendimento item 8.1.1 - Equipamentos de ar condicionado utilizado no projeto não possuem selo 
PROCEL. 
Não atendimento item 4.2.7 - Não foi encaminhada tabela do PROCEL com destaque aos equipamentos. 
Não atendimento item 12.1 - Não apresentada estratégia de M&V para o uso final condicionamento 
ambiental. 
Não atendimento item 5.1.9, 5.1.10 e 5.1.19 - Apresentou histórico de consumo das unidades 
consumidoras diferentes da proposta (foram apresentados dados de unidades consumidoras do estado 
do Rio Grande do Sul). 
Não atendimento item 11.1.4 - Apresentou histórico de consumo das unidades consumidoras diferentes 
da proposta (foram apresentados dados de unidades consumidoras do estado do Rio Grande do Sul) 
Não atendimento item 11.2 - Não apresentou estudo de inviabilidade. Diagnóstico encaminhado não é 
da unidade consumidora proponente. 
Não atendimento item 11.2.8 - Não apresentou estudo de inviabilidade. Diagnóstico encaminhado não é 
da unidade consumidora proponente. 
Não atendimento item 11.3.3 - Não apresentou estudo de inviabilidade. Diagnóstico encaminhado não é 
da unidade consumidora proponente. 



 

 

 CONSUMIDOR TIPOLOGIA ESCO MOTIVO REPROVA 

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL Iluminação Pública OMATIC CONSULTORIA LTDA 

Não atendimento ao item 8.1 - "TODOS os equipamentos de uso final de energia elétrica e de fontes 
incentivadas utilizadas nas propostas de projetos de eficiência energética deverão possuir o selo PROCEL 
de economia de energia, ou simplesmente selo PROCEL." 
 
Não atendimento ao item 9.2.2 - "No orçamento deverá constar de forma clara o nome da empresa, o 
CNPJ e os dados de contato (telefone e e-mail) do fornecedor, bem como a data de emissão do 
orçamento e a validade do mesmo. (...)" 
 
Não atendimento ao item 9.4.5.5 - "Para rubrica de “Treinamento e Capacitação”, não será aceito 
nenhum valor de contrapartida. O não atendimento a este item sujeitará a proposta à 
DESCLASSIFICAÇÃO." 
 
Não atendimento ao item 9.4.8 - "Para rubrica de “Medição e Verificação”, apenas será aceita 
contrapartida se a mesma for realizada com o valor integral da rubrica." 
 
Não atendimento ao item 10.6.11 - "Para o sistema atual apresentar o tipo e modelo de lâmpadas e de  
luminárias existentes, características e especificações técnicas detalhadas. Dados mínimos: fluxo 
luminoso, eficiência luminosa, temperatura de cor, IRC, vida média, potência, distorção harmônica, fator 
de potência." 
 
Não atendimento aos itens 10.6.13 e 10.6.14 - "Para as vias com tráfego de veículos motorizados, 
apresentar as seguintes informações. 10.6.13.1 Classificação da via:(...); 10.6.13.2 Arranjo das 
luminárias:(...); 10.6.13.3 Distâncias:(...); 10.6.14 Cálculos luminotécnicos, apresentando níveis de 
iluminância e uniformidade. 

 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620241097804

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheira Eletricista RNP:

Registro: 5069317728-SP

1400617480

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ:34.028.316/2168-90

Rodovia ENGENHEIRO ERMÊNIO DE OLIVEIRA PENTEADO N°: 2006
KM 62.25Complemento:

Cidade: Indaiatuba UF:

Bairro: HELVÉTIA

SP CEP: 13337-300
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Estudo de viabilidade 

técnico-econômico
de sistemas de 
iluminação

507,00000 unidade

Avaliação de sistemas de 
iluminação

507,00000 unidade

Projeto de sistemas de 
iluminação

507,00000 unidade

Estudo de sistemas de 
iluminação

507,00000 unidade

Análise de sistemas de 
iluminação

507,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro: 2086121-SP

Celebrado em: 26/03/2024
Valor: R$ 22006,56 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição- modificação do objeto do contrato ou 
atividade técnica contratada à 2620241034348

Endereço:  Rodovia ENGENHEIRO ERMÊNIO DE OLIVEIRA PENTEADO N°: 0

Complemento: S/N1KM 62,250 Bairro: HELVÉTIA

Cidade: Indaiatuba UF: SP CEP: 13337-300

Data de Início: 26/03/2024

Previsão de Término: 01/07/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro Código: 

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/2168-90

3. Dados da Obra Serviço

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CORREIOS INDAIATUBA, CONTEMPLANDO 
A SUBSTITUIÇÃO DE 2.028 LÂMPADAS OBSOLETAS POR 507 LUMINÁRIAS HIGHBAY LED. CPP 001/2024 CPFL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente  contrato, bem como sua interpretação 
ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio 
do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de 
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_________________________
          Profissional
_________________________
              Contratante

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:99,64 25/06/2024 99,64 2620241097804 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 
34.028.316/2168-90

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 25/06/2024 17:52:40
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620241034196

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheira Eletricista RNP:

Registro: 5069317728-SP

1400617480

Contratante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ:71.480.560/0001-39

Avenida COMENDADOR CAMILLO JÚLIO N°: 255
Complemento:

Cidade: Sorocaba UF:

Bairro: JARDIM IBITI DO PAÇO

SP CEP: 18086-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Estudo de viabilidade 

técnico-econômico
de sistemas de 
iluminação

58,00000 unidade

Avaliação de sistemas de 
iluminação

58,00000 unidade

Análise de sistemas de 
iluminação

58,00000 unidade

Projeto de sistemas de 
iluminação

58,00000 unidade

Estudo de sistemas de 
iluminação

58,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro: 2086121-SP

Celebrado em: 26/03/2024
Valor: R$ 18.559,12 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida COMENDADOR CAMILLO JÚLIO N°: 255

Complemento: Bairro: JARDIM IBITI DO PAÇO

Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18086-000

Data de Início: 26/03/2024

Previsão de Término: 01/07/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro Código: 

Proprietário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 71.480.560/0001-39

3. Dados da Obra Serviço

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SOROCABA, CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE 58 PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA (20 IP LED 100W, 38 REFLETORES 110W). CPP 001/2024 CPFL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente  contrato, bem como sua interpretação 
ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio 
do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de 
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_________________________
          Profissional
_________________________
              Contratante

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:262,55 17/06/2024 262,55 2620241034196 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CPF/CNPJ: 71.480.560/0001-
39

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 18/06/2024 11:11:40
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620241103208

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheira Eletricista RNP:

Registro: 5069317728-SP

1400617480

Contratante: ASSOCIACAO SAO LEOPOLDO MANDIC - SLMANDIC CPF/CNPJ:44.214.203/0001-56
N°:Avenida AVENIDA PADRE ALARICO ZACHARIAS, 1253 1253

Complemento:

Cidade: Araras UF:

Bairro: JARDIM BELVEDERE

SP CEP: 13601-900
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Estudo de conservação de 

energia elétrica
7,00000 unidade

Análise de máquinas elétricas de baixa tensão 2,00000 unidade

Avaliação de máquinas elétricas de baixa tensão 2,00000 unidade

Projeto de máquinas elétricas de baixa tensão 2,00000 unidade

Estudo de máquinas elétricas de baixa tensão 2,00000 unidade

Estudo de viabilidade 
técnico-econômico

de máquinas elétricas de baixa tensão 2,00000 unidade

Estudo de sistemas de 
iluminação

50,00000 unidade

Projeto de sistemas de 
iluminação

50,00000 unidade

Análise de sistemas de 
iluminação

50,00000 unidade

Avaliação de sistemas de 
iluminação

50,00000 unidade

Estudo de viabilidade 
técnico-econômico

de sistemas de 
iluminação

50,00000 unidade

Projeto de diagnóstico 
energético

1,00000 unidade

Projeto de conservação de 
energia elétrica

7,00000 unidade

Análise de conservação de 
energia elétrica

7,00000 unidade

Estudo de viabilidade 
técnico-econômico

de conservação de 
energia elétrica

7,00000 unidade

Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro: 2086121-SP

Celebrado em: 26/03/2024
Valor: R$ 35885,76 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida BRASIL N°: 25

Complemento: Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: Campo Limpo Paulista UF: SP CEP: 13232-010

Data de Início: 26/03/2024

Previsão de Término: 01/07/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro Código: 

Proprietário: ASSOCIACAO SAO LEOPOLDO MANDIC - SLMANDIC CPF/CNPJ: 44.214.203/0001-56

3. Dados da Obra Serviço
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5. Observações

Elaboração
1

Avaliação de conservação de 
energia elétrica

7,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DE 50 LUMINÁRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, DE 7 EQUIPAMENTOS DO 
SISTEMA DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL, E DE 2 EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA (2 SECADORAS) DO HOSPITAL SAO LEOPOLDO MANDIC EM CAMPO LIMPO 
PAULISTA. CPP 001/2024 CPFL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:262,55 26/06/2024 262,55 2620241103208 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

ASSOCIACAO SAO LEOPOLDO MANDIC - SLMANDIC  - CPF/CNPJ: 
44.214.203/0001-56

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 26/06/2024 12:21:41
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620241117194

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheira Eletricista RNP:

Registro: 5069317728-SP

1400617480

Contratante: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP CPF/CNPJ:56.023.443/0001-52
N°:Avenida AVENIDA BANDEIRANTES, 3900

S/NComplemento:

Cidade: Ribeirão Preto UF:

Bairro: VILA MONTE ALEGRE

SP CEP: 14048-900
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Estudo de conservação de 

energia elétrica
12,00000 unidade

Estudo de viabilidade 
técnico-econômico

de sistemas de 
iluminação

175,00000 unidade

Projeto de sistemas de 
iluminação

175,00000 unidade

Estudo de sistemas de 
iluminação

175,00000 unidade

Avaliação de conservação de 
energia elétrica

12,00000 unidade

Avaliação de sistemas de 
iluminação

175,00000 unidade

Análise de sistemas de 
iluminação

175,00000 unidade

Análise de conservação de 
energia elétrica

12,00000 unidade

Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro: 2086121-SP

Celebrado em: 26/03/2024
Valor: R$ 39.618,20 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição retificadora à 2620241117092

Endereço:  Rua TENENTE CATÃO ROXO N°: 2620

Complemento: BL ESTACIO Bairro: VILA MONTE ALEGRE

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14051-140

Data de Início: 26/03/2024

Previsão de Término: 01/07/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro Código: 

Proprietário: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP CPF/CNPJ: 56.023.443/0001-52

Endereço:  Rua CAMPUS UNIVERSITARIO N°: 

Complemento: S/N1CAMPUS Bairro: VILA MONTE ALEGRE

Cidade: Ribeirão Preto UF: SAO PAULO CEP: 

Data de Início: 26/03/2024

Previsão de Término: 01/07/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro Código: 

Proprietário: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP CPF/CNPJ: 56.023.443/0001-52

3. Dados da Obra Serviço

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



5. Observações

Elaboração
1

Estudo de viabilidade 
técnico-econômico

de conservação de 
energia elétrica

12,00000 unidade

Projeto de conservação de 
energia elétrica

12,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DO 
HOSPITAL DAS CLINICAS DE RIBEIRÃO PRETO , CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE 175 PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA (175 UNID. IP LED 40W), E O RETROFIT DE 12 
EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL CPP 001/2024 CPFL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:0,00 27/06/2024 0,00 2620241117194 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP - 
CPF/CNPJ: 56.023.443/0001-52

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 27/06/2024 15:35:10
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620241099479

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO
Título Profissional: Engenheira Eletricista RNP:

Registro: 5069317728-SP

1400617480

Contratante: SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO CPF/CNPJ:55.989.784/0001-14
N°:Avenida DA SAUDADE 456

Complemento:

Cidade: Ribeirão Preto UF:

Bairro: CAMPOS ELÍSEOS

SP CEP: 14085-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Estudo de conservação de 

energia elétrica
3,00000 unidade

Avaliação de sistema de geração de 
energia

solar 179,85000 quiloWatt(s) pico

Análise de sistema de geração de 
energia

solar 179,85000 quiloWatt(s) pico

Estudo de viabilidade 
técnico-econômico

de sistema de geração de 
energia

solar 179,85000 quiloWatt(s) pico

Estudo de sistema de geração de 
energia

solar 179,85000 quiloWatt(s) pico

Projeto de sistema de geração de 
energia

solar 179,85000 quiloWatt(s) pico

Projeto de diagnóstico 
energético

1,00000 unidade

Avaliação de conservação de 
energia elétrica

3,00000 unidade

Análise de conservação de 
energia elétrica

3,00000 unidade

Estudo de viabilidade 
técnico-econômico

de conservação de 
energia elétrica

3,00000 unidade

Projeto de conservação de 
energia elétrica

3,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro: 2086121-SP

Celebrado em: 26/03/2024
Valor: R$ 34301,37 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida DA SAUDADE N°: 456

Complemento: BL GASES Bairro: CAMPOS ELÍSEOS

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14085-000

Data de Início: 26/03/2024

Previsão de Término: 01/07/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro Código: 

Proprietário: SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO CPF/CNPJ: 55.989.784/0001-14

3. Dados da Obra Serviço
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ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE 179,85 kWp E EFICIENTIZAÇÃO 
DE 3 EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DA SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO. CPP 001/2024 CPFL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:262,55 26/06/2024 262,55 2620241099479 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO - 
CPF/CNPJ: 55.989.784/0001-14

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 26/06/2024 12:21:17
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CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 

 

 

Uso Interno CPFL 

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 

 

O Grupo CPFL Energia recebeu no processo da Chamada Pública de Projetos 2024, um total de 92 propostas de 

projetos, sendo todas essas propostas avaliadas dentro das regras estabelecidas no Edital e demais documentos 

disponibilizados no site da CPP 2024 da CPFL (www.cpfl.com.br/chamadapublica). Destas propostas, 58 projetos 

foram aprovados, no valor total de R$ 28.743.446,37, que atenderam todas as regras do processo citado. 

Para as tipologias de projetos em que os recursos necessários para execução das propostas aprovadas superaram 

os valores disponibilizados, houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos 

dentro da mesma distribuidora para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores 

disponibilizados. 

 

Abaixo segue resumo de cada distribuidora. 

Tabela 1 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Paulista). 

 

 

Tabela 2- Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Piratininga). 

 

Distribuidora Recursos Valores aprovados

3.889.714,14R$        1.350.000,00R$        

Outros 388.971,41R$           907.000,00R$           

Hospital 7.779.428,28R$        3.914.624,78R$        

Outros 388.971,41R$           -R$                          

Hospital 7.779.428,28R$        5.398.668,18R$        

388.971,41R$           300.000,00R$           

388.971,41R$           -R$                          

388.971,41R$           388.088,13R$           

3.889.714,14R$        -R$                          

25.283.141,91R$     12.258.381,09R$     

Rural

Residencial

TOTAL

CPFL 
Paulista

Tipologia

Industrial

Comércio e Serviços

Poder Público

Serviços Públicos

Iluminação Pública

Distribuidora Recursos Valores aprovados

1.851.870,21R$        -R$                          

Outros 185.187,02R$           1.055.677,09R$        

Hospital 3.703.740,43R$        1.590.164,37R$        

Outros 185.187,02R$           452.187,02R$           

Hospital 3.703.740,43R$        4.948.000,00R$        

185.187,02R$           185.164,97R$           

185.187,02R$           530.836,40R$           

185.187,02R$           -R$                          

1.851.870,21R$        -R$                          

12.037.156,38R$     8.762.029,85R$       

Tipologia

CPFL 
Piratininga

Industrial

Comércio e Serviços

Poder Público

Serviços Públicos

Iluminação Pública

Rural

Residencial

TOTAL



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 

 

 

Uso Interno CPFL 

 

Tabela 3 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Santa Cruz). 

 

 

Tabela 4 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (RGE). 

 

 

Com base nas informações acima, todos os projetos que foram aprovados na Chamada Pública de Projetos 

2024 serão executados, e não se fará necessária a aplicação de ranking em nenhuma tipologia das 

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia. 

 

Seguem abaixo o detalhamento individual de cada uma das propostas de projeto que foram submetidas no 

processo de Chamada Pública de Projetos das distribuidoras do grupo CPFL Energia de 2024, para maiores 

informações. 

Distribuidora Recursos Valores aprovados

426.342,79R$           -R$                          

Outros 42.634,28R$             85.268,56R$              

Hospital 852.685,57R$           2.080.027,07R$        

Outros 42.634,28R$             42.634,28R$              

Hospital 852.685,57R$           834.000,00R$           

42.634,28R$             -R$                          

42.634,28R$             -R$                          

42.634,28R$             -R$                          

426.342,79R$           -R$                          

2.771.228,11R$       3.041.929,91R$       

Tipologia

CPFL Santa 
Cruz

Industrial

Comércio e Serviços

Poder Público

Serviços Públicos

Iluminação Pública

Rural

Residencial

TOTAL

Distribuidora Recursos Valores aprovados

2.755.028,30R$        -R$                          

Outros 275.502,83R$           -R$                          

Hospital 5.510.056,60R$        3.135.425,42R$        

Outros 275.502,83R$           190.200,00R$           

Hospital 5.510.056,60R$        257.000,00R$           

275.502,83R$           182.000,00R$           

275.502,83R$           916.480,10R$           

275.502,83R$           -R$                          

2.755.028,30R$        -R$                          

17.907.683,94R$     4.681.105,52R$       

Tipologia

RGE

Industrial

Comércio e Serviços

Poder Público

Serviços Públicos

Iluminação Pública

Rural

Residencial

TOTAL



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 

 

 

Uso Público CPFL 

RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 
 

Nome / CNPJ do consumidor: SAAE SOROCABA /71.480.560/0001-39  

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2024- 209XXXXX44 

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA  

/15.103.354/0001-39  

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: SERVIÇO PÚBLICO 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL 

Valor total do projeto: R$ 185.164,97 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 185.164,97 

              RCB global do projeto (PEE):    0,49 

 

Avaliação pré-recurso 

 

Resultado: A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo CPFL 

Energia comunica que a presente proposta projeto foi APROVADA e SELECIONADA para execução. 

 

Motivos da não qualificação: 

 Cadastrais:  

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral. 

Documentais: 

Técnicos:  

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso:    Não 

 

Resultado final:   Aprovado 

 

Observações:  A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo 

CPFL Energia comunica que a presente proposta projeto foi APROVADA e SELECIONADA para execução. 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos   IP – Iluminação Pública 
 



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 

 

 

Uso Público CPFL 

 

Técnicos:  

Cadastrais:  

 



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 

 

 

Uso Público CPFL 

RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 
 

Nome / CNPJ do consumidor: CTCE INDAIATUBA /34.028.316/2168-90  

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2024- 400XXXXX75 

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA  

/15.103.354/0001-39  

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: COMERCIAL - OUTRO 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL 

Valor total do projeto: R$ 425.028,57 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 185.171,94 

              RCB global do projeto (PEE):    0,11 

 

Avaliação pré-recurso 

 

Resultado: A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo CPFL 

comunica que a presente proposta projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprova estão detalhadas 

abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam o 

especificado no Edital. 

 

Motivos da não qualificação: 

 Cadastrais:  

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral. CONTAS INADIMPLENTES: 171 VALOR: 65712,52 

Documentais: 

 CNPJ: O documento CNPJ submetido está reprovado pois está em desacordo com os requisitos do Edital, 

dado que não foi apresentado cartão de CNPJ da fatura, e CNPJ da fatura consta baixado. 

Técnicos:  

Carta de Apresentação: O CNPJ informado pelo cliente é divergente ao CNPJ cadastrado na fatura de 

energia. A atualização cadastral se necessário deve ser realizada pelo cliente antes da submissão da proposta. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso:    Sim 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos   IP – Iluminação Pública 
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Uso Público CPFL 

 

Resultado final:   Aprovado 

 

Observações:  A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo 

CPFL Energia comunica que após análise do recurso apresentado, a presente proposta projeto foi 

APROVADA e SELECIONADA para execução. 

 

Técnicos:  

Recurso técnico DEFERIDO integralmente, todos os motivos de reprova anteriormente 

apontados foram esclarecidos de forma satisfatória. 

Cadastrais:  

Recurso Cadastral DEFERIDO 
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Uso Público CPFL 

RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 
 

Nome / CNPJ do consumidor: HCRP /56.023.443/0001-52  

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2024- 165XXXXX00 

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA  

/15.103.354/0001-39  

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: PODER PÚBLICO - HOSPITAL 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL; CA 

Valor total do projeto: R$ 1.882.241,72 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.349.982,62 

              RCB global do projeto (PEE):    0,55 

 

Avaliação pré-recurso 

 

Resultado: A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo CPFL 

comunica que a presente proposta projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprova estão detalhadas 

abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam o 

especificado no Edital. 

 

Motivos da não qualificação: 

 Cadastrais:  

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral. 

Documentais: 

 Formulário Cadastro: O documento Formulário de Cadastro de Cliente submetido está reprovado pois 

está em desacordo com os requisitos do Edital, dado que não apresentou Formulário preenchido na aba do 

Interveniente. 

Técnicos:  

Diagnóstico: A proposta contempla a retirada e o descarte dos aparelhos de ar-condicionado, contudo, 

não aborda a possível existência de restrições de imobilização de patrimônio por parte do cliente. A ausência 

dessa verificação pode gerar complicações quanto à destinação final desses equipamentos, especialmente dos 

registrados como bens patrimoniais. O cliente da UC 16570634 concorda com a necessidade de realizar o 

despatrimônio (se for o caso) e o descarte dos equipamentos envolvidos na proposta? 

 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos   IP – Iluminação Pública 
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Uso Público CPFL 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso:    Sim 

 

Resultado final:   Aprovado 

 

Observações:  A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo 

CPFL Energia comunica que após análise do recurso apresentado, a presente proposta projeto foi 

APROVADA e SELECIONADA para execução. 

 

Técnicos:  

Recurso técnico DEFERIDO integralmente, todos os motivos de reprova anteriormente 

apontados foram esclarecidos de forma satisfatória. 

Cadastrais:  
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Uso Público CPFL 

RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 
 

Nome / CNPJ do consumidor: SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO 

/55.989.784/0001-14  

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2024- 334XXXXX00 

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA  

/15.103.354/0001-39  

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: COMERCIAL - HOSPITAL 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: CA; FI 

Valor total do projeto: R$ 1.349.961,64 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.349.961,64 

              RCB global do projeto (PEE):    0,75 

 

Avaliação pré-recurso 

 

Resultado: A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo CPFL 

comunica que a presente proposta projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprova estão detalhadas 

abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam o 

especificado no Edital. 

 

Motivos da não qualificação: 

 Cadastrais:  

Proposta foi APROVADA na avaliação cadastral. 

Documentais: 

Técnicos:  

Diagnóstico: (i)A proposta contempla a retirada e o descarte dos aparelhos de ar-condicionado, contudo, 

não aborda a possível existência de restrições de imobilização de patrimônio por parte do cliente. A ausência 

dessa verificação pode gerar complicações quanto à destinação final desses equipamentos, especialmente dos 

registrados como bens patrimoniais. O cliente da UC 33427062concorda com a necessidade de realizar o 

despatrimônio (se for o caso) e o descarte dos equipamentos envolvidos na proposta? 

(ii) Solicitamos confirmar que a proposta de projeto assume integralmente a responsabilidade do CLIENTE 

em seguir as diretrizes e custos relacionados da normativa GED 15303 de Micro e Minigeração do grupo CPFL, 

sendo necessário também estar em acordo com a GED 13 para os casos de microgeração (até 75 kW) e estar em 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos   IP – Iluminação Pública 
 



CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 

 

 

Uso Público CPFL 

acordo com as GEDs 2856, 2858, 2859 e 2861 para os casos de mingeração (acima de 75 kW). O padrão de entrada 

dos clientes com micro ou minigeração deverá estar em acordo com normativa GED 15578. Adicionalmente para 

clientes Livres atender integralmente o GED 33. Toda e qualquer adequação no padrão de entrada do cliente e 

obra na rede da CPFL/RGE para conexão da minigeração deverá ser coberta pelo cliente. 

 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso:    Sim 

 

Resultado final:   Aprovado 

 

Observações:  A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo 

CPFL Energia comunica que após análise do recurso apresentado, a presente proposta projeto foi 

APROVADA e SELECIONADA para execução. 

 

Técnicos:  

Recurso técnico DEFERIDO integralmente, todos os motivos de reprova anteriormente 

apontados foram esclarecidos de forma satisfatória. 

Cadastrais:  
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Uso Público CPFL 

RESULTADO PRÉ-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2024 
 

Nome / CNPJ do consumidor: HOSPITAL SANTA BARBARA /56.725.385/0001-09  

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2024- 120XXXXX00 

Nome / CNPJ da empresa executora do projeto: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA  

/15.103.354/0001-39  

Dados do projeto 

Tipologia a qual pertence o projeto: COMERCIAL - HOSPITAL 

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: CA 

Valor total do projeto: R$ 799.238,17 

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 799.238,17 

              RCB global do projeto (PEE):    0,69 

 

Avaliação pré-recurso 

 

Resultado: A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo CPFL 

comunica que a presente proposta projeto foi REPROVADA. Os motivos da reprova estão detalhadas 

abaixo ou diretamente nos documentos que apresentaram irregularidades e/ou não atenderam o 

especificado no Edital. 

 

Motivos da não qualificação: 

 Cadastrais:  

Proposta REPROVADA na Avaliação Cadastral. CONTAS INADIMPLENTES: 33 VALOR: 1139852,16 

Documentais: 

 Demonstrativos: O documento DEMONSTRATIVO submetido está reprovado pois está em desacordo com 

os requisitos do Edital, dado que Cliente não apresentou CEBAS vigente como solicitado. 

Técnicos:  

Diagnóstico: A proposta contempla a retirada e o descarte dos aparelhos de ar condicionado, contudo, 

não aborda a possível existência de restrições de imobilização de patrimônio por parte do cliente. A ausência 

dessa verificação pode gerar complicações quanto à destinação final desses equipamentos, especialmente dos 

registrados como bens patrimoniais. O cliente da UC 12048135 concorda com a necessidade de realizar o 

despatrimônio e liberar o descarte dos equipamentos envolvidos na proposta? 

 

Legenda: 
IL – Iluminação   SM – Sistemas motrizes 
CA – Condicionamento ambiental RE – Refrigeração 
FI – Fontes incentivadas  AS – Aquecimento solar 
OU – Outros usos   IP – Iluminação Pública 
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Uso Público CPFL 

Avaliação pós-recurso 

Apresentou recurso:    Sim 

 

Resultado final:   Reprovado 

 

Observações:  A Comissão Avaliadora da Chamada Pública de Projetos 2024 das distribuidoras do Grupo 

CPFL Energia comunica que após análise do recurso apresentado, a presente proposta projeto foi 

APROVADA e SELECIONADA para execução. 

 

Técnicos:  

Cadastrais:  

Recurso Cadastral INDEFERIDO 

 



Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243203173

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0010-02

RUA SENADOR ALENCAR Nº: 38

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60030050

Contrato: Não especificado Celebrado em: 18/12/2023

Valor: R$ 29.026,15 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SENADOR ALENCAR Nº: 38

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60002900

Data de Início: 18/12/2023 Previsão de término: 05/08/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/4936-22

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO >
#11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, PROJETO EXECUTIVO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO E CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DOS CORREIOS - FORTALEZA - CEARÁ NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: RU CEL JOAQUIM
FELICIO 266, MESSEJANA FORTALEZA CE, CEP: 60002-900, Fortaleza/CE E RU SEN ALENCAR 38, CENTRO FORTALEZA CE, CEP: 60002-900,
Fortaleza/CE. CPP 001/2023 ENEL CE.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: c40b9
Impresso em: 01/08/2024 às 15:39:32 por: , ip: 177.104.71.240

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243203173

INICIAL

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:
34.028.316/0010-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 31/07/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605342430

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: c40b9
Impresso em: 01/08/2024 às 15:39:34 por: , ip: 177.104.71.240

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

michelle.jesus
Máquina de escrever
Juiz de Fora

michelle.jesus
Máquina de escrever
01

michelle.jesus
Máquina de escrever
agosto

michelle.jesus
Máquina de escrever
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243198899

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL CPF/CNPJ: 07.818.313/0001-09

RUA ANTÔNIO CRISÓSTOMO DE MELO Nº: 919

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 62010550

Contrato: Não especificado Celebrado em: 18/12/2023

Valor: R$ 20.407,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA MONSENHOER EUFRASIO Nº: 110

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 62020580

Data de Início: 18/12/2023 Previsão de término: 05/08/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL CPF/CNPJ: 07.818.313/0001-09

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, PROJETO EXECUTIVO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DA SANTA CASA DE SOBRAL. CPP 001/2023 ENEL CE

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6zZ43
Impresso em: 02/08/2024 às 14:53:07 por: , ip: 177.104.71.240

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Nº MG20243198899
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8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - CNPJ: 07.818.313/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 31/07/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8605332480

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6zZ43
Impresso em: 02/08/2024 às 14:53:08 por: , ip: 177.104.71.240

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

michelle.jesus
Máquina de escrever
Juiz de Fora

michelle.jesus
Máquina de escrever
02

michelle.jesus
Máquina de escrever
agosto

michelle.jesus
Máquina de escrever
2024
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RESULTADO  
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS - CPP 001/2023 

ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ 
 

02 DE DEZEMBRO DE 2024 
 

A ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada 

simplesmente de ENEL CE, comunica que, na CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL CEARÁ – CPP 001/2023, foram selecionados e 

habilitados as seguintes PROPOSTAS DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA no uso final de energia elétrica de consumidores pertencentes à 

área de concessão desta distribuidora, conforme relacionado a seguir: 

 

OUTRAS TIPOLOGIAS 

Título Tipologia Usos Finais Empresa Proponente Nome do cliente 
beneficiado 

RCB 
PEE 

Valor total do 
Projeto 

Valor solicitado 
ao PEE 

Pontuação 
Alcançada Resultado 

Projeto de Melhoria nas 
Instalações da 
Secretaria do Turismo 
do Ceará/CE 

Poder 
Público 

Iluminação, 
Condicionamento 

Ambiental, 
Sistemas de 

Refrigeração, 

3E Eficiência 
Energética Ltda. 

SECRETARIA DO 
TURISMO 0,17 R$ 505.000,00 R$ 500.000,00 77,1 Selecionado e Habilitado 

Projeto de Melhorias nas 
Instalações do 
Complexo Hospitalar da 
Universidade Federal do 
Ceará CH-UFC/CE 

Poder 
Público 

Iluminação, 
Condicionamento 

Ambiental, 
Sistemas de 

Refrigeração, 
Fontes 

Incentivadas, 

3E Eficiência 
Energética Ltda. 

COMPLEXO 
HOSPITALAR DA 

UFC (HUWC E 
MEAC) 

0,4 R$ 632.677,62 R$ 500.000,00 60,8 Selecionado e Habilitado 

V&Mais Eficiência no 
Comando da Marinha 

Poder 
Público 

Iluminação, 
Condicionamento 
Ambiental, Fontes 

Incentivadas, 

V&Mendes Consultoria 
e Projetos Ltda 

Comando da 
Marinha 0,67 R$ 586.772,49 R$ 499.999,99 53,8 Selecionado e Habilitado 
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Eficientização de 
Iluminação - IFCE 

Poder 
Público Iluminação, LEDAX ENERGIA 

INTELIGENTE LTDA 

INSTITUTO 
FEDERAL DE 
EDUCACAO, 

CIENCIA E 
TECNOLOGIA DO 

CEARA 

0,39 R$ 359.996,68 R$ 359.996,68 53,5 Selecionado e Habilitado 

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA NO 
CORREIOS-CE 

Poder 
Público 

Iluminação, 
Condicionamento 

Ambiental, 

DEODE INOVAÇÃO E 
EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA. 

EMPRESA 
BRASILEIRA DE 

CORREIOS E 
TELEGRAFOS 

0,68 R$ 962.837,89 R$ 500.000,00 50,0 Selecionado e Habilitado 

Eficientização de 
Iluminação e Fonte 
Incentivada Solar – UVA 
CE 

Poder 
Público 

Iluminação, Fontes 
Incentivadas, 

LEDAX ENERGIA 
INTELIGENTE LTDA 

Universidade 
Estadual Vale do 

Acaraú 
0,55 R$ 250.853,27 R$ 250.853,27 46,3 Selecionado e Habilitado 

EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE 
CONDICIONAMENTO 
AMBIENTAL DA SANTA 
CASA DE SOBRAL 

Comércio e 
Serviços 

Condicionamento 
Ambiental, 

DEODE INOVAÇÃO E 
EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA. 

SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE 

SOBRAL 
0,65 R$ 499.986,17 R$ 499.986,17 43,1 Selecionado e Habilitado 

Projeto de Melhoria nas 
Instalações de prédios 
públicos no Município 
de Aiuaba/CE 

Poder 
Público 

Condicionamento 
Ambiental, 

Sistemas de 
Refrigeração, 

Fontes 
Incentivadas, 

3E Eficiência 
Energética Ltda. 

MUNICIPIO DE 
AIUABA 0,56 R$ 255.000,00 R$ 250.000,00 42,1 

Projeto desclassificado  
Cada unidade 

consumidora poderá ser 
habilitada apenas uma 
vez dentro da Chamada 

Pública 001/2023 
conforme o item 4.2.1 ‘c’ 

do edital 
 
 
 

VALOR TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS  
PARA OUTRAS TIPOLOGIAS  R$ 3.120.000,00 

VALOR TOTAL APROVADO  
PARA OUTRAS TIPOLOGIAS R$ 3.110.836,11  

SALDO REMANESCENTE  
PARA OUTRAS TIPOLOGIAS  R$ 9.163,89  
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

Título Tipologia Usos Finais Empresa 
Proponente 

Nome do cliente 
beneficiado 

RCB 

PEE 
Valor total do 

Projeto 
Valor solicitado 

ao PEE 
Pontuação 
Alcançada 

Resultado 

V&Mais Eficiência no 
Município de 
Jaguaruana 

Iluminação 
Pública Iluminação, 

V&Mendes 
Consultoria e 
Projetos Ltda 

Município de 
Jaguaruana 0,09 R$             

596.299,99 
R$                  

499.999,99 79,0 Selecionado e Habilitado 

Iluminação Pública do 
Anel Rodoviário - IP de 

Juazeiro do Norte 

Iluminação 
Pública Iluminação, 

COSAMPA 
CONSTRUCOES 

LTDA 

Município de 
Juazeiro do Norte 0,07 R$             

497.787,30 
R$                  

497.787,30 69,6 Cadastro de reserva 

EFICIENTIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA 

Iluminação 
Pública Iluminação, 

DEODE INOVAÇÃO 
E EFICIÊNCIA EM 
ENERGIA LTDA. 

MUNICIPIO DE 
CAUCAIA 0,2 R$             

499.733,26 
R$                  

499.733,26 46,8 Cadastro de Reserva 

Projeto de Melhoria 
nas Instalações da 

Iluminação Publica de 
Aiuaba/CE 

Iluminação 
Pública Iluminação, 3E Eficiência 

Energética Ltda. 
MUNICIPIO DE 

AIUABA 0,27 R$             
263.529,62 

R$                  
250.000,00 40,5 Selecionado e Habilitado 

 

 

 

 

VALOR TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS  
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  R$ 750.000,00 

VALOR TOTAL APROVADO  
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 749.999,99  

SALDO REMANESCENTE  
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  R$ 0,01  
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O total de recursos disponibilizado na CPP 001/2023 da ENEL CE foi de R$ 3.870.000,00 (três milhões oitocentos e setenta mil 

reais), sendo R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para ILUMINAÇÃO PÚBLICA e R$ 3.120.000,00 (três milhões cento e vinte mil 

reais) para OUTRAS TIPOLOGIAS. Deverão ser consumidos R$ 749.999,99 (setecentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove 

reais e noventa e nove centavos) para ILUMINAÇÃO PÚBLICA e R$ 3.110.836,11 (três milhões cento e dez mil e oitocentos e trinta e seis 

reais e onze centavos) para OUTRAS TIPOLOGIAS com as propostas de projetos habilitadas para a CPP 001/2023 da ENEL CE.  

 

Estará aberto o período de envio das interposições de recursos a partir do dia 25/11/24 até as 17h do dia 29/11/24 para a CPP 

001/23 da ENEL CE. A PROPONENTE deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico pee-ce@enel.com colocando no assunto “[ENEL 

DISTRIBUIÇÃO CE] Interposição de Recurso CPP”, conforme o item 6.4 do Edital. 

 

Agradecemos a todos pela participação no processo da CPP ENEL CEARÁ 001/2023. 

 

Atenciosamente; 

 

COMISSÃO JULGADORA 

CHAMADA PÚBLICA ENEL CEARÁ 001/2023 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243432352

INICIAL

1. Responsável Técnico

DENISE SANCHES DE MELO

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1400617480

Registro: MG00000175922D MG

Empresa contratada: DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA Registro Nacional: 0000033303-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.352.421/0001-68

AVENIDA LOURENÇO VIEIRA DA SILVA, CID UNIVERSITARIA, PAULO VI Nº: 1000

Complemento: Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65055310

Contrato: Não especificado Celebrado em: 26/08/2024

Valor: R$ 11.810,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS CD UNIVERSITARIA UEMA Nº: S/N

Complemento: UEMA UREM Bairro: CIDADE OPERARIA

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65010000

Data de Início: 26/08/2024 Previsão de término: 28/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: OUTROS

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.352.421/0001-68

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

40 - Estudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

40,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

40,00 un

43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > #11.9.27 - DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

40,00 un

2 - Análise > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

40,00 un

9 - Avaliação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.27 - DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

40,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.30 - DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO, PROJETO EXECUTIVO E ESTRATÉGIA DE M&V PARA A EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL DA UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, CONTEMPLANDO 40 APARELHOS DE
AR-CONDICIONADO. CPP 001/2024 EQUATORIAL MA.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z89Y5
Impresso em: 24/10/2024 às 15:45:40 por: , ip: 177.104.71.240

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DENISE SANCHES DE MELO - CPF: 015.761.596-04

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CNPJ: 06.352.421/0001-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 23/10/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8605944185

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z89Y5
Impresso em: 24/10/2024 às 15:45:41 por: , ip: 177.104.71.240

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Juiz de Fora 24 outubro 2024



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Minas Gerais
CNPJ: 17.254.509/0001-63

Avenida Alvares Cabral 1600, Santo
Agostinho, 30.170-917 - Belo

Horizonte/MG
CEP: 30170-917

Tel: 0800 031 2732

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

CPF/CNPJ Código CREA
15.103.354/0001-39 0000033303

Endereço
RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164, SALA 208
CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36010532

Representação numérica: 00190.00009 02832.133868 05944.185171 6 98870000009964
Agencia / Código Beneficiário Número do Documento Data Emissão Data Vencimento
3394-4 / 5780-0 28321338605944185-6 22/10/2024 01/11/2024
Parcela Valor do Documento
1/1 R$ 99,64

Detalhes da Cobrança
ART - OBRA/SERVIÇO MG20243432352 R$ 99,64

Autenticação MecânicaRECIBO DO PAGADOR

001-9 00190.00009 02832.133868 05944.185171 6 98870000009964

 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

 CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

 22/10/2024  8605944185  DM  N  22/10/2024

 17  R$

(Texto de responsabilidade do beneficiário)

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

 CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
 17.254.509/0001-63
 Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

 DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA    /    Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
 15.103.354/0001-39
 0000033303
 RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164, SALA 208
 CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36010532

01/11/2024

3394-4 / 5780-0

28321338605944185-6

99,64

 qrCode PIX



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3163/58747-4 CPF/CNPJ: 15.103.354/0001-39 Empresa: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: DOC 8605944131                                              

00190 00009 02832 133868 05944 131175 3 98870000009964  

 Beneficiário:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI  CPF/CNPJ do beneficiário:  Data de vencimento:
 Razão Social:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA  17.254.509/0001-63  01/11/2024

 Valor do boleto (R$);
 99,64
 (-) Desconto (R$):
 0,00
 (+)Mora/Multa (R$):
 0,00

 Pagador:  CPF/CNPJ do pagador:  (=) Valor do pagamento (R$):
DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA      15.103.354/0001-39  99,64

 Data de pagamento:
 23/10/2024

Autenticação mecânica  Pagamento realizado em espécie:
 EA136F64C59B776469F4E91899DFEDE7CA27F80B                         Não

Operação efetuada em 23/10/2024  às 18:40:56 via Sispag, CTRL 009317297196562.

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3163/58747-4 CPF/CNPJ: 15.103.354/0001-39 Empresa: DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: DOC 8605944185                                              

00190 00009 02832 133868 05944 185171 6 98870000009964  

 Beneficiário:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI  CPF/CNPJ do beneficiário:  Data de vencimento:
 Razão Social:  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA  17.254.509/0001-63  01/11/2024

 Valor do boleto (R$);
 99,64
 (-) Desconto (R$):
 0,00
 (+)Mora/Multa (R$):
 0,00

 Pagador:  CPF/CNPJ do pagador:  (=) Valor do pagamento (R$):
DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA      15.103.354/0001-39  99,64

 Data de pagamento:
 23/10/2024

Autenticação mecânica  Pagamento realizado em espécie:
 05E3EB08659388EB84ADE2C51B6EFA0DA49224B8                         Não

Operação efetuada em 23/10/2024  às 18:40:56 via Sispag, CTRL 005617297196561.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 5

tatiane.vieira
Realce



RESULTADO
 CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS

19 de dezembro de 2024

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Equatorial, após análise do Comitê, 
segue para conhecimento o resultado, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5. 

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia Recursos Disponibilizados Recursos Aprovados

R$ 1.000.000,00 R$ 0,00

R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00 R$ 1.126.424,94

Disponibilizado R$ 4.000.000,00

Aprovado em Projetos R$ 2.626.424,94

Saldo Remanescente R$ 1.373.575,06

Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

Gestor Eficiência na 
Iluminação Pública de 

São Luís

Gestor Participações 
Societárias Ltda

90,38 R$1.808.748,45 R$1.500.000,00 0,07 Aprovado

Eficiência Iluminação 
Pública de Timon

Vitális Energia Ltda. 47,79 R$1.522.153,90 R$1.500.000,00 0,17 Cadastro 
Reserva

EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ - MA

DEODE INOVAÇÃO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

- R$1.498.382,84 R$1.498.382,84 0,23 Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Iluminação pública / Classificação dos projetos



Projeto Proponente Pontuação Valor Total Valor PEE RCB PEE Situação

Tribunal Regional 
Eleitoral Maranhão

Volts Ampere Engenharia 
Sistemas de Energia Ltda

82,59 R$420.079,40 R$410.000,00 0,65 Aprovado

PAE24007 - Hospital 
Socorrão I

Ambiopar Comércio de 
Equipamentos e Engenharia 

LTDA

73,47 R$1.305.050,58 R$1.305.090,58 0,74 Cadastro 
Reserva

EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE 

CONDICIONAMENTO 
AMBIENTAL DA UEMA 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO 

MARANHÃO

DEODE INOVAÇÃO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

73,33 R$716.424,94 R$716.424,94 0,69 Aprovado

EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE 

CONDICIONAMENTO 
AMBIENTAL DA UFMA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

DEODE INOVAÇÃO E 
EFICIENCIA EM ENERGIA 

LTDA

69,27 R$708.996,00 R$708.996,00 0,73 Cadastro 
Reserva

Quadro - Resumo da Tipologia Poder Público  / Classificação dos projetos
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