CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 003/2020
PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RESULTADO FINAL
08/12/2021

A **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente de **COPEL DIS**, comunica o resultado final da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 003/2020.** O resultado final segue ao disposto no item 5.5 do edital. Salientamos que o resultado é definitivo não cabendo mais a interposição de recursos por parte do consumidor**.**

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme relacionado a seguir:

1. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS APROVADOS E SELECIONADOS DE FORMA PRELIMINAR PARA EXECUÇÃO:

a. Tipologias industrial e residencial

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
1	SEPAC Serrados e Pasta de Celulose Ltda	75.655.720/0001-94	77.85	R$ 3,899,554.04	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
2	ROMANHA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	76.097.567/0001-90	72.32	R$ 3,106,617.38	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
3	BALFLEX BRASIL LTDA	032.97.362/0001-84	66.97	R$ 943,673.80	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
4	BRF S.A	01.838.723/0362-37	62.92	R$ 1,427,271.23	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
5	COOPERATIVA DE COMERC. E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	01.106.849/0001-07	62.56	R$ 1,318,809.89	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
6	CONDOMINIO BOULEVARD REBOUÇAS	13.178.427/0001-26	60.05	R$ 427,560.45	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
7	CONDOMINIO MY WAY BATEL	22.664.341/0001-02	60.02	R$ 186,640.18	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
8	CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	19.630.119/0001-76	57.75	R$ 210,456.43	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
9	MECO MADEIRAS REMANUFATURADAS LTDA	03.078.613/0001-03	55.02	R$ 402,314.69	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
10	BREE EFICIENCIA ENERGETICA	17.995.592/0002-02	53.96	R$ 1,482,646.89	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
11	CONDOMINIO EDIFÍCIO FRANCISCO LACHOWSKI	78.744.494/0001-59	53.87	R$ 104,589.83	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
12	BRF S.A	01.838.723/0364-07	53.72	R$ 816,603.13	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
13	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	00.993.264/0016-70	53.26	R$ 1,115,436.90	Industrial	Selecionado	Contrato de desempenho
14	GRAND GARDEN CONDOMINIUM	01.176.974/5000-36	52.20	R$ 240,527.23	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
15	EDIFICIO LE PARC	21.424.722/0001-43	52.06	R$ 608,233.52	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
16	SAN LORENZO HOME CLUB	21.100.159/0001-58	51.76	R$ 195,136.70	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
17	CONDOMINIO QUARTIER	17.955.437/0001-81	51.64	R$ 331,648.24	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
18	RESERVA CASA BLANCA	33.426.550/0001-26	50.76	R$ 530,270.48	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
19	CONDOMINIO PARQUE ECOVILLE	20.138.940/0001-59	50.37	R$ 344,898.03	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
20	CONDOMINIO EDIFICIO JUAREZ MACHADO	02.494.851/0001-63	49.93	R$ 282,376.72	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho
21	CONDOMINIO BOTANICA	18.545.555/0001-84	47.44	R$ 535,117.11	Residencial	Selecionado	Contrato de desempenho

b. Demais tipologias

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
1	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ	75.442.756/0001-90	70,83	R$ 1.034.306,66	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	76.968.627/0001-00	67,33	R$ 1.522.906,72	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
3	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	65,77	R$ 1.664.061,20	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
4	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	77.816.510/0001-66	65,39	R$ 5.193.676,95	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
5	MUNICÍPIO DE IRATI	75.654.574/0001-82	61,72	R$ 1.218.860,34	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
6	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	56,26	R$ 3.546.076,61	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
7	HOSPITAL SÃO VICENTE - CURITIBA	81.190.449/0002-42	52,17	R$ 1.045.983,95	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
8	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	76.205.814/0001-24	51,25	R$ 683.454,81	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
9	CASA DE MISERICORDIA DE CORNÉLIO PROCOPIO	76.256.064/0001-10	49,75	R$ 1.556.835,53	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	76.279.959/0001-70	49,31	R$ 555.734,01	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
11	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	06.019.110/0001-81	48,84	R$ 785.364,15	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
12	ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PR	76.731.033/0002-54	48,65	R$ 338.533,59	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
13	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE BANDEIRANTES	75.623.181/0001-01	48,63	R$ 1.321.938,20	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
14	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	00.348.003/0089-52	48,44	R$ 271.577,92	Serviços Públicos	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
15	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE APUCARANA	75.295.188/0001-41	48,05	R$ 268.439,14	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
16	MUNICÍPIO DE PARANACITY	76.970.334/0001-50	47,81	R$ 221.032,15	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
17	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	76.285.329/0001-08	47,20	R$ 1.235.037,41	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
18	MUNICÍPIO DE SENGÉS	76.911.676/0001-07	46,62	R$ 467.476,87	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
19	MUNICIPIO DE IVAIPORA	75.741.330/0001-37	46,55	R$ 2.190.558,43	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
20	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	76.613.835/0010-70	45,87	R$ 1.212.842,88	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
21	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASCAVEL	75.905.786/0001-95	45,67	R$ 389.023,48	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
22	GREEN APPLE MOTEL LTDA	78.727.179/0001-70	45,63	R$ 662.243,34	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
23	IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS	75.403.287/0001-08	45,49	R$ 703.344,26	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
24	IRMANDADE DE SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	45,15	R$ 1.133.900,43	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
25	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	05.961.193/0001-60	45,07	R$ 1.339.879,21	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
26	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P GROSSA	80.251.051/0001-25	44,91	R$ 101.984,07	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
27	IRMANDADE DE SANTA CASA DE LONDRINA	07.861.497/1000-19	44,26	R$ 1.340.443,13	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
28	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	76.217.025/0001-03	44,14	R$ 1.351.780,41	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
29	CENTRO DE EXCELENCIA A ATENÇÃO GERIATRICA E GERONTOLOGIA - CEGEN	06.233.166/0001-34	43,47	R$ 697.470,27	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
30	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA	78.943.321/0001-17	42,92	R$ 3.011.876,62	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
31	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA - APMI	81.644.718/0001-12	42,75	R$ 981.358,87	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
32	INSA - INSTITUTO NOSSA	75.759.480/0001-78	41,97	R$ 523.184,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
	SENHORA AUXILIADORA						
33	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA – CAMPUS MEDIANEIRA	75.101.873/0002-70	40,90	R$ 3.847.168,47	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
34	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	76.564.624/0001-01	40,58	R$ 4.681.766,97	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
35	ASSOCIACAO BANESTADO	76.594.175/0001-36	40,49	R$ 837.854,44	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
36	PRIXX VEICULOS LTDA	07.202.226/0004-67	40,26	R$ 341.040,14	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
37	ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NIPO-BRASILEIRA DE CURITIBA - NIKKEI CURITIBA	76.715.101/0001-00	40,17	R$ 1.151.525,59	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
38	PLUSH GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	06.185.534/0001-16	39,75	R$ 350.339,71	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Contrato de Desempenho
39	MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL	75.458.836/0001-33	39,51	R$ 258.590,31	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
40	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS CHATEAUBRIAND-PR	17.398.245/0001-11	39,11	R$ 591.970,43	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
41	IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	80.147.804/0001-57	38,88	R$ 677.892,99	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
42	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	77.667.855/0002-86	38,18	R$ 128.931,90	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
43	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	75.462.820/0001-02	37,77	R$ 261.086,34	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
44	TV INDEPENDENCIA LTDA	79.107.918/0001-94	37,44	R$ 651.628,71	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
45	THE FIVE - EAST BATEL	27.025.056/0001-57	37,20	R$ 272.143,97	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
46	NOVO CENTRO	26.305.726/0001-26	35,68	R$ 211.702,55	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
47	INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	78.624.202/0004-44	34,89	R$ 996.160,73	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
48	CONDOMINIO PIEMONTE VERSATILE HOME & OFFICE	30.901.678/0001-06	34,75	R$ 393.910,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
49	LAR MARIA TEREZA VIEIRA	80.760.879/0001-09	34,25	R$ 229.665,77	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
50	HOESP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	6.958.776/0001-03	33,40	R$ 293.385,82	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
51	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	76.712.918/0001-25	33,17	R$ 700.520,43	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
52	EDIFICIO H.A OFICCES LINHA VERDE	27.602.661/0001-43	30,78	R$ 282.695,83	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
53	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	75.218.750/0001-33	30,21	R$ 217.383,59	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	Consumidor	CNPJ	Pontuação	Custo PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual
	EXCEPCIONAIS DE IBIPORA						
54	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ	04.823.494/0001-65	29,75	R$ 514.238,26	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
55	ASSOCIAÇÃO REFÚGIO	07.778.949/0001-66	12,57	R$ 44.060,69	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo I a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

2. RECURSOS

Recurso Total (Previsto no edital)	Recurso por Classe	Classes
R$ 30.000.000,00	R$ 20.000.000,00	Industrial e Residencial
	R$ 10.000.000,00	Demais classes

Recurso Total (Projetos aprovados e selecionados)	Recurso por Classe	Classes
R$ 29.144.194,74**	R$ 18.510.382,87	Industrial e Residencial
	R$ 10.633.811,87*	Demais classes

* Conforme item 2.3.4 do edital, havendo sobra de recursos de alguma das tipologias, o recurso restante poderá ser destinado para atender propostas selecionadas de outras tipologias.

** O recurso remanescente é insuficiente para convocar o próximo proponente da lista de classificados

3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS NÃO SELECIONADOS:

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	STATUS
1	INDUMEC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA	Industrial	NÃO SELECIONADO
2	LACTOJARA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS SA	Industrial	NÃO SELECIONADO

b. Demais tipologias

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	STATUS
1	ALBERGUE SANTA LUIZA DE MARILLAC DE MARINGA	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
2	APACN - APOIO A CRIANCA COM CANCER	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
3	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO PARANA	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
4	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
5	AUTO POSTO TULIO LTDA	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
6	CONDOMINIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
7	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Poder Público	NÃO SELECIONADO
8	INSTITUTO POLICLINICA PATO BRANCO	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
9	LAR PADRE LEONE	Comércio e Serviços	NÃO SELECIONADO
10	MUNICÍPIO DE ALTÔNIA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
11	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Poder Público	NÃO SELECIONADO
12	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	Poder Público	NÃO SELECIONADO
13	MUNICIPIO DE JAPIRA	Poder Público	NÃO SELECIONADO
14	MUNICIPIO DE JAPIRA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
15	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
16	MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
17	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
18	MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	Poder Público	NÃO SELECIONADO
19	MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
20	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	STATUS
21	MUNICÍPIO DE TAPIRA	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
22	MUNICÍPIO DE TURVO	Iluminação pública	NÃO SELECIONADO
23	MUNICÍPIO DE TURVO	Poder Público	NÃO SELECIONADO
24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Poder Público	NÃO SELECIONADO
25	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - JATAIZINHO	Serviços Públicos	NÃO SELECIONADO
26	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - PEABIRU	Serviços Públicos	NÃO SELECIONADO
27	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	Serviços Públicos	NÃO SELECIONADO
28	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	Poder Público	NÃO SELECIONADO

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo II a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para os projetos selecionados em que eventualmente foram identificados pontos de correção (ressalvas), os proponentes serão notificados pela **COPEL DIS** com a indicação do ponto de ressalva. O prazo para atendimento está descrito no item "*2.2.2*" no edital da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 003/2020**.

ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
1	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	Industrial	ACXXUS ENGENHARIA DE MEDIÇÕES LTDA	R$ 3.899.554,04	R$ 3.899.554,04	MT	0,56	30,00	4,67	20,00	14,40	8,00	0,00	0,71	0,06	77,85
2	ROMANHA	Industrial	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 3.806.617,38	R$ 3.106.617,38	FI	0,65	25,67	4,34	6,73	12,90	7,00	8,83	4,58	2,15	72,20
3	BALFLEX BRASIL	Industrial	TRIBUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 1.183.348,21	R$ 943.673,80	FI	0,61	27,19	4,81	1,55	12,00	2,00	9,72	4,61	5,00	66,88
4	BRF PONTA GROSSA	Industrial	ACXXUS ENGENHARIA DE MEDIÇÕES LTDA	R$ 1.427.271,23	R$ 1.427.271,23	MT	0,58	28,95	4,44	6,21	14,40	8,00	0,00	0,71	0,18	62,88
5	COANA - COOPERATIVA DE COMÉRCIO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE	Industrial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 1.477.044,89	R$ 1.318.809,89	MT FI	0,67	23,71	5,00	2,11	13,20	8,00	5,14	5,00	0,15	62,31
6	CONDOMINIO BOULEVARD REBOUCAS	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 467.545,45	R$ 427.560,45	IL FI	0,65	25,19	4,10	0,56	13,20	8,00	4,11	4,27	0,46	59,89
7	CONDOMINIO MY WAY BATEL	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 233.352,68	R$ 186.640,18	IL FI	0,82	17,52	3,86	0,21	13,50	10,00	9,61	4,24	0,93	59,86
8	CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 237.656,43	R$ 210.456,43	IL FI	0,72	21,16	3,89	0,24	13,20	8,00	5,49	4,48	0,91	57,38
9	MECO MADEIRAS	Industrial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 457.039,69	R$ 402.314,69	IL FI	0,81	17,96	4,52	0,57	13,20	8,00	5,75	4,43	0,47	54,90
10	BREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Industrial	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1.482.646,89	R$ 1.482.646,89	FI	0,77	20,20	4,76	2,11	14,55	10,00	0,00	1,42	0,91	53,96

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
11	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRANCISCO LACHOWSKI	Residencial	KB SMART ENERGY	R$ 117.931,83	R$ 104.589,83	FI	0,78	19,38	4,22	0,14	12,75	7,00	5,43	1,42	3,49	53,83
12	BRF PARANAGUÁ	Industrial	ACXXUS ENGENHARIA DE MEDIÇÕES LTDA	R$ 816.603,13	R$ 816.603,13	MT	0,69	22,77	4,28	2,95	14,40	8,00	0,00	0,71	0,31	53,43
13	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	Industrial	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	R$ 1.133.183,21	R$ 1.115.436,90	IL MT	0,82	16,96	3,91	3,62	14,10	10,00	0,75	2,35	1,36	53,05
14	GRAND GARDEN CONDOMINIUM	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 271.159,23	R$ 240.527,23	IL FI	0,84	16,17	3,82	0,32	13,20	8,00	5,42	4,22	0,80	51,95
15	CONDOMINIO EDIFICIO LE PARC	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 608.233,52	R$ 608.233,52	FI	0,66	24,44	4,07	0,66	12,90	8,00	0,00	1,42	0,36	51,85
16	CONDOMÍNIO SAN LORENZO HOME CLUB	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 220.986,70	R$ 195.136,70	FI	0,81	18,50	3,78	0,18	13,20	8,00	5,62	1,42	0,98	51,68
17	CONDOMINIO QUARTIER	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 418.918,27	R$ 331.648,24	FI	0,95	13,26	4,84	0,40	13,20	8,00	10,00	1,42	0,52	51,64
18	CONDOMÍNIO RESERVA CASA BLANCA	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 542.282,48	R$ 530.270,48	FI	0,71	21,85	3,95	0,54	13,20	8,00	1,06	1,42	0,40	50,43
19	CONDOMINIO PARQUE ECOVILLE	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 344.898,03	R$ 386.873,53	IL FI	0,89	14,45	4,22	0,51	12,90	8,00	5,21	4,53	0,56	50,37
20	CONDOMINIO EDIFICIO JUAREZ MACHADO	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 307.876,72	R$ 282.376,72	IL FI	0,87	15,32	3,89	0,30	13,20	8,00	3,98	4,26	0,70	49,64
21	CONDOMINIO BOTANICA	Residencial	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 588.467,11	R$ 535.117,11	FI	0,89	14,53	4,57	0,66	13,20	8,00	4,35	1,42	0,37	47,10

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

b. Demais Tipologias

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
1	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 1,154,306.66	R$ 1,034,306.66	IL	0.21	30.00	4.95	9.26	12.45	10.00	2.80	0.00	1.37	70.83
2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 1,539,906.72	R$ 1,522,906.72	IL	0.24	27.09	4.51	11.95	12.45	10.00	0.30	0.00	1.03	67.33
3	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 2,156,301.20	R$ 1,664,061.20	IL	0.32	22.09	4.42	9.93	12.45	10.00	6.15	0.00	0.73	65.77
4	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Iluminação pública	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	R$ 5,250,885.83	R$ 5,193,676.95	IL	0.48	16.52	4.31	20.00	14.10	10.00	0.29	0.00	0.17	65.39
5	MUNICÍPIO DE IRATI	Iluminação pública	ENERGISA SOLUÇÕES	R$ 1,218,860.34	R$ 1,218,860.34	IL	0.28	23.96	4.03	8.81	14.40	10.00	0.00	0.00	0.52	61.72
6	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	Iluminação pública	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	R$ 3,594,225.97	R$ 3,546,076.61	IL	0.54	14.99	4.38	12.18	14.10	10.00	0.36	0.00	0.25	56.26
7	HOSPITAL SÃO VICENTE - CURITIBA	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,085,983.95	R$ 1,045,983.95	IL AC EH	0.52	15.75	3.82	5.16	14.40	9.00	0.99	2.46	0.58	52.17
8	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Poder Público	ENGENAR	R$ 983,454.81	R$ 683,454.81	IL AC FI	0.61	13.40	3.95	2.05	12.15	8.00	8.21	2.87	0.61	51.25
9	CASA DE MISERICORDIA DE CORNÉLIO PROCOPIO	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 1,556,835.53	R$ 1,556,835.53	IL AC FI	0.60	13.60	4.30	3.76	14.40	10.00	0.00	3.29	0.41	49.75
10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 567,734.01	R$ 555,734.01	IL	0.46	17.10	4.13	2.28	12.45	10.00	0.57	0.00	2.79	49.31
11	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 785,364.15	R$ 785,364.15	AC EH	0.52	15.49	3.92	3.12	14.40	10.00	0.00	1.10	0.81	48.84
12	ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PR	Comércio e Serviços	DSA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	R$ 538,533.59	R$ 338,533.59	IL FI	0.80	7.49	5.00	0.62	14.40	8.00	10.00	1.53	1.61	48.65
13	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE BANDEIRANTES	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,479,738.20	R$ 1,321,938.20	AC EH FI	0.68	11.29	4.66	2.85	14.40	9.00	2.87	3.13	0.43	48.63

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
14	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	Serviços Públicos	TECNIA ENGENHARIA LTDA	R$ 380,372.92	R$ 271,577.92	IL	0.74	9.51	3.93	0.98	14.70	10.00	7.70	0.00	1.62	48.44
15	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE APUCARANA	Comércio e Serviços	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 280,739.14	R$ 268,439.14	IL FI	0.58	14.11	3.48	0.37	12.45	10.00	1.18	1.53	4.92	48.05
16	MUNICÍPIO DE PARANACITY	Iluminação pública	AVANTE ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 221,032.15	R$ 221,032.15	IL	0.34	20.99	3.88	1.35	12.15	8.00	0.00	0.00	1.43	47.81
17	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 1,252,037.41	R$ 1,235,037.41	IL	0.56	14.55	4.42	4.14	12.45	10.00	0.37	0.00	1.26	47.20
18	MUNICÍPIO DE SENGÉS	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 484,476.87	R$ 467,476.87	IL	0.57	14.34	4.06	1.56	12.45	10.00	0.94	0.00	3.27	46.62
19	MUNICIPIO DE IVAIPORA	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 2,190,558.43	R$ 2,190,558.43	IL	0.75	9.29	4.49	8.09	14.40	10.00	0.00	0.00	0.29	46.55
20	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,212,842.88	R$ 1,212,842.88	EH	0.63	12.72	4.56	3.41	14.40	10.00	0.00	0.25	0.52	45.87
21	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASCAVEL	Comércio e Serviços	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 417,943.48	R$ 389,023.48	IL FI	0.61	13.06	3.73	0.52	12.45	10.00	1.86	1.54	2.50	45.67
22	GREEN APPLE MOTEL LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 771,833.34	R$ 662,243.34	AC FI	0.61	13.23	4.68	0.68	13.20	8.00	3.82	1.89	0.13	45.63
23	IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 703,344.26	R$ 703,344.26	IL AC FI	0.67	11.50	3.81	1.70	14.40	10.00	0.00	3.18	0.90	45.49
24	IRMANDADE DE SANTA CASA DE LONDRINA	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,133,900.43	R$ 1,133,900.43	IL AC	0.69	10.69	3.85	4.30	14.40	10.00	0.00	1.35	0.56	45.15
25	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 1,339,879.21	R$ 1,339,879.21	AC FI	0.64	12.44	4.24	3.20	15.00	8.00	0.00	1.72	0.47	45.07
26	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P GROSSA	Comércio e Serviços	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 127,934.07	R$ 101,984.07	IL FI	0.80	7.32	3.12	0.13	12.45	10.00	5.46	1.42	5.00	44.91
27	IRMANDADE DE SANTA CASA DE LONDRINA	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 1,340,443.13	R$ 1,340,443.13	IL AC FI	0.75	9.10	3.83	3.27	14.40	10.00	0.00	3.19	0.47	44.26

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
28	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	Iluminação pública	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 1,368,780.41	R$ 1,351,780.41	IL	0.67	11.83	4.54	3.82	12.45	10.00	0.33	0.00	1.16	44.14
29	CENTRO DE EXCELENCIA A ATENÇÃO GERIATRICA E GERONTOLOGIA - CEGEN	Comércio e Serviços	QUANTOM ENERGIA EIRELLI	R$ 697,470.27	R$ 697,470.27	AC FI	0.69	10.97	3.93	1.57	14.40	10.00	0.00	1.69	0.91	43.47
30	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 3,261,876.62	R$ 3,011,876.62	AC Outros	0.79	7.99	4.25	5.97	13.20	8.00	2.06	1.44	0.02	42.92
31	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA - APMI	Comércio e Serviços	GRAPHUS ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EIRELLI	R$ 981,358.87	R$ 981,358.87	AC FI	0.72	9.93	4.16	1.86	14.40	10.00	0.00	1.75	0.65	42.75
32	INSA - INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Comércio e Serviços	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R$ 558,184.81	R$ 523,184.81	IL FI	0.68	11.12	3.78	0.79	13.95	8.00	1.69	1.50	1.13	41.97
33	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	Poder Público	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 3,862,168.47	R$ 3,847,168.47	IL AC RF FI	0.95	5.00	4.12	4.20	13.95	8.00	0.10	5.00	0.53	40.90
34	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 4,681,766.97	R$ 4,681,766.97	IL AC FI	0.88	5.94	4.33	6.14	13.20	8.00	0.00	2.95	0.02	40.58
35	ASSOCIACAO BANESTADO	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 940,789.44	R$ 837,854.44	IL FI	0.76	8.77	4.75	1.18	13.20	8.00	2.95	1.54	0.11	40.49
36	PRIXX VEICULOS LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 390,265.14	R$ 341,040.14	FI	0.71	10.31	4.43	0.46	12.90	8.00	3.40	0.51	0.26	40.26
37	ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NIPO-BRASILEIRA DE CURITIBA - NIKKEI CURITIBA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 1,290,260.59	R$ 1,151,525.59	IL AS FI	0.84	6.79	4.57	1.89	13.20	8.00	2.90	2.75	0.08	40.17
38	PLUSH GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 414,299.71	R$ 350,339.71	FI	0.77	8.42	4.78	0.44	13.20	8.00	4.16	0.51	0.24	39.75
39	MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL	Iluminação pública	AVANTE ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 258,590.31	R$ 258,590.31	IL	0.69	10.83	3.85	0.82	12.90	10.00	0.00	0.00	1.10	39.51
40	HOSPITAL BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS CHATEAUBRIAND -PR	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 708,250.43	R$ 591,970.43	AS FI	0.87	6.16	4.62	0.79	13.20	8.00	4.42	1.77	0.14	39.11

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	USOS FINAIS	RCB PEE	A	B	C	D	F	G	H	I	Total
41	IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 781,717.99	R$ 677,892.99	IL AS FI	0.94	5.34	4.43	1.01	13.20	8.00	3.58	3.20	0.13	38.88
42	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	Comércio e Serviços	KB SMART ENERGY	R$ 141,251.90	R$ 128,931.90	FI	0.72	10.11	4.04	0.16	12.00	7.00	2.35	0.51	2.02	38.18
43	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	Iluminação pública	AVANTE ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 261,086.34	R$ 261,086.34	IL	0.67	11.64	3.86	0.84	12.15	8.00	0.00	0.00	1.27	37.77
44	TV INDEPENDENCIA LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 720,653.71	R$ 651,628.71	AC FI	0.86	6.34	4.54	0.81	13.20	8.00	2.58	1.83	0.14	37.44
45	THE FIVE - EAST BATEL	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 305,363.97	R$ 272,143.97	FI	0.79	7.67	4.31	0.25	13.20	8.00	2.93	0.51	0.33	37.20
46	NOVO CENTRO	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 244,942.55	R$ 211,702.55	FI	0.94	5.48	4.21	0.21	13.20	8.00	3.65	0.51	0.41	35.68
47	INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	Comércio e Serviços	EFI ENERGY ENGENHARIA	R$ 996,160.73	R$ 996,160.73	IL FI	0.77	8.27	4.21	1.56	12.75	6.00	0.00	1.58	0.52	34.89
48	CONDOMINIO PIEMONTE VERSATILE HOME & OFFICE	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 393,910.81	R$ 393,910.81	FI	0.77	8.57	3.90	0.31	13.20	8.00	0.00	0.51	0.26	34.75
49	LAR MARIA TEREZA VIEIRA	Comércio e Serviços	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 229,827.02	R$ 229,665.77	IL RF Outros FI	0.65	12.16	3.58	0.36	6.30	5.50	0.02	4.48	1.85	34.25
50	HOESP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	Comércio e Serviços	ESCO IGUASSU E ENGENHARIA LTDA	R$ 293,385.82	R$ 293,385.82	AC	0.73	9.73	3.76	1.20	10.50	6.00	0.00	0.42	1.79	33.40
51	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	Comércio e Serviços	EFI ENERGY ENGENHARIA	R$ 700,520.43	R$ 700,520.43	IL FI	0.86	6.53	4.58	0.80	12.75	6.00	0.00	1.63	0.87	33.17
52	EDIFICIO H.A OFICCES LINHA VERDE	Comércio e Serviços	EFI ENERGY ENGENHARIA	R$ 282,695.83	R$ 282,695.83	FI	0.95	5.17	4.20	0.31	12.75	6.00	0.00	0.51	1.85	30.78
53	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORA	Comércio e Serviços	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 217,383.59	R$ 217,383.59	IL FI	0.76	8.92	3.61	0.63	5.70	8.00	0.00	1.45	1.89	30.21
54	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ	Poder Público	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 569,770.66	R$ 514,238.26	IL AC FI	0.81	7.16	4.45	0.83	6.30	4.00	2.62	3.27	1.11	29.75
55	ASSOCIAÇÃO REFÚGIO	Comércio e Serviços	EFI ENERGY ENGENHARIA	R$ 44,060.69	R$ 44,060.69	FI	0.79	7.83	3.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.51	1.08	12.57

ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

	Nome Consumidor	Tipologia	ESCO	Valor Total	Valor Total PEE	Motivo Reprova
1	CONDOMINIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	Comércio e Serviços	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.162.599,76	R$ 1.136.138,75	Não atendimento ao item 9.2.5 - Não utilizado menor dos orçamentos nos cálculos. Não atendimento ao item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem Selo PROCEL. Não atendimento ao item 11.2 - Estudo de inviabilidade dos usos finais.
2	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Poder Público	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 116.265,93	R$ 116.265,93	Não atendimento item 4.2.1 - Carta de Apresentação. Não atendimento item 9.2.2 - Emissão de orçamentos fora do prazo permitido pelo edital. Não atendimento item 9.2.5 - Ausência de orçamentos. Não atendimento item 9.2.6 - Ausência da informação no orçamento de material de atendimento ao selo PROCEL.
3	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - JATAIZINHO	Serviços Públicos	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 713.205,10	R$ 673.675,12	Não atendimento item 9.3.2 - Não discriminada a quantidade de horas e valor unitário para mão de obra de terceiros Não atendimento item 11.2 - Ausência de cálculos de demonstração de inviabilidade de usos finais. Não atendimento item 12.1 - Ausência de informações necessárias sobre etapa de medição e verificação Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreto do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
4	MUNICIPIO DE JAPIRA	Poder Público	FUNPAR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	R$ 391.751,86	R$ 348.148,61	Não atendimento item 9.3.2 - Não discriminada a quantidade de horas e valor unitário para mão de obra de terceiros Não atendimento item 11.2 - Incorreção na forma de demonstração de inviabilidade dos usos finais. Não atendimento item 11.3.1 - Ausência de simulação computacional para fontes incentivadas Não atendimento item 12.1 - Ausência de informações necessárias sobre etapa de medição e verificação Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreto do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
5	MUNICIPIO DE JAPIRA	Iluminação pública	FUNPAR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	R$ 526.418,62	R$ 378.781,10	Não atendimento item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem Selo Procel

	Nome Consumidor	Tipologia	ESCO	Valor Total	Valor Total PEE	Motivo Reprova
6	MUNICÍPIO DE TURVO	Iluminação pública	FUNPAR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	R$ 780.810,08	R$ 611.779,87	Não atendimento item 9.2.1 - Orçamento não endereçado ao consumidor proponente ou empresa responsável pela elaboração. Não atendimento item 9.2.5 - Ausência de no mínimo três orçamentos. Não atendimento item 12 - Ausência de informações necessárias em relação a estratégia de M&V. Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias referente a etapa de treinamento e capacitação.
7	MUNICÍPIO DE TURVO	Poder Público	FUNPAR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	R$ 271.194,75	R$ 233.732,25	Não atendimento item 8.4.1 - Ausência de informações sobre níveis de eficiência dos equipamentos existentes do sistema de condicionamento ambiental. Não atendimento item 12.1 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação. Não atendimento item 11.2 - Cálculo de inviabilidade não atende ao proposto no edital. Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreta do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
8	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Poder Público	KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 857.631,00	R$ 709.306,00	Não atendimento item 11.2 - Ausência de estudo de inviabilidade de usos finais Não atendimento item 11.3.1 - Ausência de simulação computacional para fontes incentivadas Não atendimento item itens 7.4.1 e 7.4.2 - Ausência cronogramas físico e financeiro.
9	MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	Poder Público	95.640.132/0001-94	R$ 175.755,70	R$ 175.755,70	Não atendimento item 5.1.7 - Ausência de previsão da etapa de Medição e verificação dos resultados Não atendimento item 8.1.1 - Não comprovado a utilização de equipamentos com Selo PROCEL. Não atendimento itens 5.1.9 e 5.1.10 - Energia gerada pelo projeto é superior à estimativa de consumo anual da UC. Não atendimento item 11.2 - Estudo de inviabilidade Não atendimento ao item 8.1.8 - Não atendimento as vidas úteis dos equipamentos definidos no edital.
10	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS	Comércio e Serviços	ECO ENERGIA LTDA ME	R$ 1.615.228,90	R$ 1.471.826,01	Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreta do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Poder Público	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	R$ 1.866.713,16	R$ 1.866.713,16	Não atendimento item 4.1 - Ausência de informações necessárias no diagnóstico energético solicitadas no edital Não atendimento item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem Selo Procel
12	INSTITUTO POLICLINICA PATO BRANCO	Comércio e Serviços	ESCO IGUASSU E ENGENHARIA LTDA	R$ 289.963,21	R$ 289.963,21	Não atendimento item 9.2.1 - Orçamento com emissão anterior ao permitido no edital.
13	MUNICÍPIO DE TAPIRA	Iluminação pública	CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	R$ 1.255.371,19	R$ 1.055.371,19	Não atendimento item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo anual das unidades consumidoras beneficiadas pelo projeto

	Nome Consumidor	Tipologia	ESCO	Valor Total	Valor Total PEE	Motivo Reprova
14	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	Iluminação pública	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 417.484,04	R$ 294.507,26	Não atendimento item 8.1.9 - Utilização de perdas superior ao definido no edital. Não atendimento item 12 - Ausência de informações necessárias em relação a estratégia de M&V. Não atendimento item 13.2 - Ausência de informações necessárias em relação a etapa de Treinamento e Capacitação Não atendimento Módulo 7, Seção 7.2, item 3.12 do PROPEE - Projeto propôs contrapartida superior ao valor total do equipamento.
15	MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA	Iluminação pública	CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	R$ 423.996,99	R$ 423.996,99	Não atendimento item 8.1.9 - Utilização de perdas superior ao definido no edital. Divergência de dados entre cálculos apresentados na planilha de cálculo da relação custo benefício e o diagnóstico energético.
16	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	Iluminação pública	TECNOPORTO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI	R$ 989.337,54	R$ 874.337,54	Não atendimento item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem Selo Procel
17	MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA	Iluminação pública	CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	R$ 695.996,56	R$ 625.996,56	Não atendimento item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo das unidades consumidoras.
18	ALBERGUE SANTA LUIZA DE MARILLAC DE MARINGA	Comércio e Serviços	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R$ 790.139,79	R$ 775.139,79	Não atendimento item 11.1.4 - Geração da fonte incentivada superior à média de consumo anual das unidades consumidoras.
19	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO PARANA	Comércio e Serviços	AGES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R$ 3.497.065,26	R$ 3.457.065,26	Não atendimento item 9.2.5 - Ausência de no mínimo três orçamentos Não atendimento item 11.3.1 - Ausência de simulação computacional da fonte incentivada Não atendimento 11.2 - Ausência de cálculo de inviabilidade de outros usos finais.
20	AUTO POSTO TULIO LTDA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA S.A.	R$ 1.434.884,55	R$ 1.244.859,55	Não atendimento item 11.2 - Ausência de cálculo de inviabilidade de outros usos finais.
21	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	Poder Público	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	R$ 2.570.679,06	R$ 2.528.369,06	Não atendimento item 8.5.1 - Vida útil inversor de frequência superior ao definido no edital.
22	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - PEABIRU	Serviços Públicos	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 631.278,25	R$ 567.193,76	Não atendimento item 11.2 - Ausência de estudo de inviabilidade de outros usos finais.
23	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	Poder Público	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 256.334,65	R$ 221.462,43	Não atendimento item 8.1.1 - Utilização de equipamento sem selo PROCEL
24	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	Serviços Públicos	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 725.179,83	R$ 715.179,83	Não atendimento item 5.1.11 - Não utilização do menor dos orçamentos Não atendimento item 9.3.2 - Não discriminada a quantidade de horas e valor unitário para mão de obra de terceiros Não atendimento item 11.2 - Ausência de cálculos de demonstração de inviabilidade de usos finais. Não atendimento item 12.1 - Ausência de informações necessárias sobre etapa de medição e verificação Não atendimento item 13.2.6 - Ausência de informações necessárias sobre a etapa de treinamento e capacitação Não atendimento Módulo 6, Seção 6.2, item 3.1 do PROPEE - Valoração incorreta do custo de energia do ponto de vista do consumidor.
25	APACN - APOIO A CRIANCA COM CANCER	Comércio e Serviços	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 329.661,18	R$ 291.500,57	Não atendimento item 9.1.2 - Orçamento deverá ser encaminhado ao consumidor ou a empresa responsável pela elaboração do projeto.

	Nome Consumidor	Tipologia	ESCO	Valor Total	Valor Total PEE	Motivo Reprova
26	LAR PADRE LEONE	Comércio e Serviços	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 188.570,66	R$ 188.570,66	Não atendimento ao item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo anual das unidades consumidoras.
27	MUNICÍPIO DE ALTÔNIA	Iluminação pública	AVANTE ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 200.177,25	R$ 200.177,25	Não atendimento item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo anual das unidades consumidoras beneficiadas pelo projeto
28	LACTOJARA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS SA	Industrial	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 2.017.202,86	R$ 2.000.202,86	Não atendimento item 11.1.1 - Consumidores do mercado livre de energia não poderão incluir em suas propostas iniciativas que contemplem fontes incentivadas.
29	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	Iluminação pública	CARTO SOLAR CONSULTORIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA	R$ 2.038.883,69	R$ 2.038.883,69	Não atendimento item 5.1.9 - Energia economizada superior ao consumo anual das unidades consumidoras beneficiadas pelo projeto
30	INDUMEC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA	Industrial	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 352.980,35	R$ 294.780,35	Não atendimento item 11.2 - Ausência de estudo inviabilidade para os demais usos finais.

RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 2ª CPP IP LIGHT - 2019
18 de novembro de 2019

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Light, após análise do Comitê, segue para conhecimento os resultados, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
IP	R$ 20.000.000,00	R$ 13.889.388,32
	Disponibilizado	R$ 20.000.000,00
	Aprovado em Projetos	R$ 13.889.388,32
	Saldo Remanescente	R$ 6.110.611,68

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
PAE19006 - Prefeitura de Piraí	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	88,44	R$2.118.727,21	R$1.963.197,01	0,45	Aprovado
Projeto de Eficiência Energética e Modernização da Iluminação Pública Municipal de Queimados	Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S/A	85,21	R$767.390,97	R$672.390,97	0,39	Aprovado
Barra Mansa bem Iluminado	TECNIA Engenharia LTDA	82,13	R$2.992.653,72	R$2.982.212,71	0,32	Aprovado
Eficientização Energética da Iluminação Pública do Município de Três Rios	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	66,25	R$2.750.631,69	R$2.750.631,69	0,43	Aprovado
Paracambi Bem Iluminada	TECNIA Engenharia LTDA	62,99	R$843.995,77	R$808.085,77	0,65	Aprovado
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA LTDA	62,45	R$1.798.004,53	R$1.798.004,53	0,64	Aprovado
AGES - IP Município de Paulo de Frontin	AGES Consultoria e Projetos Ltda	60,72	R$3.029.065,64	R$2.914.865,64	0,65	Aprovado
Eficientização Energética da Iluminação Pública do Município de Valença	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	58,22	R$2.725.810,50	R$2.725.810,50	0,51	Não atingiu a pontuação
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMO	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA LTDA	57,03	R$1.530.686,99	R$1.530.686,99	0,67	Não atingiu a pontuação

IP Eficiente em Pinheiral, Fase 2	N&M Engenharia Ltda	-	R$1.504.672,73	R$1.314.101,39	0,37	Reprovado
IP Eficiente em Volta Redonda	N&M Engenharia Ltda	-	R$2.771.461,36	R$2.503.933,88	0,18	Reprovado
IP Eficiente em Rio Claro	N&M Engenharia Ltda	-	R$832.617,92	R$742.306,97	0,29	Reprovado

Chamada Pública de Projetos (CPP) para o PEE da Light

O que é chamada pública de projetos?

Conceito

Mecanismo para implantação de ações de eficiência energética, onde a distribuidora de energia elétrica lança um edital convocando seus consumidores para apresentação de propostas de projetos de eficiência energética, que são selecionadas por critérios técnico-econômicos definidos pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL.

Objetivo

Tornar o processo decisório de escolha das propostas de projetos e consumidores beneficiados pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL mais transparente e democrático, promovendo maior participação da sociedade.

Confira aqui as regiões, municípios e bairros da área de concessão da Light que podem ser contemplados com projetos de eficiência energética.

5ª Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética (CPP 002/2018) novo!

A 5ª Chamada Pública de Projetos da Light, no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, está disponibilizando pelo menos R$ 25.000.000,00.

Documentação:

- Apresentação Workshop 5ª CPP 29/06/2018 ***novo!***
- Edital 5ª CPP ***novo!***
- Anexos do Edital 5ª CPP ***novo!***
- Planilha de RCB 5ª CPP ***novo!***
- Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP) ***novo!***
- Manual do SG-CPP ***novo!***
- Modelos de contratos ***novo!***

Consultas de Apoio:

- Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE)
- Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)
- Guia de M&V
- Planilhas de apoio ao M&V - Faça download na opção Planilhas
- Site da ANEEL/PEE

Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética em Iluminação Pública (CPP 001/2018) *novo!*

A previsão é iniciar a execução dos projetos selecionados a partir do primeiro semestre de 2019.

Documentação:

- Edital CPP IP
- Anexos do Edital CPP IP
- Apresentação Workshop 28/03/2018
- Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP)
- Planilha de RCB ***novo!***
- Modelos de Contratos ***novo!***
- Anexo Contratual - Controle e Aspectos Técnicos sobre Veículos ***novo!***
- Anexo Contratual - Diretrizes Gerais de Segurança e Medicina do Trabalho ***novo!***
- Anexo Contratual - Diretrizes Gerais de Segurança e Medicina do Trabalho - SEP ***novo!***
- Anexo Contratual - Regras para Contratação de Materiais, Serviços e Obras - Meio Ambiente ***novo!***
- Anexo Contratual - Resolução do CONTRAN nº 26, de 22 de maio de 1998 ***novo!***

Resultado Final da CPP IP *novo!*

Propostas de Projetos aprovadas após avaliação da ANEEL (pontuação entre 28 e 21):

Investimento inicial disponibilizado: R$ 15.000.000,00
Valor aprovado: R$ 10.600.649,66

- Prefeitura de Levy Gasparian | R$ 2.251.426,84 | Pontuação ANEEL 96% (27 pontos)
- Prefeitura de Pirai | R$ 999.823,58 | Pontuação ANEEL 93% (26 pontos)
- Prefeitura de Pinheiral | R$ 634.136,77 | Pontuação ANEEL 93% (26 pontos)
- Prefeitura de Paracambi | R$ 1.976.888,12 | Pontuação ANEEL 79% (22 pontos)
- Prefeitura de Três Rios | R$ 2.803.420,67 | Pontuação ANEEL 75% (21 pontos)
- Prefeitura de Paty do Alferes | R$ 1.934.953,68 | Pontuação ANEEL 75% (21 pontos)

Informações gerais:

No período que antecede as assinaturas dos instrumentos contratuais poderá haver uma nova averiguação dos clientes beneficiários e das empresas parceiras no âmbito comercial da Light.
Vale ressaltar que a assinatura dos instrumentos contratuais e a execução dos projetos estão condicionadas à apresentação e aprovação de toda a documentação solicitada, com prazo de validade vigente, tanto dos clientes beneficiários quanto das empresas parceiras. Além disso, **todos os projetos devem atender integralmente às regras do Edital e da ANEEL, bem como as regras comerciais da Light**.

Tópicos Relacionados

Conheça as ações do Grupo Light para o desenvolvimento da área de concessão

Saiba mais sobre os serviços oferecidos pela Light SESA

Light, sempre com você!

Faltou Luz? Light Já!
Envie do celular o Código da Instalação para: **54448**

Falta de Luz: **0800 021 0196**

Emergência Grandes Clientes: **0800 282 1380**

Disque-Light Comercial: **0800 282 0120**

Deficientes Auditivos: **0800 285 2453**

Light - © Copyright 2012 | Política de privacidade | Mapa do site

Chamada Pública de Projetos (CPP) para o PEE da Light

O que é chamada pública de projetos?

Conceito

Mecanismo para implantação de ações de eficiência energética, onde a distribuidora de energia elétrica lança um edital convocando seus consumidores para apresentação de propostas de projetos de eficiência energética, que são selecionadas por critérios técnico-econômicos definidos pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL.

Objetivo

Tornar o processo decisório de escolha das propostas de projetos e consumidores beneficiados pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL mais transparente e democrático, promovendo maior participação da sociedade.

Confira aqui as regiões, municípios e bairros da área de concessão da Light que podem ser contemplados com projetos de eficiência energética.

Próximos Eventos novo!

A Light prevê realizar, no primeiro semestre de 2019, uma nova Chamada Pública de Projetos, com valor estimado em pelo menos R$ 25.000.000,00, no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.

5ª Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética (CPP 002/2018) novo!

A previsão é iniciar a execução dos projetos selecionados a partir do primeiro semestre de 2019.

Documentação:

- Apresentação Workshop 5ª CPP 29/06/2018 ***novo!***
- Edital 5ª CPP ***novo!***
- Anexos do Edital 5ª CPP ***novo!***
- Planilha de RCB 5ª CPP ***novo!***
- Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP) ***novo!***
- Manual do SG-CPP ***novo!***
- Modelos de contratos ***novo!***

Consultas de Apoio:

- Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE) ***novo!***
- Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)
- Guia de M&V
- Planilhas de apoio ao M&V - Faça download na opção Planilhas
- Site da ANEEL/PEE

Resultado Final da 5ª CPP, por tipologia: *novo!*

Comercial e Serviços:

Propostas de Projetos Aprovadas
Investimento inicial disponibilizado: R$ 11.000.000,00
Valor aprovado: R$ 692.915,81
- Hospital do Carmo (HC) | R$ 692.915,81 | 74,35 pontos

Poder Público:

Propostas de Projetos Aprovadas
Investimento inicial disponibilizado: R$ 8.000.000,00
Valor aprovado: R$ 23.371.768,85

- 1º Distrito Naval | R$ 1.737.365,52 | 81,46 pontos
- Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | R$ 4.110.278,16 | 81,12 pontos
- Banco Central do Brasil | R$ 669.706,51 | 80,71 pontos
- INCA - Ministério da Saúde do Instituto Nacional do Câncer | R$ 1.722.497,82 | 76,27 pontos
- Arsenal da Marinha | R$ 2.982.402,30 | 74,45 pontos
- Comando da Aeronáutica - Hospital de Força Aérea do Galeão | R$ 754.114,09 | 71,63 pontos
- CEFET - Unidade Maracanã | R$ 2.608.931,33 | 70,59 pontos
- Secretaria de Educação de Queimados | R$ 428.954,83 | 68,36 pontos
- Hospital Federal Cardoso Fontes | R$ 3.180.060,12 | 66,20 pontos
- Prédios Públicos Eficiente em Rio Claro | R$ 463.306,01 | 65,68 pontos
- SERPRO – Regional Rio de Janeiro – Andaraí | R$ 1.715.697,60 | 63,31 pontos
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro | R$ 2.601.574,73 | 63,19 pontos
- Ministério da Defesa - Escola de Guerra Naval | R$ 396.879,83 | 62,99 pontos

Cadastro de reserva

Poder Público:

• Comando da Aeronáutica - Hospital Central da Aeronáutica | R$ 2.610.173,16 | 62,29 pontos

O detalhamento do resultado foi encaminhado para todos os participantes da CPP, conforme nova regulamentação do PROPEE, está disponível para vizualização no link abaixo:

• Resultado detalhado da 5ª CPP ***novo!***

Eventuais dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail eficiencia@light.com.br.

Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética em Iluminação Pública (CPP 001/2018) *novo!*

A previsão é iniciar a execução dos projetos selecionados a partir do primeiro semestre de 2019.

Documentação:

- Edital CPP IP
- Anexos do Edital CPP IP
- Apresentação Workshop 28/03/2018
- Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP)
- Planilha de RCB ***novo!***
- Modelos de Contratos ***novo!***
- Anexo Contratual - Controle e Aspectos Técnicos sobre Veículos ***novo!***
- Anexo Contratual - Diretrizes Gerais de Segurança e Medicina do Trabalho ***novo!***
- Anexo Contratual - Diretrizes Gerais de Segurança e Medicina do Trabalho - SEP ***novo!***
- Anexo Contratual - Regras para Contratação de Materiais, Serviços e Obras - Meio Ambiente ***novo!***
- Anexo Contratual - Resolução do CONTRAN nº 26, de 22 de maio de 1998 ***novo!***

Resultado Final da CPP IP *novo!*

Propostas de Projetos aprovadas após avaliação da ANEEL (pontuação entre 28 e 21):

Investimento inicial disponibilizado: R$ 15.000.000,00
Valor aprovado: R$ 10.600.649,66

- Prefeitura de Levy Gasparian | R$ 2.251.426,84 | Pontuação ANEEL 96% (27 pontos)
- Prefeitura de Pirai | R$ 999.823,58 | Pontuação ANEEL 93% (26 pontos)
- Prefeitura de Pinheiral | R$ 634.136,77 | Pontuação ANEEL 93% (26 pontos)
- Prefeitura de Paracambi | R$ 1.976.888,12 | Pontuação ANEEL 79% (22 pontos)
- Prefeitura de Três Rios | R$ 2.803.420,67 | Pontuação ANEEL 75% (21 pontos)
- Prefeitura de Paty do Alferes | R$ 1.934.953,68 | Pontuação ANEEL 75% (21 pontos)

Informações gerais:

No período que antecede as assinaturas dos instrumentos contratuais poderá haver uma nova averiguação dos clientes beneficiários e das empresas parceiras no âmbito comercial da Light.
Vale ressaltar que a assinatura dos instrumentos contratuais e a execução dos projetos estão condicionadas à apresentação e aprovação de toda a documentação solicitada, com prazo de validade vigente, tanto dos clientes beneficiários quanto das empresas parceiras. Além disso, **todos os projetos devem atender integralmente às regras do Edital e da ANEEL, bem como as regras comerciais da Light.**

Tópicos Relacionados

Conheça as ações do Grupo Light para o desenvolvimento da área de concessão

Saiba mais sobre os serviços oferecidos pela Light SESA

Light, sempre com você!
Faltou Luz? Light Já! Envie do celular o Código da instalação para: **54448**
Falta de Luz: **0800 021 0196**
Emergência Grandes Clientes: **0800 282 1380**
Disque-Light Comercial: **0800 282 0120**
Deficientes Auditivos: **0800 285 2453**

Light - © Copyright 2012 | Política de privacidade | Mapa do site

CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 006/2022
PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RESULTADO FINAL

04/09/2023

A **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente de **COPEL DIS**, comunica o resultado da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 006/2022.** O resultado em tela tem **caráter final** conforme definido no item 5.4 do edital. A seleção do projeto em caráter final não configura qualquer direito a execução do mesmo, tampouco estabelece compromisso financeiro entre o proponente e a **COPEL DIS.**

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme relacionado a seguir:

1. PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS E CADASTRO DE RESERVA:

a. Tipologias industrial e residencial

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
1	Seara Alimentos LTDA	02.914.460/0130-58	R$3,951,656.48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	69.87
2	Cooperativa Agroindustrial COPAGRIL	81.584.278/0065-10	R$1,594,112.60	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	69.20
3	Benerti Industria Mecânica LTDA	78.155.405/0001-96	R$1,365,182.48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	68.10
4	Multi Ply Wood Brasil S/A	39.665.323/0001-30	R$1,716,424.66	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	61.35
5	Condomínio Viver Bosque São josé dos Pinhais	17.125.884/0001-03	R$419,308.37	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	60.54
6	WM Indústria de Termoplásticos LTDA	17.232.143/0001-21	R$1,668,001.01	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	59.33

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
7	INDUMEC Indústria Mecânica LTDA	76.541.515/0001-60	R$634,316.70	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	58.24
8	Magnetron Indústria e Comércio de Componentes LTDA	11.493.623/0001-60	R$916,778.80	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	58.17
9	Premier Residence	29.275.956/0001-88	R$405,870.70	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	57.65
10	Trombini Embalagens S/A	11.252.642/0014-19	R$1,292,391.59	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	56.69
11	AZZU Indústria de Resinas Termoplásticas LTDA	19.753.917/0001-95	R$618,972.02	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	55.66
12	I9 Engenharia LTDA	10.646.366/0001-96	R$487,011.47	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	54.17

b. **Demais tipologias**

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
1	Município de Castro	77.001.311/0001-08	R$1.999.366,35	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	76,29
2	Município de Campo Magro	01.607.539/0001-76	R$1.998.944,13	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	75,44
3	Município de Francisco Beltrão	77.816.510/0001-66	R$1.818.839,20	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	67,87
4	Município de Jaguapitã	75.457.341/0001-90	R$1.820.978,73	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	62,63
5	Município de Califórnia	75.771.279/0001-06	R$686.455,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	59,30
6	Município de São José dos Pinhais	76.105.543/0001-35	R$1.908.633,39	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	57,19
7	Município de Pontal do Paraná	01.609.843/0001-52	R$1.218.025,89	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	51,56

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
8	Município de Bela Vista do Paraíso	76.245.067/0001-58	R$544.950,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,99
9	UOPECCAN Umuarama	81.270.548/0002-34	R$1.459.315,30	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,99
10	Município de Jataizinho	76.245.042/0001-54	R$500.003,27	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,98
11	Associação de Educação Personalizada - AEP	10.548.157/0001-00	R$300.594,32	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,55
12	Município de Tapira	75.801.738/0001-57	R$783.041,26	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,08
13	Município Santa Mônica	95.641.916/0001-37	R$635.701,45	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	46,99
14	Associação Evangélica Beneficente de Londrina - Hospital Evangélico de Londrina	78.613.841/0001-61	R$2.202.495,95	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	46,40
15	UOPECCAN Cascavel	81.270.548/0001-53	R$1.141.680,39	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	45,82
16	Associação de Pais e amigos de Apucarana	75.295.188/0001-41	R$300.000,00	Comércio e Serviços	Selecionado	Contrato de Desempenho	43,08
17	Associação Paranaense de Cultura - Prado Velho	76.659.820/0003-13	R$601.772,81	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	43,04

Cadastro de Reserva

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
18	Associação Paranaense de Cultura - Fazenda Gralha Azul	76.659.820/0005-85	R$563.077,61	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	41,75
19	SISNOR - Sistema Integrado de Saúde do Paraná	06.353.041/0001-48	R$1.403.506,67	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	40,59
20	Sociedade Beneficente Cristo Rei	02.194.783/0001-17	R$446.700,68	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	38,40
21	Município de Fernandes Pinheiro	01.619.323/0001-20	R$427.920,80	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	36,78

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
22	Município de Ibema	80.881.931/0001-85	R$1.061.045,07	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	36,68
23	Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã - ASCAU	06.305.710/0001-60	R$517.744,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	36,20

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo I a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

2. RECURSOS

Recurso Total (Previsto no edital)	Recurso por Classe	Classes
R$ 30.000.000,00	R$ 15.000.000,00	Industrial e Residencial
	R$ 15.000.000,00	Demais classes

Recurso Total (Projetos aprovados e selecionados)	Recurso por Classe*	Classes
R$ 34.990.824,81**	R$ 15.070.026,88	Industrial e Residencial
	R$ 19.920.797,44	Demais classes

* Conforme item 2.3.4 do edital, havendo sobra de recursos de alguma das tipologias, o recurso restante poderá ser destinado para atender propostas selecionadas de outras tipologias.

** Conforme previsto no item 2.3.2 do edital, as propostas aprovadas que totalizaram montante financeiro superior ao disponibilizado para realização desta CHAMADA PÚBLICA, foram selecionados para a execução em virtude da disponibilidade adicional de recursos.

3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS NÃO SELECIONADOS:

a. Tipologias Industrial e Residencial

Não houve

b. Demais tipologias

	Consumidor	Tipologia	Situação
1	Município de Guaraniaçu	Iluminação pública	Não Selecionado
2	Instituto Santa Pelizzari	Comércio e Serviços	Não Selecionado
3	Município de Três Barras	Iluminação pública	Não Selecionado
4	Município de Contenda	Iluminação pública	Não Selecionado
5	Município de Mandirituba	Iluminação pública	Não Selecionado
6	Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná	Comércio e Serviços	Não Selecionado

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo II a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para os projetos selecionados em que eventualmente foram identificados pontos de correção (ressalvas), os proponentes serão notificados pela **COPEL DIS** com a indicação do ponto de ressalva. O prazo para atendimento está descrito no item “2.2.2” no edital da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 006/2022.**

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS E CADASTRO DE RESERVA: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

a. Tipologias Industrial e Residencial

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
1	Seara Alimentos LTDA	02.914.460/0130-58	R$3.951.656,48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT	24,28	4,66	20,00	12,15	8,00	0,00	0,41	0,36	69,87
2	Cooperativa Agroindustrial COPAGRIL	81.584.278/0065-10	R$1.594.112,60	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL MT	28,66	4,31	8,39	13,20	10,00	2,91	1,46	0,26	69,20
3	Benerti Industria Mecânica LTDA	78.155.405/0001-96	R$1.365.182,48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	22,54	4,38	3,53	13,50	6,50	10,00	2,66	5,00	68,10
4	Multi Ply Wood Brasil S/A	39.665.323/0001-30	R$1.716.424,66	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT FI	25,43	4,98	5,09	14,40	8,50	0,00	2,86	0,07	61,35
5	Condomínio Viver Bosque São José dos Pinhais	17.125.884/0001-03	R$419.308,37	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	30,00	4,16	0,94	12,60	10,00	0,00	2,54	0,29	60,54
6	WM Indústria de Termoplásticos LTDA	17.232.143/0001-21	R$1.668.001,01	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL MT FI	21,57	5,00	4,74	13,95	9,00	0,00	5,00	0,07	59,33
7	INDUMEC Indústria Mecânica LTDA	76.541.515/0001-60	R$634.316,70	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	15,62	4,34	1,38	13,50	8,00	7,78	2,62	5,00	58,24
8	Magnetron Indústria e Comércio de Componentes LTDA	11.493.623/0001-60	R$916.778,80	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL CA FI	17,77	4,58	2,49	14,40	10,00	3,82	4,98	0,13	58,17
9	Premier Residence	29.275.956/0001-88	R$405.870,70	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	27,87	4,31	0,85	13,50	10,00	0,00	0,83	0,30	57,65
10	Trombini Embalagens S/A	11.252.642/0014-19	R$1.292.391,59	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT OU	23,33	4,18	6,11	12,45	8,00	0,00	1,50	1,11	56,69
11	AZZU Indústria de Resinas Termoplásticas LTDA	19.753.917/0001-95	R$618.972,02	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT FI	19,52	4,92	1,68	13,95	8,50	3,99	2,91	0,19	55,66
12	I9 Engenharia LTDA	10.646.366/0001-96	R$487.011,47	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	20,36	4,68	1,31	13,50	10,00	3,25	0,83	0,24	54,17

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

b. Demais Tipologias

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Valor Total	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
1	Município de Castro	77.001.311/0001-08	R$1.999.366,35	R$1.999.366,35	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	30,00	4,23	19,93	10,80	10,00	0,00	0,00	1,33	76,29
2	Município de Campo Magro	01.607.539/0001-76	R$1.998.944,13	R$2.063.600,01	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	28,39	4,58	18,34	13,35	10,00	0,71	0,00	0,07	75,44
3	Município de Francisco Beltrão	77.816.510/0001-66	R$1.818.839,20	R$2.083.196,16	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	24,08	4,39	14,03	12,45	10,00	2,86	0,00	0,06	67,87
4	Município de Jaguapitã	75.457.341/0001-90	R$1.820.978,73	R$2.053.882,01	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	20,75	4,52	11,39	13,35	10,00	2,56	0,00	0,06	62,63
5	Município de Califórnia	75.771.279/0001-06	R$686.455,00	R$689.955,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	25,56	4,24	5,62	13,05	10,00	0,11	0,00	0,73	59,30
6	Município de São José dos Pinhais	76.105.543/0001-35	R$1.908.633,39	R$2.012.807,58	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	18,45	4,40	10,66	12,45	10,00	1,17	0,00	0,07	57,19
7	Município de Pontal do Paraná	01.609.843/0001-52	R$1.218.025,89	R$1.373.201,73	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	16,12	4,35	6,01	12,45	10,00	2,55	0,00	0,08	51,56
8	Município de Bela Vista do Paraíso	76.245.067/0001-58	R$544.950,00	R$548.450,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	18,01	4,17	3,07	12,60	10,00	0,14	0,00	0,99	48,99
9	UOPECCAN Umuarama	81.270.548/0002-34	R$1.459.315,30	R$1.459.315,30	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL CA	9,56	4,26	8,63	13,95	10,00	0,00	2,23	0,37	48,99
10	Município de Jataizinho	76.245.042/0001-54	R$500.003,27	R$510.003,27	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	19,26	4,08	3,44	11,10	8,00	0,44	0,00	2,65	48,98
11	Associação de Educação Personalizada - AEP	10.548.157/0001-00	R$300.594,32	R$540.413,32	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	7,68	4,72	0,75	13,05	6,50	10,00	2,62	3,24	48,55

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Valor Total	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
12	Município de Tapira	75.801.738/0001-57	R$783.041,26	R$982.178,03	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	10,38	5,00	2,24	13,65	10,00	4,57	0,00	2,24	48,08
13	Município Santa Mônica	95.641.916/0001-37	R$635.701,45	R$797.853,43	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	8,64	4,82	1,69	13,65	10,00	4,58	0,00	3,61	46,99
14	Associação Evangélica Beneficente de Londrina - Hospital Evangélico de Londrina	78.613.841/0001-61	R$2.202.495,95	R$2.202.495,95	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	EH	8,99	4,83	8,41	13,50	10,00	0,00	0,42	0,24	46,40
15	UOPECCAN Cascavel	81.270.548/0001-53	R$1.141.680,39	R$1.141.680,39	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	CA	10,03	4,25	6,87	13,50	10,00	0,00	0,70	0,47	45,82
16	Associação de Pais e amigos de Apucarana	75.295.188/0001-41	R$300.000,00	R$315.000,00	Comércio e Serviços	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	8,16	3,87	0,51	11,85	10,00	1,07	2,61	5,00	43,08
17	Associação Paranaense de Cultura - Prado Velho	76.659.820/0003-13	R$601.772,81	R$776.672,81	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	CA FI	5,76	4,52	1,83	12,30	10,00	5,07	2,86	0,69	43,04
18	Associação Paranaense de Cultura - Fazenda Gralha Azul	76.659.820/0005-85	R$563.077,61	R$714.524,44	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	5,25	4,55	1,67	12,30	10,00	4,78	2,46	0,75	41,75
19	SISNOR - Sistema Integrado de Saúde do Paraná	06.353.041/0001-48	R$1.403.506,67	R$1.403.506,67	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	CA EH FI	4,19	4,44	3,83	12,75	10,00	0,00	5,00	0,38	40,59
20	Sociedade Beneficente Cristo Rei	02.194.783/0001-17	R$446.700,68	R$446.700,68	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	CA FI	6,94	4,12	1,01	12,30	10,00	0,00	2,83	1,20	38,40
21	Município de Fernandes Pinheiro	01.619.323/0001-20	R$427.920,80	R$442.920,80	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	3,40	4,01	0,52	11,85	10,00	0,76	2,68	3,56	36,78

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Valor Total	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
22	Município de Ibema	80.881.931/0001-85	R$1.061.045,07	R$1.110.130,87	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	7,33	4,37	2,44	12,90	8,00	1,00	0,00	0,64	36,68
23	Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã - ASCAU	06.305.710/0001-60	R$517.744,81	R$517.744,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	CA FI	4,88	4,16	0,96	12,30	10,00	0,00	2,86	1,03	36,20

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

Consumidor	Custo PEE	Custo Total	Tipologia	Motivo da Reprova
Município de Guaraniaçu	R$649.897,35	R$718.738,35	Iluminação pública	• Nota de corte (34,35): não atingiu a pontuação mínima exigida no item 5.3 do edital.
Instituto Santa Pelizzari	R$1.751.135,35	R$1.751.135,35	Comércio e Serviços	• Descumprimento do item 9.5.2.1 por utilizar planilha de RCB de outro edital. • Não apresentação de estudo de inviabilidade técnica conforme exigido no item 11.2.1.
Município de Três Barras	R$502.515,07	R$502.515,07	Iluminação pública	• Descumprimento do item 5.1.12 - Não encaminhar os 3 (três) orçamentos para todos os valores que compõem o projeto de eficiência energética. • Descumprimento do item 9.4.9.1 - Para todos os projetos que forem submetidos para a avaliação, deverá ser previsto custo para rubrica “Gestão do Projeto”. O não atendimento a este item sujeitará a proposta à DESCLASSIFICAÇÃO. • Linha base do projeto simulada equivocadamente implicando em resultados irreais.
Município de Contenda	R$713.095,00	R$716.595,00	Iluminação pública	• Descumprimento do item 5.1.12 - Não encaminhar os 3 (três) orçamentos para todos os valores que compõem o projeto de eficiência energética.
Município de Mandirituba	R$1.003.597,53	R$1.303.597,53	Iluminação pública	• Não atendimento ao item 5.1.11 - Não utilizar o menor dos 3 (três) orçamentos.
Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná	R$1.150.555,10	R$1.150.555,10	Comércio e Serviços	• Descumprimento do item 11.3.3 - O valor da simulação será a referência de geração a ser utilizada na planilha de RCB, sendo que no caso de ser empregado valor diferente, a proposta estará sujeita à DESCLASSIFICAÇÃO. • Descumprimento do item 5.1.10 - Fonte incentivada com geração anual prevista superior ao consumo anual das unidades beneficiadas, já descontada a energia economizada anual prevista pelo projeto. • Descumprimento do item 11.2.1 - ausência de estudo de estudo de inviabilidade.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2023

A CEMIG apresenta a relação dos proponentes APROVADOS e REPROVADOS na avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2023:

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - EBSERH - HOSPITAL BIAS FORTES	**HC-UFMG/EBSERH: HOSPITAL BIAS FORTES - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO**	APROVADO * Sub Judice documental
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - EBSERH	**Eficiência Energética no Hospital das Clínicas da UFU**	REPROVADO * Sub Judice documental
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE ITABIRA	**HNSD**	APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**	APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**Eficiência Energética na Iluminação Pública de Cana Verde**	APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**PAE23013 - Carangola IP**	REPROVADO

Classificação: Público

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2023

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS**	APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS**	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA II	**Eficiência Energética na Iluminação Pública de Cristais**	APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**PAE23009 - IP CRUZÍLIA**	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA II	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS II**	APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**Eficiência Energética na Iluminação Pública de Itaguara**	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA III	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ III**	APROVADO

Classificação: Público

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2023

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAMONTE**	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NANUQUE**	APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO**	APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**IP PEDRA AZUL**	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**	APROVADO
RESIDENCIAL CONSTRUTORA MORAIS & LAGE	**Residencial Itinerante Fase II CML**	APROVADO
RESIDENCIAL GUSTAVO NOGUEIRA SALUME	**Residências Eficientes Em Minas Gerais**	REPROVADO

Classificação: Público

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2023

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
RESIDENCIAL POWER	**RESIDENCIAL POWER**	REPROVADO
RESIDENCIAL SSA SOLUÇÕES	**RESIDENCIAL SSA**	REPROVADO
RESIDENCIAL TECNIA	**LED TRUCK**	REPROVADO
RESIDENCIAL VOLTS AMPERE	**RESIDENCIAL VA**	REPROVADO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ITABIRA**	APROVADO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS PONTAS	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE TRÊS PONTAS**	APROVADO
SANTA CASA DE CAMPO BELO	**Eficiência Energética na Santa Casa de Campo Belo**	APROVADO
SANTA CASA DE PERDÕES	**Eficiência Energética na Santa Casa de Misericórdia de Perdões**	APROVADO

Classificação: Público

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2023

NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
SANTA CASA DE SACRAMENTO	**SANTA CASA SACRAMENTO**	REPROVADO
SANTA CASA DE SÃO JOÃO DEL REI	**Santa Casa SJdR**	REPROVADO
SANTA CASA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	**Eficiência Energética na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso**	APROVADO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS FLORESTAL	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – CAMPUS FLORESTAL**	REPROVADO

***SUB-JUDICE: AGUARDA DECISÃO JUDICIAL.**

Classificação: Público

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2023

A seguir são detalhados para os projetos APROVADOS as notas e a classificação por tipologia, bem como os detalhes das propostas de projeto:

TIPOLOGIA - SERVIÇOS PÚBLICOS		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL	INVESTIMENTO PEE (mil R$)	APROVADO
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A		B	C		D				E			F				G	H	I			
		A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I			
1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA	24,0	8,0	4,9	7,0	3,0	2,0	2,0	2,0	4,0	1,0	1,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,4	71,3	1748,8	SIM
2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS PONTAS	15,0	8,0	5,0	1,9	1,8	2,0	1,0	2,0	4,0	1,0	1,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	5,0	57,7	805,5	SIM

TIPOLOGIA - RESIDENCIAL ITINERANTE		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL	INVESTIMENTO PEE (mil R$)	APROVADO
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A		B	C		D				E			F				G	H	I			
		A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I			
1	RESIDENCIAL CONSTRUTORA MORAIS & LAGE	24,0	8,0	5,0	7,0	3,0	1,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	5,0	71,0	1989,9	SIM

TIPOLOGIA - PODER PÚBLICO		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL	INVESTIMENTO PEE (mil R$)	APROVADO
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A		B	C		D				E			F				G	H	I			
		A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I			
1	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - EBSERH - HOSPITAL BIAS FORTES	24,0	8,0	5,0	7,0	0,0	1,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	5,0	67,0	558,2	SIM

TIPOLOGIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL	INVESTIMENTO PEE (mil R$)	APROVADO
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A		B	C		D				E			F				G	H	I			
		A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I			
1	SANTA CASA DE PERDÕES	24,0	8,0	3,8	2,6	0,0	2,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	5,0	5,0	68,4	436,68	SIM
2	SANTA CASA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	21,7	5,3	5,0	5,7	0,0	1,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	5,0	2,6	63,3	635,90	SIM
3	SANTA CASA DE CAMPO BELO	21,4	0,0	4,4	3,2	0,0	1,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	5,0	4,5	57,6	362,30	SIM
4	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE ITABIRA	21,4	0,0	3,7	7,0	3,0	2,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,7	3,6	57,5	598,80	SIM

Classificação: Público

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2023

TIPOLOGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA *		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL	INVESTIMENTO PEE (mil R$)	APROVADO
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A		B	C		D				E			F				G	H	I			
		A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA II	22,0	3,0	5,0	1,4	0,6	1,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	20,0	0,0	4,8	75,8	R$ 417,88	SIM
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21,4	0,0	4,9	1,1	0,5	2,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	19,6	0,0	5,0	72,5	R$ 343,90	SIM
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24,0	7,0	4,2	7,0	3,0	2,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	6,3	0,0	1,1	69,5	R$ 1.932,29	SIM
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23,3	5,0	4,1	4,5	2,4	2,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	6,4	0,0	1,5	67,1	R$ 1.403,86	SIM
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23,3	5,0	4,0	4,4	1,7	2,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	6,3	0,0	1,7	66,4	R$ 1.210,87	CADASTRO RESERVA
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24,0	7,0	3,9	2,7	1,1	2,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	6,0	0,0	0,3	64,0	R$ 767,09	CADASTRO RESERVA
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21,4	0,0	4,2	6,0	2,5	2,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	6,9	0,0	1,0	62,1	R$ 1.833,86	CADASTRO RESERVA
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21,4	0,0	4,1	2,2	0,9	1,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	13,0	0,0	0,3	59,9	R$ 687,45	CADASTRO RESERVA
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22,0	3,0	4,6	6,9	3,0	2,0	1,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	1,1	59,6	R$ 1.999,51	CADASTRO RESERVA

* Conforme previsto no item 7.3 Regulamento da Chamada Pública 2023:

“Na eventualidade de existir saldo financeiro disponível na conta do Programa de Eficiência Energética, nos termos da legislação aplicável à espécie, poderão ser aprovadas, a critério da CEMIG, propostas de projetos acima dos valores disponibilizados, desde que atendam aos requisitos especificados e aos critérios eleitos para sua seleção, conforme estabelecido na presente CHAMADA PÚBLICA.”

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - EBSERH - HOSPITAL BIAS FORTES**
NOME PROJETO SISTEMA	**HC-UFMG/EBSERH: HOSPITAL BIAS FORTES - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO**
CNPJ PROPONENTE	15.126.437/0015-49
ESCO	HC-UFMG/EBSERH
TIPOLOGIA	PODER PÚBLICO
USOS FINAIS	FOTOVOLTAICO
VALOR TOTAL DO PROJETO	558.205,17
VALOR DO PEE	558.205,17
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE ITABIRA**
NOME PROJETO SISTEMA	**HNSD**
CNPJ PROPONENTE	20.959.292/0001-00
ESCO	ESCO BRAESP
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
VALOR TOTAL DO PROJETO	598.797,74
VALOR DO PEE	598.797,74
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,75

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**
CNPJ PROPONENTE	17.963.083/0001-17
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	783.143,46
VALOR DO PEE	767.086,38
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,74

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
NOME PROJETO SISTEMA	**Eficiência Energética na Iluminação Pública de Cana Verde**
CNPJ PROPONENTE	18.244.426/0001-56
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	368.660,21
VALOR DO PEE	343.895,21
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,84

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS**
CNPJ PROPONENTE	18.188.243/0001-60
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	719.379,44
VALOR DO PEE	687.450,84
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,84

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA II**
NOME PROJETO SISTEMA	**Eficiência Energética na Iluminação Pública de Cristais**
CNPJ PROPONENTE	17.888.082/0001-55
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	448.629,22
VALOR DO PEE	417.884,22
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,83

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA II**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS II**
CNPJ PROPONENTE	18.291.351/0001-64
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	1.999.511,88
VALOR DO PEE	1.999.511,88
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,73

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA III**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ III**
CNPJ PROPONENTE	18.025.940/0001-09
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	1.878.587,12
VALOR DO PEE	1.833.858,56
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,82

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NANUQUE**
CNPJ PROPONENTE	18.398.974/0001-30
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	1.435.288,89
VALOR DO PEE	1.403.858,01
RCB PEE	0,69
RCB GLOBAL	0,75

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO**
CNPJ PROPONENTE	18.671.271/0001-34
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	1.237.674,24
VALOR DO PEE	1.210.868,64
RCB PEE	0,69
RCB GLOBAL	0,75

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**
CNPJ PROPONENTE	18.245.167/0001-88
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	1.975.019,73
VALOR DO PEE	1.932.288,45
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,73

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**RESIDENCIAL CONSTRUTORA MORAIS & LAGE**
NOME PROJETO SISTEMA	**Residencial Itinerante Fase II CML**
CNPJ PROPONENTE	07.837.383/0001-04
ESCO	CONSTRUTORA MORAIS & LAGE
TIPOLOGIA	RESIDENCIAL (ITINERANTE)
USOS FINAIS	ILUMINAÇÃO
VALOR TOTAL DO PROJETO	1.989.878,33
VALOR DO PEE	1.989.878,33
RCB PEE	0,17
RCB GLOBAL	0,17

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ITABIRA**
CNPJ PROPONENTE	20.959.219/0001-20
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	SERVIÇO PÚBLICO
USOS FINAIS	SISTEMAS MOTRIZES
VALOR TOTAL DO PROJETO	1.748.799,18
VALOR DO PEE	1.748.799,18
RCB PEE	0,47
RCB GLOBAL	0,47

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS PONTAS**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE TRÊS PONTAS**
CNPJ PROPONENTE	25.269.069/0001-46
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	SERVIÇO PÚBLICO
USOS FINAIS	MOTRIZ
VALOR TOTAL DO PROJETO	805.454,35
VALOR DO PEE	805.454,35
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,75

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SANTA CASA DE CAMPO BELO**
NOME PROJETO SISTEMA	**Eficiência Energética na Santa Casa de Campo Belo**
CNPJ PROPONENTE	19.128.248/0001-60
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	FOTOVOLTAICO
VALOR TOTAL DO PROJETO	438.481,12
VALOR DO PEE	362.301,12
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,97

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SANTA CASA DE PERDÕES**
NOME PROJETO SISTEMA	**Eficiência Energética na Santa Casa de Misericórdia de Perdões**
CNPJ PROPONENTE	23.479.421/0001-42
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	FOTOVOLTAICO
VALOR TOTAL DO PROJETO	436.684,90
VALOR DO PEE	436.684,90
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2023

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SANTA CASA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**
NOME PROJETO SISTEMA	**Eficiência Energética na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso**
CNPJ PROPONENTE	24.899.395/0001-74
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
USOS FINAIS	FOTOVOLTAICO
VALOR TOTAL DO PROJETO	767.347,09
VALOR DO PEE	635.897,09
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,96

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2023

A seguir são detalhados para os projetos REPROVADOS os motivos da reprovação. Para estes projetos a pontuação é não aplicável pois não foram aprovados, não entrando, assim, na classificação.

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a Chamada Pública CEMIG 01/2023 está encerrado. Este é, portanto, o resultado definitivo.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2023

Gerência de Eficiência Energética

Classificação: Público

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ANEEL-0539

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado,

MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ (doravante denominada "**CONTRATANTE**"), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 17.963.083/0001-17, com sede na Praça Rui Barbosa, n° 26, Centro, no Município de Araçuaí, Estado de Minas Gerais, CEP 39.600-000, neste ato representada por seu Prefeito Tadeu Barbosa de Oliveira, Brasileira], Casado, Administrador, inscrito no CPF sob o nº 725.655.946-15 e portador do RG nº MG-5.200.887; e, de outro,

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA. (doravante denominada "**CONTRATADA**"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.103.354/0001-39, sediada na Rua Batista de Oliveira, nº 1.164, Sala 208, Centro, no Município de Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP 36.010-532, neste ato representada, na forma do seu Contrato Social, por seu Sócio Administrador, Frederico Rocha de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 047.140.696-16 e portador da C.I. nº 97.114, OAB/MG;

Ambas em conjunto denominadas "**PARTES**", ou, isolada e indistintamente, "**PARTE**";

CONSIDERANDO QUE:

- a **CONTRATADA** é uma empresa ESCO (*Energy Service Company*), que tem como foco o desenvolvimento e execução de Projetos de Eficiência Energética e atua ativamente no Programa de Eficiência Energética ("PEE") da Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") junto às empresas do setor energético brasileiro, que, por obrigação legal, devem realizar investimentos em projetos de eficiência energética;
- por força da legislação federal sobre energia elétrica e da regulamentação emanada da ANEEL, em especial as Leis de nºs 9.991/2000, 13.203/2015, 13.280/2016 e 14.120/2021, e a

TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615
Assinado de forma digital por TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615
Dados: 2023.11.24 16:58:10 -03'00'

Resolução Normativa nº 920/2021, como também em decorrência dos contratos de concessão dos serviços e instalações de energia elétrica firmados entre a **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A** ("**CEMIG D**") e o Poder Concedente, este pode exigir de seus concessionários e/ou autorizados do serviço de energia elétrica a aplicação de parcela da sua receita na realização de ações de eficiência energética;

- as ações voltadas à eficiência no uso, na oferta e na conservação de energia elétrica acabam sendo de total relevância, porque visam atingir e alcançar economia em razão de redução do consumo e da demanda, como também perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos;
- a **CONTRATANTE** selecionou a **CONTRATADA** (mediante Processo Administrativo nº 052/2023 – Chamada Pública nº 02/2023) para desenvolvimento de projeto de eficiência energética nas suas instalações, projeto este intitulado "Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Município de Araçuaí" (doravante denominado "**PROJETO**");
- por sua vez, a **CEMIG D**, por meio por meio da **CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CEMIG D Nº 001/2023** ("**CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**"), selecionou o **PROJETO** de eficiência energética da **CONTRATANTE**, elaborado pela **CONTRATADA**;
- a aprovação final do **PROJETO** pela **CEMIG D** se deu em **07/11/2023** (comunicado por e-mail pela CEMIG D ao Município de Araçuaí), liberando-se, assim, a contratação entre **CONTRATANTE** e **CEMIG D** a partir desta data;
- como a **CONTRATANTE** irá receber os incentivos financeiros e repasses da **CEMIG D**, ela deve, portanto, gerenciar os recursos financeiros advindos da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, sendo que a **CONTRATADA** apenas será remunerada pelos desembolsos efetuados pela **CEMIG D** em favor da **CONTRATANTE**, dentro das regras do PEE/ANEEL; bem como que,
- está a **CONTRATANTE**, com base no exposto, apta a formalizar a contratação da **CONTRATADA**, a partir desta data, para que esta última possa dar início à execução do **PROJETO**;

Resolvem as **PARTES**, assim, celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CONTRATANTE** (doravante denominado **"CONTRATO**"),

TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615
Assinado de forma digital por TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615
Dados: 2023.11.24 16:58:28 -03'00'

§6. Eventual tolerância concedida por qualquer das **PARTES** à outra sobre as condições avençadas neste **CONTRATO** não constitui renúncia, novação ou desistência desses mesmos direitos, não podendo tal fato ser invocado como causa suficiente para qualquer das **PARTES** se eximirem das sanções previstas por descumprimentos futuros das condições pactuadas.

§7. O presente **CONTRATO** vincula não só as **PARTES** como também seus sucessores a qualquer título, e somente poderá ser alterado ou modificado pela forma escrita, por consenso de ambas as **PARTES**.

§8. Não haverá vínculo entre as **PARTES** de qualquer natureza que não o representado pelo presente **CONTRATO**. Tampouco há qualquer relação hierárquica ou de subordinação entre as **PARTES**, ou entre uma das **PARTES** e o pessoal da outra.

§9. Cada uma das **PARTES**, nos termos deste **CONTRATO**, responderá isoladamente por suas obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias, não importando o presente na criação de qualquer vínculo empregatício ou associativo entre as **PARTES**, seus sócios, afiliadas, controladas e/ou respectivos funcionários, sendo expressamente excluídas quaisquer presunções de solidariedade entre ambas no cumprimento de suas obrigações.

§10. As **PARTES** se comprometem a não praticar ou aceitar a exploração de trabalho escravo ou degradante, a exploração sexual ou a exploração de mão-de-obra infantil, bem como a eliminar as distorções e a consolidar a igualdade de condições e oportunidades ao emprego, aos cargos, e à remuneração justa e compatível entre homens e mulheres, independente de gênero, orientação sexual, raça e etnia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

§1. As **PARTES** elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste **CONTRATO,** em detrimento de outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, sendo que as Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meio eletrônico e digital como válido e plenamente eficaz, reconhecendo a presença de todos os requisitos de validade jurídica, incluindo a autenticidade das respectivas assinaturas, a integridade e veracidade de conteúdo deste instrumento, o qual constitui título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura

TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615
15
Assinado de forma digital por TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615
Dados: 2023.11.24 17:02:28 -03'00'

eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Juiz de Fora, em 17 de novembro de 2023.

TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615

Assinado de forma digital por TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA:72565594615
Dados: 2023.11.24 17:03:45 -03'00'

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
Tadeu Barbosa de Oliveira

Frederico Rocha de Araújo

Assinado de forma digital por Frederico Rocha de Araújo
Dados: 2023.11.24 18:25:32 -03'00'

CONTRATADA
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA.
Representada por: Frederico Rocha de Araújo

Testemur

gov.br Documento assinado digitalmente
BARBARA NERY CASTRO
Data: 06/12/2023 16:09:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DENISE SANCHES DE MELO:01576159604

Assinado de forma digital por DENISE SANCHES DE MELO:01576159604
Dados: 2023.12.06 17:53:22 -03'00'

1) _____
Nome:
CPF:

2) _____
Nome:
CPF:

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ANEEL-0514

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado,

O MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS (doravante denominada "**CONTRATANTE**"), Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.188.243/0001-60, com sede na Rua Luiz Gomes, n.º 150, Sala, Centro, no Município de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP 37.472-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, o Sr. **DARCI PALMA DE MELO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 935.382.006-53 e portador do RG nº M-6.751.520; e, de outro,

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA. (doravante denominada "**CONTRATADA**"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.103.354/0001-39, sediada na Rua Batista de Oliveira, nº 1.164, Sala 208, Centro, no Município de Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP 36.010-532, neste ato representada, na forma do seu Contrato Social, por seu Sócio Administrador, Frederico Rocha de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 047.140.696-16 e portador da C.I. nº 97.114, OAB/MG;

Ambas em conjunto denominadas "**PARTES**", ou, isolada e indistintamente, "**PARTE**";

CONSIDERANDO QUE:

- a **CONTRATADA** é uma empresa ESCO (*Energy Service Company*), que tem como foco o desenvolvimento e execução de Projetos de Eficiência Energética e atua ativamente no Programa de Eficiência Energética ("PEE") da Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") junto às empresas do setor energético brasileiro, que, por obrigação legal, devem realizar investimentos em projetos de eficiência energética;

- por força da legislação federal sobre energia elétrica e da regulamentação emanada da ANEEL, em especial as Leis de nºs 9.991/2000, 13.203/2015, 13.280/2016 e 14.120/2021, e a Resolução Normativa nº 920/2021, como também em decorrência dos contratos de concessão dos serviços e instalações de energia elétrica firmados entre a **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A** ("**CEMIG D**") e o Poder Concedente, este pode exigir de seus concessionários e/ou autorizados do serviço de energia elétrica a aplicação de parcela da sua receita na realização de ações de eficiência energética;
- as ações voltadas à eficiência no uso, na oferta e na conservação de energia elétrica acabam sendo de total relevância, porque visam atingir e alcançar economia em razão de redução do consumo e da demanda, como também perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos;
- a **CONTRATANTE** selecionou a **CONTRATADA** (mediante Edital de Chamada Pública n° 001/2021, Processo de Licitação n° 024/2022, Contrato de Prestação de Serviços nº 063/2023) para desenvolvimento de projeto de eficiência energética nas suas instalações, projeto este intitulado "Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Município de Carmo de Minas" (doravante denominado "**PROJETO**");
- por sua vez, a **CEMIG D**, por meio por meio da **CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CEMIG D Nº 001/2023** ("**CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**"), selecionou o **PROJETO** de eficiência energética da **CONTRATANTE**, elaborado pela **CONTRATADA**;
- a aprovação final do **PROJETO** pela **CEMIG D** se deu em **07/11/2023** (comunicado por e-mail pela CEMIG D ao Município de Carmo de Minas), liberando-se, assim, a contratação entre **CONTRATANTE** e **CEMIG D** a partir desta data;
- como a **CONTRATANTE** irá receber os incentivos financeiros e repasses da **CEMIG D**, ela deve, portanto, gerenciar os recursos financeiros advindos da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, sendo que a **CONTRATADA** apenas será remunerada pelos desembolsos efetuados pela **CEMIG D** em favor da **CONTRATANTE**, dentro das regras do PEE/ANEEL; bem como que,
- está a **CONTRATANTE**, com base no exposto, apta a formalizar a contratação da **CONTRATADA**, a partir desta data, para que esta última possa dar início à execução do **PROJETO**;

Resolvem as **PARTES**, assim, celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CONTRATANTE** (doravante denominado **"CONTRATO**"), atendendo às especificações da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023** da **CEMIG D**, nos termos das cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

§1. Constitui objeto do presente **CONTRATO** a elaboração, o fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, pela **CONTRATADA** em favor da **CONTRATANTE**, do Projeto de Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Município de Carmo de Minas, aprovado pela **CEMIG D** na **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, com recursos financeiros oriundos do PEE, com a implementação de ações de eficiência energética em usos finais de energia elétrica nas dependências da **CONTRATANTE**, de acordo com o Resumo do Projeto Aprovado (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

§1. Constituem partes integrantes do presente **CONTRATO**, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:

- Anexo I – Resumo do Projeto elaborado pela **CONTRANTE** e aprovado pela **CEMIG D**;
- Anexo II – Cronograma físico;
- Anexo III – Cronograma financeiro;
- Anexo IV – Responsabilidades de desembolso/reembolso;
- Anexo V – Modelo de relatório de acompanhamento e execução do Projeto; e
- Anexo VI – Matriz de Responsabilidade do projeto.

§2. Também são partes integrantes deste **CONTRATO**, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e todos os seus anexos, sendo que toda a documentação apresentada no Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA TERCEIRA - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

§1. A relação dos equipamentos e materiais para execução do projeto de eficientização energética da **CONTRATANTE** está estabelecida no **PROJETO** descrito no Anexo I, podendo ser alterada pela **CONTRATADA**, desde que respeite as especificações técnicas e valores previstos no **PROJETO** e não gere impacto na Relação Custo-Benefício (“RCB”) aprovada pela **CEMIG D**.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

§1. O valor global do presente **CONTRATO** é **R$ 628.584,77 (seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos)**, sendo R$ 596.656,17 (quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) o valor a ser pago à **CONTRATADA**.

distorções e a consolidar a igualdade de condições e oportunidades ao emprego, aos cargos, e à remuneração justa e compatível entre homens e mulheres, independente de gênero, orientação sexual, raça e etnia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

§1. As **PARTES** elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste **CONTRATO,** em detrimento de outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, sendo que as Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meio eletrônico e digital como válido e plenamente eficaz, reconhecendo a presença de todos os requisitos de validade jurídica, incluindo a autenticidade das respectivas assinaturas, a integridade e veracidade de conteúdo deste instrumento, o qual constitui título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Juiz de Fora, em 20 de setembro de 2023.

DARCI PALMA DE MELO:93538200653

Assinado de forma digital por DARCI PALMA DE MELO:93538200653
Dados: 2023.11.20 14:14:10 -03'00'

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS
Representada por: Darci Palma de Melo

Frederico Rocha de Araújo

Assinado de forma digital por Frederico Rocha de Araújo
Dados: 2023.11.24 15:17:44 -03'00'

CONTRATADA
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA.
Representada por: Frederico Rocha de Araújo

Testemunhas:

DENISE SANCHES DE MELO:01576159604

Assinado de forma digital por DENISE SANCHES DE MELO:01576159604
Dados: 2023.12.04 16:16:12 -03'00'

1) _____
Nome:
CPF:

Documento assinado digitalmente
gov.br
RODRIGO ALVES RIBEIRO
Data: 04/12/2023 16:08:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2) _____
Nome:
CPF:

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ANEEL-0533

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado,

MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS (doravante denominada "**CONTRATANTE**"), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.291.351/0001-64, com sede na Av. Paraná, n° 2601, Escritório, no Município de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, CEP 35.501-170, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Gustavo Mendes Martins, brasileiro, solteiro, servidor público, inscrito no CPF sob o nº 075.359.686-51 e portador do RG nº 13686104; e, de outro,

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA. (doravante denominada "**CONTRATADA**"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.103.354/0001-39, sediada na Rua Batista de Oliveira, nº 1.164, Sala 208, Centro, no Município de Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP 36.010-532, neste ato representada, na forma do seu Contrato Social, por seu Sócio Administrador, Frederico Rocha de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 047.140.696-16 e portador da C.I. nº 97.114, OAB/MG;

Ambas em conjunto denominadas "**PARTES**", ou, isolada e indistintamente, "**PARTE**";

CONSIDERANDO QUE:

- a **CONTRATADA** é uma empresa ESCO (*Energy Service Company*), que tem como foco o desenvolvimento e execução de Projetos de Eficiência Energética e atua ativamente no Programa de Eficiência Energética ("PEE") da Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") junto às empresas do setor energético brasileiro, que, por obrigação legal, devem realizar investimentos em projetos de eficiência energética;
- por força da legislação federal sobre energia elétrica e da regulamentação emanada da ANEEL, em especial as Leis de nºs 9.991/2000, 13.203/2015, 13.280/2016 e 14.120/2021, e a Resolução Normativa nº 920/2021, como também em decorrência dos contratos de concessão dos serviços e instalações de energia elétrica firmados entre a **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A** ("**CEMIG D**") e o Poder Concedente, este

pode exigir de seus concessionários e/ou autorizados do serviço de energia elétrica a aplicação de parcela da sua receita na realização de ações de eficiência energética;

- as ações voltadas à eficiência no uso, na oferta e na conservação de energia elétrica acabam sendo de total relevância, porque visam atingir e alcançar economia em razão de redução do consumo e da demanda, como também perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos;
- a **CONTRATANTE** selecionou a **CONTRATADA** (mediante Contrato nº 07/2021 decorrente do Chamamento Público nº 01/2021) para desenvolvimento de projeto de eficiência energética nas suas instalações, projeto este intitulado "Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Município de Divinópolis II" (doravante denominado "**PROJETO**");
- por sua vez, a **CEMIG D**, por meio por meio da **CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CEMIG D Nº 001/2023** ("**CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**"), selecionou o **PROJETO** de eficiência energética da **CONTRATANTE**, elaborado pela **CONTRATADA**;
- a aprovação final do **PROJETO** pela **CEMIG D** se deu em **07/11/2023** (comunicado por e-mail pela CEMIG D ao Município de Divinópolis), liberando-se, assim, a contratação entre **CONTRATANTE** e **CEMIG D** a partir desta data;
- como a **CONTRATANTE** irá receber os incentivos financeiros e repasses da **CEMIG D**, ela deve, portanto, gerenciar os recursos financeiros advindos da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, sendo que a **CONTRATADA** apenas será remunerada pelos desembolsos efetuados pela **CEMIG D** em favor da **CONTRATANTE**, dentro das regras do PEE/ANEEL; bem como que,
- está a **CONTRATANTE**, com base no exposto, apta a formalizar a contratação da **CONTRATADA**, a partir desta data, para que esta última possa dar início à execução do **PROJETO**;

Resolvem as **PARTES**, assim, celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CONTRATANTE** (doravante denominado **"CONTRATO**"), atendendo às especificações da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023** da **CEMIG D**, nos termos das cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

§1. Constitui objeto do presente **CONTRATO** a elaboração, o fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, pela **CONTRATADA** em favor da **CONTRATANTE**, do Projeto de Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Município de Divinópolis II, aprovado pela **CEMIG D** na **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, com recursos financeiros oriundos do PEE, com a implementação de ações de eficiência energética em usos finais de energia elétrica nas dependências da **CONTRATANTE**, de acordo com o Resumo do Projeto Aprovado (Anexo I).

podendo tal fato ser invocado como causa suficiente para qualquer das **PARTES** se eximirem das sanções previstas por descumprimentos futuros das condições pactuadas.

§7. O presente **CONTRATO** vincula não só as **PARTES** como também seus sucessores a qualquer título, e somente poderá ser alterado ou modificado pela forma escrita, por consenso de ambas as **PARTES**.

§8. Não haverá vínculo entre as **PARTES** de qualquer natureza que não o representado pelo presente **CONTRATO**. Tampouco há qualquer relação hierárquica ou de subordinação entre as **PARTES**, ou entre uma das **PARTES** e o pessoal da outra.

§9. Cada uma das **PARTES**, nos termos deste **CONTRATO**, responderá isoladamente por suas obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias, não importando o presente na criação de qualquer vínculo empregatício ou associativo entre as **PARTES**, seus sócios, afiliadas, controladas e/ou respectivos funcionários, sendo expressamente excluídas quaisquer presunções de solidariedade entre ambas no cumprimento de suas obrigações.

§10. As **PARTES** se comprometem a não praticar ou aceitar a exploração de trabalho escravo ou degradante, a exploração sexual ou a exploração de mão-de-obra infantil, bem como a eliminar as distorções e a consolidar a igualdade de condições e oportunidades ao emprego, aos cargos, e à remuneração justa e compatível entre homens e mulheres, independente de gênero, orientação sexual, raça e etnia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

§1. As **PARTES** elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste **CONTRATO,** em detrimento de outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, sendo que as Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meio eletrônico e digital como válido e plenamente eficaz, reconhecendo a presença de todos os requisitos de validade jurídica, incluindo a autenticidade das respectivas assinaturas, a integridade e veracidade de conteúdo deste instrumento, o qual constitui título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Juiz de Fora, em 21 de novembro de 2023.

GUSTAVO MENDES MARTINS: 07535968651

Assinado digitalmente por GUSTAVO MENDES MARTINS:07535968651
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=GUSTAVO MENDES MARTINS: 07535968651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.21 09:59:04-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Representante Legal

Gustavo Mendes Martins

CPF: 075.359.686-51

Frederico Rocha de Araújo

Assinado de forma digital por Frederico Rocha de Araújo
Dados: 2023.12.05 12:19:15 -03'00'

CONTRATADA

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA.

Representada por: Frederico Rocha de Araújo

Testemunhas:

DENISE SANCHES DE MELO:01576159604

Assinado de forma digital por DENISE SANCHES DE MELO:01576159604
Dados: 2023.12.05 14:18:09 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
IZAIAS MEZENCIO DA SILVA
Data: 05/12/2023 11:38:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1) _____
Nome:
CPF:

2) _____
Nome:
CPF:

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ANEEL-0513

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado,

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ (doravante denominada "**CONTRATANTE**"), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.025.940/0001-09, com sede na Av. Doutor Jerson Dias, n° 500, Estiva, no Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-279, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, CHRISTIAN GONÇALVES TIBURZIO E SILVA, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 041.880.066-92 e portador do RG nº MG 104.3476-7; e, de outro,

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA. (doravante denominada "**CONTRATADA**"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.103.354/0001-39, sediada na Rua Batista de Oliveira, nº 1.164, Sala 208, Centro, no Município de Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP 36.010-532, neste ato representada, na forma do seu Contrato Social, por seu Sócio Administrador, Frederico Rocha de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 047.140.696-16 e portador da C.I. nº 97.114, OAB/MG;

Ambas em conjunto denominadas "**PARTES**", ou, isolada e indistintamente, "**PARTE**";

CONSIDERANDO QUE:

- a **CONTRATADA** é uma empresa ESCO (*Energy Service Company*), que tem como foco o desenvolvimento e execução de Projetos de Eficiência Energética e atua ativamente no Programa de Eficiência Energética ("PEE") da Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") junto às empresas do setor energético brasileiro, que, por obrigação legal, devem realizar investimentos em projetos de eficiência energética;
- por força da legislação federal sobre energia elétrica e da regulamentação emanada da ANEEL, em especial as Leis de nºs 9.991/2000, 13.203/2015, 13.280/2016 e 14.120/2021, e a Resolução Normativa nº 920/2021, como também em decorrência dos contratos de concessão dos serviços e instalações de energia elétrica firmados entre a **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A** ("**CEMIG D**") e o Poder Concedente, este

pode exigir de seus concessionários e/ou autorizados do serviço de energia elétrica a aplicação de parcela da sua receita na realização de ações de eficiência energética;

- as ações voltadas à eficiência no uso, na oferta e na conservação de energia elétrica acabam sendo de total relevância, porque visam atingir e alcançar economia em razão de redução do consumo e da demanda, como também perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos;
- a **CONTRATANTE** selecionou a **CONTRATADA** (mediante Edital de Chamamento Público n° 001/2021, Processo n° 137/2021) para desenvolvimento de projeto de eficiência energética nas suas instalações, projeto este intitulado "Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Município de Itajubá III" (doravante denominado "**PROJETO**");
- por sua vez, a **CEMIG D**, por meio por meio da **CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CEMIG D Nº 001/2023** ("**CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**"), selecionou o **PROJETO** de eficiência energética da **CONTRATANTE**, elaborado pela **CONTRATADA**;
- a aprovação final do **PROJETO** pela **CEMIG D** se deu em **07/11/2023** (comunicado por e-mail pela CEMIG D ao Município de Itajubá), liberando-se, assim, a contratação entre **CONTRATANTE** e **CEMIG D** a partir desta data;
- como a **CONTRATANTE** irá receber os incentivos financeiros e repasses da **CEMIG D**, ela deve, portanto, gerenciar os recursos financeiros advindos da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, sendo que a **CONTRATADA** apenas será remunerada pelos desembolsos efetuados pela **CEMIG D** em favor da **CONTRATANTE**, dentro das regras do PEE/ANEEL; bem como que,
- está a **CONTRATANTE**, com base no exposto, apta a formalizar a contratação da **CONTRATADA**, a partir desta data, para que esta última possa dar início à execução do **PROJETO**;

Resolvem as **PARTES**, assim, celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CONTRATANTE** (doravante denominado **"CONTRATO**"), atendendo às especificações da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023** da **CEMIG D**, nos termos das cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

§1. Constitui objeto do presente **CONTRATO** a elaboração, o fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, pela **CONTRATADA** em favor da **CONTRATANTE**, do Projeto de Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Município de Itajubá III, aprovado pela **CEMIG D** na **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, com recursos financeiros oriundos do PEE, com a

implementação de ações de eficiência energética em usos finais de energia elétrica nas dependências da **CONTRATANTE**, de acordo com o Resumo do Projeto Aprovado (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

§1. Constituem partes integrantes do presente **CONTRATO**, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:

- Anexo I – Resumo do Projeto elaborado pela **CONTRANTE** e aprovado pela **CEMIG D**;
- Anexo II – Cronograma físico;
- Anexo III – Cronograma financeiro;
- Anexo IV – Responsabilidades de desembolso/reembolso;
- Anexo V – Modelo de relatório de acompanhamento e execução do Projeto; e
- Anexo VI – Matriz de Responsabilidade do projeto.

§2. Também são partes integrantes deste **CONTRATO**, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e todos os seus anexos, sendo que toda a documentação apresentada no Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA TERCEIRA - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

§1. A relação dos equipamentos e materiais para execução do projeto de eficientização energética da **CONTRATANTE** está estabelecida no **PROJETO** descrito no Anexo I, podendo ser alterada pela **CONTRATADA**, desde que respeite as especificações técnicas e valores previstos no **PROJETO** e não gere impacto na Relação Custo-Benefício ("RCB") aprovada pela **CEMIG D**.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

§1. O valor global do presente **CONTRATO** é **R$ 1.681.086,24 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)**, sendo R$ 1.636.357,68 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) o valor a ser pago à **CONTRATADA**.

§2. Os itens que compõem o valor global referido no parágrafo anterior encontram-se detalhados na Cláusula Sétima, parágrafo 3º.

CLÁUSULA QUINTA - REEMBOLSO DE VALORES

§1. Como a **CONTRATANTE** irá receber os repasses da **CEMIG D**, ela deve, portanto, gerenciar os recursos financeiros advindos da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023** e repassá-los à **CONTRATADA**,

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

§1. As **PARTES** elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste **CONTRATO,** em detrimento de outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, sendo que as Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meio eletrônico e digital como válido e plenamente eficaz, reconhecendo a presença de todos os requisitos de validade jurídica, incluindo a autenticidade das respectivas assinaturas, a integridade e veracidade de conteúdo deste instrumento, o qual constitui título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Juiz de Fora, em 06 de Dezembro de 2023.

CHRISTIAN GONCALVES TIBURZIO E SILVA:04188006692

Digitally signed by CHRISTIAN GONCALVES TIBURZIO E SILVA:04188006692
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=13704488000180, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=CHRISTIAN GONCALVES TIBURZIO E SILVA:04188006692
Date: 2023.12.06 14:54:38 -03'00'

_____

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Representada por**: CHRISTIAN GONÇALVES TIBURZIO E SILVA**

Frederico Rocha de Araújo

Assinado de forma digital por Frederico Rocha de Araújo
Dados: 2023.12.08 17:36:56 -03'00'

_____

CONTRATADA

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA.

Representada por**: Frederico Rocha de Araújo**

Testemunhas:

1) JOAO HENRIQUE SILVA VILELA:96211946600

Digitally signed by JOAO HENRIQUE SILVA VILELA:96211946600
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=13704488000180, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=JOAO HENRIQUE SILVA VILELA:96211946600
Date: 2023.12.07 17:01:16 -03'00'

_____

Nome:

CPF:

2) DENISE SANCHES DE MELO:01576159604

Assinado de forma digital por DENISE SANCHES DE MELO:01576159604
Dados: 2023.12.11 10:12:37 -03'00'

_____

Nome:

CPF:

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ANEEL-0545

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado,

MUNICÍPIO DE OURO FINO (doravante denominada "**CONTRATANTE**"), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.671.271/0001-34, com sede na Av. Cyro Gonçalves, n° 173, Centro, no Município de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, CEP 37.570-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Henrique Rossi Wolf, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o nº 354.171.456-53 e portador do RG nº M1424340, e, de outro,

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA. (doravante denominada "**CONTRATADA**"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.103.354/0001-39, sediada na Rua Batista de Oliveira, nº 1.164, Sala 208, Centro, no Município de Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP 36.010-532, neste ato representada, na forma do seu Contrato Social, por seu Sócio Administrador, Frederico Rocha de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 047.140.696-16 e portador da C.I. nº 97.114, OAB/MG;

Ambas em conjunto denominadas "**PARTES**", ou, isolada e indistintamente, "**PARTE**";

CONSIDERANDO QUE:

- a **CONTRATADA** é uma empresa ESCO (*Energy Service Company*), que tem como foco o desenvolvimento e execução de Projetos de Eficiência Energética e atua ativamente no Programa de Eficiência Energética ("PEE") da Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") junto às empresas do setor energético brasileiro, que, por obrigação legal, devem realizar investimentos em projetos de eficiência energética;
- por força da legislação federal sobre energia elétrica e da regulamentação emanada da ANEEL, em especial as Leis de nºs 9.991/2000, 13.203/2015, 13.280/2016 e 14.120/2021, e a Resolução Normativa nº 920/2021, como também em decorrência dos contratos de concessão dos serviços e instalações de energia elétrica firmados entre a **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A** ("**CEMIG D**") e o Poder Concedente, este

pode exigir de seus concessionários e/ou autorizados do serviço de energia elétrica a aplicação de parcela da sua receita na realização de ações de eficiência energética;

- as ações voltadas à eficiência no uso, na oferta e na conservação de energia elétrica acabam sendo de total relevância, porque visam atingir e alcançar economia em razão de redução do consumo e da demanda, como também perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos;
- a **CONTRATANTE** selecionou a **CONTRATADA** (mediante Termo de Cooperação Técnica, Contrato nº 090/2023, decorrente do Chamamento Público nº 001/2023) para desenvolvimento de projeto de eficiência energética nas suas instalações, projeto este intitulado "Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Município de Ouro Fino" (doravante denominado "**PROJETO**");
- por sua vez, a **CEMIG D**, por meio por meio da **CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CEMIG D Nº 001/2023** ("**CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**"), selecionou o **PROJETO** de eficiência energética da **CONTRATANTE**, elaborado pela **CONTRATADA**;
- a aprovação final do **PROJETO** pela **CEMIG D** se deu em **07/11/2023** (comunicado por e-mail pela CEMIG D ao Município de Ouro Fino), liberando-se, assim, a contratação entre **CONTRATANTE** e **CEMIG D** a partir desta data;
- como a **CONTRATANTE** irá receber os incentivos financeiros e repasses da **CEMIG D**, ela deve, portanto, gerenciar os recursos financeiros advindos da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, sendo que a **CONTRATADA** apenas será remunerada pelos desembolsos efetuados pela **CEMIG D** em favor da **CONTRATANTE**, dentro das regras do PEE/ANEEL; bem como que,
- está a **CONTRATANTE**, com base no exposto, apta a formalizar a contratação da **CONTRATADA**, a partir desta data, para que esta última possa dar início à execução do **PROJETO**;

Resolvem as **PARTES**, assim, celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE *TURN KEY* PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CONTRATANTE** (doravante denominado **"CONTRATO**"), atendendo às especificações da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023** da **CEMIG D**, nos termos das cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

§1. Constitui objeto do presente **CONTRATO** a elaboração, o fornecimento de materiais e equipamentos e a execução, pela **CONTRATADA** em favor da **CONTRATANTE**, do Projeto de Eficientização do Sistema de Iluminação Pública do Município de Ouro Fino, aprovado pela **CEMIG D** na **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023**, com recursos financeiros oriundos do PEE, com a

implementação de ações de eficiência energética em usos finais de energia elétrica nas dependências da **CONTRATANTE**, de acordo com o Resumo do Projeto Aprovado (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

§1. Constituem partes integrantes do presente **CONTRATO**, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:

- Anexo I – Resumo do Projeto elaborado pela **CONTRANTE** e aprovado pela **CEMIG D**;
- Anexo II – Cronograma físico;
- Anexo III – Cronograma financeiro;
- Anexo IV – Responsabilidades de desembolso/reembolso;
- Anexo V – Modelo de relatório de acompanhamento e execução do Projeto; e
- Anexo VI – Matriz de Responsabilidade do projeto.

§2. Também são partes integrantes deste **CONTRATO**, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e todos os seus anexos, sendo que toda a documentação apresentada no Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA TERCEIRA - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

§1. A relação dos equipamentos e materiais para execução do projeto de eficientização energética da **CONTRATANTE** está estabelecida no **PROJETO** descrito no Anexo I, podendo ser alterada pela **CONTRATADA**, desde que respeite as especificações técnicas e valores previstos no **PROJETO** e não gere impacto na Relação Custo-Benefício (“RCB”) aprovada pela **CEMIG D**.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

§1. O valor global do presente **CONTRATO** é **R$ 1.098.160,49 (um milhão, noventa e oito mil, cento e sessenta reais e quarenta e nove centavos)**, sendo R$ 1.071.354,89 (um milhão, setenta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) o valor a ser pago à **CONTRATADA**.

§2. Os itens que compõem o valor global referido no parágrafo anterior encontram-se detalhados na Cláusula Sétima, parágrafo 3º.

CLÁUSULA QUINTA - REEMBOLSO DE VALORES

§1. Como a **CONTRATANTE** irá receber os repasses da **CEMIG D**, ela deve, portanto, gerenciar os recursos financeiros advindos da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023** e repassá-los à **CONTRATADA**, que apenas será remunerada pelos desembolsos efetuados pela **CEMIG D** em favor da **CONTRATANTE**, dentro das regras do PEE da ANEEL, nos termos discriminados no Anexo III.

§1. As **PARTES** elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste **CONTRATO,** em detrimento de outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, sendo que as Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meio eletrônico e digital como válido e plenamente eficaz, reconhecendo a presença de todos os requisitos de validade jurídica, incluindo a autenticidade das respectivas assinaturas, a integridade e veracidade de conteúdo deste instrumento, o qual constitui título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Juiz de Fora, em 17 de Novembro de 2023.

HENRIQUE ROSSI WOLF:35417145653
Assinado de forma digital por HENRIQUE ROSSI WOLF:35417145653
Dados: 2023.12.01 13:20:08 -03'00'

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Ouro Fino
Henrique Rossi Wolf

Frederico Rocha de Araújo
Assinado de forma digital por Frederico Rocha de Araújo
Dados: 2023.12.06 22:14:34 -03'00'

CONTRATADA
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA.
Representada por: Frederico Rocha de Araújo

Testemunhas:

1) _____
Nome: GISLAINE CRISTINA BATISTA TEIXEIRA:26844608845
CPF:
Assinado de forma digital por GISLAINE CRISTINA BATISTA TEIXEIRA:26844608845
Dados: 2023.12.05 14:59:46 -03'00'

2) _____
Nome: DENISE SANCHES DE MELO:01576159604
CPF:
Assinado de forma digital por DENISE SANCHES DE MELO:01576159604
Dados: 2023.12.07 09:54:45 -03'00'

CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 006/2022
PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RESULTADO FINAL

04/09/2023

A **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente de **COPEL DIS**, comunica o resultado da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 006/2022.** O resultado em tela tem **caráter final** conforme definido no item 5.4 do edital. A seleção do projeto em caráter final não configura qualquer direito a execução do mesmo, tampouco estabelece compromisso financeiro entre o proponente e a **COPEL DIS.**

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme relacionado a seguir:

1. PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS E CADASTRO DE RESERVA:

a. Tipologias industrial e residencial

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
1	Seara Alimentos LTDA	02.914.460/0130-58	R$3,951,656.48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	69.87
2	Cooperativa Agroindustrial COPAGRIL	81.584.278/0065-10	R$1,594,112.60	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	69.20
3	Benerti Industria Mecânica LTDA	78.155.405/0001-96	R$1,365,182.48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	68.10
4	Multi Ply Wood Brasil S/A	39.665.323/0001-30	R$1,716,424.66	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	61.35
5	Condomínio Viver Bosque São josé dos Pinhais	17.125.884/0001-03	R$419,308.37	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	60.54
6	WM Indústria de Termoplásticos LTDA	17.232.143/0001-21	R$1,668,001.01	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	59.33

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
7	INDUMEC Indústria Mecânica LTDA	76.541.515/0001-60	R$634,316.70	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	58.24
8	Magnetron Indústria e Comércio de Componentes LTDA	11.493.623/0001-60	R$916,778.80	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	58.17
9	Premier Residence	29.275.956/0001-88	R$405,870.70	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	57.65
10	Trombini Embalagens S/A	11.252.642/0014-19	R$1,292,391.59	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	56.69
11	AZZU Indústria de Resinas Termoplásticas LTDA	19.753.917/0001-95	R$618,972.02	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	55.66
12	I9 Engenharia LTDA	10.646.366/0001-96	R$487,011.47	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	54.17

b. **Demais tipologias**

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
1	Município de Castro	77.001.311/0001-08	R$1.999.366,35	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	76,29
2	Município de Campo Magro	01.607.539/0001-76	R$1.998.944,13	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	75,44
3	Município de Francisco Beltrão	77.816.510/0001-66	R$1.818.839,20	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	67,87
4	Município de Jaguapitã	75.457.341/0001-90	R$1.820.978,73	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	62,63
5	Município de Califórnia	75.771.279/0001-06	R$686.455,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	59,30
6	Município de São José dos Pinhais	76.105.543/0001-35	R$1.908.633,39	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	57,19
7	Município de Pontal do Paraná	01.609.843/0001-52	R$1.218.025,89	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	51,56

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
8	Município de Bela Vista do Paraíso	76.245.067/0001-58	R$544.950,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,99
9	UOPECCAN Umuarama	81.270.548/0002-34	R$1.459.315,30	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,99
10	Município de Jataizinho	76.245.042/0001-54	R$500.003,27	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,98
11	Associação de Educação Personalizada - AEP	10.548.157/0001-00	R$300.594,32	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,55
12	Município de Tapira	75.801.738/0001-57	R$783.041,26	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	48,08
13	Município Santa Mônica	95.641.916/0001-37	R$635.701,45	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	46,99
14	Associação Evangélica Beneficente de Londrina - Hospital Evangélico de Londrina	78.613.841/0001-61	R$2.202.495,95	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	46,40
15	UOPECCAN Cascavel	81.270.548/0001-53	R$1.141.680,39	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	45,82
16	Associação de Pais e amigos de Apucarana	75.295.188/0001-41	R$300.000,00	Comércio e Serviços	Selecionado	Contrato de Desempenho	43,08
17	Associação Paranaense de Cultura - Prado Velho	76.659.820/0003-13	R$601.772,81	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	43,04

Cadastro de Reserva

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
18	Associação Paranaense de Cultura - Fazenda Gralha Azul	76.659.820/0005-85	R$563.077,61	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	41,75
19	SISNOR - Sistema Integrado de Saúde do Paraná	06.353.041/0001-48	R$1.403.506,67	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	40,59
20	Sociedade Beneficente Cristo Rei	02.194.783/0001-17	R$446.700,68	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	38,40
21	Município de Fernandes Pinheiro	01.619.323/0001-20	R$427.920,80	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	36,78

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Pontuação
22	Município de Ibema	80.881.931/0001-85	R$1.061.045,07	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	36,68
23	Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã - ASCAU	06.305.710/0001-60	R$517.744,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	36,20

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo I a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

2. RECURSOS

Recurso Total (Previsto no edital)	Recurso por Classe	Classes
R$ 30.000.000,00	R$ 15.000.000,00	Industrial e Residencial
	R$ 15.000.000,00	Demais classes

Recurso Total (Projetos aprovados e selecionados)	Recurso por Classe*	Classes
R$ 34.990.824,81**	R$ 15.070.026,88	Industrial e Residencial
	R$ 19.920.797,44	Demais classes

* Conforme item 2.3.4 do edital, havendo sobra de recursos de alguma das tipologias, o recurso restante poderá ser destinado para atender propostas selecionadas de outras tipologias.

** Conforme previsto no item 2.3.2 do edital, as propostas aprovadas que totalizaram montante financeiro superior ao disponibilizado para realização desta CHAMADA PÚBLICA, foram selecionados para a execução em virtude da disponibilidade adicional de recursos.

3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS NÃO SELECIONADOS:

a. Tipologias Industrial e Residencial

Não houve

b. Demais tipologias

	Consumidor	Tipologia	Situação
1	Município de Guaraniaçu	Iluminação pública	Não Selecionado
2	Instituto Santa Pelizzari	Comércio e Serviços	Não Selecionado
3	Município de Três Barras	Iluminação pública	Não Selecionado
4	Município de Contenda	Iluminação pública	Não Selecionado
5	Município de Mandirituba	Iluminação pública	Não Selecionado
6	Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná	Comércio e Serviços	Não Selecionado

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo II a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para os projetos selecionados em que eventualmente foram identificados pontos de correção (ressalvas), os proponentes serão notificados pela **COPEL DIS** com a indicação do ponto de ressalva. O prazo para atendimento está descrito no item “2.2.2” no edital da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 006/2022.**

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS E CADASTRO DE RESERVA: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

a. Tipologias Industrial e Residencial

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
1	Seara Alimentos LTDA	02.914.460/0130-58	R$3.951.656,48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT	24,28	4,66	20,00	12,15	8,00	0,00	0,41	0,36	69,87
2	Cooperativa Agroindustrial COPAGRIL	81.584.278/0065-10	R$1.594.112,60	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL MT	28,66	4,31	8,39	13,20	10,00	2,91	1,46	0,26	69,20
3	Benerti Industria Mecânica LTDA	78.155.405/0001-96	R$1.365.182,48	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	22,54	4,38	3,53	13,50	6,50	10,00	2,66	5,00	68,10
4	Multi Ply Wood Brasil S/A	39.665.323/0001-30	R$1.716.424,66	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT FI	25,43	4,98	5,09	14,40	8,50	0,00	2,86	0,07	61,35
5	Condomínio Viver Bosque São José dos Pinhais	17.125.884/0001-03	R$419.308,37	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	30,00	4,16	0,94	12,60	10,00	0,00	2,54	0,29	60,54
6	WM Indústria de Termoplásticos LTDA	17.232.143/0001-21	R$1.668.001,01	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL MT FI	21,57	5,00	4,74	13,95	9,00	0,00	5,00	0,07	59,33
7	INDUMEC Indústria Mecânica LTDA	76.541.515/0001-60	R$634.316,70	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	15,62	4,34	1,38	13,50	8,00	7,78	2,62	5,00	58,24
8	Magnetron Indústria e Comércio de Componentes LTDA	11.493.623/0001-60	R$916.778,80	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL CA FI	17,77	4,58	2,49	14,40	10,00	3,82	4,98	0,13	58,17
9	Premier Residence	29.275.956/0001-88	R$405.870,70	Residencial	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	27,87	4,31	0,85	13,50	10,00	0,00	0,83	0,30	57,65
10	Trombini Embalagens S/A	11.252.642/0014-19	R$1.292.391,59	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT OU	23,33	4,18	6,11	12,45	8,00	0,00	1,50	1,11	56,69
11	AZZU Indústria de Resinas Termoplásticas LTDA	19.753.917/0001-95	R$618.972,02	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT FI	19,52	4,92	1,68	13,95	8,50	3,99	2,91	0,19	55,66
12	I9 Engenharia LTDA	10.646.366/0001-96	R$487.011,47	Industrial	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	20,36	4,68	1,31	13,50	10,00	3,25	0,83	0,24	54,17

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

b. Demais Tipologias

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Valor Total	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
1	Município de Castro	77.001.311/0001-08	R$1.999.366,35	R$1.999.366,35	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	30,00	4,23	19,93	10,80	10,00	0,00	0,00	1,33	76,29
2	Município de Campo Magro	01.607.539/0001-76	R$1.998.944,13	R$2.063.600,01	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	28,39	4,58	18,34	13,35	10,00	0,71	0,00	0,07	75,44
3	Município de Francisco Beltrão	77.816.510/0001-66	R$1.818.839,20	R$2.083.196,16	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	24,08	4,39	14,03	12,45	10,00	2,86	0,00	0,06	67,87
4	Município de Jaguapitã	75.457.341/0001-90	R$1.820.978,73	R$2.053.882,01	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	20,75	4,52	11,39	13,35	10,00	2,56	0,00	0,06	62,63
5	Município de Califórnia	75.771.279/0001-06	R$686.455,00	R$689.955,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	25,56	4,24	5,62	13,05	10,00	0,11	0,00	0,73	59,30
6	Município de São José dos Pinhais	76.105.543/0001-35	R$1.908.633,39	R$2.012.807,58	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	18,45	4,40	10,66	12,45	10,00	1,17	0,00	0,07	57,19
7	Município de Pontal do Paraná	01.609.843/0001-52	R$1.218.025,89	R$1.373.201,73	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	16,12	4,35	6,01	12,45	10,00	2,55	0,00	0,08	51,56
8	Município de Bela Vista do Paraíso	76.245.067/0001-58	R$544.950,00	R$548.450,00	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	18,01	4,17	3,07	12,60	10,00	0,14	0,00	0,99	48,99
9	UOPECCAN Umuarama	81.270.548/0002-34	R$1.459.315,30	R$1.459.315,30	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL CA	9,56	4,26	8,63	13,95	10,00	0,00	2,23	0,37	48,99
10	Município de Jataizinho	76.245.042/0001-54	R$500.003,27	R$510.003,27	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	19,26	4,08	3,44	11,10	8,00	0,44	0,00	2,65	48,98
11	Associação de Educação Personalizada - AEP	10.548.157/0001-00	R$300.594,32	R$540.413,32	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	7,68	4,72	0,75	13,05	6,50	10,00	2,62	3,24	48,55

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Valor Total	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
12	Município de Tapira	75.801.738/0001-57	R$783.041,26	R$982.178,03	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	10,38	5,00	2,24	13,65	10,00	4,57	0,00	2,24	48,08
13	Município Santa Mônica	95.641.916/0001-37	R$635.701,45	R$797.853,43	Iluminação pública	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	8,64	4,82	1,69	13,65	10,00	4,58	0,00	3,61	46,99
14	Associação Evangélica Beneficente de Londrina - Hospital Evangélico de Londrina	78.613.841/0001-61	R$2.202.495,95	R$2.202.495,95	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	EH	8,99	4,83	8,41	13,50	10,00	0,00	0,42	0,24	46,40
15	UOPECCAN Cascavel	81.270.548/0001-53	R$1.141.680,39	R$1.141.680,39	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	CA	10,03	4,25	6,87	13,50	10,00	0,00	0,70	0,47	45,82
16	Associação de Pais e amigos de Apucarana	75.295.188/0001-41	R$300.000,00	R$315.000,00	Comércio e Serviços	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	8,16	3,87	0,51	11,85	10,00	1,07	2,61	5,00	43,08
17	Associação Paranaense de Cultura - Prado Velho	76.659.820/0003-13	R$601.772,81	R$776.672,81	Comércio e Serviços	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	CA FI	5,76	4,52	1,83	12,30	10,00	5,07	2,86	0,69	43,04
18	Associação Paranaense de Cultura - Fazenda Gralha Azul	76.659.820/0005-85	R$563.077,61	R$714.524,44	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	5,25	4,55	1,67	12,30	10,00	4,78	2,46	0,75	41,75
19	SISNOR - Sistema Integrado de Saúde do Paraná	06.353.041/0001-48	R$1.403.506,67	R$1.403.506,67	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	CA EH FI	4,19	4,44	3,83	12,75	10,00	0,00	5,00	0,38	40,59
20	Sociedade Beneficente Cristo Rei	02.194.783/0001-17	R$446.700,68	R$446.700,68	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	CA FI	6,94	4,12	1,01	12,30	10,00	0,00	2,83	1,20	38,40
21	Município de Fernandes Pinheiro	01.619.323/0001-20	R$427.920,80	R$442.920,80	Poder Público	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	3,40	4,01	0,52	11,85	10,00	0,76	2,68	3,56	36,78

	Consumidor	CNPJ	Valor PEE	Valor Total	Tipologia	Situação	Modalidade Contratual	Usos Finais	A	B	C	D	F	G	H	I	Pontuação
22	Município de Ibema	80.881.931/0001-85	R$1.061.045,07	R$1.110.130,87	Iluminação pública	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	7,33	4,37	2,44	12,90	8,00	1,00	0,00	0,64	36,68
23	Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã - ASCAU	06.305.710/0001-60	R$517.744,81	R$517.744,81	Comércio e Serviços	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	CA FI	4,88	4,16	0,96	12,30	10,00	0,00	2,86	1,03	36,20

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

Consumidor	Custo PEE	Custo Total	Tipologia	Motivo da Reprova
Município de Guaraniaçu	R$649.897,35	R$718.738,35	Iluminação pública	• Nota de corte (34,35): não atingiu a pontuação mínima exigida no item 5.3 do edital.
Instituto Santa Pelizzari	R$1.751.135,35	R$1.751.135,35	Comércio e Serviços	• Descumprimento do item 9.5.2.1 por utilizar planilha de RCB de outro edital. • Não apresentação de estudo de inviabilidade técnica conforme exigido no item 11.2.1.
Município de Três Barras	R$502.515,07	R$502.515,07	Iluminação pública	• Descumprimento do item 5.1.12 - Não encaminhar os 3 (três) orçamentos para todos os valores que compõem o projeto de eficiência energética. • Descumprimento do item 9.4.9.1 - Para todos os projetos que forem submetidos para a avaliação, deverá ser previsto custo para rubrica “Gestão do Projeto”. O não atendimento a este item sujeitará a proposta à DESCLASSIFICAÇÃO. • Linha base do projeto simulada equivocadamente implicando em resultados irreais.
Município de Contenda	R$713.095,00	R$716.595,00	Iluminação pública	• Descumprimento do item 5.1.12 - Não encaminhar os 3 (três) orçamentos para todos os valores que compõem o projeto de eficiência energética.
Município de Mandirituba	R$1.003.597,53	R$1.303.597,53	Iluminação pública	• Não atendimento ao item 5.1.11 - Não utilizar o menor dos 3 (três) orçamentos.
Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná	R$1.150.555,10	R$1.150.555,10	Comércio e Serviços	• Descumprimento do item 11.3.3 - O valor da simulação será a referência de geração a ser utilizada na planilha de RCB, sendo que no caso de ser empregado valor diferente, a proposta estará sujeita à DESCLASSIFICAÇÃO. • Descumprimento do item 5.1.10 - Fonte incentivada com geração anual prevista superior ao consumo anual das unidades beneficiadas, já descontada a energia economizada anual prevista pelo projeto. • Descumprimento do item 11.2.1 - ausência de estudo de estudo de inviabilidade.

RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 2ª CPP IP LIGHT - 2019
18 de novembro de 2019

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Light, após análise do Comitê, segue para conhecimento os resultados, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
IP	R$ 20.000.000,00	R$ 13.889.388,32
	Disponibilizado	R$ 20.000.000,00
	Aprovado em Projetos	R$ 13.889.388,32
	Saldo Remanescente	R$ 6.110.611,68

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
PAE19006 - Prefeitura de Piraí	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	88,44	R$2.118.727,21	R$1.963.197,01	0,45	Aprovado
Projeto de Eficiência Energética e Modernização da Iluminação Pública Municipal de Queimados	Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S/A	85,21	R$767.390,97	R$672.390,97	0,39	Aprovado
Barra Mansa bem Iluminado	TECNIA Engenharia LTDA	82,13	R$2.992.653,72	R$2.982.212,71	0,32	Aprovado
Eficientização Energética da Iluminação Pública do Município de Três Rios	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	66,25	R$2.750.631,69	R$2.750.631,69	0,43	Aprovado
Paracambi Bem Iluminada	TECNIA Engenharia LTDA	62,99	R$843.995,77	R$808.085,77	0,65	Aprovado
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA LTDA	62,45	R$1.798.004,53	R$1.798.004,53	0,64	Aprovado
AGES - IP Município de Paulo de Frontin	AGES Consultoria e Projetos Ltda	60,72	R$3.029.065,64	R$2.914.865,64	0,65	Aprovado
Eficientização Energética da Iluminação Pública do Município de Valença	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	58,22	R$2.725.810,50	R$2.725.810,50	0,51	Não atingiu a pontuação
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMO	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA LTDA	57,03	R$1.530.686,99	R$1.530.686,99	0,67	Não atingiu a pontuação

IP Eficiente em Pinheiral, Fase 2	N&M Engenharia Ltda	-	R$1.504.672,73	R$1.314.101,39	0,37	Reprovado
IP Eficiente em Volta Redonda	N&M Engenharia Ltda	-	R$2.771.461,36	R$2.503.933,88	0,18	Reprovado
IP Eficiente em Rio Claro	N&M Engenharia Ltda	-	R$832.617,92	R$742.306,97	0,29	Reprovado

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2017, **APROVADOS** e aptos para assinatura de contrato são:

TIPOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS*:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	Fundação Educacional Montes Claros	R$ 146.180,32	R$ 135.079,74	55,4
2	Sociedade Educacional Uberabense (UNIUBE) - Unidade Centro	R$ 72.511,81	R$ 64.956,81	53,3
3	Sociedade Educacional Uberabense (UNIUBE) - Unidade Hospital	R$ 216.451,95	R$ 197.141,37	50,6
4	Hospital da Baleia	R$ 305.092,30	R$ 233.572,30	46,5
5	Teuto Esporte Clube	R$ 119.299,00	R$ 119.299,00	45,6
6	Hospital Vaz Monteiro	R$ 297.154,35	R$ 297.154,35	43,8
7	Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus	R$ 1.817.907,25	R$ 1.817.907,25	41,6
8	Academia Trainner Fitness	R$ 180.645,94	R$ 180.645,94	40,2
9	FUNDEP – Hospital Risoleta Tolentino Neves	R$ 340.929,45	R$ 340.929,45	38,4
10	Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora - ASCOMCER	R$ 133.071,39	R$ 133.071,39	37,8
11	Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - Instalação 3003900752	R$ 214.302,00	R$ 214.302,00	34,1
12	Hospital São Vicente de Paulo de Minas Gerais – Juiz de Fora	R$ 263.868,68	R$ 263.868,68	32,8
13	Clube Bom Pastor	R$ 300.347,33	R$ 300.347,33	30,7
14	Hospital Mário Penna	R$ 104.984,40	R$ 104.984,40	26,6
15	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG	R$ 326.622,60	R$ 326.622,60	25,6

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

*Conforme previsto no Edital CPP CEMIG 2017:

8.2: No caso dos projetos apresentados em uma ou mais tipologias da tabela 3 não atenderem ao edital, o saldo desses recursos poderá, a critério da CEMIG D, ser utilizado nas demais tipologias.

A Cemig informa que realizou remanejamento do saldo de recursos previstos para tipologias em que não houve aprovação de projetos. Desta forma, os consumidores que comporiam o cadastro de reserva na tipologia Comércio e Serviços já estão aptos para assinatura de contrato.

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

TIPOLOGIA PODER PÚBLICO E SERVIÇOS PÚBLICOS:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R$ 1.189.740,35	R$ 1.148.061,35	73,3
2	UFV - Universidade Federal de Viçosa	R$ 989.426,44	R$ 980.485,64	48,2
3	UFLA - Universidade Federal de Lavras	R$ 1.737.866,13	R$ 1.737.866,13	46,7
4	UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei	R$ 2.436.526,05	R$ 2.436.526,05	44,0

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA*:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	Prefeitura Municipal de Ipiaçu	R$ 577.400,00	R$ 577.400,00	52,9
2	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha	R$ 1.006.700,00	R$ 1.006.700,00	46,2
3	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296441	R$ 2.587.700,00	R$ 2.587.700,00	40,5

*Conforme previsto no Edital CPP CEMIG 2017:

11.14.8: *Após conclusão da CHAMADA PÚBLICA, os projetos de iluminação pública passarão obrigatoriamente por uma avaliação inicial detalhada, conforme estabelecido no item 7, Módulo 9 - Avaliação dos projetos e programa, Seção 9.1 - Avaliação Inicial, Item 3.12 - Iluminação Pública.*

11.14.9: Os projetos que forem selecionados na CHAMADA PÚBLICA e por algum motivo não tenham sido autorizados e aprovados pela ANEEL, ficarão automaticamente desclassificados.

11.14.10: Os projetos que forem selecionados na CHAMADA PÚBLICA e forem autorizados e aprovados pela ANEEL terão os serviços executados por empresas contratadas diretamente pela Cemig.

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2017, NÃO APROVADOS são:

Item	Consumidor	Itens do Edital CPP Cemig 001/2017 não atendidos plenamente
1	14° Grupo de Artilharia de Campanha - Exército Brasileiro	17.2;
2	APAC Masculina de Itaúna	16.2.e; 16.2.k PROPEE 7.3;
3	APAC Paracatu	16.2.a; 17.2; 17.4.1.b; 16.2.k PROPEE 7.3
4	APAE Bonfim	Não Apresentou Dignóstico Energético
5	APAE Claudio	Não Apresentou Dignóstico Energético
6	APAE Itaguara	16.2.f; 16.2.i; 16.2.j PROPEE 7.3; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.o;
7	APAE Juatuba	15.3.e; 17.2;
8	APAE Passa Tempo	15.3.e; 17.2
9	APAE Sarzedo	Não Apresentou Dignóstico Energético
10	Asilo São Francisco de Assis da SSVP	16.2.t;
11	Asilo São Vicente de Paulo	16.2.t;
12	Associação Congregação de Santa Catarina	11.2;
13	Assoc. de Promo. Hum. Div. Prov. - Cidade dos meninos São Vicente de Paulo	Não Apresentou Dignóstico Energético
14	Assoc. de Promo. Hum. Div. Prov. - Lar dos meninos São Vicente de Paulo	Não Apresentou Dignóstico Energético
15	Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina - ARDHPD	Não Apresentou Dignóstico Energético
16	Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - Instalação 3000178315	Não Apresentou Dignóstico Energético
17	Associação Mineira de Reabilitação	16.2.k PROPEE 7.3; 11.2; 16.2.o; 16.2.i
18	Associação Reviver	Não Apresentou Dignóstico Energético
19	Boulevard Shopping S/A	11.13; 16.2.f; 16.2.t
20	Casa de Caridade de Carangola	16.2.i; 16.2.e ; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.o

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

21	CEAMI - Reabilitação para a Vida	16.2.a; 17.4;
22	Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG	Não Apresentou Dignóstico Energético
23	Cidade Ozanam Obra Unida da S.S.V.P	16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.o; 11.2;
24	Colégio Ibituruna	Não Apresentou Dignóstico Energético
25	Colégio Salesiano	Não Apresentou Dignóstico Energético
26	Colégio São Miguel Arcanjo	Não Apresentou Dignóstico Energético
27	Condomínio Ville Berlim	Não Apresentou Dignóstico Energético
28	Construtora HRDomínio LTDA	Não Apresentou Dignóstico Energético
29	Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda - COOPERVAP 8225 e 9217	11.13.2.f ; 17.4.1.a
30	Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto - DMAAE Ouro Fino	Não Apresentou Dignóstico Energético
31	Departamento Municipal de Água e Esgoto - DAE João Monlevade	Não Apresentou Dignóstico Energético
32	Embrapa Milho e Sorgo	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r; 16.2.n
33	Fábrica de Produtos Alimentícios Emboabas Ltda	Não Apresentou Dignóstico Energético
34	Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete	Não Apresentou Dignóstico Energético
35	Ferrovia Centro-Atlântica S.A	11.13;
36	Fundação Helena Antipoff	Não Apresentou Dignóstico Energético
37	Fundação Presidente Antônio Carlos - Unidade Antônio Carlos	16.2.t;
38	Fundação Presidente Antônio Carlos - Unidade Conselheiro Lafaiete	16.2.t;
39	Grupo UNIS	Não Apresentou Dignóstico Energético
40	Hospital Cassiano Campolina	16.2.a;
41	Hospital Espírita André Luiz	Não Apresentou Dignóstico Energético
42	Hospital Nossa Senhora do Brasil	16.2.a; 17.2; 16.2.b
43	Hotel Serra Verde Eireli - EPP	17.2;
44	Indústria de Cosméticos Haskell LTDA	Não Apresentou Dignóstico Energético
45	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Ribeirão das Neves	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

46	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Bambuí	Não Apresentou Dignóstico Energético
47	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Ipatinga	Não Apresentou Dignóstico Energético
48	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Machado	17.2;
49	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Piumhi	Não Apresentou Dignóstico Energético
50	Irmandade de Misericórdia de Guaxupé	Não Apresentou Dignóstico Energético
51	Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores	Não Apresentou Dignóstico Energético
52	Lar dos Idosos de São Vicente de Paulo de Jacuí	Não Apresentou Dignóstico Energético
53	Lar São Vicente de Paulo de Alpinópolis	16.2.t;
54	Lar São Vicente de Paulo de Cássia	16.2.t;
55	Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória	Não Apresentou Dignóstico Energético
56	Lar São Vicente de Paulo Itaú de Minas	Não Apresentou Dignóstico Energético
57	Lar Vicentino Chico Norberto	16.2.t;
58	Lenilton Soares - Fazenda Barroca	Não Apresentou Dignóstico Energético
59	Lifecenter Sistema de Saúde S/A	Não Apresentou Dignóstico Energético
60	Makoto Edison Sekita	Não Apresentou Dignóstico Energético
61	MGM - Produtos Siderúrgicos Ltda	Não Apresentou Dignóstico Energético
62	Minas Tênis Clube II	Não Apresentou Dignóstico Energético
63	Minas Tênis Náutico Clube	16.2.p; 16.2.r; 16.2.h
64	Missão Ramacrisna	11.13; 16.2.t;
65	Obra Unida Vila Vicentina de Cristais	Não Apresentou Dignóstico Energético
66	Prefeitura Municipal de Araçuaí - Iluminação Pública	11.14; 16.2.t;
67	Prefeitura Municipal de Bambuí	Não Apresentou Dignóstico Energético
68	Prefeitura Municipal de Brazópolis	Não Apresentou Dignóstico Energético
69	Prefeitura Municipal de Caeté	17.4.1.b; 11.13; 16.2.i; 6.2.t
70	Prefeitura Municipal de Caranaíba	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

71	Prefeitura Municipal de Caratinga	Não Apresentou Dignóstico Energético
72	Prefeitura Municipal de Congonhas - Edificações	Não Apresentou Dignóstico Energético
73	Prefeitura Municipal de Congonhas - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
74	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
75	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
76	Prefeitura Municipal de Coromandel	Não Apresentou Dignóstico Energético
77	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	Não Apresentou Dignóstico Energético
78	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003012503	Não Apresentou Dignóstico Energético
79	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296424	Não Apresentou Dignóstico Energético
80	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296427	Não Apresentou Dignóstico Energético
81	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296429	Não Apresentou Dignóstico Energético
82	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296430	Não Apresentou Dignóstico Energético
83	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296436	Não Apresentou Dignóstico Energético
84	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296439	Não Apresentou Dignóstico Energético
85	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296442	Não Apresentou Dignóstico Energético
86	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296444	Não Apresentou Dignóstico Energético
87	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296445	Não Apresentou Dignóstico Energético
88	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3004277251	Não Apresentou Dignóstico Energético
89	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3004446366	Não Apresentou Dignóstico Energético
90	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3006213180	Não Apresentou Dignóstico Energético
91	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3010610882	Não Apresentou Dignóstico Energético
92	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3011055869	Não Apresentou Dignóstico Energético
93	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3012053692	Não Apresentou Dignóstico Energético
94	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3012625638	Não Apresentou Dignóstico Energético
95	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3006718878	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

96	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3007697325	Não Apresentou Dignóstico Energético
97	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3010121856	Não Apresentou Dignóstico Energético
98	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3010161847	Não Apresentou Dignóstico Energético
99	Prefeitura Municipal de Entre Folhas	Não Apresentou Dignóstico Energético
100	Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
101	Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
102	Prefeitura Municipal de Espinosa	16.2.b; 17.2;
103	Prefeitura Municipal de Frei Gaspar	17.2
104	Prefeitura Municipal de Iguatama - Edificações	Não Apresentou Dignóstico Energético
105	Prefeitura Municipal de Iguatama - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
106	Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	Não Apresentou Dignóstico Energético
107	Prefeitura Municipal de Ipaba	Não Apresentou Dignóstico Energético
108	Prefeitura Municipal de Ipatinga	Não Apresentou Dignóstico Energético
109	Prefeitura Municipal de Ipiaçu - 2 - PMIP Captação Tratamento de Água	Não Apresentou Dignóstico Energético
110	Prefeitura Municipal de Itabira	Não Apresentou Dignóstico Energético
111	Prefeitura Municipal de Jaguaraçu - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
112	Prefeitura Municipal de Jaguaraçu - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
113	Prefeitura Municipal de João Monlevade	Não Apresentou Dignóstico Energético
114	Prefeitura Municipal de Lavras	Não Apresentou Dignóstico Energético
115	Prefeitura Municipal de Mário Campos	16.2.a; 17.4.1.c; 17.2
116	Prefeitura Municipal de Marliéria	Não Apresentou Dignóstico Energético
117	Prefeitura Municipal de Materlândia	Não Apresentou Dignóstico Energético
118	Prefeitura Municipal de Monte Sião - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
119	Prefeitura Municipal de Monte Sião - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
120	Prefeitura Municipal de Morro da Garça	3; 16.2; 17.4.1

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

121	Prefeitura Municipal de Ouro Branco - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
122	Prefeitura Municipal de Ouro Branco - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
123	Prefeitura Municipal de Pains	16.2.a;
124	Prefeitura Municipal de Periquito - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
125	Prefeitura Municipal de Periquito - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
126	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	Não Apresentou Dignóstico Energético
127	Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata	Não Apresentou Dignóstico Energético
128	Prefeitura Municipal de São João da Ponte	16.2.b; 17.2
129	Prefeitura Municipal de São João do Oriente - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
130	Prefeitura Municipal de São João do Oriente - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
131	Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas	Não Apresentou Dignóstico Energético
132	Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí	16.2.b; 17.2
133	Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - CEMEI	Não Apresentou Dignóstico Energético
134	Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - Escola	Não Apresentou Dignóstico Energético
135	Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
136	Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	Não Apresentou Dignóstico Energético
137	Prefeitura Municipal de Timóteo - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
138	Prefeitura Municipal de Timóteo - Paço Municipal	Não Apresentou Dignóstico Energético
139	Rima Industrial S/A	Não Apresentou Dignóstico Energético
140	Santa Casa de Arcos	16.2.a;
141	Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora	Não Apresentou Dignóstico Energético
142	Santa Casa de Misericórdia de Lavras	Não Apresentou Dignóstico Energético
143	Santa Casa de Misericórdia de Passos	17.4.1.c;
144	Santa Casa de Misericórdia de Piumhi	Não Apresentou Dignóstico Energético
145	Santa Casa de Misericórdia de Pompéu	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

146	Santa Casa de Misericórdia de Sacramento	Não Apresentou Dignóstico Energético
147	Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r;
148	Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo	16.2.t;
149	SICEPOT MG - Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais	Não Apresentou Dignóstico Energético
150	Sociedade Beneficiente São Camilo - Hospital Nossa Senhora do Carmo	Não Apresentou Dignóstico Energético
151	Sociedade Beneficiente São Camilo - Hospital São Vicente de Paulo de Itabirito	Não Apresentou Dignóstico Energético
152	Sociedade de Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de Misericórdia	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r ; 11.2
153	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - Colégio Santa Maria	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r;
154	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - PUC Barreiro	16.2.a
155	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - PUC Betim	16.2.a
156	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - PUC Contagem	16.2.a
157	Sociedade Montessionense de Ensino LTDA	17.2;
158	Supermercado Bahamas S/A	Não Apresentou Dignóstico Energético
159	Teotônio Cota - Sítio Pedra Branca	Não Apresentou Dignóstico Energético
160	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL	Não Apresentou Dignóstico Energético
161	Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI	16.2.u; 17.4.1.b
162	Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	Não Apresentou Dignóstico Energético
163	Vila Vicentina Dr. Olinto Fonseca	Não Apresentou Dignóstico Energético
164	Vila Vicentina Furtado de Menezes	16.2.t
165	Vila Vicentina Monsenhor Castro	16.2.t;
166	Vila Vicentina Pe. Geraldo Rezende - SSVP	Não Apresentou Dignóstico Energético
167	Vila Vincentina de Campos Altos	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a Chamada Pública CEMIG 01/2017 está encerrado. Este é, portanto, o resultado definitivo da segunda fase.

Belo Horizonte, 22 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2017

Gerência de Eficiência Energética

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil.

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Nº 001/2016

PÓS-RECURSOS

Abaixo segue o resultado final da segunda fase da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da CEMIG após apresentação e análise dos recursos

Os Projetos **APROVADOS** são:

ITEM	CONSUMIDOR	VALOR TOTAL (R$)	APORTE PEE (R$)	TIPOLOGIA	NOTA
1.	Cemil	1.029.029,14	941.922,06	Industrial	70,7
2.	Arcelor Mittal	313.706,51	267.825,31	Industrial	62,4
3.	PUC Minas	3.198.272,94	1.619.078,56	Comércio e Serviços	53,5
4.	Santa Casa BH	2.087.064,92	2.087.064,92	Comércio e Serviços	48,4
5.	Instituto Mário Penna - Hospital Luxemburgo	443.279,76	379.699,76	Comércio e Serviços	46,2
6.	Prefeitura Municipal de Nanuque	492.702,56	492.702,56	Poder Público	45,7
7.	UFMG Biblioteca	424.693,71	398.693,71	Serviços Públicos	44,9
8.	Hospital Madre Teresa	690.561,64	690.561,64	Comércio e Serviços	44,0
9.	Prefeitura Municipal de Joaíma	279.962,02	279.962,02	Poder Público	43,1
10.	Prefeitura Municipal de Monte Azul	214.871,28	214.871,28	Poder Público	42,3
11.	Hospital São Lucas	533.689,82	533.689,82	Comércio e Serviços	42,1
12.	UFLA	1.716.738,77	1.716.738,77	Serviços Públicos	41,7
13.	Prefeitura Municipal de Esmeraldas	445.782,82	445.782,82	Poder Público	41,3
14.	CDM	181.189,66	162.406,27	Comércio e Serviços	38,7
15.	Prefeitura Municipal de Salinas	306.033,48	306.033,48	Poder Público	38,3
16.	Hospital Nossa Senhora de Lourdes	329.294,24	329.294,24	Comércio e Serviços	38,1
17.	Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa	139.905,46	139.905,46	Poder Público	38,0
18.	Cidade dos Meninos	382.616,07	376.576,07	Comércio e	37,9

				Serviços	
19.	Prefeitura Municipal de Manga	266.143,42	266.143,42	Poder Público	37
20.	UFV	624.605,78	624.605,78	Serviços Públicos	36,4
21.	Prefeitura Municipal de Pavão	130.486,98	130.486,98	Poder Público	33,9
22.	Fundação Ricardo Moyses	72.985,67	72.985,67	Comércio e Serviços	34,3
23.	UFMG Faculdade de Medicina	281.575,34	281.575,34	Serviços Públicos	32,4
24.	Sociedade Beneficente São Camilo	120.141,47	120.141,47	Comércio e Serviços	32,0
25.	Prefeitura Municipal de Rubelita	132.648,85	132.648,85	Poder Público	30,2
26.	Irmandade Nossa Senhora das Mercês – Santa Casa de Montes Claros	273.944,25	273.944,25	Comércio e Serviços	30,0
27.	Hospital Samuel Libânio	538.914,92	538.914,92	Comércio e Serviços	27,5
28.	Hospital Nossa Senhora do Brasil	127.476,52	121.876,52	Comércio e Serviços	23,6

Abaixo seguem os demais projetos apresentados e os motivos da desclassificação:

ITEM	CONSUMIDOR	MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO
1.	Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Nova Lima - APAC	Em desacordo com o item 8.3.3.k do Edital.
2.	Clube Recreativo Dom Pedro II	Em desacordo com o item 8.3.7 do Edital.
3.	Hospital Frei Gabriel	Em desacordo com o item 8.3.7 e 7.13.5 do Edital; Em desacordo com o item 3.6.13 da seção 7.1 do PROPEE.
4.	IFMG São João Evangelista	Em desacordo com o item 7.11.2.b e 7.13.5 do Edital; Em desacordo com o item 3.6.13 da seção 7.1 do PROPEE.
5.	Minas Tênis Clube	Em desacordo com o item 7.14, 7.14.2.f, 7.16.4 e 10.1.d do Edital; Em desacordo com o módulo 6 e 7 do PROPEE.
6.	Prefeitura Municipal de Jequitibá	Não apresentou proposta de diagnóstico energético.
7.	Prefeitura Municipal de Novorizonte	Não apresentou proposta de diagnóstico energético.
8.	SAAE Itaúna	Não apresentou proposta de diagnóstico energético.
9.	UFJF	Não apresentou proposta de diagnóstico energético.

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a 1ª CPP já está encerrado e este é, portanto, o resultado definitivo da segunda fase.

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2017.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2016
Gerência de Eficiência Energética

Chamada Pública de Projetos (CPP) para o PEE da Light

O que é chamada pública de projetos?

Conceito

Mecanismo para implantação de ações de eficiência energética, onde a distribuidora de energia elétrica lança um edital convocando seus consumidores para apresentação de propostas de projetos de eficiência energética, que são selecionadas por critérios técnico-econômicos definidos pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL.

Objetivo

Tornar o processo decisório de escolha das propostas de projetos e consumidores beneficiados pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL mais transparente e democrático, promovendo maior participação da sociedade.

Confira aqui as regiões, municípios e bairros da área de concessão da Light que podem ser contemplados com projetos de eficiência energética.

Próximos Eventos novo!

A Light prevê realizar, no primeiro semestre de 2019, uma nova Chamada Pública de Projetos, com valor estimado em pelo menos R$ 25.000.000,00, no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.

5ª Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética (CPP 002/2018) novo!

A previsão é iniciar a execução dos projetos selecionados a partir do primeiro semestre de 2019.

Documentação:

- Apresentação Workshop 5ª CPP 29/06/2018 ***novo!***
- Edital 5ª CPP ***novo!***
- Anexos do Edital 5ª CPP ***novo!***
- Planilha de RCB 5ª CPP ***novo!***
- Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP) ***novo!***
- Manual do SG-CPP ***novo!***
- Modelos de contratos ***novo!***

Consultas de Apoio:

- Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE) ***novo!***
- Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)
- Guia de M&V
- Planilhas de apoio ao M&V - Faça download na opção Planilhas
- Site da ANEEL/PEE

Resultado Final da 5ª CPP, por tipologia: *novo!*

Comercial e Serviços:

Propostas de Projetos Aprovadas
Investimento inicial disponibilizado: R$ 11.000.000,00
Valor aprovado: R$ 692.915,81
- Hospital do Carmo (HC) | R$ 692.915,81 | 74,35 pontos

Poder Público:

Propostas de Projetos Aprovadas
Investimento inicial disponibilizado: R$ 8.000.000,00
Valor aprovado: R$ 23.371.768,85

- 1º Distrito Naval | R$ 1.737.365,52 | 81,46 pontos
- Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | R$ 4.110.278,16 | 81,12 pontos
- Banco Central do Brasil | R$ 669.706,51 | 80,71 pontos
- INCA - Ministério da Saúde do Instituto Nacional do Câncer | R$ 1.722.497,82 | 76,27 pontos
- Arsenal da Marinha | R$ 2.982.402,30 | 74,45 pontos
- Comando da Aeronáutica - Hospital de Força Aérea do Galeão | R$ 754.114,09 | 71,63 pontos
- CEFET - Unidade Maracanã | R$ 2.608.931,33 | 70,59 pontos
- Secretaria de Educação de Queimados | R$ 428.954,83 | 68,36 pontos
- Hospital Federal Cardoso Fontes | R$ 3.180.060,12 | 66,20 pontos
- Prédios Públicos Eficiente em Rio Claro | R$ 463.306,01 | 65,68 pontos
- SERPRO – Regional Rio de Janeiro – Andaraí | R$ 1.715.697,60 | 63,31 pontos
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro | R$ 2.601.574,73 | 63,19 pontos
- Ministério da Defesa - Escola de Guerra Naval | R$ 396.879,83 | 62,99 pontos

Cadastro de reserva

Poder Público:

• Comando da Aeronáutica - Hospital Central da Aeronáutica | R$ 2.610.173,16 | 62,29 pontos

O detalhamento do resultado foi encaminhado para todos os participantes da CPP, conforme nova regulamentação do PROPEE, está disponível para vizualização no link abaixo:

• Resultado detalhado da 5ª CPP ***novo!***

Eventuais dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail eficiencia@light.com.br.

Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética em Iluminação Pública (CPP 001/2018) *novo!*

A previsão é iniciar a execução dos projetos selecionados a partir do primeiro semestre de 2019.

Documentação:

- Edital CPP IP
- Anexos do Edital CPP IP
- Apresentação Workshop 28/03/2018
- Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP)
- Planilha de RCB ***novo!***
- Modelos de Contratos ***novo!***
- Anexo Contratual - Controle e Aspectos Técnicos sobre Veículos ***novo!***
- Anexo Contratual - Diretrizes Gerais de Segurança e Medicina do Trabalho ***novo!***
- Anexo Contratual - Diretrizes Gerais de Segurança e Medicina do Trabalho - SEP ***novo!***
- Anexo Contratual - Regras para Contratação de Materiais, Serviços e Obras - Meio Ambiente ***novo!***
- Anexo Contratual - Resolução do CONTRAN nº 26, de 22 de maio de 1998 ***novo!***

Resultado Final da CPP IP *novo!*

Propostas de Projetos aprovadas após avaliação da ANEEL (pontuação entre 28 e 21):

Investimento inicial disponibilizado: R$ 15.000.000,00
Valor aprovado: R$ 10.600.649,66

- Prefeitura de Levy Gasparian | R$ 2.251.426,84 | Pontuação ANEEL 96% (27 pontos)
- Prefeitura de Pirai | R$ 999.823,58 | Pontuação ANEEL 93% (26 pontos)
- Prefeitura de Pinheiral | R$ 634.136,77 | Pontuação ANEEL 93% (26 pontos)
- Prefeitura de Paracambi | R$ 1.976.888,12 | Pontuação ANEEL 79% (22 pontos)
- Prefeitura de Três Rios | R$ 2.803.420,67 | Pontuação ANEEL 75% (21 pontos)
- Prefeitura de Paty do Alferes | R$ 1.934.953,68 | Pontuação ANEEL 75% (21 pontos)

Informações gerais:

No período que antecede as assinaturas dos instrumentos contratuais poderá haver uma nova averiguação dos clientes beneficiários e das empresas parceiras no âmbito comercial da Light.
Vale ressaltar que a assinatura dos instrumentos contratuais e a execução dos projetos estão condicionadas à apresentação e aprovação de toda a documentação solicitada, com prazo de validade vigente, tanto dos clientes beneficiários quanto das empresas parceiras. Além disso, **todos os projetos devem atender integralmente às regras do Edital e da ANEEL, bem como as regras comerciais da Light.**

Tópicos Relacionados

Conheça as ações do Grupo Light para o desenvolvimento da área de concessão

Saiba mais sobre os serviços oferecidos pela Light SESA

Light, sempre com você!
Faltou Luz? Light Já! Envie do celular o Código da instalação para: **54448**
Falta de Luz: **0800 021 0196**
Emergência Grandes Clientes: **0800 282 1380**
Disque-Light Comercial: **0800 282 0120**
Deficientes Auditivos: **0800 285 2453**

Light - © Copyright 2012 | Política de privacidade | Mapa do site

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2019

A CEMIG apresenta a relação dos proponentes APROVADOS e REPROVADOS na avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2019 pós análise de recursos:

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
APAC FRUTAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS	Projeto de Eficientização da APAC de Frutal	REPROVADO
APAE MARTINHO CAMPOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APAE - MARTINHO CAMPOS MG	REPROVADO
ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS SVP	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA ASILO SVP - MARTINHO CAMPOS MG	REPROVADO
ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES	ASSOPOC - Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes	REPROVADO
CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DESANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	APROVADO
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	PAE19015 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR	APROVADO
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Coronel Pacheco	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA CORONEL PACHECO	APROVADO
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Juiz de Fora	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA JUIZ DE FORA	APROVADO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)	HC - UFMG: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS A LED	APROVADO
INDÚSTRIA DE PAPÉIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA	APROVADO

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO	Eficiência Energética no Instituto de São Vicente de Paulo - Cássia	APROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA	REPROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA	APROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO	IFMG - CAMPUS - MACHADO	REPROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUl DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO	APROVADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	REPROVADO
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	REPROVADO
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	Projeto de Eficientização do Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira	REPROVADO
IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO	Eficientização da Santa Casa de Patrocínio	REPROVADO
MACKENZIE ESPORTE CLUBE	Mackenzie Eficiência Energética	REPROVADO
MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO	Prefeitura Municipal de Campo Florido	REPROVADO
MUNICÍPIO DE PIRANGUÇU	Ilumina Piranguçu	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Prefeitura Municipal de Fervedouro	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	Prefeitura Municipal de Ipaba	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	Prefeitura Municipal de Jeceaba	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	Prefeitura Municipal de Joanésia	REPROVADO

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	Projeto De eficiência Energética em Iluminação Pública - João Pinheiro - MG	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	Prefeitura Municipal de Orizânia	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS	Iluminação Pública Eficiente do Município de Paraisópolis-MG	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	Prefeitura Municipal de Pedra Bonita	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	Prefeitura Municipal de Periquito	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	Prefeitura Municipal de Pocrane	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI	Prefeitura Municipal de Tocos do Moji	REPROVADO
SANTA CASA DE ARCOS	Eficientização da Santa Casa de Arcos	REPROVADO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI	REPROVADO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO	SAAE ITABIRITO	REPROVADO
UNIFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	APROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA	APROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	APROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS UMUARAMA E FAEFI	APROVADO

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	Universidade Federal de Viçosa - CENTEV	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA- CAMPUS FLORESTAL	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	Universidade Federal de Viçosa-Campus Viçosa	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UFVJM	APROVADO

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DESANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**
CNPJ PROPONENTE	21.572.243/0001-74
NOME CONSUMIDOR	CESAMA
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Sistemas Motrizes
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	941.843,81
VALOR DO PEE (R$)	940.055,97
RCB PEE	0,71
RCB GLOBAL	0,72

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Coronel Pacheco**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA CORONEL PACHECO**
CNPJ PROPONENTE	00.348.003/0143-32
NOME CONSUMIDOR	EMPRAPA - Coronel Pacheco
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Outros (Aquecimento Solar de Água)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	603.180,82
VALOR DO PEE (R$)	603.180,82
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Juiz de Fora**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA JUIZ DE FORA**
CNPJ PROPONENTE	00.348.003/0013-54
NOME CONSUMIDOR	EMPRAPA - Juiz de Fora
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	400.757,36
VALOR DO PEE (R$)	400.757,47
RCB PEE	0,61
RCB GLOBAL	0,61

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**INDÚSTRIA DE PAPÉIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA**
CNPJ PROPONENTE	02.625.899/0001-63
NOME CONSUMIDOR	Indústria de Papéis e Embalagens Ponte Nova
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Industrial
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental Sistemas Motrizes Outros (Compressor)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.132.740,94
VALOR DO PEE (R$)	2.132.740,94
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,73

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA**
CNPJ PROPONENTE	10.723.648/0004-92
NOME CONSUMIDOR	IF - Campus Juiz de Fora
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	496.812,76
VALOR DO PEE (R$)	496.812,76
RCB PEE	0,59
RCB GLOBAL	0,59

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUl DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO**
CNPJ PROPONENTE	10.648.539/0002-96
NOME CONSUMIDOR	IF - Campus Muzambinho
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	725.234,30
VALOR DO PEE (R$)	710.234,30
RCB PEE	0,69
RCB GLOBAL	0,71

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**
CNPJ PROPONENTE	17.879.859/0001-15
NOME CONSUMIDOR	UNIFAL
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.268.752,55
VALOR DO PEE (R$)	1.243.752,55
RCB PEE	0,58
RCB GLOBAL	0,59

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA**
CNPJ PROPONENTE	21.040.001/0002-10
NOME CONSUMIDOR	UNIFEI - Campus Itabira
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	561.056,82
VALOR DO PEE (R$)	546.056,82
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,69

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI**
CNPJ PROPONENTE	21.186.804/0001-05
NOME CONSUMIDOR	UFSJ
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.085.877,94
VALOR DO PEE (R$)	1.085.877,94
RCB PEE	0,56
RCB GLOBAL	0,56

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS UMUARAMA E FAEFI**
CNPJ PROPONENTE	25.648.387/0001-18
NOME CONSUMIDOR	UFU
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.265.608,83
VALOR DO PEE (R$)	1.245.608,83
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,68

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UFVJM**
CNPJ PROPONENTE	16.888.315/0001-57
NOME CONSUMIDOR	UFVJM
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.537.801,57
VALOR DO PEE (R$)	2.507.801,57
RCB PEE	0,55
RCB GLOBAL	0,56

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2018, **APROVADOS** e aptos para assinatura de contrato, pós análise de recursos são:

TIPOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE POMPÉU	R$ 93.604,49	R$ 80.961,99	81,9

TIPOLOGIA INDUSTRIAL:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	LATICINIOS TIROLEZ LTDA - TIROS	R$ 290.071,97	R$ 286.871,97	67,3
2	LATICINIOS TIROLEZ LTDA - ARAPUÁ	R$ 745.991,37	R$ 745.991,37	66,9

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

TIPOLOGIA PODER PÚBLICO E SERVIÇOS PÚBLICOS*:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ICB	R$ 400.578,40	R$ 375.578,40	71,7
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	R$ 219.378,92	R$ 206.078,92	63,0
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	R$ 241.972,57	R$ 226.972,57	45,3
4	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU - CAMPUS SANTA MÔNICA	R$ 3.775.660,13	R$ 3.775.660,13	44,0
5	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA	R$ 1.117.088,98	R$ 1.117.088,98	41,6
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	R$ 494.712,41	R$ 494.712,41	40,0
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	R$ 405.370,61	R$ 405.370,61	39,2
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - SEDE	R$ 70.585,86	R$ 70.585,86	38,4
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS	R$ 89.708,13	R$ 86.208,13	37,7
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS	R$ 87.708,64	R$ 87.708,64	35,1
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	R$ 106.648,18	R$ 106.648,18	33,9
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU	R$ 89.504,08	R$ 89.504,08	33,0
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	R$ 300.943,37	R$ 300.943,37	29,7
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - HOSPITAL RAYMUNDO CAMPOS	R$ 179.906,82	R$ 179.906,82	29,0

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

*Conforme previsto no Edital CPP CEMIG 2018:

8.2: No caso dos projetos apresentados em uma ou mais tipologias da tabela 2 não atenderem ao edital, o saldo desses recursos poderá, a critério da CEMIG D, ser utilizado nas demais tipologias.

A Cemig informa que realizou remanejamento do saldo de recursos previstos para tipologias em que não houve aprovação de projetos. Desta forma, os consumidores que comporiam o cadastro de reserva na tipologia Poder Público e Serviços Públicos já estão aptos para assinatura de contrato.

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA*:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 236.960,37	R$ 222.060,37	57,5
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 894.722,18	R$ 894.722,18	55,5
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 121.747,20	R$ 121.747,20	55,1
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 590.996,96	R$ 590.996,96	53,7
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 499.139,17	R$ 499.139,17	45,7
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 1.031.621,91	R$ 1.031.621,91	44,6

*Conforme previsto no Edital CPP CEMIG 2018:

11.14.7: *Após conclusão da CHAMADA PÚBLICA, os projetos de iluminação pública passarão obrigatoriamente por uma avaliação inicial detalhada, conforme estabelecido no item 7, Módulo 9 - Avaliação dos projetos e programa, Seção 9.1 - Avaliação Inicial, Item 3.12 - Iluminação Pública.*

11.14.8: Os projetos que forem selecionados na CHAMADA PÚBLICA e por algum motivo não tenham sido autorizados e aprovados pela ANEEL, ficarão automaticamente desclassificados.

11.14.9: Os projetos que forem selecionados na CHAMADA PÚBLICA e forem autorizados e aprovados pela ANEEL terão os serviços executados por empresas contratadas diretamente pela Cemig.

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2018, **REPROVADOS,** pós análise de recursos, são:

Item	Consumidor	Itens do Edital CPP Cemig 001/2018 não atendidos plenamente
1	14° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - 14° GAC	11.13; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.i; 16.2.m; 16.2.n; 16.2.q; 16.2.r;
2	ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES - ASSOPOC	11.13; 16.2.h; 16.2.n;
3	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CDTN	16.2.n;
4	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DMAAE	11,13; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.m; 16.2.n; 16.2.q; 16.2.r;
5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - BAIXA TENSÃO	16.2.n;
6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÉDIA TENSÃO	16.2.n;
7	HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA	16.2.h; 16.2.i; 16.2.j;
8	HOTEL SERRA VERDE EIRELI - EPP	11,13; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.j; 16.2.m; 16.2.n; 16.2.q; 16.2.r;
9	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO	11.13; 16.2.d; 16.2.h;
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	11.4; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.n; 16.2.o;
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ	11.5.1; 11.5.2; 11,13; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.m; 16.2.n; 16.2.o; 16.2.p; 16.2.q; 16.2.r;
12	PROJEÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	11.13; 16.2.n;
13	SANTA CASA DE ARCOS	16.2.h; 16.2.i; 16.2.j; 16.2.p;
14	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	11.13; 16.2.r;
15	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL	11.5.2; 16.2.h; 16.2.d;
16	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	11.5.2; 16.2.h; 16.2.d; 16.2.n;
17	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ITABIRITO	16.2.h; 16.2.i; 16.2.n;

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

18	SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICÊNCIA CAETEENSE	16.2.d; 16.2.h; 16.2.i; 16.2.n; 16.2.q
19	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI	11.13; 16.2.h; 16.2.m; 16.2.q; 16.2.r;
20	VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES	11.13;

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a Chamada Pública CEMIG 01/2018 está encerrado. Este é, portanto, o resultado definitivo.

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2018.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2018

Gerência de Eficiência Energética

RESULTADO FINAL– FASE II
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL GOIÁS – CPP 001/2018

29 DE MAIO DE 2019

A ENEL DISTRIBIÇÃO GOIÁS, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada simplesmente de ENEL GO, comunica que, na CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL GOIÁS – CPP 001/2018, foram aprovados os seguintes Diagnósticos energéticos (proposta de projeto de eficiência energética no uso final de energia elétrica) de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, conforme relacionado a seguir:

Título	Tipologia	Usos Finais	Empresa Proponente	CNPJ da Empresa Proponente	Nome do Consumidor	Valor solicitado ao PEE
Projeto de Eficientização da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisadora Agropecuária (EMATER) com Iluminação LED e Geração Fotovoltaica	Poder Publico	Iluminação, Fontes Incentivadas	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	30.849.093/0001-94	Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisadora Agropecuária (EMATER)	R$ 1.404.821,75
ILUMINAÇÃO PÚBLICA ALEXÂNIA	Iluminação Publica	Iluminação	Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S/A	02.966.986/0001-84	Prefeitura Municipal de Alexânia	R$ 997.517,17
Valparaíso bem iluminado	Iluminação Publica	Iluminação	Tecnia Engenharia LTDA	04.434.705/0001-78	Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás	R$ 1.999.095,55
PAE18027 - Secretária de Segurança Pública de Goiás	Poder Publico	Iluminação, Cond. Ambiental	Ambio Participações	09.268.976/0001-14	Secretária de Segurança Pública de Goiás	R$ 1.138.282,25
Valparaíso Administração Eficiente	Poder Publico	Iluminação	Tecnia Engenharia LTDA	04.434.705/0001-78	Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás	R$ 351.503,27

PAE18034 - Comando de Operações Especiais	Poder Publico	Iluminação, Cond. Ambiental, Fontes Incentivadas	Ambio Participações	09.268.976/0001-14	Comando de Operações Especiais	R$ 995.565,06
Eficientização do Sistema de Iluminação Pública de Rio Verde - GO	Iluminação Publica	Iluminação	DEODE Inovação e Eficiência Ltda	15.103.354/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	R$ 1.679.017,35
Eficientização Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes	Poder Publico	Iluminação, Cond. Ambiental	3E Engenharia em Eficiência Energética	10.654.927/0001-07	Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes	R$ 115.333,10
PAE18026 - Ministério da Fazenda de Goiás - Receita Federal	Poder Publico	Iluminação, Cond. Ambiental, Fontes Incentivadas	Ambio Participações	09.268.976/0001-14	Ministério da Fazenda de Goiás - Receita Federal	R$ 727.928,56
SAÚDE SUSTENTÁVEL – Serviço de Qualidade com Consumo Consciente de Energia Elétrica	Poder Publico	Iluminação, Outros, Fontes Incentivadas	DINÂMICA ENERGIA SOLAR LTDA	05.053.556/0001-60	Prefeitura de Itumbiara – Hospital Municipal Modesto de Carvalho	R$ 1.184.291,70
Eficientização Senai Itumbiar	Comercio e Serviço	Iluminação, Cond. Ambiental, Fontes Incentivadas	3E Engenharia em Eficiência Energética	10.654.927/0001-07	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Itumbiara	R$ 257.985,85
FAB ACIMA DE TUDO	Poder Publico	Cond. Ambiental, Fontes Incentivadas	ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI - ME	24.399.208/0001-93	GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN	R$ 849.220,45
ENERGIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO	Servicos Publicos	Cond. Ambiental, Fontes Incentivadas	ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI - ME	24.399.208/0001-93	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	R$ 1.184.742,79

RESULTADO
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL RIO DE JANEIRO – CPP 001/2019

4 DE MARÇO DE 2020

A ENEL DISTRIBIÇÃO RIO DE JANEIRO, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada simplesmente de ENEL RJ, comunica que, na CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS ENEL RIO DE JANEIRO – CPP 001/2019, foram habilitados os seguintes "diagnóstico energético" (parte integrante da "proposta de projeto" de eficiência energética no uso final de energia elétrica) de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, conforme relacionado a seguir:

Título	Tipologia	Usos Finais	Empresa Proponente	CNPJ da Empresa Proponente	Nome do cliente beneficiado	RCB do Projeto	Valor total do Projeto	Valor solicitado ao PEE	Pontuação Alcançada	Resultado
São Gonçalo (IP)	Iluminação Publica	Iluminação,	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMA DE ENERGIA LTDA - EPP	23.984.666/0001-27	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO	0,13	R$ 918.781,68	R$ 903.781,68	79,94	**Selecionado e Habilitado**
MACAÉ (IP)	Iluminação Publica	Iluminação,	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMA DE ENERGIA LTDA - EPP	23.984.666/0001-27	Município de Macaé	0,13	R$ 676.743,92	R$ 661.743,92	76,87	**Selecionado e Habilitado**
EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ	Iluminação Publica	Iluminação,	Deode Inovação e Eficiência Ltda.	15.103.354/0001-39	Prefeitura Municipal de Maricá	0,19	R$ 1.009.839,97	R$ 999.839,97	66,50	**Selecionado e Habilitado**
+ Eficiência | Iluminação Pública de Porto Real	Iluminação Publica	Iluminação,	Vitalis Energia LTDA	14.283.859/0001-60	MUNICIPIO DE PORTO REAL	0,17	R$ 1.002.465,06	R$ 998.090,06	66,30	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
Eficientização da Iluminação Pública de Macaé	Iluminação Publica	Iluminação,	3E Engenharia em Eficiência Energética LTDA	10.654.927/0001-07	Município de Macaé/RJ	0,19	R$ 816.487,15	R$ 814.487,15	60,91	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
PAE19019 - Diretoria de Hidrografia e Navegação de Niteroi (DHN)	Poder Publico	Iluminação, Condicionamento Ambiental,	Ambio Participações LTDA	09.268.976/0001-14	COMANDO DA MARINHA - DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGACAO	0,44	R$ 1.023.535,75	R$ 926.791,49	58,04	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**

Areal Bem Iluminada	Iluminação Publica	Iluminação,	TECNIA ENGENHARIA LTDA	04.434.705/0001-78	Prefeitura Municipal de Areal	0,26	R$ 999.302,92	R$ 999.302,92	53,94	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
Teresópolis 01	Iluminação Publica	Iluminação,	Enel X Brasil S.A	08.317.250/0001-61	Prefeitura Municipal de Teresópolis	0,25	R$ 789.101,50	R$ 789.101,50	53,89	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
+ Eficiência | Iluminação Pública de Paraty	Iluminação Publica	Iluminação,	Vitalis Energia LTDA	14.283.859/0001-60	MUNICIPIO DE PARATI	0,2	R$ 344.430,15	R$ 342.610,15	53,26	**Selecionado e Habilitado**
Projeto de Eficiência Energética do Departamento da Policia Federal	Poder Publico	Iluminação, Condicionamento Ambiental, Fontes Incentivadas,	EDEN DESENVOLVIMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA E TECNOLOGIA LTDA	26.483.236/0001-10	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/DIVISÃO POLICIA FEDERAL	0,61	R$ 499.381,63	R$ 374.961,79	53,16	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
PAE19020 - BNRJ - Base Naval do Rio de Janeiro	Poder Publico	Iluminação, Condicionamento Ambiental,	Ambio Participações LTDA	09.268.976/0001-14	Comando da Marinha - Base Naval do Rio de Janeiro	0,52	R$ 1.054.862,64	R$ 998.897,21	51,96	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
PAE19027 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	Poder Publico	Iluminação, Condicionamento Ambiental,	Ambio Participações LTDA	09.268.976/0001-14	COMANDO DA MARINHA - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	0,6	R$ 918.925,74	R$ 820.448,44	51,10	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
Teresópolis 02	Iluminação Publica	Iluminação,	Enel X Brasil S.A	08.317.250/0001-61	Prefeitura Municipal de Teresópolis	0,26	R$ 574.790,66	R$ 574.790,66	50,52	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
Projeto da Secretaria de educação de São Gonçalo	Poder Publico	Iluminação, Sistemas de Refrigeração, Fontes Incentivadas,	EDEN DESENVOLVIMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA E TECNOLOGIA LTDA	26.483.236/0001-10	Município de São Gonçalo - Secretaria de Educação	0,47	R$ 520.315,42	R$ 512.533,26	47,95	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
Projeto de eficiência da APAE de Niterói com iluminação LED e fonte incentivada	Comercio e Serviço	Iluminação, Fontes Incentivadas,	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	30.849.093/0001-94	Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais APAE de Niterói	0,5	R$ 100.128,72	R$ 85.128,72	47,38	**Selecionado e Habilitado**

Projeto Unidades de pronto atendimento de Duque de Caxias	Poder Publico	Iluminação, Condicionamento Ambiental, Fontes Incentivadas,	EDEN DESENVOLVIMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA E TECNOLOGIA LTDA	26.483.236/0001-10	Prefeitura de Duque de Caxias-Secretaria de Saude	0,68	R$ 595.041,50	R$ 583.796,18	43,40	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
Projeto de eficiência da Casa do Idoso com iluminação LED e fonte incentivada	Comercio e Serviço	Iluminação, Fontes Incentivadas,	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	30.849.093/0001-94	LIGA BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA DE MACAE	0,5	R$ 579.410,55	R$ 579.410,55	41,52	**Cadastro de reserva/Aguardando recurso financeiro**
MARINHA ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA	Poder Publico	Iluminação, Fontes Incentivadas,	Enel X Brasil S.A	08.317.250/0001-61	MARINHA ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA	0,45	R$ 308.478,65	R$ 308.478,65	-	**Não qualificado - Não atendeu o item 5.3 do edital da CPP ENEL RJ 2019, alíneas "m" e "l".**
Exército Fortaleza de Santa Cruz	Poder Publico	Iluminação, Fontes Incentivadas,	Enel X Brasil S.A	08.317.250/0001-61	Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército	0,45	R$ 287.697,33	R$ 287.697,33	-	**Não qualificado - Não atendeu o item 5.3 do edital da CPP ENEL RJ 2019, alínea "l".**
INB Indústrias Nucleares do Brasil	Servicos Publicos	Iluminação, Fontes Incentivadas,	Enel X Brasil S.A	08.317.250/0001-61	Indústrias Nucleares do Brasil	0,15	R$ 994.012,32	R$ 994.012,32	-	**Não qualificado - Não atendeu o item 5.3 do edital da CPP ENEL RJ 2019, alínea "l".**
CETEF Angra dos Reis	Poder Publico	Iluminação, Fontes Incentivadas,	Enel X Brasil S.A	08.317.250/0001-61	CEFET Angra dos Reis	0,61	R$ 666.526,69	R$ 666.526,69	-	**Não qualificado - Não atendeu o item 5.3 do edital da CPP ENEL RJ 2019, alínea "l".**

VALOR TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS NA CPP 001/2019 ENEL RIO DE JANEIRO	**R$ 3.000.000,00**
VALOR TOTAL APROVADO NA CPP 001/2019 ENEL RIO DE JANEIRO	**R$ 2.993.104,44**
SALDO REMANESCENTE DA CPP 001/2019 ENEL RIO DE JANEIRO	**R$ 6.895,56**

O total de recursos disponibilizado na CPP 001/2019 da ENEL RJ foi de **R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)**. Deverão ser consumidos R$ 2.993.104,44 (dois milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e quatro reais e quarenta e quatro centavos) com as propostas de projetos **habilitadas para a CPP 001/2019 da ENEL RJ.**

Os projetos considerados aptos para execução deverão apresentar à ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO DE JANEIRO o projeto executivo, como disposto no item 7 do edital vigente, 30 dias após solicitação da concessionária.

A não apresentação da documentação descrita acima, no prazo estipulado, **resultará na desclassificação** da "proposta de projeto". Caso haja alguma desclassificação, poderá ser solicitado o projeto executivo da proposta com o "status" *Cadastro de reserva/*A*guardando recurso financeiro*, obedecendo a ordem do *ranking* acima.

Agradecemos a todos pela participação no processo da CPP ENEL RIO DE JANEIRO 001/2019.

Atenciosamente;

NEPEN - NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO NORDESTE

CHAMADA PÚBLICA ENEL RIO DE JANEIRO 001/2019

RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 6ª CPP LIGHT - 2019
18 de novembro de 2019

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Light, após análise do Comitê, segue para conhecimento os resultados, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Comercial e Serviços	R$ 28.000.000,00	R$ 6.612.077,98
Industrial	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00
Poder Público	R$ 25.500.000,00	R$ 44.228.059,86
Residencial	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00
Serviço Público	R$ 2.500.000,00	R$ 1.970.638,64
	Disponibilizado	R$ 60.000.000,00
	Aprovado em Projetos	R$ 52.810.776,48
	Saldo Remanescente	R$ 7.189.223,52

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
PP Eficiente em Pinheiral	N&M Engenharia Ltda	93,72	R$791.788,95	R$716.417,91	0,41	Aprovado
AGES - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	86,98	R$1.432.592,69	R$1.392.592,69	0,65	Aprovado
AGES - Palácio Guanabara	AGES Consultoria e Projetos Ltda	85,71	R$2.834.119,86	R$2.794.119,86	0,63	Aprovado
Escolas Sustentáveis, EU CURTO!	N&MEngenharia Ltda	82,30	R$1.523.981,95	R$1.431.980,00	0,49	Aprovado
PROJETO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO REGIONAL HORTO	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	81,03	R$2.115.974,28	R$1.991.388,60	0,56	Aprovado
Farmanguinhos	ESCO Saving Energy	80,79	R$8.777.376,34	R$4.031.040,41	0,53	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do CEDAE	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	80,04	R$1.970.638,64	R$1.970.638,64	0,54	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações da UFRRJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	75,82	R$2.961.764,75	R$2.941.030,47	0,64	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do INMETRO	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	74,94	R$1.886.910,74	R$1.803.867,88	0,65	Aprovado

Projeto de Eficiência Energética da Diretoria de Obras Civis da Marinha (DOCM)	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	74,83	R$1.502.834,93	R$1.414.334,93	0,60	Aprovado
PAE19005 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro	AMBIO PARTICIPACOES LTDA	74,36	R$4.646.206,58	R$4.312.561,58	0,58	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações da Casa da Moeda do Brasil	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	70,08	R$4.753.841,12	R$4.737.520,82	0,61	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das instalações da UERJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	69,16	R$1.109.212,64	R$1.032.248,82	0,69	Aprovado
PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA DA FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	68,75	R$4.993.313,20	R$4.921.313,20	0,55	Aprovado
AGES - Hospital Central da Policia Militar - RJ	AGES Consultoria e Projetos Ltda	68,36	R$5.067.798,53	R$4.987.798,53	0,57	Aprovado
Instituto Eficiente	N&M Engenharia Ltda	68,34	R$549.560,88	R$511.665,34	0,55	Aprovado
AGES - HOSPITAL ESPANHOL	AGES Consultoria e Projetos Ltda	65,96	R$2.459.462,13	R$2.429.462,13	0,69	Aprovado
MAM-RJ	Solarcorp Energia LTDA	64,72	R$2.790.023,16	R$2.790.023,16	0,47	Aprovado
AGES - Hospital Marcílio Dias	AGES Consultoria e Projetos Ltda	61,42	R$4.879.495,76	R$4.839.495,76	0,64	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do TRE-RJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	60,98	R$1.794.764,15	R$1.761.275,75	0,67	Aprovado
LAR DE FREI LUIZ	VENTUS INOVACAO E ENERGIA	-	R$923.375,33	R$923.375,33	0,61	Reprovado
AGES - HOSPITAL SÃO FRANCISCO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$2.791.476,37	R$2.751.476,37	0,66	Reprovado
PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA VENERÁVEL IRMANDADE DE N S DA PENHA	EDEN DESENVOLVIMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA E TECNOLOGIA LTDA	-	R$225.858,48	R$209.938,68	0,79	Reprovado
ATJ - ABRIGO TERESA DE JESUS	Ação Engenharia e Instalações LTDA	-	R$479.574,97	R$479.574,97	0,85	Reprovado
PAE19002 - Hospital Municipal Souza Aguiar	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$2.737.228,93	R$2.702.352,61	0,47	Reprovado
HFI | Hospital Federal de Ipanema	ENERGY BI Consultoria em Engenharia e Tecnologia da Informação Ltda	-	R$1.792.893,58	R$1.604.467,98	0,53	Reprovado
PAE19001 - 1º Distrito Naval	AMBIO PARTICIPACOES LTDA	-	R$4.010.002,36	R$3.915.354,56	0,57	Reprovado
BATALHAO DE CHOQUE PMERJ	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	-	R$1.147.187,69	R$1.019.292,01	0,16	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética do INT	EDEN Desenvolvimento de Eficiência Energética e Tecnologia LTDA	-	R$1.576.750,70	R$1.265.940,46	0,54	Reprovado

PAE19004 - Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$1.092.266,46	R$999.996,36	0,79	Reprovado
PAE19007 - Hospital Municipal Albert Schweitzer	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$1.543.036,70	R$1.516.555,22	0,43	Reprovado
PAE19012 - Hospital Federal dos Servidores do Estado	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$3.081.030,91	R$2.704.203,74	0,54	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética GM RIO	EDEN Desenvolvimento de Eficiência Energetica e Tecnologia Ltda	-	R$1.312.775,38	R$1.280.641,69	0,60	Reprovado
Projeto de Eficientização do CEFET Unidade Maria da Graça	EcoSol Energia Solar e Tecnologia Ltda.	-	R$513.718,47	R$513.718,47	0,56	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética na Prefeitura Municipal de Paracambi	TECNIA ENGENHARIA LTDA	-	R$655.140,27	R$655.140,27	0,69	Reprovado
AGES - DETRAN RJ	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$1.320.799,40	R$1.280.799,40	0,48	Reprovado
AGES - COMANDO DA AERONAUTICA	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$3.116.645,35	R$3.076.645,35	0,71	Reprovado
AGES - ESCOLA DE GUERRA NAVAL	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$2.739.021,05	R$2.699.021,05	0,88	Reprovado
Projeto de eficientização do CCMN - UFRJ	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	-	R$1.219.353,14	R$1.150.869,14	0,50	Reprovado
PAE 19013 - INC	Ambio Participações Ltda	-	R$788.740,75	R$788.740,75	0,55	Reprovado
Condomínio Novo Leblon II	Condomínio Novo Leblon	-	R$1.086.258,16	R$993.555,15	0,71	Reprovado
CREA-RJ | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro	JCL Engenharia Ltda	-	R$712.560,00	R$645.319,20	0,62	Reprovado
CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	Enel X Brasil S.A	-	R$1.829.651,70	R$1.817.151,70	0,68	Reprovado
SAAE Volta Redonda - Captação Belmonte	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.935.439,47	R$1.935.439,47	0,88	Reprovado
SAAE-VR - EEAT LARANJAL - EEAT ARTHUR GONÇALVES	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.224.151,64	R$1.104.151,64	0,69	Reprovado
SAAE VOLTA REDONDA - BOOSTER VILA AMERICANA - EEAT SÃO GERALDO	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.272.791,95	R$1.152.791,95	0,72	Reprovado
Eficiência Energética do Booster Eng. Pedreira / EEA Siqueira Campos	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.996.120,50	R$1.996.120,50	0,72	Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Comercial e Serviços - Entre R$ 1Mi e R$ 2Mi / Classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
AGES - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	86,98	R$1.432.592,69	R$1.392.592,69	0,65	Aprovado

Chamada Pública de Projetos (CPP) para o PEE da Light

O que é chamada pública de projetos?

Conceito

Mecanismo para implantação de ações de eficiência energética, onde a distribuidora de energia elétrica lança um edital convocando seus consumidores para apresentação de propostas de projetos de eficiência energética, que são selecionadas por critérios técnico-econômicos definidos pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL.

Objetivo

Tornar o processo decisório de escolha das propostas de projetos e consumidores beneficiados pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL mais transparente e democrático, promovendo maior participação da sociedade.

Confira aqui as regiões, municípios e bairros da área de concessão da Light que podem ser contemplados com projetos de eficiência energética.

Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética de Iluminação Pública (CPP 001/2018) *novo!*

O valor disponível para a CPP IP é de no mínimo R$ 15.000.000,00. A previsão é iniciar o investimento nos projetos selecionados a partir do segundo semestre de 2018.

Documentação:

- Edital CPP IP
- Anexos do Edital CPP IP
- Apresentação Workshop 28/03/2018
- Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP)
- Planilha de RCB
- Modelos de Contratos *novo!*

Consultas de Apoio:

- Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE)
- Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)
- Guia de M&V
- Planilhas de apoio ao M&V - Faça download na opção Planilhas
- Site da ANEEL/PEE

Próximos Eventos *novo!*

A Light prevê realizar, no primeiro semestre de 2018, uma Chamada Pública de Projetos para as demais tipologias, com valor estimado em pelo menos R$ 20.000.000,00, no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.

4ª Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética (CPP 001/2017)

A previsão é iniciar o investimento nos projetos selecionados a partir do segundo semestre de 2018.

Resultado Final da 4ª CPP, por tipologia: *novo!*

Comercial e Serviços:

Investimento inicial disponibilizado: R$ 9.000.000,00
Valor aprovado: R$ 3.081.393,39
Saldo de recursos realocado para a tipologia Poder Público: R$ 5.918.606,61

Propostas de Projetos Aprovadas

- Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda
- Associação Franciscana Nossa Senhora do Amparo
- Hospital Nossa Senhora da Conceição
- Pró-Criança Cardíaca

Poder Público:

Investimento inicial disponibilizado: R$ 7.000.000,00
Valor aprovado: R$ 22.040.230,73
Saldo de recursos realocados para a tipologia Poder Público: R$ 9.918.606,61
- *Residencial: R$ 1.000.000,00*
- *Comercial e Serviços: R$ 5.918.606,61*
- *Serviço Público: R$ 2.000.000,00*
- *Industrial: R$ 1.000.000,00*

Recurso adicional disponibilizado na CPP: R$ 5.121.624,12

Propostas de Projetos Aprovadas

- Comando da Marinha - Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA)
- Comando da Marinha - Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA)
- Escola Naval da Marinha do Brasil
- Hospital Federal da Lagoa
- Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro
- Hospital Geral do Andaraí

- Hospital Municipal Lourenço Jorge
- Hospital São João Batista
- Município de Rio de Janeiro (CASS)
- Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ)
- Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SR/PF/RJ)
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/HUPE)

Informações gerais:

Os relatórios de vista técnica foram enviados individualmente para os proponentes pelo e-mail do SG-CPP.

No período que antecede as assinaturas dos instrumentos contratuais poderá haver uma nova averiguação dos clientes beneficiários e empresas parceiras no âmbito comercial da Light.

Vale ressaltar que a assinatura dos instrumentos contratuais e a execução dos projetos estão condicionadas à apresentação e aprovação de toda a documentação solicitada, com prazo de validade vigente, tanto dos clientes beneficiários quanto das empresas parceiras. Além disso, **todos os projetos devem atender integralmente às regras do Edital e da ANEEL, bem como as regras comerciais da Light.**

Tópicos Relacionados

Conheça as ações do Grupo Light para o desenvolvimento da área de concessão

Saiba mais sobre os serviços oferecidos pela Light SESA

Light, sempre com você!

Faltou Luz? Light Já!
Envie do celular o Código da instalação para: **54448**

Falta de Luz: **0800 021 0196**

Emergência Grandes Clientes: **0800 282 1380**

Disque-Light Comercial: **0800 282 0120**

Deficientes Auditivos: **0800 285 2453**

Light - © Copyright 2012 | Política de privacidade | Mapa do site

CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 005/2021
PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RESULTADO FINAL
27/12/2022

A **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente de **COPEL DIS**, comunica o resultado final da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 005/2021.** O resultado em tela tem **caráter final** conforme definido no item 5.4 do edital. A seleção do projeto em caráter final não configura qualquer direito a execução do mesmo, tampouco estabelece compromisso financeiro entre o proponente e a **COPEL DIS.**

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme relacionado a seguir:

1. PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS FINALMENTE E CADASTRO DE RESERVA:

a. Tipologias industrial e residencial

	CONSUMIDOR	CNPJ	PONTUAÇÃO	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
1	CNH INDUSTRIAL BRASIL	01.844.555/0023-98	74,90	R$ 3.500.547,83	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
2	RESIDENCIAL CERRO AZUL	15.562.583/0001-11	62,87	R$ 223.872,21	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
3	EDIFICIO HOMESPACE BOTÂNICO	19.475.939/0001-30	60,65	R$ 284.621,26	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
4	FRIGORÍFICO SERENO	73.805.426/0001-96	60,52	R$ 1.749.781,55	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
5	CONJUNTO RESIDENCIAL VEREDAS ECOVILLE	11.114.431/0001-03	59,34	R$ 491.584,88	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
6	CONDOMÍNIO EDIFICIO BARIGUI VILLAGE	02.931.808/0001-18	56,99	R$ 210.552,47	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
7	DUCT METALURGICA	12.260.119/0001-82	53,98	R$ 408.934,27	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
8	PORTOMAG METALURGICA	02.831.257/0001-10	52,60	R$ 466.218,39	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
9	BRF - DOIS VIZINHOS	01.838.723/0370-47	47,51	R$ 3.367.699,40	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho

b. **Demais tipologias**

	CONSUMIDOR	CNPJ	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
1	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	76.105.543/0001-35	R$ 3.815.496,18	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75,31	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
2	MUNICÍPIO DE PORECATU	80.542.764/0001-48	R$ 1.486.031,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70,77	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
3	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	R$ 2.266.012,27	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61,36	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
4	MUNICÍPIO DE MALLET	75.654.566/0001-36	R$ 1.172.492,26	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56,63	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
5	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	14.283.859/0001-60	R$ 731.731,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56,08	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
6	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	77.816.510/0001-66	R$ 1.809.633,89	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55,99	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
7	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	R$ 2.468.087,15	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55,31	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
8	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	76.279.959/0001-70	R$ 648.565,56	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53,65	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
9	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	76.968.064/0001-42	R$ 437.537,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52,40	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
10	MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA	14.283.859/0001-60	R$ 672.672,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52,36	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
11	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇÚ	76.285.329/0001-08	R$ 1.179.164,54	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,95	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
12	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	76.712.918/0001-25	R$ 779.733,59	COMÉRCIO E SERVIÇOS	49,71	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
13	MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	75.771.311/0001-53	R$ 863.797,30	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,54	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
14	MUNICÍPIO DE TAPIRA	23.281.859/0001-11	R$ 1.145.852,71	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,33	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
15	MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES	76.217.025/0001-03	R$ 1.056.429,40	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,21	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
16	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	23.281.859/0001-11	R$ 1.882.826,36	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48,74	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
17	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	R$ 229.392,56	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45,22	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
18	MUNICÍPIO DE CLEVELANDIA	76.161.199/0001-00	R$ 465.646,93	PODER PÚBLICO	44,58	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	CONSUMIDOR	CNPJ	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
19	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APUCARANA	75.295.188/0001-41	R$ 310.294,30	COMÉRCIO E SERVIÇOS	42,86	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
20	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA	78.613.841/0001-61	R$ 2.335.603,21	COMÉRCIO E SERVIÇOS	42,41	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
21	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	76.105.550/0001-37	R$ 1.122.387,45	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42,17	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
22	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CASCAVEL	75.905.786/0001-95	R$ 416.674,55	COMÉRCIO E SERVIÇOS	41,84	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
23	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	76.995.448/0001-54	R$ 1.562.229,80	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41,72	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
24	UOPECCAN UMUARAMA	81.270.548/0002-34	R$ 1.583.421,68	COMÉRCIO E SERVIÇOS	41,21	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
25	SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	R$ 2.029.001,33	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40,92	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
26	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - PRADO VELHO	76.659.820/0003-13	R$ 671.955,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40,32	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
27	FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ	76.544.741/0001-03	R$ 493.701,97	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39,96	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
28	UOPECCAN - CASCAVEL	81.270.548/0001-53	R$ 1.205.329,28	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39,76	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
29	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ	06.353.041/0001-48	R$ 1.470.212,75	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39,39	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
30	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	R$ 1.018.257,78	PODER PÚBLICO	39,30	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
31	MUNICÍPIO DE CONTENDA	76.105.519/0001-04	R$ 1.605.469,34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39,03	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
32	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - FAZENDA GRALHA AZUL	76.659.820/0005-85	R$ 656.086,52	COMÉRCIO E SERVIÇOS	38,76	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
33	CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	80.299.332/0001-58	R$ 962.647,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37,54	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
34	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA DE UBIRATÃ	06.305.711/0001-50	R$ 545.548,36	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37,14	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0020-76	R$ 869.382,44	PODER PÚBLICO	37,13	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
36	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	78.262.102/0001-72	R$ 1.329.314,41	SERVIÇOS PÚBLICOS	36,55	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	CONSUMIDOR	CNPJ	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
37	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	R$ 541.417,48	PODER PÚBLICO	36,49	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
38	SOCIEDADE BENEFICENTE CRISTO REI - MANDAGUARI	02.194.783/0001-17	R$ 481.608,02	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36,02	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
39	MUNICÍPIO DE TIBAGI	76.170.257/0001-53	R$ 737.154,90	PODER PÚBLICO	35,97	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
40	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	76.995.380/0001-03	R$ 621.795,33	SERVIÇOS PÚBLICOS	33,43	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
41	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	75.370.155/0001-19	R$ 1.890.884,22	SERVIÇOS PÚBLICOS	33,20	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
42	POLICLÍNICA PATO BRANCO	12.651.010/0001-76	R$ 381.033,67	COMÉRCIO E SERVIÇOS	29,60	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
43	APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER	78.145.372/0001-01	R$ 791.861,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28,14	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
44	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	06.958.776/0001-03	R$ 451.799,82	COMÉRCIO E SERVIÇOS	27,94	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo I a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

2. RECURSOS

Recurso Total (Previsto no edital)	Recurso por Classe	Classes
R$ 20.000.000,00	R$ 10.000.000,00	Industrial e Residencial
	R$ 10.000.000,00	Demais classes

Recurso Total (Projetos aprovados e selecionados)	Recurso por Classe	Classes
R$ 20.175.575,41**	R$ 10.703.812,26	Industrial e Residencial
	R$ 9.471.763,15*	Demais classes

* Conforme item 2.3.4 do edital, havendo sobra de recursos de alguma das tipologias, o recurso restante poderá ser destinado para atender propostas selecionadas de outras tipologias.

** Conforme previsto no item 2.3.2 do edital, as propostas aprovadas que totalizaram montante financeiro superior ao disponibilizado para realização desta CHAMADA PÚBLICA, foram selecionados para a execução em virtude da disponibilidade adicional de recursos.

3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS NÃO SELECIONADOS:

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO
1	BENERTI INDUSTRIA MECÂNICA LTDA	INDUSTRIAL	Não selecionado
2	CONDOMÍNIO CENTRAL PARK	RESIDENCIAL	Não selecionado
3	INDUMEC INDUSTRIA MECÂNICA LTDA	INDUSTRIAL	Não selecionado
4	RESIDENCIAL INCANTO	RESIDENCIAL	Não selecionado
5	SS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	INDUSTRIAL	Não selecionado

b. Demais tipologias

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO
1	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Não selecionado
2	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CURITIBA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Não selecionado
3	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	ILUMINÇÃO PÚBLICA	Não selecionado
4	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	PODER PÚBLICO	Não selecionado
5	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	PODER PÚBLICO	Não selecionado
6	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	PODER PÚBLICO	Não selecionado
7	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	ILUMINÇÃO PÚBLICA	Não selecionado
8	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	ILUMINÇÃO PÚBLICA	Não selecionado
9	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	PODER PÚBLICO	Não selecionado
10	REDE ESPERANÇA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Não selecionado
11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - JATAIZINHO	SERVIÇOS PÚBLICOS	Não selecionado
12	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS TOLEDO	PODER PÚBLICO	Não selecionado

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo II a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para os projetos selecionados em que eventualmente foram identificados pontos de correção (ressalvas), os proponentes serão notificados pela **COPEL DIS** com a indicação do ponto de ressalva. O prazo para atendimento está descrito no item “2.2.2” no edital da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 005/2021.**

ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS FINALMENTE E CADASTRO DE RESERVA: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
1	CNH INDUSTRIAL BRASIL	01.844.555/0023-98	0,49	R$ 3.500.547,83	R$ 3.500.547,83	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL	30,00	4,35	20,00	12,15	8,00	0,00	0,00	0,41	74,90
2	RESIDENCIAL CERRO AZUL	15.562.583/0001-11	0,56	R$ 223.872,21	R$ 263.237,21	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	26,28	4,70	0,19	12,45	8,00	7,09	1,46	2,70	62,87
3	EDIFICIO HOMESPACE BOTÂNICO	19.475.939/0001-30	0,61	R$ 284.621,26	R$ 331.122,76	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	21,72	4,46	0,24	12,90	8,00	6,66	4,52	2,15	60,65
4	FRIGORÍFICO SERENO	73.805.426/0001-96	0,67	R$ 1.749.781,55	R$ 2.217.674,09	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	17,27	5,00	1,79	13,35	8,00	10,00	4,79	0,32	60,52
5	CONJUNTO RESIDENCIAL VEREDAS ECOVILLE	11.114.431/0001-03	0,58	R$ 491.584,88	R$ 535.152,38	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	23,48	4,66	0,40	12,90	8,00	3,86	4,71	1,33	59,34
6	CONDOMÍNIO EDIFICIO BARIGUI VILLAGE	02.931.808/0001-18	0,67	R$ 210.552,47	R$ 239.538,97	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	18,39	4,37	0,16	12,90	8,00	5,74	4,46	2,97	56,99
7	DUCT METALURGICA	12.260.119/0001-82	0,65	R$ 408.934,27	R$ 426.934,27	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT FI	19,75	4,18	0,46	9,60	8,00	2,00	5,00	5,00	53,98
8	PORTOMAG METALURGICA	02.831.257/0001-10	0,58	R$ 466.218,39	R$ 484.218,39	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	24,67	4,39	0,56	7,35	8,00	1,76	1,46	4,41	52,60
9	BRF - DOIS VIZINHOS	01.838.723/0370-47	0,85	R$ 3.367.699,40	R$ 3.367.699,40	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT	12,98	4,51	7,56	12,75	8,00	0,00	0,73	0,98	47,51

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

b. Demais Tipologias

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
1	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	76.105.543/0001-35	0,15	R$ 3.815.496,18	R$ 3.899.906,10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	27,65	3,91	20,00	13,20	10,00	0,49	0,00	0,05	75,31
2	MUNICÍPIO DE PORECATU	80.542.764/0001-48	0,14	R$ 1.486.031,44	R$ 1.675.404,24	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	30,00	3,47	8,99	12,60	10,00	2,54	0,00	3,17	70,77
3	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	0,19	R$ 2.266.012,27	R$ 2.341.467,37	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	23,12	3,95	9,37	14,10	10,00	0,73	0,00	0,08	61,36
4	MUNICÍPIO DE MALLET	75.654.566/0001-36	0,23	R$ 1.172.492,26	R$ 1.329.544,84	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	19,88	3,68	4,23	12,60	10,00	2,66	0,00	3,59	56,63
5	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	75.771.204/0001-25	0,17	R$ 731.731,00	R$ 738.853,02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	25,48	3,50	3,69	12,60	10,00	0,22	0,00	0,60	56,08
6	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	77.816.510/0001-66	0,21	R$ 1.809.633,89	R$ 1.856.185,85	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	21,27	3,85	6,70	13,50	10,00	0,56	0,00	0,11	55,99
7	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	0,28	R$ 2.468.087,15	R$ 2.754.607,15	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	17,32	4,36	7,21	13,50	10,00	2,34	0,00	0,58	55,31
8	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	76.279.959/0001-70	0,25	R$ 648.565,56	R$ 756.565,07	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	18,79	3,92	2,13	13,50	10,00	3,21	0,00	2,10	53,65
9	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	76.968.064/0001-42	0,23	R$ 437.537,44	R$ 487.537,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	19,70	3,41	1,56	12,15	10,00	2,31	0,00	3,26	52,40

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
10	MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA	75.771.279/0001-06	0,20	R$ 672.672,00	R$ 679.284,02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	22,56	3,47	2,91	12,60	10,00	0,22	0,00	0,60	52,36
11	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇÚ	76.285.329/0001-08	0,28	R$ 1.179.164,54	R$ 1.287.164,54	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	16,80	3,97	3,46	12,60	10,00	1,89	0,00	1,24	49,95
12	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	76.712.918/0001-25	0,45	R$ 779.733,59	R$ 1.402.732,16	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	FI	11,33	4,74	1,08	12,90	8,00	10,00	1,63	0,04	49,71
13	MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	75.771.311/0001-53	0,30	R$ 863.797,30	R$ 971.797,30	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	16,02	3,94	2,39	13,05	10,00	2,50	0,00	1,64	49,54
14	MUNICÍPIO DE TAPIRA	75.801.738/0001-57	0,42	R$ 1.145.852,71	R$ 1.345.480,34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	12,20	4,57	2,47	13,95	10,00	3,34	0,00	2,80	49,33
15	MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES	76.217.025/0001-03	0,31	R$ 1.056.429,40	R$ 1.164.199,40	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	15,44	4,00	2,81	13,50	10,00	2,08	0,00	1,37	49,21
16	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	76.973.692/0001-16	0,41	R$ 1.882.826,36	R$ 2.082.826,36	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	12,52	4,11	4,15	13,95	10,00	2,16	0,00	1,85	48,74
17	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	0,45	R$ 229.392,56	R$ 255.184,56	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	11,50	2,97	0,42	13,05	10,00	2,28	0,00	5,00	45,22
18	MUNICÍPIO DE CLEVELANDIA	76.161.199/0001-00	0,53	R$ 465.646,93	R$ 535.646,93	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	9,21	4,01	0,38	13,50	10,00	2,94	1,57	2,97	44,58
19	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APUCARANA	75.295.188/0001-41	0,57	R$ 310.294,30	R$ 325.294,30	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	8,47	3,20	0,28	13,50	10,00	1,04	1,53	4,83	42,86
20	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA	78.613.841/0001-61	0,56	R$ 2.335.603,21	R$ 2.335.603,21	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	EH	8,78	4,16	5,30	13,65	10,00	0,00	0,25	0,27	42,41

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
21	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	76.105.550/0001-37	0,41	R$ 1.122.387,45	R$ 1.222.387,45	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	12,74	4,02	3,70	11,40	8,00	1,84	0,00	0,47	42,17
22	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CASCAVEL	75.905.786/0001-95	0,60	R$ 416.674,55	R$ 465.374,55	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	7,68	3,39	0,37	13,20	10,00	2,36	1,41	3,42	41,84
23	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	76.995.448/0001-54	0,36	R$ 1.562.229,80	R$ 1.562.229,80	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	13,93	5,00	5,40	12,30	5,00	0,00	0,00	0,08	41,72
24	UOPECCAN UMUARAMA	81.270.548/0002-34	0,62	R$ 1.583.421,68	R$ 1.583.421,68	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC	7,15	3,51	4,74	14,10	10,00	0,00	1,31	0,40	41,21
25	SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	0,65	R$ 2.029.001,33	R$ 2.029.001,33	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC FI	6,61	3,76	4,28	12,90	10,00	0,00	3,07	0,31	40,92
26	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - PRADO VELHO	76.659.820/0003-13	0,67	R$ 671.955,73	R$ 792.470,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC FI	6,26	3,74	1,06	13,35	10,00	3,42	1,68	0,80	40,32
27	FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ	76.544.741/0001-03	0,70	R$ 493.701,97	R$ 554.235,47	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC FI	5,38	3,78	0,63	13,35	10,00	2,46	3,21	1,15	39,96
28	UOPECCAN - CASCAVEL	81.270.548/0001-53	0,59	R$ 1.205.329,28	R$ 1.205.329,28	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC	7,91	3,50	3,76	13,65	10,00	0,00	0,41	0,53	39,76
29	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ	06.353.041/0001-48	0,68	R$1.470.212,75	R$ 1.470.212,75	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC EH FI	5,99	3,73	2,49	13,80	10,00	0,00	2,95	0,43	39,39
30	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	0,62	R$ 1.018.257,78	R$ 1.033.257,78	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	7,35	3,77	0,81	13,95	10,00	0,33	1,56	1,54	39,30
31	MUNICÍPIO DE CONTENDA	76.105.519/0001-04	0,47	R$ 1.605.469,34	R$ 1.622.469,34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	10,47	4,07	4,50	11,40	8,00	0,24	0,00	0,35	39,03

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
32	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - FAZENDA GRALHA AZUL	76.659.820/0005-85	0,69	R$ 656.086,52	R$ 755.934,52	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	5,58	3,67	1,04	13,35	10,00	2,97	1,30	0,84	38,76
33	CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	80.299.332/0001-58	0,52	R$ 962.647,65	R$ 965.647,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC MT FI	9,71	3,50	2,47	10,20	5,00	0,07	4,61	1,98	37,54
34	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA DE UBIRATÃ	06.305.711/0001-60	0,63	R$ 545.548,36	R$ 545.548,36	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC FI	6,91	3,40	0,63	13,35	10,00	0,00	1,69	1,17	37,14
35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0020-76	0,57	R$ 869.382,44	R$ 869.382,44	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	8,27	3,79	3,20	13,65	8,00	0,00	0,00	0,23	37,13
36	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	78.262.102/0001-72	0,45	R$ 1.329.314,41	R$ 1.338.814,41	SERVIÇOS PÚBLICOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	MT FI	11,12	3,52	3,64	10,20	5,00	0,16	1,48	1,43	36,55
37	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	0,80	R$ 541.417,48	R$ 556.417,48	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	4,09	3,54	0,31	13,50	10,00	0,61	1,58	2,86	36,49
38	SOCIEDADE BENEFICENTE CRISTO REI - MANDAGUARI	02.194.783/0001-17	0,69	R$ 481.608,02	R$ 481.608,02	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC FI	5,78	3,36	0,54	13,35	10,00	0,00	1,66	1,32	36,02
39	MUNICÍPIO DE TIBAGI	76.170.257/0001-53	0,76	R$ 737.154,90	R$ 752.154,90	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	4,50	3,48	0,49	13,50	10,00	0,45	1,44	2,12	35,97
40	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	76.995.380/0001-03	0,47	R$ 621.795,33	R$ 621.795,33	SERVIÇOS PÚBLICOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	10,71	3,89	1,53	11,70	5,00	0,00	0,00	0,60	33,43
41	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	75.370.155/0001-19	0,53	R$ 1.890.884,22	R$ 1.899.884,22	SERVIÇOS PÚBLICOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	MT FI	9,44	3,59	2,25	10,20	5,00	0,11	1,61	1,00	33,20
42	POLICLÍNICA PATO BRANCO	12.651.010/0001-76	0,75	R$ 381.033,67	R$ 381.033,67	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC	4,71	3,63	1,03	12,15	6,00	0,00	0,41	1,67	29,60

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
43	APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER	78.145.372/0001-01	0,88	R$ 791.861,73	R$ 792.065,93	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC RF FI	3,59	3,70	0,60	10,20	4,25	0,01	5,00	0,80	28,14
44	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	06.958.776/0001-03	0,73	R$ 451.799,82	R$ 451.799,82	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC	5,03	3,60	1,15	10,35	6,00	0,00	0,41	1,41	27,94

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

	NOME(S) CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	MOTIVO REPROVA
1	CENTRAL PARK RESIDENCE	Residencial	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 194.518,89	R$ 194.044,96	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
2	BENERTI INDUSTRIA MECANICA LTDA	Industrial	TRIBUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 1.900.862,01	R$ 1.633.371,53	Não atendimento ao item 11.3.2 - Utilização de resíduos de geração no horário de ponta, em desacordo ao previsto no edital.
3	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	Industrial	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 704.727,21	R$ 598.547,21	Não atendimento ao item 11.3.2 - Utilização de resíduos de geração no horário de ponta, em desacordo ao previsto no edital.
4	SS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	Industrial	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.058.875,85	R$ 959.875,85	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.

	NOME(S) CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	MOTIVO REPROVA
5	CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INCANTO	Residencial	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 147.434,14	R$ 147.434,14	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços. Não atendimento ao item 5.1.11 - Não utilização do menor dos três orçamentos apresentados Não atendimento ao item 11.2.1 - Não apresentação do estudo de inviabilidade dos usos finais presentes na unidade consumidora beneficiada. Não atendimento ao item 14.1.15 - Não utilizado valor conforme fatura de energia para valoração do benefício da fonte incentivada.
6	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	Iluminação pública	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 481.799,06	R$ 464.799,06	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
7	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	Iluminação pública	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 510.932,98	R$ 493.932,98	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços. Não atendimento ao item 9.2.1 - Os orçamentos encaminhados deverão estar em nome do consumidor proponente da proposta de projeto ou pela empresa responsável pela elaboração da proposta de projeto de eficiência energética, formalmente indicada na carta de apresentação.
8	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Poder Público	ENGENAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.099.116,67	R$ 725.616,03	Não atendimento ao item 4.1.10 - Não apresentação do histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 12 meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada. Não atendimento ao item 11.1.11 - Não apresentação da fatura de energia.
9	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	Poder Público	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	R$ 2.865.328,21	R$ 2.391.184,91	Não atendimento ao item 4.1.10 - Não apresentação do histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 12 meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada.. Não atendimento ao item 10.2.1 - Não utilização das constantes evitadas de energia e demanda, conforme definido no edital Não atendimento ao item 11.1.4 - Energia economizada pelo projeto deverá ser inferior à média de consumo da unidade consumidora beneficiada. Não atendimento ao item 11.2.1 - Não apresentação do estudo de inviabilidade dos usos finais presentes na unidade consumidora beneficiada.
10	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	Poder Público	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 192.624,62	R$ 170.624,62	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.

	NOME(S) CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	MOTIVO REPROVA
11	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	Poder Público	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 265.970,47	R$ 245.970,47	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
12	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA SA	R$ 544.429,76	R$ 372.807,76	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
13	REDE ESPERANÇA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA SA	R$ 143.216,44	R$ 70.069,13	Não atendimento ao item 11.2.3 - Não inclusão de uso final com RCB individual inferior a 0,80.
14	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA AEP	Comércio e Serviços	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 498.227,69	R$ 423.996,69	Não atendimento ao item 11.3.2 - Utilização de resíduos de geração no horário de ponta, em desacordo ao previsto no edital.
15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - JATAIZINHO	Serviços Públicos	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.958.640,29	R$ 1.953.140,29	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
16	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	Poder Público	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 374.874,75	R$ 373.694,75	Não atendimento ao item 5.1.11 - Não utilização o menor dos três orçamentos. Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços. Não atendimento ao item 11.2.1 - Não apresentação do estudo de inviabilidade dos usos finais presentes na unidade consumidora beneficiada. Não atendimento ao item 14.1.15 - Não utilizado valor conforme fatura de energia para valoração do benefício da fonte incentivada.
17	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	Iluminação pública	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.689.494,45	R$ 925.126,34	Não atendimento ao item 8.1.11 - Não utilização de perdas dos equipamentos, conforme definido no edital. Não atendimento item 11.3.1 – Projeção da fonte incentivada não compatível com o informado na planilha da RCB

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2018, **APROVADOS** e aptos para assinatura de contrato, pós análise de recursos são:

TIPOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE POMPÉU	R$ 93.604,49	R$ 80.961,99	81,9

TIPOLOGIA INDUSTRIAL:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	LATICINIOS TIROLEZ LTDA - TIROS	R$ 290.071,97	R$ 286.871,97	67,3
2	LATICINIOS TIROLEZ LTDA - ARAPUÁ	R$ 745.991,37	R$ 745.991,37	66,9

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

TIPOLOGIA PODER PÚBLICO E SERVIÇOS PÚBLICOS*:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ICB	R$ 400.578,40	R$ 375.578,40	71,7
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	R$ 219.378,92	R$ 206.078,92	63,0
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	R$ 241.972,57	R$ 226.972,57	45,3
4	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU - CAMPUS SANTA MÔNICA	R$ 3.775.660,13	R$ 3.775.660,13	44,0
5	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA	R$ 1.117.088,98	R$ 1.117.088,98	41,6
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	R$ 494.712,41	R$ 494.712,41	40,0
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	R$ 405.370,61	R$ 405.370,61	39,2
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - SEDE	R$ 70.585,86	R$ 70.585,86	38,4
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS	R$ 89.708,13	R$ 86.208,13	37,7
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS	R$ 87.708,64	R$ 87.708,64	35,1
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	R$ 106.648,18	R$ 106.648,18	33,9
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU	R$ 89.504,08	R$ 89.504,08	33,0
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	R$ 300.943,37	R$ 300.943,37	29,7
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - HOSPITAL RAYMUNDO CAMPOS	R$ 179.906,82	R$ 179.906,82	29,0

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

*Conforme previsto no Edital CPP CEMIG 2018:

8.2: No caso dos projetos apresentados em uma ou mais tipologias da tabela 2 não atenderem ao edital, o saldo desses recursos poderá, a critério da CEMIG D, ser utilizado nas demais tipologias.

A Cemig informa que realizou remanejamento do saldo de recursos previstos para tipologias em que não houve aprovação de projetos. Desta forma, os consumidores que comporiam o cadastro de reserva na tipologia Poder Público e Serviços Públicos já estão aptos para assinatura de contrato.

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA*:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 236.960,37	R$ 222.060,37	57,5
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 894.722,18	R$ 894.722,18	55,5
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 121.747,20	R$ 121.747,20	55,1
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 590.996,96	R$ 590.996,96	53,7
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 499.139,17	R$ 499.139,17	45,7
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 1.031.621,91	R$ 1.031.621,91	44,6

*Conforme previsto no Edital CPP CEMIG 2018:

11.14.7: *Após conclusão da CHAMADA PÚBLICA, os projetos de iluminação pública passarão obrigatoriamente por uma avaliação inicial detalhada, conforme estabelecido no item 7, Módulo 9 - Avaliação dos projetos e programa, Seção 9.1 - Avaliação Inicial, Item 3.12 - Iluminação Pública.*

11.14.8: Os projetos que forem selecionados na CHAMADA PÚBLICA e por algum motivo não tenham sido autorizados e aprovados pela ANEEL, ficarão automaticamente desclassificados.

11.14.9: Os projetos que forem selecionados na CHAMADA PÚBLICA e forem autorizados e aprovados pela ANEEL terão os serviços executados por empresas contratadas diretamente pela Cemig.

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2018, **REPROVADOS,** pós análise de recursos, são:

Item	Consumidor	Itens do Edital CPP Cemig 001/2018 não atendidos plenamente
1	14° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - 14° GAC	11.13; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.i; 16.2.m; 16.2.n; 16.2.q; 16.2.r;
2	ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES - ASSOPOC	11.13; 16.2.h; 16.2.n;
3	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CDTN	16.2.n;
4	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - DMAAE	11,13; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.m; 16.2.n; 16.2.q; 16.2.r;
5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - BAIXA TENSÃO	16.2.n;
6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÉDIA TENSÃO	16.2.n;
7	HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA	16.2.h; 16.2.i; 16.2.j;
8	HOTEL SERRA VERDE EIRELI - EPP	11,13; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.j; 16.2.m; 16.2.n; 16.2.q; 16.2.r;
9	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO	11.13; 16.2.d; 16.2.h;
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	11.4; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.n; 16.2.o;
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ	11.5.1; 11.5.2; 11,13; 16.2.d; 16.2.h; 16.2.m; 16.2.n; 16.2.o; 16.2.p; 16.2.q; 16.2.r;
12	PROJEÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	11.13; 16.2.n;
13	SANTA CASA DE ARCOS	16.2.h; 16.2.i; 16.2.j; 16.2.p;
14	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	11.13; 16.2.r;
15	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL	11.5.2; 16.2.h; 16.2.d;
16	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	11.5.2; 16.2.h; 16.2.d; 16.2.n;
17	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ITABIRITO	16.2.h; 16.2.i; 16.2.n;

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2018

CEMIG
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

18	SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICÊNCIA CAETEENSE	16.2.d; 16.2.h; 16.2.i; 16.2.n; 16.2.q
19	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI	11.13; 16.2.h; 16.2.m; 16.2.q; 16.2.r;
20	VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES	11.13;

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a Chamada Pública CEMIG 01/2018 está encerrado. Este é, portanto, o resultado definitivo.

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2018.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2018

Gerência de Eficiência Energética

RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 6ª CPP LIGHT - 2019
18 de novembro de 2019

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Light, após análise do Comitê, segue para conhecimento os resultados, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Comercial e Serviços	R$ 28.000.000,00	R$ 6.612.077,98
Industrial	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00
Poder Público	R$ 25.500.000,00	R$ 44.228.059,86
Residencial	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00
Serviço Público	R$ 2.500.000,00	R$ 1.970.638,64
	Disponibilizado	R$ 60.000.000,00
	Aprovado em Projetos	R$ 52.810.776,48
	Saldo Remanescente	R$ 7.189.223,52

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
PP Eficiente em Pinheiral	N&M Engenharia Ltda	93,72	R$791.788,95	R$716.417,91	0,41	Aprovado
AGES - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	86,98	R$1.432.592,69	R$1.392.592,69	0,65	Aprovado
AGES - Palácio Guanabara	AGES Consultoria e Projetos Ltda	85,71	R$2.834.119,86	R$2.794.119,86	0,63	Aprovado
Escolas Sustentáveis, EU CURTO!	N&MEngenharia Ltda	82,30	R$1.523.981,95	R$1.431.980,00	0,49	Aprovado
PROJETO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO REGIONAL HORTO	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	81,03	R$2.115.974,28	R$1.991.388,60	0,56	Aprovado
Farmanguinhos	ESCO Saving Energy	80,79	R$8.777.376,34	R$4.031.040,41	0,53	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do CEDAE	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	80,04	R$1.970.638,64	R$1.970.638,64	0,54	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações da UFRRJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	75,82	R$2.961.764,75	R$2.941.030,47	0,64	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do INMETRO	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	74,94	R$1.886.910,74	R$1.803.867,88	0,65	Aprovado

Projeto de Eficiência Energética da Diretoria de Obras Civis da Marinha (DOCM)	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	74,83	R$1.502.834,93	R$1.414.334,93	0,60	Aprovado
PAE19005 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro	AMBIO PARTICIPACOES LTDA	74,36	R$4.646.206,58	R$4.312.561,58	0,58	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações da Casa da Moeda do Brasil	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	70,08	R$4.753.841,12	R$4.737.520,82	0,61	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das instalações da UERJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	69,16	R$1.109.212,64	R$1.032.248,82	0,69	Aprovado
PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA DA FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	68,75	R$4.993.313,20	R$4.921.313,20	0,55	Aprovado
AGES - Hospital Central da Policia Militar - RJ	AGES Consultoria e Projetos Ltda	68,36	R$5.067.798,53	R$4.987.798,53	0,57	Aprovado
Instituto Eficiente	N&M Engenharia Ltda	68,34	R$549.560,88	R$511.665,34	0,55	Aprovado
AGES - HOSPITAL ESPANHOL	AGES Consultoria e Projetos Ltda	65,96	R$2.459.462,13	R$2.429.462,13	0,69	Aprovado
MAM-RJ	Solarcorp Energia LTDA	64,72	R$2.790.023,16	R$2.790.023,16	0,47	Aprovado
AGES - Hospital Marcílio Dias	AGES Consultoria e Projetos Ltda	61,42	R$4.879.495,76	R$4.839.495,76	0,64	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do TRE-RJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	60,98	R$1.794.764,15	R$1.761.275,75	0,67	Aprovado
LAR DE FREI LUIZ	VENTUS INOVACAO E ENERGIA	-	R$923.375,33	R$923.375,33	0,61	Reprovado
AGES - HOSPITAL SÃO FRANCISCO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$2.791.476,37	R$2.751.476,37	0,66	Reprovado
PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA VENERÁVEL IRMANDADE DE N S DA PENHA	EDEN DESENVOLVIMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA E TECNOLOGIA LTDA	-	R$225.858,48	R$209.938,68	0,79	Reprovado
ATJ - ABRIGO TERESA DE JESUS	Ação Engenharia e Instalações LTDA	-	R$479.574,97	R$479.574,97	0,85	Reprovado
PAE19002 - Hospital Municipal Souza Aguiar	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$2.737.228,93	R$2.702.352,61	0,47	Reprovado
HFI | Hospital Federal de Ipanema	ENERGY BI Consultoria em Engenharia e Tecnologia da Informação Ltda	-	R$1.792.893,58	R$1.604.467,98	0,53	Reprovado
PAE19001 - 1º Distrito Naval	AMBIO PARTICIPACOES LTDA	-	R$4.010.002,36	R$3.915.354,56	0,57	Reprovado
BATALHAO DE CHOQUE PMERJ	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	-	R$1.147.187,69	R$1.019.292,01	0,16	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética do INT	EDEN Desenvolvimento de Eficiência Energética e Tecnologia LTDA	-	R$1.576.750,70	R$1.265.940,46	0,54	Reprovado

PAE19004 - Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$1.092.266,46	R$999.996,36	0,79	Reprovado
PAE19007 - Hospital Municipal Albert Schweitzer	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$1.543.036,70	R$1.516.555,22	0,43	Reprovado
PAE19012 - Hospital Federal dos Servidores do Estado	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$3.081.030,91	R$2.704.203,74	0,54	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética GM RIO	EDEN Desenvolvimento de Eficiência Energetica e Tecnologia Ltda	-	R$1.312.775,38	R$1.280.641,69	0,60	Reprovado
Projeto de Eficientização do CEFET Unidade Maria da Graça	EcoSol Energia Solar e Tecnologia Ltda.	-	R$513.718,47	R$513.718,47	0,56	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética na Prefeitura Municipal de Paracambi	TECNIA ENGENHARIA LTDA	-	R$655.140,27	R$655.140,27	0,69	Reprovado
AGES - DETRAN RJ	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$1.320.799,40	R$1.280.799,40	0,48	Reprovado
AGES - COMANDO DA AERONAUTICA	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$3.116.645,35	R$3.076.645,35	0,71	Reprovado
AGES - ESCOLA DE GUERRA NAVAL	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$2.739.021,05	R$2.699.021,05	0,88	Reprovado
Projeto de eficientização do CCMN - UFRJ	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	-	R$1.219.353,14	R$1.150.869,14	0,50	Reprovado
PAE 19013 - INC	Ambio Participações Ltda	-	R$788.740,75	R$788.740,75	0,55	Reprovado
Condomínio Novo Leblon II	Condomínio Novo Leblon	-	R$1.086.258,16	R$993.555,15	0,71	Reprovado
CREA-RJ | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro	JCL Engenharia Ltda	-	R$712.560,00	R$645.319,20	0,62	Reprovado
CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	Enel X Brasil S.A	-	R$1.829.651,70	R$1.817.151,70	0,68	Reprovado
SAAE Volta Redonda - Captação Belmonte	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.935.439,47	R$1.935.439,47	0,88	Reprovado
SAAE-VR - EEAT LARANJAL - EEAT ARTHUR GONÇALVES	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.224.151,64	R$1.104.151,64	0,69	Reprovado
SAAE VOLTA REDONDA - BOOSTER VILA AMERICANA - EEAT SÃO GERALDO	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.272.791,95	R$1.152.791,95	0,72	Reprovado
Eficiência Energética do Booster Eng. Pedreira / EEA Siqueira Campos	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.996.120,50	R$1.996.120,50	0,72	Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Comercial e Serviços - Entre R$ 1Mi e R$ 2Mi / Classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
AGES - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	86,98	R$1.432.592,69	R$1.392.592,69	0,65	Aprovado

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2019

A CEMIG apresenta a relação dos proponentes APROVADOS e REPROVADOS na avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2019 pós análise de recursos:

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
APAC FRUTAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS	Projeto de Eficientização da APAC de Frutal	REPROVADO
APAE MARTINHO CAMPOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APAE - MARTINHO CAMPOS MG	REPROVADO
ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS SVP	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA ASILO SVP - MARTINHO CAMPOS MG	REPROVADO
ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES	ASSOPOC - Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes	REPROVADO
CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DESANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	APROVADO
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	PAE19015 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR	APROVADO
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Coronel Pacheco	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA CORONEL PACHECO	APROVADO
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Juiz de Fora	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA JUIZ DE FORA	APROVADO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)	HC - UFMG: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS A LED	APROVADO
INDÚSTRIA DE PAPÉIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA	APROVADO

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO	Eficiência Energética no Instituto de São Vicente de Paulo - Cássia	APROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA	REPROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA	APROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO	IFMG - CAMPUS - MACHADO	REPROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUl DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO	APROVADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	REPROVADO
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	REPROVADO
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	Projeto de Eficientização do Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira	REPROVADO
IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO	Eficientização da Santa Casa de Patrocínio	REPROVADO
MACKENZIE ESPORTE CLUBE	Mackenzie Eficiência Energética	REPROVADO
MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO	Prefeitura Municipal de Campo Florido	REPROVADO
MUNICÍPIO DE PIRANGUÇU	Ilumina Piranguçu	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Prefeitura Municipal de Fervedouro	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	Prefeitura Municipal de Ipaba	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	Prefeitura Municipal de Jeceaba	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	Prefeitura Municipal de Joanésia	REPROVADO

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	Projeto De eficiência Energética em Iluminação Pública - João Pinheiro - MG	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	Prefeitura Municipal de Orizânia	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS	Iluminação Pública Eficiente do Município de Paraisópolis-MG	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	Prefeitura Municipal de Pedra Bonita	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	Prefeitura Municipal de Periquito	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	Prefeitura Municipal de Pocrane	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI	Prefeitura Municipal de Tocos do Moji	REPROVADO
SANTA CASA DE ARCOS	Eficientização da Santa Casa de Arcos	REPROVADO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI	REPROVADO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO	SAAE ITABIRITO	REPROVADO
UNIFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	APROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA	APROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	APROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS UMUARAMA E FAEFI	APROVADO

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	Universidade Federal de Viçosa - CENTEV	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA- CAMPUS FLORESTAL	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	Universidade Federal de Viçosa-Campus Viçosa	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UFVJM	APROVADO

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DESANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**
CNPJ PROPONENTE	21.572.243/0001-74
NOME CONSUMIDOR	CESAMA
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Sistemas Motrizes
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	941.843,81
VALOR DO PEE (R$)	940.055,97
RCB PEE	0,71
RCB GLOBAL	0,72

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Coronel Pacheco**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA CORONEL PACHECO**
CNPJ PROPONENTE	00.348.003/0143-32
NOME CONSUMIDOR	EMPRAPA - Coronel Pacheco
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Outros (Aquecimento Solar de Água)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	603.180,82
VALOR DO PEE (R$)	603.180,82
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Juiz de Fora**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA JUIZ DE FORA**
CNPJ PROPONENTE	00.348.003/0013-54
NOME CONSUMIDOR	EMPRAPA - Juiz de Fora
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	400.757,36
VALOR DO PEE (R$)	400.757,47
RCB PEE	0,61
RCB GLOBAL	0,61

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**INDÚSTRIA DE PAPÉIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA**
CNPJ PROPONENTE	02.625.899/0001-63
NOME CONSUMIDOR	Indústria de Papéis e Embalagens Ponte Nova
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Industrial
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental Sistemas Motrizes Outros (Compressor)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.132.740,94
VALOR DO PEE (R$)	2.132.740,94
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,73

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA**
CNPJ PROPONENTE	10.723.648/0004-92
NOME CONSUMIDOR	IF - Campus Juiz de Fora
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	496.812,76
VALOR DO PEE (R$)	496.812,76
RCB PEE	0,59
RCB GLOBAL	0,59

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUl DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO**
CNPJ PROPONENTE	10.648.539/0002-96
NOME CONSUMIDOR	IF - Campus Muzambinho
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	725.234,30
VALOR DO PEE (R$)	710.234,30
RCB PEE	0,69
RCB GLOBAL	0,71

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**
CNPJ PROPONENTE	17.879.859/0001-15
NOME CONSUMIDOR	UNIFAL
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.268.752,55
VALOR DO PEE (R$)	1.243.752,55
RCB PEE	0,58
RCB GLOBAL	0,59

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA**
CNPJ PROPONENTE	21.040.001/0002-10
NOME CONSUMIDOR	UNIFEI - Campus Itabira
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	561.056,82
VALOR DO PEE (R$)	546.056,82
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,69

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI**
CNPJ PROPONENTE	21.186.804/0001-05
NOME CONSUMIDOR	UFSJ
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.085.877,94
VALOR DO PEE (R$)	1.085.877,94
RCB PEE	0,56
RCB GLOBAL	0,56

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS UMUARAMA E FAEFI**
CNPJ PROPONENTE	25.648.387/0001-18
NOME CONSUMIDOR	UFU
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.265.608,83
VALOR DO PEE (R$)	1.245.608,83
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,68

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019

NOME DO PROPONENTE	**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UFVJM**
CNPJ PROPONENTE	16.888.315/0001-57
NOME CONSUMIDOR	UFVJM
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.537.801,57
VALOR DO PEE (R$)	2.507.801,57
RCB PEE	0,55
RCB GLOBAL	0,56

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2017, **APROVADOS** e aptos para assinatura de contrato são:

TIPOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS*:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	Fundação Educacional Montes Claros	R$ 146.180,32	R$ 135.079,74	55,4
2	Sociedade Educacional Uberabense (UNIUBE) - Unidade Centro	R$ 72.511,81	R$ 64.956,81	53,3
3	Sociedade Educacional Uberabense (UNIUBE) - Unidade Hospital	R$ 216.451,95	R$ 197.141,37	50,6
4	Hospital da Baleia	R$ 305.092,30	R$ 233.572,30	46,5
5	Teuto Esporte Clube	R$ 119.299,00	R$ 119.299,00	45,6
6	Hospital Vaz Monteiro	R$ 297.154,35	R$ 297.154,35	43,8
7	Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus	R$ 1.817.907,25	R$ 1.817.907,25	41,6
8	Academia Trainner Fitness	R$ 180.645,94	R$ 180.645,94	40,2
9	FUNDEP – Hospital Risoleta Tolentino Neves	R$ 340.929,45	R$ 340.929,45	38,4
10	Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora - ASCOMCER	R$ 133.071,39	R$ 133.071,39	37,8
11	Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - Instalação 3003900752	R$ 214.302,00	R$ 214.302,00	34,1
12	Hospital São Vicente de Paulo de Minas Gerais – Juiz de Fora	R$ 263.868,68	R$ 263.868,68	32,8
13	Clube Bom Pastor	R$ 300.347,33	R$ 300.347,33	30,7
14	Hospital Mário Penna	R$ 104.984,40	R$ 104.984,40	26,6
15	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG	R$ 326.622,60	R$ 326.622,60	25,6

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

*Conforme previsto no Edital CPP CEMIG 2017:

8.2: No caso dos projetos apresentados em uma ou mais tipologias da tabela 3 não atenderem ao edital, o saldo desses recursos poderá, a critério da CEMIG D, ser utilizado nas demais tipologias.

A Cemig informa que realizou remanejamento do saldo de recursos previstos para tipologias em que não houve aprovação de projetos. Desta forma, os consumidores que comporiam o cadastro de reserva na tipologia Comércio e Serviços já estão aptos para assinatura de contrato.

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

TIPOLOGIA PODER PÚBLICO E SERVIÇOS PÚBLICOS:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R$ 1.189.740,35	R$ 1.148.061,35	73,3
2	UFV - Universidade Federal de Viçosa	R$ 989.426,44	R$ 980.485,64	48,2
3	UFLA - Universidade Federal de Lavras	R$ 1.737.866,13	R$ 1.737.866,13	46,7
4	UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei	R$ 2.436.526,05	R$ 2.436.526,05	44,0

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA*:

Item	Consumidor	Valor Total (R$)	Aporte PEE (R$)	Nota
1	Prefeitura Municipal de Ipiaçu	R$ 577.400,00	R$ 577.400,00	52,9
2	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha	R$ 1.006.700,00	R$ 1.006.700,00	46,2
3	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296441	R$ 2.587.700,00	R$ 2.587.700,00	40,5

*Conforme previsto no Edital CPP CEMIG 2017:

11.14.8: *Após conclusão da CHAMADA PÚBLICA, os projetos de iluminação pública passarão obrigatoriamente por uma avaliação inicial detalhada, conforme estabelecido no item 7, Módulo 9 - Avaliação dos projetos e programa, Seção 9.1 - Avaliação Inicial, Item 3.12 - Iluminação Pública.*

11.14.9: Os projetos que forem selecionados na CHAMADA PÚBLICA e por algum motivo não tenham sido autorizados e aprovados pela ANEEL, ficarão automaticamente desclassificados.

11.14.10: Os projetos que forem selecionados na CHAMADA PÚBLICA e forem autorizados e aprovados pela ANEEL terão os serviços executados por empresas contratadas diretamente pela Cemig.

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

A CEMIG informa que os consumidores apresentados na CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2017, NÃO APROVADOS são:

Item	Consumidor	Itens do Edital CPP Cemig 001/2017 não atendidos plenamente
1	14° Grupo de Artilharia de Campanha - Exército Brasileiro	17.2;
2	APAC Masculina de Itaúna	16.2.e; 16.2.k PROPEE 7.3;
3	APAC Paracatu	16.2.a; 17.2; 17.4.1.b; 16.2.k PROPEE 7.3
4	APAE Bonfim	Não Apresentou Dignóstico Energético
5	APAE Claudio	Não Apresentou Dignóstico Energético
6	APAE Itaguara	16.2.f; 16.2.i; 16.2.j PROPEE 7.3; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.o;
7	APAE Juatuba	15.3.e; 17.2;
8	APAE Passa Tempo	15.3.e; 17.2
9	APAE Sarzedo	Não Apresentou Dignóstico Energético
10	Asilo São Francisco de Assis da SSVP	16.2.t;
11	Asilo São Vicente de Paulo	16.2.t;
12	Associação Congregação de Santa Catarina	11.2;
13	Assoc. de Promo. Hum. Div. Prov. - Cidade dos meninos São Vicente de Paulo	Não Apresentou Dignóstico Energético
14	Assoc. de Promo. Hum. Div. Prov. - Lar dos meninos São Vicente de Paulo	Não Apresentou Dignóstico Energético
15	Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina - ARDHPD	Não Apresentou Dignóstico Energético
16	Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - Instalação 3000178315	Não Apresentou Dignóstico Energético
17	Associação Mineira de Reabilitação	16.2.k PROPEE 7.3; 11.2; 16.2.o; 16.2.i
18	Associação Reviver	Não Apresentou Dignóstico Energético
19	Boulevard Shopping S/A	11.13; 16.2.f; 16.2.t
20	Casa de Caridade de Carangola	16.2.i; 16.2.e ; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.o

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

21	CEAMI - Reabilitação para a Vida	16.2.a; 17.4;
22	Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG	Não Apresentou Dignóstico Energético
23	Cidade Ozanam Obra Unida da S.S.V.P	16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.o; 11.2;
24	Colégio Ibituruna	Não Apresentou Dignóstico Energético
25	Colégio Salesiano	Não Apresentou Dignóstico Energético
26	Colégio São Miguel Arcanjo	Não Apresentou Dignóstico Energético
27	Condomínio Ville Berlim	Não Apresentou Dignóstico Energético
28	Construtora HRDomínio LTDA	Não Apresentou Dignóstico Energético
29	Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda - COOPERVAP 8225 e 9217	11.13.2.f ; 17.4.1.a
30	Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto - DMAAE Ouro Fino	Não Apresentou Dignóstico Energético
31	Departamento Municipal de Água e Esgoto - DAE João Monlevade	Não Apresentou Dignóstico Energético
32	Embrapa Milho e Sorgo	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r; 16.2.n
33	Fábrica de Produtos Alimentícios Emboabas Ltda	Não Apresentou Dignóstico Energético
34	Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete	Não Apresentou Dignóstico Energético
35	Ferrovia Centro-Atlântica S.A	11.13;
36	Fundação Helena Antipoff	Não Apresentou Dignóstico Energético
37	Fundação Presidente Antônio Carlos - Unidade Antônio Carlos	16.2.t;
38	Fundação Presidente Antônio Carlos - Unidade Conselheiro Lafaiete	16.2.t;
39	Grupo UNIS	Não Apresentou Dignóstico Energético
40	Hospital Cassiano Campolina	16.2.a;
41	Hospital Espírita André Luiz	Não Apresentou Dignóstico Energético
42	Hospital Nossa Senhora do Brasil	16.2.a; 17.2; 16.2.b
43	Hotel Serra Verde Eireli - EPP	17.2;
44	Indústria de Cosméticos Haskell LTDA	Não Apresentou Dignóstico Energético
45	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Ribeirão das Neves	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

46	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Bambuí	Não Apresentou Dignóstico Energético
47	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Ipatinga	Não Apresentou Dignóstico Energético
48	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Machado	17.2;
49	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Piumhi	Não Apresentou Dignóstico Energético
50	Irmandade de Misericórdia de Guaxupé	Não Apresentou Dignóstico Energético
51	Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores	Não Apresentou Dignóstico Energético
52	Lar dos Idosos de São Vicente de Paulo de Jacuí	Não Apresentou Dignóstico Energético
53	Lar São Vicente de Paulo de Alpinópolis	16.2.t;
54	Lar São Vicente de Paulo de Cássia	16.2.t;
55	Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória	Não Apresentou Dignóstico Energético
56	Lar São Vicente de Paulo Itaú de Minas	Não Apresentou Dignóstico Energético
57	Lar Vicentino Chico Norberto	16.2.t;
58	Lenilton Soares - Fazenda Barroca	Não Apresentou Dignóstico Energético
59	Lifecenter Sistema de Saúde S/A	Não Apresentou Dignóstico Energético
60	Makoto Edison Sekita	Não Apresentou Dignóstico Energético
61	MGM - Produtos Siderúrgicos Ltda	Não Apresentou Dignóstico Energético
62	Minas Tênis Clube II	Não Apresentou Dignóstico Energético
63	Minas Tênis Náutico Clube	16.2.p; 16.2.r; 16.2.h
64	Missão Ramacrisna	11.13; 16.2.t;
65	Obra Unida Vila Vicentina de Cristais	Não Apresentou Dignóstico Energético
66	Prefeitura Municipal de Araçuaí - Iluminação Pública	11.14; 16.2.t;
67	Prefeitura Municipal de Bambuí	Não Apresentou Dignóstico Energético
68	Prefeitura Municipal de Brazópolis	Não Apresentou Dignóstico Energético
69	Prefeitura Municipal de Caeté	17.4.1.b; 11.13; 16.2.i; 6.2.t
70	Prefeitura Municipal de Caranaíba	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

71	Prefeitura Municipal de Caratinga	Não Apresentou Dignóstico Energético
72	Prefeitura Municipal de Congonhas - Edificações	Não Apresentou Dignóstico Energético
73	Prefeitura Municipal de Congonhas - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
74	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
75	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
76	Prefeitura Municipal de Coromandel	Não Apresentou Dignóstico Energético
77	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	Não Apresentou Dignóstico Energético
78	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003012503	Não Apresentou Dignóstico Energético
79	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296424	Não Apresentou Dignóstico Energético
80	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296427	Não Apresentou Dignóstico Energético
81	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296429	Não Apresentou Dignóstico Energético
82	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296430	Não Apresentou Dignóstico Energético
83	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296436	Não Apresentou Dignóstico Energético
84	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296439	Não Apresentou Dignóstico Energético
85	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296442	Não Apresentou Dignóstico Energético
86	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296444	Não Apresentou Dignóstico Energético
87	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3003296445	Não Apresentou Dignóstico Energético
88	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3004277251	Não Apresentou Dignóstico Energético
89	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3004446366	Não Apresentou Dignóstico Energético
90	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3006213180	Não Apresentou Dignóstico Energético
91	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3010610882	Não Apresentou Dignóstico Energético
92	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3011055869	Não Apresentou Dignóstico Energético
93	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3012053692	Não Apresentou Dignóstico Energético
94	Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Instalação 3012625638	Não Apresentou Dignóstico Energético
95	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3006718878	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

96	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3007697325	Não Apresentou Dignóstico Energético
97	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3010121856	Não Apresentou Dignóstico Energético
98	Prefeitura Municipal de Elói Mendes -Instalação 3010161847	Não Apresentou Dignóstico Energético
99	Prefeitura Municipal de Entre Folhas	Não Apresentou Dignóstico Energético
100	Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
101	Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
102	Prefeitura Municipal de Espinosa	16.2.b; 17.2;
103	Prefeitura Municipal de Frei Gaspar	17.2
104	Prefeitura Municipal de Iguatama - Edificações	Não Apresentou Dignóstico Energético
105	Prefeitura Municipal de Iguatama - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
106	Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	Não Apresentou Dignóstico Energético
107	Prefeitura Municipal de Ipaba	Não Apresentou Dignóstico Energético
108	Prefeitura Municipal de Ipatinga	Não Apresentou Dignóstico Energético
109	Prefeitura Municipal de Ipiaçu - 2 - PMIP Captação Tratamento de Água	Não Apresentou Dignóstico Energético
110	Prefeitura Municipal de Itabira	Não Apresentou Dignóstico Energético
111	Prefeitura Municipal de Jaguaraçu - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
112	Prefeitura Municipal de Jaguaraçu - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
113	Prefeitura Municipal de João Monlevade	Não Apresentou Dignóstico Energético
114	Prefeitura Municipal de Lavras	Não Apresentou Dignóstico Energético
115	Prefeitura Municipal de Mário Campos	16.2.a; 17.4.1.c; 17.2
116	Prefeitura Municipal de Marliéria	Não Apresentou Dignóstico Energético
117	Prefeitura Municipal de Materlândia	Não Apresentou Dignóstico Energético
118	Prefeitura Municipal de Monte Sião - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
119	Prefeitura Municipal de Monte Sião - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
120	Prefeitura Municipal de Morro da Garça	3; 16.2; 17.4.1

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65
NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

121	Prefeitura Municipal de Ouro Branco - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
122	Prefeitura Municipal de Ouro Branco - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
123	Prefeitura Municipal de Pains	16.2.a;
124	Prefeitura Municipal de Periquito - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
125	Prefeitura Municipal de Periquito - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
126	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	Não Apresentou Dignóstico Energético
127	Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata	Não Apresentou Dignóstico Energético
128	Prefeitura Municipal de São João da Ponte	16.2.b; 17.2
129	Prefeitura Municipal de São João do Oriente - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
130	Prefeitura Municipal de São João do Oriente - Prédios	Não Apresentou Dignóstico Energético
131	Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas	Não Apresentou Dignóstico Energético
132	Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí	16.2.b; 17.2
133	Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - CEMEI	Não Apresentou Dignóstico Energético
134	Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - Escola	Não Apresentou Dignóstico Energético
135	Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
136	Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	Não Apresentou Dignóstico Energético
137	Prefeitura Municipal de Timóteo - Iluminação Pública	Não Apresentou Dignóstico Energético
138	Prefeitura Municipal de Timóteo - Paço Municipal	Não Apresentou Dignóstico Energético
139	Rima Industrial S/A	Não Apresentou Dignóstico Energético
140	Santa Casa de Arcos	16.2.a;
141	Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora	Não Apresentou Dignóstico Energético
142	Santa Casa de Misericórdia de Lavras	Não Apresentou Dignóstico Energético
143	Santa Casa de Misericórdia de Passos	17.4.1.c;
144	Santa Casa de Misericórdia de Piumhi	Não Apresentou Dignóstico Energético
145	Santa Casa de Misericórdia de Pompéu	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

ENERGIA INTELIGENTE

CEMIG 65 NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

146	Santa Casa de Misericórdia de Sacramento	Não Apresentou Dignóstico Energético
147	Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r;
148	Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo	16.2.t;
149	SICEPOT MG - Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais	Não Apresentou Dignóstico Energético
150	Sociedade Beneficiente São Camilo - Hospital Nossa Senhora do Carmo	Não Apresentou Dignóstico Energético
151	Sociedade Beneficiente São Camilo - Hospital São Vicente de Paulo de Itabirito	Não Apresentou Dignóstico Energético
152	Sociedade de Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de Misericórdia	16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.e; 16.2.r ; 11.2
153	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - Colégio Santa Maria	16.2.e; 16.2.i; 16.2.k PROPEE 7.3; 16.2.r;
154	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - PUC Barreiro	16.2.a
155	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - PUC Betim	16.2.a
156	Sociedade Mineira de Cultura (SMC) - PUC Contagem	16.2.a
157	Sociedade Montessionense de Ensino LTDA	17.2;
158	Supermercado Bahamas S/A	Não Apresentou Dignóstico Energético
159	Teotônio Cota - Sítio Pedra Branca	Não Apresentou Dignóstico Energético
160	Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL	Não Apresentou Dignóstico Energético
161	Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI	16.2.u; 17.4.1.b
162	Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	Não Apresentou Dignóstico Energético
163	Vila Vicentina Dr. Olinto Fonseca	Não Apresentou Dignóstico Energético
164	Vila Vicentina Furtado de Menezes	16.2.t
165	Vila Vicentina Monsenhor Castro	16.2.t;
166	Vila Vicentina Pe. Geraldo Rezende - SSVP	Não Apresentou Dignóstico Energético
167	Vila Vincentina de Campos Altos	Não Apresentou Dignóstico Energético

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA CPP
CEMIG 001/2017

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a Chamada Pública CEMIG 01/2017 está encerrado. Este é, portanto, o resultado definitivo da segunda fase.

Belo Horizonte, 22 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2017

Gerência de Eficiência Energética

CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 005/2021
PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RESULTADO FINAL
27/12/2022

A **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente de **COPEL DIS**, comunica o resultado final da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 005/2021.** O resultado em tela tem **caráter final** conforme definido no item 5.4 do edital. A seleção do projeto em caráter final não configura qualquer direito a execução do mesmo, tampouco estabelece compromisso financeiro entre o proponente e a **COPEL DIS.**

As seguintes propostas de projetos de eficiência energética no uso final de energia elétrica, de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, foram selecionadas conforme relacionado a seguir:

1. PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS FINALMENTE E CADASTRO DE RESERVA:

a. Tipologias industrial e residencial

	CONSUMIDOR	CNPJ	PONTUAÇÃO	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
1	CNH INDUSTRIAL BRASIL	01.844.555/0023-98	74,90	R$ 3.500.547,83	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
2	RESIDENCIAL CERRO AZUL	15.562.583/0001-11	62,87	R$ 223.872,21	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
3	EDIFICIO HOMESPACE BOTÂNICO	19.475.939/0001-30	60,65	R$ 284.621,26	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
4	FRIGORÍFICO SERENO	73.805.426/0001-96	60,52	R$ 1.749.781,55	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
5	CONJUNTO RESIDENCIAL VEREDAS ECOVILLE	11.114.431/0001-03	59,34	R$ 491.584,88	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
6	CONDOMÍNIO EDIFICIO BARIGUI VILLAGE	02.931.808/0001-18	56,99	R$ 210.552,47	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
7	DUCT METALURGICA	12.260.119/0001-82	53,98	R$ 408.934,27	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
8	PORTOMAG METALURGICA	02.831.257/0001-10	52,60	R$ 466.218,39	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho
9	BRF - DOIS VIZINHOS	01.838.723/0370-47	47,51	R$ 3.367.699,40	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho

b. **Demais tipologias**

	CONSUMIDOR	CNPJ	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
1	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	76.105.543/0001-35	R$ 3.815.496,18	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75,31	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
2	MUNICÍPIO DE PORECATU	80.542.764/0001-48	R$ 1.486.031,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70,77	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
3	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	R$ 2.266.012,27	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61,36	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
4	MUNICÍPIO DE MALLET	75.654.566/0001-36	R$ 1.172.492,26	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56,63	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
5	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	14.283.859/0001-60	R$ 731.731,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56,08	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica
6	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	77.816.510/0001-66	R$ 1.809.633,89	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55,99	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
7	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	R$ 2.468.087,15	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55,31	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
8	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	76.279.959/0001-70	R$ 648.565,56	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53,65	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
9	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	76.968.064/0001-42	R$ 437.537,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52,40	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
10	MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA	14.283.859/0001-60	R$ 672.672,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52,36	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
11	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇÚ	76.285.329/0001-08	R$ 1.179.164,54	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,95	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
12	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	76.712.918/0001-25	R$ 779.733,59	COMÉRCIO E SERVIÇOS	49,71	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
13	MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	75.771.311/0001-53	R$ 863.797,30	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,54	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
14	MUNICÍPIO DE TAPIRA	23.281.859/0001-11	R$ 1.145.852,71	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,33	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
15	MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES	76.217.025/0001-03	R$ 1.056.429,40	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49,21	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
16	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	23.281.859/0001-11	R$ 1.882.826,36	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48,74	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
17	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	R$ 229.392,56	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45,22	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
18	MUNICÍPIO DE CLEVELANDIA	76.161.199/0001-00	R$ 465.646,93	PODER PÚBLICO	44,58	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	CONSUMIDOR	CNPJ	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
19	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APUCARANA	75.295.188/0001-41	R$ 310.294,30	COMÉRCIO E SERVIÇOS	42,86	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
20	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA	78.613.841/0001-61	R$ 2.335.603,21	COMÉRCIO E SERVIÇOS	42,41	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
21	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	76.105.550/0001-37	R$ 1.122.387,45	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42,17	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
22	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CASCAVEL	75.905.786/0001-95	R$ 416.674,55	COMÉRCIO E SERVIÇOS	41,84	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
23	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	76.995.448/0001-54	R$ 1.562.229,80	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41,72	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
24	UOPECCAN UMUARAMA	81.270.548/0002-34	R$ 1.583.421,68	COMÉRCIO E SERVIÇOS	41,21	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
25	SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	R$ 2.029.001,33	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40,92	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
26	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - PRADO VELHO	76.659.820/0003-13	R$ 671.955,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40,32	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
27	FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ	76.544.741/0001-03	R$ 493.701,97	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39,96	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
28	UOPECCAN - CASCAVEL	81.270.548/0001-53	R$ 1.205.329,28	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39,76	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
29	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ	06.353.041/0001-48	R$ 1.470.212,75	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39,39	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
30	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	R$ 1.018.257,78	PODER PÚBLICO	39,30	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
31	MUNICÍPIO DE CONTENDA	76.105.519/0001-04	R$ 1.605.469,34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39,03	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
32	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - FAZENDA GRALHA AZUL	76.659.820/0005-85	R$ 656.086,52	COMÉRCIO E SERVIÇOS	38,76	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
33	CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	80.299.332/0001-58	R$ 962.647,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37,54	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
34	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA DE UBIRATÃ	06.305.711/0001-50	R$ 545.548,36	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37,14	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0020-76	R$ 869.382,44	PODER PÚBLICO	37,13	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
36	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	78.262.102/0001-72	R$ 1.329.314,41	SERVIÇOS PÚBLICOS	36,55	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

	CONSUMIDOR	CNPJ	CUSTO PEE	TIPOLOGIA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL
37	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	R$ 541.417,48	PODER PÚBLICO	36,49	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
38	SOCIEDADE BENEFICENTE CRISTO REI - MANDAGUARI	02.194.783/0001-17	R$ 481.608,02	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36,02	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
39	MUNICÍPIO DE TIBAGI	76.170.257/0001-53	R$ 737.154,90	PODER PÚBLICO	35,97	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
40	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	76.995.380/0001-03	R$ 621.795,33	SERVIÇOS PÚBLICOS	33,43	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
41	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	75.370.155/0001-19	R$ 1.890.884,22	SERVIÇOS PÚBLICOS	33,20	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
42	POLICLÍNICA PATO BRANCO	12.651.010/0001-76	R$ 381.033,67	COMÉRCIO E SERVIÇOS	29,60	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
43	APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER	78.145.372/0001-01	R$ 791.861,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28,14	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica
44	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	06.958.776/0001-03	R$ 451.799,82	COMÉRCIO E SERVIÇOS	27,94	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo I a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

2. RECURSOS

Recurso Total (Previsto no edital)	Recurso por Classe	Classes
R$ 20.000.000,00	R$ 10.000.000,00	Industrial e Residencial
	R$ 10.000.000,00	Demais classes

Recurso Total (Projetos aprovados e selecionados)	Recurso por Classe	Classes
R$ 20.175.575,41**	R$ 10.703.812,26	Industrial e Residencial
	R$ 9.471.763,15*	Demais classes

* Conforme item 2.3.4 do edital, havendo sobra de recursos de alguma das tipologias, o recurso restante poderá ser destinado para atender propostas selecionadas de outras tipologias.

** Conforme previsto no item 2.3.2 do edital, as propostas aprovadas que totalizaram montante financeiro superior ao disponibilizado para realização desta CHAMADA PÚBLICA, foram selecionados para a execução em virtude da disponibilidade adicional de recursos.

3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS NÃO SELECIONADOS:

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO
1	BENERTI INDUSTRIA MECÂNICA LTDA	INDUSTRIAL	Não selecionado
2	CONDOMÍNIO CENTRAL PARK	RESIDENCIAL	Não selecionado
3	INDUMEC INDUSTRIA MECÂNICA LTDA	INDUSTRIAL	Não selecionado
4	RESIDENCIAL INCANTO	RESIDENCIAL	Não selecionado
5	SS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	INDUSTRIAL	Não selecionado

b. Demais tipologias

	CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO
1	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Não selecionado
2	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CURITIBA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Não selecionado
3	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	ILUMINÇÃO PÚBLICA	Não selecionado
4	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	PODER PÚBLICO	Não selecionado
5	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	PODER PÚBLICO	Não selecionado
6	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	PODER PÚBLICO	Não selecionado
7	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	ILUMINÇÃO PÚBLICA	Não selecionado
8	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	ILUMINÇÃO PÚBLICA	Não selecionado
9	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	PODER PÚBLICO	Não selecionado
10	REDE ESPERANÇA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Não selecionado
11	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - JATAIZINHO	SERVIÇOS PÚBLICOS	Não selecionado
12	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS TOLEDO	PODER PÚBLICO	Não selecionado

Conforme prevê o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), publicado pela Resolução Normativa ANEEL 920/2021, é apresentada no Anexo II a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para os projetos selecionados em que eventualmente foram identificados pontos de correção (ressalvas), os proponentes serão notificados pela **COPEL DIS** com a indicação do ponto de ressalva. O prazo para atendimento está descrito no item “2.2.2” no edital da **CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 005/2021.**

ANEXO I - PROPOSTAS DE PROJETOS SELECIONADAS FINALMENTE E CADASTRO DE RESERVA: DADOS DE PROJETO E PONTUAÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas selecionadas com seus respectivos dados e pontuação obtida.

a. Tipologias Industrial e Residencial

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
1	CNH INDUSTRIAL BRASIL	01.844.555/0023-98	0,49	R$ 3.500.547,83	R$ 3.500.547,83	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL	30,00	4,35	20,00	12,15	8,00	0,00	0,00	0,41	74,90
2	RESIDENCIAL CERRO AZUL	15.562.583/0001-11	0,56	R$ 223.872,21	R$ 263.237,21	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	26,28	4,70	0,19	12,45	8,00	7,09	1,46	2,70	62,87
3	EDIFICIO HOMESPACE BOTÂNICO	19.475.939/0001-30	0,61	R$ 284.621,26	R$ 331.122,76	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	21,72	4,46	0,24	12,90	8,00	6,66	4,52	2,15	60,65
4	FRIGORÍFICO SERENO	73.805.426/0001-96	0,67	R$ 1.749.781,55	R$ 2.217.674,09	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	17,27	5,00	1,79	13,35	8,00	10,00	4,79	0,32	60,52
5	CONJUNTO RESIDENCIAL VEREDAS ECOVILLE	11.114.431/0001-03	0,58	R$ 491.584,88	R$ 535.152,38	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	23,48	4,66	0,40	12,90	8,00	3,86	4,71	1,33	59,34
6	CONDOMÍNIO EDIFICIO BARIGUI VILLAGE	02.931.808/0001-18	0,67	R$ 210.552,47	R$ 239.538,97	RESIDENCIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	IL FI	18,39	4,37	0,16	12,90	8,00	5,74	4,46	2,97	56,99
7	DUCT METALURGICA	12.260.119/0001-82	0,65	R$ 408.934,27	R$ 426.934,27	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT FI	19,75	4,18	0,46	9,60	8,00	2,00	5,00	5,00	53,98
8	PORTOMAG METALURGICA	02.831.257/0001-10	0,58	R$ 466.218,39	R$ 484.218,39	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	FI	24,67	4,39	0,56	7,35	8,00	1,76	1,46	4,41	52,60
9	BRF - DOIS VIZINHOS	01.838.723/0370-47	0,85	R$ 3.367.699,40	R$ 3.367.699,40	INDUSTRIAL	Selecionado	Contrato de Desempenho	MT	12,98	4,51	7,56	12,75	8,00	0,00	0,73	0,98	47,51

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

b. Demais Tipologias

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
1	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	76.105.543/0001-35	0,15	R$ 3.815.496,18	R$ 3.899.906,10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	27,65	3,91	20,00	13,20	10,00	0,49	0,00	0,05	75,31
2	MUNICÍPIO DE PORECATU	80.542.764/0001-48	0,14	R$ 1.486.031,44	R$ 1.675.404,24	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	30,00	3,47	8,99	12,60	10,00	2,54	0,00	3,17	70,77
3	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	0,19	R$ 2.266.012,27	R$ 2.341.467,37	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	23,12	3,95	9,37	14,10	10,00	0,73	0,00	0,08	61,36
4	MUNICÍPIO DE MALLET	75.654.566/0001-36	0,23	R$ 1.172.492,26	R$ 1.329.544,84	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	19,88	3,68	4,23	12,60	10,00	2,66	0,00	3,59	56,63
5	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	75.771.204/0001-25	0,17	R$ 731.731,00	R$ 738.853,02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Selecionado	Termo de Cooperação Técnica	IL	25,48	3,50	3,69	12,60	10,00	0,22	0,00	0,60	56,08
6	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	77.816.510/0001-66	0,21	R$ 1.809.633,89	R$ 1.856.185,85	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	21,27	3,85	6,70	13,50	10,00	0,56	0,00	0,11	55,99
7	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	0,28	R$ 2.468.087,15	R$ 2.754.607,15	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	17,32	4,36	7,21	13,50	10,00	2,34	0,00	0,58	55,31
8	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	76.279.959/0001-70	0,25	R$ 648.565,56	R$ 756.565,07	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	18,79	3,92	2,13	13,50	10,00	3,21	0,00	2,10	53,65
9	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	76.968.064/0001-42	0,23	R$ 437.537,44	R$ 487.537,44	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	19,70	3,41	1,56	12,15	10,00	2,31	0,00	3,26	52,40

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
10	MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA	75.771.279/0001-06	0,20	R$ 672.672,00	R$ 679.284,02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	22,56	3,47	2,91	12,60	10,00	0,22	0,00	0,60	52,36
11	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇÚ	76.285.329/0001-08	0,28	R$ 1.179.164,54	R$ 1.287.164,54	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	16,80	3,97	3,46	12,60	10,00	1,89	0,00	1,24	49,95
12	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ	76.712.918/0001-25	0,45	R$ 779.733,59	R$ 1.402.732,16	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	FI	11,33	4,74	1,08	12,90	8,00	10,00	1,63	0,04	49,71
13	MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	75.771.311/0001-53	0,30	R$ 863.797,30	R$ 971.797,30	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	16,02	3,94	2,39	13,05	10,00	2,50	0,00	1,64	49,54
14	MUNICÍPIO DE TAPIRA	75.801.738/0001-57	0,42	R$ 1.145.852,71	R$ 1.345.480,34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	12,20	4,57	2,47	13,95	10,00	3,34	0,00	2,80	49,33
15	MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES	76.217.025/0001-03	0,31	R$ 1.056.429,40	R$ 1.164.199,40	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	15,44	4,00	2,81	13,50	10,00	2,08	0,00	1,37	49,21
16	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	76.973.692/0001-16	0,41	R$ 1.882.826,36	R$ 2.082.826,36	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	12,52	4,11	4,15	13,95	10,00	2,16	0,00	1,85	48,74
17	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	0,45	R$ 229.392,56	R$ 255.184,56	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	11,50	2,97	0,42	13,05	10,00	2,28	0,00	5,00	45,22
18	MUNICÍPIO DE CLEVELANDIA	76.161.199/0001-00	0,53	R$ 465.646,93	R$ 535.646,93	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	9,21	4,01	0,38	13,50	10,00	2,94	1,57	2,97	44,58
19	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APUCARANA	75.295.188/0001-41	0,57	R$ 310.294,30	R$ 325.294,30	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	8,47	3,20	0,28	13,50	10,00	1,04	1,53	4,83	42,86
20	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA	78.613.841/0001-61	0,56	R$ 2.335.603,21	R$ 2.335.603,21	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	EH	8,78	4,16	5,30	13,65	10,00	0,00	0,25	0,27	42,41

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
21	MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	76.105.550/0001-37	0,41	R$ 1.122.387,45	R$ 1.222.387,45	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	12,74	4,02	3,70	11,40	8,00	1,84	0,00	0,47	42,17
22	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CASCAVEL	75.905.786/0001-95	0,60	R$ 416.674,55	R$ 465.374,55	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	7,68	3,39	0,37	13,20	10,00	2,36	1,41	3,42	41,84
23	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	76.995.448/0001-54	0,36	R$ 1.562.229,80	R$ 1.562.229,80	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	13,93	5,00	5,40	12,30	5,00	0,00	0,00	0,08	41,72
24	UOPECCAN UMUARAMA	81.270.548/0002-34	0,62	R$ 1.583.421,68	R$ 1.583.421,68	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC	7,15	3,51	4,74	14,10	10,00	0,00	1,31	0,40	41,21
25	SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	0,65	R$ 2.029.001,33	R$ 2.029.001,33	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC FI	6,61	3,76	4,28	12,90	10,00	0,00	3,07	0,31	40,92
26	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - PRADO VELHO	76.659.820/0003-13	0,67	R$ 671.955,73	R$ 792.470,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC FI	6,26	3,74	1,06	13,35	10,00	3,42	1,68	0,80	40,32
27	FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ	76.544.741/0001-03	0,70	R$ 493.701,97	R$ 554.235,47	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC FI	5,38	3,78	0,63	13,35	10,00	2,46	3,21	1,15	39,96
28	UOPECCAN - CASCAVEL	81.270.548/0001-53	0,59	R$ 1.205.329,28	R$ 1.205.329,28	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC	7,91	3,50	3,76	13,65	10,00	0,00	0,41	0,53	39,76
29	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ	06.353.041/0001-48	0,68	R$1.470.212,75	R$ 1.470.212,75	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC EH FI	5,99	3,73	2,49	13,80	10,00	0,00	2,95	0,43	39,39
30	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	76.285.345/0001-09	0,62	R$ 1.018.257,78	R$ 1.033.257,78	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	7,35	3,77	0,81	13,95	10,00	0,33	1,56	1,54	39,30
31	MUNICÍPIO DE CONTENDA	76.105.519/0001-04	0,47	R$ 1.605.469,34	R$ 1.622.469,34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	10,47	4,07	4,50	11,40	8,00	0,24	0,00	0,35	39,03

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
32	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - FAZENDA GRALHA AZUL	76.659.820/0005-85	0,69	R$ 656.086,52	R$ 755.934,52	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	5,58	3,67	1,04	13,35	10,00	2,97	1,30	0,84	38,76
33	CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA	80.299.332/0001-58	0,52	R$ 962.647,65	R$ 965.647,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC MT FI	9,71	3,50	2,47	10,20	5,00	0,07	4,61	1,98	37,54
34	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA DE UBIRATÃ	06.305.711/0001-60	0,63	R$ 545.548,36	R$ 545.548,36	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC FI	6,91	3,40	0,63	13,35	10,00	0,00	1,69	1,17	37,14
35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0020-76	0,57	R$ 869.382,44	R$ 869.382,44	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	8,27	3,79	3,20	13,65	8,00	0,00	0,00	0,23	37,13
36	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUAPITÃ	78.262.102/0001-72	0,45	R$ 1.329.314,41	R$ 1.338.814,41	SERVIÇOS PÚBLICOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	MT FI	11,12	3,52	3,64	10,20	5,00	0,16	1,48	1,43	36,55
37	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	01.619.323/0001-20	0,80	R$ 541.417,48	R$ 556.417,48	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	4,09	3,54	0,31	13,50	10,00	0,61	1,58	2,86	36,49
38	SOCIEDADE BENEFICENTE CRISTO REI - MANDAGUARI	02.194.783/0001-17	0,69	R$ 481.608,02	R$ 481.608,02	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC FI	5,78	3,36	0,54	13,35	10,00	0,00	1,66	1,32	36,02
39	MUNICÍPIO DE TIBAGI	76.170.257/0001-53	0,76	R$ 737.154,90	R$ 752.154,90	PODER PÚBLICO	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL FI	4,50	3,48	0,49	13,50	10,00	0,45	1,44	2,12	35,97
40	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	76.995.380/0001-03	0,47	R$ 621.795,33	R$ 621.795,33	SERVIÇOS PÚBLICOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL	10,71	3,89	1,53	11,70	5,00	0,00	0,00	0,60	33,43
41	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	75.370.155/0001-19	0,53	R$ 1.890.884,22	R$ 1.899.884,22	SERVIÇOS PÚBLICOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	MT FI	9,44	3,59	2,25	10,20	5,00	0,11	1,61	1,00	33,20
42	POLICLÍNICA PATO BRANCO	12.651.010/0001-76	0,75	R$ 381.033,67	R$ 381.033,67	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC	4,71	3,63	1,03	12,15	6,00	0,00	0,41	1,67	29,60

	CONSUMIDOR	CNPJ	RCB	VALOR PEE	VALOR TOTAL	TIPOLOGIA	SITUAÇÃO	MODALIDADE CONTRATUAL	USOS FINAIS	A	B	C	D	F	G	H	I	TOTAL
43	APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER	78.145.372/0001-01	0,88	R$ 791.861,73	R$ 792.065,93	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	IL AC RF FI	3,59	3,70	0,60	10,20	4,25	0,01	5,00	0,80	28,14
44	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ	06.958.776/0001-03	0,73	R$ 451.799,82	R$ 451.799,82	COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cadastro de Reserva	Termo de Cooperação Técnica	AC	5,03	3,60	1,15	10,35	6,00	0,00	0,41	1,41	27,94

*Usos Finais: IL – iluminação; FI - Fonte Incentivada; AC - Condicionamento Ambiental; EH – Hospitalar; AS - Aquecimento Solar; MT – Motores; RF – Refrigeração; OU – Outros.

ANEXO II - PROPOSTAS DE PROJETOS NÃO SELECIONADAS: MOTIVOS PARA NÃO SELEÇÃO

Conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 920/2021, que publicou o PROPEE (Procedimentos do Programa de Eficiência Energética), é informada abaixo a lista de propostas não selecionadas e seu respectivo motivo.

	NOME(S) CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	MOTIVO REPROVA
1	CENTRAL PARK RESIDENCE	Residencial	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 194.518,89	R$ 194.044,96	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
2	BENERTI INDUSTRIA MECANICA LTDA	Industrial	TRIBUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	R$ 1.900.862,01	R$ 1.633.371,53	Não atendimento ao item 11.3.2 - Utilização de resíduos de geração no horário de ponta, em desacordo ao previsto no edital.
3	INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	Industrial	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 704.727,21	R$ 598.547,21	Não atendimento ao item 11.3.2 - Utilização de resíduos de geração no horário de ponta, em desacordo ao previsto no edital.
4	SS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	Industrial	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.058.875,85	R$ 959.875,85	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.

	NOME(S) CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	MOTIVO REPROVA
5	CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INCANTO	Residencial	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	R$ 147.434,14	R$ 147.434,14	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços. Não atendimento ao item 5.1.11 - Não utilização do menor dos três orçamentos apresentados Não atendimento ao item 11.2.1 - Não apresentação do estudo de inviabilidade dos usos finais presentes na unidade consumidora beneficiada. Não atendimento ao item 14.1.15 - Não utilizado valor conforme fatura de energia para valoração do benefício da fonte incentivada.
6	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	Iluminação pública	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 481.799,06	R$ 464.799,06	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
7	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	Iluminação pública	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 510.932,98	R$ 493.932,98	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços. Não atendimento ao item 9.2.1 - Os orçamentos encaminhados deverão estar em nome do consumidor proponente da proposta de projeto ou pela empresa responsável pela elaboração da proposta de projeto de eficiência energética, formalmente indicada na carta de apresentação.
8	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Poder Público	ENGENAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.099.116,67	R$ 725.616,03	Não atendimento ao item 4.1.10 - Não apresentação do histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 12 meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada. Não atendimento ao item 11.1.11 - Não apresentação da fatura de energia.
9	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	Poder Público	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	R$ 2.865.328,21	R$ 2.391.184,91	Não atendimento ao item 4.1.10 - Não apresentação do histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 12 meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada.. Não atendimento ao item 10.2.1 - Não utilização das constantes evitadas de energia e demanda, conforme definido no edital Não atendimento ao item 11.1.4 - Energia economizada pelo projeto deverá ser inferior à média de consumo da unidade consumidora beneficiada. Não atendimento ao item 11.2.1 - Não apresentação do estudo de inviabilidade dos usos finais presentes na unidade consumidora beneficiada.
10	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	Poder Público	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 192.624,62	R$ 170.624,62	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.

	NOME(S) CONSUMIDOR	TIPOLOGIA	ESCO	VALOR TOTAL	VALOR PEE	MOTIVO REPROVA
11	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	Poder Público	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	R$ 265.970,47	R$ 245.970,47	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
12	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA SA	R$ 544.429,76	R$ 372.807,76	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
13	REDE ESPERANÇA	Comércio e Serviços	ELETRON ENERGIA SA	R$ 143.216,44	R$ 70.069,13	Não atendimento ao item 11.2.3 - Não inclusão de uso final com RCB individual inferior a 0,80.
14	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA AEP	Comércio e Serviços	BEH SOLUÇÕES LTDA.	R$ 498.227,69	R$ 423.996,69	Não atendimento ao item 11.3.2 - Utilização de resíduos de geração no horário de ponta, em desacordo ao previsto no edital.
15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE - JATAIZINHO	Serviços Públicos	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.958.640,29	R$ 1.953.140,29	Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços.
16	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	Poder Público	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 374.874,75	R$ 373.694,75	Não atendimento ao item 5.1.11 - Não utilização o menor dos três orçamentos. Não atendimento ao item 5.1.12 - Não apresentar três orçamentos para materiais e/ou serviços. Não atendimento ao item 11.2.1 - Não apresentação do estudo de inviabilidade dos usos finais presentes na unidade consumidora beneficiada. Não atendimento ao item 14.1.15 - Não utilizado valor conforme fatura de energia para valoração do benefício da fonte incentivada.
17	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	Iluminação pública	EIDEE DESIGN CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.689.494,45	R$ 925.126,34	Não atendimento ao item 8.1.11 - Não utilização de perdas dos equipamentos, conforme definido no edital. Não atendimento item 11.3.1 – Projeção da fonte incentivada não compatível com o informado na planilha da RCB

Celesc Distribuição S.A.

Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2022

Resultado Final Após Julgamento dos Recursos

A Celesc Distribuição S.A., doravante denominada Celesc, vem através deste informar o resultado final da avaliação das propostas de projetos apresentadas na Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2022.

A avaliação foi realizada pela Comissão de Avaliação respeitando as condições do regulamento da chamada pública.

As propostas classificadas são aquelas que atenderam os requisitos do regulamento da chamada pública.

As propostas aprovadas são aquelas que além de atender o regulamento, o orçamento disponível permitirá sua contratação após a validação do diagnóstico e demais condições para execução.

Propostas Classificadas

Para a etapa final da avaliação tivemos as seguintes propostas classificadas, separadas por grupos de classe de consumo, ordenadas por nota.

Classe de Consumo Industrial e Residencial

- Orçamento: R$ 4 750 000,00
  - → Propostas classificadas: R$ 3 188 339,77
    - Propostas aprovadas: R$ 3 188 339,77
    - Propostas em lista de espera: R$ 0,00

Número	Propostas Aprovadas	Tipologia	Nota Geral	Investimento PEE
P03	Seara Alimentos Ltda	Industrial	39,45	R$ 2 552 068,77
P09	Jamo Equipamentos Ltda	Industrial	37,95	R$ 636 271,00
Subtotal				R$ 3 188 339,77

Segundo regulamento ANEEL, a sobra de recursos dessa classe de consumo, não assegura a transferência automática às demais classes, uma vez que o PROPEE rege sobre a obrigatoriedade de que 50% dos recursos do PEE sejam destinados às duas maiores classes de consumo. Sendo assim, a Celesc avaliará a carteira futura de projetos de forma a cumprir com essa obrigação legal.

Demais Classes de Consumo

- Orçamento: R$ 4 750 000,00
  - → Propostas classificadas: R$ 11 285 477,32
    - Propostas aprovadas: R$ 3 462 735,65
    - Propostas em lista de espera: R$ 7 822 741,66

Celesc Distribuição S.A.

Propostas Aprovadas

Número	Propostas Aprovadas	Tipologia	Nota Geral	Investimento PEE
P04	Consorcio Intermunicipal Serra Catarinense	Iluminação Pública	67,48	R$ 2 259 498,09
P05	Municipio de Canoinhas	Iluminação Pública	57,89	R$ 1 203 237,56
Subtotal				R$ 3 462 735,65

Propostas em Lista de Espera

Número	Propostas em Lista de Espera	Tipologia	Nota Geral	Investimento PEE
P18	Município de Tangará - IP	Iluminação Pública	53,85	R$ 1 311 014,95
P12	Municipio de Zortea	Iluminação Pública	49,15	R$ 1 062 854,22
P13	Fundacao Universidade do Oeste de Santa Catarina	Comércio e Serviços	44,33	R$ 770 689,68
P14	Municipio de Sangao	Iluminação Pública	41,61	R$ 1 453 734,14
P17	Conferência São José da Sociedade de São Vicente de Paulo	Comércio e Serviços	38,68	R$ 697 463,12
P16	Municipio de Indaial	Poder Público	38,21	R$ 875 850,73
P20	Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Nova Erechim	Comércio e Serviços	34,13	R$ 501 913,68
P11	Município de Celso Ramos	Iluminação Pública	34,06	R$ 485 087,85
P19	Município de Tangará - PP	Poder Público	31,05	R$ 664 133,29
Subtotal				R$ 7 822 741,66

Condições para Contratação

A contratação das propostas de projetos aprovadas será condicionada a:

a) Atendimento integral das demais condições estabelecidas no regulamento para contratação. Destaca-se a validação do diagnóstico energético apresentado, através de fiscalização da Celesc. Se constatado que o diagnóstico não representa a situação real, a proposta de projeto será reprovada, conforme item 15.1.c do Regulamento da Chamada Pública.

b) Atendimento ao Artigo de "Convênios e Termos de Cooperação" do Regulamento de Licitações e Contratos da Celesc e ao Art. 40 da Lei nº 13.303/2016. O respectivo regulamento encontra-se disponível no site de Fornecedores da Celesc.

c) A proponente e todos os clientes beneficiados devem estar adimplentes com a Celesc e não podem estar inscritos em nenhum órgão de proteção ao crédito.

É importante lembrar que este resultado não garante a assinatura do termo de convênio para execução do projeto, uma vez que existem os requisitos das etapas posteriores.

Índice

Propostas Classificadas....1
Classe de Consumo Industrial e Residencial....1
Demais Classes de Consumo....1
Propostas Aprovadas....2
Propostas em Lista de Espera....2
Condições para Contratação....2
Índice....3
Julgamento dos Recursos....3
P20 Eficientização do Hospital Rural de Nova Erechim....3
Observação....3

Julgamento dos Recursos

Os seguintes recursos foram conhecidos e julgados.

P20 Eficientização do Hospital Rural de Nova Erechim

Recurso deferido. Em diligência documental, com consulta adicional ao site do INMETRO, foi possível confirmar as características técnicas dos condicionadores ambientais existentes na instituição.

Observação

Caso a proponente deseje reapresentar o projeto em editais futuros, informamos que as informações citadas acima, não eximem a proponente de reavaliar todos os itens para atendimento das regras do edital da chamada pública pretendida. Caso seja identificado mais algum item que o projeto não atenda à chamada pública, a proposta será desclassificada.

Florianópolis, 16 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Avaliação de Propostas de Projetos de Eficiência Energética.

Ordem	ID	Nome da Proponente	Empresa Executora	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	TOTAL
1	P04	Consorcio Intermunicipal Serra Catarinense	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA	19,53	0,28	4,28	12,00	8,00	1,60	1,60	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	2,00	3,00	2,00	4,99	0,30	0,65	67,48
2	P05	Municipio de Canoinhas	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA	22,50	0,30	4,14	7,41	4,96	1,60	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	2,00	3,00	2,00	0,52	-	1,01	57,89
3	P18	Município de Tangará - IP	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA	17,29	0,23	4,30	6,12	4,71	1,20	1,60	1,20	1,60	-	0,13	-	3,00	0,65	3,00	2,00	5,01	-	1,81	53,85
4	P12	Municipio de Zortea	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	17,96	0,25	4,07	5,54	4,33	1,20	1,60	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,73	3,00	0,67	1,15	-	1,40	49,15
5	P13	Fundacao Universidade do Oeste de Santa Catarina	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	7,39	0,15	3,80	1,96	2,65	1,20	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,73	3,00	0,67	10,00	2,19	2,14	44,33
6	P14	Municipio de Sangao	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	9,45	0,18	4,30	3,69	2,89	1,20	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,73	3,00	0,67	5,85	0,30	0,90	41,61
7	P03	Seara Alimentos Ltda	Acxxus Engenharia de Medições Ltda	6,80	0,05	5,00	9,19	3,59	1,60	1,60	1,60	2,40	-	0,38	0,25	3,00	0,69	1,50	0,67	-	0,61	0,52	39,45
8	P17	Conferência São José da Sociedade de São Vicente de Paulo	ECO ENERGIA LTDA ME	6,81	0,08	3,82	0,98	1,22	1,20	1,20	1,60	2,40	0,13	0,25	0,25	3,00	0,20	1,50	-	0,20	10,00	3,84	38,68
9	P16	Municipio de Indaial	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	7,33	0,13	4,10	1,75	1,13	1,20	0,80	1,60	2,40	0,38	0,25	0,75	3,00	0,73	3,00	0,67	6,41	1,70	0,88	38,21
10	P09	Jamo Equipamentos Ltda	Eletron Energia SA	6,41	0,03	4,78	1,25	-	1,20	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,49	3,00	2,00	1,49	7,45	1,40	37,95
11	P20	Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Nova Erechim	ECO ENERGIA LTDA ME	7,24	0,10	3,53	0,82	0,76	1,20	0,40	1,20	2,40	0,13	0,25	0,25	3,00	0,20	1,50	-	0,27	6,51	4,37	34,13
12	P11	Município de Celso Ramos	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	9,72	0,20	3,66	1,31	1,02	1,20	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,73	3,00	0,67	0,74	0,30	3,06	34,06
13	P19	Município de Tangará - PP	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA	5,79	-	3,66	1,04	-	1,20	1,20	1,20	0,80	-	0,13	0,50	3,00	0,65	3,00	2,00	0,51	1,37	5,00	31,05
14	P10	Federacao Das Santas Casas Hospitais E Entidades Filantropicas do Estado de Santa Catari	Eletron Energia SA						0,80	0,40	1,60	2,40	0,13	0,25	0,25								5,83
14	P06	Federacao Das Santas Casas Hospitais E Entidades Filantropicas do Estado de Santa Catari	Eletron Energia SA						0,80	0,40	1,60	2,40	0,13	0,25	0,25								5,83
14	P07	Federacao Das Santas Casas Hospitais E Entidades Filantropicas do Estado de Santa Catari	Eletron Energia SA						0,80	0,40	1,60	2,40	0,13	0,25	0,25								5,83
17	P21	Sociedade Divina Providência	DSA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA						1,20	0,40	1,20	2,40	-	0,25	-								5,45
18	P08	Município de São Bento do Sul	KTA Engenharia						0,40	0,40	0,80	2,40	-	0,13	-								4,13
19	P15	Município de São Bento do Sul	KTA Engenharia						0,40	0,40	0,80	-	-	0,13	0,50								2,23
20	P01	Mudanças Climáticas Aumentam as Chuvas Causando Mais Desastres	gestaocpp						-	-	-	-	-	-	-								-
20	P02	Teste & Estagiário 234 LTDA.	Teste estagiário						-	-	-	-	-	-	-								-

Chamada Pública de Projetos (CPP) para o PEE da Light

O que é chamada pública de projetos?

Conceito

Mecanismo para implantação de ações de eficiência energética, onde a distribuidora de energia elétrica lança um edital convocando seus consumidores para apresentação de propostas de projetos de eficiência energética, que são selecionadas por critérios técnico-econômicos definidos pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL.

Objetivo

Tornar o processo decisório de escolha das propostas de projetos e consumidores beneficiados pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL mais transparente e democrático, promovendo maior participação da sociedade.

Confira aqui as regiões, municípios e bairros da área de concessão da Light que podem ser contemplados com projetos de eficiência energética.

5ª Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética (CPP 002/2018) novo!

A 5ª Chamada Pública de Projetos da Light, no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, está disponibilizando pelo menos R$ 25.000.000,00.

Documentação:

- Apresentação Workshop 5ª CPP 29/06/2018 ***novo!***
- Edital 5ª CPP ***novo!***
- Anexos do Edital 5ª CPP ***novo!***
- Planilha de RCB 5ª CPP ***novo!***
- Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP) ***novo!***
- Manual do SG-CPP ***novo!***
- Modelos de contratos ***novo!***

Consultas de Apoio:

- Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE)
- Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)
- Guia de M&V
- Planilhas de apoio ao M&V - Faça download na opção Planilhas
- Site da ANEEL/PEE

Chamada Pública de Projetos de Eficiencia Energética em Iluminação Pública (CPP 001/2018) *novo!*

A previsão é iniciar a execução dos projetos selecionados a partir do primeiro semestre de 2019.

Documentação:

- Edital CPP IP
- Anexos do Edital CPP IP
- Apresentação Workshop 28/03/2018
- Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP)
- Planilha de RCB ***novo!***
- Modelos de Contratos ***novo!***
- Anexo Contratual - Controle e Aspectos Técnicos sobre Veículos ***novo!***
- Anexo Contratual - Diretrizes Gerais de Segurança e Medicina do Trabalho ***novo!***
- Anexo Contratual - Diretrizes Gerais de Segurança e Medicina do Trabalho - SEP ***novo!***
- Anexo Contratual - Regras para Contratação de Materiais, Serviços e Obras - Meio Ambiente ***novo!***
- Anexo Contratual - Resolução do CONTRAN nº 26, de 22 de maio de 1998 ***novo!***

Resultado Final da CPP IP *novo!*

Propostas de Projetos aprovadas após avaliação da ANEEL (pontuação entre 28 e 21):

Investimento inicial disponibilizado: R$ 15.000.000,00
Valor aprovado: R$ 10.600.649,66

- Prefeitura de Levy Gasparian | R$ 2.251.426,84 | Pontuação ANEEL 96% (27 pontos)
- Prefeitura de Pirai | R$ 999.823,58 | Pontuação ANEEL 93% (26 pontos)
- Prefeitura de Pinheiral | R$ 634.136,77 | Pontuação ANEEL 93% (26 pontos)
- Prefeitura de Paracambi | R$ 1.976.888,12 | Pontuação ANEEL 79% (22 pontos)
- Prefeitura de Três Rios | R$ 2.803.420,67 | Pontuação ANEEL 75% (21 pontos)
- Prefeitura de Paty do Alferes | R$ 1.934.953,68 | Pontuação ANEEL 75% (21 pontos)

Informações gerais:

No período que antecede as assinaturas dos instrumentos contratuais poderá haver uma nova averiguação dos clientes beneficiários e das empresas parceiras no âmbito comercial da Light.
Vale ressaltar que a assinatura dos instrumentos contratuais e a execução dos projetos estão condicionadas à apresentação e aprovação de toda a documentação solicitada, com prazo de validade vigente, tanto dos clientes beneficiários quanto das empresas parceiras. Além disso, **todos os projetos devem atender integralmente às regras do Edital e da ANEEL, bem como as regras comerciais da Light**.

Tópicos Relacionados

Conheça as ações do Grupo Light para o desenvolvimento da área de concessão

Saiba mais sobre os serviços oferecidos pela Light SESA

Light, sempre com você!

Faltou Luz? Light Já!
Envie do celular o Código da Instalação para: **54448**

Falta de Luz: **0800 021 0196**

Emergência Grandes Clientes: **0800 282 1380**

Disque-Light Comercial: **0800 282 0120**

Deficientes Auditivos: **0800 285 2453**

Light - © Copyright 2012 | Política de privacidade | Mapa do site

RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 6ª CPP LIGHT - 2019
18 de novembro de 2019

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Light, após análise do Comitê, segue para conhecimento os resultados, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Tabela I - Recursos Disponibilizados e Aprovados para a Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Comercial e Serviços	R$ 28.000.000,00	R$ 6.612.077,98
Industrial	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00
Poder Público	R$ 25.500.000,00	R$ 44.228.059,86
Residencial	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00
Serviço Público	R$ 2.500.000,00	R$ 1.970.638,64
	Disponibilizado	R$ 60.000.000,00
	Aprovado em Projetos	R$ 52.810.776,48
	Saldo Remanescente	R$ 7.189.223,52

Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
PP Eficiente em Pinheiral	N&M Engenharia Ltda	93,72	R$791.788,95	R$716.417,91	0,41	Aprovado
AGES - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	86,98	R$1.432.592,69	R$1.392.592,69	0,65	Aprovado
AGES - Palácio Guanabara	AGES Consultoria e Projetos Ltda	85,71	R$2.834.119,86	R$2.794.119,86	0,63	Aprovado
Escolas Sustentáveis, EU CURTO!	N&MEngenharia Ltda	82,30	R$1.523.981,95	R$1.431.980,00	0,49	Aprovado
PROJETO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO REGIONAL HORTO	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	81,03	R$2.115.974,28	R$1.991.388,60	0,56	Aprovado
Farmanguinhos	ESCO Saving Energy	80,79	R$8.777.376,34	R$4.031.040,41	0,53	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do CEDAE	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	80,04	R$1.970.638,64	R$1.970.638,64	0,54	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações da UFRRJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	75,82	R$2.961.764,75	R$2.941.030,47	0,64	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do INMETRO	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	74,94	R$1.886.910,74	R$1.803.867,88	0,65	Aprovado

Projeto de Eficiência Energética da Diretoria de Obras Civis da Marinha (DOCM)	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	74,83	R$1.502.834,93	R$1.414.334,93	0,60	Aprovado
PAE19005 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro	AMBIO PARTICIPACOES LTDA	74,36	R$4.646.206,58	R$4.312.561,58	0,58	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações da Casa da Moeda do Brasil	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	70,08	R$4.753.841,12	R$4.737.520,82	0,61	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das instalações da UERJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	69,16	R$1.109.212,64	R$1.032.248,82	0,69	Aprovado
PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA DA FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	68,75	R$4.993.313,20	R$4.921.313,20	0,55	Aprovado
AGES - Hospital Central da Policia Militar - RJ	AGES Consultoria e Projetos Ltda	68,36	R$5.067.798,53	R$4.987.798,53	0,57	Aprovado
Instituto Eficiente	N&M Engenharia Ltda	68,34	R$549.560,88	R$511.665,34	0,55	Aprovado
AGES - HOSPITAL ESPANHOL	AGES Consultoria e Projetos Ltda	65,96	R$2.459.462,13	R$2.429.462,13	0,69	Aprovado
MAM-RJ	Solarcorp Energia LTDA	64,72	R$2.790.023,16	R$2.790.023,16	0,47	Aprovado
AGES - Hospital Marcílio Dias	AGES Consultoria e Projetos Ltda	61,42	R$4.879.495,76	R$4.839.495,76	0,64	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do TRE-RJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	60,98	R$1.794.764,15	R$1.761.275,75	0,67	Aprovado
LAR DE FREI LUIZ	VENTUS INOVACAO E ENERGIA	-	R$923.375,33	R$923.375,33	0,61	Reprovado
AGES - HOSPITAL SÃO FRANCISCO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$2.791.476,37	R$2.751.476,37	0,66	Reprovado
PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA VENERÁVEL IRMANDADE DE N S DA PENHA	EDEN DESENVOLVIMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA E TECNOLOGIA LTDA	-	R$225.858,48	R$209.938,68	0,79	Reprovado
ATJ - ABRIGO TERESA DE JESUS	Ação Engenharia e Instalações LTDA	-	R$479.574,97	R$479.574,97	0,85	Reprovado
PAE19002 - Hospital Municipal Souza Aguiar	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$2.737.228,93	R$2.702.352,61	0,47	Reprovado
HFI | Hospital Federal de Ipanema	ENERGY BI Consultoria em Engenharia e Tecnologia da Informação Ltda	-	R$1.792.893,58	R$1.604.467,98	0,53	Reprovado
PAE19001 - 1º Distrito Naval	AMBIO PARTICIPACOES LTDA	-	R$4.010.002,36	R$3.915.354,56	0,57	Reprovado
BATALHAO DE CHOQUE PMERJ	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	-	R$1.147.187,69	R$1.019.292,01	0,16	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética do INT	EDEN Desenvolvimento de Eficiência Energética e Tecnologia LTDA	-	R$1.576.750,70	R$1.265.940,46	0,54	Reprovado

PAE19004 - Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$1.092.266,46	R$999.996,36	0,79	Reprovado
PAE19007 - Hospital Municipal Albert Schweitzer	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$1.543.036,70	R$1.516.555,22	0,43	Reprovado
PAE19012 - Hospital Federal dos Servidores do Estado	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R$3.081.030,91	R$2.704.203,74	0,54	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética GM RIO	EDEN Desenvolvimento de Eficiência Energetica e Tecnologia Ltda	-	R$1.312.775,38	R$1.280.641,69	0,60	Reprovado
Projeto de Eficientização do CEFET Unidade Maria da Graça	EcoSol Energia Solar e Tecnologia Ltda.	-	R$513.718,47	R$513.718,47	0,56	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética na Prefeitura Municipal de Paracambi	TECNIA ENGENHARIA LTDA	-	R$655.140,27	R$655.140,27	0,69	Reprovado
AGES - DETRAN RJ	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$1.320.799,40	R$1.280.799,40	0,48	Reprovado
AGES - COMANDO DA AERONAUTICA	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$3.116.645,35	R$3.076.645,35	0,71	Reprovado
AGES - ESCOLA DE GUERRA NAVAL	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R$2.739.021,05	R$2.699.021,05	0,88	Reprovado
Projeto de eficientização do CCMN - UFRJ	ECOSOL ENERGIA SOLAR E TECNOLOGIA LTDA	-	R$1.219.353,14	R$1.150.869,14	0,50	Reprovado
PAE 19013 - INC	Ambio Participações Ltda	-	R$788.740,75	R$788.740,75	0,55	Reprovado
Condomínio Novo Leblon II	Condomínio Novo Leblon	-	R$1.086.258,16	R$993.555,15	0,71	Reprovado
CREA-RJ | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro	JCL Engenharia Ltda	-	R$712.560,00	R$645.319,20	0,62	Reprovado
CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	Enel X Brasil S.A	-	R$1.829.651,70	R$1.817.151,70	0,68	Reprovado
SAAE Volta Redonda - Captação Belmonte	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.935.439,47	R$1.935.439,47	0,88	Reprovado
SAAE-VR - EEAT LARANJAL - EEAT ARTHUR GONÇALVES	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.224.151,64	R$1.104.151,64	0,69	Reprovado
SAAE VOLTA REDONDA - BOOSTER VILA AMERICANA - EEAT SÃO GERALDO	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.272.791,95	R$1.152.791,95	0,72	Reprovado
Eficiência Energética do Booster Eng. Pedreira / EEA Siqueira Campos	VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS LTDA	-	R$1.996.120,50	R$1.996.120,50	0,72	Reprovado

Quadro - Resumo da Tipologia Comercial e Serviços - Entre R$ 1Mi e R$ 2Mi / Classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
AGES - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	86,98	R$1.432.592,69	R$1.392.592,69	0,65	Aprovado

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020

Nome e CNPJ do consumidor: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS / 43.467,992/0001-74

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2020 - 13XXXXX300

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovacao e Eficiencia LTDA / 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$ 1.504.945,14

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.489.945,14

RCB global do projeto: 0,36

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de projeto Reprovada

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Em conformidade ao item 7.2 g) do Edital e FAQ, não foi possível identificar as medições de corrente afim de definir o regime de operação dos sistemas motrizes e consequentemente a validar o carregamento e o rendimento da máquina antiga e valor utilizado para a máquina nova. Eram requeridas medições gráficas, realizadas com equipamento analisador de energia durante um período represente a rotina de utilização do sistema e possa ser extrapolado para o período de 1 (um) ano. Adicionalmente não se enviou as simulações da máquina antiga afim de que pudessem comprovar o rendimento utilizado. Não é possível avaliar o gráfico 2.1, referente ao histórico total dos 12 meses da fatura. Não permite validar os dados de histórico apresentados no diagnóstico.

Os equipamentos apresentados para os Motores 250CV W22 IR3 Premium 4P e 25CV W22 IR3 Premium 2P não constam na tabela do PROCEL, sendo divergente ao item 7.2 e) do Edital.

Para o M&V está considerando a medição de apenas 1 motor de 250 CV, diferentemente do diagnóstico. Não há evidências para os percentuais de carregamento apresentados para o sistema atual e para os sistemas propostos, que estão consideravelmente baixos considerando que não haverá alteração da vazão.

Cadastrais:

Avaliação cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO

Observações:

Técnicas:

Recurso deferido com ressalva: a proponente deve encaminhar em um prazo de até 5 dias úteis para o endereço eletrônico CPFL Eficiência as faturas em alta resolução para anexo ao processo.

Cadastrais:

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total:

ITEM	CRITÉRIO	SUB-ITEM	SUBCRITÉRIO	Pontuação	
	Relação custo-benefício (36 pontos)				
A		A1	Relação custo-benefício proporcional	27,00	**36,00**
		A2	Relação custo-benefício ordenada	9,00	
B	**Peso do investimento em equipamentos no custo total (5 pontos)**				**3,59**
	Impacto direto na EE e na RDP (15 pontos)				
C		C1	Impacto direto na economia de energia	9,00	**15,00**
		C2	Impacto direto na redução de demanda na ponta	6,00	
	Qualidade na apresentação do projeto (10 pontos)				
		D1	Qualidade global do projeto	1,71	
D		D2	Bases da proposta	1,33	**9,05**
		D3	Consistência do cronograma apresentado	2,00	
		D4	Estratégia de M&V	4,00	
	Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador (4 pontos)				
E		E1	Eficácia na quebra de barreiras de mercado	0,00	**0,00**
		E2	Induz comportamentos de uso eficiente da energia	0,00	
		E3	Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes	0,00	
	Experiência em projetos semelhantes (10 pontos)				
		F1	Experiência nos usos finais propostos	2,70	
F		F2	Experiência no PEE	3,00	**7,20**
		F3	Certificação CMVP da EVO	1,50	
		F4	Outras certificações pertinentes	0,00	
G	**Contrapartida (10 Pontos)**				**1,14**
H	**Diversidade e priorização de usos finais (5 pontos)**				**0,53**
I	**Ações educacionais (5 pontos)**				**3,92**
			NOTA FINAL (100 pontos)		**76,43**
	Classificação no ranking da Tipologia Serviços Públicos da distribuidora CPFL Paulista				**1º**

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2020

Nome e CNPJ do consumidor: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO / 48.031.918/0001-24

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2020 - 45XXXXX000

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovacao e Eficiencia LTDA / 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R$ 1.254.618,41

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$ 1.204.220,74

RCB global do projeto: 0,53

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de projeto Reprovada

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Divergência nas quantidades dos sistemas de iluminação atuais (1.550 x 1.524) e propostos (1.517 x 1.491) entre Diagnóstico e Memória de Cálculo. Ainda outras tabelas de sínteses do Diagnóstico apresentam quantidades diferentes (tabela 4.1 e texto, tabela 4.2, 1.540 lampadas). A simulação fotovoltaica do Diagnóstico não se encontra legível, sendo divergente ao item 9.1.1 b) do Edital.

Divergência nas quantidades dos sistemas de iluminação atuais (1.550 x 1.524) e propostos (1.517 x 1.491) entre Diagnóstico e Memória de Cálculo. Divergência de quantidades entre a aba de Custos (1.491) e Benefícios (1.517) para o uso final de sistemas de iluminação.

Cadastrais:

Avaliação cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: PROJETO APROVADO e SELECIONADO NO RANKING PARA EXECUÇÃO

Observações:

Técnicas:

Os motivos de reprova listados abaixo foram reavaliados e reconsiderados pela Comissão Avaliadora, não sendo mais motivos de Reprova da Proposta de Projeto:

Divergência nas quantidades dos sistemas de iluminação atuais (1.550 x 1.524) e propostos (1.517 x 1.491) entre Diagnóstico e Memória de Cálculo. Ainda outras tabelas de sínteses do Diagnóstico apresentam quantidades diferentes (tabela 4.1 e texto, tabela 4.2, 1.540 lâmpadas).

Cadastrais:

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total:

ITEM	CRITÉRIO	SUB-ITEM	SUBCRITÉRIO	Pontuação	
	Relação custo-benefício (36 pontos)				
A		A1	Relação custo-benefício proporcional	15,53	**21,53**
		A2	Relação custo-benefício ordenada	6,00	
B	**Peso do investimento em equipamentos no custo total (5 pontos)**				**3,33**
	Impacto direto na EE e na RDP (15 pontos)				
C		C1	Impacto direto na economia de energia	4,30	**6,95**
		C2	Impacto direto na redução de demanda na ponta	2,65	
	Qualidade na apresentação do projeto (10 pontos)				
		D1	Qualidade global do projeto	1,43	
D		D2	Bases da proposta	1,33	**7,43**
		D3	Consistência do cronograma apresentado	2,00	
		D4	Estratégia de M&V	2,67	
	Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador (4 pontos)				
E		E1	Eficácia na quebra de barreiras de mercado	0,00	**0,33**
		E2	Induz comportamentos de uso eficiente da energia	0,33	
		E3	Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes	0,00	
	Experiência em projetos semelhantes (10 pontos)				
		F1	Experiência nos usos finais propostos	2,70	
F		F2	Experiência no PEE	3,00	**7,20**
		F3	Certificação CMVP da EVO	1,50	
		F4	Outras certificações pertinentes	0,00	
G	**Contrapartida (10 Pontos)**				**4,15**
H	**Diversidade e priorização de usos finais (5 pontos)**				**0,00**
I	**Ações educacionais (5 pontos)**				**0,00**
			NOTA FINAL (100 pontos)		**50,93**
			Classificação no ranking da Tipologia Poder Público da distribuidora CPFL Paulista		**4º**

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

O Grupo CPFL Energia recebeu no processo da Chamada Pública de Projetos de 2021, 187 propostas de projeto, sendo todas essas avaliadas dentro das regras estabelecidas no Edital e demais documentos disponibilizados no site da CPP 2021 da CPFL (www.cpfl.com.br/chamadapublica). Dessas propostas, foram aprovados 46 projetos, no valor total de R$ 36.525.102,81, que atenderam todas as regras do processo citado.

Para as tipologias de projetos em que os recursos necessários para execução das propostas aprovadas superaram os valores disponibilizados, a CPFL Energia atuou da seguinte forma:

CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz: houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos dentro da mesma distribuidora para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores disponibilizados. **Dessa forma, todos os projetos aprovados nessas distribuidoras serão executados**.

RGE: Da mesma forma que nas demais Distribuidoras, houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos, dentro da mesma distribuidora, para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores disponibilizados. Porém, mesmo com a realocação, o recurso requerido para os projetos aprovados ainda superou o recurso disponibilizado e, **dessa forma, optou-se por ampliar o recurso disponibilizado, sendo possível atender à necessidade financeira para execução de todos os projetos aprovados.**

Abaixo segue resumo de cada distribuidora.

Tabela 1 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Paulista).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Paulista	Residencial	R$ 892.670,00	R$ -
	Industrial	R$ 2.678.009,00	R$ -
	Rural	R$ 892.670,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 1.785.339,00	R$ 3.035.151,58
	Serviço Público	R$ 1.785.339,00	R$ 3.127.010,97
	Comercial - Hospitais	R$ 4.463.349,00	R$ 7.383.822,85
	Comercial - Outros	R$ 892.670,00	R$ 782.292,33
	Poder Público - Hospitais	R$ 4.463.349,00	R$ 1.030.349,14
	Poder Público - Outros	R$ 1.785.339,00	R$ 1.639.783,00
Total		**R$ 19.638.734,00**	**R$ 16.998.409,87**

Tabela 2- Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Piratininga).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Piratininga	Residencial	R$ 369.153,00	R$ -
	Industrial	R$ 1.107.460,00	R$ -
	Rural	R$ 369.153,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 738.307,00	R$ 1.436.649,62
	Serviço Público	R$ 738.307,00	R$ 699.833,68
	Comercial - Hospitais	R$ 1.845.767,00	R$ -
	Comercial - Outros	R$ 369.153,00	R$ -
	Poder Público - Hospitais	R$ 1.845.767,00	R$ -
	Poder Público - Outros	R$ 738.307,00	R$ 2.852.267,92
Total		**R$ 8.121.374,00**	**R$ 4.988.751,22**

Tabela 3 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Santa Cruz).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Santa Cruz	Residencial	R$ 88.962,00	R$ -
	Industrial	R$ 266.887,00	R$ -
	Rural	R$ 88.962,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 177.924,00	R$ 157.436,59
	Serviço Público	R$ 177.924,00	R$ -
	Comercial - Hospitais	R$ 444.811,00	R$ 359.313,06
	Comercial - Outros	R$ 88.962,00	R$ -
	Poder Público - Hospitais	R$ 444.811,00	R$ -
	Poder Público - Outros	R$ 177.924,00	R$ -
Total		**R$ 1.957.167,00**	**R$ 516.749,65**

Tabela 4 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (RGE).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
RGE	Residencial	R$ 589.567,00	R$ -
	Industrial	R$ 1.768.700,00	R$ -
	Rural	R$ 589.567,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 1.179.133,00	R$ 6.815.716,08
	Serviço Público	R$ 1.179.133,00	R$ -
	Comercial - Hospitais	R$ 2.947.833,00	R$ 4.771.749,32
	Comercial - Outros	R$ 589.567,00	R$ 1.484.254,85
	Poder Público - Hospitais	R$ 2.947.833,00	R$ 308.794,77
	Poder Público - Outros	R$ 1.179.133,00	R$ 640.677,05
Total Disponibilizado em Edital		**R$ 12.970.466,00**	
Recurso adicionado para execução		**R$ 1.050.726,07**	**R$ 14.021.192,07**
Total Disponibilizado Real		**R$ 14.021.192,07**	

Com base nas informações acima, todos os projetos que foram aprovados na Chamada Pública de Projetos de 2021 serão executados, e não se fará necessária a aplicação de ranking em nenhuma tipologia das Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

O resumo com a lista dos projetos aprovados segue abaixo:

Processo (Distribuidora)	Unidade Consumidora	Nome Fantasia Consumidor	Tipologia
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	166XXXXX00	SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL STA CASA MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	140XXXXX00	PM MONTE ALEGRE DO SUL ILUM VIAS PUBLICAS	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	454XXXXX00	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	171XXXXX00	FUND DE APOIO AO ENS PESQ E ASSIST HCFMRPUSP	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	445XXXXX00	UNESP CAMPUS ARARAQUARA	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	400XXXXX42	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HE SERRANA	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	234XXXXX00	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	158XXXXX00	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	137XXXXX00	PM ITAPIRA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	142XXXXX00	PM SERRA NEGRA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	440XXXXX00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE AGUDOS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	629XXXXX00	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	200XXXXX00	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	706XXXXX00	SAAE IBITINGA	Serviços Públicos
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	110XXXXX00	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	111XXXXX00	DAE VALINHOS	Serviços Públicos
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	122XXXXX00	DAE SANTA BARBARA D OESTE	Serviços Públicos
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX55	PM BOITUVA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX39	MUNICIPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	202XXXXX00	EMEF CORONEL C J A BOTELHO	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	202XXXXX04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX67	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX91	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	203XXXXX98	PACO MUNICIPAL VOTORANTIM	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	203XXXXX21	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTE URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	203XXXXX78	SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Serviços Públicos
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX41	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX46	SOCIEDADE ESCOLAR DE SANTA CRUZ	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX04	PM NOVA ARAÇA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX90	ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX88	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX13	MUNICÍPIO DE GARIBALDI	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX10	HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX11	INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO E CULTURA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX36	POSTO DE SAUDE DR PEREIRA	Poder Público
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX76	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX72	HOSPITAL S SEBASTIAO	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX82	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX33	PM SANTA ROSA ILUMIN PUBLICA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX65	HOSPITAL SANTA CRUZ	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX32	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE CÂMPUS PASSO FUNDO	Poder Público
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX83	PM ESTRELA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX08	PM CRUZEIRO DO SUL	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX85	MUNICIPIO DE FELIZ	Iluminação Pública
SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2021	303XXXXX41	PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARITUBA	Iluminação Pública
SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2021	307XXXXX01	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Comercial

Os projetos que não estão elencados acima, foram reprovados e não serão executados.

Segue abaixo o detalhamento individual de cada uma das propostas de projeto que foram submetidas no processo de Chamada Pública de Projetos das distribuidoras do grupo CPFL Energia de 2021, para maiores informações.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM MONTE ALEGRE DO SUL ILUM VIAS PUBLICAS / 52.846.144/0001-67

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **140XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$679.995,77

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$664.350,65

RCB global do projeto: 0,31

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO / 48.031.918/0004-77

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **454XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R$590.117,42

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$574.607,34

RCB global do projeto: 0,64

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: UNESP CAMPUS ARARAQUARA / 48.031.918/0025-00

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **445XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R$1.088.695,82

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.065.175,66

RCB global do projeto: 0,49

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM ITAPIRA ILUMINAÇÃO PUBLICA / 45.281.144/0001-00

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **137XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$1.266.672,81

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.254.323,01

RCB global do projeto: 0,26

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM SERRA NEGRA / 44.847.663/0001-11

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **142XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$1.134.130,22

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.116.477,92

RCB global do projeto: 0,30

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: SANEAMENTO BASICO VINHEDO / 06.252.986/0001-73

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - **203XXXXX78**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$707.333,68

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$699.833,68

RCB global do projeto: 0,39

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: DAE SANTA BARBARA D OESTE / 54.010.863/0001-79

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **122XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$1.357.945,82

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.341.908,78

RCB global do projeto: 0,38

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

O Grupo CPFL Energia recebeu no processo da Chamada Pública de Projetos de 2021, 187 propostas de projeto, sendo todas essas avaliadas dentro das regras estabelecidas no Edital e demais documentos disponibilizados no site da CPP 2021 da CPFL (www.cpfl.com.br/chamadapublica). Dessas propostas, foram aprovados 46 projetos, no valor total de R$ 36.525.102,81, que atenderam todas as regras do processo citado.

Para as tipologias de projetos em que os recursos necessários para execução das propostas aprovadas superaram os valores disponibilizados, a CPFL Energia atuou da seguinte forma:

CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz: houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos dentro da mesma distribuidora para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores disponibilizados. **Dessa forma, todos os projetos aprovados nessas distribuidoras serão executados**.

RGE: Da mesma forma que nas demais Distribuidoras, houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos, dentro da mesma distribuidora, para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores disponibilizados. Porém, mesmo com a realocação, o recurso requerido para os projetos aprovados ainda superou o recurso disponibilizado e, **dessa forma, optou-se por ampliar o recurso disponibilizado, sendo possível atender à necessidade financeira para execução de todos os projetos aprovados.**

Abaixo segue resumo de cada distribuidora.

Tabela 1 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Paulista).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Paulista	Residencial	R$ 892.670,00	R$ -
	Industrial	R$ 2.678.009,00	R$ -
	Rural	R$ 892.670,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 1.785.339,00	R$ 3.035.151,58
	Serviço Público	R$ 1.785.339,00	R$ 3.127.010,97
	Comercial - Hospitais	R$ 4.463.349,00	R$ 7.383.822,85
	Comercial - Outros	R$ 892.670,00	R$ 782.292,33
	Poder Público - Hospitais	R$ 4.463.349,00	R$ 1.030.349,14
	Poder Público - Outros	R$ 1.785.339,00	R$ 1.639.783,00
Total		**R$ 19.638.734,00**	**R$ 16.998.409,87**

Tabela 2- Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Piratininga).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Piratininga	Residencial	R$ 369.153,00	R$ -
	Industrial	R$ 1.107.460,00	R$ -
	Rural	R$ 369.153,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 738.307,00	R$ 1.436.649,62
	Serviço Público	R$ 738.307,00	R$ 699.833,68
	Comercial - Hospitais	R$ 1.845.767,00	R$ -
	Comercial - Outros	R$ 369.153,00	R$ -
	Poder Público - Hospitais	R$ 1.845.767,00	R$ -
	Poder Público - Outros	R$ 738.307,00	R$ 2.852.267,92
Total		**R$ 8.121.374,00**	**R$ 4.988.751,22**

Tabela 3 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Santa Cruz).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Santa Cruz	Residencial	R$ 88.962,00	R$ -
	Industrial	R$ 266.887,00	R$ -
	Rural	R$ 88.962,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 177.924,00	R$ 157.436,59
	Serviço Público	R$ 177.924,00	R$ -
	Comercial - Hospitais	R$ 444.811,00	R$ 359.313,06
	Comercial - Outros	R$ 88.962,00	R$ -
	Poder Público - Hospitais	R$ 444.811,00	R$ -
	Poder Público - Outros	R$ 177.924,00	R$ -
Total		**R$ 1.957.167,00**	**R$ 516.749,65**

Tabela 4 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (RGE).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
RGE	Residencial	R$ 589.567,00	R$ -
	Industrial	R$ 1.768.700,00	R$ -
	Rural	R$ 589.567,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 1.179.133,00	R$ 6.815.716,08
	Serviço Público	R$ 1.179.133,00	R$ -
	Comercial - Hospitais	R$ 2.947.833,00	R$ 4.771.749,32
	Comercial - Outros	R$ 589.567,00	R$ 1.484.254,85
	Poder Público - Hospitais	R$ 2.947.833,00	R$ 308.794,77
	Poder Público - Outros	R$ 1.179.133,00	R$ 640.677,05
Total Disponibilizado em Edital		**R$ 12.970.466,00**	
Recurso adicionado para execução		**R$ 1.050.726,07**	**R$ 14.021.192,07**
Total Disponibilizado Real		**R$ 14.021.192,07**	

Com base nas informações acima, todos os projetos que foram aprovados na Chamada Pública de Projetos de 2021 serão executados, e não se fará necessária a aplicação de ranking em nenhuma tipologia das Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

O resumo com a lista dos projetos aprovados segue abaixo:

Processo (Distribuidora)	Unidade Consumidora	Nome Fantasia Consumidor	Tipologia
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	166XXXXX00	SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL STA CASA MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	140XXXXX00	PM MONTE ALEGRE DO SUL ILUM VIAS PUBLICAS	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	454XXXXX00	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	171XXXXX00	FUND DE APOIO AO ENS PESQ E ASSIST HCFMRPUSP	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	445XXXXX00	UNESP CAMPUS ARARAQUARA	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	400XXXXX42	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HE SERRANA	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	234XXXXX00	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	158XXXXX00	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	137XXXXX00	PM ITAPIRA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	142XXXXX00	PM SERRA NEGRA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	440XXXXX00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE AGUDOS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	629XXXXX00	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	200XXXXX00	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	706XXXXX00	SAAE IBITINGA	Serviços Públicos
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	110XXXXX00	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	111XXXXX00	DAE VALINHOS	Serviços Públicos
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	122XXXXX00	DAE SANTA BARBARA D OESTE	Serviços Públicos
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX55	PM BOITUVA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX39	MUNICIPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	202XXXXX00	EMEF CORONEL C J A BOTELHO	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	202XXXXX04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX67	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX91	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	203XXXXX98	PACO MUNICIPAL VOTORANTIM	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	203XXXXX21	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTE URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	203XXXXX78	SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Serviços Públicos
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX41	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX46	SOCIEDADE ESCOLAR DE SANTA CRUZ	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX04	PM NOVA ARAÇA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX90	ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX88	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX13	MUNICÍPIO DE GARIBALDI	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX10	HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX11	INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO E CULTURA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX36	POSTO DE SAUDE DR PEREIRA	Poder Público
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX76	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX72	HOSPITAL S SEBASTIAO	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX82	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX33	PM SANTA ROSA ILUMIN PUBLICA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX65	HOSPITAL SANTA CRUZ	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX32	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE CÂMPUS PASSO FUNDO	Poder Público
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX83	PM ESTRELA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX08	PM CRUZEIRO DO SUL	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX85	MUNICIPIO DE FELIZ	Iluminação Pública
SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2021	303XXXXX41	PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARITUBA	Iluminação Pública
SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2021	307XXXXX01	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Comercial

Os projetos que não estão elencados acima, foram reprovados e não serão executados.

Segue abaixo o detalhamento individual de cada uma das propostas de projeto que foram submetidas no processo de Chamada Pública de Projetos das distribuidoras do grupo CPFL Energia de 2021, para maiores informações.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM MONTE ALEGRE DO SUL ILUM VIAS PUBLICAS / 52.846.144/0001-67

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **140XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$679.995,77

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$664.350,65

RCB global do projeto: 0,31

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO / 48.031.918/0004-77

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **454XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R$590.117,42

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$574.607,34

RCB global do projeto: 0,64

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: UNESP CAMPUS ARARAQUARA / 48.031.918/0025-00

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **445XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R$1.088.695,82

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.065.175,66

RCB global do projeto: 0,49

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM ITAPIRA ILUMINAÇÃO PUBLICA / 45.281.144/0001-00

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **137XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$1.266.672,81

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.254.323,01

RCB global do projeto: 0,26

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM SERRA NEGRA / 44.847.663/0001-11

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **142XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$1.134.130,22

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.116.477,92

RCB global do projeto: 0,30

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: SANEAMENTO BASICO VINHEDO / 06.252.986/0001-73

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - **203XXXXX78**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$707.333,68

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$699.833,68

RCB global do projeto: 0,39

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: DAE SANTA BARBARA D OESTE / 54.010.863/0001-79

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **122XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$1.357.945,82

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.341.908,78

RCB global do projeto: 0,38

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

Celesc Distribuição S.A.

Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2022

Resultado Final Após Julgamento dos Recursos

A Celesc Distribuição S.A., doravante denominada Celesc, vem através deste informar o resultado final da avaliação das propostas de projetos apresentadas na Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2022.

A avaliação foi realizada pela Comissão de Avaliação respeitando as condições do regulamento da chamada pública.

As propostas classificadas são aquelas que atenderam os requisitos do regulamento da chamada pública.

As propostas aprovadas são aquelas que além de atender o regulamento, o orçamento disponível permitirá sua contratação após a validação do diagnóstico e demais condições para execução.

Propostas Classificadas

Para a etapa final da avaliação tivemos as seguintes propostas classificadas, separadas por grupos de classe de consumo, ordenadas por nota.

Classe de Consumo Industrial e Residencial

- Orçamento: R$ 4 750 000,00
  - → Propostas classificadas: R$ 3 188 339,77
    - Propostas aprovadas: R$ 3 188 339,77
    - Propostas em lista de espera: R$ 0,00

Número	Propostas Aprovadas	Tipologia	Nota Geral	Investimento PEE
P03	Seara Alimentos Ltda	Industrial	39,45	R$ 2 552 068,77
P09	Jamo Equipamentos Ltda	Industrial	37,95	R$ 636 271,00
Subtotal				R$ 3 188 339,77

Segundo regulamento ANEEL, a sobra de recursos dessa classe de consumo, não assegura a transferência automática às demais classes, uma vez que o PROPEE rege sobre a obrigatoriedade de que 50% dos recursos do PEE sejam destinados às duas maiores classes de consumo. Sendo assim, a Celesc avaliará a carteira futura de projetos de forma a cumprir com essa obrigação legal.

Demais Classes de Consumo

- Orçamento: R$ 4 750 000,00
  - → Propostas classificadas: R$ 11 285 477,32
    - Propostas aprovadas: R$ 3 462 735,65
    - Propostas em lista de espera: R$ 7 822 741,66

Celesc Distribuição S.A.

Propostas Aprovadas

Número	Propostas Aprovadas	Tipologia	Nota Geral	Investimento PEE
P04	Consorcio Intermunicipal Serra Catarinense	Iluminação Pública	67,48	R$ 2 259 498,09
P05	Municipio de Canoinhas	Iluminação Pública	57,89	R$ 1 203 237,56
Subtotal				R$ 3 462 735,65

Propostas em Lista de Espera

Número	Propostas em Lista de Espera	Tipologia	Nota Geral	Investimento PEE
P18	Município de Tangará - IP	Iluminação Pública	53,85	R$ 1 311 014,95
P12	Municipio de Zortea	Iluminação Pública	49,15	R$ 1 062 854,22
P13	Fundacao Universidade do Oeste de Santa Catarina	Comércio e Serviços	44,33	R$ 770 689,68
P14	Municipio de Sangao	Iluminação Pública	41,61	R$ 1 453 734,14
P17	Conferência São José da Sociedade de São Vicente de Paulo	Comércio e Serviços	38,68	R$ 697 463,12
P16	Municipio de Indaial	Poder Público	38,21	R$ 875 850,73
P20	Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Nova Erechim	Comércio e Serviços	34,13	R$ 501 913,68
P11	Município de Celso Ramos	Iluminação Pública	34,06	R$ 485 087,85
P19	Município de Tangará - PP	Poder Público	31,05	R$ 664 133,29
Subtotal				R$ 7 822 741,66

Condições para Contratação

A contratação das propostas de projetos aprovadas será condicionada a:

a) Atendimento integral das demais condições estabelecidas no regulamento para contratação. Destaca-se a validação do diagnóstico energético apresentado, através de fiscalização da Celesc. Se constatado que o diagnóstico não representa a situação real, a proposta de projeto será reprovada, conforme item 15.1.c do Regulamento da Chamada Pública.

b) Atendimento ao Artigo de "Convênios e Termos de Cooperação" do Regulamento de Licitações e Contratos da Celesc e ao Art. 40 da Lei nº 13.303/2016. O respectivo regulamento encontra-se disponível no site de Fornecedores da Celesc.

c) A proponente e todos os clientes beneficiados devem estar adimplentes com a Celesc e não podem estar inscritos em nenhum órgão de proteção ao crédito.

É importante lembrar que este resultado não garante a assinatura do termo de convênio para execução do projeto, uma vez que existem os requisitos das etapas posteriores.

Índice

Propostas Classificadas....1
Classe de Consumo Industrial e Residencial....1
Demais Classes de Consumo....1
Propostas Aprovadas....2
Propostas em Lista de Espera....2
Condições para Contratação....2
Índice....3
Julgamento dos Recursos....3
P20 Eficientização do Hospital Rural de Nova Erechim....3
Observação....3

Julgamento dos Recursos

Os seguintes recursos foram conhecidos e julgados.

P20 Eficientização do Hospital Rural de Nova Erechim

Recurso deferido. Em diligência documental, com consulta adicional ao site do INMETRO, foi possível confirmar as características técnicas dos condicionadores ambientais existentes na instituição.

Observação

Caso a proponente deseje reapresentar o projeto em editais futuros, informamos que as informações citadas acima, não eximem a proponente de reavaliar todos os itens para atendimento das regras do edital da chamada pública pretendida. Caso seja identificado mais algum item que o projeto não atenda à chamada pública, a proposta será desclassificada.

Florianópolis, 16 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Avaliação de Propostas de Projetos de Eficiência Energética.

Ordem	ID	Nome da Proponente	Empresa Executora	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	TOTAL
1	P04	Consorcio Intermunicipal Serra Catarinense	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA	19,53	0,28	4,28	12,00	8,00	1,60	1,60	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	2,00	3,00	2,00	4,99	0,30	0,65	67,48
2	P05	Municipio de Canoinhas	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA	22,50	0,30	4,14	7,41	4,96	1,60	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	2,00	3,00	2,00	0,52	-	1,01	57,89
3	P18	Município de Tangará - IP	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA	17,29	0,23	4,30	6,12	4,71	1,20	1,60	1,20	1,60	-	0,13	-	3,00	0,65	3,00	2,00	5,01	-	1,81	53,85
4	P12	Municipio de Zortea	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	17,96	0,25	4,07	5,54	4,33	1,20	1,60	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,73	3,00	0,67	1,15	-	1,40	49,15
5	P13	Fundacao Universidade do Oeste de Santa Catarina	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	7,39	0,15	3,80	1,96	2,65	1,20	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,73	3,00	0,67	10,00	2,19	2,14	44,33
6	P14	Municipio de Sangao	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	9,45	0,18	4,30	3,69	2,89	1,20	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,73	3,00	0,67	5,85	0,30	0,90	41,61
7	P03	Seara Alimentos Ltda	Acxxus Engenharia de Medições Ltda	6,80	0,05	5,00	9,19	3,59	1,60	1,60	1,60	2,40	-	0,38	0,25	3,00	0,69	1,50	0,67	-	0,61	0,52	39,45
8	P17	Conferência São José da Sociedade de São Vicente de Paulo	ECO ENERGIA LTDA ME	6,81	0,08	3,82	0,98	1,22	1,20	1,20	1,60	2,40	0,13	0,25	0,25	3,00	0,20	1,50	-	0,20	10,00	3,84	38,68
9	P16	Municipio de Indaial	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	7,33	0,13	4,10	1,75	1,13	1,20	0,80	1,60	2,40	0,38	0,25	0,75	3,00	0,73	3,00	0,67	6,41	1,70	0,88	38,21
10	P09	Jamo Equipamentos Ltda	Eletron Energia SA	6,41	0,03	4,78	1,25	-	1,20	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,49	3,00	2,00	1,49	7,45	1,40	37,95
11	P20	Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Nova Erechim	ECO ENERGIA LTDA ME	7,24	0,10	3,53	0,82	0,76	1,20	0,40	1,20	2,40	0,13	0,25	0,25	3,00	0,20	1,50	-	0,27	6,51	4,37	34,13
12	P11	Município de Celso Ramos	P3 Engenharia Elétrica Ltda.	9,72	0,20	3,66	1,31	1,02	1,20	1,20	1,60	2,40	-	0,25	-	3,00	0,73	3,00	0,67	0,74	0,30	3,06	34,06
13	P19	Município de Tangará - PP	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA	5,79	-	3,66	1,04	-	1,20	1,20	1,20	0,80	-	0,13	0,50	3,00	0,65	3,00	2,00	0,51	1,37	5,00	31,05
14	P10	Federacao Das Santas Casas Hospitais E Entidades Filantropicas do Estado de Santa Catari	Eletron Energia SA						0,80	0,40	1,60	2,40	0,13	0,25	0,25								5,83
14	P06	Federacao Das Santas Casas Hospitais E Entidades Filantropicas do Estado de Santa Catari	Eletron Energia SA						0,80	0,40	1,60	2,40	0,13	0,25	0,25								5,83
14	P07	Federacao Das Santas Casas Hospitais E Entidades Filantropicas do Estado de Santa Catari	Eletron Energia SA						0,80	0,40	1,60	2,40	0,13	0,25	0,25								5,83
17	P21	Sociedade Divina Providência	DSA EFICIENCIA ENERGETICA LTDA						1,20	0,40	1,20	2,40	-	0,25	-								5,45
18	P08	Município de São Bento do Sul	KTA Engenharia						0,40	0,40	0,80	2,40	-	0,13	-								4,13
19	P15	Município de São Bento do Sul	KTA Engenharia						0,40	0,40	0,80	-	-	0,13	0,50								2,23
20	P01	Mudanças Climáticas Aumentam as Chuvas Causando Mais Desastres	gestaocpp						-	-	-	-	-	-	-								-
20	P02	Teste & Estagiário 234 LTDA.	Teste estagiário						-	-	-	-	-	-	-								-

RESULTADO DA 1ª ETAPA

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 002/2019

20 de Fevereiro de 2020

Após análise do Comitê, seguem para conhecimento os resultados.

Em virtude da classificação de todos os projetos submetidos, os prazos do cronograma da CPP REE 002/2019 foram alterados.

DATA	PRAZOS - CHAMADA PÚBLICA
25/10/2019	Abertura da Chamada Pública.
07/11/2019	Apresentação sobre o mecanismo de Chamada Pública e utilização do Portal[1].
12/12/2019	Prazo limite para a solicitação de esclarecimentos via portal.
25/10/2019 à 19/12/2019	Período para a inclusão do pré-diagnóstico via portal.
20/02/2020	Publicação do resultado final e divulgação da pontuação dos pré-diagnósticos classificados e selecionados na 1ª Etapa da Chamada Pública.
06/04/2020	Prazo limite para apresentação do diagnóstico e plano de M&V dos projetos selecionados na primeira fase.

Recursos Disponibilizados e Aprovados para a 1ª Etapa da Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Industrial	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
Comércio e Serviço / Serviços Públicos	R$ 4.000.000,00	R$ 2.999.412,46
Poder Público	R$ 4.000.000,00	R$ 2.186.130,72
Residencial (Condomínios)	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00
Iluminação Pública	R$ 3.000.000,00	R$ 2.308.022,03
	Disponibilizado	R$ 23.000.000,00
	Aprovado em Projetos	R$ 7.493.565,21
	Saldo Remanescente	R$ 15.506.434,79

PROJETOS QUALIFICADOS NA 1ª ETAPA DA CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 002/2019

Título	Tipologia	Usos Finais	Proponente	CNPJ (proponente)	Consumidor	Total	Total PEE	RCB
Eficientização das instalações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento R7/Cabula	Serviço Público	Sistemas Motrizes	DEODE	15.103.354/0001-39	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.	R$1.550.851,90	R$ 1.499.751,52	0,58
PAE 19030 – EMBASA FEIRA DE SANTANA	Serviço Público	Sistemas Motrizes	AMBIO	09.268.976/0001-14	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.	R$1.516.502,94	R$ 1.499.660,94	0,59
Eficientização das instalações da Iluminação Pública do Município de Santo Antônio de Jesus - BA	Iluminação Pública	Iluminação	DEODE	15.103.354/0001-39	Município de Santo Antônio de Jesus	R$1.509.626,63	R$ 1.499.626,63	0,47
Eficientização de IP – Município de Mata de São João	Iluminação Pública	Iluminação	RBF	12.727.161/0001-60	Município de Mata de São João	R$1.032.871,56	R$ 808.395,40	0,65
Eficientização das instalações da Universidade do Estado da Bahia	Poder Público	Iluminação; Condicionamento Ambiental	DEODE	15.103.354/0001-39	Universidade do Estado da Bahia	R$ 1.069.663,24	R$ 1.059.663,24	0,65
Eficientização energética de unidades do TRE – BA	Poder Público	Iluminação; Geração com Fonte Incentivada	Heos Solar	27.252.511/0001-57	Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	R$1.239.524,52	R$ 1.126.467,49	0,69

PROJETOS QUALIFICADOS POR TIPOLOGIA

Comércio e Serviços e Serviço Público

Projeto	Pontuação por Critério									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Eficientização das instalações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento R7/Cabula	35	1,92	15	8,66	0	15	10	5	5	89,93
PAE 19030 – EMBASA FEIRA DE SANTANA	25,8	5	12,28	7,66	0	6	4,25	5	5	70,99

Poder Público

Projeto	Pontuação por Critério									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Eficientização das instalações da Universidade do Estado da Bahia	35	5	15	8,6	0	13,5	2,07	3,75	5	87,92
Eficientização energética de unidades do TRE – BA	24,72	3,61	7,29	5,5	0	4	10	5	4,10	64,22

Iluminação Pública

Projeto	Pontuação por Critério									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Eficientização das instalações da Iluminação Pública do Município de Santo Antônio de Jesus - BA	35	3,02	15	8,33	0	15	0,29	5	5	86,64
Eficientização de IP – Município de Mata de São João	18,98	5	6,47	3,33	0	0	10	5	4,69	53,47

Breno Junqueira

De: Kauanny Garcia
Enviado em: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 16:35
Para: AMANDA DIAS SOUZA SANTOS
Cc: Comercial; Renan Alves; Gabriel Silva; daniel.sarmento
Assunto: RES: Documentos 2ª fase da Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto Embasa

Boa tarde Amanda,

Que ótima notícia!
Já estamos analisando os documentos enviados por você para darmos sequência a etapa de contratação.

Obrigada pelo retorno.

Atenciosamente,



Kauanny Garcia
Analista Técnica
kauanny.garcia@deodenergia.com
32 3215-3013 (ramal 1005) www.deodenergia.com
DEODE
Inovação & eficiência
Great Place To Work. Certificado

De: AMANDA DIAS SOUZA SANTOS <amanda.dias@neoenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 16:13
Para: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Cc: Comercial <comercial@deodenergia.com>; Renan Alves <renan.alves@deodenergia.com>; Gabriel Silva <gabriel.silva@deodenergia.com>; daniel.sarmento <daniel.sarmento@neoenergia.com>
Assunto: RES: Documentos 2ª fase da Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto Embasa
Prioridade: Alta

Boa tarde Kauanny!

Gostaria de informar que após a 2º revisão da proposta de Projeto de Eficiência Energética na unidade R7 Cabula da Embasa, o Diagnóstico Energético e Plano de M&V foram aprovados (planilha final em anexo).

Vale ressaltar que, como não foi apresentado certificado de calibração do medidor de vazão, será necessária a realização de novas medições de linha de base utilizando equipamentos elétricos e hidráulicos previamente calibrados e com certificações válidas (foi inserido no contrato Turn Key uma cláusula no item 8 para fins de garantir a execução desse procedimento).

Para iniciarmos a etapa de contratação, relaciono abaixo alguns arquivos que deverão ser analisados e preenchidos, parte correspondente aos dados da empresa (texto em destaque).

Edital CPP RE 002/2019	Documento	Responsável
Anexo 5	Termo de Cooperação sem Repasse de Recurso	EMBASA
Anexo 7	Contrato Turn-key	DEODE

Para conhecimento, também seguem outros arquivos que farão parte do contrato a ser firmado entre COELBA e DEODE:

- Condições Gerais do Grupo Neoenergia – Serviços (Anexo 8 do Edital CPP RE 002/2019);

- Condições Gerais do Grupo Neoenergia – Equipamentos (Anexo 9 do Edital CPP RE 002/2019).

Oportuno destacar que:

- A COELBA deverá ser informada previamente sobre o período de realização das novas medições de linha de base sendo facultado à distribuidora acompanhar as medições;
- A qualquer momento a COELBA poderá indicar novas empresas para a cotação de equipamentos ou serviços de instalação, conforme estabelecido no item 8.6 do Anexo II do Edital de Chamada Pública REE 002/2019;
- Todos os equipamentos a serem instalados no Projeto devem conter Selo Procel, salvo exceções permitidas pelos Procedimentos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL – PROPEE;
- Os pagamentos serão realizados conforme estabelecido no Edital de Chamada Pública REE 002/2019, respeitando o uso final do projeto.

Após avançarmos com a parte de contratação, vamos agendar um reunião de "*Kick off*", ok?!

Atenciosamente,

COELBA

Amanda Dias Souza Santos
Unid. Engenharia Proj. de Eficiência Energética

Av. Edgard Santos, 300. Narandiba, Salvador – BA
Telefone Fixo: **+ 55 (71) 3370 7348**
Email: amanda.dias@neoenergia.com

Uma empresa do Grupo Neoenergia.

Siga nossos perfis nas redes sociais:

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

De: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2020 18:15
Para: AMANDA DIAS SOUZA SANTOS <amanda.dias@neoenergia.com>; DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>
Cc: Comercial <comercial@deodenergia.com>; Renan Alves <renan.alves@deodenergia.com>; Gabriel Silva <gabriel.silva@deodenergia.com>
Assunto: RES: Documentos 2ª fase da Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto Embasa

Prezados, boa tarde!

Envio abaixo o link para acesso aos documentos que foram alterados conforme exigência após a análise e o pedido da revisão 2 da 2ª fase da Chamada Pública de Projetos da Coelba CPP 002/2019, referentes ao projeto da Embasa. Dentre os documentos que estão sendo enviados, temos:

- Diagnóstico Energético:
  - Diagnóstico Energético - ANEEL-0108-PR19-Diagnóstico Energético Rev02;

De: LUCIOLA SOARES HERCULANO MARINHO <lherculano@neoenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 25 de março de 2021 16:22
Para: seinfrasaj@gmail.com; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Cc: DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>; Luis Felipe Santos Chagas <luis.chagas@avsi.org.br>
Assunto: Resultado 1ª Etapa CPP REE 001.2020 - COELBA - IP MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Prezados,

Informamos que o pré-diagnóstico intitulado Eficientização de IP – Município de Santo Antônio de Jesus **foi classificado** para a 2ª Etapa (Diagnóstico Energético e Plano de M&V) da Chamada Pública de Projetos da COELBA REE 001/2020. Segue, como anexo, correspondência com este comunicado.

Será necessária uma reunião de alinhamento com participação de representantes da Unidade Consumidora e da empresa proponente. Pedimos informar melhor data/horário para realização da reunião (pelo teams) durante a semana de 05 a 09 de abril/2021. Informar o e-mail dos participantes.

Adicionalmente alertamos que, caso a proposta de projeto seja aprovada na 2ª Etapa da CPP e o projeto contratado, deverão ser apresentadas as evidências de treinamentos de POP00, DIS- POP-02-Treinamento no Procedimento Operacional e curso de eletricista de rede de distribuição, com carga horária mínima de 200 horas, para os colaboradores que executarão os serviços de substituição das luminárias. Além disso, as demais normas regulamentadoras, como NR-10 e NR-35 deverão ser cumpridas, inclusive com comprovação dos treinamentos realizados com os profissionais. Caso haja utilização de guindauto, cesto aéreo, ou similares, deverá ser apresentada evidência de curso de operação de no mínimo 24 horas de carga horária (Anexo II do edital)

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

COELBA

Lucíola Herculano
Nome do Departamento: Eficiência Energética
Endereço: Av. Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador – BA
Telefone Fixo: **+ 55 (71) 3370 5773**
E-mail: lherculano@neoenergia.com

Uma empresa do Grupo Neoenergia.

Siga nossos perfis nas redes sociais:

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

==========

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.

Se voçe recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.

O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

==========

Please consider the environment before printing this email.

If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil, criminal or any other specified liability.

The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its business group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Cecília Oliveira

De: Kauanny Garcia
Enviado em: quarta-feira, 14 de abril de 2021 11:31
Para: Breno Junqueira; Cecília Oliveira
Assunto: ENC: Resultado Avaliação - 2ª Etapa Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto UNEB

PSC.

Atenciosamente,



Kauanny Garcia
Analista Técnica

kauanny.garcia@deodenergia.com

32 3215-3013 (ramal 1005) www.deodenergia.com

DEODE
inovação & eficiência

Great Place To Work. Certificado

De: LUCIOLA SOARES HERCULANO MARINHO <lherculano@neoenergia.com>
Enviada em: terça-feira, 15 de dezembro de 2020 14:14
Para: Nicolau Pittella <nicolau@deodenergia.com>
Cc: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>; João Paulo Werneck <joaopaulo.werneck@deodenergia.com>; Luis Felipe Santos Chagas <luis.fschagas@gmail.com>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Denise Silva <denise.silva@deodenergia.com>; Lara Lacerda <lara@deodenergia.com>; jbcarvalho@uneb.br; ffguimaraes@uneb.br
Assunto: Resultado Avaliação - 2ª Etapa Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto UNEB

Prezados,

Informo que, após análise do Diagnóstico Energético "**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB**" submetido na CPP REE 002/2019, o projeto está apto para etapa de contratação.

Seguem considerações que o proponente deve atentar/realizar para prosseguimento do projeto:

- Será necessário o aprimoramento e revisão do Plano de M&V apresentado na CPP 2019.2 durante a execução do projeto. A DEODE deverá realizar novos levantamentos de amostras de acendimento das lâmpadas/luminárias e refletores no horário de ponta e fora ponta considerando o funcionamento típico das instalações, para determinação do Fator de Coincidência na Ponta (FCP) e do regime de funcionamento deste uso final. Da mesma forma, para o uso final condicionamento ambiental, as medições de energia e demanda na ponta do período de linha de base deverão ser refeitas, considerando o funcionamento típico destes equipamentos nos ambientes onde estão instalados.

- Será necessário revisar a planilha de **custos unitários** de serviços de instalação (anexo) para os usos finais iluminação e condicionamento ambiental. Essa planilha fará parte do contrato. De acordo com a planilha de RCB apresentada no Diagnóstico o valor do serviço para iluminação totaliza R$108.614,97 e de ar condicionado R$ 36.904,79 . Montante da Instalação R$ 145.519,76

item	Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço Iluminação				
1	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Subistituição de 1406 lâmpadas tipo bulbo e tubo	1406	R$ 11,85	R$ 16.66
2	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 111 Refletores	111	R$ 85,52	R$ 9.49
3	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 27 conjuntos suporte/refletor	27	R$ 103,85	R$ 2.80
4	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 97 luminárias Públicas	97	R$ 288,05	R$ 27.94
5	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 18 conjutos suporte 4 pétalas/4 luminárias públicas	18	R$ 1.364,31	R$ 24.55
5	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 54 conjutos suporte 2 pétalas/2 luminárias públicas	27	R$ 817,14	R$ 22.06
5	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 27 conjutos suporte 1 pétalas/1 luminárias públicas	27	R$ 451,85	R$ 12.19
Serviço Condicionamento Ambiental				
6	Execução dos serviços de Eficiência Energética de Condicionamento Ambiental	10	R$ 2.980,06	R$ 29.80

Seguem, como anexos, minutas do Termo de Cooperação Técnica e do Contrato Turn-key para “De acordo” e preenchimento, respectivamente, da UNEB e da empresa DEODE. Nos devolver preenchido para que possamos pedir a chancela do jurídico. Caso haja, s**inalizar as modificações**. As assinaturas serão feitas de forma digital.

Peço informar nomes, CPF e e-mail dos representantes legais da UNEB que assinarão o Termo de Cooperação. Informar ainda se os mesmo possuem assinatura com certificado digital.

COELBA

Lucíola Herculano
Eficiência Energética

Av. Edgard Santos, 300. Narandiba, Salvador – BA
Telefone Fixo: **+ 55 (71) 3370 5773**
Email: lherculano@neoenergia.com

Uma empresa do Grupo Neoenergia.

Siga nossos perfis nas redes sociais:

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

De: João Paulo Werneck <joaopaulo.werneck@deodenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 11:30
Para: Lara Lacerda <lara@deodenergia.com>; DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>; Luis Felipe Santos Chagas <luis.fschagas@gmail.com>; LUCIOLA SOARES HERCULANO MARINHO <lherculano@neoenergia.com>
Cc: Rodolfo Penha <rodolfo.penha@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; Letícia Nascimento <leticia.nascimento@deodenergia.com>
Assunto: RES: 2ª Avaliação - 2ª Etapa Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto UNEB

Bom dia, Lucíola!

Seguem os arquivos faltantes.

Qualquer dúvida estou à disposição.
Atenciosamente,



João Paulo Werneck
Analista de Orçamento
joaopaulo.werneck@deodenergia.com
32 3215-3013 (ramal 1038) www.deodenergia.com

DEODE
inovação & eficiência

Great Place To Work. Certificado

De: Lara Lacerda <lara@deodenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 19:59
Para: DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>; Luis Felipe Santos Chagas <luis.fschagas@gmail.com>; lherculano <lherculano@neoenergia.com>
Cc: Rodolfo Penha <rodolfo.penha@deodenergia.com>; João Paulo Werneck <joaopaulo.werneck@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; Letícia Nascimento <leticia.nascimento@deodenergia.com>
Assunto: RES: 2ª Avaliação - 2ª Etapa Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto UNEB

Boa noite.

Segue o link com a última revisão: UNEB - REV 4

Qualquer dúvida estou à disposição.
Desde já agradeço.
Atenciosamente,

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

O Grupo CPFL Energia recebeu no processo da Chamada Pública de Projetos de 2021, 187 propostas de projeto, sendo todas essas avaliadas dentro das regras estabelecidas no Edital e demais documentos disponibilizados no site da CPP 2021 da CPFL (www.cpfl.com.br/chamadapublica). Dessas propostas, foram aprovados 46 projetos, no valor total de R$ 36.525.102,81, que atenderam todas as regras do processo citado.

Para as tipologias de projetos em que os recursos necessários para execução das propostas aprovadas superaram os valores disponibilizados, a CPFL Energia atuou da seguinte forma:

CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz: houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos dentro da mesma distribuidora para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores disponibilizados. **Dessa forma, todos os projetos aprovados nessas distribuidoras serão executados**.

RGE: Da mesma forma que nas demais Distribuidoras, houve a realocação dos recursos não utilizados em outras tipologias de projetos, dentro da mesma distribuidora, para as tipologias em que os recursos necessários superaram os valores disponibilizados. Porém, mesmo com a realocação, o recurso requerido para os projetos aprovados ainda superou o recurso disponibilizado e, **dessa forma, optou-se por ampliar o recurso disponibilizado, sendo possível atender à necessidade financeira para execução de todos os projetos aprovados.**

Abaixo segue resumo de cada distribuidora.

Tabela 1 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Paulista).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Paulista	Residencial	R$ 892.670,00	R$ -
	Industrial	R$ 2.678.009,00	R$ -
	Rural	R$ 892.670,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 1.785.339,00	R$ 3.035.151,58
	Serviço Público	R$ 1.785.339,00	R$ 3.127.010,97
	Comercial - Hospitais	R$ 4.463.349,00	R$ 7.383.822,85
	Comercial - Outros	R$ 892.670,00	R$ 782.292,33
	Poder Público - Hospitais	R$ 4.463.349,00	R$ 1.030.349,14
	Poder Público - Outros	R$ 1.785.339,00	R$ 1.639.783,00
Total		**R$ 19.638.734,00**	**R$ 16.998.409,87**

Tabela 2- Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Piratininga).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Piratininga	Residencial	R$ 369.153,00	R$ -
	Industrial	R$ 1.107.460,00	R$ -
	Rural	R$ 369.153,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 738.307,00	R$ 1.436.649,62
	Serviço Público	R$ 738.307,00	R$ 699.833,68
	Comercial - Hospitais	R$ 1.845.767,00	R$ -
	Comercial - Outros	R$ 369.153,00	R$ -
	Poder Público - Hospitais	R$ 1.845.767,00	R$ -
	Poder Público - Outros	R$ 738.307,00	R$ 2.852.267,92
Total		**R$ 8.121.374,00**	**R$ 4.988.751,22**

Tabela 3 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (CPFL Santa Cruz).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
CPFL Santa Cruz	Residencial	R$ 88.962,00	R$ -
	Industrial	R$ 266.887,00	R$ -
	Rural	R$ 88.962,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 177.924,00	R$ 157.436,59
	Serviço Público	R$ 177.924,00	R$ -
	Comercial - Hospitais	R$ 444.811,00	R$ 359.313,06
	Comercial - Outros	R$ 88.962,00	R$ -
	Poder Público - Hospitais	R$ 444.811,00	R$ -
	Poder Público - Outros	R$ 177.924,00	R$ -
Total		**R$ 1.957.167,00**	**R$ 516.749,65**

Tabela 4 - Recursos disponibilizados x Recursos aprovados em projetos (RGE).

DISTRIBUIDORA	TIPOLOGIA	RECURSO	PROJETOS APROVADOS
RGE	Residencial	R$ 589.567,00	R$ -
	Industrial	R$ 1.768.700,00	R$ -
	Rural	R$ 589.567,00	R$ -
	Iluminação Pública	R$ 1.179.133,00	R$ 6.815.716,08
	Serviço Público	R$ 1.179.133,00	R$ -
	Comercial - Hospitais	R$ 2.947.833,00	R$ 4.771.749,32
	Comercial - Outros	R$ 589.567,00	R$ 1.484.254,85
	Poder Público - Hospitais	R$ 2.947.833,00	R$ 308.794,77
	Poder Público - Outros	R$ 1.179.133,00	R$ 640.677,05
Total Disponibilizado em Edital		**R$ 12.970.466,00**	
Recurso adicionado para execução		**R$ 1.050.726,07**	**R$ 14.021.192,07**
Total Disponibilizado Real		**R$ 14.021.192,07**	

Com base nas informações acima, todos os projetos que foram aprovados na Chamada Pública de Projetos de 2021 serão executados, e não se fará necessária a aplicação de ranking em nenhuma tipologia das Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

O resumo com a lista dos projetos aprovados segue abaixo:

Processo (Distribuidora)	Unidade Consumidora	Nome Fantasia Consumidor	Tipologia
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	166XXXXX00	SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL STA CASA MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	140XXXXX00	PM MONTE ALEGRE DO SUL ILUM VIAS PUBLICAS	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	454XXXXX00	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	171XXXXX00	FUND DE APOIO AO ENS PESQ E ASSIST HCFMRPUSP	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	445XXXXX00	UNESP CAMPUS ARARAQUARA	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	400XXXXX42	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HE SERRANA	Poder Público
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	234XXXXX00	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	158XXXXX00	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	137XXXXX00	PM ITAPIRA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	142XXXXX00	PM SERRA NEGRA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	440XXXXX00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE AGUDOS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	629XXXXX00	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	200XXXXX00	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	706XXXXX00	SAAE IBITINGA	Serviços Públicos
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	110XXXXX00	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS	Comercial
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	111XXXXX00	DAE VALINHOS	Serviços Públicos
SPF/PEE-PAULISTA_001/2021	122XXXXX00	DAE SANTA BARBARA D OESTE	Serviços Públicos
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX55	PM BOITUVA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX39	MUNICIPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	202XXXXX00	EMEF CORONEL C J A BOTELHO	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	202XXXXX04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX67	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	209XXXXX91	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	Iluminação Pública
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	203XXXXX98	PACO MUNICIPAL VOTORANTIM	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	203XXXXX21	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTE URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	Poder Público
SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021	203XXXXX78	SANEAMENTO BASICO VINHEDO	Serviços Públicos
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX41	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX46	SOCIEDADE ESCOLAR DE SANTA CRUZ	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX04	PM NOVA ARAÇA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX90	ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX88	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX13	MUNICÍPIO DE GARIBALDI	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX10	HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX11	INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO E CULTURA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX36	POSTO DE SAUDE DR PEREIRA	Poder Público
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX76	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX72	HOSPITAL S SEBASTIAO	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX82	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX33	PM SANTA ROSA ILUMIN PUBLICA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX65	HOSPITAL SANTA CRUZ	Comercial
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX32	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE CÂMPUS PASSO FUNDO	Poder Público
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX83	PM ESTRELA	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	309XXXXX08	PM CRUZEIRO DO SUL	Iluminação Pública
SPF/PEE-RGE SUL_001/2021	308XXXXX85	MUNICIPIO DE FELIZ	Iluminação Pública
SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2021	303XXXXX41	PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARITUBA	Iluminação Pública
SPF/PEE-SANTA CRUZ_001/2021	307XXXXX01	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Comercial

Os projetos que não estão elencados acima, foram reprovados e não serão executados.

Segue abaixo o detalhamento individual de cada uma das propostas de projeto que foram submetidas no processo de Chamada Pública de Projetos das distribuidoras do grupo CPFL Energia de 2021, para maiores informações.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM MONTE ALEGRE DO SUL ILUM VIAS PUBLICAS / 52.846.144/0001-67

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **140XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$679.995,77

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$664.350,65

RCB global do projeto: 0,31

Legenda:	
IL – Iluminação	SM – Sistemas motrizes
CA – Condicionamento ambiental	RE – Refrigeração
FI – Fontes incentivadas	AS – Aquecimento solar
OU – Outros usos	

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO / 48.031.918/0004-77

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **454XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R$590.117,42

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$574.607,34

RCB global do projeto: 0,64

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: UNESP CAMPUS ARARAQUARA / 48.031.918/0025-00

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **445XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Poder Público

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IL

Valor total do projeto: R$1.088.695,82

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.065.175,66

RCB global do projeto: 0,49

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM ITAPIRA ILUMINAÇÃO PUBLICA / 45.281.144/0001-00

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **137XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$1.266.672,81

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.254.323,01

RCB global do projeto: 0,26

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: PM SERRA NEGRA / 44.847.663/0001-11

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **142XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Iluminação Pública

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: IP

Valor total do projeto: R$1.134.130,22

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.116.477,92

RCB global do projeto: 0,30

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: SANEAMENTO BASICO VINHEDO / 06.252.986/0001-73

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PIRATININGA_001/2021 - **203XXXXX78**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$707.333,68

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$699.833,68

RCB global do projeto: 0,39

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Reprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Não atendimento integral das seções 2 e 10 do Edital. Motivadores da reprova cadastral foram enviados diretamente ao cliente proponente.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Sim

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Proposta Aprovada na Avaliação Técnica.

Cadastrais:

Proposta Aprovada na Avaliação Cadastral após recurso: Deferida a manifestação apresentada;

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

RESULTADO PÓS-RECURSO DA AVALIAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA SPF/PEE-CPFL ENERGIA_001/2021

Nome e CNPJ do consumidor: DAE SANTA BARBARA D OESTE / 54.010.863/0001-79

Processo e UC cadastrados no SEFIC: SPF/PEE-PAULISTA_001/2021 - **122XXXXX00**

Nome e CNPJ da empresa executora do projeto: Deode Inovação e Eficiência LTDA/ 15.103.354/0001-39

Dados do projeto

Tipologia a qual pertence o projeto: Serviços Públicos

Usos finais que tiveram ações de eficiência energética: SM

Valor total do projeto: R$1.357.945,82

Recursos do PEE aplicados no projeto: R$1.341.908,78

RCB global do projeto: 0,38

Legenda:
IL – Iluminação
CA – Condicionamento ambiental
FI – Fontes incentivadas
OU – Outros usos
SM – Sistemas motrizes
RE – Refrigeração
AS – Aquecimento solar

Avaliação pré-recurso

Resultado: Proposta de Projeto Aprovada.

Motivos da não qualificação:

Técnicos:

Cadastrais:

Avaliação Cadastral Aprovada.

Avaliação pós-recurso

Apresentou recurso: Não foi necessário

Resultado final: Proposta de Projeto Aprovada e Selecionada Para Execução

Observações:

Técnicas:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Cadastrais:

Não foi necessária interposição de recurso, pois o projeto foi aprovado na fase de pré recurso.

Pontuação alcançada com o projeto, por critério e total: Não foi necessário pontuar as propostas de projeto, devido à não necessidade de utilização de ranking.

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2022

A CEMIG apresenta a relação dos proponentes APROVADOS e REPROVADOS na avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2022 pós análise de recursos:

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME PROJETO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP	APROVADO
SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE VIÇOSA	APROVADO
MUNICÍPIO DE DIVINOPOLIS	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS II	REPROVADO
SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE FORMIGA	APROVADO

Classificação: Público

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME PROJETO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	REPROVADO
MUNICÍPIO DE ITAJUBA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ II	APROVADO
HC-UFMG/EBSERH	HC-UFMG/EBSERH: BLOCO C - CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHILLER	APROVADO
HC-UFMG/EBSERH	HC-UFMG/EBSERH: HOSPITAL BIAS FORTES - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	REPROVADO
MUNICÍPIO DE CARANGOLA	PAE22019 - CARANGOLA IP	REPROVADO
CONSTRUTORA MORAIS LAGE LTDA	CONSTRUTORA MORAIS LAGE LTDA - RESIDENCIAL ITINERANTE	APROVADO

Classificação: Público

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME PROJETO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
SSA SOLUÇÕES LTDA	**RESIDENCIAL SSA V2**	REPROVADO
CDM COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA	**RESIDENCIAL CDM**	REPROVADO
SEMEAR EVENTOS E PROJETOS LTDA	**RESIDENCIAL SEMEAR**	REPROVADO
BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI - ME	**RESIDENCIAL ITINERANTE BVCS**	REPROVADO
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA**	APROVADO
MUNICÍPIO DE CRISTAIS	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRISTAIS**	APROVADO

Classificação: Público

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME PROJETO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA	APROVADO
SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	EFICIENCIA ENERGETICA SANTA CASA CAETE	APROVADO
VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES	APROVADO
SANTA CASA DE ARCOS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA SANTA CASA DE ARCOS	APROVADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SACRAMENTO	SANTA CASA SACRAMENTO	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	EFICIENCIA ENERGETICA NO AQUACULTURA DA UFMG	APROVADO

Classificação: Público

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	NOME PROJETO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	**RESIDENCIAL VA**	REPROVADO
POWER COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	**RESIDENCIAL POWER**	REPROVADO
TECNIA ENGENHARIA LTDA	**PROJETO LED TRUCK - TECNIA ENGENHARIA LTDA**	REPROVADO
MUNICÍPIO DE MORADA NOVA DE MINAS	**+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PUBLICA DE MORADA NOVA DE MINAS/MG**	REPROVADO
MUNICÍPIO DE IGARAPE	**+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PUBLICA DE IGARAPÉ/MG**	REPROVADO
MUNICÍPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	**+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PUBLICA DE BRASILÂNDIA DE MINAS/MG**	REPROVADO

Classificação: Público

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2022

A seguir são detalhados para os projetos APROVADOS as notas e a classificação por tipologia, bem como os detalhes das propostas de projeto:

TIPOLOGIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	23,7	0,0	5,0	7,0	0,4	1,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	20,0	5,0	2,9	80,00
2	SANTA CASA DE ARCOS	24,0	4,0	4,8	6,1	1,5	1,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	4,9	3,9	67,19
3	VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES	24,0	4,0	4,7	4,2	3,0	1,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	4,2	5,0	67,11

TIPOLOGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	IP DO MUNICÍPIO DE CRISTAIS	24,0	8,0	5,0	5,8	2,5	1,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	18,7	0,0	3,5	83,43
2	IP DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA	21,7	5,3	5,0	5,5	2,4	1,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	20,0	0,0	3,3	79,20
3	IP DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ II	21,4	2,7	3,6	7,0	3,0	2,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	5,8	0,0	2,7	65,17
4	IP DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA	21,1	0,0	3,4	3,6	1,6	1,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,8	0,0	5,0	53,47

Classificação: Público

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2022

TIPOLOGIA - PODER PÚBLICO		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	AQUACULTURA DA UFMG	23,7	0,0	3,3	1,9	0,0	2,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	20,0	5,0	2,4	70,21
2	HC-UFMG/EBSERH: BLOCO C	23,7	0,0	5,0	3,9	1,2	1,0	2,0	1,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	19,2	2,5	0,9	69,35
3	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP	24,0	8,0	3,3	7,0	3,0	2,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	5,0	69,28

TIPOLOGIA - RESIDENCIAL		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	MORAIS LAGE - RESIDENCIAL ITINERANTE	24,0	8,0	5,0	7,0	3,0	1,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	5,0	67,00

TIPOLOGIA - SERVIÇOS PÚBLICOS		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																			PONTUAÇÃO TOTAL
		A		B	C		D				E			F				G	H	I	
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	SAAE DE VIÇOSA	24,0	8,0	5,0	7,0	3,0	2,0	2,0	1,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	3,1	72,12
2	SAAE FORMIGA	20,8	0,0	4,8	4,6	1,8	2,0	2,0	1,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0	58,89

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP**
CNPJ PROPONENTE	23070659000110
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Poder Público
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.489.114,38
VALOR DO PEE (R$)	1.489.114,38
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE VIÇOSA**
CNPJ PROPONENTE	25947276000102
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Serviço Público
USOS FINAIS	Motriz
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	1.336.392,17
VALOR DO PEE (R$)	1.336.392,17
RCB PEE	0,64
RCB GLOBAL	0,64

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE FORMIGA**
CNPJ PROPONENTE	16782211000163
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Serviço Público
USOS FINAIS	Motriz
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	976.138,39
VALOR DO PEE (R$)	976.138,39
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ II**
CNPJ PROPONENTE	18025940000109
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	797.140,81
VALOR DO PEE (R$)	782.311,06
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,81

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**HC-UFMG/EBSERH**
NOME PROJETO SISTEMA	**HC-UFMG/EBSERH: BLOCO C - CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHILLER**
CNPJ PROPONENTE	15126437001549
ESCO	SSA SOLUÇÕES LTDA
TIPOLOGIA	Poder Público
USOS FINAIS	Condicionamento Ambiental; Motriz
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.027.351,67
VALOR DO PEE (R$)	1.288.596,45
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	1,25

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**CONSTRUTORA MORAIS LAGE LTDA**
NOME PROJETO SISTEMA	**CONSTRUTORA MORAIS LAGE LTDA - RESIDENCIAL ITINERANTE**
CNPJ PROPONENTE	07837383000104
ESCO	Construtora Morais & Lage Ltda
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.999.891,15
VALOR DO PEE (R$)	2.999.891,15
RCB PEE	0,16
RCB GLOBAL	0,16

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICÍPIO DE OLIVEIRA**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA**
CNPJ PROPONENTE	16854531000181
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	411.243,42
VALOR DO PEE (R$)	407.523,42
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,78

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICÍPIO DE CRISTAIS**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRISTAIS**
CNPJ PROPONENTE	17888082000155
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	584.074,47
VALOR DO PEE (R$)	549.124,47
RCB PEE	0,66
RCB GLOBAL	0,7

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA**
CNPJ PROPONENTE	18312967000174
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	625.728,25
VALOR DO PEE (R$)	585.727,65
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,78

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENCIA ENERGETICA SANTA CASA CAETE**
CNPJ PROPONENTE	18979328000167
ESCO	SSA
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação; Fonte Incentivada (Fotovoltaico)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	741.340,00
VALOR DO PEE (R$)	508.088,40
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	1,21

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES**
CNPJ PROPONENTE	18656025000103
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação; Fonte Incentivada (Fotovoltaico)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	513.924,68
VALOR DO PEE (R$)	513.924,68
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SANTA CASA DE ARCOS**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA SANTA CASA DE ARCOS**
CNPJ PROPONENTE	16968547000115
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação; Fonte Incentivada (Fotovoltaico)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	659.303,78
VALOR DO PEE (R$)	659.303,78
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74

Classificação: Público

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP
CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENCIA ENERGETICA NO AQUACULTURA DA UFMG**
CNPJ PROPONENTE	17217985001429
ESCO	SSA
TIPOLOGIA	Poder Público
USOS FINAIS	Iluminação; Fonte Incentivada (Fotovoltaico)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	734.256,06
VALOR DO PEE (R$)	455.468,69
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	1,32

Classificação: Público

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PÓS RECURSOS DA CPP CEMIG 001/2022

A seguir são detalhados para os projetos REPROVADOS os motivos da reprovação. Para estes projetos a pontuação é não aplicável pois não foram aprovados, não entrando, assim, na classificação.

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a Chamada Pública CEMIG 01/2022 está encerrado. Este é, portanto, o resultado definitivo.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2022

Gerência de Eficiência Energética

Classificação: Público

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS II**
CNPJ PROPONENTE	18291351000164
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	980.801,25
VALOR DO PEE (R$)	980.801,25
RCB PEE	0,72
RCB GLOBAL	0,72
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.3.3 ET: O valor de serviço de instalação das luminárias não está de acordo com os preços praticados no mercado regional;

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**
NOME PROJETO SISTEMA	**EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**
CNPJ PROPONENTE	18241349000180
ESCO	DEODE
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	999.937,64
VALOR DO PEE (R$)	999.937,64
RCB PEE	0,71
RCB GLOBAL	0,71
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.3.3 ET: O valor de serviço de instalação das luminárias não está de acordo com os preços praticados no mercado regional;

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**HC-UFMG/EBSERH**
NOME PROJETO SISTEMA	**HC-UFMG/EBSERH: HOSPITAL BIAS FORTES - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO**
CNPJ PROPONENTE	15126437001549
ESCO	EBSERH
TIPOLOGIA	Serviço Público
USOS FINAIS	Sistema de Refrigeração; Fonte Incentivada (fotovoltaico)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	575.616,32
VALOR DO PEE (R$)	538.639,38
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,78
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.7 ET: O uso final “outros” foi superior ao limite de 10% estipulado; 5.11 ET: Não foi previsto o descarte dos materiais substituídos; 5.12.7.3 ET: A fronteira de medição considerada para o uso final fonte incentivada foi o medidor de entrada da concessionaria, o que caracteriza a opção C do PIMVP. Além disso, o modelo da linha de base foi elaborado com base na fatura de energia; 5.12.7.7 ET: As durações das medições não foram realizadas de acordo com o edital; 5.13.3.6 ET: Não foi comprovado que todos os usos finais existentes no hospital já estão na condição mais eficiente ou que as ações de eficientização nesses usos finais são economicamente inviáveis.

Classificação: Público

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**
NOME PROJETO SISTEMA	**PAE22019 - CARANGOLA IP**
CNPJ PROPONENTE	19279827000104
ESCO	AMBIOPAR
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	800.828,79
VALOR DO PEE (R$)	728.385,75
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,88
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.14.10. ET: Não foi evidenciado a inserção da identificação da potência das luminárias; 5.14.21.15. ET: Não foi enviado a simulação para a Avenida do Aeroporto. Divergência na quantidade e potência dos equipamentos propostas no Diagnóstico Energético com os enviados na simulação.

Classificação: Público

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SSA SOLUÇÕES LTDA**
NOME PROJETO SISTEMA	**RESIDENCIAL SSA V2**
CNPJ PROPONENTE	22504002000150
ESCO	SSA
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.364.728,15
VALOR DO PEE (R$)	2.345.728,15
RCB PEE	0,19
RCB GLOBAL	0,19
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	6.2 ET: Foram utilizados valores de CEE e CED em desacordo com o grupo tarifário dos beneficiários atendidos pelo projeto; 5.3.3 ET: O custo dos equipamentos está incompatível com os valores praticados no mercado regional.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**CDM COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA**
NOME PROJETO SISTEMA	**RESIDENCIAL CDM**
CNPJ PROPONENTE	21867551000127
ESCO	CDM
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.361.708,68
VALOR DO PEE (R$)	2.341.708,68
RCB PEE	0,19
RCB GLOBAL	0,19
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	6.2 ET: Foram utilizados valores de CEE e CED em desacordo com o grupo tarifário dos beneficiários atendidos pelo projeto; 5.3.3 ET: O custo dos equipamentos está incompatível com os valores praticados no mercado regional.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SEMEAR EVENTOS E PROJETOS LTDA**
NOME PROJETO SISTEMA	**RESIDENCIAL SEMEAR**
CNPJ PROPONENTE	22255566000105
ESCO	SEMEAR EVENTOS E PROJETOS LTDA
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.363.778,15
VALOR DO PEE (R$)	2.345.778,15
RCB PEE	0,19
RCB GLOBAL	0,19
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	6.2 ET: Foram utilizados valores de CEE e CED em desacordo com o grupo tarifário dos beneficiários atendidos pelo projeto; 5.3.3 ET: O custo dos equipamentos está incompatível com os valores praticados no mercado regional.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI - ME**
NOME PROJETO SISTEMA	**RESIDENCIAL ITINERANTE BVCS**
CNPJ PROPONENTE	26673492000170
ESCO	BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.362.828,15
VALOR DO PEE (R$)	2.345.828,15
RCB PEE	0,19
RCB GLOBAL	0,19
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	6.2 ET: Foram utilizados valores de CEE e CED em desacordo com o grupo tarifário dos beneficiários atendidos pelo projeto; 5.3.3 ET: O custo dos equipamentos está incompatível com os valores praticados no mercado regional.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SACRAMENTO**
NOME PROJETO SISTEMA	**SANTA CASA SACRAMENTO**
CNPJ PROPONENTE	24334112000147
ESCO	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação; Fonte Incentivada (Fotovoltaico)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	785.109,35
VALOR DO PEE (R$)	772.232,27
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,78
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	6.4 ET: O cálculo da tarifa foi realizado de maneira incorreta;

Classificação: Público

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA**
NOME PROJETO SISTEMA	**RESIDENCIAL VA**
CNPJ PROPONENTE	23984666000631
ESCO	Volts Ampere Engenharia
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	3.030.246,00
VALOR DO PEE (R$)	3.000.000,00
RCB PEE	0,1
RCB GLOBAL	0,11
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.9 ET: Foi apresentado o orçamento do projeto executivo, mas não foi explicado do que se trata esse item, considerando ser um projeto residencial; 5.15.8 ET: Não apresentou o detalhamento da composição da rubrica de mão de obra de terceiros; 5.15.11 ET: A quantidade prevista de carro de som não é suficiente para atender o exigido no edital.

Classificação: Público

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**POWER COMPONENTES ELETRONICOS LTDA**
NOME PROJETO SISTEMA	**RESIDENCIAL POWER**
CNPJ PROPONENTE	29236099000107
ESCO	Power Componentes Eletronicos LTDA
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	3.025.877,40
VALOR DO PEE (R$)	3.000.000,00
RCB PEE	0,13
RCB GLOBAL	0,13
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.9 ET: Foi apresentado o orçamento do projeto executivo, mas não foi explicado do que se trata esse item, considerando ser um projeto residencial; 5.15.8 ET: Não apresentou o detalhamento da composição da rubrica de mão de obra de terceiros; 5.15.11 ET: A quantidade prevista de carro de som não é suficiente para atender o exigido no edital.

Classificação: Público

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**TECNIA ENGENHARIA LTDA**
NOME PROJETO SISTEMA	**PROJETO LED TRUCK - TECNIA ENGENHARIA LTDA**
CNPJ PROPONENTE	04434705000178
ESCO	TECNIA
TIPOLOGIA	Residencial
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	2.693.554,61
VALOR DO PEE (R$)	2.693.554,61
RCB PEE	0,24
RCB GLOBAL	0,24
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.3.3. ET: O custo dos equipamentos está incompatível com os valores praticados no mercado regional;

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS**
NOME PROJETO SISTEMA	**+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PUBLICA DE MORADA NOVA DE MINAS/MG**
CNPJ PROPONENTE	18296665000150
ESCO	VITALIS ENERGIA LTDA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	350.053,00
VALOR DO PEE (R$)	350.053,00
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,75
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.9. ET: Não inseriu evidências dos equipamentos existentes; 5.9.3.6. ET: Não foi previsto as fotos obrigatórias nas atividades de marketing; 5.12.7.4. ET: Não apresentou o modelo de consumo da linha de base; 8.2.23. ET: Não apresentou todas as tabelas presentes no diagnóstico energético em formato de planilhas eletrônicas editáveis; 5.14.3. ET: Não foi informado a quantidade de pontos sem o padrão de aterramento definitivo; 5.14.10. ET: Não foi evidenciado a inserção da identificação da potência das luminárias; 5.14.21. ET: Não apresentou o projeto executivo de iluminação pública; 5.14.21.1. ET: Não apresentou a localização georreferenciada dos pontos de iluminação pública a serem eficientizados; 5.14.21.3. ET: Não apresentou a localização das luminárias, evidenciando a disposição das mesmas nos espaços públicos; 5.14.21.4. ET: Não apresentou as características luminotécnicas do sistema existente; 5.14.21.5. ET: Não apresentou os dados mínimos da caracterização do sistema atual; 5.14.21.6. ET: Não apresentou os dados mínimos da caracterização do sistema proposto; 5.14.21.7. ET: Não foi informada a quantidade de pontos de iluminação pública que estão sem aterramento definitivo em rede aérea, e a necessidade de readequação; 5.14.21.15. ET: Não foi enviada a simulação fotométrica de cada via proposta no projeto; 5.14.21.17. ET: Não apresentou foto de cada via a ser eficientizada.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICIPIO DE IGARAPE**
NOME PROJETO SISTEMA	**+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PUBLICA DE IGARAPÉ/MG**
CNPJ PROPONENTE	18715474000185
ESCO	VITALIS ENERGIA L TOA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	836.003,70
VALOR DO PEE (R$)	836.003,70
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,75
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	5.2.1. ET: As perdas dos reatores não estão de acordo com o Anexo B; 8.2.9. ET: Não inseriu evidências dos equipamentos existentes e não apresentou o memorial descritivo detalhado; 5.9.3.6. ET: Não foi previsto as fotos obrigatórias nas atividades de marketing; 5.12.7.4. ET: Não apresentou o modelo de consumo da linha de base; 5.12.7.6.ET: Não foi informado como será realizado o cálculo das economias; 8.2.23. ET: Não apresentou todas as tabelas presentes no diagnóstico energético em formato de planilhas eletrônicas editáveis; 5.14.3. ET: Não foi informado a quantidade de pontos sem o padrão de aterramento definitivo; 5.14.10. ET:Não foi evidenciado a inserção da identificação da potência das luminárias; 5.14.21. ET: Não apresentou o projeto executivo de iluminação pública; 5.14.21.1. ET: Não apresentou a localização georreferenciada dos pontos de iluminação pública a serem eficientizados; 5.14.21.3. ET: Não apresentou a localização das luminárias, evidenciando a disposição das mesmas nos espaços públicos; 5.14.21.7. ET:Não foi informada a quantidade de pontos de iluminação pública que estão sem aterramento definitivo em rede aérea, e a necessidade de readequação; 5.14.21.15. ET: Não foi enviada a simulação fotométrica de cada via proposta no projeto; 5.14.21.17. ET: Não apresentou foto de cada via a ser eficientizada.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2022

NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR	**MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS**
NOME PROJETO SISTEMA	**+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PUBLICA DE BRASILÂNDIA DE MINAS/MG**
CNPJ PROPONENTE	01602009000135
ESCO	VITALIS ENERGIA LTDA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	408.804,00
VALOR DO PEE (R$)	408.804,00
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	8.2.9. ET: Não inseriu evidências dos equipamentos existentes; 5.9.3.6.ET: Não foi previsto as fotos obrigatórias nas atividades de marketing; 5.12.7.4.ET: Não apresentou o modelo de consumo da linha de base; 5.12.7.6. ET: Não foi informado como será realizado o cálculo das economias; 8.2.23. ET: Não apresentou todas as tabelas presentes no diagnóstico energético em formato de planilhas eletrônicas editáveis; 5.14.3. ET: Não foi informado a quantidade de pontos sem o padrão de aterramento definitivo; 5.14.10. ET: Não foi evidenciado a inserção da identificação da potência das luminárias; 5.14.21. ET: Não apresentou o projeto executivo de iluminação pública; 5.14.21.1. ET: Não apresentou a localização georreferenciada dos pontos de iluminação pública a serem eficientizados; 5.14.21.3. ET: Não apresentou a localização das luminárias, evidenciando a disposição das mesmas nos espaços públicos; 5.14.21.4. ET: Não apresentou as características do sistema existente; 5.14.21.5. ET: Não apresentou os dados mínimos da caracterização do sistema atual; 5.14.21.6. ET: Não apresentou os dados mínimos da caracterização do sistema proposto; 5.14.21.7. ET: Não foi informada a quantidade de pontos de iluminação pública que estão sem aterramento definitivo em rede aérea, e a necessidade de readequação; 5.14.21.15. ET: Não foi enviada a simulação fotométrica de cada via proposta no projeto; 5.14.21.17. ET: Não apresentou foto de cada via a ser eficientizada.

Classificação: Público

RESULTADO DA 1ª ETAPA

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 002/2019

20 de Fevereiro de 2020

Após análise do Comitê, seguem para conhecimento os resultados.

Em virtude da classificação de todos os projetos submetidos, os prazos do cronograma da CPP REE 002/2019 foram alterados.

DATA	PRAZOS - CHAMADA PÚBLICA
25/10/2019	Abertura da Chamada Pública.
07/11/2019	Apresentação sobre o mecanismo de Chamada Pública e utilização do Portal[1].
12/12/2019	Prazo limite para a solicitação de esclarecimentos via portal.
25/10/2019 à 19/12/2019	Período para a inclusão do pré-diagnóstico via portal.
20/02/2020	Publicação do resultado final e divulgação da pontuação dos pré-diagnósticos classificados e selecionados na 1ª Etapa da Chamada Pública.
06/04/2020	Prazo limite para apresentação do diagnóstico e plano de M&V dos projetos selecionados na primeira fase.

Recursos Disponibilizados e Aprovados para a 1ª Etapa da Chamada Pública de Projetos

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Industrial	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
Comércio e Serviço / Serviços Públicos	R$ 4.000.000,00	R$ 2.999.412,46
Poder Público	R$ 4.000.000,00	R$ 2.186.130,72
Residencial (Condomínios)	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00
Iluminação Pública	R$ 3.000.000,00	R$ 2.308.022,03
	Disponibilizado	R$ 23.000.000,00
	Aprovado em Projetos	R$ 7.493.565,21
	Saldo Remanescente	R$ 15.506.434,79

PROJETOS QUALIFICADOS NA 1ª ETAPA DA CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE 002/2019

Título	Tipologia	Usos Finais	Proponente	CNPJ (proponente)	Consumidor	Total	Total PEE	RCB
Eficientização das instalações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento R7/Cabula	Serviço Público	Sistemas Motrizes	DEODE	15.103.354/0001-39	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.	R$1.550.851,90	R$ 1.499.751,52	0,58
PAE 19030 – EMBASA FEIRA DE SANTANA	Serviço Público	Sistemas Motrizes	AMBIO	09.268.976/0001-14	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.	R$1.516.502,94	R$ 1.499.660,94	0,59
Eficientização das instalações da Iluminação Pública do Município de Santo Antônio de Jesus - BA	Iluminação Pública	Iluminação	DEODE	15.103.354/0001-39	Município de Santo Antônio de Jesus	R$1.509.626,63	R$ 1.499.626,63	0,47
Eficientização de IP – Município de Mata de São João	Iluminação Pública	Iluminação	RBF	12.727.161/0001-60	Município de Mata de São João	R$1.032.871,56	R$ 808.395,40	0,65
Eficientização das instalações da Universidade do Estado da Bahia	Poder Público	Iluminação; Condicionamento Ambiental	DEODE	15.103.354/0001-39	Universidade do Estado da Bahia	R$ 1.069.663,24	R$ 1.059.663,24	0,65
Eficientização energética de unidades do TRE – BA	Poder Público	Iluminação; Geração com Fonte Incentivada	Heos Solar	27.252.511/0001-57	Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	R$1.239.524,52	R$ 1.126.467,49	0,69

PROJETOS QUALIFICADOS POR TIPOLOGIA

Comércio e Serviços e Serviço Público

Projeto	Pontuação por Critério									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Eficientização das instalações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento R7/Cabula	35	1,92	15	8,66	0	15	10	5	5	89,93
PAE 19030 – EMBASA FEIRA DE SANTANA	25,8	5	12,28	7,66	0	6	4,25	5	5	70,99

Poder Público

Projeto	Pontuação por Critério									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Eficientização das instalações da Universidade do Estado da Bahia	35	5	15	8,6	0	13,5	2,07	3,75	5	87,92
Eficientização energética de unidades do TRE – BA	24,72	3,61	7,29	5,5	0	4	10	5	4,10	64,22

Iluminação Pública

Projeto	Pontuação por Critério									Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Eficientização das instalações da Iluminação Pública do Município de Santo Antônio de Jesus - BA	35	3,02	15	8,33	0	15	0,29	5	5	86,64
Eficientização de IP – Município de Mata de São João	18,98	5	6,47	3,33	0	0	10	5	4,69	53,47

Breno Junqueira

De: Kauanny Garcia
Enviado em: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 16:35
Para: AMANDA DIAS SOUZA SANTOS
Cc: Comercial; Renan Alves; Gabriel Silva; daniel.sarmento
Assunto: RES: Documentos 2ª fase da Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto Embasa

Boa tarde Amanda,

Que ótima notícia!
Já estamos analisando os documentos enviados por você para darmos sequência a etapa de contratação.

Obrigada pelo retorno.

Atenciosamente,



Kauanny Garcia
Analista Técnica
kauanny.garcia@deodenergia.com
32 3215-3013 (ramal 1005) www.deodenergia.com
DEODE
Inovação & eficiência
Great Place To Work. Certificado

De: AMANDA DIAS SOUZA SANTOS <amanda.dias@neoenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 16:13
Para: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Cc: Comercial <comercial@deodenergia.com>; Renan Alves <renan.alves@deodenergia.com>; Gabriel Silva <gabriel.silva@deodenergia.com>; daniel.sarmento <daniel.sarmento@neoenergia.com>
Assunto: RES: Documentos 2ª fase da Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto Embasa
Prioridade: Alta

Boa tarde Kauanny!

Gostaria de informar que após a 2º revisão da proposta de Projeto de Eficiência Energética na unidade R7 Cabula da Embasa, o Diagnóstico Energético e Plano de M&V foram aprovados (planilha final em anexo).

Vale ressaltar que, como não foi apresentado certificado de calibração do medidor de vazão, será necessária a realização de novas medições de linha de base utilizando equipamentos elétricos e hidráulicos previamente calibrados e com certificações válidas (foi inserido no contrato Turn Key uma cláusula no item 8 para fins de garantir a execução desse procedimento).

Para iniciarmos a etapa de contratação, relaciono abaixo alguns arquivos que deverão ser analisados e preenchidos, parte correspondente aos dados da empresa (texto em destaque).

Edital CPP RE 002/2019	Documento	Responsável
Anexo 5	Termo de Cooperação sem Repasse de Recurso	EMBASA
Anexo 7	Contrato Turn-key	DEODE

Para conhecimento, também seguem outros arquivos que farão parte do contrato a ser firmado entre COELBA e DEODE:

- Condições Gerais do Grupo Neoenergia – Serviços (Anexo 8 do Edital CPP RE 002/2019);

- Condições Gerais do Grupo Neoenergia – Equipamentos (Anexo 9 do Edital CPP RE 002/2019).

Oportuno destacar que:

- A COELBA deverá ser informada previamente sobre o período de realização das novas medições de linha de base sendo facultado à distribuidora acompanhar as medições;
- A qualquer momento a COELBA poderá indicar novas empresas para a cotação de equipamentos ou serviços de instalação, conforme estabelecido no item 8.6 do Anexo II do Edital de Chamada Pública REE 002/2019;
- Todos os equipamentos a serem instalados no Projeto devem conter Selo Procel, salvo exceções permitidas pelos Procedimentos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL – PROPEE;
- Os pagamentos serão realizados conforme estabelecido no Edital de Chamada Pública REE 002/2019, respeitando o uso final do projeto.

Após avançarmos com a parte de contratação, vamos agendar um reunião de "*Kick off*", ok?!

Atenciosamente,

COELBA

Amanda Dias Souza Santos
Unid. Engenharia Proj. de Eficiência Energética

Av. Edgard Santos, 300. Narandiba, Salvador – BA
Telefone Fixo: **+ 55 (71) 3370 7348**
Email: amanda.dias@neoenergia.com

Uma empresa do Grupo Neoenergia.

Siga nossos perfis nas redes sociais:

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

De: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>
Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2020 18:15
Para: AMANDA DIAS SOUZA SANTOS <amanda.dias@neoenergia.com>; DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>
Cc: Comercial <comercial@deodenergia.com>; Renan Alves <renan.alves@deodenergia.com>; Gabriel Silva <gabriel.silva@deodenergia.com>
Assunto: RES: Documentos 2ª fase da Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto Embasa

Prezados, boa tarde!

Envio abaixo o link para acesso aos documentos que foram alterados conforme exigência após a análise e o pedido da revisão 2 da 2ª fase da Chamada Pública de Projetos da Coelba CPP 002/2019, referentes ao projeto da Embasa. Dentre os documentos que estão sendo enviados, temos:

- Diagnóstico Energético:
  - Diagnóstico Energético - ANEEL-0108-PR19-Diagnóstico Energético Rev02;

De: LUCIOLA SOARES HERCULANO MARINHO <lherculano@neoenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 25 de março de 2021 16:22
Para: seinfrasaj@gmail.com; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>
Cc: DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>; Luis Felipe Santos Chagas <luis.chagas@avsi.org.br>
Assunto: Resultado 1ª Etapa CPP REE 001.2020 - COELBA - IP MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Prezados,

Informamos que o pré-diagnóstico intitulado Eficientização de IP – Município de Santo Antônio de Jesus **foi classificado** para a 2ª Etapa (Diagnóstico Energético e Plano de M&V) da Chamada Pública de Projetos da COELBA REE 001/2020. Segue, como anexo, correspondência com este comunicado.

Será necessária uma reunião de alinhamento com participação de representantes da Unidade Consumidora e da empresa proponente. Pedimos informar melhor data/horário para realização da reunião (pelo teams) durante a semana de 05 a 09 de abril/2021. Informar o e-mail dos participantes.

Adicionalmente alertamos que, caso a proposta de projeto seja aprovada na 2ª Etapa da CPP e o projeto contratado, deverão ser apresentadas as evidências de treinamentos de POP00, DIS- POP-02-Treinamento no Procedimento Operacional e curso de eletricista de rede de distribuição, com carga horária mínima de 200 horas, para os colaboradores que executarão os serviços de substituição das luminárias. Além disso, as demais normas regulamentadoras, como NR-10 e NR-35 deverão ser cumpridas, inclusive com comprovação dos treinamentos realizados com os profissionais. Caso haja utilização de guindauto, cesto aéreo, ou similares, deverá ser apresentada evidência de curso de operação de no mínimo 24 horas de carga horária (Anexo II do edital)

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

COELBA

Lucíola Herculano
Nome do Departamento: Eficiência Energética
Endereço: Av. Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador – BA
Telefone Fixo: **+ 55 (71) 3370 5773**
E-mail: lherculano@neoenergia.com

Uma empresa do Grupo Neoenergia.

Siga nossos perfis nas redes sociais:

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Internal Use

==========

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.

Se voçe recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.

O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

==========

Please consider the environment before printing this email.

If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil, criminal or any other specified liability.

The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its business group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

Cecília Oliveira

De: Kauanny Garcia
Enviado em: quarta-feira, 14 de abril de 2021 11:31
Para: Breno Junqueira; Cecília Oliveira
Assunto: ENC: Resultado Avaliação - 2ª Etapa Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto UNEB

PSC.

Atenciosamente,



Kauanny Garcia
Analista Técnica

kauanny.garcia@deodenergia.com

32 3215-3013 (ramal 1005) www.deodenergia.com

DEODE
inovação & eficiência

Great Place To Work. Certificado

De: LUCIOLA SOARES HERCULANO MARINHO <lherculano@neoenergia.com>
Enviada em: terça-feira, 15 de dezembro de 2020 14:14
Para: Nicolau Pittella <nicolau@deodenergia.com>
Cc: Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>; João Paulo Werneck <joaopaulo.werneck@deodenergia.com>; Luis Felipe Santos Chagas <luis.fschagas@gmail.com>; Denise Sanches <denise@deodenergia.com>; Denise Silva <denise.silva@deodenergia.com>; Lara Lacerda <lara@deodenergia.com>; jbcarvalho@uneb.br; ffguimaraes@uneb.br
Assunto: Resultado Avaliação - 2ª Etapa Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto UNEB

Prezados,

Informo que, após análise do Diagnóstico Energético "**EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB**" submetido na CPP REE 002/2019, o projeto está apto para etapa de contratação.

Seguem considerações que o proponente deve atentar/realizar para prosseguimento do projeto:

- Será necessário o aprimoramento e revisão do Plano de M&V apresentado na CPP 2019.2 durante a execução do projeto. A DEODE deverá realizar novos levantamentos de amostras de acendimento das lâmpadas/luminárias e refletores no horário de ponta e fora ponta considerando o funcionamento típico das instalações, para determinação do Fator de Coincidência na Ponta (FCP) e do regime de funcionamento deste uso final. Da mesma forma, para o uso final condicionamento ambiental, as medições de energia e demanda na ponta do período de linha de base deverão ser refeitas, considerando o funcionamento típico destes equipamentos nos ambientes onde estão instalados.

- Será necessário revisar a planilha de **custos unitários** de serviços de instalação (anexo) para os usos finais iluminação e condicionamento ambiental. Essa planilha fará parte do contrato. De acordo com a planilha de RCB apresentada no Diagnóstico o valor do serviço para iluminação totaliza R$108.614,97 e de ar condicionado R$ 36.904,79 . Montante da Instalação R$ 145.519,76

item	Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço Iluminação				
1	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Subistituição de 1406 lâmpadas tipo bulbo e tubo	1406	R$ 11,85	R$ 16.66
2	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 111 Refletores	111	R$ 85,52	R$ 9.49
3	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 27 conjuntos suporte/refletor	27	R$ 103,85	R$ 2.80
4	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 97 luminárias Públicas	97	R$ 288,05	R$ 27.94
5	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 18 conjutos suporte 4 pétalas/4 luminárias públicas	18	R$ 1.364,31	R$ 24.55
5	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 54 conjutos suporte 2 pétalas/2 luminárias públicas	27	R$ 817,14	R$ 22.06
5	Execução dos serviços de Eficiência Energética de iluminação - Substituição de 27 conjutos suporte 1 pétalas/1 luminárias públicas	27	R$ 451,85	R$ 12.19
Serviço Condicionamento Ambiental				
6	Execução dos serviços de Eficiência Energética de Condicionamento Ambiental	10	R$ 2.980,06	R$ 29.80

Seguem, como anexos, minutas do Termo de Cooperação Técnica e do Contrato Turn-key para “De acordo” e preenchimento, respectivamente, da UNEB e da empresa DEODE. Nos devolver preenchido para que possamos pedir a chancela do jurídico. Caso haja, s**inalizar as modificações**. As assinaturas serão feitas de forma digital.

Peço informar nomes, CPF e e-mail dos representantes legais da UNEB que assinarão o Termo de Cooperação. Informar ainda se os mesmo possuem assinatura com certificado digital.

COELBA

Lucíola Herculano
Eficiência Energética

Av. Edgard Santos, 300. Narandiba, Salvador – BA
Telefone Fixo: **+ 55 (71) 3370 5773**
Email: lherculano@neoenergia.com

Uma empresa do Grupo Neoenergia.

Siga nossos perfis nas redes sociais:

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

De: João Paulo Werneck <joaopaulo.werneck@deodenergia.com>
Enviada em: sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 11:30
Para: Lara Lacerda <lara@deodenergia.com>; DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>; Luis Felipe Santos Chagas <luis.fschagas@gmail.com>; LUCIOLA SOARES HERCULANO MARINHO <lherculano@neoenergia.com>
Cc: Rodolfo Penha <rodolfo.penha@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; Letícia Nascimento <leticia.nascimento@deodenergia.com>
Assunto: RES: 2ª Avaliação - 2ª Etapa Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto UNEB

Bom dia, Lucíola!

Seguem os arquivos faltantes.

Qualquer dúvida estou à disposição.
Atenciosamente,



João Paulo Werneck
Analista de Orçamento
joaopaulo.werneck@deodenergia.com
32 3215-3013 (ramal 1038) www.deodenergia.com

DEODE
inovação & eficiência

Great Place To Work. Certificado

De: Lara Lacerda <lara@deodenergia.com>
Enviada em: quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 19:59
Para: DANIEL SARMENTO DE FREITAS <daniel.sarmento@neoenergia.com>; Luis Felipe Santos Chagas <luis.fschagas@gmail.com>; lherculano <lherculano@neoenergia.com>
Cc: Rodolfo Penha <rodolfo.penha@deodenergia.com>; João Paulo Werneck <joaopaulo.werneck@deodenergia.com>; Kauanny Garcia <kauanny.garcia@deodenergia.com>; Letícia Nascimento <leticia.nascimento@deodenergia.com>
Assunto: RES: 2ª Avaliação - 2ª Etapa Chamada Pública de Projetos da Coelba 002/2019 - Projeto UNEB

Boa noite.

Segue o link com a última revisão: UNEB - REV 4

Qualquer dúvida estou à disposição.
Desde já agradeço.
Atenciosamente,