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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade Preço MáximoUnidadeCódigo Marca

001 1SV00002837

Complementação de obras no Centro Cultural
Prof. Amélia Thomaz. situado á Rua Maestro
Joaquim Antônio Naegele - Centro- no Município
de Cantagalo - RJ.

87.459,0200
87.459,020

0

87.459,0200Total Geral:
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MEMORIAL DESCRITIVO 

   

EMPREENDIMENTO:        Centro Cultural 

 

                                                                                                                                                         

OBJETIVO DO MEMORIAL: 

 

                O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais, bem 

como normas para a execução das obras de complementação no centro cultural de Cantagalo -RJ. 

 

PROJETOS: 

 

                Serão fornecidos ao executor o projeto de arquitetura da unidade. A seguir, temos as 

especificações básicas de cada item do projeto. 

 

2.1 - SERVIÇOS PRELIMINÁRES E GERAIS 

 

                 2.1.1 – Demolição 

 

                 Deverá ser removido o piso cimentado existente nos cômodos: Hall de entrada, 

Bilheteria, Cafeteria, Sala de exposições e Sala de apoio. 

 

2.2 – CONSTRUÇÃO DE MUSO DE DIVISA 

 

2.2.1 – Forma de Pilares 

 

                 As formas deverão ser montadas respeitando o expresso no projeto estrutural, elas 

deverão ser de madeira de pinus de boa qualidade, sem empenas e livre de produtos químicos 

que possam reagir com o concreto. 

 

2.2.2 – Forma de Vigas 

 

                 As formas deverão ser montadas respeitando o expresso no projeto estrutural, elas 

deverão ser de madeira de pinus de boa qualidade, sem empenas e livre de produtos químicos 

que possam reagir com o concreto. 

 

 

2.2.3 – Armação utilizando aço 6.3mm 

 

                 As armaduras deverão respeitar o expresso no projeto estrutural e norma NBR-6118, 

elas deverão ser de boa qualidade e sem corrosão. 

 

2.2.4 – Armação utilizando aço 8mm 

 

                 As armaduras deverão respeitar o expresso no projeto estrutural e norma NBR-6118, 

elas deverão ser de boa qualidade e sem corrosão. 
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2.2.5 – Armação utilizando aço 10mm 

 

                 As armaduras deverão respeitar o expresso no projeto estrutural e norma NBR-6118, 

elas deverão ser de boa qualidade e sem corrosão. 

 

2.2.6 – Concreto FCK= 20MPa 

 

                 O Concreto deverá ser confeccionado na obra com betoneira e dosado racionalmente 

para garantir a resistência de projeto. Deverá seguir as boas práticas de engenharia e as normas 

brasileiras. 

 

2.2.7 – Lançamento com uso de baldes 

 

                 O Concreto deverá ser lançado nas formas com cuidado para não ocorrer “broca”. O 

concreto deve ser vibrado com o uso de equipamento específico. 

 

2.2.8 – Adesivo Estrutural 

 

                 Para os pilares projetados (P3, P7, P8 e P9), não foi deixado espera (arranque) no 

baldrame existente, foi adotado o adesivo estrutural epóxi para garantir a fixação da armadura 

nova dos pilares com a estrutura de concreto existente. Deverá ser seguido as orientações do 

fabricante, 

 

2.2.9 – Alvenaria 

 

                 A vedação do muro deverá ser em alvenaria de blocos de concreto que deverão ser 

assentados alinhados e prumados para garantir a qualidade do serviço. O prumo deverá ser 

conferido a cada fiada e o alinhamento deve ser garantido por linha de pedreiro. 

 

2.2.10 – Emboço / Massa Única 

 

                 Depois de finalizada o chapisco (2.2.10) deverá ser aplicado o emboço desempenado, 

o mesmo deverá ser executado com taliscas e deverá ter o acabamento liso. 

 

2.2.11 – Chapisco 

 

                 Depois de finalizada a alvenaria deverá ser aplicado o chapisco, de forma manual. 

Toda a área que receberá emboço deverá ser chapiscada. 

 

2.2.12 – Aplicação e lixamento de massa látex 

 

                 Para acabamento da superfície emboçada será utilizada massa látex de boa qualidade 

para ambientes externos. A massa deverá ser lixada para eliminar imperfeições até alcançar 

ponto de pintura. 

 

2.2.13 – Fundo Selador 

 

                 Deverá ser aplicado fundo selador sobre a superfície emassada para garantir a 
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qualidade do serviço de pintura. Deve-se observar o manual do fabricante para a execução deste 

serviço. 

 

2.2.14 – Pintura 

 

                 Após secagem completa da alvenaria, ela deverá ser limpa e pintadas com tinta 

acrílica de boa qualidade, em duas demãos aplicadas diretamente sobre as mesmas. 

 

2.3 – ITENS DE ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO 

 

2.3.1 – Piso em Granito 

 

                 Os pisos das escadas deverão ser revestidos com Granito Preto assentados com 

argamassa colante, enquanto os espelhos deverão receber pintura com tinta acrílica de boa 

qualidade. Deve-se criar riscos na borda dos pisos para evitar derrapagem. A medida de 

profundidade do piso em granito deve ser de 2cm maior que o piso em concreto para criar uma 

borda. 

 

2.3.2 – Pintura 

 

            Esta pintura compreende a parede externa que faz divisa com o confrontante dos 

fundos e os espelhos das escadas.  

     Para  as escadas deverá ser aplicada pintura, na cor das paredes existentes, sobre a cor 

atual (branco) e deve-se utilizar material de boa qualidade.  

     Para a parede dos fundos deve-se esperar a secagem do preparo para então aplicar a 

pintura com tinta acrílica. 

 

2.3.3 – Aplicação e lixamento de massa látex 

 

                 Para a parede dos fundos, o acabamento da superfície emboçada será utilizado massa 

látex de boa qualidade para ambientes externos. A massa deverá ser lixada para eliminar 

imperfeições até alcançar ponto de pintura. 

  

2.3.4 – Fundo Selador 

 

                 Para a parede dos fundos, deverá ser aplicado fundo selador sobre a superfície 

emassada para garantir a qualidade do serviço de pintura. Deve-se observar o manual do 

fabricante para a execução deste serviço. 

 

2.3.5 – Chapisco 

 

     A parede dos fundos do teatro, que se encontra em acabamento (no tijolo) deverá ser 

aplicado o chapisco, de forma manual.  

 

 

2.3.6 – Emboço / Massa Única 

 

                 Depois de finalizada o chapisco (2.3.5) deverá ser aplicado o emboço desempenado, o 
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mesmo deverá ser executado com taliscas e deverá ter o acabamento liso. 

 

 

2.3.7 – Andaime Fachadeiro 

 

                 Este serviço é de apoio aos serviços de acabamento da parede dos fundos do teatro 

pois a área que deve ser acabada está à mais de 5,50m de altura e se estende por toda a largura do 

prédio. Se faz necessário para que garanta a segurança dos trabalhadores destacados para os 

serviços. 

 

2.3.8 – Rodapé em Porcelanato 

 

                 Nos cômodos indicados em projeto deve-se assentar rodapé feitos em porcelanato 

igual ao piso (Mármore branco 84x84 – Carrara, Volakas, Marmo Egeu ou Calacata) 

 

2.3.9 – Revestimento em Porcelanato 

 

                 Nos cômodos indicados em projeto deve-se assentar piso em porcelanato mármore 

branco 84x84 – Carrara, Volakas, Marmo Egeu ou Calacata, sobre contrapiso autonivelante, com 

juntas de no máximo 2mm. 

 

2.3.10 – Revestimento Cerâmico tipo Grés 

 

                 Nos cômodos indicados em projeto deve-se assentar piso cerâmico tipo grés sobre 

argamassa. As placas deverão ser do tipo PEI IV ou superior. Esmaltado, acetinado e com borda 

bold. Tamanho mínimo 35 x 35cm. 

 

2.3.11 – Contrapiso autonivelante 

 

                 Nos cômodos indicados em projeto, o piso cimentado existente será demolido, logo 

deverá ser feito contrapiso autonivelante para regularizar e possibilitar a instalação do 

porcelanato. Para a perfeita execução dos serviços deverá ser utilizado um produto de boa 

qualidade e seguir todas as instruções do fabricante. 

 

2.3.12 – Demolição de Argamassa 

 

                 Nos cômodos indicados em projeto, o piso cimentado existente será demolido, este 

piso foi confeccionado com uma espécie de nata de cimento que está quebradiça. Deverá ser 

removida totalmente a fim de permitir que o revestimento seja colado de forma adequada. 

 

 

2.4 – ESQUADRIAS 

 

2.4.1 – Guarda Corpo 

 

                 Na escada do hall de entrada será instalado guarda corpo de alumínio branco com 

vidro fumê. A fixação deverá ser com chumbador mecânico e deverá atender ao expresso em 

norma NBR pertinente. 
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     Na escada do palco será instalado guarda corpo de alumínio preto com vidro fumê. A 

fixação deverá ser com chumbador mecânico e deverá atender ao expresso em norma NBR 

pertinente. 

2.4.2 – Porta de alumínio com lambri 

 

                 Os espaços reservados no banheiro do hall de entrada deverão ser providos de portas 

instaladas nas divisórias existentes. Eles devem ser compostas de fechadura (livre ou ocupado) e 

serão em alumínio cor natural. 

 

2.5 –APARELHOS HIDRÁULICOS 

 

2.5.1 – Torneira cromada 

 

                 Serão instaladas na bancada da cafeteria, 2 torneiras cromadas de alto padrão, tipo 

gourmet, com esguicho monocomando e 2 tipos de jato (concentrado e spray). A bica móvel 

deverá ter tubo flexível não inferior à 40cm. 

 

2.5.2 – Sifão cromado 

 

                 Serão instaladas na bancada da cafeteria, 2 sifões para as cubas existentes.  

 

2.5.3 – Válvula em metal cromado 

 

                 Serão instaladas na bancada da cafeteria, 2 válvulas para as cubas existentes.  

 

2.5.4 – Rabicho Flexível em INOX 

 

                 Serão instaladas na bancada da cafeteria, 2 rabichos para alimentação das torneiras.  

 

 

2.5.5 – Papeleira de parede 

 

                 Serão instaladas ao lado dos vasos sanitários papeleiras próprias para dispensar papel 

higiênico. Elas deverão ser fixadas com buchas e parafusos em altura condizentes com a sua 

finalidade. 

 

2.5.6 – Saboneteira de parede 

 

                 Será instalada, na pia do banheiro saboneteira metálica. Ela deverá ser fixadas com 

buchas e parafusos em altura condizentes com a sua finalidade. 

 

2.4.7 – Bebedouro 

 

                 No hall de entrada deverá ser instalados 2 bebedouros de pressão, elétricos, com 

capacidade de 80l/h modelo adulto/infantil. 
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2.6 –ITENS DE ILUMINAÇÃO 

 

2.6.1 – Luminárias tipo calha 

 

                 Serão instaladas na área da plateia, fixadas às estruturas do forro acústico, luminárias 

tipo calha comercial aletadas de alto desempenho, socket T8, com lâmpadas led. 

 

2.6.2 – Suporte para fixação das luminárias 

 

                 Para instalação das luminárias fixadas à estrutura de forro, será necessária a utilização 

de suporte fabricado em perfil drywall (f530) que será fixado aos perfis existentes com arrebites 

próprios.  

 

2.6.3 – Lustre Redondo 

 

                 Serão instaladas no hall de entrada, centralizado, fixado na estrutura do forro de gesso 

um lustre redondo de cristal translúcido com 15 lâmpadas de 0,60m de diâmetro e 2,00m de 

altura.  

 

2.6.4 – Trilho eletrificado 

 

                 Serão instaladas na área de exposição dois trilhos eletrificados de sobrepor, na cor 

branco, medindo 10m cada, montados em módulos de 1 metro.  Nele será acoplado 6 spots de 

LED 10w em cada trilho, totalizando 12 spots. 

 

 

2.6.5 – Luminária Plafon 

 

                 Deverá ser instalada, nos locais indicados em projeto, luminária LED 32w, quadrada, 

de embutir com bordas infinitas, na cor branca. 
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Nº OPERAÇÃO

0328809-05

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

F
Meta 2.

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE 

CANTAGALO
- 

F Nível 2 2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

F

Serviço 2.1.1.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 130,19 

Hall de Entrada_	45,03m²

Bilheteria_	2,48m²

Cafeteria_	13,73m²

Sala Exposições_	46,28m²

Sala de Apoio_	22,67m²

Total_	130,19m²

F Nível 2 2.2. CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA - 

F

Serviço 2.2.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
M2 11,83 

P1_	0,96 m²

P2_	0,96 m²

P3_	0,96 m²

P4_	1,26 m²

P5_	1,53 m²

P6_	1,734 m²

P7_	1,734 m²

P8_	1,734 m²

P9_	0,96 m²                            

###TOTAL_11,83m²

F
Serviço 2.2.2.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_12/2015
M2 17,34 

V1_	16,2 m²

V2_	1,14 m   ²###TOTAL_17,34m²

F

Serviço 2.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,36 

V1_	25,20 kg

V2_	1,68 kg

PILARES_	18,48 kg

 ###TOTAL_45,36m²

F

Serviço 2.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47,84 

V1_	44,32 kg

V2_	3,52 kg

 ###TOTAL_47,84m²

F

Serviço 2.2.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,18 PILARES_55,18kg

F

Serviço 2.2.6.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,97 

P1_	0,032 m³

P2_	0,032 m³

P3_	0,032 m³

P4_	0,042 m³

P5_	0,051 m³

P6_	0,0578 m³

P7_	0,0578 m³

P8_	0,0578 m³

P9_	0,032 m³

V1_	0,54 m³

V2_	0,038 m³ ###TOTAL_0,97m³

F
Serviço 2.2.7.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,97 ver item 2.2.4

F

Serviço 2.2.8.

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 

(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de 

cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de 

concretagem(frias), etc.

M2    0,50 
P3-P7-P8-P9 - 4 * 4 furos = 16 furos 

de 30 cm / 10mm ~ 0,5kg

F

Serviço 2.2.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO). AF_11/2014

M2 54,28 54,28m²(conf. Projeto)

F

Serviço 2.2.10.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM 

PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 85,20 

54,28m²(conf. Projeto) + 23,92m2 

(prédio lateral existente) + 7,00m² 

(pilares e vigas) ##total 85,20m²

F

Serviço 2.2.11.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 85,20 

54,28m²(conf. Projeto) + 23,92m2 

(prédio lateral existente) + 7,00m² 

(pilares e vigas) ##total 85,20m²

F

Serviço 2.2.12.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 85,20 

54,28m²(conf. Projeto) + 23,92m2 

(prédio lateral existente) + 7,00m² 

(pilares e vigas) ##total 85,20m²

F

Serviço 2.2.13.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 85,20 

54,28m²(conf. Projeto) + 23,92m2 

(prédio lateral existente) ##total 

78,20m²

F

Serviço 2.2.14.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 85,20 

54,28m²(conf. Projeto) + 23,92m2 

(prédio lateral existente) ##total 

78,20m²

F Nível 2 2.3. ITENS DE ACABAMENTO INTERNOS E EXTERNOS - 

F

Serviço 2.3.1. PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M2 9,55 

ÁREA DA ESCADA DO HALL = 

3,55m² + ÁREA DA ESCADA DO 

PALCO = 6,00m² ### total = 9,55m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE CANTAGALO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS FINAIS NO CENTRO CULTURAL 738324-2010

MENU

←
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Nº OPERAÇÃO

0328809-05

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE CANTAGALO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

OBRAS FINAIS NO CENTRO CULTURAL 738324-2010

MENU

←

F

Serviço 2.3.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 113,08 

parte traseira do teatro divisa com 

vizinho de trás = 108,13m² + 

Espelhos escadas(escada do hall = 

15,0un. X 0,75m(comp.) x 

0,17m(alt.) + (escad. palco = 

17,0un. X 1,05m(comp.) x 

0,17m(alt.)) = 4,95m² ##TOTAL 

113,08m2

F
Serviço 2.3.3.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 108,13 

parte traseira do teatro divisa com 

vizinho de trás = 108,13m² 

F
Serviço 2.3.4.

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 108,13 

parte traseira do teatro divisa com 

vizinho de trás = 108,13m² 

F

Serviço 2.3.5.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 108,13 
parte traseira do teatro divisa com 

vizinho de trás = 108,13m² 

F

Serviço 2.3.6.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 108,13 
parte traseira do teatro divisa com 

vizinho de trás = 108,13m² 

F

Serviço 2.3.7.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 172,93 

 108,13m² (para emboço) + 

64,80m² ( para instalação das 

luminárias) = 172,93m²

F

Serviço 2.3.8.

RODAPÉ EM PORCELANATO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

BRILHANTE COM BORDAS RETAS DIMENSÕES 84X84CM. CARRARA. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 

M 101,86 101,86m(conf. Projeto)

F

Serviço 2.3.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 84X84 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014

M2 116,60 116,60m²(conf. projeto)

F

Serviço 2.3.10.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 

CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 26,75 

Piso = 21,91m²(projeto) + rodapé = 

32,27m(cmp.)(projeto) x 0,15m(alt.) 

= 4,84m² = total = 26,75m²

F
Serviço 2.3.11.

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
M2 116,60 116,60m²(conf. projeto)

F
Serviço 2.3.12.

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 116,60 116,60m²(conf. projeto)

F Nível 2 2.4. ESQUADRIAS - 

F

Serviço 2.4.1.
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
M 10,36 10,36m(conf. Projeto)

F

Serviço 2.4.2.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,54 

1,80m(alt.) x 0,60m(larg. X 

4,00(unid.) = 4,32m²(banheiros  do 

hall) # 0,68m(iarg. X 1,80m(alt.)(box 

camarim) = 1,22m² # total = 5,54m²

F Nível 2 2.5. APARELHOS HIDRÁULICOS - 

F

Serviço 2.5.1.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

Para pia da cafeteria - 2,00 

unidades

F
Serviço 2.5.2.

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

Para pia da cafeteria - 2,00 

unidades

F
Serviço 2.5.3.

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

Para pia da cafeteria - 2,00 

unidades

F
Serviço 2.5.4.

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

Para pia da cafeteria - 2,00 

unidades

F
Serviço 2.5.5.

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 

Para vasos dos banheiros - 3,00 

unidades

F
Serviço 2.5.6.

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00 para pia de banheiro - 1,00 unidade

F
Serviço 2.5.7.

Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, 

adulto/crianca, capacidade 80l/h. Fornecimento. 
UN. 2,00 2 UNIDADES

F Nível 2 2.6. ITENS DE ILUMINAÇÃO - 

F

Serviço 2.6.1.

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA 

RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30,00 CONTABILIZADO EM PROJETO

F
Serviço 2.6.2.

SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS TIPO CALHA FIXADAS À 

ESTRUTURA DO FORRO EXISTENTE
UNIDADE 30,00 IDEM AS LUMINÁRIAS

F

Serviço 2.6.3.
Lustre Redondo Cromado Caracol Cristal Translúcido 15 Lâmpadas Ø60x2m 

DNA Gu10 Esp-015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UNIDADE 1,00 CONTABILIZADO EM PROJETO

F
Serviço 2.6.4.

Trilho Eletrificado Sobrepor 1000x20x35mm em linha reta, com spot led 10w 

4000k
m 20,00 2 TRILHOS DE 10M

F Serviço 2.6.5. Luminária Plafon LED 32W Embutir Quadrada Branco Neutro Borda Infinita UNIDADE 4,00 CONTABILIZADO EM PROJETO
F LOTE

CANTAGALO RJ

Local Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

segunda-feira, 23 de novembro de 2020 CREA/CAU: 851042326/D

Data ART/RRT: 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

738324-2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-20 (N DES.) COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE 22,79% 16,24% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

87.459,02 

2. SINAPI
COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE 

CANTAGALO
- - BDI 1 - 87.459,02 RA

2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 541,59 RA

2.1.1. SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 130,19                    3,39 BDI 1 4,16 541,59 CP

2.2. SINAPI CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA - - BDI 1 - 17.267,80 RA

2.2.1. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
M2 11,83                  82,72 BDI 1 101,57 1.201,57 RA

2.2.2. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_12/2015
M2 17,34                  65,33 BDI 1 80,22 1.391,01 RA

2.2.3. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,36                  13,80 BDI 1 16,95 768,85 RA

2.2.4. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47,84                  12,04 BDI 1 14,78 707,08 RA

2.2.5. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,18                  10,29 BDI 1 12,64 697,48 RA

2.2.6. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,97                307,26 BDI 1 377,28 365,96 RA

2.2.7. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,97                228,75 BDI 1 280,88 272,45 RA

2.2.8. ORSE 8215

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 

(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de 

cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de 

concretagem(frias), etc.

M2    0,50                  60,39 BDI 1 74,15 37,08 RA

2.2.9. SINAPI 89044

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO). AF_11/2014

M2 54,28                  55,35 BDI 1 67,96 3.688,87 RA

2.2.10. SINAPI 89048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, 

EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 85,20                  32,99 BDI 1 40,51 3.451,45 RA

2.2.11. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 85,20                    7,01 BDI 1 8,61 733,57 RA

2.2.12. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 85,20                  15,40 BDI 1 18,91 1.611,13 RA

2.2.13. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 85,20                    3,21 BDI 1 3,94 335,69 RA

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE CANTAGALO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0328809-05 OBRAS FINAIS NO CENTRO CULTURAL

RIO DE JANEIRO CANTAGALO RJ

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

738324-2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-20 (N DES.) COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE 22,79% 16,24% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

87.459,02 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE CANTAGALO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0328809-05 OBRAS FINAIS NO CENTRO CULTURAL

RIO DE JANEIRO CANTAGALO RJ

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

2.2.14. SINAPI 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 85,20                  19,17 BDI 1 23,54 2.005,61 RA

2.3. SINAPI ITENS DE ACABAMENTO INTERNOS E EXTERNOS - - BDI 1 - 39.033,70 RA

2.3.1. SINAPI 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M2 9,55                336,74 BDI 1 413,48 3.948,73 RA

2.3.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 113,08                  14,21 BDI 1 17,45 1.973,25 RA

2.3.3. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 108,13                  15,40 BDI 1 18,91 2.044,74 RA

2.3.4. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 108,13                    3,21 BDI 1 3,94 426,03 RA

2.3.5. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 108,13                    7,01 BDI 1 8,61 931,00 RA

2.3.6. SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 108,13                  37,52 BDI 1 46,07 4.981,55 RA

2.3.7. SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 172,93                    5,83 BDI 1 7,16 1.238,18 RA

2.3.8. SINAPI
COMP. 1

RODAPÉ EM PORCELANATO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

BRILHANTE COM BORDAS RETAS DIMENSÕES 84X84CM. CARRARA. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 

M 101,86                  17,57 BDI 1 21,57 2.197,12 RA

2.3.9. SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 84X84 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014

M2 116,60                110,01 BDI 1 135,08 15.750,33 RA

2.3.10. SINAPI 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 

CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 26,75                  40,99 BDI 1 50,33 1.346,33 RA

2.3.11. SINAPI 88478
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
M2 116,60                  25,92 BDI 1 31,83 3.711,38 RA

2.3.12. SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 116,60                    3,39 BDI 1 4,16 485,06 RA

2.4. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 13.681,36 RA

2.4.1. SINAPI 99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
M 10,36                694,63 BDI 1 852,94 8.836,46 RA

2.4.2. SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 5,54                712,22 BDI 1 874,53 4.844,90 RA

2.5. SINAPI APARELHOS HIDRÁULICOS - - BDI 1 - 2.892,71 RA

2.5.1. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  93,46 BDI 1 114,76 229,52 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

738324-2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-20 (N DES.) COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE 22,79% 16,24% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

87.459,02 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE CANTAGALO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0328809-05 OBRAS FINAIS NO CENTRO CULTURAL

RIO DE JANEIRO CANTAGALO RJ

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

2.5.2. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                145,05 BDI 1 178,11 356,22 RA

2.5.3. SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  52,44 BDI 1 64,39 128,78 RA

2.5.4. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  39,37 BDI 1 48,34 96,68 RA

2.5.5. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00                  47,82 BDI 1 58,72 176,16 RA

2.5.6. SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                  46,90 BDI 1 57,59 57,59 RA

2.5.7. SCO-RJ AP 10.10.0050 (/)
Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, 

adulto/crianca, capacidade 80l/h. Fornecimento. 
UN. 2,00                752,41 BDI 1 923,88 1.847,76 RA

2.6. SINAPI ITENS DE ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 14.041,86 RA

2.6.1. SINAPI 100906

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA 

RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30,00                187,78 BDI 1 230,58 6.917,40 RA

2.6.2. PRÓPRIA 001
SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS TIPO CALHA FIXADAS À 

ESTRUTURA DO FORRO EXISTENTE
UNIDADE 30,00                  17,07 BDI 1 20,96 628,80 RA

2.6.3. PRÓPRIA 002
Lustre Redondo Cromado Caracol Cristal Translúcido 15 Lâmpadas Ø60x2m 

DNA Gu10 Esp-015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UNIDADE 1,00             3.215,33 BDI 1 3.948,10 3.948,10 RA

2.6.4. PRÓPRIA 003
Trilho Eletrificado Sobrepor 1000x20x35mm em linha reta, com spot led 10w 

4000k
m 20,00                  89,58 BDI 1 110,00 2.200,00 RA

2.6.5. PRÓPRIA 004 Luminária Plafon LED 32W Embutir Quadrada Branco Neutro Borda Infinita UNIDADE 4,00                  70,76 BDI 1 86,89 347,56 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: 851042326/D
Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 23 de novembro de 2020

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANTAGALO RJ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI COMP. 1

RODAPÉ EM PORCELANATO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO BRILHANTE COM BORDAS 

RETAS DIMENSÕES 84X84CM. CARRARA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M 0,00 17,57

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 0,00 29,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 0,00 22,26

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    0,603 0,00 0,51

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,084 0,00 2,99

SINAPI-I 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2    0,188 0,00 73,48

ORSE 8215

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 

1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-

moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. M2    0,00 60,39

SINAPI-I 156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG    1 0,00 37,80

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 0,00 28,24

PRÓPRIA 001

SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS TIPO CALHA FIXADAS À ESTRUTURA DO FORRO 

EXISTENTE UNIDADE 0,00 17,07

SINAPI-I 39427

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 

*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M M     0,8 0,00 3,34

SINAPI-I 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM UN    4 0,00 0,07

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 28,24

PRÓPRIA 002

Lustre Redondo Cromado Caracol Cristal Translúcido 15 Lâmpadas Ø60x2m DNA Gu10 Esp-015 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UNIDADE 3.167,01 3.215,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 0,00 22,07

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 28,50

COTAÇÃO COT-1 Lustre Redondo Cromado Caracol Cristal Translúcido 15 Lâmpadas Ø60x2m DNA Gu10 Esp-015 u n 1 3.167,01 3.167,01

SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,5 0,00 4,34

PRÓPRIA 003 Trilho Eletrificado Sobrepor 1000x20x35mm em linha reta, com spot led 10w 4000k m 73,77 89,58

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 22,07

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00 28,50

COTAÇÃO COT-2 Trilho Eletrificado Sobrepor 1000x20x35mm UNIDADE 1 28,29 28,29

COTAÇÃO COT-3 Conector emenda reta para trilho eletrificado branco UNIDADE 0,9 13,85 13,85

COTAÇÃO COT-4 Spot Para Trilho LED 10W 4000K IP20 Bivolt Ø68x102x140mm UNIDADE 0,6 55,04 55,04

PRÓPRIA 004 Luminária Plafon LED 32W Embutir Quadrada Branco Neutro Borda Infinita UNIDADE 0,00 70,76

SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN    1 0,00 52,74

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 22,07

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00 28,50

Data

COMPOSIÇÕES

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 20.780.908/0001-72

E002 23.246.276/0001-50 

E003 35.048.712/0001-65

E004 10.434.457/0001-68

E005 24.205.016/0001-07

E006 18.923.774/0001-50

E007

E008

E009

E010

E011

E012

E013

E014

E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-1

Lustre Redondo Cromado Caracol Cristal Translúcido 15 

Lâmpadas Ø60x2m DNA Gu10 Esp-015 u n

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-2 Trilho Eletrificado Sobrepor 1000x20x35mm UNIDADE

EMPRESA

E004

E005

E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-3 Conector emenda reta para trilho eletrificado branco UNIDADE

EMPRESA

E005

E004

E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-4 Spot Para Trilho LED 10W 4000K IP20 Bivolt Ø68x102x140mm UNIDADE

EMPRESA

E004

E005

E006

OBSERVAÇÕES:

Data

COTAÇÕES

LUSTRES GENESIS (11) 2783-7612 https://www.lustresgenesis.com.br

LUMINA DOMUS (11) 2576-4670 https://www.luminadomus.com.br/

NOME FONE CONTATO

PLAYDECOR (11) 4376-1751 https://www.playlight.com.br

https://www.blight.com.br

Starlumen https://www.starlumen.com.br/

Resp. Pesquisa de Mercado:

AVP ILUMINACAO LTDA (45) 3035-4800

LED Max (11) 4784-4479 https://www.ledmax.com.br/

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.167,01

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PLAYDECOR   3.249,00 12/11/2020

LUSTRES GENESIS   2.579,80 12/11/2020

LUMINA DOMUS   3.167,01 12/11/2020

 28,29

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

AVP ILUMINACAO LTDA   35,95 18/11/2020

Starlumen   24,90 18/11/2020

LED Max   28,29 18/11/2020

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 13,85

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Starlumen   17,08 

AVP ILUMINACAO LTDA   13,85 

LED Max   13,80 

 55,04

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

AVP ILUMINACAO LTDA   65,68 

Starlumen   54,48 

LED Max   55,04 
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Quadro de Composição do BDI

AC 2,50%

SG 1,50%

R 1,50%

DF 2,50%

L 6,00%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,79%

BDI DES 22,79%

Observações:

Data

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: 851042326/D

ART/RRT: 0

0328809-05 738324-2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

OBRAS FINAIS NO CENTRO CULTURAL / COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE CANTAGALO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

CANTAGALO RJ segunda-feira, 23 de novembro de 2020

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

0328809-05 738324-2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

OBRAS FINAIS NO CENTRO CULTURAL / COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE CANTAGALO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 1,00%

SG 1,20%

R 1,10%

DF 1,00%

L 4,00%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 16,24%

BDI DES 16,24%

Observações:

Data

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: 851042326/D

ART/RRT: 0

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

CANTAGALO RJ segunda-feira, 23 de novembro de 2020

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

738324-2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

2. COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE CANTAGALO 87.459,02 % Período: 37,91% 62,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  541,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.2. CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA  17.267,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. ITENS DE ACABAMENTO INTERNOS E EXTERNOS 39.033,70 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

2.4. ESQUADRIAS  13.681,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. APARELHOS HIDRÁULICOS  2.892,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.6. ITENS DE ILUMINAÇÃO  14.041,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 37,91% 62,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 32.881,28 54.036,15 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 270,80 270,79 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.152,08 54.306,94 - - - - - - - - - - 

%: 37,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 32.881,28 86.917,43 86.917,43 86.917,43 86.917,43 86.917,43 86.917,43 86.917,43 86.917,43 86.917,43 86.917,43 86.917,43 

Acumulado: Contrapartida: 270,80 541,59 541,59 541,59 541,59 541,59 541,59 541,59 541,59 541,59 541,59 541,59 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.152,08 87.459,02 87.459,02 87.459,02 87.459,02 87.459,02 87.459,02 87.459,02 87.459,02 87.459,02 87.459,02 87.459,02 

Local Responsável Técnico

Nome: CÍCERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: 851042326/D

Data ART/RRT: 

0328809-05

Total:    R$ 87.459,02

Item Descrição

segunda-feira, 23 de novembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL DE CANTAGALO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALOOBRAS FINAIS NO CENTRO CULTURAL

CANTAGALO RJ
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