

SEÇÃO TRANSVERSAL 1



SEÇÃO TRANSVERSAL 2



ESTACA	ÁREAS		VOLUMES			COMPENSAÇÕES		LINHA
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO	A. CORRIGIDO	TRANSVERSAL	LONGITUDINAL	BRUCKNER
0	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³
0+10,87	18,61 m²	0,00 m²	101,15 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³
0+26,21	18,39 m²	0,00 m²	283,79 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³
0+43,84	19,20 m²	0,00 m²	331,36 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³
0+50,61	0,00 m²	0,00 m²	64,99 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³
					VOLUME TOTAL DE CORTE	781,28 m³		
					VOLUME TOTAL DE ATERRO	0,00 m³		
					VOLUME DE EMPRESTIMO	0,00 m³		

SEÇÃO TRANSVERSAL 3



CARIMBOS:

Cicero Costa Cabral
Engenheiro Civil
CREA-RJ 851042326/D
Matrícula nº 207.261-0

APROVADO
Em:___/___/___.

Engº William de Souza Meirelles Nicolau
Diretor da Divisão de Urbanismo
Matrícula: 4.387/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SITUAÇÃO

ENDEREÇO: Zona Rural do Distrito da Floresta - Cantagalo - RJ

PONTE DO QUILOMBO

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Desvio Provisório do Curso
Seções.

CONTEUDO:
Plantas Baixas
Seções
Cálculos Diversos

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO: 100%

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO: ARQUIVO

FOLHA: 3/3

DATA: abril / 2021

DESENHO: DESENHO

Acadêmico TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS NOS TERMOS DA LEI 9610/98.