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PROJETO BÁSICO 

 

OBRA RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DAS 

RUAS FINAIS DO BNH NO 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ 

1 - OBJETO:  

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 

pavimentação asfáltico em PMF das ruas finais do BNH no 1º distrito de 

Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital 

de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme condições e 

normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.  

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 

Todas as outras ruas do bairro já estão pavimentadas ou em processo final de 

pavimentação, esta pavimentação visa completar estes serviços em todo 

bairro, atendendo antigos anseios dos moradores do local. 

3.1. Para todos os fins legais o Valor Máximo permitido para esta contratação, 

conforme autorizado é de R$ 932.020,63(novecentos e trinta e dois mil, vinte 

Reais e sessenta e três centavos). 

3.2. O valor foi obtido por tabela de preços = SCO-RJ -05/2022 e SINAPI 

05/2022 e EMOP – 04/2022.  

4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 4.1. A empresa contratada deverá ser uma empresa de serviços de 

engenharia com capacitação em execução de obras de execução de OBRAS 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM UM VOLUME DE MASSA 

ASFÁLTICA APLICADA IGUAL OU SUPERIOR A 150M³. 

4.2. A contratada deverá possuir RF (Registro de Firma) no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão 

regulador.  

 

4.3. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança 

do serviço prestado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim 

como pela adequação dele às exigências do instrumento convocatório.  
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4.4. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem 

quaisquer ônus.  

4.5. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável 

pela execução de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio 

de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, 

bem como a substituição de empregado da contratada, que no conceito da 

fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou 

dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente.  

4.6. A contratada é responsável pelos danos causados à contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo (Art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93) 

4.7 O objeto desta obra será executado pelo regime de empreitada por 

preços unitário; 

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 

da legislação vigente.  

5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 

8666/1993 e leis posteriores.  

5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, 

baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços 

técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código 

de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do 

CREA ou CAU;  

5.4. A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio 

de Janeiro a ART ou a RRT de execução; 

 5.5. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela 

execução dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no 

procedimento licitatório, ocasião em que serão fixadas as precauções 

específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  

5.6. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as 

irregularidades porventura indicadas;  

5.7. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção 

individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  
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5.8. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal;  

5.9. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, 

devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma 

satisfatória ao desempenho das atividades da mesma;  

5.10. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos 

que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  

5.11. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações 

de perigo, instalações e prevenção de acidentes;  

5.12. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  

5.13. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, 

de todo tipo de acidente relacionado a cada intervenção; 

5.14. Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos 

na prestação de serviços, com apresentação de cópia autenticada da CTPS 

devidamente anotada. 

 

5.15. Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e 

identificados através de crachá. 

5.16. Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto 

a Recita Federal. 

6 – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:  

6.1 – Execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis;  
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7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro;  

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços 

da Contratada.  

8 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  

O prazo para a execução deverá ser de até 120(cento e vinte) dias. 

9 - FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o 

cronograma físico financeiro apresentado pelo contratante. 

10 - GESTÃO DO OBJETO 

A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

11 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS  

11.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da 

fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas 

as instalações contratadas;  

11.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada 

executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e 

determinar;  

11.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus 

para a Prefeitura Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos 

danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou 

serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;  

11.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do 

termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, 

da contratada;  

11.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até 

a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento;  



5 

 

11.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois 

membros designados pelo Prefeito Municipal;  

11.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será 

fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.  

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Programa de Trabalho: 10035.1545135021.005 –OBRAS E INSTALAÇÕES 

Ficha/Fonte: 339/02 - ROYALTIES 

 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
13.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
comparecer para assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias 
após notificado não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
termo contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou  
cometer fraude fiscal, descumprir prazo de execução da obra, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 
Fornecedores da PMC, e no caso de suspensão de licitar, o proponente deverá 
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
13.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos 
eventos contratados ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação. 
 
13.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o 
Município de Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique 
as sanções previstas no subitem 9.5, sem prejuízo do ajuizamento das ações 
cabíveis. 
 
13.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de 
Cantagalo, poderá, garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a 
gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções:  
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
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b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o 
prazo de execução de cada etapa dos serviços, na forma estipulada no 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO - anexo 
"c" do Projeto Básico deste edital, sobre o valor do saldo não atendido, 
respeitados os limites da lei civil;; 

 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar 

com a Município de Cantagalo, por um período não superior a 02 (dois) 
anos; e 

 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria Autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na alínea 
anterior. 

 
 
13.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5, poderão  
ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" 
do mesmo subitem. 
 
13.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 13.5 somente 
poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 
justificativas sós serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da 
Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na 
forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contestação. 
 
13.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 13.5, é de competência 
exclusiva do Município de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 9 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
13.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 13.5, poderão 
também ser aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do 
contrato: 
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a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
13.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre 
as advertências e multas aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de 
prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação. 
 
13.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer 
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por 
culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 
 
13.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser 
atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato. 
 
 
13.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente 
da Contratada ou cobrada judicialmente. 
 
13.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
 
13.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
 

  13.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, 
no que couber. 

 

 

12 - ANEXOS -  

a. Planilha Orçamentária;  

b. Memória de Cálculo 

      c. Cronograma Físico-Financeiro; 
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      d. Cronograma de prazo de início e conclusão de etapas da obra; 

      e.  B. D. I.  

      f.  Projetos. 

 

                                    Cantagalo,23 de junho de 2022.  

 

CÍCERO COSTA CABRAL 

ENGENHEIRO CIVIL 



UNITÁRIO
 UNITÁRIO C/ 

B.D.I. 25,74% 
TOTAL

1.1 AD 20.25.0310 (/)

Placa de identificacao de obra publica, confeccionado 

em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em 

vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte 

estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 

7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e 

colocacao.

M2 3,00            496,72R$          624,58R$         1.873,74R$                   

1.2 AD 20.05.0100 (A)

Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa 

de madeira resinada com 10mm de espessura, 

pintadas internamente e externamente com PVA - 

latex, piso em concreto simples revestido com 

cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de 

telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 

3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias 

e ferragens, torre de madeira serrada com caixa 

d'agua em polietileno, capacidade de 500l, com 

utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de 

luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, 

telhas), exclusive as ligacoes provisorias e sanitarios

M2 9,00            449,55R$          565,26R$         5.087,34R$                   

1.3 AD 20.20.0050 (/)
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia 

eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, 

exclusive o fornecimento do medidor.

UNID. 1,00            1.657,91R$       2.084,66R$      2.084,66R$                   

1.4
AD 20.20.0100 (/)

Instalação e ligação provisoria de obra  de agua e esgoto a 

rede publica.
UNID. 1,00            1.671,71R$       2.102,01R$      2.102,01R$                   

 R$                11.147,75 

2.1 AD 15.10.0050 (/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em 

carretas, exclusive o custo horario do equipamento, 

durante a operacao.

T 27,00          44,92R$            56,48R$           1.524,96R$                   

2.2 AD 15.10.0300 (/)

Transporte de equipamentos pesados em carretas, 

exclusive a carga e descarga e o custo horario dos 

equipamentos transportados.

T.KM 810,00        2,44R$              3,07R$             2.486,70R$                   

 R$                  4.011,66 

3.1  101114 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 129,66        4,45R$              5,60R$             726,10R$                      

3.2  100576 - SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.296,63     2,74R$              3,45R$             4.473,37R$                   

3.3 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T 252,84        1,71R$              2,15R$             543,61R$                      

3.4  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 5.562,48     1,16R$              1,46R$             8.121,22R$                   

 R$                13.864,30 

4.1 MT 10.05.0050 (/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3 378,00        8,88R$              11,17R$           4.222,26R$                   

4.2 MT 05.05.0050(/)

Escavacao manual de vala em material de 1a 

categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, 

exclusive escoramento e esgotamento.

M3 24,75          32,73R$            41,15R$           1.018,46R$                   

TOTAL DO ITEM =

4.0 - DRENAGEM PLUVIAL

IO = SCO-RJ - 05/2022 /  SINAPI 05/2022 / EMOP 04/2022

ITEM

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

QUANT

3.0 - REGULARIZAÇÃO DE SUB BASE

TOTAL DO ITEM =

Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF das ruas finais do BNH no 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 -  MOBILIZAÇÃO

TOTAL DO ITEM =

CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UNDESCRIÇÃO
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IO = SCO-RJ - 05/2022 /  SINAPI 05/2022 / EMOP 04/2022

ITEM

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

QUANT

Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF das ruas finais do BNH no 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UNDESCRIÇÃO

4.3  93368 - SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 241,65        19,08R$            23,99R$           5.797,18R$                   

4.4 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T 471,22        1,71R$              2,15R$             1.013,12R$                   

4.5  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 10.366,79   1,16R$              1,46R$             15.135,51R$                 

4.6 92212 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 210,00        266,24R$          334,77R$         70.301,70R$                 

4.7 95565 - SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 25,00          129,02R$          162,23R$         4.055,75R$                   

4.8
06.012.0016-5 - 

EMOP

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 

1,10X1,10X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS 

DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE 

ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA 

FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE TODO S OS MATERIAIS

UNID. 11,00          2.788,22R$       3.505,91R$      38.565,01R$                 

4.9 DR 35.05.0250(/)

Tampao de ferro fundido completo, articulado, 

pesado, de 0,60m de diametro, tipo avenida, 

assentado com argamassa de cimento e areia no 

traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

UNID. 11,00          548,81R$          690,07R$         7.590,77R$                   

4.10 DR 30.15.0100 (A)

Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado 

(15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto 

simples para camadas preparatorias (180Kg de 

cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de 

(0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em 

volume, sendo as paredes revestidas internamente 

com a mesma argamassa, com base de concreto 

simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 

135Kg, exclusive escavacao e reaterro.

UNID. 18,00          880,66R$          1.107,34R$      19.932,12R$                 

 R$              167.631,88 

5.1 MT 10.05.0050 (/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3 243,00        8,88R$              11,17R$           2.714,31R$                   

5.2 MT 05.05.0050(/)

Escavacao manual de vala em material de 1a 

categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, 

exclusive escoramento e esgotamento.

M3 132,00        32,73R$            41,15R$           5.431,80R$                   

5.3  93368 - SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 300,00        19,08R$            23,99R$           7.197,00R$                   

TOTAL DO ITEM =

5.0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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IO = SCO-RJ - 05/2022 /  SINAPI 05/2022 / EMOP 04/2022

ITEM

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

QUANT

Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF das ruas finais do BNH no 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UNDESCRIÇÃO
5.4 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T 146,25        1,71R$              2,15R$             314,44R$                      

5.5  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 3.217,50     1,16R$              1,46R$             4.697,55R$                   

5.6  90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 

PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M3 270,00        49,01R$            61,63R$           16.640,10R$                 

5.7
 06.272.0021-0 - 

EMOP 

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), 

DE 45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI 

MENTO

UNID 22,00          44,26R$            55,65R$           1.224,30R$                   

5.8  06.272.0029-0 

JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), 

DE 45°, BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, 

INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO
UNID 22,00          32,84R$            41,29R$           908,38R$                      

5.9 DR 20.15.0050(A)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em 

aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, 

profundidade util de 0,80m, conforme as 

especificacoes da CEDAE; exclusive tampao de ferro 

fundido.

UNID 13,00          359,19R$          451,65R$         5.871,45R$                   

5.10  DR 35.05.0200(/) 

Tampao de ferro fundido completo, tipo medio, com 

125Kg, para poco de visita de esgoto sanitario, 

assentado com argamassa de cimento e areia no 

traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

UNID 13,00          448,26R$          563,64R$         7.327,32R$                   

 R$                52.326,65 

6.1  94273 - SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 507,00        61,06R$            76,78R$           38.927,46R$                 

6.2 BP 05.05.0050 (/)
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida apos a compactacao.
M3 194,50        99,88R$            125,59R$         24.427,26R$                 

6.3  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 13.303,80   1,16R$              1,46R$             19.423,55R$                 

6.4 BP 05.05.0400 (A)
Imprimação de base de pavimentação conforme caderno de 

encargos - PCRJ.
M2 1.296,63     11,93R$            15,00R$           19.449,45R$                 

6.5 BP 10.05.0150 (/)

Concreto asfaltico pre-misturado a frio, conforme 

Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as 

operacoes de execucao, o fornecimento e o transporte 

dos materiais empregados, e aplica-se ao volume 

executado, medido apos a compressao.

M3 64,83          1.175,43R$       1.477,99R$      95.818,09R$                 

6.6  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 1.588,34     1,16R$              1,46R$             2.318,98R$                   

6.7 BP 05.05.0200 (A)
Capa selante compreendendo aplicacao de asfalto na 

proporcao de 1,1 a 1,4l/m2, distribuicao de agregado 

(5 a 15Kg/m2) e compactacao com rolo leve.

M2 1.296,63     7,71R$              9,69R$             12.564,34R$                 

6.8 94992 - SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 596,43        95,05R$            119,52R$         71.285,31R$                 

 R$              284.214,44 

TOTAL DO ITEM =

TOTAL DO ITEM =

7.0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

6.0 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS RESTANTES
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IO = SCO-RJ - 05/2022 /  SINAPI 05/2022 / EMOP 04/2022

ITEM

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

QUANT

Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF das ruas finais do BNH no 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

UNDESCRIÇÃO7.1 98524 - SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA E VARRIÇÃO.AF_05/2018 M2 3.432,00     3,61R$              4,54R$             15.581,28R$                 

7.2 BP 05.05.0400 (A) Imprimação de base de pavimentação conforme caderno de 

encargos - PCRJ.
M2 3.432,00     11,93R$            15,00R$           51.480,00R$                 

7.3 BP 10.05.0150 (/)

Concreto asfaltico pre-misturado a frio, conforme 

Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as 

operacoes de execucao, o fornecimento e o transporte 

dos materiais empregados, e aplica-se ao volume 

executado, medido apos a compressao.

M3 171,60        1.175,43R$       1.477,99R$      253.623,08R$               

7.4  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 4.204,20     1,16R$              1,46R$             6.138,13R$                   

7.5 BP 05.05.0200 (A)
Capa selante compreendendo aplicacao de asfalto na 

proporcao de 1,1 a 1,4l/m2, distribuicao de agregado 

(5 a 15Kg/m2) e compactacao com rolo leve.

M2 3.432,00     7,71R$              9,69R$             33.256,08R$                 

7.6
BP 05.05.0050 (/)

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida apos a compactacao.
M3 6,00            99,88R$            125,59R$         753,54R$                      

7.7  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM 342,00        1,16R$              1,46R$             499,32R$                      

7.8
19.004.0021-2 - 

EMOP

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 

10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA (PRODUTIVO)
H 44,00          203,37R$          255,72R$         11.251,68R$                 

7.9
19.004.0021-3 - 

EMOP

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 

10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA (IMPRODUTIVO)
H 44,00          78,81R$            99,10R$           4.360,40R$                   

7.10
 18.005.0016-2 - 

EMOP 

TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 

61CV,INCLUSIVE OPERADOR (PRODUTIVO)
H 44,00          104,23R$          131,06R$         5.766,64R$                   

7.11
 18.005.0016-3 - 

EMOP 

TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 

61CV,INCLUSIVE OPERADOR (IMPRODUTIVO)
H 44,00          42,40R$            53,31R$           2.345,64R$                   

7.12
19.011.0004-2 - 

EMOP

COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E 

REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE 

102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 400PCM,MOTOR 

DIESEL,EXCLUS IVE OPERADOR (PRODUTIVO)

H 44,00          181,72R$          228,49R$         10.053,56R$                 

7.13
19.011.0004-3 - 

EMOP

COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E 

REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE 

102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 400PCM,MOTOR 

DIESEL,EXCLUS IVE OPERADOR (IMPRODUTIVO)

H 44,00          38,47R$            48,37R$           2.128,28R$                   

 R$              397.237,63 

8.1  13521 - SINAPI-I 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE 

RUA, *45 CM X 20* CM
UNID. 3,00            103,95R$          130,71R$         392,13R$                      

8.2  10848 - SINAPI-I 
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

UNID. 1,00            949,73R$          1.194,19R$      1.194,19R$                   

                               -   

 R$                  1.586,32 

 R$              932.020,63 TOTAL GERAL = 

TOTAL DO ITEM =

8.0 - SINALIZAÇÃO

TOTAL DO ITEM =
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1.1 AD 20.25.0310 (/)

Placa de identificacao de obra publica, confeccionado 

em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em 

vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte 

estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 

7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e 

colocacao.

M2

1.2 AD 20.05.0100 (A)

Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa 

de madeira resinada com 10mm de espessura, 

pintadas internamente e externamente com PVA - 

latex, piso em concreto simples revestido com 

cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de 

telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 

3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias e 

ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua 

em polietileno, capacidade de 500l, com utilizacao de 3 

vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios 

eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive 

as ligacoes provisorias e sanitarios

M2

1.3 AD 20.20.0050 (/)
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia 

eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, 

exclusive o fornecimento do medidor.

UNID.

1.4
AD 20.20.0100 (/)

Instalação e ligação provisoria de obra  de agua e esgoto a 

rede publica.
UNID.

2.1 AD 15.10.0050 (/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em 

carretas, exclusive o custo horario do equipamento, 

durante a operacao.

T

2.2 AD 15.10.0300 (/)

Transporte de equipamentos pesados em carretas, 

exclusive a carga e descarga e o custo horario dos 

equipamentos transportados.

T.KM

3.1  101114 - SINAPI 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3

3.2  100576 - SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2

3.3 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T

3.4  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

4.1 MT 10.05.0050 (/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3

4.2 MT 05.05.0050(/)

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive 

escoramento e esgotamento.

M3

4.3  93368 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3

4.4 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T

4.5  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

 1,00 unidade 

 1,00 unidade 

 13,00t(motoniveladora) + 7,00t(rolo) + 7,00t(reto escavadeira) = 27,00t x 

30,00km = 810,00t.km 

 13,00t(motoniveladora) + 7,00t(rolo) + 7,00t(reto escavadeira) = 27,00t 

 252,84t x 22,00km(dist. Bota fora) = 5.562,48txkm 

 129,66m³ x 1,30(empolamento) x 1,50(peso específico) =  252,84t 

 (378,00m³ + 24,75m³)x 60,00%(considerado para reaterro) = 241,65m³ 

 25,00m(comp.) x 1,10m(larg.) x 0,90m(prof. Média) = 24,75m³ 

 3,00m(comp.) x 3,00m(larg.) = 9,00m² 

 2,00m(comp.) x 1,50m(alt.) = 3,00m² 

 1.296,63m²(área asfalt., conforme projeto)  

 1.296,63m²(área asfalt., conforme projeto) x 0,10m(prof.) =  129,66m³ 

2.0 -  MOBILIZAÇÃO

3.0 - REGULARIZAÇÃO DE SUB BASE

4.0 - DRENAGEM PLUVIAL

 471,22t x 22,ookm(dist. Bota fora) = 10.366,79txkm 

Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF das ruas finais do BNH no 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM UNCÓDIGO DESCRIÇÃO

 210,00m(comp.) x 1,20m(larg.) x 1,50m(prof.) = 378,00m³ 

 241,65m³ x 1,30(empolamento) x 1,50(peso específico) = 471,22t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Página 1 de 4

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC10050350%2F202202
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC10050350%2F202202


Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF das ruas finais do BNH no 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM UNCÓDIGO DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.6 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

4.7 95565

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

4.8 06.012.0016-5

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 

1,10X1,10X1,40M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS 

DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE 

ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA 

FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO LUME,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE TODO S OS MATERIAIS

UNID.

4.9 DR 35.05.0250(/)

Tampao de ferro fundido completo, articulado, pesado, 

de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. 

Fornecimento e assentamento.

UNID.

4.10 DR 30.15.0100 (A)

Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado 

(15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto 

simples para camadas preparatorias (180Kg de 

cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de 

(0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando 

argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, 

sendo as paredes revestidas internamente com a 

mesma argamassa, com base de concreto simples 

(fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, 

exclusive escavacao e reaterro.

UNID.

5.1 MT 10.05.0050 (/) Escavacao mecanica, em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.

M3

5.2 MT 05.05.0050(/)

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria 

(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive 

escoramento e esgotamento.

M3

5.3  93368 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3

5.4 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o

caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a

carregadeira, espera e operacao.

T

5.5  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

5.6  90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 

PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M3

5.7  06.272.0021-0 

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), 

DE 45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 

100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI 

MENTO

UNID

5.8  06.272.0029-0 

JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), 

DE 45°, BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, 

INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO
UNID

5.9 DR 20.15.0050(A)

Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em 

aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, 

profundidade util de 0,80m, conforme as especificacoes 

da CEDAE; exclusive tampao de ferro fundido.

UNID

5.10  DR 35.05.0200(/) 

Tampao de ferro fundido completo, tipo medio, com 

125Kg, para poco de visita de esgoto sanitario, 

assentado com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

UNID

 11,00unidades(conf. Projeto) 

 11,00unidades(conf. Projeto) 

 210,00m(conf. Projeto)  

 13,00unidades(conf. Projeto) 

 22,00unidades(conf. Projeto) 

 22,00unidades(conf. Projeto) 

 18,00unidades(conf. Projeto) 

 25,00m(conf. Projeto)  

 Rede coletora = 270,00m(comp.) x 1,00m(prof.) x 0,90m(larg.) = 

243,00m³ 

5.0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

 (243,00m³ + 132,00m³)(considerado 80¢ de reaterro0 = 300,00m³ 

 270,00m(conf. Projeto) 

 Ligação domiciliar = 22,00unid. X 0,60m(prof. Média) x 10,00m(comp.) = 

132,00m³ 

 13,00unidades(conf. Projeto) 

 (243,00m³ + 132,00m³) -  300,00m³(reaterro) = 75,00m³ x 

1,30(empolamento) x 1,50 peso específico) = 146,25t 

 146,25t x 22,00km(dist. Bota fora) = 3.217,50txkm 
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Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF das ruas finais do BNH no 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM UNCÓDIGO DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.1  94273 - SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M

6.2 BP 05.05.0050 (/)
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida apos a compactacao.
M3

6.3  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

6.4 BP 05.05.0400 (A)
Imprimação de base de pavimentação conforme caderno de 

encargos - PCRJ.
M2

6.5 BP 10.05.0150 (/)

Concreto asfaltico pre-misturado a frio, conforme 

Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as 

operacoes de execucao, o fornecimento e o transporte 

dos materiais empregados, e aplica-se ao volume 

executado, medido apos a compressao.

M3

6.6  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

6.7 BP 05.05.0200 (A)
Capa selante compreendendo aplicacao de asfalto na 

proporcao de 1,1 a 1,4l/m2, distribuicao de agregado (5 

a 15Kg/m2) e compactacao com rolo leve.

M2

6.8 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

7.1 98524 - SINAPI
VARRIÇÃO ELIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2

7.2 BP 05.05.0400 (A) Imprimação de base de pavimentação conforme caderno de 

encargos - PCRJ.
M2

7.3 BP 10.05.0150 (/)

Concreto asfaltico pre-misturado a frio, conforme 

Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as 

operacoes de execucao, o fornecimento e o transporte 

dos materiais empregados, e aplica-se ao volume 

executado, medido apos a compressao.

M3

7.4  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

7.5 BP 05.05.0200 (A)
Capa selante compreendendo aplicacao de asfalto na 

proporcao de 1,1 a 1,4l/m2, distribuicao de agregado (5 

a 15Kg/m2) e compactacao com rolo leve.

M2

7.6
BP 05.05.0050 (/)

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida apos a compactacao.
M3

7.7  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as

despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao

como de servente ou equipamento auxiliar, em media

velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo

diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

7.8
19.004.0021-2 - 

EMOP

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 

10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA (PRODUTIVO)
H

7.9
19.004.0021-3 - 

EMOP

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 

10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA (IMPRODUTIVO)
H

7.10
 18.005.0016-2 - 

EMOP 

TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 

61CV,INCLUSIVE OPERADOR (PRODUTIVO)
H

7.11
 18.005.0016-3 - 

EMOP 

TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 

61CV,INCLUSIVE OPERADOR (IMPRODUTIVO)
H

7.12
19.011.0004-2 - 

EMOP

COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E 

REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE 

102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 400PCM,MOTOR 

DIESEL,EXCLUS IVE OPERADOR (PRODUTIVO)

H

 3.432,00m²(área conf. Projeto) 

 44,00horas 

 44,00horas 

 44,00horas 

 44,00horas 

 44,00horas 

 1.296,63m²(área asfalt., conforme projeto)  

 64,83m³ x  2,45(peso específico) x 10,00km(dist. usina) = 1.588,34t.km 

 1.296,63m²(área asfalt., conforme projeto) x 0,05m(prof.) =  64,83m³ 

 1.296,63m²(área asfalt., conforme projeto)  

 [194,50m³ x 1,80(peso espcífico) x 38,00km(dist.  Pedreira) = 

13.303,80txkm 

 1.296,63m²(área asfalt., conforme projeto) x 0,15m(prof.) =  194,50,m³ 

 507,00m(conf. Projeto) 

 6,00m³ x 1,50(peso específico) x 38,00km(dist. Usina) = 342,00txkm 

 6,00m³ 

 3.432,00m²(área conf. Projeto) 

 171,60m³ x  2,45(peso específico) x 10,00km(dist. usina) = 4.204,20t.km 

 3.432,00m²(área) x 0,05m(espess.) = 171,60m³ 

 3.432,00m²(área conf. Projeto) 

 596,43m²(conf. Projeto) 

6.0 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS RESTANTES

7.0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
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Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF das ruas finais do BNH no 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM UNCÓDIGO DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.13
19.011.0004-3 - 

EMOP

COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E 

REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE 

102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 400PCM,MOTOR 

DIESEL,EXCLUS IVE OPERADOR (IMPRODUTIVO)

H

8.1  13521 - SINAPI-I 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE 

RUA, *45 CM X 20* CM
UNID.

8.2  10848 - SINAPI-I 
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

UNID.

                               -   

8.0 - SINALIZAÇÃO

 44,00horas 

 1,00 unidade 

 3,00 unidades 

Página 4 de 4



ITEM SERVIÇO VALOR DO ITEM R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.147,75R$              11.147,75R$              

2.0 MOBILIZAÇÃO 4.011,66R$                2.005,83R$                -R$                         2.005,83R$        

3.0 REGULIZAÇÃO DE SUB BASE 13.864,30R$              4.159,29R$                6.932,15R$                2.772,86R$        

4.0 DRENAGEM PLUVIAL 167.631,88R$            33.526,38R$              83.815,94R$              50.289,56R$              

5.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 52.326,65R$              10.465,33R$              26.163,33R$              15.698,00R$              

6.0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 

RESTANTES
284.214,44R$            28.421,44R$              142.107,22R$            113.685,78R$    

7.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 397.237,63R$            39.723,76R$              119.171,29R$            158.895,05R$            79.447,53R$      

8.0 SINALIZAÇÃO 1.586,32R$                1.586,32R$        

932.020,63R$            96.869,05R$              261.731,29R$            373.921,98R$            199.498,31R$    

100,00% 10,39% 28,08% 40,12% 21,40%

932.020,63R$            96.869,05R$              358.600,34R$            732.522,32R$            932.020,63R$    

Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica em PMF das ruas finais do BNH no 1º distrito de  Cantagalo/RJ.

TOTAIS ACUMULADOS

%

TOTAIS GERAIS

                                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

                                                  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                                  CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
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ITEM SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 MOBILIZAÇÃO

3.0 REGULARIZAÇÃO DE SUB BASE

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

5.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

6.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

7.0 RECAPEAMENTO ASFÁTICO

8.0 SINALIZAÇÃO

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE 

INÍCIO.

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 120º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

Obra: Recapeamento e pavimentação asfáltica das ruas finais do BMNH no 1º distrito de Cantagalo RJ.

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º E DO 90º AO 120ºDIAS

DE OBRA 



ALÍQUOTA (%)

2,50

2,50

X.3 - Mobilização e Desmobilização 2,50

7,50

ALÍQUOTA (%)

4,50

4,50

ALÍQUOTA (%)

4,50

4,50

ALÍQUOTA (%)

3,00

3,00

0,65

6,65

TIPO

TIPO

X.1 - Administração Central

 Obra: recapeamento e pavimentação asfáltica

Local: Bvairro Novo Horizonte, 1º Distrito de Cantagalo/RJ.

X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos )

X =

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

( 1 - I )

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I            25,74%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS PÚBLICOS

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I - Anexo nº. 03

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal

TIPO

Y.1 - Despesas Financeiras

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.
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       Bairro Novo Horizonte - Cantagalo - RJ

Drenagem

X

Layout Geral

Planta de Situação

Detalhe Seção A A

Detalhe Seção B B

Maio 2022

Drenagem de Aguas Pluviais

X



465

470

475

480

485

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

MCV DN 600mm - PB = 13pçs
TUBO PVC 100mm NBR-7362 = 270m/l
TAMPÃO F°F° LEVE  Ø600mm = 13pçs
CONEXÃO 45° PVC 100mm NBR-7362 = 22pçs

TUBO PVC 100mm NBR-7362 
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       Bairro Novo Horizonte - Cantagalo - RJ

Esgotamento Sanitário
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Layout Geral

Planta de Situação

Detalhe Seção A A
Detalhe Seção B B

maio 2022

 Tubulação de Esgotamento Sanitário
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ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM PMF = 1.296,83m²

ÁREA CALÇADA 1 = 345,78m²

ÁREA CALÇADA 2 = 250,65m²

ÁREA DAS CALÇADAS= 596,43m²

PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO

MEIO FIOS = 507,63m/lineares
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ÁREA DE RECAPEAMENTO EM PMF = 3432,00m²

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:
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       Bairro Novo Horizonte - Cantagalo - RJ

Recapeamento

X

Layout Geral

Planta de Situação

maio 2022

Ruas para Recapeamento PMF
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