
 
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
Setor de Licitação 

 

Proc: 1438/24  Fls:___________ 

Ass:______________________ 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
n° 90073/2024 

 
CONTRATANTE (UASG: 985821) 
 

Prefeitura Municipal de Cantagalo 
 

OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de 

monitoramento nas 10 (dez) unidades escolares que compõem a Rede Municipal de Ensino do 

município de Cantagalo, de acordo com as especificações e condições descritas neste Edital e 

seus anexos. 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
 

R$ 401.505,50 (quatrocentos e um mil quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos). 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

Dia 06/11/2024 às 13h (horário de Brasília) 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 

Menor preço global 
 

MODO DE DISPUTA: 
 

Aberto 
 

REGIME DE EXECUÇÃO 
 

Empreitada por Preço Global 
 

DATA BASE DO ORÇAMENTO 
 

Outubro / 2023. 
 

DATA INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS 
 

21/10/2024 
 

DATA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO 
 

01/11/2024 às 23:59 
 

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

01/11/2024 às 23:59 
 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
 

Não 
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1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE 

DISPUTA E DO ORÇAMENTO 
 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
 
5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 
8. DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 
 
9. DA DISPUTA E DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
 
10. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
11. DA FASE DE LANCES 
 
12. DA FASE DE JULGAMENTO 
 
13. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
14. DA HABILITAÇÃO 
 
15. DOS RECURSOS 
 
16. DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO 
 
17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
20. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 
 
22. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
24. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 
 
25. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA 
 
26. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

 
 
 

Anexo I – Projeto Básico; 

 

Anexo II – Declaração de conhecimento dos locais e condições;  

 

Anexo III – Carta de apresentação da proposta de preços (modelo);  

 

Anexo IV – Carta de fiança bancária – garantia de cumprimento do Contrato (modelo); 

 

Anexo V – Minuta do Contrato; 

 

Anexo VI – Demonstrativo da Qualificação Econômico-Financeira;  

 

Anexo VII – Termo de compromisso; 

 

Anexo VIII - Declaração de Garantia do Contrato. 

 
Anexo IX - Declaração Conjunta. 

 

Anexo X - Declaração de ME / EPP 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA  
Nº 90073/2024 

 
OBJETO: REALIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL PARA CONTARATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS 10 (DEZ) UNIDADES 
ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
CANTAGALO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS 
NESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS. 
 
PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE CANTAGALO, por meio do Agente de Contratação: Janine Huguenin 
Meirelles de Souza , nomeada pela Portaria nº 9.980 de 20/03/24, com fulcro na Lei Federal nº 
14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal nº 3.982 de 29 de 03 de 2023 e alterações bem 
como demais legislações aplicáveis à matéria e, de acordo com o disposto no presente Edital e 
respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, 
independentemente de transcrição, torna público, para conhecimento dos interessados, 
conforme autorização contida no Processo nº 1438/24, que fará realizar licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, a se processar de forma eletrônica, do tipo menor global, 
tendo como finalidade a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação 
de sistema de monitoramento nas 10 (dez) unidades escolares que compõem a rede municipal 
de ensino do município de Cantagalo, de acordo com as especificações e condições descritas 
neste documento e seus anexos. 
 
Este edital encontra-se disponível no site: https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa, 
bem como na página do provedor https://www.gov.br/compras/pt-br/  
 
A sessão pública será realizada através do sítio Portal de Compras do Governo Federal na 
rede mundial de computadores, no endereço eletrônico:  https://www.gov.br/compras/pt-br/, e 
terá início às 13 horas, no horário oficial de Brasília/DF, em 06/11/2024. 
 
1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1. O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada para fornecimento 
e instalação de sistema de monitoramento nas 10 (dez) unidades escolares que compõem a 
rede municipal de ensino do município de Cantagalo de acordo com as especificações e 
condições descritas neste documento e seus anexos. 
 
1.2. Os locais onde os serviços serão executados, bem como as informações pertinentes e 
encontram-se detalhados no Projeto Básico, que é parte integrante deste Edital. 
 
1.3.  As OBRAS e/ou os SERVIÇOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de concorrência 
e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serão executados de acordo com as 
especificações e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados, 
independente de suas transcrições totais ou parciais, e deverão ser rigorosamente obedecidos 
na apresentação da documentação e elaboração das propostas: 

 
a) Projetos de Engenharia e Memoriais descritivos; 
 
b) Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos; 
 
d) Planilha orçamentária – Orçamento Referencial – Anexo I A 
 
e) Cronograma físico-financeiro – Anexo I C 
 
f) Estudo Técnico Preliminar – anexo ao processo. 
 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA 
E DO ORÇAMENTO 

https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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2.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados sob regime de EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. 
 
2.2. O critério de julgamento será por MENOR PREÇO. 
 
2.3. O modo de disputa será ABERTO. 
 
2.4. O valor estimado da licitação é de R$ 401.505,50 (quatrocentos e um mil quinhentos e 
cinco reais e cinquenta centavos), data-base do orçamento: Outubro/2023. 
 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo: 
 
Dotação orçamentária¹: 10030.12.361.3001.1.003 (Investimento na Rede de Ensino 
Fundamental do Município) 
Dotação orçamentária²: 10030.12.361.3001.1.003 (Investimento na Rede de Ensino 
Fundamental do Município) 
Dotação orçamentária³: 10030.12.365.3005.1.004 (Investimento na Rede Municipal de 
Educação Infantil) 
Dotação orçamentária

4
: 10030.12.365.3005.2.021 (Investimento na Rede Municipal de 

Educação Infantil) 
 
Elemento de despesa¹: 4.4.90.52 (Material Permanente) 
Elemento de despesa

2
: 4.4.90.52 (Material Permanente) 

Elemento de despesa
3
: 4.4.90.52 (Material Permanente) 

Elemento de despesa
4
: 4.4.90.52 (Material Permanente) 

 
Fonte

1
: 155000  Ficha

1
: 190  (Transferência Salário Educação) Valor

1: 
211.330,48

 

Fonte
2:  

150000  Ficha
2:   

187  (Recuros Não Viculados de Impostos) Valor
2:  

40240,98  
Fonte

3: 
155000  Ficha

3   
  271 (Transferência Salário Educação)

 
Valor

3: 
135.871,76 

Fonte
3: 

157300
    

Ficha
4 :    

369 (Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação) 
Valor

4:
46.022,99 

 
4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
 
4.1. Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados somente em mídia digital a 
serem retirados no Portal de Compras Públicas com endereço https://www.gov.br/compras/pt-
br/. Poderão também adquirir o edital e demais documentos que o integram no sítio eletrônico 
do Município de Cantagalo, no endereço: https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa. 
 
5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
5.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 
14.133/2021, mediante documento formalizado e apresentado através do e-mail, no endereço: 
licitacao@cantagalo.rj.gov.br. 
 
5.1.1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
licitante, e/ou não motivadas. 
 
5.1.2. Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o 
estabelecido no item 5.1 deste edital. 
 
5.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no portal  
eletrônico oficial, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/ e no sítio do município no 
endereço: https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa, no prazo de até 3 (três) dias 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa
mailto:licitacao@cantagalo.rj.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa
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úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e vinculará os 
participantes e a administração. 
 
5.3. As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de Contratação 
da Comissão de Contratação atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante 
justificativa nos autos. 
 
5.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova 
data para a realização do certame. 
 
5.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatório será encaminhado ao 
Agente de Contratação da Comissão de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, os contatos deverão ser realizados através do 
endereço licitacao@cantagalo.rj.gov.br. 
 
5.6. A Comissão de Contratação, por meio de seu Agente de Contratação da Comissão de 
Contratação poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Projeto 
Básico e orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados. 
 
5.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão 
computados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ de forma automática pelo sistema provedor. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO 
 
6.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente 
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema 
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 
 
6.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até 
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas 
 
6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
6.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
6.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 
7.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, 
que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, 
munida de chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto 
do certame e que satisfaçam as condições deste Edital. 
 
7.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, 
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006 e da Lei Municipal n.º 1.372/17. 
 
7.3. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

mailto:licitacao@cantagalo.rj.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/


 
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
Setor de Licitação 

 

Proc: 1438/24  Fls:___________ 

Ass:______________________ 

 
7.3.1. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
 
7.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
7.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021; 
 
7.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 
processo de dissolução ou liquidação; 
 
7.3.5. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
 
7.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio celebrado por mais de três 
empresas; 
  
7.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
 
7.3.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 
Normativa/SEGES nº 05/2017); 
 
7.3.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 
 
7.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
 
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou 
 
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
 
7.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 
(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 
2º, inciso III, do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010). 
 
7.4. É vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da 
futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou 
função de confiança neste órgão contratante. 
 
7.5. É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para serviços de assistência 
a fiscalização e gerenciamento de obras do Município, se o objeto da presente licitação estiver 
entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados. 
 
7.6. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
do processo. 
 
7.7. Conforme preceitua o art. 174 da Lei nº 14.133/2021, a participação dos licitantes será 
vinculada a contabilização de todos os prazos a partir das publicações no Sistema de Compras 
do Governo Federal, no endereço: https://www.gov.br/compras/pt-br/ que se destina a 
realização de todo procedimento licitatório desde a publicação do edital até a homologação do 
resultado. 
 
8. DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
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8.1. A exclusão de consórcios e cooperativas neste procedimento licitatório se justifica pela 
discricionariedade da Administração Pública, conforme os artigo 15 e 16 da Lei n.º 14.133/21, 
que permite a escolha baseada na conveniência e avaliação de riscos. A participação de 
consórcios aumentaria a responsabilidade solidária em obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, gerando possíveis riscos contratuais. No caso das cooperativas, a inclusão 
delas contrariaria o princípio da eficiência, uma vez que a necessidade de assinatura de todos 
os cooperados dificultaria a execução ágil do contrato. Assim, essas exclusões não 
comprometem a competitividade do certame. 
 
9. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
 
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
9.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 
9.3. Será desclassificada a proposta ELETRÔNICA que identifique o licitante. 
 
9.4. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação da Comissão de Contratação 
responsável: Janine Huguenin Meirelles de Souza, cujas atribuições estão definidas no Decreto 
Municipal nº nº 3.982 de 29 de 03 de 2023, que atuará mediante a inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
 
9.5. Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
9.6. A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal: https://www.gov.br/compras/pt-
br/, junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
9.6.1. Todos os prazos serão contados a partir das publicações no endereço 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
 
9.6.2. O Portal https://www.gov.br/compras/pt-br/ se destina a realização de todo procedimento 
licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado. 
  
9.6.2.1. A fase externa da concorrência, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação 
dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Comprasgov, nos veículos 
oficias e no sítio oficial do município. 
 
9.7. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao https://www.gov.br/compras/pt-
br/, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 
 
9.8. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e 
verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances. 
 
9.9. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua 
desconexão. 
 
9.10. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação da Comissão de Contratação no 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os 
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
9.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente 
praticados, somente após comunicação expressa do Agente de Contratação da Comissão de 
Contratação aos participantes, no sítio eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
 
9.12. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou 
quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o 
processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente 
interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive 
com nova publicação do aviso. 
 
9.13. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira 
responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico. 
 
9.10. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Agente de 
Contratação da Comissão de Contratação, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo 
deste Edital, no sítio eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
 
9.11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação da Comissão 
de Contratação e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via 
Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, 
como meio telefônico ou e-mail. 
 
10. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
10.1. A participação no certame Eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de 
identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, 
no valor total de menor preço. 
 
10.2. Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o 
valor de seu preço na Moeda (unidade monetária) Real, até a data e hora marcadas para a 
abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-
se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
10.2.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 
  
10.2.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
10.2.5. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura das propostas de preços. 
 
10.3. No momento do envio da proposta o Licitante deverá declarar por meio do sistema 
eletrônico em campo específico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de 
documentos impressos, as seguintes declarações, conforme modelo do ANEXO IX – 
Declaração Conjunta. 
 
10.3.1. Que está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 
 
10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente 
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processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
10.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 
 
10.3.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 
5° da Constituição Federal; 
 
10.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente. 
 
10.4. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à 
tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 
bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei nº 14.133/2021, além de 
poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital. 
 
10.5. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
 
10.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas 
pelo proponente. 
 
10.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital 
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 
 
10.8. O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto. 
 
10.9. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 
certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante 
pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 
 
10.10. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante 
a execução do contrato. 
 
10.11. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
11. DA FASE DE LANCES 
 
11.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances 
públicos, sucessivos e com menor preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
sendo imediatamente informados do horário consignados no registro de cada lance. 
 
11.2. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do valor 
de menor preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 
 
11.3. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. 
Serão considerados intermediários os lances cujos descontos percentuais forem iguais ou 
superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e 
registrado no sistema eletrônico pela própria Licitante. 
 
11.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-
se a Licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 
 
11.5. O sistema disponibilizará campo próprio para “Chat”, pelo Agente de Contratação da 
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Comissão de Contratação, aos licitantes. 
  
11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital. 
 
11.7. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado 
no registro. 
 
11.8. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores 
ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
11.9. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 
11.10. Será adotado, para o envio de lances na concorrência eletrônico, o seguinte modo de 
disputa: 
 
- aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme 
o critério de julgamento adotado no quadro resumo. 
 
11.11. No modo de disputa aberto, haverá intervalo mínimo de diferença de valores, totalizando 
o montante de R$ 100,00 (cem reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
11.12. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 
(dez) minutos e, após o decurso deste tempo, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão 
pública, após a fase inicial de 10 (dez) minutos. 
 
11.12.1. A prorrogação automática de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e 
ocorrerá, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse período, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários. 
 
11.12.3. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 
automaticamente, sem necessidade de aviso prévio pelo Agente de Contratação e pelo 
sistema, de forma a garantir a concorrência entre os licitantes. 
 
11.12.4. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Agente de 
Contratação da Comissão de Contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o 
reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante 
justificativa. 
 
11.13. Encerrados todos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os 
lances em ordem crescente de vantajosidade. 
 
11.14. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Agente de Contratação da 
Comissão de Contratação no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
 
11.14.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação da 
Comissão de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato 
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
11.16. Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às 
exigências para habilitação, o Agente de Contratação da Comissão de Contratação examinará 
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
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de uma proposta que atenda plenamente aos requisitos deste edital. 
 
11.17. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, regulamentada pela Lei Municipal nº 1.372/17. 
 
10.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
10.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto. 
 
10.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
 
10.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
10.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
 
I. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação; 
 
II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações; 
 
III. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 
IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle; 
 
Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
  
e.1) empresas estabelecidas no Município de Cantagalo; 
e.2) empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro; 
e.3) empresas brasileiras; 
e.4) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
e.5) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009; 
e.6) Sorteio. 
 
11.19. A Licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à 
administração pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance 
vencedor, no prazo de 01 (um) dia útil, sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste 
Edital. 
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11.20. O licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Comissão de Licitação, por meio 
eletrônico as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, o Cronograma 
Físico-Financeiro, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e 
dos Encargos Sociais (ES), no prazo estabelecido no edital de licitação. 
 
11.21. O sistema verificará a proposta vencedora e o Agente de Contratação da Comissão de 
Contratação anunciará o lance vencedor após o encerramento da etapa de lances da sessão 
pública e decisão acerca da aceitação do lance de MENOR PREÇO. 
 
11.22. Será vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o  MENOR 
PREÇO para executar o objeto do contrato. 
 
11.23. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por 
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, 
técnica ou administrativa. 
  
12. DA FASE DE JULGAMENTO 
 
12.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 
do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
a) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponível no site do 
Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/); 
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/); 
 
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (http://www.portaltransparencia.gov.br/); e 
 
d) Cadastro de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ 
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
12.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
 
12.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por 
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 
3/2018, art. 29, caput). 
 
12.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  
 
12.4. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação.  
 
12.5. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
12.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 
algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao 
benefício, em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital. 
 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
Setor de Licitação 

 

Proc: 1438/24  Fls:___________ 

Ass:______________________ 

12.6.1. A comprovação de que trata a cláusula 12.6 se dará por declaração da empresa 
licitante, de que cumpre os limites previstos na cláusula 7.2 deste Edital, com fulcro no § 2º do 
art. 4º, da Lei 14.133/2021 – ANEXO  X. 
 
12.6.2. O prazo para envio do documento citado na cláusula 12.5.1 será de 2 (duas) horas, 
contado da convocação pelo Agente de Contratação. 
 
12.6.3. O envio deverá ser feito, exclusivamente, mediante convocação de anexo no sistema 
Comprasnet; 
 
12.6.4. Caso a empresa não encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em 
desacordo com as condições deste Edital e do Projeto Básico, a proposta será RECUSADA. 
 
12.7. Verificadas as condições de participação, o Agente de Contratação examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
13. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
13.1. A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE 
PREÇO, no prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir da declaração de vencedor, anexando, 
na opção “Enviar anexo”, respeitado o limite do sistema eletrônico: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/, podendo ser incluídos em quantos arquivos forem 
necessários, os seguintes documentos: 
 
13.1.1. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, conforme ANEXO III – CARTA DE 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO, a qual será acompanhada da planilha de 
preços referenciais correspondentes a proposta da licitante, o Cronograma Físico-Financeiro, 
bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 
Sociais (ES); 
 
13.1.2. Além de uma via devidamente assinada e em formato digital, o arquivo da planilha 
orçamentária, deverá ser disponibilizado junto aos documentos da proposta de preços.  
 
13.1.3. Na proposta de preços, cada licitante deverá informar as marcas e modelos dos 
produtos ofertados.  Deverão ser apresentados, junto à proposta, os manuais e especificações 
técnicas dos principais componentes propostos para avaliação do atendimento das exigências 
técnicas descritas neste documento, a saber: 
 
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K 
ROTEADOR 10/100/100 BASE-T 
SWITCH GERENCIÁVEL 32 PORTAS POE 
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB 
MINI RACK 19 12U 
CÂMERA IP RS IMP VISÃO NOTURNA 
CENTRAL DE ALARMES ANM 24 
SENSORES DETECTOR 
SIRENE DE ALARME 
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 
VÍDEO PORTEIRO 
 
13.2. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor 
preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso: 
 
13.2.1. Contenha vícios insanáveis; 
 
13.2.2. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório; 
 
13.2.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 
estimado para a contratação; 
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13.2.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração 
Pública; 
 
13.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanável. 
 
13.3. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da 
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 
 
13.4. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, conforme disposto no art. 59 §4º da Lei 14.133/2021. 
 
13.4.1. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do 
licitante vencedor cuja propostafor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado 
pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 
prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 §5º da Lei 14.133/2021. 
 
13.4.5. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade 
da sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes. 
 
13.4.6 . Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível 
com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes 
de produtividade adotados nas composições do valor global. 
 
13.4.7. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 
 
14. DA HABILITAÇÃO 
 
14.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, que consistirá na apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
Habilitação Jurídica 
 
14.1.1. No caso de Empresa Individual 
 
a) - Cédula de Identidade e Certidão de Matrícula no Registro Comercial, no caso de empresa 
individual; 
 
14.1.2. No caso de Empresa Ltda. - S. A / Microempresa / Empresa de Pequeno Porte. 
 
a) -  Apresentação do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das 
alterações subsequentes, no caso de inexistência de Contrato consolidado, e Ata de eleição da 
última Diretoria, se for o caso, todos devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de 
sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou sociedade por ações; 
 
14.1.3. No caso de sociedade civil. 
 
a) - Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
14.1.4. No caso de empresa estrangeira. 
 
a) - Decreto de Autorização, devidamente arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa 
estrangeira em funcionamento no País. 
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14.1.5. No caso de cooperativa: 
 
a) - Ato Constitutivo (Ata da assembleia geral dos fundadores ou instrumento público) e os 
estatutos respectivos, devidamente arquivados na Junta Comercial; 
 
b) - Relação de todos os cooperados, contendo nome e qualificações completas 
(nacionalidade, estado civil, profissão, endereço residencial, número da cédula de identidade e 
do CPF); 
 
c) - Assinatura, por todos os cooperados, de Termo de Compromisso de Responsabilidade 
Solidária, do presente Edital; 
 
14.1.6. No caso de microempreendedor individual 
 
a) Documento de identidade com foto e Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.com. 
 
14.1.7. Em todos os casos: 
 
a) - Declaração Conjunta - Anexo IX 
 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 
14.1.8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF). 
 
14.1.8.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
14.1.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
14.1.8.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
14.1.8.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou da sede do 

Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição; 

 
14.1.8.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
14.1.8.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943; 
 
14.1.8.7. Prova de Regularidade com a Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do 

Licitante ou certidão com restrição; 

 
14.1.8.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
  
Habilitação Econômico-Financeira 
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14.1.9. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). 
 
14.1.9.1. A certidão em que não constar prazo de validade, será atribuída validade de 90 
(noventa) dias, contados da data de emissão. 
 
14.1.9.2.  o caso de certidão positiva de recuperação judicial e extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação. 
 
14.1.11. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 
 
a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) igual ou 
superiores a 1 (um); 
 
b) O atendimento dos índices econômicos previstos na alínea "a" da cláusula 7.1.10 acima 
deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 
apresentada pelo fornecedor. 
 
14.1.12. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 
 
14.1.13. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
 
14.1.13.1. Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial 
referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data 
de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do 
Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado 
prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos 
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 
119/2016, ambos do Plenário). 
 
14.1.13.2. Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações 
contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura, 
levantado na data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação societária e 
comercial. 
 
14.1.14. Para ser habilitado o Licitante deverá alcançar o Índice de Liquidez Geral - ILG, o 
Índice de Solvência Geral – ISG e o Índice de Liquidez Corrente – ILC igual ou maior do que 
1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis, pelas fórmulas seguintes: 
 

1.      
                 (  )                          (   )

                   (  )                        (   )
 

 

2.       
            (  )

                   (  )                         (   )
 

 

3.       
                 (  )

                   (  )
 

 
14.1.14.1. As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo licitante à 
documentação relativa à qualificação econômico-financeira, conforme ANEXO VI. 
 
14.1.15. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. 
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14.1.15.1. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá 
apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a 
sessão de abertura da licitação. 
 
14.1.15.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do 
plano de recuperação judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitação 
constantes neste Edital. 
 
14.1.15.2. Em se tratando de Licitante subsidiária integral, caso sua empresa controladora 
esteja em recuperação judicial, deverá ser apresentado Termo de Compromisso no qual a 
Licitante assegure que manterá a capacidade técnica, econômica, financeira e operacional, 
com vista a assegurar a execução do contrato. 
 
DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
14.1.16. Para comprovação de sua capacidade técnica, a Licitante deverá apresentar: 
 
CERTIDÃO DE REGISTO DA EMPRESA 
  
14.1.16.1. Apresentação da certidão no Conselho competente, da Licitante, e dos seus 
responsáveis técnicos, sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a situação 
atualizada da Empresa. 
 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
  
14.1.16.2. A licitante deverá apresentar, para fins de comprovação de capacidade técnica-
operacional, Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devem estar em nome do licitante e indicar a 
execução de sistema de CFTV com no mínimo 52 (cinquenta e duas) câmeras, podendo ser 
apresentados vários atestados que comprovem a instalação dessas câmeras em locais 
diferentes, de forma concomitante. 
 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) 
 
14.1.17. Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho competente da 
região da sede da empresa. 
 
14.1.17.1. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente profissional 
devidamente reconhecido pelo conselho competente, e que seja detentor de no mínimo 1 
(uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obra de características 
semelhantes, considerando-se as parcelas de maior relevância a seguir definidas: 
 
14.1.17.2. Serviços de instalação de câmeras de segurança e interfones de atendimento ao 
público. 
 
14.1.17.3. O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar 
o quadro permanente da empresa ou consórcio licitante na condição de empregado ou de 
prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com a licitante, até a data da 
apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência 
social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato 
social, conforme o caso; 
 
14.1.17.4. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional 
em responder tecnicamente pela licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral 
da obra/serviço objeto desta licitação. 
 
14.1.17.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade 
técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 



 
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
Setor de Licitação 

 

Proc: 1438/24  Fls:___________ 

Ass:______________________ 

Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá 
atender as mesmas exigências deste Edital; 
 
14.1.17.6. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior 
do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na 
execução de todos os serviços discriminados. 
 
14.1.17.7. No caso de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como 
responsável Técnico, todas serão inabilitadas. 
 
14.1.18. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a obras 
e/ou serviços com contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos previstos no Art. 
137 da Lei 14.133/2021 incisos V e VIII. Também não serão aceitos atestado(s) ou CAT(s), 
fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras.  
 
O responsável técnico deverá apresentar Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica 
junto ao respectivo Conselho de Classe na jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. 
 
14.1.18.1. Caso os atestados e/ou certidões de acervos sejam parciais, deverá ser 
apresentada prova de que o contrato originador não está vigente ou foi rescindido por mútuo 
acordo. 
 
15. DOS RECURSOS 
 
15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 
165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
  
15.1.1. Será aberto prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante 
manifeste, de forma imediata e motivada, sua intenção de recorrer, mediante registro no campo 
próprio do sistema. 
 
15.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 
da ata. 
 
15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante: 
 
15.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
 
15.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 
de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
 
15.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 
15.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
15.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
15.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
 
15.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
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15.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
15.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados mediante 
solicitação encaminhada por e-mail no endereço eletrônico www.cantagalo.rj.gov.br  
 
16. DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO 
 
16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatório 
será encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que poderá: 
 
a)determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
 
b)anular o procedimento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente 
ilegalidade insanável; 
 
c)revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 
d)adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos para posterior 
assinatura do contrato. 
 
16.2. Encerrada a licitação, será  divulgado no site do Município de Cantagalo os atos de 
adjudicação do objeto, de homologação do certame, bem como os valores do orçamento 
previamente estimado para a contratação. 
 
16.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 
estabelecidas e multa de 5% (cinco por cento) do valor da sua proposta em favor do Município. 
 
16.4. Será facultado à SMEC, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 
contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
 
16.5. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 
acima, a SMEC poderá convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e 
sua eventual atualização nos termos do edital: 
 
I- convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 
vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
 
II- adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
 
17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
17.1. O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data do 
recebimento da Ordem de Serviço. 
 
17.2. O prazo de vigência contratual será de 120 (cento er vinte) dias, contados da data de 
assinatura do contrato, sendo admitida a prorrogação do mesmo até que se conclua o escopo 
da contratação, na forma do artigo 111 da Lei 14.133/2021. 
 
17.3. A licitante vencedora será convocada pela Administração, para a assinatura do respectivo 
contrato, e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da convocação, deverá se 
apresentar. Se esta não aceitar ou não retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a 
Administração poderá convocar na ordem de classificação, as licitantes remanescentes, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou 
revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas previstas deste Projeto 
Básico. 
 

http://www.cantagalo.rj.gov.br/
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17.4. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer aceitar de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto 
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ela não relacionada, devendo garantir, ainda, que 
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
17.5. Excepcionalmente, o prazo de recebimento poderá ser prorrogado, desde que solicitado 
pela Contratada e com apresentação de justificativa e documentos comprobatórios, nos termos 
do art. 111, Lei nº 14.133/2021. 
 
17.5.1. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pela autoridade competente para celebrar o contrato. 
 
17.7. A eficácia do mesmo dar-se-á após a publicação resumida do instrumento na Imprensa 
Oficial do Município de Cantagalo. 
 
18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
18.1. Não será permitida a subcontratação. 
 
19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
19. 1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à 
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual,  
renovando ou reforçando-a conforme necessário. 
 
19.1.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 1º 
do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 
 
19.1.1.1. A comprovação do depósito da caução ou do depósito dos títulos deverá ser 
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medição, sendo condição para 
seu processamento. 
 
19.1.2. FIANÇA BANCÁRIA conforme ANEXO IV do EDITAL – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 
- GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
 
19.1.2.1. A comprovação da contratação dessa modalidade de garantia deverá ser 
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesão, até a data do pedido 
de pagamento da primeira medição, sendo condição para seu processamento. 
 
19.1.3. A Prefeitura Muniicpal de Cantagalo restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo 
máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços 
objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021. 
 
19.1.4. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a 
garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a SMEC, nos termos 
da legislação vigente. 
 
19.1.5. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 
Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período 
de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal 
garantia, ou valor a ela correspondente. 
 
19.1.6. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, 
o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da 
garantia inicial, no mesmo percentual previsto. 



 
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
Setor de Licitação 

 

Proc: 1438/24  Fls:___________ 

Ass:______________________ 

 
19.1.6.1. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive 
quando houver aditivo. 
 
19.1.7. A Licitante deverá apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária 
– DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO CONTRATO, segundo ANEXO VIII deste edital. 
 
19.1.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de 
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada. 
 
20. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Projeto Básico, 
anexo deste Edital. 
 
20.2. A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor designado pelo respectivo 
ordenador de despesas atendendo o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/21. 
 
20.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal nº 14.133, de 
2021. 
 
20.4. São atribuições do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos Órgãos 
da Administração Municipal Direta: 
 
I- esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na 
execução do objeto contratado; 
II- expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as 
determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços; 
III- proceder às medições dos serviços executados; 
IV- adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito 
da suspensão da entrega de bens, da realização de serviços ou da execução de obras; 
V- conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras; 
VI- proceder às avaliações dos serviços executados pela contratada; 
VII- dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais; 
VIII- realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o recebimento do objeto 
contratado, quando for o caso; 
IX- abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas à apuração de eventuais 
irregularidades e aplicação das respectivas sanções previstas em contrato; e, 
X- outras atividades compatíveis com a função. 
 
20.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 
 
21.1. DA CONTRATADA: 
   
21.1.1.  Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto. 
 
21.1.2.  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
locais constantes no Edital e seus anexos. 
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21.1.3.  A Contratada deverá observar a legislação constitucional, tributária, civil, trabalhista, 
previdenciária, social, ambiental, de saúde e segurança ocupacional, assim como se 
responsabilizará pela permanente manutenção da validade da documentação: jurídica, fiscal, 
ambiental, sanitária, trabalhista, previdenciária, técnica e econômico-financeira da empresa, em 
observância a periodicidade prevista na legislação vigente. 
 
21.1.4.  Na seleção dos profissionais que empregará na instalação do objeto adquirido, 
incumbe à Contratada proceder à avaliação acerca da aptidão profissional e psicológica 
destes, inclusive no tocante à comprovação dos requisitos técnicos exigidos. 
 
21.1.5.  A Contratada arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e 
com quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes 
de trabalho, bem como de alimentação, transporte ou qualquer outro benefício referente à 
contratação, preservando a Prefeitura Municipal de Cantagalo de quaisquer demandas, 
reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, resultantes da execução do 
contrato.  
 
21.1.6.  A Contratada deverá manter equipe técnica com o nível profissional e formação 
acadêmica, durante toda a execução contratual, o contingente laborativo no quantitativo 
adequado e suficiente à prestação das atividades, garantindo a prestação dos serviços 
alinhados aos padrões de excelência almejados pela Prefeitura Municipal de Cantagalo, dentro 
dos prazos contratuais estabelecidos.  
 
21.1.7.  A Contratada fornecerá crachá de identificação, em que constem o nome da empresa, 
o do profissional, o registro geral e a fotografia, devendo manter os profissionais, identificados, 
mediante o uso permanente de crachá.  
 
21.1.8.  A Contratada fornecerá todos os equipamentos – EPI e EPC necessários e seguindo 
todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras: 
NR06; NR10; NR35. A Contratada deverá utilizar profissionais habilitados e qualificados para 
cada tipo de tarefa, sob a sua supervisão direta.  
 
21.1.9.  A Contratada será responsável pela manutenção dos locais de trabalho em perfeita 
higiene durante a execução do objeto.  
 
21.1.10. A Contratada se responsabilizará pela idoneidade e pelo comportamento de seus 
profissionais, prepostos ou subordinados, e, ainda, arcará com o ônus de indenizar todo e 
qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem a Prefeitura Municipal de 
Cantagalo ou a terceiros, inclusive pela má utilização dos bens (materiais, utensílios e 
equipamentos) disponibilizados pela Administração Pública para a realização do objeto da 
contratação, obrigando-se a repor desvios, desperdícios, perdas ou quaisquer outros prejuízos 
que venham a ocorrer.  
 
21.1.11.  Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações 
constantes nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério 
do Trabalho.  
 
21.1.12.  A Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante, sempre por escrito, assim como quaisquer entendimentos com o Fiscal ou o 
Gestor do Contrato, não sendo consideradas alegações, solicitações ou quaisquer declarações 
verbais.  
 
21.1.13.  A Contratada, na ocorrência de reclamações atinentes a quaisquer aspectos da 
execução contratual, inclusive quanto ao emprego inadequado de material ou equipamentos, 
se obriga a providenciar a sua imediata correção, sem ônus para o Contratante, garantindo a 
manutenção da qualidade da referida contratação.  
 
21.1.14.  A Contratada deverá reparar, corrigir, substituir, total ou parcialmente, às suas 
expensas, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes de execução irregular, de emprego de material ou equipamentos inadequados.  
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21.1.15.  Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na 
prática profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e especificações 
de acordo com a regulamentação do CREA ou CAU; ou TRT  
 
21.1.16. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução 
dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, 
ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  
 
21.1.17. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas 
na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive 
a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  
 
21.1.18.  A Contratada deverá atender prontamente às solicitações e às exigências do Fiscal e 
do Gestor do Contrato quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, inclusive, 
fornecendo ao Contratante, qualquer informação e promovendo acesso à documentação 
concernente ao objeto do contrato em execução.  
 
21.1.19. A Contratada, independentemente da atuação do Fiscal do Contrato, não se eximirá 
de suas responsabilidades quanto à execução do objeto contratado, responsabilizando-se pelo 
fiel cumprimento das obrigações constantes neste documento.  
 
21.1.20.  A Contratada indicará, formalmente, preposto com capacidade gerencial para 
representá-la perante o Contratante, com disponibilidade e pronto atendimento, estando 
autorizado a tratar a respeito de todos os aspectos que envolvam a execução do contrato, bem 
como para prestar atendimento aos seus profissionais em serviço.  
 
21.1.21.  A Contratada deverá assumir as responsabilidades previstas e exigidas em lei, no 
caso de acidente de trabalho, com a devida adoção das medidas que se fizerem necessárias, 
comunicando a ocorrência ao Fiscal do Contrato.  
 
21.1.22.  A Contratada deverá manter sigilo sobre todo e qualquer assunto concernente ao 
Contratante ou a terceiros que tomar conhecimento em razão da execução do contrato, sob 
pena de rescisão contratual, responsabilidade civil, penal e administrativa, no caso de 
divulgação e o fornecimento de dados e informações obtidas em decorrência do objeto do 
contrato, devendo orientar os seus profissionais nesse sentido.  
 
21.1.23.  O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 
parte.  
 
21.1.24.  Durante toda a execução do contrato, deverão ser mantidas, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
 
21.1.25.  A Contratada arcará com todas as despesas decorrentes da eventual execução de 
trabalhos em horário extraordinário (diurno, noturno, domingo e feriado), inclusive 
equipamentos necessários à plena execução do objeto contratado, quando indispensáveis ao 
cumprimento dos prazos estabelecidos. 
 
21.1.26. Verificar previamente junto às empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais 
especificados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar 
posteriormente problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição, como motivos 
que justifiquem atrasos no fornecimento. 
 
2.1.27.  Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, 
incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributárias e 
previdenciárias, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigações legais, inclusive 
todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, o objeto ora contratado, não cabendo, 
pois, quaisquer reivindicações da Contratada, a título de revisão de preço ou reembolso. 
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21.1.28.  Comunicar ao Contratante, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 
os motivos que eventualmente impossibilitem a prestação dos serviços no prazo estipulado, 
nos casos em que houver impedimento justificado para funcionamento normal de suas 
atividades, sob a pena de sofrer as sanções da Lei 14.133/21.  
 
21.1.29. Todos os materiais fornecidos, instalados ou estocados, além das ferramentas para 
execução do serviço, ficarão sob a responsabilidade da Contratada até o recebimento definitivo 
do objeto. 
 
21.1.30. Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Receita 
Federal. 
 
21.2. DA CONTRATANTE 
 
21.2.1  Permitir o acesso dos profissionais da Contratada nas dependências do órgão 
contratante, para a execução das atividades relativas ao objeto deste contrato, desde que 
estejam devidamente identificados. 
 
21.2.2  Fornecimento de água e ponto de energia para ligação de equipamentos.  
 
21.2.3 Disponibilizar local para a guarda de materiais e ferramentas, os quais ficarão sob a 
responsabilidade da Contratada até o recebimento definitivo do objeto. 
 
21.2.4 Efetuar o pagamento devido à Contratada pela execução do objeto, nos termos e prazos 
contratualmente previstos, após terem sido devidamente atestados e visados, de acordo com 
as normas vigentes. 
 
21.2.5 Exercer a ampla fiscalização sobre os serviços executados e também quanto ao 
cumprimento, pela Contratada, das leis, normas e regulamentos ambientais, sanitários, 
trabalhistas, previdenciário, tributário, fiscais e de defesa do consumidor.  
 
21.2.6 Comunicar à Contratada o mais prontamente possível qualquer anormalidade observada 
no fornecimento do objeto requisitado que possa comprometer a tempestividade, a qualidade e 
a eficácia do uso a que se destina.  
 
21.2.7  Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.  
 
21.2.8  Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da 
Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos julgados 
necessários; 
 
21.2.9  Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
22. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
22.1  Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados mediante apresentação da nota 
fiscal para os equipamentos fornecidos e devidamente instalados, emitidas com CNPJ idêntico ao 
descrito no contrato. 
 
22.2  Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal de Cantagalo, mediante 
apresentação da Nota Fiscal, quando do atestado de cada parcela das etapas, devidamente 
assinado pela fiscalização, conforme o cronograma e descrição abaixo: 
 
a) 1ª Parcela: com a entrega da Etapa 1, conforme subitem 8.1, devidamente atestado pela 
fiscalização do contrato, correspondendo a 31,33% do valor do contrato; 
 
b) 2ª Parcela: com a entrega da Etapa 2, conforme subitem 8.1, devidamente atestado pela 
fiscalização do contrato, correspondendo a 40,14% do valor do contrato; 
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c) 3ª Parcela: após a conclusão da Etapa 3, conforme subitem 8.1 e a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO pela fiscalização do contrato, correspondendo a 28,53% do valor 
do contrato. 
 
22.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação de qualquer obrigação, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
22.4  O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo objeto em referência, 
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou omissões detectadas ao longo da operação dos 
sistemas por ela montados. 
 
22.5  Na existência de erros, omissões ou irregularidades, a documentação será devolvida à 
empresa CONTRATADA para as correções devidas, passando o novo prazo para pagamento a 
ser contado a partir da data da apresentação dos documentos corrigidos. 
 
22.6  Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado sem a devida contraprestação. 
 
22.7  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o atesto de recebimento, com a 
emissão da nota fiscal de forma deflagrada, desde que, seja dada a entrada da referida fatura no 
setor de liquidação da Secretaria Municipal de Educação e, em sendo necessário, outros 
documentos que sejam exigidos por esta, como também toda a documentação necessária ao 
recebimento do objeto. 
  
22.8  A nota fiscal deve ser emitida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - 
RJ, com o CNPJ: 28.645.794/0001-60, endereço: Praça Miguel de Carvalho, nº 65, Centro, 
Cantagalo/RJ, CEP: 28500-000.  
  
22.9. O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de 
situação do CONTRATADO, mediante consulta das certidões de regularidade fiscal (Receita 
Federal conjunta com INSS, FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, 
bem como após a comprovação do pagamento do pessoal CONTRATADO para a execução dos 
serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das contribuições sociais devidas, que 
será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, individualizados e 
identificados pelo número do contrato, correspondente ao mês da última competência vencida e 
não houver qualquer outro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas 
aplicadas.  
 
22.10. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas 
Fiscais/Faturas, estes serão restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não 
respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 
dos pagamentos correspondentes.  
 
22.11. O CONTRATADO não poderá pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ, 
quaisquer pagamentos motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas 
comerciais. 
  
22.12. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, 
utilizando-se as alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação. 
  
22.13. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa 
da Prefeitura Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a 
título de multa, incidindo uma única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por 
dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 
  
22.13. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior 
será efetivado mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que 
se iniciará com o requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário Municipal do órgão 
requisitante do município de Cantagalo.  
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22.14. Caso a Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido à contratada em 
prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 
0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.  
 
22.15. A contratada deverá emitir Nota Fiscal contendo as informações necessárias à conferência 
do material especificado para cada item. 
 
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
23.1. Constitui infração administrativa, a prática, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das 
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021: 
 
23.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
23.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
23.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
 
23.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;  
 
23.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado, em especial quando: 
 
23.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
 
23.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
 
23.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
 
23.1.5.4. deixar de apresentar amostra; 
 
23.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do instrumento 
convocatório;  
 
23.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
23.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
 
23.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 
 
23.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante o certame ou a execução do contrato; 
 
23.1.9. fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
23.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 
 
23.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
 
23.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
 
23.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
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23.1.10.4. apresentar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao 
enquadramento como ME/EPP;  
 
23.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame; 
 
23.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
23.2. O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
 
23.2.1. Advertência, prevista no art. 156, I, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração descrita 
no item 23.1.1, de menor potencial ofensivo, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave. 
 
23.2.1.1. O descumprimento contratual que acarrete prejuízo significativo para a Administração 
e/ou que interfira diretamente na execução do objeto e comprometa prazos e/ou serviços é 
justificativa para imposição de penalidade mais gravosa. 
 
23.2.1.2. Em caso de reincidência, deve-se aplicar penalidade mais grave. 
 
23.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração 
dos subitens 9.1.1 a 9.1.12, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem 
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes 
parâmetros: 
 
a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração prevista no subitem 23.1.1, incidente sobre o 
valor inicial atualizado do Contrato;  
 
b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos subitens 23.1.2 a 23.1.7, 
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato; 
 
c) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos subitens 23.1.8 a 23.1.12, 
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato; 
 
23.2.2.1 Na hipótese de a infração ser cometida antes da celebração do contrato, a base de 
cálculo da multa do item 23.2.2 será o valor total da contratação. 
 
23.2.2.2. Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não 
poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato. 
 
23.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao LICITANTE ou CONTRATADO, além 
da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente, na forma do art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021, e conforme o procedimento 
previsto no item 23.13. 
 
23.2.2.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, 
na forma do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021. 
 
23.2.3. Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, 
nos casos relacionados os subitens 23.1.2 a 23.1.7, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do Município, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 
 
23.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5º, da Lei 
nº 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 23.1.8 a 23.1.12, bem como nos demais 
casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave, que impedirá o responsável de 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
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23.3. Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, 
o atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o LICITANTE ou 
CONTRATADO, independente de notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à multa de 
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir 
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, nos termos do art. 227 da Lei 
estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do 
valor do Contrato. 
 
23.3.1. Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação ou reposição da 
garantia, a multa de mora será de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do 
Contrato por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2 % (dois por cento). 
 
23.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no 
item 21.3.1 autoriza a Administração a promover a rescisão contratual por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas. 
 
23.3.3. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de 
outras sanções previstas neste Contrato. 
 
23.4. No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do Contrato, 
será automaticamente devida multa compensatória no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato. 
 
23.4.1. A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa 
moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do Código Civil, ou seja, 
o valor da obrigação principal. 
 
23.5. Na aplicação das sanções serão considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 
156, § 1º, incisos I a V, da Lei nº 14.133/2021: 
 
23.5.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 
23.5.2. as peculiaridades do caso concreto; 
 
23.5.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 
e 72 da Lei n° 5.427, de 1º de abril de 2009; 
 
23.5.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
 
23.5.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
23.6. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão ou entidade 
contratante, sendo competentes para sua aplicação:  
 
a) as sanções previstas nos itens 23.2.1, 23.2.2 e 23.2.3 serão impostas pelo Ordenador de 
Despesa; 
 
b) a aplicação da sanção prevista no item 23.2.4, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 
14.133/2021, é de competência exclusiva: 
 
b.1) em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública direta, do Prefeito 
Municipal; 
 
b.2) em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública Indireta (fundação e 
autarquia), da autoridade máxima da entidade. 
 



 
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
Setor de Licitação 

 

Proc: 1438/24  Fls:___________ 

Ass:______________________ 

23.7. A aplicação de quaisquer das penalidades realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do 
art. 156, § 6º, I, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei 
nº 14.133/2021. 
 
23.7.1. A aplicação de sanção será antecedida de intimação do LICITANTE ou CONTRATADO, 
que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os 
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo 
e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a 
possibilidade de produção de provas. 
 
23.7.2. A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO será exercida no prazo de: 
 
a) 15 (quinze) dias úteis, no caso da aplicação das sanções previstas nos itens 23.2.1 e 23.2.2, 
contado da data da intimação; 
 
b) 15 (quinze) dias úteis, no caso de aplicação das sanções previstas nos itens 23.2.3 e 23.2.4, 
contado da data da intimação, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
23.7.3. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 
competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e 
dos respectivos fundamentos jurídicos. 
 
23.8. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma: 
 
a) a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma do 
art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, do Código Civil; e 
 
b) a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei 
nº 14.133/2021, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
23.8.1. Aplica-se o disposto na alínea a do item 23.8 à multa compensatória, nos termos do 
parágrafo único do art. 416 do Código Civil.  
 
23.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, observados os requisitos estabelecidos no art. 
163 da Lei nº 14.133/2021. 
 
23.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
23.10.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional, nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa. 
 
23.10.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 
23.11. Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado à apuração de fatos e, se 
for o caso, aplicação de sanções ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorrência de 
conduta vedada no contrato, as comunicações serão efetuadas por meio do endereço de 
correio eletrônico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo. 
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23.11.1. O LICITANTE ou CONTRATADO deverá manter atualizado o endereço de correio 
eletrônico ("e-mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo 
órgão ou entidade contratante, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das 
comunicações por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas 
ou eventuais sanções aplicadas. 
 
23.12. O CONTRATANTE deverá remeter para ao órgão de Controle Interno o extrato de 
publicação no Diário Oficial do Município  do ato de aplicação das sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar 
a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública. 
 
23.12.1. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Município, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da sua aplicação, que informará, para fins de 
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei nº 14.133/2021. 
 
23.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão 
ora contratante. 
 
23.13.1. A nota de débito deverá ser encaminhada ao Serviço de Administração Tributária para 
inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal, pela Procuradoria 
Municipal, na forma do art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei 694/05. 
 
23.13.2. O procedimento para inscrição do débito em dívida ativa deverá observar o que 
dispõem a Lei Federal nº 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 – CMT e 694/05. 
 
23.14. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em 
todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
24. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 
 

24.1. Recomenda-se às empresas interessadas em participar da presente licitação que seja 

realizada Visita Técnica nos locais em que os serviços serão executados, a fim de examinar 

todos os detalhes e tomar ciência das características do local, eventuais dificuldades para a 

sua execução e demais informações necessárias à elaboração da proposta, até o dia útil 

imediatamente anterior à sessão pública. 

24.2. A realização da visita técnica não será fator para desclassificação da empresa licitante. 

Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer 

detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos, atrasos 

na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus 

decorrentes destes fatos. 

24.3. O agendamento das visitas deve ser realizado com a Sr.ª Ana Carolina Silva de Almeida, 

através do telefone (22) 2555-4063, das 9:00 às 17:00 horas, com antecedência mínima de 2 

(dois) dias úteis. 
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24.4. A licitante agendará previamente o dia e a hora da visitação pelo telefone (22) 2555-4063, 

endereço de e-mail educacao@cantagalo.rj.gov.br ou no prédio da Secretaria Municipal de 

Educação, situado na Rua Leontino Filipe Richa, 154, bairro Centro. 

24.5. Para fins de qualificação técnica as empresas que não realizarem a visita técnica deverão 
apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei (Lei 
14.133/2021- Art. 63 §2º), Atestando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se 
responsabilizando pela futura prestação dos serviços, não podendo alegar o desconhecimento 
e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações 
assumidas em decorrência da Licitação, nos moldes da declaração constante do ANEXO II do 
EDITAL – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES. 

 
26. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 
26.1. O Gestor, servidor representante da unidade demandante, será o responsável pelo 
acompanhamento do integral cumprimento do contrato.  
 
26.2. O Gestor acompanhará a contratação em todas as suas fases, da elaboração à execução 
do contrato 
 
26.3. A fiscalização da contratação decorrente do edital caberá a servidores designados 
através de Portaria específica. A fiscalização determinará o que for necessário para 
regularização de faltas ou defeitos, nos termos  da Lei nº 14.133/2021. e, na sua falta ou 
impedimento, aos seus substitutos. 
 
26.4. O Fiscal exercerá a fiscalização permanente sobre o fiel cumprimento do contrato, bem 
como sobre a qualidade dos materiais apresentados e as respectivas instalações, 
determinando à Contratada que promova de imediato, a correção dos defeitos ou 
desconformidades que porventura sejam constatados. 
 
26.5. O Fiscal poderá solicitar a substituição de qualquer profissional da Contratada que não 
corresponda ao desempenho das atribuições definidas no documento de referência ou cuja 
atuação, permanência ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou 
insatisfatórios à disciplina do contratante, ao interesse público e/ou à segurança operacional. 
 
26.6. O Fiscal poderá recusar quaisquer serviços e componentes, podendo solicitar a 
substituição daqueles componentes que não sejam os especificados no contrato, nas normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e demais legislações vigentes 
ou que não atendam ao padrão de qualidade desejável e estabelecido neste documento. 
 
26.7. A Contratada, na hipótese prevista no item acima, obrigar-se-á a refazer os serviços, bem 
como a providenciar a substituição dos componentes, arcando com todas as despesas 
decorrentes, devendo tomar essas providências tão logo seja comunicada a não aceitação pelo 
Fiscal do Contrato. 
 
26.8. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e, qualquer 
caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que 
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a Prefeitura Municipal de 
Cantagalo a modificação da contratação. 
 
26.9. As decisões que ultrapassarem a competência da Fiscalização deverão ser solicitadas 
formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao Fiscal, 
através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 
 
26.10. A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 
dados, elementos, explicações, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de 
sua atividade. 
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26.11. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às 
implicações próximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Cantagalo ou perante 
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução 
contratual não implicará corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantagalo ou de seus 
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, 
proceder ao ressarcimento imediato a Prefeitura Municipal de Cantagalo dos prejuízos 
apurados e imputados a falhas em suas atividades. 
 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
27.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação 
e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta 
forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
27.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Agente de 
Contratação da Comissão de Contratação.; 
 
27.3. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, das 
propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da 
interposição de recurso(s), se for o caso; 
 
27.4. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
 
27.5. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor; 
 
27.6. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus ANEXOS, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
 
27.7. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a 
rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 
 
27.8. A SMEC reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 
público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou 
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso 
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da 
Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 
 
27.9. É facultado à Comissão, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a 
substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, 
corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do 
processo. 
 
27.10. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 
proposta, poderá a Licitante, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser 
declarada desistente do feito licitatório. 
 
27.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
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27.11.1. Em caráter complementar, as informações referidas na cláusula 12.10 poderão ser 
divulgadas, também, no sítio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereço 
eletrônico www.cantagalo.rj.gov.br. 
 
27.11.2. Essas informações poderão ser obtidas, ainda, no Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira, 300 – Sala 101 – 
Centro – Cantagalo – RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204 
 
27.12. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, é 
competente, na forma da lei, o foro da Comarca de Cantagalo-RJ, com exclusão de qualquer 
outro foro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
                                                                               Cantagalo-RJ, 04 de outubro de 2024. 
 
 
 

Carlos Alexandre Marques da Silva 
Matrícula.: 1841-4   

Portaria 9.984/2024 
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PROJETO BÁSICO 
 
 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERONE DE 
ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TODOS OS DISTRITOS DE 

CANTAGALO RJ. 
 
1 - OBJETO:  
 
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de instalação de 
sistema de câmaras de segurança e interfone de atendimento em diversas Escolas 
Municipais em todos os distritos de Cantagalo RJ, conforme condições e normas específicas 
constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os quais serão executados conforme 
condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.  
 
2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA: 
 
Trata-se de obras de instalação de câmeras de segurança e interfones de atendimento, 
visando dar maior segurança aos funcionários e alunos durante o exercício de suas funções 
educacionais e garantindo a vigilância do patrimônio público durante os períodos de recesso 
das mesmas funções, visando proteger o patrimônio público. 
 
3 - VALOR DO OBJETO 
 
3.1. Para todos os fins legais o valor máximo permitido para esta contratação, conforme 
autorizado é de R$ 401.505,50 (quatrocentos e um mil quinhentos e cinco reais e cinquenta 
centavos). 
 
3.2. O valor foi obtido por tabela de preços = EMOP-10/2023 e SINAPI 10/2023.  
 
4 - REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
 
4.1. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem quaisquer 
ônus.  
 
4.2. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços, diretamente ou por meio de preposto designado, podendo para isso 
ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada, 
que no conceito da fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, 
ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 
inconveniente.  
 
4.3. A contratada é responsável pelos danos causados à contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo (Art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
4.4. O objeto desta obra será executado pelo regime de empreitada por preços unitário. 
 
4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 
 
4.5.1. Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver 
subordinada a LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou TRT- 
termo de responsabilidade técnica, Conselho Federal de Técnicos. 
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4.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 
   

a) Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 
relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação: 
 
a.1). Será exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados 
correspondentes aos seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e 
valor significativo do objeto: 
 

 Para os serviços de instalação de câmeras de segurança e interfones de 
atendimento igual ou superior 4,00 instalações correspondente ao quantitativo 
de 40% dos serviços a serem executados. 
 

b) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 
 

c) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as 

seguintes informações: 

 Nome da Contratante; 

 CNPJ da Contratante; 

 Nome do responsável Técnico; 

 Nº do registro no conselho respectivo; 

 ART / TRT do Responsável Técnico referente à obra; 

 Valor da Obra. 

4.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
  
a) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CRT da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre 
a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Termo de Responsabilidade 
Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 
relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 
 

 Para o Engenheiro Civil ou Eletricista: serviços de instalação de câmeras de 
segurança e interfones de atendimento ao público 
 

 Para o Técnico em Eletrotécnica: serviços de instalação de câmeras de 
segurança e interfones de atendimento ao público 

 
 

b) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega 
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove 
seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 
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declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 
vencedor desta licitação. 
 

c) No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 
seja aprovada pela Administração. 
 

d) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT/CRT/TRT), 
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras, serviços 
de engenharia ou de técnica industrial. 

 
4.8 – A obtenção para apresentação do Atestado de Visita Técnica deverá ser agendada 
pelo telefone 22 2555 5364 das 11h30 às 17h com o servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe 
da seção de projetos, ou, se for da preferência do interessado, apresentar a Declaração de 
Não Visita Técnica de conhecimento das informações e condições locais, obrigatórios na 
fase de habilitação do certame, sob pena de inabilitação. 
 
5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente.  
 
5.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis 
posteriores.  
 
5.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na 
prática profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e 
especificações de acordo com a regulamentação do CREA ou CAU; ou TRT  
 
5.4. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução 
dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, 
ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  
 
5.5. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades 
porventura indicadas;  
 
5.6. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou 
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  
 
5.7. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na 
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive 
a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  
 
5.8. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo 
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho 
das atividades da mesma;  
 
5.9. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e 
respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho;  
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5.10. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, 
instalações e prevenção de acidentes;  
 
5.11. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  
 
5.12. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de 
acidente relacionado a cada intervenção; 
 
5.13. Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos na prestação 
de serviços, com apresentação de cópia autenticada da CTPS devidamente anotada. 
 
5.14. Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados 
através de crachá. 
 
5.15. Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita 
Federal. 
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;   
 
6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  
 
6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
 
6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 
físico-financeiro;  
 
6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
Contratada.  
 
7 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.  
 
7.1. O prazo para a execução deverá ser de até 90 (noventa) dias. 
 
8 - FORMA DE PAGAMENTO  
 
8.1. O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota 
Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o cronograma físico 
financeiro apresentado pelo contratante. 
 
9 - GESTÃO DO OBJETO 
 
9.1. A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a 
Secretaria municipal de Educação com o acompanhamento e fiscalização da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
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10 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS  
 
10.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da fiscalização, das 
perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações contratadas;  
 
10.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executará todos os 
arremates que a fiscalização julgar necessários e determinar;  
 
10.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para a 
Prefeitura Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos danificados pela 
contratada, danos eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou 
itens já executados da própria obra;  
 
10.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do termo de 
recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada;  
 
10.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura 
do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de conservação e 
funcionamento;  
 
10.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois membros designados 
pelo Prefeito Municipal;  
 
10.7. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será fornecido após a 
lavratura do termo de recebimento definitivo.  
 
11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Programa de Trabalho: 10035.1545135021.005 –OBRAS E INSTALAÇÕES 
Ficha/Fonte: 339/02 - ROYALTIES 
 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1- O proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não comparecer 
para assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias após notificado não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do termo contratual, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir prazo de 
execução da obra, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
12.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da 
PMC, e no caso de suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
12.3 - O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos 
contratados ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o 
valor total da contratação. 
 
12.4 - A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de 
Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no 
subitem 9.5, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 
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12.5 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, 
garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar 
as seguintes penalidades ou sanções:  
 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
 

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de 
execução de cada etapa dos serviços, na forma estipulada no CRONOGRAMA 
FÍSICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO, sobre o valor do saldo não atendido, 
respeitados os limites da lei civil; 

 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 
 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a 

Município de Cantagalo, por um período não superior a 02 (dois) anos; e 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
disposto na alínea anterior. 

 
12.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 12.5, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" ou "c" do mesmo subitem. 
 
12.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e "f", do subitem 12.5 somente poderão ser 
relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas 
quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da 
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a contratada for notificada. 
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi 
apresentada e não dá direito a qualquer contestação. 
 
12.8 - A sanção estabelecida na alínea "f" do subitem 12.5, é de competência exclusiva do 
Município de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
anos de sua aplicação. 
 
12.9 - As sanções previstas nas alíneas "e" e "f" do subitem 12.5, poderão também ser 
aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do contrato: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
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12.10 - O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as 
advertências e multas aplicáveis, ficando assegurada a esta, a garantia de prévia defesa, a 
qual deverá ser apresentada ao Município de Cantagalo, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis após o recebimento da comunicação. 
 
12.11 - Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, 
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de 
qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 
12.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, 
relacionadas com o cumprimento do contrato. 
 
12.13 - As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada 
ou cobrada judicialmente. 
 
12.14 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
 
12.15 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

  12.16 - E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que 
couber. 
 

13- ANEXOS: 
 

a) Planilha Orçamentária;  

b) Memória de Cálculo; 

c) Cronograma Físico-Financeiro; 

d) Cronograma de prazo de início e conclusão de etapas da obra; 

e) B. D. I.  

f) Plantas 

 
Cantagalo, 14 de dezembro de 2023. 

 
 
 
 



UNITÁRIO BDI %
 PREÇO 

UNTI C/BDI 
TOTAL

1.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

1.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça 1,00 2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

1.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça 1,00 223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

1.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça 1,00 3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

1.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça 1,00 78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

1.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça 1,00 1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

1.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça 1,00 1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

1.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça 1,00 382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

1.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça 27,00 338,25R$      14,37% 386,86R$    10.445,22R$    

1.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça 27,00 13,23R$        14,37% 15,13R$      408,51R$         

1.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID. 4,00 549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

1.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

1.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça 1,00 378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

1.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça 6,00 64,67R$        14,37% 73,96R$      443,76R$         

1.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça 4,00 37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

1.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo 3,00 57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

1.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 16,00 20,75R$        14,37% 23,73R$      379,68R$         

1.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 50,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      948,00R$         

1.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça 50,00 8,45R$          14,37% 9,66R$        483,00R$         

1.20 95806- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1''
Peça 20,00 12,69R$        14,37% 14,51R$      290,20R$         

1.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça 50,00 33,84R$        14,37% 38,70R$      1.935,00R$      

1.22 15.038.0002-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4'' Peça 140,00 2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

1.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 40,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        169,20R$         

1.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 30,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        221,70R$         

1.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça 200,00 5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

QTD4 UNDESCRIÇÃOCÓDIGO

PREÇO

1.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

META = 1.0 -  ESOLA MUNICIPAL DACYR RIBEIRO, BAIRRO SÃO JOSÉ 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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1.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça 60,00 12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

1.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça 200,00 0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

1.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça 60,00 1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

1.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

1.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 50,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      567,50R$         

1.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

1.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

1.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

1.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 Peça 1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

1.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO Peça 1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

1.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120,00 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

1.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

1.38 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO.
UNID. 27,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    5.051,70R$      

 R$   43.197,42 

2.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

2.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1,00
2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

2.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1,00
223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

2.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1,00
3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

2.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça

1,00
78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

2.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

1,00
1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

2.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1,00
1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

2.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1,00
382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

2.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

24,00
338,25R$      14,37% 386,86R$    9.284,64R$      

2.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

24,00
13,23R$        14,37% 15,13R$      363,12R$         

2.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID.

4,00
549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

2.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

2.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça

1,00
378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

2.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

8,00
64,67R$        14,37% 73,96R$      591,68R$         

2.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

4,00
37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

TOTAL DO ITEM =

2.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

META = 2.0 -  ESOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D'OLIVEIVAL, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

2.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo

3,00
57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

2.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 10,00 20,75R$        14,37% 23,73R$      237,30R$         

2.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 60,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      1.137,60R$      

2.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça

20,00
8,45R$          14,37% 9,66R$        193,20R$         

2.20 95806- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1'' Peça 10,00 12,69R$        14,37% 14,51R$      145,10R$         

2.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

25,00
33,84R$        14,37% 38,70R$      967,50R$         

2.22 15.038.0002-0 - EM0P
ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''

Peça
140,00

2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

2.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 30,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        126,90R$         

2.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 20,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        147,80R$         

2.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça
200,00

5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

2.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça
60,00

12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

2.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

200,00
0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

2.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça
60,00

1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

2.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

2.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 40,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      454,00R$         

2.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

2.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

2.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

2.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 Peça 1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

2.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO Peça 1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

2.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120,00 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

2.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

2.38 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO. UNID.
27,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    5.051,70R$      

 R$   40.554,49 

3.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

3.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1,00
2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

3.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1,00
223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

3.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1,00
3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

3.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça

1,00

78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

3.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

1,00
1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

3.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1,00
1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

3.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1,00
382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

3.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

28,00
338,25R$      14,37% 386,86R$    10.832,08R$    

3.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

28,00
13,23R$        14,37% 15,13R$      423,64R$         

TOTAL DO ITEM =

META = 3.0 -  ESOLA MUNICIPAL LAMEIRA DE ANDRADE, CENTRO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

3.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

3.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID.

4,00
549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

3.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

3.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça

1,000
378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

3.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

5,00
64,67R$        14,37% 73,96R$      369,80R$         

3.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

4,00
37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

3.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo

3,00
57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

3.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 17,00 20,75R$        14,37% 23,73R$      403,41R$         

3.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 50,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      948,00R$         

3.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça

50,00
8,45R$          14,37% 9,66R$        483,00R$         

3.20 95806- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1''
Peça

20,00
12,69R$        14,37% 14,51R$      290,20R$         

3.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

10,00
33,84R$        14,37% 38,70R$      387,00R$         

3.22 15.038.0002-0 - EM0P
ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''

Peça 140,00 2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

3.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 40,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        169,20R$         

3.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 30,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        221,70R$         

3.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça
200,00

5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

3.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça
60,00

12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

3.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

200,00
0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

3.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça
60,00

1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

3.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

3.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 50,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      567,50R$         

3.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

3.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

3.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

3.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 Peça 1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

3.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO Peça 1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

3.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

3.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

3.38 1938- SINAPI-I CURVA 90° PVC 3/4'' Peça 1,00 7,17R$          14,37% 8,20R$        8,20R$             

3.39 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO.
UNID. 27,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    5.051,70R$      

 R$   42.009,38 

4.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

4.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1,00
2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

4.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1,00

223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

TOTAL DO ITEM =

META = 4.0 -  ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO AUGUSTO THOMAS, BAIRRO CANTELMO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

4.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

4.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1,00
3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

4.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça

1,00
78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

4.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

1,00
1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

4.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1,00
1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

4.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1,00
382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

4.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

23,00
338,25R$      14,37% 386,86R$    8.897,78R$      

4.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

23,00
13,23R$        14,37% 15,13R$      347,99R$         

4.11
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE

UNID.

4,00

549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

4.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

4.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça

1,00
378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

4.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

6,00
64,67R$        14,37% 73,96R$      443,76R$         

4.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

4,00
37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

4.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo

3,00
57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

4.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 10,00 20,75R$        14,37% 23,73R$      237,30R$         

4.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 50,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      948,00R$         

4.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça

20,00
8,45R$          14,37% 9,66R$        193,20R$         

4.20 95806- SINAPI

CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1'' Peça 10,00 12,69R$        14,37% 14,51R$      145,10R$         

4.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

25,00
33,84R$        14,37% 38,70R$      967,50R$         

4.22 15.038.0002-0 - EM0P
ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''

Peça
140,00

2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

4.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 30,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        126,90R$         

4.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 20,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        147,80R$         

4.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça
200,00

5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

4.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça
60,00

12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

4.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

200,00
0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

4.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça
60,00

1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

4.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

4.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 40,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      454,00R$         

4.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

4.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

4.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

4.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 Peça 1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

4.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO Peça 1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

4.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120,00 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

4.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

4.38 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO.
UNID. 27,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    5.051,70R$      

 R$   39.814,98 TOTAL DO ITEM =
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

5.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

5.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1,00
2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

5.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1,00

223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

5.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1,00
3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

5.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça

1,00
78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

5.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

1,00
1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

5.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1,00
1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

5.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1,00
382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

5.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

18,00
338,25R$      14,37% 386,86R$    6.963,48R$      

5.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

18,00

13,23R$        14,37% 15,13R$      272,34R$         

5.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID.

4,00
549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

5.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

5.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça

1,00
378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

5.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

8,00
64,67R$        14,37% 73,96R$      591,68R$         

5.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

4,00
37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

5.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo

3,00
57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

5.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 10,00 20,75R$        14,37% 23,73R$      237,30R$         

5.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 60,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      1.137,60R$      

5.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça

20,00
8,45R$          14,37% 9,66R$        193,20R$         

5.20 95806- SINAPI

CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1'' Peça 10,00 12,69R$        14,37% 14,51R$      145,10R$         

5.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

25,00
33,84R$        14,37% 38,70R$      967,50R$         

5.22 15.038.0002-0 - EM0P
ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''

Peça
140,00

2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

5.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 30,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        126,90R$         

5.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 20,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        147,80R$         

5.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça
200,00

5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

5.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça
60,00

12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

5.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

200,00
0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

5.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça
60,00

1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

5.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

5.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 40,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      454,00R$         

5.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

META = 5.0 -  ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES AFONSO CARVALHAES, BAIRRO NOVO HORIZONTE, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

5.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

5.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

5.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

5.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 Peça 1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

5.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO Peça 1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

5.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120,00 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

5.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

5.38 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO.
UNID. 27,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    5.051,70R$      

 R$   38.142,55 

6.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

6.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1,00
2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

6.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1,00
223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

6.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1,00
3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

6.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça

1,00
78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

6.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

1,00
1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

6.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1,00
1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

6.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1,00
382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

6.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

25,00
338,25R$      14,37% 386,86R$    9.671,50R$      

6.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

25,00
13,23R$        14,37% 15,13R$      378,25R$         

6.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID.

4,00
549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

6.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

6.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça

1,00
378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

6.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

9,00
64,67R$        14,37% 73,96R$      665,64R$         

6.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

4,00
37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

6.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo

3,00
57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

6.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 16,0 20,75R$        14,37% 23,73R$      379,68R$         

6.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 50,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      948,00R$         

6.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça

50,00
8,45R$          14,37% 9,66R$        483,00R$         

6.20 95806- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1''
Peça

20,00
12,69R$        14,37% 14,51R$      290,20R$         

6.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

50,00
33,84R$        14,37% 38,70R$      1.935,00R$      

6.22 15.038.0002-0 - EM0P
ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''

Peça
140,00

2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

6.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 40,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        169,20R$         

6.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 30,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        221,70R$         

6.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça
200,00

5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

META = 6.0 -  CRECHE MUNICIPAL PREFEITO GERALDO PIRES GUIMARÃES, BAIRRO SÃO JOSÉ, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

TOTAL DO ITEM =

6.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

6.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça
60,00

12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

6.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

200,00
0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

6.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça
60,00

1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

6.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

6.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 50,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      567,50R$         

6.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

6.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

6.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

6.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 Peça 1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

6.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO Peça 1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

6.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120,00 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

6.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

6.38 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO.
UNID. 27,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    5.051,70R$      

 R$   42.615,32 

7.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

7.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1,00
2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

7.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1,00
223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

7.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1,00
3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

7.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça

1,00
78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

7.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

1,00
1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

7.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1,00
1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

7.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1,00
382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

7.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

23,00
338,25R$      14,37% 386,86R$    8.897,78R$      

7.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

23,00
13,23R$        14,37% 15,13R$      347,99R$         

7.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID.

4,00
549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

7.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

7.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça

1,00
378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

7.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

8,00
64,67R$        14,37% 73,96R$      591,68R$         

7.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

4,00
37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

7.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo

3,00
57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

7.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 16,00 20,75R$        14,37% 23,73R$      379,68R$         

7.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 50,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      948,00R$         

7.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

META = 7.0 -  ESCOLA MUNICIPAL ELESTAR CAETANO MENDES, BAIRRO MARAVILHA, EUCLIDELÂNDIA, 3º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

TOTAL DO ITEM =
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

7.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça

50,00
8,45R$          14,37% 9,66R$        483,00R$         

7.20 95806- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1''
Peça

10,00
12,69R$        14,37% 14,51R$      145,10R$         

7.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

25,00
33,84R$        14,37% 38,70R$      967,50R$         

7.22 15.038.0002-0 - EM0P
ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''

Peça
140,00

2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

7.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 40,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        169,20R$         

7.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 30,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        221,70R$         

7.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça
200,00

5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

7.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça
60,00

12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

7.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

200,00
0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

7.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça
60,00

1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

7.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

7.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 50,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      567,50R$         

7.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

7.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

7.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

7.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150

Peça
1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

7.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO

Peça
1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

7.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120,00 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

7.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

7.38 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO.
UNID. 27,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    5.051,70R$      

 R$   40.624,78 

8.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

8.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1,00
2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

8.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1,00
223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

8.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1,00
3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

8.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça 1,00 78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

8.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

1,00
1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

8.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1,00
1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

8.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1,00
382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

8.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

20,00
338,25R$      14,37% 386,86R$    7.737,20R$      

8.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

20,00
13,23R$        14,37% 15,13R$      302,60R$         

8.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID.

4,00
549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

8.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

8.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça

1,00
378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

TOTAL DO ITEM =

META = 8.0 -  ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO, BOA SORTE, 5º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

8.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

8.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

6,00
64,67R$        14,37% 73,96R$      443,76R$         

8.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

4,00
37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

8.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo

3,00
57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

8.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 30,00 20,75R$        14,37% 23,73R$      711,90R$         

8.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 20,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      379,20R$         

8.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça

20,00
8,45R$          14,37% 9,66R$        193,20R$         

8.20 95806- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1'' Peça 10,00 12,69R$        14,37% 14,51R$      145,10R$         

8.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

25,00
33,84R$        14,37% 38,70R$      967,50R$         

8.22 15.038.0002-0 - EM0P
ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''

Peça
140,00

2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

8.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 30,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        126,90R$         

8.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 20,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        147,80R$         

8.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça
200,00

5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

8.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça
60,00

12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

8.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

200,00
0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

8.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça
60,00

1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

8.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

8.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 40,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      454,00R$         

8.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

8.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

8.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

8.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150 Peça 1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

8.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO Peça 1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

8.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120,00 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

8.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

8.38 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO.
UNID. 20,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    3.742,00R$      

 R$   37.205,11 

9.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

9.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1,00
2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

9.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1,00
223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

9.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1,00
3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

9.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça 1,00 78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

9.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

1,00
1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

9.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1,00
1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

9.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1,00
382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

9.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

META = 9.0 -  ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LÚCIA HELENA PÍNHEIRO DO COUTO, SANTA RITA DA FLORESTA, 2º DISTRITO DE CANTAGALO 

RJ.

TOTAL DO ITEM =
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

9.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

20,00
338,25R$      14,37% 386,86R$    7.737,20R$      

9.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

20,00
13,23R$        14,37% 15,13R$      302,60R$         

9.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID.

4,00
549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

9.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

9.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça

1,00
378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

9.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

5,00
64,67R$        14,37% 73,96R$      369,80R$         

9.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

4,00
37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

9.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo

3,00
57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

9.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 10,00 20,75R$        14,37% 23,73R$      237,30R$         

9.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 50,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      948,00R$         

9.19 95801- SINAPI-I

CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4'' Peça 50,00 8,45R$          14,37% 9,66R$        483,00R$         

9.20 95806- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1''
Peça

10,00
12,69R$        14,37% 14,51R$      145,10R$         

9.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

10,00
33,84R$        14,37% 38,70R$      387,00R$         

9.22 15.038.0002-0 - EM0P
ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''

Peça
140,00

2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

9.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 40,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        169,20R$         

9.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 30,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        221,70R$         

9.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça
200,00

5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

9.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça
60,00

12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

9.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

200,00
0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

9.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça
60,00

1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

9.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

9.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 50,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      567,50R$         

9.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

9.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

9.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

9.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150

Peça
1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

9.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO

Peça
1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

9.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120,00 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

9.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

9.38 1938- SINAPI-I CURVA 90° PVC 3/4'' Peça 1,00 7,17R$          14,37% 8,20R$        8,20R$             

9.39 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO. UNID.
27,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    5.051,70R$      

 R$   38.482,25 

10.1 02.020.0003-0- EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 135,34R$      14,37% 154,79R$    309,58R$         

10.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1,00
2.606,81R$   14,37% 2.981,41R$ 2.981,41R$      

10.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1,00
223,25R$      14,37% 255,33R$    255,33R$         

META = 10.0 -  ESCOLA MUNICIPAL CORONEL MARCELINO DE PAULA, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍBA , 4º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

TOTAL DO ITEM =

10.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
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OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

10.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1,00
3.677,03R$   14,37% 4.205,42R$ 4.205,42R$      

10.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça

1,00

78,99R$        14,37% 90,34R$      90,34R$           

10.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

1,00
1.174,45R$   14,37% 1.343,22R$ 1.343,22R$      

10.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1,00
1.806,70R$   14,37% 2.066,32R$ 2.066,32R$      

10.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1,00
382,50R$      14,37% 437,47R$    437,47R$         

10.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

20,00
338,25R$      14,37% 386,86R$    7.737,20R$      

10.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

20,00
13,23R$        14,37% 15,13R$      302,60R$         

10.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID.

4,00
549,90R$      14,37% 628,92R$    2.515,68R$      

10.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PÇ UNID. 1,00 30,47R$        14,37% 34,85R$      34,85R$           

10.13
Pesquisa de preços, 

valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24
Peça

1,00
378,25R$      14,37% 432,60R$    432,60R$         

10.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

6,00
64,67R$        14,37% 73,96R$      443,76R$         

10.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

4,00
37,95R$        14,37% 43,40R$      173,60R$         

10.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo

3,00
57,50R$        14,37% 65,76R$      197,28R$         

10.17 91872- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1'' Peça 17,00 20,75R$        14,37% 23,73R$      403,41R$         

10.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça 50,00 16,58R$        14,37% 18,96R$      948,00R$         

10.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça

50,00
8,45R$          14,37% 9,66R$        483,00R$         

10.20 95806- SINAPI

CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1'' Peça 20,00 12,69R$        14,37% 14,51R$      290,20R$         

10.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

10,00
33,84R$        14,37% 38,70R$      387,00R$         

10.22 15.038.0002-0 - EM0P
ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''

Peça 140,00 2,90R$          14,37% 3,32R$        464,80R$         

10.23 15.038.0003-0 - EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1'' Peça 40,00 3,70R$          14,37% 4,23R$        169,20R$         

10.24 39185- SINAPI-I BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peça 30,00 6,46R$          14,37% 7,39R$        221,70R$         

10.25 15.038.0012-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça
200,00

5,24R$          14,37% 5,99R$        1.198,00R$      

10.26 15.038.0016-5 - EM0P BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça
60,00

12,54R$        14,37% 14,34R$      860,40R$         

10.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

200,00
0,68R$          14,37% 0,78R$        156,00R$         

10.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça
60,00

1,05R$          14,37% 1,20R$        72,00R$           

10.29 15.003.0391-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça 200,00 9,64R$          14,37% 11,03R$      2.206,00R$      

10.30 15.003.0392-0 - EM0P ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça 50,00 9,92R$          14,37% 11,35R$      567,50R$         

10.31 4376- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-8 Peça 500,00 0,29R$          14,37% 0,33R$        165,00R$         

10.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peça 500,00 0,15R$          14,37% 0,17R$        85,00R$           

10.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peça 500,00 0,23R$          14,37% 0,26R$        130,00R$         

10.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150

Peça
1,00 310,95R$      14,37% 355,63R$    355,63R$         

10.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO

Peça
1,00 712,44R$      14,37% 814,82R$    814,82R$         

10.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça 120,00 1,79R$          14,37% 2,05R$        246,00R$         

10.37 1892- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça 20,00 2,50R$          14,37% 2,86R$        57,20R$           

10.38 15.015.0207-5 - EM0P
INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE ALTA 

RESOLUÇÃO. UNID.
27,00 150,00R$      24,73% 187,10R$    5.051,70R$      

 R$   38.859,22 

 R$ 401.505,50 TOTAL GERAL DAS INSTALAÇÕES =

TOTAL DO ITEM =
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1.1
02.020.0003-0- 

EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1.2
Pesquisa de preços, 

valor médio
NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K Peça

1.3
Pesquisa de preços, 

valor médio
ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peça

1.4
Pesquisa de preços, 

valor médio
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peça

1.5
Pesquisa de preços, 

valor médio
RÉGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peça

1.6
Pesquisa de preços, 

valor médio
NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peça

2,00m(comp.) x 1,00m(alt.) = 2,00m² # SENDO UMA PLACA PARA 

CADA ESCOLA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA =  INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS EM TODOS OS DISTRITOS DE  CANTAGALO RJ.

4 CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

1.0 -  INSTALAÇÃO DE  CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA
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1.7
Pesquisa de preços, 

valor médio
SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB Peça

1.8
Pesquisa de preços, 

valor médio
MINI RACK 19 12U Peça

1.9
Pesquisa de preços, 

valor médio
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA Peça

1.10
Pesquisa de preços, 

valor médio
CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peça

1.11
Pesquisa de preços, 

valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
UNID.

1.12
Pesquisa de preços, 

valor médio
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100PÇ 

UNID.

1.13
Pesquisa de preços, 

valor médio
CENTRAL DE ALARMES ANM 24

Peça

1.14
Pesquisa de preços, 

valor médio
SENSORES DETECTOR Peça

1.15
Pesquisa de preços, 

valor médio
SIRENE DE ALARME Peça

1.16
Pesquisa de preços, 

valor médio
CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M ROLO

1.17 91872- SINAPI
TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  1''

Peça

1.18 91871- SINAPI TUBO ELÉTRODUTO PVC RIGIDO 3m  3/4'' Peça

1.19 95801- SINAPI-I
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 3/4''
Peça

1.20 95806- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X 

ALUMINIO 1''
Peça

1.21 95787- SINAPI
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L 

ALUMINIO 3/4''
Peça

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA
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1.22
15.038.0002-0 - 

EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4''
Peça

1.23
15.038.0003-0 - 

EM0P ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1''
Peça

1.24 39185- SINAPI-I
BUCHA REDUÇÃO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO

Peça

1.25
15.038.0012-5 - 

EM0P
BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4'' Peça

1.26
15.038.0016-5 - 

EM0P
BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1'' Peça

1.27 39209- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 

3/4''
Peça

1.28 39210- SINAPI-I
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1''

Peça

1.29
15.003.0391-0 - 

EM0P
ABRAÇADERA D TIPO COPO 3/4'' Peça

1.30
15.003.0392-0 - 

EM0P
ABRAÇADERA D TIPO COPO 1'' Peça

1.31 4376- SINAPI-I
BUCHA DE NYLON S-8

Peça

1.32 4375- SINAPI-I
BUCHA DE NYLON S-6

Peça

1.33 11057- SINAPI-I
PARAFUSO 4,8X38mm

Peça

1.34
Pesquisa de preços, 

valor médio
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150

Peça

1.35
Pesquisa de preços, 

valor médio
VIDEO PORTEIRO

Peça

1.36 1891- SINAPI-I
LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4'' Peça

1.37 1892- SINAPI-I
LUVA DE ELETRODUTO PVC 1'' Peça

1.38 1938- SINAPI-I CURVA 90° PVC 3/4'' Peça

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA 

ESCOLA
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1.39
15.015.0207-5 - 

EM0P

INSTALACAO DE PONTO DE CÂMARA DE 

ALTA RESOLUÇÃO.
UNID.

 INSTALACAO DE PONTO DE CÂMERA DE SEGURANÇA 

COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. 
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IT SERVIÇO VALOR D IT R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0 E. M. DACYR RIBEIRO 43.197,42R$               43.197,42R$          

2.0 E. M. MARIA BELIENE D'OLIVAL 40.554,49R$               40.554,49R$          

3.0 E. M. LAMEIRA DE ANDRADE 42.009,38R$               42.009,38R$          

4.0 E. M. ALBERTO AUGUSTO THOMAS 39.814,98R$               39.814,98R$       

5.0 E. M. ALCIDES AFONSO CARVALHAES 38.142,55R$               38.142,55R$       

6.0
CRECHE M. FERALDO PIRES 

GUIMARAES
42.615,32R$               42.615,32R$       

7.0 E. M. ELESTAR CAETANO MENDES 40.624,78R$               40.624,78R$       

8.0 E. M. ANTÔNIO RAPOSO 37.205,11R$               37.205,11R$      

9.0
E. M. PROF. LÚCIA HELENA PINHEIRO 

DO COUTO
38.482,25R$               38.482,25R$      

10.0 E. M. CORONEL MARCELINO DE PAULA 38.859,22R$               38.859,22R$      

401.505,50R$             125.761,29R$        161.197,63R$     114.546,58R$    

100,00% 31,32% 40,15% 28,53%

401.505,50R$             125.761,29R$        286.958,92R$     401.505,50R$    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS EM TODOS OS  DISTRITOS DE CANTAGALO/RJ.

%

TOTAIS GERAIS
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ITEM SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2.0
MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA 

DE ENTULHOS

3.0
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, 

REVESTIMENTO E PISO

4.0 ESQUADRIAS E COBERTURA

5.0
INSTALAÇÕES   HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS

6.0 PINTURA  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 90º AO 150º DIAS DE OBRA

1.0 E. M. DACYR RIBEIRO

2.0 E. M. MARIA BELIENE D'OLIVAL

3.0 E. M. LAMEIRA DE ANDRADE

4.0 E. M. ALBERTO AUGUSTO THOMAS

5.0
E. M. ALCIDES AFONSO 

CARVALHAES

6.0
CRECHE M. FERALDO PIRES 

GUIMARAES

7.0 E. M. ELESTAR CAETANO MENDES

8.0 E. M. ANTÔNIO RAPOSO

9.0
E. M. PROF. LÚCIA HELENA 

PINHEIRO DO COUTO

10.0
E. M. CORONEL MARCELINO DE 

PAULA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

META 2 CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ ESTABELECIDO EM 90,00 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA 

ORDEM DE INÍCIO.

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA 

 OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 120º DIAS DE OBRA

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 30º AO 60º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 60º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 30º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AO 90º DIAS DE OBRA 

  OS SERVIÇOS DEVERÃO  SER EXECUTADOS DO 1º AOS 150º DIAS DE OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA = INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMARAS DE SEGYRANÇÃO E INTERFONE DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS 

ESCOLAS MUNICIPAI EM TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO/RJ.

META 1 REFORMA DA ESTRUTURA EXISTENTE



ALÍQUOTA (%)

1,50

1,50

X.3 - Mobilização e Desmobilização 1,50

4,50

ALÍQUOTA (%)

1,50

1,50

ALÍQUOTA (%)

4,50

4,50

ALÍQUOTA (%)

3,00

3,00

0,65

4,50

11,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TIPO

 Obra: Instalação de sistema de câmaras de segurança e interfones de atendimento

Local: Escolas Municipais de todos os s de Cantagalo/RJ.

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  ''MÃO DE OBRA'' - Anexo nº. 03          

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

X.1 - Administração Central

X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos )

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

I.4- INSS ( Previdência Social ) - Federal

Y.1 - Despesas Financeiras

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal

I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI

( 1 - I )

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I            24,73%

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.



ALÍQUOTA (%)

3,45

0,48

X.3 - Risco 0,85

4,78

ALÍQUOTA (%)

0,85

0,85

ALÍQUOTA (%)

5,00

5,00

ALÍQUOTA (%)

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos )

 Obra: Instalação de sistema de câmaras de segurança e interfones de atendimento

Local: Escolas Municipais de todos os s de Cantagalo/RJ.

I.4- INSS ( Previdência Social ) - Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  ''MATERIAIS'' - Anexo nº. 03   

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

X.1 - Administração Central

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Y.1 - Despesas Financeiras

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI

( 1 - I )

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I            14,37%

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientações contidas na Revista do TCU nº 88 de abr/jun 2001.
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Tubo PVC Ø 150mm

Forro PVC

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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PLANTA BAIXA PAV. TERREO
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SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE
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80cm

DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA

570

6
0
0

570

6
0
0
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DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.

DET.15 - TRANCA ELÉTRICA

SEM ESCALA
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SALA B

CIRCULAÇÃO

SALA C

Planta Baixa Térreo
Esc. - 1:100

Planta Baixa 1º Pavimento
Esc. - 1:100

WC  (PNE)

CX ELEVADOR 

WC  (PNE)

CX ELEVADOR 

S

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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V
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V
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DET. 3

DET. 1

DET. 2

DET. 6

CENTRAL

DE ALARME

 8xCA-22

 2xCA-22

5xCAT6-4P

ø3/4"

RACK1 (CFTV)

12U

2XCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

 CA-22

2xCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

 CA-22

3xCAT6-4P

ø3/4"

DET.5 SEGUIR

 6xCA-22

18xCAT6-4P

ø1"

 6xCA-22

18xCAT6-4P

ø1"

3xCA-22

7xCAT6-4P

ø3/4"

2xCA-22

5xCAT6-4P

ø3/4"

5xCAT6-4P

ø3/4"

4xCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

2xCAT6-4P

ø3/4"

2xCA-22

CA-22

3xCA-22

11xCAT6-4P

ø1"

CA-22

10xCAT6-4P

ø1"

CAT6-4P

ø3/4"

CA-22

8xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

7xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

2xCAT6-4P

ø3/4"

4xCAT6-4P

ø3/4"

  CAT6-4P

ø3/4"

2xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

DET. 15
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SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR DE PRESENÇA

CABO ALARME

4x26AWG

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR

CABO ALARME

4x26AWG

LED INFRAVERMELHO

VISTA FRONTAL

DO SENSOR DE 

PRESENÇA

2
8
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SIRENE

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE

CX 4"x4" (PASSAGEM)
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FORRO DE GESSO

LAJE

FIXADOR

ÔMEGA

80cm

ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO.

ABRAÇADEIRA METÁLICA

TIPO "D"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL 1/4"

DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

ELETRODUTO

SAÍDA DO CABO

50

150

ELETROCALHA PERFURADA

TIPO "U" 200X100X3000mm

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

FIXADOR TIPO ÔMEGA

PARAFUSO

AUTO-ATARRACHANTE S8

PORCA E CONTRA

PORCA Ø1/4"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL Ø1/4"

 LAJE

BUCHA DE

NYLON S8

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

3

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.

1

2

1

2

3

CONDULETE EM PVC TIPO "L".

BRAÇADEIRA CIRCULAR Ø3/4" + PORCA SEXTAVADA Ø3/8" + PARAFUSO

CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM Ø1/4"x5/8" + ARRUELA LISA Ø1/4".

ITEM

DESCRIÇÃO

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

LAJE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

P

I

S

O

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

P
A

R
E

D
E

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

VISTA LATERAL

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO HORIZONTAL

1

2

1

2

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: A DEFINIR 

3

3

4

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 

5

TALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: 3X25X70 

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA

570

6
0
0

570

6
0
0
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ELETROCALHA 200x100mm

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°

PISO ACABADO

PAREDE EM 

ALVENARIA

RACK CFTV 

ELETROCALHA 200x100mm

TÊ HORIZONTAL 90°

ELETROCALHA 200x100mm

ELETROCALHA 200x100mm

SUSPENSÃO VERTICAL

1,5m

1,5m

DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO 

PAREDE

  TIRANTE

CHUMBADOR

SUPORTE - HORIZONTAL

CHUMBADOR

ELETROCALHA GALVANIZADA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

FORRO

FORRO DE

GESSO

SHAFT

FORRO

ABRAÇADEIRA 

PAINEL DE CONSOLIDAÇÃO

CABOS DE ALARME 

E CFTV

DE CABOS

AMARRA PARA CABOS

PISO ELEVADO

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.

DET.15 - TRANCA ELÉTRICA

SEM ESCALA
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S

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria

REFEITÓRIO
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COZINHA 
BH. 

ALMOX. 
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 CA-22

RACK1 (CFTV)

12U

CENTRAL

DE ALARME

DET.5 SEGUIR
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S

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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S

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR DE PRESENÇA

CABO ALARME

4x26AWG

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR

CABO ALARME

4x26AWG

LED INFRAVERMELHO

VISTA FRONTAL

DO SENSOR DE 

PRESENÇA

2
8
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SIRENE

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE

CX 4"x4" (PASSAGEM)
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FORRO DE GESSO

LAJE

FIXADOR

ÔMEGA

80cm

ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO.

ABRAÇADEIRA METÁLICA

TIPO "D"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL 1/4"

DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

ELETRODUTO

SAÍDA DO CABO

50

150

ELETROCALHA PERFURADA

TIPO "U" 200X100X3000mm

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

FIXADOR TIPO ÔMEGA

PARAFUSO

AUTO-ATARRACHANTE S8

PORCA E CONTRA

PORCA Ø1/4"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL Ø1/4"

 LAJE

BUCHA DE

NYLON S8

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

3

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.

1

2

1

2

3

CONDULETE EM PVC TIPO "L".

BRAÇADEIRA CIRCULAR Ø3/4" + PORCA SEXTAVADA Ø3/8" + PARAFUSO

CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM Ø1/4"x5/8" + ARRUELA LISA Ø1/4".

ITEM

DESCRIÇÃO

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

LAJE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

P

I

S

O

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

P
A

R
E

D
E

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

VISTA LATERAL

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO HORIZONTAL

1

2

1

2

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: A DEFINIR 

3

3

4

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 

5

TALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: 3X25X70 

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA

570

6
0
0

570

6
0
0

AUTOR DO PROJ. 

DESENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CONTEÚDO

DATA

PROJETO DE MELHORIAS EM SEGURANÇA

TÍTULO

RESP. TÉCNICO

Nov /2023

PROJETO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA ESCOLA LAMEIRA  
  DE ANDRADE, SITO Á RUA CASSIO PASSOS BARRETO  

 CENTRO , 1º DISTRITO DE CANTAGALO - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARIMBOS

Tel.: (22) 981079254 - (22) 981389835 
E-mail: rg.servimanut@hotmail.com

RG SERVIÇOS,PROJETOS E MANUTENÇÕES LTDA

43.950.323/0001-59CNPJ: 



ELETROCALHA 200x100mm

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°

PISO ACABADO

PAREDE EM 

ALVENARIA

RACK CFTV 

ELETROCALHA 200x100mm

TÊ HORIZONTAL 90°

ELETROCALHA 200x100mm

ELETROCALHA 200x100mm

SUSPENSÃO VERTICAL

1,5m

1,5m

DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO 

PAREDE

  TIRANTE

CHUMBADOR

SUPORTE - HORIZONTAL

CHUMBADOR

ELETROCALHA GALVANIZADA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

FORRO

FORRO DE

GESSO

SHAFT

FORRO

ABRAÇADEIRA 

PAINEL DE CONSOLIDAÇÃO

CABOS DE ALARME 

E CFTV

DE CABOS

AMARRA PARA CABOS

PISO ELEVADO

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.

DET.15 - TRANCA ELÉTRICA

SEM ESCALA
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PLANTA BAIXA- TÉRREO
Escala.: 1:100

FACHADA
Escala.: 1:100

PLANTA BAIXA- 1ºPAVIMENTO
Escala.: 1:100

CORTE C-D
Escala.: 1:100

CORTE A-B
Escala.: 1:100

SOBE

PLANTA BAIXA
Escala.: 1:100

FACHADA
Escala.: 1:100

CORTE A-B
Escala.: 1:100

CORTE C-D
Escala.: 1:100

PLANTA DO TELHADO

Escala.: 1:250

VARANDA COBERTA
  58.07m²

SALA
  27.77m²
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COZINHA
  15.44m²

SALA
   30.74m²

SALA
   30.74m²

SALA
   30.25m²

SALA
   30.25m²

SALA
   30.25m²

DESPENSA
   4.18m²

SALA
  31.20m²

SALA
  27.39m²

BANHEIRO MASC.
  14.23m²

BANHEIRO FEM.
  16.26m²

SO
BE

CONSULTÓRIO DENTÁRIA
  21.24m²

SALA
  32.58m²

SALA
  28.09m²

SALA
  26.21m²

PARQUE

D

C

D

C

RAMPA DE ACESSO
Escala.: 1:50

E

F

CORTE E-F
Escala.: 1:100

Rampa 8.33%

Rampa 8.33%

NOTA:
1 - VARANDA COBERTA TROCA DE FORRO.

1

A

B

A

B

F

E

SEÇÃO E- F (ENTRADA PRINCIPAL)
Escala.: 1:50

2 - DEMOLIÇÃO DE ESCADA

2

DETALHE DA RAMPA DE ACESSILIDADE (ENTRADA PRINCIPAL)
Escala.: 1:50

Varanda Coberta

R
am

pa 8
%

Rampa 8%

patamar

patamar

patamar

patamar

patamar

Ladrilho Hidráulico 20x20 (Padrão)

Sinalização tátil para deficiente visual

Ladrilho Hidráulico 20x20 (Padrão)

Sinalização tátil para deficiente visual

DETALHE CORRIMÃO EXTERNO
Escala.: 1:50

Casa de gas

LEGENDA

ÁREA EXISTENTE

ÁREA A CONSTRUIR

ÁREA A DEMOLIR

porta nova 0,90x2,10

LEGENDA

ÁREA EXISTENTE

ÁREA A CONSTRUIR

ÁREA A DEMOLIR

porta nova 0,90x2,10

2

3 - TROCA DE TELHAS  RACHADAS

3

3

3

3 3

33

S

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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Vai / extenção

F
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S
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3xCA-22

14xCAT6-4P

ø1"

CA-22

14xCAT6-4P

ø1''

2XCAT6-4P

ø3/4''

11XCAT6-4P

ø3/4"

10XCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

7XCAT6-4P

ø3/4"
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ø3/4"

 CA-22
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2xCA-22
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ø3/4"

 CA-22
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1

1

0

PC

RACK1 (CFTV)

12U

CENTRAL

DE ALARME

 6xCA-22

22xCAT6-4P

ø3/4"

DET.5 SEGUIR

DET. 2

DET. 3

DET. 1

DET. 6

DET. 15
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S

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria

PLANTA BAIXA- TÉRREO
Escala.: 1:100

PLANTA BAIXA- 1ºPAVIMENTO

SALA
  31.20m²

SALA
  27.39m²

BANHEIRO MASC.
  14.23m²

BANHEIRO FEM.
  16.26m²

SO
BE

CONSULTÓRIO DENTÁRIA
  21.24m²

SALA
  32.58m²

SALA
  28.09m²

SALA
  26.21m²

2 2

Escala.: 1:100

C
V

I
P

1
1
8

Vem / principal

Sobe/ 1° Pav

Dece/ Terrio

C

V

I

P

1

2

0

3XCAT6-4P

ø3/4"

2xCAT6-4P

ø3/4"

  CAT6-4P

ø3/4"

 2xCAT6-4P

ø3/4"

C

V

I
P

1
1
9

2xCAT6-4P

ø3/4"
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SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR DE PRESENÇA

CABO ALARME

4x26AWG

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR

CABO ALARME

4x26AWG

LED INFRAVERMELHO

VISTA FRONTAL

DO SENSOR DE 

PRESENÇA

2
8
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SIRENE

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE

CX 4"x4" (PASSAGEM)
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FORRO DE GESSO

LAJE

FIXADOR

ÔMEGA

80cm

ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO.

ABRAÇADEIRA METÁLICA

TIPO "D"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL 1/4"

DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

ELETRODUTO

SAÍDA DO CABO

50

150

ELETROCALHA PERFURADA

TIPO "U" 200X100X3000mm

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

FIXADOR TIPO ÔMEGA

PARAFUSO

AUTO-ATARRACHANTE S8

PORCA E CONTRA

PORCA Ø1/4"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL Ø1/4"

 LAJE

BUCHA DE

NYLON S8

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

3

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.

1

2

1

2

3

CONDULETE EM PVC TIPO "L".

BRAÇADEIRA CIRCULAR Ø3/4" + PORCA SEXTAVADA Ø3/8" + PARAFUSO

CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM Ø1/4"x5/8" + ARRUELA LISA Ø1/4".

ITEM

DESCRIÇÃO

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

LAJE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

P

I

S

O

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

P
A

R
E

D
E

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

VISTA LATERAL

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO HORIZONTAL

1

2

1

2

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: A DEFINIR 

3

3

4

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 

5

TALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: 3X25X70 

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA

570

6
0
0

570

6
0
0
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ELETROCALHA 200x100mm

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°

PISO ACABADO

PAREDE EM 

ALVENARIA

RACK CFTV 

ELETROCALHA 200x100mm

TÊ HORIZONTAL 90°

ELETROCALHA 200x100mm

ELETROCALHA 200x100mm

SUSPENSÃO VERTICAL

1,5m

1,5m

DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO 

PAREDE

  TIRANTE

CHUMBADOR

SUPORTE - HORIZONTAL

CHUMBADOR

ELETROCALHA GALVANIZADA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

FORRO

FORRO DE

GESSO

SHAFT

FORRO

ABRAÇADEIRA 

PAINEL DE CONSOLIDAÇÃO

CABOS DE ALARME 

E CFTV

DE CABOS

AMARRA PARA CABOS

PISO ELEVADO

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.

DET.15 - TRANCA ELÉTRICA

SEM ESCALA
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Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE
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80cm

DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA

570

6
0
0

570

6
0
0
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DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.

DET.15 - TRANCA ELÉTRICA

SEM ESCALA
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Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria

CHUVEIROS

ARMÁRIOS

RACK DE

SERVIDOR

BEBEDOURO

80x210

ALIMENTAÇÃO

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
D

A
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

B
E

B
E

D
O

U
R

O

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
D

A
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

PROJEÇÃO DA COBERTURA
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ELEMENETO VAZADO
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

30381

27
91

8

6678

Cobertura em Estrutura
Metálica e

Policarbonato Alveolar
10mm Translúcido

Área14,38m²

Condutor
PVC DN 100mm

Calha de Chapa
Galvanizada

85
83

85
72

85
72

13110

15446

00

A

00

Área=14,38m²

Planta Baixa
Esc. - 1:50

Corte A A
Esc. - 1:50

00

A

00

15
05

4

RELAÇÃO DOS MATERIAIS

Calha Galvanizada = 10,00m/l
Perfil UDC  100x50x2,65mm =16 pçs de 2,25m

Perfil UDC
100x50x2,65mm

Perfil UDC
100x50x2,65mm

Chapa 38"

876

225

Esc. - 1:20

712

Ø 1/2"

12
31

7

Tubo PVC DN 100mm = 4,00m
Curva 45° PVC DN 100mm = 4pçs
Curva 90° PVC DN 100mm = 2pçs
Chapa 38" 16x16 c/4furos 12" = 8pçs

Chumbador S12 c/parafusos = 32pçs
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6

C
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I
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DET. 4

S

S

S

S

RACK1 (CFTV)

12U

DETs. 5 e 14

5xCA-22

10xCAT6-4P

ø1"

CA-22

CAT6-4P

ø3/4"

S

CA-22

2xCA-22

4xCA-22

9xCAT6-4P

ø1"

4xCA-22

8xCAT6-4P

ø1"

2xCA-22

8xCAT6-4P

ø1"

2xCA-22

5xCAT6-4P

ø1"

2xCA-22

4xCAT6-4P

ø1"

CA-22

3xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

2xCAT6-4P

ø3/4"

1xCA-22

CAT6-4P

ø3/4"

CA-22

CAT6-4P

ø3/4"

6xCA-22

7xCAT6-4P

ø1"

2xCA-22

1xCAT6-4P

ø3/4"

2xCA-22

    CAT6-4P

ø3/4"

CA-22

2xCA-22

3xCA-22

6xCAT6-4P

ø3/4"

2xCA-22

CA-22

2xCA-22

5xCAT6-4P

ø3/4"

3xCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

4xCA-22

7xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

CAT6-4P

ø3/4"

CA-22

3xCA-22

6xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

6xCAT6-4P

ø3/4"

5xCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

4xCAT6-4P

ø3/4"

3xCAT6-4P

ø3/4"

2xCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

DET. 6

DET. 1

DET. 2

CENTAR DE

 ALARMES

DET. 15
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SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR DE PRESENÇA

CABO ALARME

4x26AWG

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR

CABO ALARME

4x26AWG

LED INFRAVERMELHO

VISTA FRONTAL

DO SENSOR DE 

PRESENÇA

2
8
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SIRENE

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE

CX 4"x4" (PASSAGEM)
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FORRO DE GESSO

LAJE

FIXADOR

ÔMEGA

80cm

ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO.

ABRAÇADEIRA METÁLICA

TIPO "D"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL 1/4"

DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

ELETRODUTO

SAÍDA DO CABO

50

150

ELETROCALHA PERFURADA

TIPO "U" 200X100X3000mm

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

FIXADOR TIPO ÔMEGA

PARAFUSO

AUTO-ATARRACHANTE S8

PORCA E CONTRA

PORCA Ø1/4"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL Ø1/4"

 LAJE

BUCHA DE

NYLON S8

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

3

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.

1

2

1

2

3

CONDULETE EM PVC TIPO "L".

BRAÇADEIRA CIRCULAR Ø3/4" + PORCA SEXTAVADA Ø3/8" + PARAFUSO

CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM Ø1/4"x5/8" + ARRUELA LISA Ø1/4".

ITEM

DESCRIÇÃO

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

LAJE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

P

I

S

O

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

P
A

R
E

D
E

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

VISTA LATERAL

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO HORIZONTAL

1

2

1

2

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: A DEFINIR 

3

3

4

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 

5

TALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: 3X25X70 

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA

570

6
0
0

570

6
0
0
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ELETROCALHA 200x100mm

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°

PISO ACABADO

PAREDE EM 

ALVENARIA

RACK CFTV 

ELETROCALHA 200x100mm

TÊ HORIZONTAL 90°

ELETROCALHA 200x100mm

ELETROCALHA 200x100mm

SUSPENSÃO VERTICAL

1,5m

1,5m

DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO 

PAREDE

  TIRANTE

CHUMBADOR

SUPORTE - HORIZONTAL

CHUMBADOR

ELETROCALHA GALVANIZADA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

FORRO

FORRO DE

GESSO

SHAFT

FORRO

ABRAÇADEIRA 

PAINEL DE CONSOLIDAÇÃO

CABOS DE ALARME 

E CFTV

DE CABOS

AMARRA PARA CABOS

PISO ELEVADO

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.

DET.15 - TRANCA ELÉTRICA

SEM ESCALA
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- 107,84m² de Alvenaria

- 2 Portas Completas de Madeira Maciça de 2,10x0,80

- 4 Janelas de Madeira com Vidros de 2,00x1,20h

- 215,68m² de Chapisco

- 215,68m² de Emboço

- 215,68m² de Preparo de Supefície

- 68,43m² de Forro de PVC

- 215,68m² de Pintura em PVA

- 2,82m² de Verniz Acrílico na Janela

- 6,72m² de Verniz Acrílico nas Portas

Relação do Material das Salas de Aula

- 80,99m² de Demoliçao de Piso do Pátio

- 80,99m² de Regularização de Contra Piso 4cm

- 80,99m² de Colocação de Piso Cerâmico

- 2 Soleiras de Granito 0,90x0,15

- 4 Peitoril de Granito 2,00x0,15
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FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

ENDEREÇO:

SITUAÇÃO

        Rua Djalma Beda Coube - Bairro Maravilha - Euclidelândia  - Cantagalo RJ

Construção de 2 Salas de Aula

Plantas Baixas

Corte A A

Lista de Materiais

 julho/ 2021

        Escola Municipal Elestar Caetano Mendes

2

2

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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3xCA-22

17xCAT6-4P

ø1"

CA-22

2xCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

3xCA-22

17xCAT6-4P

ø1"

CA-22

CA-22

15xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

8xCAT6-4P

ø3/4"

5xCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

4xCAT6-4P

ø3/4"

2xCAT6-4P

ø3/4"

2xCAT6-4P

ø3/4"

3xCAT6-4P

ø3/4"

2xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22
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DET. 2

DET.5 SEGUIR

ELÉTRODUTO SUPERIOR

AO FORRO

CENTRAL

DE ALARME

7 x CA-22

 ø1 1/2"
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SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE
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DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA
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6
0
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0
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DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.

DET.15 - TRANCA ELÉTRICA

SEM ESCALA
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INFORMÁTICA

WC MAS

WC FEM

PATIO COBERTO/REFEITÓRIO

CIRCULAÇÃO/RAMPA

D
E

S
P
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S
A

COZINHA

ÁREA

RAMPA ESTRUTURA DE CONCRETO

WC 

WC 

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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RACK1 (CFTV)
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F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE
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80cm

DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA

570

6
0
0

570

6
0
0
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DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.

DET.15 - TRANCA ELÉTRICA

SEM ESCALA
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S

F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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DET. 3

CA-22

S

S

P
C

RACK1 (CFTV)

12U

CENTRAL

DE ALARME

DET.5 SEGUIR

 3xCA-22

6xCAT6-4P

ø3/4"

 3xCA-22

CAT6-4P

ø3/4"

 3xCA-22

5XCAT6-4P

ø3/4"

4XCAT6-4P

ø3/4"

2XCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

 5xCA-22

13xCAT6-4P

ø1"

S

 CA-22

4xCAT6-4P

ø3/4"

 4xCA-22

9xCAT6-4P

ø3/4"

 4xCA-22

7xCAT6-4P

ø3/4"

 CA-22

2xCAT6-4P

ø3/4"

 CA-22

CAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4"

 3xCA-22

6xCAT6-4P

ø3/4"

 3xCA-22

5xCAT6-4P

ø3/4"

 3xCA-22

3xCAT6-4P

ø3/4"

 3xCA-22

3xCAT6-4P

ø3/4"

 CA-22

 2xCA-22

2XCAT6-4P

ø3/4"

DET. 2

DET. 6
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SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR DE PRESENÇA

CABO ALARME

4x26AWG

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR

CABO ALARME

4x26AWG

LED INFRAVERMELHO

VISTA FRONTAL

DO SENSOR DE 

PRESENÇA

2
8
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SIRENE

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE

CX 4"x4" (PASSAGEM)
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FORRO DE GESSO

LAJE

FIXADOR

ÔMEGA

80cm

ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO.

ABRAÇADEIRA METÁLICA

TIPO "D"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL 1/4"

DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

ELETRODUTO

SAÍDA DO CABO

50

150

ELETROCALHA PERFURADA

TIPO "U" 200X100X3000mm

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

FIXADOR TIPO ÔMEGA

PARAFUSO

AUTO-ATARRACHANTE S8

PORCA E CONTRA

PORCA Ø1/4"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL Ø1/4"

 LAJE

BUCHA DE

NYLON S8

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

3

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.

1

2

1

2

3

CONDULETE EM PVC TIPO "L".

BRAÇADEIRA CIRCULAR Ø3/4" + PORCA SEXTAVADA Ø3/8" + PARAFUSO

CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM Ø1/4"x5/8" + ARRUELA LISA Ø1/4".

ITEM

DESCRIÇÃO

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

LAJE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

P

I

S

O

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

P
A

R
E

D
E

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

VISTA LATERAL

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO HORIZONTAL

1

2

1

2

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: A DEFINIR 

3

3

4

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 

5

TALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: 3X25X70 

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA

570

6
0
0

570

6
0
0
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ELETROCALHA 200x100mm

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°

PISO ACABADO

PAREDE EM 

ALVENARIA

RACK CFTV 

ELETROCALHA 200x100mm

TÊ HORIZONTAL 90°

ELETROCALHA 200x100mm

ELETROCALHA 200x100mm

SUSPENSÃO VERTICAL

1,5m

1,5m

DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO 

PAREDE

  TIRANTE

CHUMBADOR

SUPORTE - HORIZONTAL

CHUMBADOR

ELETROCALHA GALVANIZADA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

FORRO

FORRO DE

GESSO

SHAFT

FORRO

ABRAÇADEIRA 

PAINEL DE CONSOLIDAÇÃO

CABOS DE ALARME 

E CFTV

DE CABOS

AMARRA PARA CABOS

PISO ELEVADO

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.

DET.15 - TRANCA ELÉTRICA

SEM ESCALA
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F

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega

e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

NOTAS GERAIS:

 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 3/4", QUANDO NÃO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV

DEVERÃO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE

SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA

4 - A ELETROCALHA DO 1º PAVIMENTO SERÁ COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

CV IP

Eletrocalha em chapa de aço gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

e forro de teto, dimensão em projeto

Eletroduto de PVC rígido aparente fixado sobre forro

SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO

Subida de eletroduto

TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Câmera de vídeo IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

cega e furo

Ponto de sensor de presença a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com

tampa cega e furo

Central de alarme a 0,50m do piso

Descida de eletroduto

PC

Rack fechado de piso padrão metálico 19"x44Usx570mm.

Para instalação da central de CFTV

Ponto de sensor de presença (área fechada), em caixa de PVC 4x2" própria

para instalação em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC rígido embutido em alvenaria
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RACK1 (CFTV)

12U

CENTRAL

DE ALARME

DET.5 SEGUIR

 6xCA-22

18xCAT6-4P

ø1"

5xCA-22

12xCAT6-4P

ø1"

4xCA-22

12xCAT6-4P

ø1"

 CA-22

2xCA-22

11xCAT6-4P

ø1"

2xCA-22

6xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

2xCAT6-4P

ø3/4"

 CA-22

 CA-22

CAT6-4P

ø3/4''

3XCAT6-4P

ø3/4''

CAT6-4P

ø3/4''

2XCAT6-4P

ø3/4''

CAT6-4P

ø3/4''

2XCAT6-4P

ø3/4''

CAT6-4P

ø3/4''

CAT6-4P

ø3/4''

2xCA-22

6xCAT6-4P

ø1"

CAT6-4P

ø3/4''

CAT6-4P

ø3/4''

2xCA-22

4xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

4xCAT6-4P

ø3/4"

CA-22

   2xCAT6-4P

ø3/4"

 CA-22

CA-22

   2xCAT6-4P

ø3/4"

CAT6-4P

ø3/4''

CAT6-4P

ø3/4''

DET. 1

DET. 2

DET. 3

DET. 6
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SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

SEM ESCALA

DET.1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA

1 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL OU SOLDÁVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS DEVERÃO TER NO SEU

INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SEÇÃO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SÃO SEUS DIÂMETROS INTERNOS QUANDO EM

POLEGADAS, E DIÂMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILÍMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL

MÍNIMO DE Ø3/4" (Ø25mm), QUANDO NÃO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERÁ SER AJUSTADO PELO

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ EM PVC RÍGIDO COM AS CONEXÕES

NECESSÁRIAS SENDO QUE  NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE

JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERÁ SER APRECIADO

POR EMPRESA ESPECIALIZADA

NOTAS (INSTALAÇÕES DE ALARME):
NOTAS GERAIS:

NOTAS (INSTALAÇÕES DE CFTV):

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL  DE

3/4",  QUANDO NÃO INDICADO.

2 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A

UTILIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM CASO EXTREMO, APÓS A

LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERÁ ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEÇÃO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBÉM

EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERÁ INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVÉS DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TÉRREO,

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5 -  FORNECER O SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )

INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERÃO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA

PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERÃO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, PORÉM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSÃO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERÃO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE

ACESSÓRIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRÊS) ACIONADORES PORTÁTEIS SEM FIO.

1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NÃO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERÁ ALIMENTAÇÃO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRÃO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA USANDO O PRÓPRIO CABO DE REDE.

OS CABOS SERÃO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARÃO AOS PONTOS DE CÂMERAS  ATRAVÉS DE

ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAÇÃO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSÍVEL.

4 - TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS, CAIXAS  E CONDULETES SERÃO FEITAS  POR

ROSCA  OU  PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO BUCHAS,

ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CÂMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

TESTES INICIAIS PARA ACEITAÇÃO DO SISTEMA.

6 - CADA CÂMERA RECEBERÁ CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

ENERGIA ELÉTRICA QUE IRÁ ALIMENTÁ-LA. CADA CABO DEVERÁ PARTIR DE CONECTORES

INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS  DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DA CÂMERA

QUE ATENDE.

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SEM ESCALA

DET.4 - INSTALAÇÃO DA CÂMERA

DE CFTV E SENSOR DE PRESENÇA

SUPORTE

CÂMERA IP P/ CFTV

CX. PVC 4x2"

CABO CAT6-4P

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

BUCHA E ARRUELA

C/1RJ45-FÊMEA

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR DE PRESENÇA

CABO ALARME

4x26AWG

1
0
0

2
2
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

SEM ESCALA

DET.2 - INSTALAÇÃO DE SENSOR

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SENSOR

CABO ALARME

4x26AWG

LED INFRAVERMELHO

VISTA FRONTAL

DO SENSOR DE 

PRESENÇA

2
8
0
0

ELETRODUTO PVC

LUVA PVC

FORRO DE GESSO

FIXADOR

ÔMEGA

SIRENE

SEM ESCALA

DET.3 - INSTALAÇÃO DA SIRENE

CX 4"x4" (PASSAGEM)
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FORRO DE GESSO

LAJE

FIXADOR

ÔMEGA

80cm

ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO.

ABRAÇADEIRA METÁLICA

TIPO "D"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL 1/4"

DET.10 - INSTALAÇÃO DO

ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

SEM ESCALA

ELETRODUTO

SAÍDA DO CABO

50

150

ELETROCALHA PERFURADA

TIPO "U" 200X100X3000mm

DET.7 - ELETROCALHA COM

SAÍDA P/ ELETRODUTO

SEM ESCALA

FIXADOR TIPO ÔMEGA

PARAFUSO

AUTO-ATARRACHANTE S8

PORCA E CONTRA

PORCA Ø1/4"

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL Ø1/4"

 LAJE

BUCHA DE

NYLON S8

DET.8 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

SEM ESCALA

3

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.

1

2

1

2

3

CONDULETE EM PVC TIPO "L".

BRAÇADEIRA CIRCULAR Ø3/4" + PORCA SEXTAVADA Ø3/8" + PARAFUSO

CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM Ø1/4"x5/8" + ARRUELA LISA Ø1/4".

ITEM

DESCRIÇÃO

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

LAJE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

P

I

S

O

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

P
A

R
E

D
E

ELETROCALHA 200x100

DE PVC RIGIDO

ARRUELA DENTADA 

BUCHA P/ ELETRODUTO 

ELETRODUTO PVC RIGIDO

VISTA LATERAL

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8"

DET.9 - SAÍDA DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO DE PVC

SEM ESCALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

GANCHO HORIZONTAL

1

2

1

2

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO 

TÊ HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: A DEFINIR 

3

3

4

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 

5

TALA

ACABAMENTO PRÉ ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90º

DIMENSÃO: 3X25X70 

DET.11 - ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SEM ESCALA

RACK1 (CFTV)

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Guia para cabos - fechado

CENTRAL

DE CFTV

Rot 10/100/1000 Base - T

Nobreack - 2000VA

570

6
0
0

570

6
0
0
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ELETROCALHA 200x100mm

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°

PISO ACABADO

PAREDE EM 

ALVENARIA

RACK CFTV 

ELETROCALHA 200x100mm

TÊ HORIZONTAL 90°

ELETROCALHA 200x100mm

ELETROCALHA 200x100mm

SUSPENSÃO VERTICAL

1,5m

1,5m

DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

SEM ESCALA

SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO 

PAREDE

  TIRANTE

CHUMBADOR

SUPORTE - HORIZONTAL

CHUMBADOR

ELETROCALHA GALVANIZADA

DET.13 -  ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

FORRO

FORRO DE

GESSO

SHAFT

FORRO

ABRAÇADEIRA 

PAINEL DE CONSOLIDAÇÃO

CABOS DE ALARME 

E CFTV

DE CABOS

AMARRA PARA CABOS

PISO ELEVADO

DET.12 - DETALHE DO SHAFT  

SEM ESCALA

CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

 AS INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERÃO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALÉM DISSO A

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS CÂMERAS É DADA PELO MESMO CABO DE

DADOS QUE CHEGA A CÂMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE

UTILIZAÇÃO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CÂMERAS.

INÚMERAS VANTEGENS SÃO VISTAS EM RELAÇÃO A TECNOLOGIA

ANALÓGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUÇÃO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAÇÃO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAÇÃO;

- INTELIGÊNCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CÂMERA POR CÂMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUÇÃO, PORÉM SE O CANAL DE COMUNICAÇÃO,

CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAÇÃO, A SOLUÇÃO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CÂMARA IP É PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICAÇÕES E

ARMAZENAMENTOS DE PADRÕES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NÃO DE HARDWARE PROPRIETÁRIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TÊM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUÇÃO.
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SEM ESCALA
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 
 
 
 
 
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90073/2024 
 
 

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverão ser 

executados os serviços para fornecimento e instalação de sistema de monitoramento nas 10 

(dez) unidades escolares que compõem a Rede Municipal de Ensino do município de 

Cantagalo, de acordo com as especificações e condições descirtas no Termo de Referência e 

seus anexos, conforme estipulado no Edital nº <nº e ano do edital>, reconhecendo ainda que 

tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de 

adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços 

quanto ao aqui declarado. 

 
 
 
 
                                                              <Nome do Município /UF>, <dia>   de <mês> de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 
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ANEXO III 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 
 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90073/2024 
 
 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de <objeto da licitação> 
Nosso preço para execução dos serviços é de R$ <valor> <valor por extenso>, conforme 
descrito em nosso orçamento, para execução em <dias> <dias por extenso> dias consecutivos, 
conforme descrito em nosso orçamento. 
 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos 
serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas 
e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a SMEC. 
 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem 
como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da SMEC, assumindo, desde 
já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as 
especificações. 
 
Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de  <dias>  <dias 
por extenso> dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 
 
O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de <regime tributário da empresa>. 
  
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
<nome do representante legal> Carteira de Identidade nº <nº RG> expedida em <data 
expedição RG>, Órgão  Expedidor <órgão expedidor> e CPF nº <nº cpf>,  Fone <DDD> <nº 
telefone/cell>, E-mail: <e-mail representante legal> como representante desta Empresa. 
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da 
licitação e seus anexos. 
 
                                                                                            Cantagalo-RJ, xxx de xxxxx de 2024. 
 

 
LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
COMISSÃO CONTRATAÇÃO 
 
Carta de Fiança - R$ ............................... 
 
Pela presente, o Banco <nome do banco>, com  sede à Rua <endereço licitante>, da Cidade de 
<sede do banco>, do Estado <UF>, por seus representantes infra-assinados, declara-se fiador 
e principal pagador da Empresa <nome da licitante>, sediada à Rua <endereço da licitante> da 
Cidade <sede da licitante> do Estado <UF>, até o limite de R$ <valor> <valor por extenso>, 
para efeito de garantia para a execução do objeto do Edital de Concorrência Eletrônica nº <nº 
edital> 
 
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas, as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas 
pela SMEC, sem qualquer reclamação, retenção ou, ainda, embargo ou interposição de 
recurso administrativo ou judicial com respeito a SMEC 
. 
Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser 
esse Município compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer 
obrigação assumida por nossa afiançada. 
 
Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar 
ou pagar o valor da caução garantida na presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta 
de fiança, que seja aceita por esse Departamento. 
 
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº <nº livro> ou outro 
registro usado por este Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as 
determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 
 
Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza, por 
força do disposto no Artigo <nº artigo> dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial em 
<dia> do ano <ano>, tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembleia....................., 
realizada em <data da assembleia>. 
 
A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela SMEC. 
 
                                                                      
 
                                                                            <local>, <dia> de <mês> de 2024. 
 

 
Banco .<nome do banco> 
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ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº 0XX/2024 
 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 0XX/2024, FIRMADO NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO, QUE ENTRE SI FAZEM 
O MUNICÍPIO DE CANTAGALO E A EMPRESA “VENCEDORA DA 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXXX/2024”, CONTRATAÇÃO 
SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
MONITORAMENTO NAS 10 (DEZ) UNIDADES ESCOLARES QUE 
COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
CANTAGALO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 
CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS 
ANEXOS, NA FORMA DESCRITA A SEGUIR: 

 
O Município de Cantagalo, com sede na Praça Miguel de Carvalho, nº 65, Centro, representado 
pelo Prefeito Municipal, JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA, neste ato denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa “VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº XXXX/2024”, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita 
no CNPJ sob o nº <nº cnpj empresa contratada>, com sede <endereço da contratada>, 
representada por <nome representante da empresa vencedora>, tendo em vista o julgamento 
da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Cantagalo datado de <data do 
julgamento certâmen>, objeto DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90073/2024, 
devidamente homologada pela Secretária Municipal de Educação, no processo nº 2.314/2024, 
nos termos da Lei nº 14.133/2021, firmam o presente contrato que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é o fornecimento e instalação de sistema de monitoramento 

nas 10 (dez) unidades escolares que compõem a rede municipal de ensino do município de 

Cantagalo de acordo com as especificações e condições descritas no projeto básico e seus 

anexos. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos, 
identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. A obra/serviço será administrada pela CONTRATADA, que assumirá integralmente a 
responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização da Secretaria Municipal de 
Obras - durante todas as fases e etapas do trabalho. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1. Os serviços objeto deste Contrato serão executados de forma indireta pelo regime de 
empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º, inciso XXIX, e art. 46, inc. II, ambos da 
Lei nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA 
RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
3.1. O valor total da contratação é de R$ <valor> <(valor por extenso)>, sendo a data base 
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Março/2024. 
 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
 
3.3. DO REAJUSTAMENTO 
 
3.3.1. Os preços propostos serão reajustados, conforme a Lei nº 14.133/2021, decorrido 12 
(doze) meses contados a partir da data do orçamento base da P. M. C., e de acordo com o 
IPCA.  
 
3.3.2. Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não 
poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à contratada, conforme apurado 
em procedimento próprio, assegurada ampla defesa e contraditório, podendo, ainda, nesta 
hipótese, resultar na aplicação das penalidades previstas no contrato. 
 
3.4. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
3.4.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e publicado, considera- se 
mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Em caso de revisão, a alteração do preço 
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021, 
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada e 
serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio 
de processo administrativo para apurar o caso concreto. 
 
3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 
 
3.4.3. Não será concedida a revisão quando: 
 

a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 
 
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato; 
 
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 
atribuídos à parte interessada; 
 
d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
 
e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de 
superveniente determinação legal. 
 
f) divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA com 
os serviços definidos na Planilha, no Projeto básico e normas técnicas vigentes. 

  
3.4.4. A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise dos órgãos 
de controle. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO 
 
4.1. A CONTRATADA deverá apresentar a fatura após o fechamento da medição por parte da 
fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. 
 
4.2. A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e assim 
sucessivamente até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês medido que 
estiver sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos 
citados documentos. 
 
4.2.1. A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e de 
declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período. 
 
4.3. A Secretaria Contratante exigirá, para liberação da fatura, as Guias de Recolhimento do 
INSS e FGTS, ficando a liberação do processo de pagamento, condicionado à efetiva 
comprovação da quitação de tais obrigações do mês da medição. 
 
4.4. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o recolhimento 
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relação dos 
empregados envolvidos na execução dos serviços no mês de referência. 
 
4.5. A Secretaria Contratante poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos 
empregados envolvidos na execução do objeto contratado. 
 
4.6. O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA realizados será 
efetuado em até 30 (trinta) dias, após o protocolo da nota fiscal junto com a apresentação de 
todos os documentos elencados no subitem 4.7. 
 
4.7. Os pagamentos só serão efetuados sob análise e criteriosa avaliação da fiscalização, 
mediante apresentação dos seguintes documentos à CONTRATANTE: 
 

a) Nota fiscal eletrônica com CNPJ e informações da Unidade Gestora. 
 
b) Certidões Negativas de Débitos (Certidão Negativa dos Tributos Federais, Municipais e 

Estaduais, FGTS e CNDT. 
 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA. 
  

d) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - (ART do(s) responsável(eis) pelo 
acompanhamento da obra); 

 
e) Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física  (do(s) responsável(eis) pelo 

acompanhamento da obra); 
 

f) Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica; 
 

g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cópia do espelho da matrícula CEI / CNO; 
 

h) DARF do Recolhimento das Contribuições Previdenciárias e seu comprovante de 
pagamento - quitada referente ao mês do serviço medido; 

 
i) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTFWeb e 
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seu Recibo de Entrega - referente ao mês do serviço medido; 
 

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao mês 
do serviço medido; 

 
k) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao mês 

do serviço medido; 
 

l) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao 
mês do serviço medido. No caso da apresentação de declaração de NÃO 
movimentação para recolhimento das contribuições de PIS e COFINS, apresentar a 
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e SPED; 

 
m) Conectividade Social – Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao mês do serviço 

medido; 
 

n) Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao mês do 
serviço medido; 

 
o) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao mês do serviço medido; 

 
p) Relatório Analítico da GRF - referente ao mês do serviço medido; 

 
q) Folha de pagamento analítica referente ao mês do serviço medido; 

 
r) Registro dos empregados, documentos comprobatórios dos contratos de trabalho dos 

empregados; 
 

s) Cartões de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao mês do serviço medido; 
 

t) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio gerente e pelo contador. 
  
4.8. Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a 
CONTRATADA apresentar Certidão de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras – 
CNO, que comprove a baixa da inscrição junto à Receita Federal do Brasil – RFB, bem como 
DCTFWeb Aferição de Obras em conformidade com a IN 2021/2021. 
 
4.9. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 
 
4.10. Havendo erro na nota fiscal eletrônica e por fonte/fatura ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente 
até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
4.11. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, 
ela será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, 
sob pena de rescisão contratual. 
 
4.12. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior 
poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE. 
 
4.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
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fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência 
de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
4.14. Somente por motivo de economicidade e eficiência, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com 
empresa ou profissional sem as certidões de regularidade. 
 
4.15. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da 
CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, 
indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no mês 
de referência, em consonância com o cronograma físico financeiro de eventos, após a medição 
pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
 
5.2. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data 
da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE. 
 
5.3. Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que 
a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus ou correção a 
ser paga pela CONTRATANTE. 
 
5.4. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa 
da Prefeitura Municipal de Cantagalo, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) 
a título de multa, incidindo uma única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) 
por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela 
devida 
 
5.5. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida à CONTRATADA 
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data 
de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 
CONTRATANTE, APÓS ACEITE DA NOVA DOCUMENTAÇÃO. 
 
5.6.  A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações tributárias, previdenciárias 
e trabalhistas, seja no momento da apresentação da fatura mensal ou em qualquer 
oportunidade na qual a comprovação seja demandada, obriga a CONTRATANTE a adotar as 
seguintes medidas, imediata e cronologicamente: 
 

a) aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas neste contrato; 
 

b) não sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e 
determinar a imediata interrupção da execução do objeto; 
 

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizações 
devidas à Administração, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite 
dos prejuízos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de 
responsabilização subsidiária por inadimplemento de obrigações trabalhistas, 
observando-se, para tanto, os critérios da compensação; 
 

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou 
adotar as diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em favor da 
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Administração, conforme o caso. 
 

5.7. A CONTRATADA declara sua anuência com a possibilidade de retenção de créditos 
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES E DOS ADITIVOS 
 
6.1. O pagamento será feito por medição mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo 
com os quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o orçamento, o 
cronograma e o planejamento proposto pela CONTRATADA. 
 
6.2. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no período, 
sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua 
correção total. 
 
6.2.1. Para fins de remuneração da “Administração Local”, o pagamento será proporcional à 
execução financeira do contrato, observado o efetivamente executado, não podendo ser 
alterado. 
 
6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução 
do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização. 
 
6.4. Medições dos serviços: Os serviços serão medidos, de acordo com o Termo de 
Referência, o Edital da Licitação e o planejamento da CONTRATADA. 
6.5. Esta medição será feita após a apresentação de relatório por parte da CONTRATADA, 
contendo, no mínimo: 
 
6.5.1. Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando as 
eventuais causas de atraso no andamento dos serviços; 
 
6.5.2. Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua 
relação com a empresa por atividade); 
  
6.5.3. Programação para o próximo período; 
 
6.5.4. Correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido; 
 
6.6.  A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 
objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na Matriz de Risco. 
 
6.7. A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 
responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na Matriz de Risco. 
 
6.8. Ao participar do certame a Contratada declara: 
 
6.8.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 
contrato; e 
 
6.8.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta. 
 
6.9. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação 
de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual 
aquiesce que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas 
ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 
estudos técnicos dos projetos não serão causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao 
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Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
7.1. A SMEC indicará um gestor e um fiscal do contrato que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as 
ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma 
irregularidade, notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções, podendo ainda 
designar apoio a esta fiscalização, conforme determina a Lei nº 14.133/2021. 
 
7.2. A fiscalização da SMEC terá livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA 
colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas 
atribuições. 
 
7.3. É vedado a SMEC e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados 
da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
8.1. O prazo de vigência contratual será de 120 (cento e vinte) dias corridos, com início no dia 
subsequente ao da assinatura do contrato, e terá duração pelo tempo de execução do contrato 
e será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período 
inicialmente previsto para execução, conforme previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 
 
8.1.1. O prazo de execução dos serviços é de 90 (dias) dias corridos, conforme cronograma 
físico-financeiro que considera Elaboração de Projetos, Estudos e Programas Ambientais e 
Execução de Obras, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço. 
 
8.2. A Ordem de Início será emitida após a publicação do Contrato; 
 
8.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o 
curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos 
serviços. 
 
8.4. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será 
permitida, segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
 
8.5. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da 
assinatura e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº 14.133/2021. 
  
8.6. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 
SMEC. 
 
8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da SMEC para paralisar ou 
reiniciar as obras, conforme item 8.3. 
 
CLÁUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA 
 
9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo: 
 
Dotação orçamentária¹: 10030.12.361.3001.1.003 (Investimento na Rede de Ensino 
Fundamental do Município) 
Dotação orçamentária²: 10030.12.361.3001.1.003 (Investimento na Rede de Ensino 
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Fundamental do Município) 
Dotação orçamentária³: 10030.12.365.3005.1.004 (Investimento na Rede Municipal de 
Educação Infantil) 
Dotação orçamentária

4
: 10030.12.365.3005.2.021 (Investimento na Rede Municipal de 

Educação Infantil) 
 
Elemento de despesa¹: 4.4.90.52 (Material Permanente) 
Elemento de despesa

2
: 4.4.90.52 (Material Permanente) 

Elemento de despesa
3
: 4.4.90.52 (Material Permanente) 

Elemento de despesa
4
: 4.4.90.52 (Material Permanente) 

 
Fonte

1
: 155000  Ficha

1
: 190  (Transferência Salário Educação) Valor

1: 
211.330,48

 

Fonte
2:  

150000  Ficha
2:  

187  (Recuros Não Viculados de Impostos) Valor
2:  

40240,98  
Fonte

3:  
155000  Ficha

3   
 271 (Transferência Salário Educação)

 
Valor

3: 
135.871,76 

Fonte
3:  

157300
   
Ficha

4 :  
369 (Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação) 

Valor
4:
46.022,99 

 
DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à 
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual, 
renovando ou reforçando-a conforme necessário. 
 
10.1.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 1º 
do art. 96 da lei nº 14.133/2021, com as alterações que lhe sucederam. 
 
10.1.1.1 A comprovação do depósito da caução ou do depósito dos títulos deverá ser 
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medição, sendo condição para 
seu processamento. 
 
10.1.2. FIANÇA BANCÁRIA conforme ANEXO V – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de fiança 
fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de 
títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de: 
 
10.1.2.1. Cópia autenticada do estatuto social do banco; 
 
10.1.2.2. Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco; 
 
10.1.2.3. Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do 
banco; 
 
10.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança. 
 
10.1.2.5. A comprovação da contratação dessa modalidade de garantia deverá ser 
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesão, até a data do pedido 
de pagamento da primeira medição, sendo condição para seu processamento. 
 
10.2. A SMEC restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, 
conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021. 
 
10.3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a 
garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a SMEC, nos termos 
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da legislação vigente. 
 
10.4. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 
Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período 
de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal 
garantia, ou valor a ela correspondente. 
 
10.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 
Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da 
garantia inicial, no mesmo percentual previsto. 
 
10.6. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive, quando 
houver aditivo; 
 
10.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021. 
  
10.7. A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia acarretará 
a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento), o qual poderá ser glosado de pagamentos devidos. 
 
10.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o 
bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do 
valor anual do contrato, a título de garantia. 
 
10.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base 
nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da 
manutenção da multa aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
11.1. Compete à CONTRATADA: 
 
11.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente.  
 
11.1.2. Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis 
posteriores.  
 
11.1.3. Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na 
prática profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e especificações 
de acordo com a regulamentação do CREA ou CAU; ou TRT  
 
11.1.4. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução 
dos serviços (engenheiro ou arquiteto responsável) indicado no procedimento licitatório, 
ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos;  
 
11.1.5. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades 
porventura indicadas;  
 
11.1.6. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou 
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;  
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11.1.7. Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na 
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a 
descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  
 
11.1.8. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo 
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho 
das atividades da mesma;  
 
11.1.9. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e 
respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina 
do Trabalho;  
 
11.1.10. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, 
instalações e prevenção de acidentes;  
 
11.1.11. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;  
 
11.1.12. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de 
acidente relacionado a cada intervenção; 
 
11.1.13. Credenciar perante o CONTRATANTE todos os funcionários envolvidos na prestação 
de serviços, com apresentação de cópia autenticada da CTPS devidamente anotada. 
 
11.1.14. Todos os funcionários deverão estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados 
através de crachá. 
 
11.1.15. Apresentar à CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita 
Federal. 
 
11.2. É vedado à CONTRATADA: 
 
11.2.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
11.2.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
  
11.3. Compete à CONTRATANTE: 
 
11.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;   
 
11.3.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis;  
 
11.3.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
 
11.3.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 
físico-financeiro;  
 
11.3.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
Contratada.  
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11.3.6. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  
 
12.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente a normas 
técnicas de proteção ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e 
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos 
bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade 
ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 
 
12.2. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição 
se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela CONTRATADA: 
 
12.3. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes; 
 
12.4. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
 
12.5. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, 
repassando a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de 
energia e água; 
 
12.6. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 
asseio e conservação; 
 
12.7. Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e 
reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste 
descarte, da forma ecologicamente correta; 
  
12.8. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre 
custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 
associados ao produto; 
 
12.9. Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos 
naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) existentes no local da realização. 
 
12.10. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação 
de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a 
solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados 
mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 
 
12.11. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 
racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes 
em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE. 
 
12.12. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de óleos e graxas, 
deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a 
legislação ambiental e sanitária vigentes. 
 
12.13. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para 
os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 
respectivas indústrias.  
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12.15.Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e os frascos de 
aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica. 
 
12.16. A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, 
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria contínua da eficiência 
energética de seus equipamentos. 
 
12.17. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e 
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de 
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos 
serviços. 
 
12.18. A água para o canteiro será suprida a partir da rede da concessionária local, cabendo à 
CONTRATANTE o fornecimento. 
 
12.19. A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, cabendo à 
CONTRATANTE o fornecimento dos ponto de energia para ligação dos equipamentos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
14.1. Constitui infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a prática, pelo 
CONTRATADO, das seguintes condutas: 
 
14.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
 
14.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado;  
 
14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 
 
14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 
 
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
 
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
 
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e 
 
14.1.7.4. apresentar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao 
enquadramento como ME/EPP. 
 
14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
14.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
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sanções: 
 
14.2.1. Advertência, quando praticada a infração descrita no item 14.1.1, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave; 
 
14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos subitens 
141.1.2 a 14.1.4, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e 
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Municipal, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos; 
 
14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nos subitens 14.1.5 a 14.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem 14.1.2 a 
14.1.4, que justifiquem a imposição da penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 
14.2.4. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração 
dos subitens 14.1.1 a 14.1.8, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem 
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes 
parâmetros 
 
a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração prevista no subitem 14.1.1, incidente sobre o 
valor inicial atualizado do Contrato; 
 
b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos subitens 14.1.2 a 14.1.3, 
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato; 
 
c) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos subitens 14.1.4 a 14.1.8, 
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato. 
 
14.2.4.1. Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não 
poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato. 
 
14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 
14.133, de 2021) 
 
14.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
14.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 
14.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, 
a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, 
da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
14.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente 
 
14.4. Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o 
CONTRATADO, independente de notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à multa de 
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mora no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir 
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite de 30% (trinta 
por cento) do valor do Contrato 
 
14.4.1. Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação ou reposição da 
garantia, a multa de mora será de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do 
Contrato por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2 % (dois por cento); 
 
14.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no 
item 14.3.1 autoriza a Administração a promover a rescisão contratual por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas. 
 
14.4.3. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de 
outras sanções previstas neste Contrato. 
 
14.5. No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do Contrato, 
será automaticamente devida multa compensatória no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato. 
 
14.6. A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa 
moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do Código Civil, ou seja, 
o valor da obrigação principal. 
 
14.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 
e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
14.7.1. A aplicação de sanção será antecedida de intimação do CONTRATADO, que indicará a 
infração cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais 
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o 
caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a possibilidade de 
produção de provas. 
 
14.7.2. Será emitida, pela autoridade competente, decisão conclusiva sobre a aplicação ou não 
da sanção, devendo ser apresentada a devida motivação com a demonstração dos fatos e dos 
respectivos fundamentos jurídicos. 
 
14.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 
 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 

b) as peculiaridades do caso concreto; 
 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

 
14.9. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão ou entidade 
contratante, sendo competentes para sua aplicação: 
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a) as sanções previstas nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.3 serão impostas pelo Ordenador 
de Despesa; 

 
b) a aplicação da sanção prevista no item 14.2.4, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei nº 

14.133/2021, é de competência exclusiva: 
 
1. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública direta, do Prefeito 
Municipal; 
 
2. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública Indireta (fundação e 
autarquia), da autoridade máxima da entidade 
 
14.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
14.10.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional, nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa. 
 
14.10.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 
14.11. Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado à apuração de fatos e, 
se for o caso, aplicação de sanções ao CONTRATADO, em decorrência de conduta vedada no 
contrato, as comunicações serão efetuadas por meio do endereço de correio eletrônico ("e-
mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo. 
 
14.11.1. O CONTRATADO deverá manter atualizado o endereço de correio eletrônico ("e-mail") 
cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo órgão ou entidade 
contratante, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicações por 
este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais 
sanções aplicadas 
 
14.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em 
todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
14.13. O CONTRATANTE deverá remeter para ao órgão de Controle Interno o extrato de 
publicação no Diário Oficial do Município  do ato de aplicação das sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar 
a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública. 
 
14.13.1. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
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inidoneidade para licitar e contratar deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Município, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da sua aplicação, que informará, para fins de 
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei nº 14.133/2021 
 
14.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 
14.15. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão 
ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
 
14.16. A aplicação de quaisquer das penalidades realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6º, I, 
da Lei nº 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021. 
 
14.17. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma: 
 

a) a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma 
do art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, do Código Civil; 
e 

 
b) a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da 

Lei nº 14.133/2021, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.18. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido 
pela Administração ao CONTRATADO e da garantia prestada, deverá ser emitida nota de 
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias após a decisão final quanto à penalidade. 
 
14.18.1. A nota de débito deverá ser encaminhada ao Serviço de Administração Tributária para 
inscrição do débito em dívida ativa e propositura de execução fiscal, pela Procuradoria 
Municipal, na forma do art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei 694/05. 
 
14.18.2. O procedimento para inscrição do débito em dívida ativa deverá observar o que 
dispõem a Lei Federal nº 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 – CMT e 694/05 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
 
15.1. A extinção do contrato se dará, ordinariamente, mediante a execução integral de seu 
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLÁUSULA TERCEIRA. 
  
15.2. No caso em que o objeto contratual não for concluído no período firmado no contrato, por 
culpa do contratado, a ensejar a aplicação do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, poderá a 
Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em 
lei para a continuidade da execução contratual. 
 
15.3. O presente Contrato poderá ser extinto, antes de cumpridas as obrigações estipuladas, 
ou antes do prazo neste fixado: 
 

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razão da inexecução total ou parcial do 
objeto e/ou das obrigações previstas no presente instrumento e/ou por algum dos 
motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da 
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referida Lei; e 
 

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei nº 14.133/2021. 
 
15.3.1.  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato. 
 
15.3.2. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 
 
15.4. A extinção contratual prematura deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo. 
 
15.4.1. A justificativa da rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possível, 
contemplará: 
 

a) as obrigações contratuais já cumpridas ou parcialmente cumpridas; 
 

b) os pagamentos já efetuados e ainda devidos; e 
 

c) as indenizações e multas. 
 
15.5. A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório, desde que o pedido seja formulado durante a vigência do contrato, na forma do 
art. 131, caput e parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, e do item 3.3.2. 
 
15.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE poderá ainda: 
 
15.6.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar 
a garantia prestada; e 
 
15.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 
Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133/2021, reter os eventuais 
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato. 
 
15.7. O Contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 
ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que tenha desempenhado função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, 
inciso IV, da Lei nº 14.133/2021). 
 
15.8. A justificativa da decisão de extinção contratual deverá levar em consideração os 
parâmetros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS 
 
16.1. O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de 
recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5º da 
Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço mencionado neste Contrato. 
 
16.2. Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem: 
 
16.2.1. Recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em consonância com os preceitos dos 



 
Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 
Setor de Licitação 

 

Proc:________ Fls:_________ 

Ass:______________________ 

artigos 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, a contar da ciência do Contratado da decisão, nos 
casos de: 
 
16.3. A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observará o disposto 
contido neste contrato. 
 
16.4. Os recursos previstos nesta Cláusula terão efeito suspensivo. 
 
16.5. A aplicação das penalidades será decidida pelo Secretário Municipal de Educação, sendo 
os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao próprio Secretário Municipal de Educação, 
podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, atender a Norma de Procedimento do 
Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E 
RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
17.1. A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato 
designado pela SMEC, permitida a assistência de terceiros para subsidiá-lo com informações 
pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, que deverá atestar 
a realização de seu objeto, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
 
17.2. A SMEC designará formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s) servidor(es) 
responsável(is) pelo acompanhamento "in loco" da execução do objeto e das medições. 
  
17.3. O preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum acordo com o gestor e 
fiscal do contrato, horários e datas regulares para tomarem decisões necessárias à execução 
do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
 
18.1. Representará a CONTRATADA na execução do ajuste, como preposto, os profissionais 
indicados na sua HABILITAÇÃO. 
 
18.2. O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá 
efetivamente trabalhar na execução da obra e/ou serviço. 
 
18.3. A eventual substituição de profissional só será possível mediante comunicação por 
escrito a SMEC, devidamente justificada. Do técnico substituto deverão ser apresentadas 
Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o 
mesmo a qualificação técnica compatível com a do substituído. As Certidões de Acervo 
Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas exigências do Edital para o profissional 
substituto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
19.1.  A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra durante 
60 (sessenta) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades 
previstas no art. 140, §2º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 618, do Código Civil. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 
20.1. O Gestor, servidor representante da unidade demandante, será o responsável pelo 
acompanhamento do integral cumprimento do contrato.  
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20.2. O Gestor acompanhará a contratação em todas as suas fases, da elaboração à execução 
do contrato 
 
20.3. A fiscalização da contratação decorrente do edital caberá a servidores designados 
através de Portaria específica. A fiscalização determinará o que for necessário para 
regularização de faltas ou defeitos, nos termos  da Lei nº 14.133/2021. e, na sua falta ou 
impedimento, aos seus substitutos. 
 
20.4. O Fiscal exercerá a fiscalização permanente sobre o fiel cumprimento do contrato, bem 
como sobre a qualidade dos materiais apresentados e as respectivas instalações, 
determinando à Contratada que promova de imediato, a correção dos defeitos ou 
desconformidades que porventura sejam constatados. 
 
20.5. O Fiscal poderá solicitar a substituição de qualquer profissional da Contratada que não 
corresponda ao desempenho das atribuições definidas no documento de referência ou cuja 
atuação, permanência ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou 
insatisfatórios à disciplina do contratante, ao interesse público e/ou à segurança operacional. 
 
20.6. O Fiscal poderá recusar quaisquer serviços e componentes, podendo solicitar a 
substituição daqueles componentes que não sejam os especificados no contrato, nas normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e demais legislações vigentes 
ou que não atendam ao padrão de qualidade desejável e estabelecido neste documento. 
 
20.7. A Contratada, na hipótese prevista no item acima, obrigar-se-á a refazer os serviços, bem 
como a providenciar a substituição dos componentes, arcando com todas as despesas 
decorrentes, devendo tomar essas providências tão logo seja comunicada a não aceitação pelo 
Fiscal do Contrato. 
 
20.8. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e, qualquer 
caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que 
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a Prefeitura Municipal de 
Cantagalo a modificação da contratação. 
 
20.9. As decisões que ultrapassarem a competência da Fiscalização deverão ser solicitadas 
formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao Fiscal, 
através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 
 
20.10. A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 
dados, elementos, explicações, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de 
sua atividade. 
 
20.11. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às 
implicações próximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Cantagalo ou perante 
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução 
contratual não implicará corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantagalo ou de seus 
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, 
proceder ao ressarcimento imediato a Prefeitura Municipal de Cantagalo dos prejuízos 
apurados e imputados a falhas em suas atividades. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação 
e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta 
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forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
21.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Agente de 
Contratação da Comissão de Contratação.; 
 
21.3. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, das 
propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da 
interposição de recurso(s), se for o caso; 
 
21.4. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
 
21.5. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor; 
 
21.6. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus ANEXOS, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
 
21.7. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a 
rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 
 
21.8. A SMEC reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 
público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou 
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso 
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da 
Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 
 
21.9. É facultado à Comissão, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a 
substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, 
corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do 
processo. 
 
21.10. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 
proposta, poderá a Licitante, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser 
declarada desistente do feito licitatório. 
 
21.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
 
21.11.1. Em caráter complementar, as informações referidas na cláusula 12.10 poderão ser 
divulgadas, também, no sítio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereço 
eletrônico www.cantagalo.rj.gov.br. 
 
21.11.2. Essas informações poderão ser obtidas, ainda, no Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira, 300 – Sala 101 – 
Centro – Cantagalo – RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 
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22.1. Fica eleito o foro do Juízo da Comarca de Cantagalo para dirimir qualquer dúvida ou 
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, 
para que produza seus efeitos legais. 
 
      Cantagalo, xxx de xxxxxxx de 2024. 
 
 
 
 

Joaquim Augusto Carvalho de Paula 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Representante de Contratada 
 

 
Testemunha¹:  
 
Testemunha

2
:  
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ANEXO VI 
 

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
 

À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Comissão de Contratação 

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90073/2024 

Apresentar todas as fórmulas exigidas no item 14.1.14 do edital e contas detalhadas. 

 
 

1.      
                 (  )                          (   )

                   (  )                        (   )
 

 

2.       
            (  )

                   (  )                         (   )
 

 

3.       
                 (  )

                   (  )
 

 

 

Obs. O presente demonstrativo deverá ser assinado pelo representate da empresa e 
pelo contabilista responsável. 
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ANEXO VII 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

LOCAL E DATA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90073/2024 

 

 

 

 

Eu, <nome do profissional>, portador da carteira do CREA nº  <nº registro no conselho>, 

declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa (razão social) para 

integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da 

licitação em referência. 

 

Em caso de minha eventual substituição, o Município de Cantagalo deverá anuir com a 

substituição, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responsável técnico tem experiência 

igual ou superior a minha. 

 

                                                                    

                                                                            Atenciosamente, 

 

 

1) Nome e assinatura do profissional responsável técnico da licitante 

 

2) Empresa <representante legal/nome/cargo e assinatura> 

 

 

Obs.: Papel Timbrado da Empresa. 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO CONTRATO 

 
 
 

 

À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Comissão de Contratação 

 

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90073/2024 

 

 

Prezados Senhores: 

 

 

<nome da empresa>, CNPJ nº <nº CNPJ>, com sede à Rua <endereço da licitante> da Cidade 

de <sede da licitante>, do Estado <UF>, para a habilitação a Concorrência Eletrônica nº 

xxxxxxx / 2024, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a modalidade da 

garantia a ser escolhida será: (01 – Caução em dinheiro, 02 – Caução Título da Dívida Pública 

ou 03 – Fiança Bancária). 

 

 

                                                                            Cantagalo - RJ, <dia>  de <mês> de  2024. 

 

 

LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 
 
 
Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

 

LOCAL E DATA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO 

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90073/2024 

 

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF 

Nº <nº CNPJ>, sediada,<endereço completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da 

Lei, que a empresa: 

 

a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Eletrônico 

em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos; 

b) Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no instrumento convocatório; 

c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

d) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

e) Não possuí em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de 
gerência, administração ou tomada de decisão.  
 

f) Até a presente data não possui fatos impeditivos para habilitação, bem como não nos 
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administração, e 
que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

g) Tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente 
licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 
14.133/21. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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h) Teve acesso a todos os documentos que compõem o Edital e tomou conhecimento de 
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o execução da obra, 
dando concordância a todas as condições desta Licitação de Concorrência, sem restrições 
de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta 
licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório.  
 

I)   Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 
para esse fim o Sr. <nome do representante legal> Carteira de Identidade nº 
<nºRG> expedida em <data expedição RG>, Órgão  Expedidor <órgão expedidor> 
e CPF nº <nº cpf>,  Fone <dd> <nº telefone/cell>, E-mail: <e-mail representante 
legal> como representante desta Empresa. 

 

 

                                                                      Cantagalo, em <dia> de <março> 2024.  

 

(representante legal).  
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 
À Prefeitura Municipal de Cantagalo 

Comissão de Contratação 

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90073/2024 

 

 A empresa xxxxxxxxxx,  inscrita no CNPJ nº  xxxxxxx, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

xxxxxxx do CPF nº xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendário de 

realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º, art. 4º  da Lei nº 

14.133/2021 . 

 

 

 

                                                      _____________, em ____ de ______ 2024.  

  

 

(representante legal). 

 



 
 
 
 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

 

 

1 PROBLEMA A SER RESOLVIDO 

 

1.1 A instalação do sistema de monitoramento se faz necessária visando melhorar as condições de 

segurança nas unidades escolares, propensas a furtos de materiais, equipamentos, merenda escolar, 

entre outros, que se encontram em seu interior; além de gerar maior estabilidade emocional para que 

alunos e funcionários convivam no ambiente escolar seguro, tendo em vista os recentes 

acontecimentos de violência propagados pelo país onde as escolas, infelizmente, são alvos. 

 

2 NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO  

 

2.1 A contratação da solução tem como objetivo atender às necessidades diurnas e noturnas de 

guarda e zelo para com o patrimônio público, de forma garantir a segurança e defesa das instalações 

das diversas escolas pertencentes à Rede Municipal de ensino evitando a depredação, violação, furto e 

outras ações que redundem em danos ao patrimônio público, decorrente da ação de terceiros. Além de 

possuir um controle efetivo que assegure a integridade dos alunos, servidores e dos que transitam nas 

instalações das unidades escolares.  

 

2.2 Com o aumento da quantidade de pessoas que circulam nas escolas e a fim de assegurar a 

segurança de pessoas e bens já existentes, que estão em processo de aquisição e quese encontram-

se em planejamento para aquisições futuras, faz-se necessário implantar o sistema de 

videomonitoramento às áreas que encontram-se vulneráveis. Assim, a presente aquisição dará mais 

segurança aos alunos, servidores e quaisquer cidadãos que estiverem transitando no ambiente escolar 

além de zelar pelo patrimônio público. 

 

3 - PREVISÃO  

 

3.1 A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos orçamentos do exercício de 2024, 

compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente no Programa de Trabalho e Natureza de 

Despesa, especificados abaixo: 

 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 
10030.1236130011.003 CÓDIGO DE DESPESA 449052 

FONTE 

FICHA 
155000/190 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 
10030.1236130011.003 CÓDIGO DE DESPESA 449052 

FONTE 

FICHA 
150000/187 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 
10030.1236530051.004 CÓDIGO DE DESPESA 449052 

FONTE 

FICHA 
155000/271 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 
10030.1236530052.021 CÓDIGO DE DESPESA 449052 

FONTE 

FICHA 
157300/369 

 

 

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

4.1 O objeto desta contratação é aquisição e instalação de sistema de monitoramento através de 

câmeras de segurança, porteiros eletrônicos e alarmes que deverão ser fornecidos em conformidade 

com as respectivas descrições abaixo e as previstas no Termo de Referência.  



 
 
 
 
 

 

 

4.2 Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem quaisquer ônus.  

 

4.3 Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente 

ou por meio de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como 

a substituição de empregado da contratada, que no conceito da fiscalização não possua qualidade 

técnica desejável ou que embaraçar, ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu 

exclusivo critério, julgar inconveniente.  

 

4.4 A contratada deverá ser responsável pelos danos causados à contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo (Art. 120 da Lei Federal nº 14.133/2021). 

 

4.4 O objeto desta obra será executado pelo regime de empreitada por preço global. 

 

4.5 Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra 

ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação. 

 

4.5.1 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 

informações: Nome da Contratante; CNPJ da Contratante; Nome do responsável Técnico; nº do 

registro no conselho respectivo; ART / TRT do Responsável Técnico referente à obra; 

 

4.6 Apresentação de Certidão de Registro e Habilitação na entidade a que estiver subordinada a 

licitante, TRT - termo de responsabilidade técnica - Conselho Federal de Técnicos.  

 

4.6.1 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 67, §6º, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 

4.7 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 

(CAT/CRT/TRT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras, serviços de 

engenharia ou de técnica industrial. 

 

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO 

 

5.1 Abaixo seguem as quantidades a serem adquiridas com base no orçamento disponibilizado pela 

empresa de Engenharia contratada através do processo nº 001758/2023 para realizar o Projeto de 

Instalação de Sistema de Monitoramento nas escolas da Rede Municipal de Educação.  

 



 
 
 
 
5.2 As quantidades dos itens foram estimadas com base nas áreas das 10 (dez) escolas que se 

encontram carentes de um sistema de videomonitoramento. Levou-se em consideração 

vulnerabilidades apontadas no projeto elaborado por consultoria contratada.  

 

 ITEM UND DE MEDIDA QUANTIDADE 

01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 

PÚBLICA TIPO BANNER/PLOTTER 

CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO 

DIGITAL COM SUPORTE DE MADEIRA 

(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) 

M2 20,00 

02 NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K UND 10 

03 ROTEADOR 10/100/100 BASE-T UND 10 

04 SWITCH GERENCIÁVEL 32 PORTAS PON UND 10 

05 RÉGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK 

19 U12 

UND 10 

06 NO BREAK 2000VA BIVOLT 100/240V UND 10 

07 SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB UND 10 

08 MINI RACK 19 12U UND 10 

09 CÂMERA IP RS IMP VISÃO NOTURNA UND 228 

10 CAIXA PROTETORA DE PLUGS UND 228 

11 CABO CAT – 6 4P DE REDE 305M 100% 

COBRE 

UND 40 

12 CONECTOR RJ-45 UND 10 

13 CENTRAL DE ALARMES ANM 24 UND 10 

14 SENSORES DETECTOR UND 67 

15 SIRENE DE ALARME  UND 40 

16 CABO ALARME 4 VIAS DE 0,40MM 100M ROLO 30 

17 TUBO ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3M 1” UND 152 

18 TUBO ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3M 3/4” UND 490 

19 CONDULETES CAIXA MÚLTIPLO TIPO X 

ALUMÍNIO 3/4” 

UND 380 

20 CONDULETES CAIXA MÚLTIPLO TIPO X 

ALUMÍNIO 1” 

UND 140 

21 CONDULETES CAIXA MÚLTIPLO TIPO L 

ALUMÍNIO 3/4” 

UND 255 

22 ADAPTADOR PARA CONDULETES 

ALUMÍNIO 3/4” 

UND 1.400 

23 ADAPTADOR PARA CONDULETES 

ALUMÍNIO 1” 

UND 360 

24 BUCHA REDUÇÃO 1 X ¾ ROSCA 

ALUMÍNIO 

UND  260 

25 BUCHA DE ACABAMENTO / 

ELETRODUTO ¾” 

UND 2.000 

26 BUCHA DE ACABAMENTO / 

ELETRODUTO 1” 

UND 600 

27 ARRUELA DE ACABAMENTO / 

ELETRODUTO ¾” 

UND 2.000 

28 ARRUELA DE ACABAMENTO / 

ELETRODUTO 1” 

UND 600 

29 ABRAÇADEIRA D TIPO COPO  ¾” UND 2.000 



 
 
 
 
30 ABRAÇADEIRA D TIPO COPO 1” UND 460 

31 BUCHA DE NYLON S-8 UND 5.000 

32 BUCHA DE NYLON S-6 UND 5.000 

33 PARAFUSO 4,8X38MM UND 5.000 

34 FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V 

M150 

UND 10 

35 VÍDEO PORTEIRO UND 10 

36 LUVA DE ELETRODUTO PVC ¾” UND 1.200 

37 LUVA DE ELETRODUTO PVC 1” UND 200 

38 CURVA 90° PVC ¾’’ UND 02 

39 INSTALAÇÃO DE PONTO DE 

CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO 

UND 263 

 

 

6 - LEVANTAMENTO DE MERCADO 

  

6.1 Apresenta-se como única solução viável a compra e instalação dos produtos discriminados através 

de procedimento licitatório que apure o menor valor de mercado, sem perder de vista o cumprimento de 

todas as exigências estabelecidas. 

 

6.2 O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 

10.520, de 2002 e do Decreto 10.024, de 2019. Tendo em vista que a licitação será publicamente 

realizada, haverá a possibilidade de ampla participação de empresas especializadas em âmbito 

nacional.                

        

6.3 Assim, com base nos requisitos definidos, foi feito levantamento para identificar as soluções 

existentes no mercado que atendam as condições estabelecidas, de modo a alcançar os resultados 

pretendido, com a possibilidade de apuração de preços estimados, levando-se em conta aspectos de 

economicidade, eficácia, eficiência e padronização, tendo sido identificado que o mercado tem a 

amplitude necessária para que a contratação seja plenamente realizada, mediante pregão eletrônico. 

  

7 - DETALHAMENTO DOS PRODUTOS E ESTIMATIVA DO VALOR 

 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL U/S/C QUANT 
PREÇO TOTAL ESTIMADO () 

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) 

01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 

PÚBLICA TIPO BANNER/PLOTTER 

CONSTITUÍDA POR LONA E 

IMPRESSÃO DIGITAL COM SUPORTE 

DE MADEIRA (FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO) 

M2 20,00 

R$168,81 R$3.376,20 

02 NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K UND 10 R$3.251,47 R$32.514,70 

03 ROTEADOR 10/100/100 BASE-T UND 10 R$278,46 R$2.784,60 

04 SWITCH GERENCIÁVEL 32 PORTAS 

PON 

UND 10 
R$4.586,36 R$45.863,60 

05 RÉGUA PROTETORA 10 TOMADAS 

RACK 19 U12 

UND 10 
R$98,52 R$985,20 

06 NO BREAK 2000VA BIVOLT 100/240V UND 10 R$1.464,89 R$14.648,90 

07 SSD DISCO SÓLIDO SATA 4TB UND 10 R$2.253,50 R$22.535,00 

08 MINI RACK 19 12U UND 10 R$477,09 R$4.770,90 

09 CÂMERA IP RS IMP VISÃO NOTURNA UND 228 R$421,90 R$96.193,20 

10 CAIXA PROTETORA DE PLUGS UND 228 R$16,50 R$3.762,00 



 
 
 
 

11 CABO CAT – 6 4P DE REDE 305M 100% 

COBRE 

UND 40 
R$685,89 R$27.435,60 

12 CONECTOR RJ-45 (PCT 100 UND) PCT 10 R$38,01 R$380,10 

13 CENTRAL DE ALARMES ANM 24 UND 10 R$471,79 R$4.717,90 

14 SENSORES DETECTOR UND 67 R$80,66 R$5.404,22 

15 SIRENE DE ALARME  UND 40 R$47,34 R$1.893,60 

16 CABO ALARME 4 VIAS DE 0,40MM 

100M 

ROLO 30 
R$71,72 R$2.151,60 

17 TUBO ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3M 

1” 

UND 152 
R$25,88 R$3.933,76 

18 TUBO ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3M 

3/4” 

UND 490 
R$20,68 R$10.133,20 

19 CONDULETES CAIXA MÚLTIPLO TIPO 

X ALUMÍNIO 3/4” 

UND 380 
R$10,54 R$4.005,20 

20 CONDULETES CAIXA MÚLTIPLO TIPO 

X ALUMÍNIO 1” 

UND 140 
R$15,83 R$2.216,20 

21 CONDULETES CAIXA MÚLTIPLO TIPO 

L ALUMÍNIO 3/4” 

UND 255 
R$42,21 R$10.763,55 

22 ADAPTADOR PARA CONDULETES 

ALUMÍNIO 3/4” 

UND 1.400 
R$3,62 R$5.068,00 

23 ADAPTADOR PARA CONDULETES 

ALUMÍNIO 1” 

UND 360 
R$4,62 R$1.663,20 

24 BUCHA REDUÇÃO 1 X ¾ ROSCA 

ALUMÍNIO 

UND 260 
R$8,06 R$2.095,60 

25 BUCHA DE ACABAMENTO / 

ELETRODUTO ¾” 

UND 2.000 
R$6,54 R$13.080,00 

26 BUCHA DE ACABAMENTO / 

ELETRODUTO 1” 

UND 600 
R$15,64 R$9.384,00 

27 ARRUELA DE ACABAMENTO / 

ELETRODUTO ¾” 

UND 2.000 
R$0,85 R$1.700,00 

28 ARRUELA DE ACABAMENTO / 

ELETRODUTO 1” 

UND 600 
R$1,31 R$786,00 

29 ABRAÇADEIRA D TIPO COPO  ¾” UND 2.000 R$12,02 R$24.040,00 

30 ABRAÇADEIRA D TIPO COPO 1” UND 460 R$12,37 R$5.690,20 

31 BUCHA DE NYLON S-8 UND 5.000 R$0,36 R$1.800,00 

32 BUCHA DE NYLON S-6 UND 5.000 R$0,19 R$950,00 

33 PARAFUSO 4,8X38MM UND 5.000 R$0,29 R$1.450,00 

34 FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V 

M150 

UND 10 
R$387,85 R$3.878,50 

35 VÍDEO PORTEIRO UND 10 R$888,63 R$8.886,30 

36 LUVA DE ELETRODUTO PVC ¾” UND 1.200 R$2,23 R$2.676,00 

37 LUVA DE ELETRODUTO PVC 1” UND 200 R$3,12 R$624,00 

38 CURVA 90° PVC ¾’’ UND 02 R$8,94 R$17,88 

39 INSTALAÇÃO DE PONTO DE CÂMERA 

DE ALTA RESOLUÇÃO 

UND 263 
R$187,10 R$49.207,30 

 

7.1 Estima-se o valor total de R$ 433.466,21 (quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e sessenta e 

seis reais e vinte e um centavos) para a aquisição dos produtos e instalação, conforme Planilha 

Orçamentária anexa. 

 

8  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

 

8.1 O sistema de alarme e monitoramento eletrônico, em regime de 24 horas, será composto pelos 

seguintes equipamentos: NVD 32 CÂMERAS IP ULTRA HD 4K; ROTEADOR 10/100/100 BASE-T; 

SWITCH GERENCIÁVEL 32 PORTAS POE; NO BREAK 2000VA BIVOLT 100/240V; SSD DISCO 

SÓLIDO SATA 4TB; CÂMERA IP RS IMP VISÃO NOTURNA; CENTRAL DE ALARMES ANM 24; 

SENSORES DETECTOR; SIRENE DE ALARME; FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 12V M150. 



 
 
 
 
 

8.2 A Contratada deverá providenciar, além destes itens, os cabos de rede e outros materiais 

necessários para a instalação do sistema conforme elencados na planilha acima, bem como adesivos e 

placas indicativos da segurança eletrônica e a instalação de todo o sistema de monitoramento.  

 

Com isso, deverá ser realizada, sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação e mediante o 

preenchimento do respectivo termo, a prévia vistoria das dependências das edificações a que se 

referem o sistema de alarme e monitoramento eletrônico a ser instalado, não sendo aceita nenhuma 

alegação posterior de desconhecimento do objeto. 

 

9 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO E NÃO PARCELAMENTO  DA CONTRATAÇÃO 

9.1 Há inviabilidade do parcelamento na contratação de câmeras de videomonitoramento e dispositivos 

de segurança para as escolas da rede municipal de Educação,  comprometendo a efetividade do 

sistema de segurança e gerando prejuízos à Administração Pública. 

9.2 A fragmentação da compra em diversos fornecedores, através do parcelamento da licitação, 

acarretaria sérios problemas técnicos, logísticos e administrativos, a saber:  

9.2.1 Incompatibilidades Técnicas: 

 

9.2.1.1 Falta de padronização: A utilização de equipamentos de diferentes marcas e 

modelos inviabilizaria a integração e o funcionamento harmonioso do sistema, exigindo 

treinamento específico para cada tipo de equipamento, aumentando a complexidade da 

operação e do gerenciamento. 

9.2.1.2 Dificuldades na manutenção: O reparo e a atualização de softwares seriam 

mais complexos e onerosos, devido à diversidade de marcas e modelos, aumentando os 

custos de manutenção e diminuindo a vida útil dos equipamentos. 

 

9.2.2  Desvantagens Logísticas e Administrativas: 

 

9.2.2.1 Aumento dos custos: A realização de múltiplos processos licitatórios e 

contratos geraria custos administrativos adicionais, como despesas com elaboração de 

editais, publicação, análise de propostas, assinatura de contratos, acompanhamento e 

fiscalização, onerando indevidamente a Administração Pública. 

9.2.2.2 Atraso na implementação: A fragmentação da compra atrasaria 

significativamente a implementação do sistema de segurança, pois cada fornecedor teria 

seu próprio cronograma de entrega e instalação, prolongando o tempo necessário para 

que o sistema esteja em pleno funcionamento. 

 

9.2.2.3 Dificuldade na gestão e fiscalização: O acompanhamento e a fiscalização da 

execução dos contratos se tornariam extremamente complexos, devido à multiplicidade de 

fornecedores, prazos e entregas, aumentando o risco de falhas, atrasos e divergências 

contratuais. 

 

9.2.2.4 Perda de economia de escala: A aquisição parcelada inviabilizaria a 

negociação de preços mais vantajosos com fornecedores, pois cada compra seria 

realizada de forma individual, sem a possibilidade de barganhar descontos para grandes 

volumes ou pacotes completos de equipamentos e serviços. 



 
 
 
 

9.2.2.5 Aumento do risco de falhas e inadimplência: A fragmentação da 

responsabilidade entre diversos fornecedores aumentaria o risco de falhas na entrega dos 

equipamentos, na instalação e na prestação de serviços de suporte técnico, onerando a 

Administração Pública com custos adicionais para reparos, correções e possíveis 

rescisões de contrato. 

9.3 Os benefícios da contratação conjunta e unificada desses itens, por meio de um único fornecedor, 

otimizará o processo, garantirá a padronização, a qualidade e a confiabilidade do sistema, além de 

gerar economia de recursos e benefícios estratégicos para a Administração Pública, a saber: 

9.3.1 Vantagens Técnicas: 

 

9.3.1.1 Padronização e interoperabilidade: A utilização de equipamentos da mesma 

marca e modelo garante a padronização do sistema, facilitando a operação, a manutenção 

e a integração dos componentes, otimizando o desempenho e a confiabilidade do sistema 

de segurança. 

9.3.1.2 Maior cobertura e qualidade de imagem: A compatibilidade entre os 

equipamentos permite uma integração perfeita, eliminando pontos cegos e garantindo uma 

cobertura completa e imagens de alta qualidade, aprimorando a eficiência do 

monitoramento. 

9.3.1.3 Redução de custos de manutenção: A padronização facilita o diagnóstico e o 

reparo de falhas, além de simplificar a atualização de softwares e a reposição de peças, 

reduzindo significativamente os custos de manutenção ao longo da vida útil do sistema. 

 

9.3.2 Vantagens  Logísticas e Administrativas: 

 

9.3.2.1 Redução de custos administrativos: A realização de um único processo 

licitatório e a assinatura de um único contrato simplificam a gestão administrativa, 

reduzindo despesas com elaboração de editais, publicação, análise de propostas, 

assinatura de contratos, acompanhamento e fiscalização, otimizando o uso dos recursos 

públicos. 

 

9.3.2.2 Agilidade na implementação: A contratação unificada permite a entrega e 

instalação dos equipamentos em um único lote, não precisando lidar com vários prazos e 

particularidades de cada empresa na entrega, garantindo maior qualidade em seu controle 

e, consequentemente, a entrega do objeto sem intercorrências. 

 

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

10.1 Manter as escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Cantagalo, RJ com um eficiente 

sistema integrado de segurança eletrônica, que contemple a vigilância do trânsito de alunos, servidores 

e visitantes autorizados nas áreas internas e externas próximas às instalações ocupadas pelas 

unidades escolares, por meio de captura de imagens com qualidade e com capacidade de 

armazenamento das gravações. 

 

11 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

 

11.1 A Secretaria Municipal de Educação já dispõe, em seu Setor, de responsável pela fiscalização e 

gestão contratual. Entretanto, o gestor e fiscal do contrato devem ter ciência do que aborda o Art. 117 



 
 
 
 
da Lei 14.133/2021. A Secretaria requisitante indicará servidores para atuarem como fiscal do contrato. 

 

12 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

12.1 Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da 

Administração.  

 

13  POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

13.1 A aquisição dos bens contidos neste estudo técnico preliminar deverá respeitar as normas e 

princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos e danos ao meio ambiente. 

 

14 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico 

Preliminar, consoante às normas estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

 

Cantagalo, 16 de abril de 2024. 
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