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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitacédo

CONCORRENCIA ELETRONICA
n° 90073/2024

CONTRATANTE (UASG: 985821)
Prefeitura Municipal de Cantagalo
OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacdo de sistema de
monitoramento nas 10 (dez) unidades escolares que comp8em a Rede Municipal de Ensino do
municipio de Cantagalo, de acordo com as especificacdes e condi¢des descritas neste Edital e
Seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 401.505,50 (quatrocentos e um mil quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos).
DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 06/11/2024 as 13h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

REGIME DE EXECUCAO

Empreitada por Preco Global

DATA BASE DO ORCAMENTO

Outubro / 2023.

DATA INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS
21/10/2024

DATA LIMITE PARA IMPUGNACAO

01/11/2024 as 23:59

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
01/11/2024 as 23:59

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
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DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVIGOS

DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE

DISPUTA E DO ORCAMENTO
DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

DA PARTICIPACAO NO CERTAME

DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

DA DISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME
DO ENVIO DA PROPOSTA

DA FASE DE LANCES

DA FASE DE JULGAMENTO

DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

DA HABILITACAO

DOS RECURSOS

DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGCAO

DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

DA SUBCONTRATACAO

DA GARANTIA DE EXECUCAO

DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZACAO FINANCEIRA

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

DAS DISPOSICOES GERAIS
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SAO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

Anexo | — Projeto Basico;

Anexo Il — Declaragéo de conhecimento dos locais e condigfes;

Anexo lll — Carta de apresentacdo da proposta de precos (modelo);

Anexo IV — Carta de fianca bancéaria — garantia de cumprimento do Contrato (modelo);

Anexo V — Minuta do Contrato;

Anexo VI — Demonstrativo da Qualificacdo Econdémico-Financeira;

Anexo VIl — Termo de compromisso;

Anexo VIl - Declaragéo de Garantia do Contrato.

Anexo IX - Declaracdo Conjunta.

Anexo X - Declara¢éo de ME / EPP



Proc: 1438/24 Fls:

r,,,{‘;\{ /’f{as‘vw' Ass:

Estado do Rlo de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
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EDITAL DE CONCORRENCIA
N° 90073/2024

OBJETO: REALIZAGAO DE CONCORRENCIA NO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL PARA CONTARATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS 10 (DEZ) UNIDADES
ESCOLARES QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE
CANTAGALO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DESCRITAS
NESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS.

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CANTAGALO, por meio do Agente de Contratacdo: Janine Huguenin
Meirelles de Souza , nomeada pela Portaria n°® 9.980 de 20/03/24, com fulcro na Lei Federal n°
14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal n° 3.982 de 29 de 03 de 2023 e alteracbes bem
como demais legislacdes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente Edital e
respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos,
independentemente de transcricdo, torna publico, para conhecimento dos interessados,
conforme autorizagdo contida no Processo n° 1438/24, que fara realizar licitacdo na
modalidade CONCORRENCIA, a se processar de forma eletronica, do tipo menor global,
tendo como finalidade a contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacdo
de sistema de monitoramento nas 10 (dez) unidades escolares que compdem a rede municipal
de ensino do municipio de Cantagalo, de acordo com as especificagfes e condi¢cdes descritas
neste documento e seus anexos.

Este edital encontra-se disponivel no site: https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa,
bem como na pégina do provedor https://www.gov.br/compras/pt-br/

A sessao publica sera realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na
rede mundial de computadores, no endereco eletrdnico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e
terd inicio as 13 horas, no horario oficial de Brasilia/DF, em 06/11/2024.

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

1.1. O objeto da presente licitagdo é contratacdo de empresa especializada para fornecimento
e instalacdo de sistema de monitoramento nas 10 (dez) unidades escolares que compfem a
rede municipal de ensino do municipio de Cantagalo de acordo com as especificacbes e
condicdes descritas neste documento e seus anexos.

1.2. Os locais onde os servicos serdo executados, bem como as informacgdes pertinentes e
encontram-se detalhados no Projeto Bésico, que € parte integrante deste Edital.

1.3. As OBRAS e/ou os SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de concorréncia
e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo com as
especificacbes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados,
independente de suas transcri¢cdes totais ou parciais, e deverdo ser rigorosamente obedecidos
na apresentacdo da documentacéo e elaboracdo das propostas:

a) Projetos de Engenharia e Memoriais descritivos;

b) Projeto Basico (Anexo |) e seus anexos;

d) Planilha orgamentéaria — Orcamento Referencial — Anexo | A

e) Cronograma fisico-financeiro — Anexo | C

f) Estudo Técnico Preliminar — anexo ao processo.

2. DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA
E DO ORCAMENTO
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2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO.
2.3. O modo de disputa sera ABERTO.

2.4. O valor estimado da licitacdo é de R$ 401.505,50 (quatrocentos e um mil quinhentos e
cinco reais e cinquenta centavos), data-base do orcamento: Outubro/2023.

3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas em dotacdo orcamentéria
propria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2024, na classificagdo abaixo:

Dotagdo orcamentérial: 10030.12.361.3001.1.003 (Investimento na Rede de Ensino
Fundamental do Municipio)

Dotacdo orcamentériaz 10030.12.361.3001.1.003 (Investimento na Rede de Ensino
Fundamental do Municipio)

Dotacdo orcamentaria®: 10030.12.365.3005.1.004 (Investimento na Rede Municipal de
Educacéo Infantil)

Dotacédo orgamentéria4: 10030.12.365.3005.2.021 (Investimento na Rede Municipal de
Educacéo Infantil)

Elemento de despesat: 4.4.90.52 (Material Permanente)
Elemento de despesaz: 4.4.90.52 (Material Permanente)
Elemento de despesaB: 4.4.90.52 (Material Permanente)
Elemento de despesa’: 4.4.90.52 (Material Permanente)

Fonte': 155000 Ficha': 190 (Transferéncia Salario Educac&o) Valor" 211.330,48

Fonte? 150000 Ficha® 187 (Recuros N&o Viculados de Impostos) Valor® 40240,98
Fonte® 155000 Ficha® 271 (Transferéncia Salario Educacéo) Valor® 135.871,76

Fonte* 157300 Ficha®’ 369 (Royalties do Petréleo e Gas Natural Vinculados a Educacéo)
Valor*46.022,99

4. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia digital a
serem retirados no Portal de Compras Publicas com enderec¢o https://www.gov.br/compras/pt-
br/. Poderdo também adquirir 0 edital e demais documentos que o integram no sitio eletrénico
do Municipio de Cantagalo, no endereco: https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa.

5. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. A impugnagédo ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés) dias Uteis
antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164 da Lei
14.133/2021, mediante documento formalizado e apresentado através do e-mail, no endereco:
licitacao@cantagalo.rj.gov.br.

5.1.1. Nao serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal, subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou n&o identificado no processo para responder pelo
licitante, e/ou ndo motivadas.

5.1.2. N&o serdo conhecidas as impugnacdes efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item 5.1 deste edital.

5.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no portal
eletrdnico oficial, no endereco https://www.gov.br/compras/pt-br/ e no sitio do municipio no
endereco: https://www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/pesquisa, no prazo de até 3 (trés) dias
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Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame e vinculara os
participantes e a administragéo.

5.3. As impugnag8es ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de Contratacéo
da Comissdo de Contratagdo atribuir-lhes tal efeito, em carater excepcional, mediante
justificativa nos autos.

5.4. Acolhida a impugnacado contra o instrumento convocatério sera definida e publicada nova
data para a realizacdo do certame.

5.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatério sera encaminhado ao
Agente de Contratacdo da Comissdo de Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data
fixada para abertura da sessdo publica, os contatos deverdo ser realizados através do
endereco licitacao@cantagalo.rj.qov.br.

5.6. A Comissao de Contratacdo, por meio de seu Agente de Contratagdo da Comissdo de
Contratacdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elabora¢do do Projeto
Béasico e orgcamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

5.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. | da Lei n°® 14.133/2021, todos o0s prazos serdo
computados a partir das publicacbes no Portal de Compras Publicas, no endereco
https://www.gov.br/compras/pt-br/ de forma automatica pelo sistema provedor.

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

6.1. Poderdo participar desta Concorréncia o0s interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

6.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas

6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteracao dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

6.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo.

7. DA PARTICIPACAO NO CERTAME

7.1. Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais,
que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada,
munida de chave de identificacéo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto
do certame e que satisfacam as condi¢cBes deste Edital.

7.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e da Lei Municipal n.° 1.372/17.

7.3. Nao poderéo participar direta ou indiretamente desta licitacdo, os interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:
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7.3.1. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

7.3.2. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citac@o e responder administrativa ou judicialmente;

7.3.3. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021;

7.3.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolucdo ou liquidacéo;

7.3.5. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

7.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio celebrado por mais de trés
empresas;

7.3.7. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acordéao n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.3.8. Instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da Instrucdo
Normativa/SEGES n° 05/2017);

7.3.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedacdo contida no art. 10 da Instrucio
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianca que atue na &area responséavel pela
demanda ou contratacdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgédo contratante.

7.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.
29, inciso lll, do Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010).

7.4. E vedada, ainda, a utilizagéo, na execucdo dos servicos contratados, de empregado da
futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou
funcado de confianca neste 6rgédo contratante.

7.5. E proibida a participacio de empresa que ja esteja contratada para servicos de assisténcia
a fiscalizagdo e gerenciamento de obras do Municipio, se 0 objeto da presente licitacdo estiver
entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

7.6. A participacao na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condicfes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.

7.7. Conforme preceitua o art. 174 da Lei n® 14.133/2021, a participacdo dos licitantes sera
vinculada a contabilizacdo de todos os prazos a partir das publicagdes no Sistema de Compras
do Governo Federal, no endereco: https://www.gov.br/compras/pt-br/ que se destina a
realizacdo de todo procedimento licitatério desde a publicacédo do edital até a homologacéo do
resultado.

8. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO
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8.1. A exclusdo de consorcios e cooperativas neste procedimento licitatorio se justifica pela
discricionariedade da Administracdo Publica, conforme os artigo 15 e 16 da Lei n.° 14.133/21,
que permite a escolha baseada na conveniéncia e avaliacdo de riscos. A participacdo de
consorcios aumentaria a responsabilidade solidaria em obrigagcdes trabalhistas e
previdenciarias, gerando possiveis riscos contratuais. No caso das cooperativas, a inclusdo
delas contrariaria o principio da eficiéncia, uma vez que a necessidade de assinatura de todos
0os cooperados dificultaria a execucdo agil do contrato. Assim, essas exclusées néao
comprometem a competitividade do certame.

9. DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

9.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

9.3. Sera desclassificada a proposta ELETRONICA que identifique o licitante.

9.4. Os trabalhos seréo conduzidos pelo Agente de Contratagcdo da Comissdo de Contratacao
responsavel: Janine Huguenin Meirelles de Souza, cujas atribui¢cdes estao definidas no Decreto
Municipal n° n° 3.982 de 29 de 03 de 2023, que atuara mediante a insergdo e monitoramento
de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletrdnico:
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

9.5. Todas as referéncias de tempo do Edital, do Aviso e da Sessdo Publica observaréo,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletrdnico e na documentacdo relativa ao certame.

9.6. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: https://www.gov.br/compras/pt-
br/, junto ao qual as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento, e receber instru¢cbes detalhadas para sua correta utilizacao.

9.6.1. Todos os prazos serdo contados a partir das publicagbes no endereco
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

9.6.2. O Portal https://www.gov.br/compras/pt-br/ se destina a realizacdo de todo procedimento
licitatorio desde a publicagédo do edital até a homologacao do resultado.

9.6.2.1. A fase externa da concorréncia, na forma eletrénica, serd iniciada com a convocacgao
dos interessados por meio da publicacdo do aviso do edital no Comprasgov, nos veiculos
oficias e no sitio oficial do municipio.

9.7. A participacdo na licitagdo, na forma eletrbnica, se dard por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao https://www.gov.br/compras/pt-
br/, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

9.8. O encaminhamento da PROPOSTA pressupfe o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transagbes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e
verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

9.9. Cabera ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do certame Eletrdnico, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema eletrdnico ou de sua
desconexao.

9.10. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacdo da Comissdo de Contratacdo no
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decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrdnico permanecer acessivel aos Licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.11. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do
certame Eletronico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente apds comunicacao expressa do Agente de Contratacdo da Comissao de
Contratagao aos participantes, no sitio eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

9.12. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, apés uma desconexdo superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o
processo de formulacdo de lances, a sessdo do certame Eletrdnico sera definitivamente
interrompida, 0 que acarretard, consequentemente, a renovacdo do procedimento, inclusive
com nova publicacdo do aviso.

9.13. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conex&o ao sistema eletrénico.

9.10. A abertura da sessd@o publica deste certame Eletrdnico, conduzida pelo Agente de
Contratacao da Comisséo de Contratagcdo, ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo
deste Edital, no sitio eletrdnico: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

9.11. Durante a sessédo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo da Comissao
de Contratacdo e os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via
Chat, em campo préprio do sistema eletrbnico. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato,
como meio telefénico ou e-mail.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participacdo no certame Eletrdnico ocorrerd mediante utilizagdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA,
no valor total de menor preco.

10.2. Apos a divulgacéo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o
valor de seu pre¢o na Moeda (unidade monetaria) Real, até a data e hora marcadas para a
abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, quando, entdo, encerrar-
se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.2.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servicos.

10.2.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacédo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

10.2.5. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura das propostas de precos.

10.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema
eletrdnico em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de
documentos impressos, as seguintes declaragcdes, conforme modelo do ANEXO IX -
Declarag&o Conjunta.

10.3.1. Que esta ciente das condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitac@o definidos no Edital e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente
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processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

10.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal,

10.3.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll, do art.
5° da Constituicdo Federal;

10.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente.

10.4. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estard sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro,
bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n® 14.133/2021, além de
poder ser punido administrativamente, conforme as san¢des previstas no presente Edital.

10.5. Até a abertura da sesséo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

10.6. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacéo, por parte do proponente das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas
pelo proponente.

10.7. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

10.8. O menor preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, n&o lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alega¢éo de erro, omisséo
ou gualquer outro pretexto.

10.9. A omissdo de qualquer despesa necessdaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante
pleitear acréscimo ap6s a abertura da sessao publica.

10.10. A proposta da licitante devera considerar a tributagdo que efetivamente incidir4 durante
a execuc¢dao do contrato.

10.11. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importar4 na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sanc¢fes previstas neste Edital.

11. DA FASE DE LANCES

11.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances
publicos, sucessivos e com menor prego, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do horario consignados no registro de cada lance.

11.2. Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes terdo informacgdes, em tempo real, do valor
de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacao do ofertante.

11.3. Sera permitido aos Licitantes a apresentacéo de lances intermediarios durante a disputa.
Serdo considerados intermediarios 0s lances cujos descontos percentuais forem iguais ou
superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante, e
registrado no sistema eletrénico pela propria Licitante.

11.4. Ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sec¢éo, sujeitando-
se a Licitante desistente as san¢fes previstas neste Edital.

11.5. O sistema disponibilizara campo préprio para “Chat’, pelo Agente de Contratagdo da



Proc: 1438/24 Fls:

r,,,{‘;\{ /’f{as‘vw' Ass:

Estado do Rlo de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitacédo

Comisséao de Contratacao, aos licitantes.

11.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horéario fixado para
abertura da sessédo publica e as regras estabelecidas neste edital.

11.7. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado
no registro.

11.8. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores
ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios
quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.9. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

11.10. Sera adotado, para o envio de lances na concorréncia eletrénico, o seguinte modo de
disputa:

- aberto - os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, conforme
o critério de julgamento adotado no quadro resumo.

11.11. No modo de disputa aberto, havera intervalo minimo de diferenca de valores, totalizando
0 montante de R$ 100,00 (cem reais), que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.12. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sesséo publica durard 10
(dez) minutos e, apds o decurso deste tempo, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de durag¢éo da sessdo
publica, apds a fase inicial de 10 (dez) minutos.

11.12.1. A prorrogagdo automatica de que trata o subitem anterior, serd de 02 (dois) minutos e
ocorrera, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse periodo, inclusive
quando se tratar de lances intermediarios.

11.12.3. Na hipétese de nao haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada
automaticamente, sem necessidade de aviso prévio pelo Agente de Contratacdo e pelo
sistema, de forma a garantir a concorréncia entre os licitantes.

11.12.4. Encerrada a sesséo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o Agente de
Contratacao da Comisséo de Contratacdo poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o
reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecu¢cdo do melhor preco, mediante
justificativa.

11.13. Encerrados todos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

11.14. Na hipétese de o sistema eletrébnico desconectar para o Agente de Contratacdo da
Comissdo de Contratacdo no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica e
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.

11.14.1. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacédo do fato
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

11.16. Na hipétese de a proposta vencedora nao ser aceitavel ou o licitante ndo atender as
exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo da Comissao de Contratacdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo
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de uma proposta que atenda plenamente aos requisitos deste edital.

11.17. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, regulamentada pela Lei Municipal n°® 1.372/17.

10.17.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automética
para tanto.

10.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

10.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

10.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacéo;

Il Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes;

M. desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

V. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientac6es dos
orgaos de controle;

Em igualdade de condi¢cdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

e.1l) empresas estabelecidas no Municipio de Cantagalo;

e.2) empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro;

e.3) empresas brasileiras;

e.4) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

e.5) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;

e.6) Sorteio.

11.19. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
administragdo publica, por meio eletronico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance
vencedor, no prazo de 01 (um) dia util, sujeitando-se a Licitante as sancdes previstas neste
Edital.
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11.20. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Comisséo de Licitagédo, por meio
eletrénico as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, o Cronograma
Fisico-Financeiro, bem como o detalhamento das bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), no prazo estabelecido no edital de licitacao.

11.21. O sistema verificara a proposta vencedora e o Agente de Contratagdo da Comissédo de
Contratacao anunciara o lance vencedor apds o encerramento da etapa de lances da sesséo
publica e deciséo acerca da aceitacdo do lance de MENOR PRECO.

11.22. Sera vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR
PRECO para executar o objeto do contrato.

11.23. Poderéo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indeniza¢do ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
san¢des cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o
julgamento da licitacdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira,
técnica ou administrativa.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigfes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.6
do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponivel no site do
Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (http://lwww.portaltransparencia.gov.br/); e

d) Cadastro de Condenacfes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

12.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°
3/2018, art. 29, caput).

12.3. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.4. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

12.5. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

12.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital.
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12.6.1. A comprovacdo de que trata a clausula 12.6 se dara por declaracdo da empresa
licitante, de que cumpre os limites previstos na clausula 7.2 deste Edital, com fulcro no § 2° do
art. 4°, da Lei 14.133/2021 — ANEXO X.

12.6.2. O prazo para envio do documento citado na clausula 12.5.1 sera de 2 (duas) horas,
contado da convocacéo pelo Agente de Contratacao.

12.6.3. O envio devera ser feito, exclusivamente, mediante convocacdo de anexo no sistema
Comprasnet;

12.6.4. Caso a empresa ndo encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em
desacordo com as condi¢cdes deste Edital e do Projeto Basico, a proposta sera RECUSADA.

12.7. Verificadas as condi¢Bes de participacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e & compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13. DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

13.1. A Licitante vencedora deverd providenciar a documentacéo relativa & PROPOSTA DE
PRECO, no prazo de 01 (um) dia util, contado a partir da declaracéo de vencedor, anexando,
na opgao  “Enviar  anexo’, respeitado o limite do sistema  eletrbnico:
https://www.gov.br/compras/pt-br/, podendo ser incluidos em quantos arquivos forem
necessarios, os seguintes documentos:

13.1.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO Il - CARTA DE
APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO, a qual serd acompanhada da planilha de
precos referenciais correspondentes a proposta da licitante, o Cronograma Fisico-Financeiro,
bem como o detalhamento das bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES);

13.1.2. Além de uma via devidamente assinada e em formato digital, o arquivo da planilha
or¢camentéria, deverd ser disponibilizado junto aos documentos da proposta de pregos.

13.1.3. Na proposta de precos, cada licitante devera informar as marcas e modelos dos
produtos ofertados. Deveréo ser apresentados, junto a proposta, 0s manuais e especificacdes
técnicas dos principais componentes propostos para avaliacdo do atendimento das exigéncias
técnicas descritas neste documento, a saber:

NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K
ROTEADOR 10/100/100 BASE-T

SWITCH GERENCIAVEL 32 PORTAS POE
SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB

MINI RACK 19 12U

CAMERA IP RS IMP VISAO NOTURNA
CENTRAL DE ALARMES ANM 24
SENSORES DETECTOR

SIRENE DE ALARME

FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150
VIDEO PORTEIRO

13.2. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor
preco) com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada caso:

13.2.1. Contenha vicios insanaveis;
13.2.2. Nao obedeca as especificacbes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;

13.2.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do or¢camento
estimado para a contratacao;
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13.2.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo
Publica;

13.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel.

13.3. A Comissao de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.4. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela
Administracdo, conforme disposto no art. 59 84° da Lei 14.133/2021.

13.4.1. Nas contratac6es de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja propostafor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, equivalente & diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 85° da Lei 14.133/2021.

13.4.5. A Administracéo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios relevantes.

13.4.6 . Na hip6tese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composi¢8es do valor global.

13.4.7. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacBes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

14. DA HABILITACAO

14.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, seréo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, que consistira na apresentacao dos
seguintes documentos:

Habilitacao Juridica

14.1.1. No caso de Empresa Individual

a) - Cédula de Identidade e Certiddo de Matricula no Registro Comercial, no caso de empresa
individual,

14.1.2. No caso de Empresa Ltda. - S. A/ Microempresa / Empresa de Pequeno Porte.

a) - Apresentacdo do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das
alteracdes subsequentes, no caso de inexisténcia de Contrato consolidado, e Ata de eleicdo da
Gltima Diretoria, se for o caso, todos devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de
sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou sociedade por acdes;

14.1.3. No caso de sociedade civil.

a) - Inscricdo do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

14.1.4. No caso de empresa estrangeira.

a) - Decreto de Autorizacao, devidamente arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa
estrangeira em funcionamento no Pais.
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14.1.5. No caso de cooperativa:

a) - Ato Constitutivo (Ata da assembleia geral dos fundadores ou instrumento publico) e os
estatutos respectivos, devidamente arquivados na Junta Comercial;

b) - Relagcdo de todos o0s cooperados, contendo nome e qualificacdes completas
(nacionalidade, estado civil, profissao, endereco residencial, nUmero da cédula de identidade e
do CPF);

¢) - Assinatura, por todos os cooperados, de Termo de Compromisso de Responsabilidade
Solidaria, do presente Edital;

14.1.6. No caso de microempreendedor individual

a) Documento de identidade com foto e Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, disponivel em http://www.portaldoempreendedor.com.

14.1.7. Em todos os casos:

a) - Declaracdo Conjunta - Anexo I1X

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

14.1.8. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

14.1.8.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.1.8.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

14.1.8.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

14.1.8.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restri¢cao;

14.1.8.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

14.1.8.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943;

14.1.8.7. Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certidao com restricéo;

14.1.8.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitagdo Econémico-Financeira
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14.1.9. Certidado negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

14.1.9.1. A certiddo em que ndo constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséo.

14.1.9.2. No caso de certidao positiva de recuperacgéao judicial e extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitacao.

14.1.11. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) igual ou
superiores a 1 (um);

b) O atendimento dos indices econ6micos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contébil,
apresentada pelo fornecedor.

14.1.12. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

14.1.13. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.1.13.1. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacéo dos documentos de habilitacéo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, 1, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pec¢as contébeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

14.1.13.2. Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, deverd apresentar balanco de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme o0s requisitos de legislagdo societaria e
comercial.

14.1.14. Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG, 0
indice de Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior do que
1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanco Patrimonial e Demonstracfes
Contabeis, pelas formulas seguintes:

ATIVO CIRCULANTE (AC)+REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)

1. ILG = ’
PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
o ISG = ATIVO TOTAL (AT)
' - PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
ATIVO CIRCULANTE (AC
3. ILC = (4€)

PASSIVO CIRCULANTE (PC)

14.1.14.1. As memorias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira, conforme ANEXO VI.

14.1.15. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.
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14.1.15.1. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera
apresentar data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a
sessdo de abertura da licitagéo.

14.1.15.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial,
devera ser apresentada, por meio da documentacéo apropriada, a sentenca homologatéria do
plano de recuperagédo judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitacdo
constantes neste Edital.

14.1.15.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora
esteja em recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a
Licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional,
com vista a assegurar a execugao do contrato.

DA DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
14.1.16. Para comprovac¢ao de sua capacidade técnica, a Licitante devera apresentar:
CERTIDAO DE REGISTO DA EMPRESA

14.1.16.1. Apresentacdo da certiddo no Conselho competente, da Licitante, e dos seus
responsaveis técnicos, sendo invalida a certiddo que ndo apresentar rigorosamente a situagao
atualizada da Empresa.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

14.1.16.2. A licitante deverd apresentar, para fins de comprovacdo de capacidade técnica-
operacional, Atestado(s) ou Certiddo(6es) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devem estar em nome do licitante e indicar a
execucao de sistema de CFTV com no minimo 52 (cinquenta e duas) cameras, podendo ser
apresentados varios atestados que comprovem a instalacdo dessas cémeras em locais
diferentes, de forma concomitante.

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT)

14.1.17. Registro ou Inscricdo do responséavel técnico indicado no Conselho competente da
regido da sede da empresa.

14.1.17.1. Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo conselho competente, e que seja detentor de no minimo 1
(uma) Certiddo de Acervo Técnico por execucdo de servicos/obra de caracteristicas
semelhantes, considerando-se as parcelas de maior relevancia a seguir definidas:

14.1.17.2. Servicos de instalacdo de cdmeras de seguranca e interfones de atendimento ao
publico.

14.1.17.3. O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢éo de diretor, sdcio ou integrar
0 quadro permanente da empresa ou consorcio licitante na condicdo de empregado ou de
prestador de servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com a licitante, até a data da
apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia
social (CTPS), contrato de prestacdo de servigos, ficha de registro de empregado ou contrato
social, conforme o caso;

14.1.17.4. O contrato de prestagdo de servicos que se refira a obrigagao futura do profissional
em responder tecnicamente pela licitante devera especificar sua vinculagao a execugéo integral
da obra/servico objeto desta licitacao.

14.1.17.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
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Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacao técnica do profissional substituto devera
atender as mesmas exigéncias deste Edital;

14.1.17.6. Sera admitido o somatério de atestados para comprovacao da experiéncia anterior
do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucao de todos os servicos discriminados.

14.1.17.7. No caso de duas ou mais licitantes indicarem o0 mesmo profissional como
responsavel Técnico, todas serdo inabilitadas.

14.1.18. N&o serdo aceitos atestados e/ou certidées de acervos parciais, referentes a obras
elou servicos com contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos previstos no Art.
137 da Lei 14.133/2021 incisos V e VIIl. Também ndo serdo aceitos atestado(s) ou CAT(s),
fiscalizagéo, superviséo, gerenciamento, controle tecnoldgico ou assessoria técnica de obras.

O responsavel técnico deverd apresentar Anotacédo/Registro de Responsabilidade Técnica
junto ao respectivo Conselho de Classe na jurisdi¢cdo do Estado do Rio de Janeiro.

14.1.18.1. Caso os atestados e/ou certiddes de acervos sejam parciais, devera ser
apresentada prova de que o contrato originador ndo esta vigente ou foi rescindido por matuo
acordo.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.1.1. Serd aberto prazo de, no minimo, 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante
manifeste, de forma imediata e motivada, sua intencéo de recorrer, mediante registro no campo
préprio do sistema.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Gteis, contados da data de intimacgao ou de lavratura
da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&o do licitante:

15.3.1. a intencédo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

15.3.2. o0 prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou
de lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitacdo;

15.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.

15.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢édo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante
solicitacdo encaminhada por e-mail no endereco eletrénico www.cantagalo.ri.gov.br

16. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATACAO

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatério
sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a)determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b)anular o procedimento, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

c)revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou
d)adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar os autos para posterior
assinatura do contrato.

16.2. Encerrada a licitagdo, ser4 divulgado no site do Municipio de Cantagalo os atos de
adjudicacdo do objeto, de homologacdo do certame, bem como os valores do or¢camento
previamente estimado para a contratagéo.

16.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e multa de 5% (cinco por cento) do valor da sua proposta em favor do Municipio.

16.4. Sera facultado & SMEC, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou nao
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicfes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
contrato nas condi¢fes propostas pelo licitante vencedor.

16.5. Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem
acima, a SMEC podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e
sua eventual atualizac&o nos termos do edital:

I- convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com
vistas a obtencédo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

II- adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicao.

17. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

17.1. O prazo de execuc¢éo dos servicos é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data do
recebimento da Ordem de Servico.

17.2. O prazo de vigéncia contratual ser4 de 120 (cento er vinte) dias, contados da data de
assinatura do contrato, sendo admitida a prorrogacdo do mesmo até que se conclua o escopo
da contratacdo, na forma do artigo 111 da Lei 14.133/2021.

17.3. A licitante vencedora sera convocada pela Administracdo, para a assinatura do respectivo
contrato, e no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a partir da data da convocacao, devera se
apresentar. Se esta ndo aceitar ou néo retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a
Administracdo podera convocar na ordem de classificagdo, as licitantes remanescentes, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicbes propostas pela primeira classificada, ou
revogar a licitagdo, independentemente das sanc¢des administrativas previstas deste Projeto
Basico.
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17.4. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer aceitar de quem quer
gue seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ela n&o relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.5. Excepcionalmente, o prazo de recebimento podera ser prorrogado, desde que solicitado
pela Contratada e com apresentacao de justificativa e documentos comprobatdrios, nos termos
do art. 111, Lei n® 14.133/2021.

17.5.1. Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

17.7. A eficacia do mesmo dar-se-& apés a publicacdo resumida do instrumento na Imprensa
Oficial do Municipio de Cantagalo.

18. DA SUBCONTRATACAO
18.1. Nao sera permitida a subcontratacéo.
19. DA GARANTIA DE EXECUCAO

19. 1. A CONTRATADA prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §81°, da Lei n°® 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,
renovando ou reforcando-a conforme necessario.

19.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 1°
do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

19.1.1.1. A comprovacdo do depdsito da caugdo ou do deposito dos titulos deverd ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medi¢@o, sendo condi¢cdo para
seu processamento.

19.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO IV do EDITAL — CARTA DE FIANCA BANCARIA
- GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

19.1.2.1. A comprovacdo da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesao, até a data do pedido
de pagamento da primeira medicdo, sendo condi¢cdo para seu processamento.

19.1.3. A Prefeitura Muniicpal de Cantagalo restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo
maximo 60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

19.1.4. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servi¢os, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisacao decorram de acordo com a SMEC, nos termos
da legislacéo vigente.

19.1.5. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execucédo do Contrato, de forma a abranger o periodo
de prorrogacéo, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto nédo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

19.1.6. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos,
o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.
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19.1.6.1. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.

19.1.7. A Licitante devera apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia Caucionaria
— DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO, segundo ANEXO VIII deste edital.

19.1.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada.

20. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos no Projeto Bésico,
anexo deste Edital.

20.2. A fiscalizacdo do contrato serd realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas atendendo o disposto no art. 117 da Lei n°® 14.133/21.

20.3. A fiscalizagdo nédo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou vicios
redibitorios e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracéo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n® 14.133, de
2021.

20.4. S&o atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos Orgéos
da Administracdo Municipal Direta:

I- esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na
execucao do objeto contratado;

II- expedir, através de notificagBes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determina¢des e comunicacdes necessarias a perfeita execugao dos servigos;

IlI- proceder as medi¢bes dos servigos executados;

IV- adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito
da suspensédo da entrega de bens, da realizagcdo de servigos ou da execucao de obras;

V- conferir e certificar as faturas relativas as aquisi¢des, servi¢os ou obras;

VI- proceder as avaliag6es dos servicos executados pela contratada;

VII- dar parecer técnico nos pedidos de alteracdes contratuais;

VIII- realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

IX- abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracdo de eventuais
irregularidades e aplicacdo das respectivas sanc¢des previstas em contrato; e,

X- outras atividades compativeis com a funcgéo.

20.5. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢édo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

21. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

21.1. DA CONTRATADA:

21.1.1. Cumprir todas as obrigacfes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execucao do objeto.

21.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e
locais constantes no Edital e seus anexos.
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21.1.3. A Contratada devera observar a legislacao constitucional, tributaria, civil, trabalhista,
previdenciaria, social, ambiental, de salde e seguranga ocupacional, assim como se
responsabilizara pela permanente manutencdo da validade da documentagéo: juridica, fiscal,
ambiental, sanitéria, trabalhista, previdenciaria, técnica e econdmico-financeira da empresa, em
observancia a periodicidade prevista na legislagdo vigente.

21.1.4. Na selecdo dos profissionais que empregara na instalagcdo do objeto adquirido,
incumbe a Contratada proceder a avaliacdo acerca da aptiddo profissional e psicolégica
destes, inclusive no tocante a comprovacao dos requisitos técnicos exigidos.

21.1.5. A Contratada arcara com todos 0s encargos sociais previstos na legislacao vigente e
com quaisquer 6nus, despesas, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, de acidentes
de trabalho, bem como de alimentacdo, transporte ou qualquer outro beneficio referente a
contratacdo, preservando a Prefeitura Municipal de Cantagalo de quaisquer demandas,
reivindicacdes, queixas e representacdes de qualquer natureza, resultantes da execuc¢do do
contrato.

21.1.6. A Contratada devera manter equipe técnica com o nivel profissional e formacédo
académica, durante toda a execucdo contratual, o contingente laborativo no quantitativo
adequado e suficiente a prestacdo das atividades, garantindo a prestacdo dos servicos
alinhados aos padrdes de exceléncia almejados pela Prefeitura Municipal de Cantagalo, dentro
dos prazos contratuais estabelecidos.

21.1.7. A Contratada fornecera cracha de identificacdo, em que constem o nome da empresa,
o do profissional, o registro geral e a fotografia, devendo manter os profissionais, identificados,
mediante 0 uso permanente de cracha.

21.1.8. A Contratada fornecera todos os equipamentos — EPl e EPC necessarios e seguindo
todas as normas de seguranca aplicaveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras:
NRO6; NR10; NR35. A Contratada devera utilizar profissionais habilitados e qualificados para
cada tipo de tarefa, sob a sua superviséo direta.

21.1.9. A Contratada sera responsavel pela manutencéo dos locais de trabalho em perfeita
higiene durante a execuc¢éo do objeto.

21.1.10. A Contratada se responsabilizara pela idoneidade e pelo comportamento de seus
profissionais, prepostos ou subordinados, e, ainda, arcard com o 6nus de indenizar todo e
qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem a Prefeitura Municipal de
Cantagalo ou a terceiros, inclusive pela ma utilizagdo dos bens (materiais, utensilios e
equipamentos) disponibilizados pela Administracdo Publica para a realizacdo do objeto da
contratacdo, obrigando-se a repor desvios, desperdicios, perdas ou quaisquer outros prejuizos
gue venham a ocorrer.

21.1.11. Os servigos deverao ser executados sob condi¢cdes que atendam as determinacdes
constantes nas Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério
do Trabalho.

21.1.12. A Contratada prestarda todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante, sempre por escrito, assim como quaisquer entendimentos com o Fiscal ou o
Gestor do Contrato, ndo sendo consideradas alegaces, solicitagdes ou quaisquer declaracdes
verbais.

21.1.13. A Contratada, na ocorréncia de reclamacdes atinentes a quaisquer aspectos da
execucao contratual, inclusive quanto ao emprego inadequado de material ou equipamentos,
se obriga a providenciar a sua imediata correcdo, sem dnus para o Contratante, garantindo a
manutencéo da qualidade da referida contratacéo.

21.1.14. A Contratada devera reparar, corrigir, substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, 0 objeto do contrato em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes,
resultantes de execucéo irregular, de emprego de material ou equipamentos inadequados.
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21.1.15. Executar todos os servicos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na
pratica profissional das boas normas de execugdo de servigos técnicos, normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), codigo de postura do municipio e especificagdes
de acordo com a regulamentacéo do CREA ou CAU; ou TRT

21.1.16. Apresentar a fiscalizagao, antes do inicio dos servigos, o responsavel pela execugao
dos servicos (engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento licitatério,
ocasiao em que serao fixadas as precaucdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos;

21.1.17. Obedecer a todas as recomendacfes com relacdo a seguranca do trabalho, contidas
na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive
a descrita no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;

21.1.18. A Contratada devera atender prontamente as solicitacbes e as exigéncias do Fiscal e
do Gestor do Contrato quanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais, inclusive,
fornecendo ao Contratante, qualquer informacdo e promovendo acesso a documentagdo
concernente ao objeto do contrato em execucao.

21.1.19. A Contratada, independentemente da atuacdo do Fiscal do Contrato, ndo se eximira
de suas responsabilidades quanto a execugéo do objeto contratado, responsabilizando-se pelo
fiel cumprimento das obrigagfes constantes neste documento.

21.1.20. A Contratada indicara, formalmente, preposto com capacidade gerencial para
representa-la perante o Contratante, com disponibilidade e pronto atendimento, estando
autorizado a tratar a respeito de todos 0s aspectos que envolvam a execug¢do do contrato, bem
como para prestar atendimento aos seus profissionais em servico.

21.1.21. A Contratada devera assumir as responsabilidades previstas e exigidas em lei, no
caso de acidente de trabalho, com a devida ado¢&o das medidas que se fizerem necessérias,
comunicando a ocorréncia ao Fiscal do Contrato.

21.1.22. A Contratada devera manter sigilo sobre todo e qualquer assunto concernente ao
Contratante ou a terceiros que tomar conhecimento em razdo da execucdo do contrato, sob
pena de rescisdo contratual, responsabilidade civil, penal e administrativa, no caso de
divulgacdo e o fornecimento de dados e informagbes obtidas em decorréncia do objeto do
contrato, devendo orientar os seus profissionais nesse sentido.

21.1.23. O presente contrato ndo podera ser objeto de cessado ou transferéncia, no todo ou em
parte.

21.1.24. Durante toda a execucao do contrato, deverdo ser mantidas, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitag&o.

21.1.25. A Contratada arcard com todas as despesas decorrentes da eventual execugdo de
trabalhos em horario extraordinario (diurno, noturno, domingo e feriado), inclusive
equipamentos necessérios a plena execucdo do objeto contratado, quando indispensaveis ao
cumprimento dos prazos estabelecidos.

21.1.26. Verificar previamente junto as empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais
especificados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar
posteriormente problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisicdo, como motivos
que justifiguem atrasos no fornecimento.

2.1.27. Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto,
incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributarias e
previdenciarias, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigacdes legais, inclusive
todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, o objeto ora contratado, ndo cabendo,
pois, quaisquer reivindica¢cfes da Contratada, a titulo de revisdo de preco ou reembolso.
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21.1.28. Comunicar ao Contratante, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas,
0s motivos que eventualmente impossibilitem a prestacdo dos servicos no prazo estipulado,
nos casos em que houver impedimento justificado para funcionamento normal de suas
atividades, sob a pena de sofrer as sancdes da Lei 14.133/21.

21.1.29. Todos os materiais fornecidos, instalados ou estocados, além das ferramentas para
execucao do servico, ficardo sob a responsabilidade da Contratada até o recebimento definitivo
do objeto.

21.1.30. Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Receita
Federal.

21.2. DA CONTRATANTE

21.2.1 Permitir o acesso dos profissionais da Contratada nas dependéncias do érgéo
contratante, para a execucdo das atividades relativas ao objeto deste contrato, desde que
estejam devidamente identificados.

21.2.2 Fornecimento de 4gua e ponto de energia para ligacdo de equipamentos.

21.2.3 Disponibilizar local para a guarda de materiais e ferramentas, os quais ficardo sob a
responsabilidade da Contratada até o recebimento definitivo do objeto.

21.2.4 Efetuar o pagamento devido a Contratada pela execucéo do objeto, nos termos e prazos
contratualmente previstos, apos terem sido devidamente atestados e visados, de acordo com
as normas vigentes.

21.2.5 Exercer a ampla fiscalizagdo sobre os servicos executados e também quanto ao
cumprimento, pela Contratada, das leis, normas e regulamentos ambientais, sanitarios,
trabalhistas, previdenciario, tributario, fiscais e de defesa do consumidor.

21.2.6 Comunicar a Contratada o mais prontamente possivel qualquer anormalidade observada
no fornecimento do objeto requisitado que possa comprometer a tempestividade, a qualidade e
a eficacia do uso a que se destina.

21.2.7 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.

21.2.8 Fornecer, a qualquer tempo e com a méaxima presteza, mediante solicitagédo escrita da
Contratada, informac8es adicionais, dirimir davidas e orientd-la em todos os casos julgados
necessarios;

21.2.9 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

22. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAQAO FINANCEIRA

22.1 Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados mediante apresentacao da nota
fiscal para os equipamentos fornecidos e devidamente instalados, emitidas com CNPJ idéntico ao
descrito no contrato.

22.2 Os pagamentos serdo efetuados pela Prefeitura Municipal de Cantagalo, mediante
apresentacdo da Nota Fiscal, quando do atestado de cada parcela das etapas, devidamente

assinado pela fiscalizagcéo, conforme o cronograma e descri¢cdo abaixo:

a) 12 Parcela: com a entrega da Etapa 1, conforme subitem 8.1, devidamente atestado pela
fiscalizag&o do contrato, correspondendo a 31,33% do valor do contrato;

b) 22 Parcela: com a entrega da Etapa 2, conforme subitem 8.1, devidamente atestado pela
fiscalizacdo do contrato, correspondendo a 40,14% do valor do contrato;
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¢) 32 Parcela: apés a conclusdo da Etapa 3, conforme subitem 8.1 e a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO pela fiscalizagdo do contrato, correspondendo a 28,53% do valor
do contrato.

22.3 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidacdo de qualquer obrigacédo, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

22.4 O recebimento ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo objeto em referéncia,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou omiss@es detectadas ao longo da operacdo dos
sistemas por ela montados.

22.5 Na existéncia de erros, omissdes ou irregularidades, a documentacdo sera devolvida a
empresa CONTRATADA para as correcdes devidas, passando 0 novo prazo para pagamento a
ser contado a partir da data da apresentacdo dos documentos corrigidos.

22.6 N&o havera, em hipétese alguma, pagamento antecipado sem a devida contraprestacao.

22.7 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o atesto de recebimento, com a
emissédo da nota fiscal de forma deflagrada, desde que, seja dada a entrada da referida fatura no
setor de liquidacdo da Secretaria Municipal de Educac@o e, em sendo necessério, outros
documentos que sejam exigidos por esta, como também toda a documentacdo necessaria ao
recebimento do objeto.

22.8 A nota fiscal deve ser emitida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO -
RJ, com o CNPJ: 28.645.794/0001-60, endereco: Praca Miguel de Carvalho, n°® 65, Centro,
Cantagalo/RJ, CEP: 28500-000.

22.9. O pagamento de cada etapa somente seré efetuado apés a verificacdo da regularidade de
situacdo do CONTRATADO, mediante consulta das certidBes de regularidade fiscal (Receita
Federal conjunta com INSS, FGTS e ISS), cujo resultado, impresso, sera juntado ao processo,
bem como apds a comprovagdo do pagamento do pessoal CONTRATADO para a execucédo dos
servicos relativos a cada etapa, bem como recolhimento das contribui¢cdes sociais devidas, que
sera demonstrada mediante a apresentagdo de documentos oficiais, individualizados e
identificados pelo nimero do contrato, correspondente ao més da Ultima competéncia vencida e
ndo houver qualquer outro motivo para sua retencdo ou desconto, inclusive em face de multas
aplicadas.

22.10. No caso de incorre¢gdo nos documentos apresentados, inclusive nas Notas
Fiscais/Faturas, estes serdo restituidos ao CONTRATADO para as corre¢cdes necessarias, ndo
respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacédo
dos pagamentos correspondentes.

22.11. O CONTRATADO néao podera pleitear junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo - RJ,
quaisquer pagamentos motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas
comerciais.

22.12. Serdo retidos na fonte os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para o tipo de servico objeto desta licitagao.

22.13. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigac@es e desde que este atraso decorra de culpa
da Prefeitura Municipal de Cantagalo, o devido ser& acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a
titulo de multa, incidindo uma Unica vez, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por
dia de atraso, a titulo de compensacao financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

22.13. O pagamento da multa e da compensacéo financeira a que se refere o subitem anterior
sera efetivado mediante autorizacao expressa do Secretario Municipal, em processo proprio, que
se iniciara com o requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretario Municipal do 6rgéo
requisitante do municipio de Cantagalo.
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22.14. Caso a Prefeitura Municipal de Cantagalo efetue o pagamento devido a contratada em
prazo inferior a 30 (trinta) dias, ser4 descontado da importancia devida o correspondente a
0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de antecipagao.

22.15. A contratada devera emitir Nota Fiscal contendo as informagdes necessarias a conferéncia
do material especificado para cada item.

23. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

23.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

23.1.2. dar causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

23.1.3. dar causa a inexecucdao total do contrato;

23.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

23.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

23.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
23.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

23.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
23.1.5.4. deixar de apresentar amostra;

23.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cdes do instrumento
convocatorio;

23.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

23.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

23.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o certame ou a execucéo do contrato;

23.1.9. fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

23.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

23.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
23.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

23.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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23.1.10.4. apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢cdes de participacdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

23.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
23.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

23.2. O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancgoes:

23.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo descrita
no item 23.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

23.2.1.1. O descumprimento contratual que acarrete prejuizo significativo para a Administracéo
elou que interfira diretamente na execucdo do objeto e comprometa prazos e/ou servicos €
justificativa para imposi¢ao de penalidade mais gravosa.

23.2.1.2. Em caso de reincidéncia, deve-se aplicar penalidade mais grave.

23.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infragédo
dos subitens 9.1.1 a 9.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados 0s seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infrac@o prevista no subitem 23.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragcBes previstas nos subitens 23.1.2 a 23.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 23.1.8 a 23.1.12,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

23.2.2.1 Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de
célculo da multa do item 23.2.2 ser& o valor total da contratago.

23.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

23.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021, e conforme o procedimento
previsto no item 23.13.

23.2.2.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

23.2.3. Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 23.1.2 a 23.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracédo Publica direta e indireta do Municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

23.2.4. Declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei
n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 23.1.8 a 23.1.12, bem como nos demais
casos que justifiqguem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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23.3. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n® 14.133/2021,
0 atraso injustificado no cumprimento das obrigagbes contratuais sujeitara o LICITANTE ou
CONTRATADO, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cadigo Civil, & multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei
estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do Contrato.

23.3.1. Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Gtil que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

23.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 21.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

23.3.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancdes previstas neste Contrato.

23.4. No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato,
sera automaticamente devida multa compensatéria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

23.4.1. A multa compensatoéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratodria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja,
o valor da obrigacao principal.

23.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art.
156, 8 1°, incisos | a V, da Lei n° 14.133/2021:

23.5.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
23.5.2. as peculiaridades do caso concreto;

23.5.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71
e 72 da Lei n® 5.427, de 1° de abril de 2009;

23.5.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

23.5.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgdos de controle.

23.6. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6érgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicagéo:

a) as sancdes previstas nos itens 23.2.1, 23.2.2 e 23.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sancéo prevista no item 23.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagcdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;

b.2) em se tratando de contratacao realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.
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23.7. A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do
art. 156, § 6°, |, da Lei n°® 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei
n° 14.133/2021.

23.7.1. A aplicagdo de sangéo sera antecedida de intimag&o do LICITANTE ou CONTRATADO,
gue indicard a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
el/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentacéo da defesa, com a
possibilidade de producédo de provas.

23.7.2. A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias Uteis, no caso da aplicacdo das sang¢des previstas nos itens 23.2.1 e 23.2.2,
contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sang¢fes previstas nos itens 23.2.3 e 23.2.4,
contado da data da intimag&o, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

23.7.3. Ser& emitida decisao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sanc¢éo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracéo dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

23.8. A aplicacéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacé@o de reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do
art. 156, § 9° da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Gnico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n° 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

23.8.1. Aplica-se o disposto na alinea a do item 23.8 a multa compensat6ria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cadigo Civil.

23.9. As sancgfes de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagcdo, observados os requisitos estabelecidos no art.
163 da Lei n°® 14.133/2021.

23.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de prética de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decis@o sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

23.10.1. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

23.10.2. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracédo
Pdblica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

23.11. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracgdo de fatos e, se
for o caso, aplicacdo de san¢cBes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de
conduta vedada no contrato, as comunicacfes serdo efetuadas por meio do endereco de
correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.
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23.11.1. O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio
eletrénico ("e-mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo
orgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas
ou eventuais san¢des aplicadas.

23.12. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicacdo das sanc¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracao Puablica.

23.12.1. A aplicacdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

23.13. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante.

23.13.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administracdo Tributaria para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucdo fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n°® 4.320, de 17 de mar¢o de 1964 e Lei 694/05.

23.13.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que
dispdem a Lei Federal n° 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05.

23.14. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

24. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

24.1. Recomenda-se as empresas interessadas em participar da presente licitacdo que seja
realizada Visita Técnica nos locais em que 0s servi¢cos serdao executados, a fim de examinar
todos os detalhes e tomar ciéncia das caracteristicas do local, eventuais dificuldades para a
sua execucdo e demais informagBes necesséarias a elaboracdo da proposta, até o dia util
imediatamente anterior a sesséo publica.

24.2. A realizacdo da visita técnica ndo sera fator para desclassificacdo da empresa licitante.
Porém, ndo serdo aceitas alegagfes posteriores quanto a desconhecimento de qualquer
detalhe, incompreenséo, davidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos, atrasos
na realizacdo dos servicos ou paralisacbes, arcando a empresa com quaisquer 0Onus
decorrentes destes fatos.

24.3. O agendamento das visitas deve ser realizado com a Sr.2 Ana Carolina Silva de Almeida,
através do telefone (22) 2555-4063, das 9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima de 2
(dois) dias uteis.
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24.4. A licitante agendara previamente o dia e a hora da visitagdo pelo telefone (22) 2555-4063,
endereco de e-mail educacao@cantagalo.rj.gov.br ou no prédio da Secretaria Municipal de
Educacéao, situado na Rua Leontino Filipe Richa, 154, bairro Centro.

24.5. Para fins de qualificacao técnica as empresas que nao realizarem a visita técnica deverao
apresentar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei (Lei
14.133/2021- Art. 63 82°), Atestando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se
responsabilizando pela futura prestacéo dos servicos, ndo podendo alegar o desconhecimento
e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigacdes
assumidas em decorréncia da Licitacdo, nos moldes da declaracdo constante do ANEXO Il do
EDITAL — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

26. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

26.1. O Gestor, servidor representante da unidade demandante, serd o responsavel pelo
acompanhamento do integral cumprimento do contrato.

26.2. O Gestor acompanhara a contratacdo em todas as suas fases, da elaboragéo a execucao
do contrato

26.3. A fiscalizacdo da contratacdo decorrente do edital caberd a servidores designados
através de Portaria especifica. A fiscalizacdo determinard o que for necesséario para
regularizacdo de faltas ou defeitos, nos termos da Lei n® 14.133/2021. e, na sua falta ou
impedimento, aos seus substitutos.

26.4. O Fiscal exercerd a fiscalizagdo permanente sobre o fiel cumprimento do contrato, bem
como sobre a qualidade dos materiais apresentados e as respectivas instalacdes,
determinando a Contratada que promova de imediato, a corregcdo dos defeitos ou
desconformidades que porventura sejam constatados.

26.5. O Fiscal podera solicitar a substituicdo de qualquer profissional da Contratada que ndo
corresponda ao desempenho das atribuicBes definidas no documento de referéncia ou cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatorios a disciplina do contratante, ao interesse publico e/ou & seguranca operacional.

26.6. O Fiscal poderad recusar quaisquer servicos e componentes, podendo solicitar a
substituicdo daqueles componentes que ndo sejam os especificados no contrato, nas normas
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais legislagdes vigentes
ou que ndo atendam ao padrao de qualidade desejavel e estabelecido neste documento.

26.7. A Contratada, na hipotese prevista no item acima, obrigar-se-a a refazer os servigos, bem
como a providenciar a substituicdo dos componentes, arcando com todas as despesas
decorrentes, devendo tomar essas providéncias tdo logo seja comunicada a ndo aceitacdo pelo
Fiscal do Contrato.

26.8. Ficam reservados a fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e, qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso néo previsto no processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que néo acarrete 6nus para a Prefeitura Municipal de
Cantagalo a modificac&o da contratagao.

26.9. As decisBes que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior ao Fiscal,
através dele, em tempo habil para a ado¢éo de medidas convenientes.

26.10. A CONTRATADA devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecao,
verificacdo e controle a serem adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os
dados, elementos, explicagfes, solugdes e comunicacdes necessarias ao desenvolvimento de
sua atividade.
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26.11. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratagdo, as
implicacdes proximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Cantagalo ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execucgéo
contratual nao implicara corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantagalo ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento imediato a Prefeitura Municipal de Cantagalo dos prejuizos
apurados e imputados a falhas em suas atividades.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacdo
e durante a Sessédo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, seréo registradas no sistema eletrénico e na documentagéo relativa ao certame.

27.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao pelo Agente de
Contratacdo da Comisséo de Contratacéo.;

27.3. Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da andlise da documentacao de habilitagdo da(s) vencedora(s) e da
interposicéo de recurso(s), se for o caso;

27.4. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacéo.

27.5. A Licitante deverd examinar detidamente as disposi¢cfes contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante & aceitagédo
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitagcdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor;

27.6. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus ANEXOS,
prevalecerdo as disposi¢des do primeiro.

27.7. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a
rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sanc¢fes cabiveis.

27.8. A SMEC reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico ou anuld-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO
DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da
Licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de qualquer natureza.

27.9. E facultado & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que n&o seja alterada a
substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes,
corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrucdo do
processo.

27.10. Na hip6tese de ndo conclusao do processo licitatério dentro do prazo de validade da
proposta, podera a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser
declarada desistente do feito licitatdrio.

27.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico https://www.gov.br/compras/pt-br/.
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27.11.1. Em carater complementar, as informacdes referidas na clausula 12.10 poderédo ser
divulgadas, também, no sitio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereco
eletrénico www.cantagalo.rj.gov.br.

27.11.2. Essas informagBes poderdo ser obtidas, ainda, no Setor de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 —
Centro — Cantagalo — RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204

27.12. Para dirimir quaisquer davidas ou questdes relacionadas com a presente licitacdo, é
competente, na forma da lei, o foro da Comarca de Cantagalo-RJ, com exclusdo de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.

Cantagalo-RJ, 04 de outubro de 2024.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Matricula.: 1841-4
Portaria 9.984/2024



PROJETO BASICO

INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANCA E INTERONE DE
ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TODOS OS DISTRITOS DE
CANTAGALO RJ.

1-OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo dos servigos de instalacdo de
sistema de cémaras de seguranca e interfone de atendimento em diversas Escolas
Municipais em todos os distritos de Cantagalo RJ, conforme condi¢des e normas especificas
constantes do Edital de Licitacdo e seus anexos, 0s quais serdo executados conforme
condicbes e normas especificas constantes deste Projeto Basico e seus Anexos.

2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA OBRA:

Trata-se de obras de instalagdo de cameras de seguranca e interfones de atendimento,
visando dar maior seguranca aos funcionarios e alunos durante o exercicio de suas funcdes
educacionais e garantindo a vigilancia do patriménio publico durante os periodos de recesso
das mesmas fungdes, visando proteger o patriménio publico.

3-VALOR DO OBJETO

3.1. Para todos os fins legais o valor maximo permitido para esta contratacdo, conforme
autorizado é de R$ 401.505,50 (quatrocentos e um mil quinhentos e cinco reais e cinquenta
centavos).

3.2. O valor foi obtido por tabela de precos = EMOP-10/2023 e SINAPI 10/2023.
4 - REQUISITOS PARA EXECUCAO DO OBJETO:

4.1. Todos os servicos de execucdo deverdo estar inclusos na proposta sem quaisquer
onus.

4.2. Nao obstante a empresa contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo
de todos os servicos, a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo
sobre os servigos, diretamente ou por meio de preposto designado, podendo para isso
ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da contratada,
qgue no conceito da fiscalizagdo ndo possua qualidade técnica desejavel ou que embaragar,
ou dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente.

4.3. A contratada é responsavel pelos danos causados a contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo (Art. 70 da Lei Federal n°® 8.666/93).

4.4. O objeto desta obra sera executado pelo regime de empreitada por pre¢os unitério.
4.5. QUALIFICAGAO TECNICA DA LICITANTE
45.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Habilitacdo na entidade a que estiver

subordinada a LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou TRT-
termo de responsabilidade técnica, Conselho Federal de Técnicos.



4.6. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

a)

b)

Apresentacao de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo & execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagcdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo:

a.l). Sera exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados
correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo do objeto:

e Para os servicos de instalagdo de cameras de seguranca e interfones de
atendimento igual ou superior 4,00 instalacdes correspondente ao quantitativo
de 40% dos servicos a serem executados.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacéo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deveréo ter as
seguintes informacdes:

e Nome da Contratante;

e CNPJ da Contratante;

¢ Nome do responsavel Técnico;

e N°do registro no conselho respectivo;

e ART/TRT do Responséavel Técnico referente a obra;

e Valor da Obra.

4.7. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

a)

b)

Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CRT da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre
a Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo a execucao dos servigcos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

o Para o Engenheiro Civil ou Eletricista: servicos de instalagdo de cameras de
seguranca e interfones de atendimento ao publico

e Para o0 Técnico em Eletrotécnica: servicos de instalacdo de cameras de
seguranca e interfones de atendimento ao publico

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 s6cio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social, o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com



declaracdo de compromisso de vinculacéo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitaco.

c) No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administracéo.

d) As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT/TRT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos

de engenharia ou de técnica industrial.

4.8 — A obtencgédo para apresentacdo do Atestado de Visita Técnica devera ser agendada
pelo telefone 22 2555 5364 das 11h30 as 17h com o servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe
da secao de projetos, ou, se for da preferéncia do interessado, apresentar a Declaragéo de
N&o Visita Técnica de conhecimento das informacdes e condi¢des locais, obrigatorios na
fase de habilitagdo do certame, sob pena de inabilitagéo.

5 - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislagédo
vigente.

5.2. Assumir as demais obrigacfes e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis
posteriores.

5.3. Executar todos os servicos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na
pratica profissional das boas normas de execucdo de servigos técnicos, normas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), cédigo de postura do municipio e
especificagbes de acordo com a regulamentacdo do CREA ou CAU; ou TRT

5.4. Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, o responsavel pela execucao
dos servigos (engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento licitatorio,
ocasido em que serdo fixadas as precaucdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos;

5.5. Acatar as recomendacfes decorrentes das inspe¢fes e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

5.6. Fornecer a seus empregados todos 0s equipamentos de protecdo individual (EPI) ou
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

5.7. Obedecer a todas as recomendac¢fes com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive
a descrita no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal,

5.8. Manter em estado de higiene todas as instalagbes do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao desempenho
das atividades da mesma,;

5.9. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e
respeitar as disposicdes legais trabalhistas da Engenharia de Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho;



5.10. Sinalizar a area de intervencdo, através de placas, quanto as indicacdes de perigo,
instalacdes e prevencéo de acidentes;

5.11. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

5.12. Fazer a comunicacdo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de
acidente relacionado a cada intervencao;

5.13. Credenciar perante 0 CONTRATANTE todos os funcionérios envolvidos na prestacao
de servigos, com apresentacdo de cépia autenticada da CTPS devidamente anotada.

5.14. Todos os funcionarios deverdao estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados
através de cracha.

5.15. Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita
Federal.

6 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servi¢os, fixando prazo para a sua correcao;

6.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retencgfes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada.

7 - FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUCAO DO SERVICO.

7.1. O prazo para a execuc¢ao devera ser de até 90 (noventa) dias.

8 - FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento serd efetuado em até trinta dias apdés a protocolizacdo da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro, de acordo com o cronograma fisico
financeiro apresentado pelo contratante.

9 - GESTAO DO OBJETO

9.1. A unidade administrativa, responsavel pela gestdo do Objeto deste projeto é a

Secretaria municipal de Educacdo com o acompanhamento e fiscalizagdo da Secretaria
Municipal de Obras e Servi¢os Publicos.



10 - RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1. Seré procedida cuidadosa e minuciosa verificagcdo, por parte da fiscalizacdo, das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes contratadas;

10.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executara todos os
arremates que a fiscalizacdo julgar necessérios e determinar;

10.3. Deverdo ser reparados, reconstruidos ou repostos, sem quaisquer O6nus para a
Prefeitura Municipal de Cantagalo, materiais e ou equipamentos danificados pela
contratada, danos eventualmente causados as obras ou servicos existentes, vizinhos ou
itens ja executados da propria obra;

10.4. A garantia inicial ou seu saldo sera liberado quando da assinatura do termo de
recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada;

10.5. A contratada fica obrigada a manter os servigos por sua conta e risco, até a lavratura
do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condicbes de conservacdo e
funcionamento;

10.6. A comissédo de recebimento dos servigos sera composta por dois membros designados
pelo Prefeito Municipal;

10.7. O atestado de execucgéo da obra, para fins de acervo técnico, so sera fornecido apés a
lavratura do termo de recebimento definitivo.

11- DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Programa de Trabalho: 10035.1545135021.005 —-OBRAS E INSTALACOES
Ficha/Fonte: 339/02 - ROYALTIES

12 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1- O proponente que ensejar o retardamento da execugao do certame, ndo comparecer
para assinar o contrato no prazo determinado de 05 (cinco) dias apds notificado ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do termo contratual, comportar-se de
modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, descumprir prazo de
execucdo da obra, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, ficar4 impedido
de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo ndo superior a 02 (dois) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.2 - As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da
PMC, e no caso de suspensédo de licitar, o proponente devera ser descredenciado por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais
cominag0es legais.

12.3 - O ndo cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos
contratados ensejara a aplicacdo de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total da contratacéo.

12.4 - A aplicacdo da multa estabelecida no subitem anterior ndo impede que o Municipio de
Cantagalo rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sancdes previstas no
subitem 9.5, sem prejuizo do ajuizamento das acdes cabiveis.



12.5 - No caso de inexecucdo total ou parcial do contrato, o Municipio de Cantagalo, podera,
garantida a prévia defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar
as seguintes penalidades ou sangodes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

b) Multa moratéria de 1% (um por cento) ao dia, por dia Gtil que exceder o prazo de
execucdo de cada etapa dos servicos, na forma estipulada no CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO A SER EXECUTADO, sobre o valor do saldo n&o atendido,
respeitados os limites da lei civil;

c) Multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total do objeto;

d) Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigag&o inadimplida;

e) Suspensdo temporéaria do direito de participar de licitagbes e de contratar com a
Municipio de Cantagalo, por um periodo ndo superior a 02 (dois) anos; e

f) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem o0s motivos que determinaram sua puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitacdo, perante a propria Autoridade que aplicou a penalidade,
gue serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no
disposto na alinea anterior.

12.6 - As sancdes previstas nas alineas "a", "e" e "f", do subitem 12.5, poderao ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade prevista na alinea "b" ou "c" do mesmo subitem.

12.7 - As sancg0es previstas nas alineas "a", "e" e "f", do subitem 12.5 somente poderdo ser
relevadas em razao de circunstancias excepcionais, e as justificativas sés serdo aceitas
gquando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprovaveis, a critério da
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que a contratada for notificada.
Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi
apresentada e ndo da direito a qualquer contestacao.

12.8 - A sancao estabelecida na alinea "f" do subitem 12.5, é de competéncia exclusiva do
Municipio de Cantagalo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacéo.

12.9 - As sancgdes previstas nas alineas "e" e "f* do subitem 12.5, poderdo também ser
aplicadas a contratada ou aos profissionais que, na execucédo do contrato:

a) Tenham sofrido condenac&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar o objetivo da licitacao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo, em virtude
de atos ilicitos praticados.
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12.10 - O Municipio de Cantagalo formalizara comunicado a contratada sobre as
adverténcias e multas aplicaveis, ficando assegurada a esta, a garantia de prévia defesa, a
qual devera ser apresentada ao Municipio de Cantagalo, no prazo méximo de 05 (cinco)
dias Uteis ap0s o recebimento da comunicacao.

12.11 - Sera de responsabilidade da contratada o 6nus resultante de quaisquer acoes,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de
qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados.

12.12 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acOes judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuidas por forca de Lei,
relacionadas com o cumprimento do contrato.

12.13 - As multas aplicadas serédo descontadas de qualquer crédito existente da Contratada
ou cobrada judicialmente.

12.14 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993,

12.15 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancgles, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

12.16 - E demais sanc¢des previstas na Secdao I, capitulo 1V, da Lei n°® 8.666/93, no que
couber.

13- ANEXOS:

a) Planilha Orcamentaria;

b) Memodria de Calculo;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Cronograma de prazo de inicio e conclusédo de etapas da obra;
e) B.D. I

f) Plantas

Cantagalo, 14 de dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023

OBRA = INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM

TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

PRECO
4 CcODIGO DESCRIGAO UN | QTD ; 0 PRECO
UNITARIO | BDI% | (" TOTAL
META = 1.0 - ESOLA MUNICIPAL DACYR RIBEIRO, BAIRRO SAO JOSE 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

1.0 - INSTALACAO DE CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C
1.1 02.020.0003-0- EMOP [ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 12,00 R$ 135,34 | 14,37%| R$ 154,79 | R$ 309,58

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
1.2 Pes?/‘;ii ieég[sgos' NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca |1,00 R$ 2.606,81 |14,37%| R$2.981,41 | R$ 2.981,41
13 Pes‘i}:;"’; ieég[ggos‘ ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peca [1,00 |R$ 22325 |14,37%| R$ 255,33 | R$ 255,33
1.4 Pes‘i}:;"’; ‘:qeégirggos‘ SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peca [1,00 | R$ 3.677,03 | 14,37%| R$4.205,42 | R$  4.205,42
15 Pes?;'iﬁ ieég[ggos' REGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 | Peca [1,00 R$ 78,99 [14,37%| R$ 90,34 | R$ 90,34
16 Pes?/‘;ii ieég[sgos' NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca |1,00 R$ 1.174,45 | 14,37%| R$1.343,22 | R$  1.343,22
17 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Peca [1,00 | R$ 1.806,70 | 14,37%| R$2.066,32 | R$  2.066,32
1.8 Pes‘l‘glsoi ieég[ggos' MINI RACK 19 12U Peca [1,00 |R$ 382,50 |14,37%| R$ 437,47 |R$ 437,47
1.9 Pes‘l‘glsoi ieég[ggos' CAMERA IP RS 1IMP VISAO NORTURNA Peca [27,00 |R$ 338,25 |14,37%| R$ 386,86 | R$ 10.44522
1.10 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peca [27,00 |R$ 13,23 |14,37%| R$ 1513 |R$ 40851
1.11 Pesq“'fa de,E.re‘;os’ UNID. |4,00 R$ 549,90 | 14,37%| R$ 628,92 | R$ 2.515,68

vaior medio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
1.12 Pes‘l‘glsoi ieég[ggos' CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PG UNID. |1,00 R$ 30,47 [14,37%| R$ 34,85 | R$ 34,85
113 | Pesquisade precos, Peca [1,00 |R$ 378,25 |14,37%| R$ 432,60 | R$ 432,60
valor medio CENTRAL DE ALARMES ANM 24

1.14 Pesc\‘gfj %eégfsgos' SENSORES DETECTOR Peca [6,00 |R$ 64,67 |14,37%| R$ 73,96 | R$ 443,76
1.15 Pes?/‘;'ﬁi ?neégirg‘?os‘ SIRENE DE ALARME Peca [400 |R$  37,95|14,37%| R$ 4340 |R$ 173,60
1.16 Pesc\‘g;"’; g}eézirsgos' CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo (3,00 R$ 57,50 |14,37%| R$ 6576 | R$ 197,28
1.17 91872- SINAPI_|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca |16,00 |R$ 20,75 | 14,37%| R$ 23,73 | R$ __ 379,68
1.18 91871- SINAPI _|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca |50,00 | R$ 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | R$ __ 948,00
1.19 95801- SINAPI-I ,CA:IE)L'J\II\/DHLlilII_(EQIEf CAIXAMULTIPLO TIPO X Peca 50,00 |R$ 845 |14,37%| R$ 9,66 | R$ 483,00
1.20 95806- SINAPI EE)L’J\:\%%EFS CAIXAMULTIPLO TIPO X Peca 2000 |R$ 12,69 |14,37%| R$ 14,51 |R$ 290,20
121 95787- SINAPI (A:SL'J\INDHL;JIF(ET;/EE CAIXAMULTIPLO TIPO L Peca [50,00 |R$ 33,84 |14,37%| R$ 38,70 | R$  1.935,00
1.22 | 15.038.0002-0 - EMOP |ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4" | Peca [140,00 |R$ 2,90 |14,37%| R$ 3,32 | R$ 464,80
1.23 | 15.038.0003-0 - EMOP |ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca |[40,00 |R$ 3,70 | 14,37%| R$ _ 4,23 | R$ __ 169,20
1.24 | 39185- SINAPI_|BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca [30,00 |R$ 6,46 |14,3/%| R$ _ 7,39 | R$ __ 221,70
1.25 | 15.038.0012-5 - EMOP |BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Peca [200,00 |R$ 5,24 |14,37%| R$ 599 | R$  1.198,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023

OBRA = INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM

TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

1.26 | 15.038.0016-5 - EMOP |BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1" | Peca [60,00 |R$ 12,54 |14,37%| R$ 14,34 [R$ 860,40
127 |  39209- SINAPI-| QITUELA DE ACABAMENTO /ELETRODUTO | 5o 500,00 [R$ 0,68 |14,37%| RS 078 |R$ 156,00
- - 0,
128 | 39210-SINAPH |, oo o ) o e MENTO / ELETRODUTO 1+ | PE62 [60.00  |RS 1,05 14,37%| R$ 1,20 | RS 72,00
1.29 | 15.003.0391-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 3/4" Peca |200,00 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
1.30 | 15.003.0392-0 - EMOP |ABRAGADERA D TIPO COPO 1" Peca [50,00 |R$ 9,92 |14,37%| R$ 11,35 |R$ 567,50
131 4376- SINAPI-I  |BUCHA DE NYLON S-8 Peca |500,00 | RS 0,29 | 14,37%| R$ 0,33 | R$ 165,00
1.32 4375- SINAPI-I BUCHA DE NYLON S-6 Peca |500,00 | R$ 0,15 | 14,37%| R$ 0,17 | R$ 85,00
1.33 11057- SINAPI-I PARAFUSO 4,8X38mm Peca |500,00 | R$ 0,23 | 14,37%| R$ 0,26 | R$ 130,00
1.34 Pes?;'iﬁ ieég[ggos' FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 | Peca [1,00 R$ 310,95 | 14,37%| R$ 355,63 | R$ 355,63
135 Pes‘?}:;"’; ieég[ggos‘ VIDEO PORTEIRO Peca [1,00 |R$ 712,44 |14,37%| R$ 814,82 |R$ 814,82
1.36 1891- SINAPI-I LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4" Pega (120,00 | R$ 1,79 | 14,37%| R$ 2,05 | R$ 246,00
1.37 1892- SINAPI-___ |LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca [20,00 |R$ 2,50 |14,37%| R$ 2,86 | R$ 57,20
1.38 | 15.015.0207-5 - EMOP 'FL\‘IESSTSI'_'SS/{:S DE PONTO DE CAMARADE ALTA | ynip 27,00 | R$ 150,00 | 24,73%| R$ 187,10 | R$  5.051,70
TOTALDO ITEM =| R$ 43.197,42
META = 2.0 - ESOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D'OLIVEIVAL, BAIRRO SANTO ANTONIO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.
2.0 - INSTALACAO DE CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C
2.1 | 02.020.0003-0- EMOP M2 [200 |R$ 13534 |1437%| R$ 154,79 |R$ 309,58
ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL, EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2.2 Pescﬂ/‘;;a: ieég[sgos' NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca R$ 2.606,81 |14,37%| R$2.981,41 | R$  2.981,41
_ 1,00
2.3 Pes‘l‘glsoi ieég[ggos' ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Pega [, o R$ 223725 [14,37%| R$ 25533 | R$ 255,33
2.4 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peca |, oo R$ 3.677,03 [14,37%| R$4.20542 | R$  4.205,42
L
25 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ REGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 | Peca Lo R$ 78,99 [14,37%| R$ 90,34 | R$ 90,34
2.6 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca |, oo R$ 1.174,45 |14,37%| R$1.343,22 | R$  1.343,22
L
2.7 Pesc\‘gfj %eégfsgos' SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Pega [, o R$ 1.806,70 |14,37%| R$2.066,32 | R$  2.066,32
2.8 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘?os‘ MINI RACK 19 12U Peca |, oo R$ 382,50 [14,37%| R$ 437,47 |R$ 437,47
2.9 Pesc\‘gfj %eégfsgos' CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca |, oo | RS 338.25|1437%| RS 38686 | RS 9.284,64
2.10 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘?os‘ CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peca|,, 00 |R$ 1323 |1437%| RS 1513 |R$ 363,12
Pesquisa de precos, o
211 valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE | N (400 [ R® 549.90]1437%) RS 628,92 | R$ 251568
2.12 Pesc\‘gfj %eégfsgos' CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PG UNID. |1,00 R$ 30,47 [14,37%| R$ 34,85 | R$ 34,85
213 | Pesauisade precos, Peca R$ 378,25 |14,37%| R$ 432,60 |R$ 432,60
valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24 1,00
2.14 Pes‘i‘;’iﬁ ?neégirg‘gos‘ SENSORES DETECTOR Peca R$ 64,67 [14,37%| R$ 73,96 | R$ 591,68
8,00
2.15 Pes‘i‘;’iﬁ ‘:qeégirg‘gos‘ SIRENE DE ALARME Peca |, 0o R$ 37,95 [14,37%| R$ 43,40 |R$ 173,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023

OBRA = INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM

TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

Pesquisa de precos,

2.16 e CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo | |RS  5750|1437%| R 6576 | RS 19728
2.17 91872- SINAPI__|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca [10,00 |R$ 20,75 | 14,37%| R$ 23,73 |[R$ __ 237,30
2.18 91871-SINAPI __|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca [60,00 | RS 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | R$ _ 1.137,60
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X .
219| 95801 SINAPH [V S Peca L0 09 | RS 845 |1437%| RS 966 |RS 19320
2.20 95806- SINAPI __ |ALUMINIO 1" Peca |10,00 |R$ 12,69 | 14,37%| R$ 14,51 | R$ 14510
221 95787- SINAPI KSUNND”%'I'EQ/? CAIXAMULTIPLO TIPO L Peca |,c oo |RS  33.84|1437%| R$ 3870 |R$ 967,50
-0 - 0,
2.22 | 15.088.0002-0-EMOP |\ rs 0 b CONDULETES ALUMINIO 374" | P29 140,00 | RS 290 |1437%| RS 332|Rs 46480
2.23 | 15.038.0003-0 - EMOP_|ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca [30,00 |R$ 3,70 | 14,37%| RS _ 4,23 |[R$ __ 126,90
2.24 | 39185- SINAPI-l__|BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca [20,00 | RS 6,46 | 14,37%| RS _ 7,39 | R$ __ 147,80
225 | 15.038.0012-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Pega [, o | RS 524 |14,37%| R$ 599 | RS  1.198,00
2.26 | 15.038.0016-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO/ ELETRODUTO 1" | Pega |, oo |RS 1254 |14,37%| R$ 1434 |R$ 860,40
227 |  39209- SINAPI-I Q/TUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO | 0 S0000 | RS 068 [1437%| R$ 078 |R$ 156,00
- - 0,
2.28|  39210-SINAPH  |,oo e o DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1* | P29 go00 | RS 105|1437%| RS 120 | Rs 72,00
2.29 | 15.003.0391-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 3/4" Peca [200,00 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
2.30 | 15.003.0392-0 - EMOP_|ABRACADERA D TIPO COPO 1" Peca |[40,00 | RS 9,92 | 14,37%| R$ 11,35 | R$ 454,00
2.31 4376- SINAPI-I__|BUCHA DE NYLON S-8 Peca [500,00 |R$ 0,29 | 14,37%| R$ _ 0,33 |[R$ _ 165,00
2.32 4375- SINAPI-I__|BUCHA DE NYLON S-6 Peca [500,00 |R$ 0,15 [14,37%| R$ _ 0,17 | R$ 85,00
2.33 | 11057- SINAPI__|PARAFUSO 4,8X38mm Peca [500,00 |R$ 0,23 | 14,37%| R$ _ 0,26 |[R$ __ 130,00
2.34 Pes‘j/‘glscﬁ ieég[ggos' FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 | Peca |1,00 R$ 310,95 |14,37%| R$ 355,63 | R$ 355,63
2.35 Pes‘j/‘;;a: g\eégirsgos' VIDEO PORTEIRO Peca |1,00 R$ 712,44 |14,37%| R$ 814,82 |R$ 814,82
2.36 1891 SINAPI__|LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4" Peca [120,00 |R$ 1,79 | 14,37%| RS _ 2,05 | RS __ 246,00
2.37 1892 SINAPII___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca [20,00 |R$ 2,50 |14,37%| R$ _ 2,86 | R$ 57,20
2.38 | 15.015.0207-5 - EMOP g\‘sggtﬁggg DE PONTO DE CAMARA DE ALTA UNID.|27:00 | RS 150,00 | 24,73%| R$ 187,10 | R$  5.051,70
TOTAL DO ITEM =| R$_40.554,49
META = 3.0 - ESOLA MUNICIPAL LAMEIRA DE ANDRADE, CENTRO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.
3.0 - INSTALACAO DE_CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER,C
3.1 | 02.020.0003-0- EMOP |ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 [200 |R$ 13534 [1437%| R$ 154,79 |R$ 309,58
DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3.2 Pesc\‘g;"’; ieéz[sgos' NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca| oo | RS 260681 |14,37%| R$2.98141 | R$  2.98141
33 Pes?/‘;'ﬁf: ?neégirg‘;os‘ ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peca| oo |RS 223.25(1437%| R$ 25533 |R$ 25533
3.4 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘gos‘ SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peca R$ 3.677,03 |14,37%| R$4.20542 | R$  4.205,42
1,00
35 Pesq“'lse: ?ne,g.'e‘;os‘ REGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 | Peca R$ 78,99 | 14,37%| R$ 90,34 | R$ 90,34
valo edaio 1,00
3.6 Pesc\‘g;"’; ieéz[sgos' NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Pega| oo | RS 117445 |14,37%| R$1.343,22 | R$  1.34322
3.7 Pes?/‘;'ﬁf: ?neégirg‘gos‘ SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Peca | oo | RS 1.806,70 [14,379%| R$2.066,32 | R$ 2.066,32
3.8 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘gos‘ MINI RACK 19 12U Peca R$ 382,50 [14,37%| R$ 437,47 |R$ 437,47
1,00
3.9 Pes‘i‘;’iﬁ ?neégirg‘gos‘ CAMERA IP RS 1IMP VISAO NORTURNA Peca |,o oo | RS 338,25 |1437%| RS 386,86 | RS 10.832,08
3.10 Pesc\‘g;"’; g\eégirs@os' CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peca |, 00 |RS 1323 |1437%| R$ 1513 | RS 42364
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023

OBRA = INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM

TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

Pesquisa de precos, o
311 valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE | N2 [400 [ R® 549.90]14,37%) RS 628,92 | R$ 251568
3.12 Pes‘j/‘;ﬁ)ar ?neégirsgos’ CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PC UNID. |1,00 R$ 30,47 [14.37%| R$ 3485 | R$ 34,85
Pesquisa de precos, o
313 valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Pea | ggg | R® 37825 |14.37%| RS 432,60 | RS 432,60
3.14 Pes?/‘;ﬁ)ar ?neégirsgos’ SENSORES DETECTOR Peca| o |RS 6467 [1437%| R$ 7396 [R$ 369,80
3.15 Pes‘?}:;"’; ‘:qeégirggos’ SIRENE DE ALARME Peca, o |RS  37.95|1437%| R$ 4340 |RS 173,60
3.16 Pes?/‘;;"’; ieég[ggos' CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo [,y |R$ 5750 |14,37%| RS 6576 |R$ 197,28
3.17 91872- SINAPI_|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca [17,00 |R$ 20,75 | 14,37%| R$ 23,73 |R$ __ 403,41
3.8 91871- SINAPI _[TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca |50,00 | RS 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | R$ 948,00
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X
- - 0,
319 |  95801-SINAPH | i S Peca |gygo | RS 845|1437%| RS 9,66 |[RS 483,00
3.20 95806- SINAPI 283\:\%%1%8 CAIXA MULTIPLO TIPO X Peca |, 0o | RS 1269 [14,37%| RS 1451 |R$ 29020
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L
- 0,
3.21 95787- SINAPI | /"I Peca |0go | RS 3384 |1437%| RS 3870 |R$ 387,00
-0 - 0,
322 | 15.038.0002-0-EMOP |, 0 oo ULETES ALUMINIG 3/4+ | PeS3 [140.00 | RS 290 |1437%| RS 3,32 |RS 464,80
3.23 | 15.038.0003-0 - EMOP_|ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca [40,00 |R$ 3,70 | 14,37%| RS _ 4,23 |[R$ _ 169,20
3.24 | 39185 SINAPII__ |BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca |30,00 |R$ 6,46 | 14,37%| R$ _ 7,39 | R$ 221,70
3.25 | 15.038.0012-5 - EMOP |BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Pega |, [R$ 524 [14,37%| RS 599 | R$  1.198,00
3.26 | 15.038.00165 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1" | Pega |, (o |R$ 1254 |1437%| RS 14,34 |RS 860,40
327 |  39209- SINAPI-I QITUELA DE ACABAMENTO /ELETRODUTO | 5 o o000 | RS 068 [1437%| R$ 078 |R$ 156,00
- - 0,
328 |  39210-SINAPH | ,ooic A DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1° | P92 |s000 | RS 105 |14.37%| RS 120 | RS 72,00
3.29 | 15.003.0391-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 3/4” Peca [200,00 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
3.30 | 15.003.0392-0 - EMOP_|ABRACADERA D TIPO COPO 1" Peca |50,00 |R$ 9,92 | 14,37%| R$ 11,35 | R$ 567,50
3.31 4376- SINAPI-I___|BUCHA DE NYLON S-8 Peca [500,00 |R$ 0,29 | 14,37%| R$ _ 0,33 |[R$ __ 165,00
3.32 4375- SINAPI-I__|BUCHA DE NYLON S-6 Peca |500,00 |R$ 0,15 | 14,37%| R$ _ 0,17 | R$ 85,00
3.33 11057- SINAPI__|PARAFUSO 4,8X38mm Peca [500,00 |R$ 0,23 | 14,37%| R$ _ 0,26 |[R$ _ 130,00
3.34 Pes‘j/‘glscﬁ ieég[ggos' FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 | Peca |1,00 | R$ 310,95 |14,37%| R$ 355,63 | R$ 355,63
3.35 Pescj/‘gl‘:’)"’; ;’qeégirg‘;os’ VIDEO PORTEIRO Peca [1,00 |R$ 712,44 |14,37%| R$ 814,82 |R$ 814,82
3.36 1891- SINAPI__|LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4” Peca |120 RS 1,79 |14,37%| RS _ 2,05 | RS 246,00
3.37 1892- SINAPIL___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca |[20,00 |R$ 2,50 | 14,37%| R$ _ 2,86 | R$ 57,20
3.38 1938- SINAPI-| . . 100 |R$ 717 [1437%| R$ 820 |R$ 8,20
CURVA 90° PVC 3/4 Peca
3.39 | 15.015.0207-5 - EMOP IFL\ISSTQLLSE/{:S DE PONTO DE CAMARADE ALTA | y\ip 127,00 | R$ 150,00 | 24,73%| R$ 187,10 | R$  5.051,70
TOTAL DO ITEM =| R$ 42.009,38
META = 4.0 - ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO AUGUSTO THOMAS, BAIRRO CANTELMO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.
4.0 - INSTALACAO DE_CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C
4.1 02.020.0003-0- EMOP [ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 12,00 R$ 135,34 | 14,37%| R$ 154,79 | R$ 309,58
DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
4.2 Pesc\‘;:lsoa; ieéz[sgos' NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca R$ 2.606,81 |14,37%| R$2.981,41 | R$  2.981,41
1,00
4.3 Pes‘i‘;’iﬁ ‘:qeégirg‘gos‘ ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peca R$ 223725 [14,37%| R$ 25533 | R$ 255,33
1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023

OBRA = INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM

TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

4.4 Pesq”'lsade,z.re‘;os' SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peca R$ 3.677,03 |14,37%| R$4.205,42 | R$  4.205,42
valor medio 1,00
45 Pesq“'lsa de,g.regos’ REGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 | Peca R$ 78,99 [14,37%| R$ 90,34 | R$ 90,34
valor medio 1,00
4.6 Pes‘j/‘;ﬁ)ar?neégirsgos’ NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca| oo | RS 117445 |14,37%| R$1.343,22 |R$ 1343,22
4.7 Pes‘?}:;"’; ieég[ggos‘ SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Peca| o, | R$ 1.806,70 |14,37%| R$2.066,32 | R$  2.066,32
4.8 Pesq“'lsade,z.regos' MINI RACK 19 12U Peca R$ 382,50 | 14,37%| R$ 437,47 |R$ 43747
valor meadio 1’00
4.9 Pesq“'fade,g.regos‘ CAMERA IP RS 1IMP VISAO NORTURNA Peca R$ 338,25 [14,37%| R$ 386,86 | R$ 8.897,78
valor medio 23’00
4.10 Pesq“'fa de,g.regos‘ CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peca R$ 1323 [14,37%| R$ 1513 |R$ 347,99
valor medio 23’00
411 Pes?/‘gii g]eégirsgos' UNID. R$ 549,90 [14,37%| R$ 628,92 | R$ 2.515,68
CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE 4,00
412 Pes?/‘giﬁ ieég[ggos' CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PC UNID. |1,00 R$ 30,47 |14,37%| R$ 34,85 | R$ 34,85
Pesquisa de precos, o
413 valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca | oo | R 37825 |1437%| RS 432,60 | RS 432,60
4.14 Pes?/‘gls; g]eégirggos' SENSORES DETECTOR Peca | o RS 64,67 |14,37%| R$ 73,96 | R$ 44376
4.15 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ SIRENE DE ALARME Peca|, ., |RS  37.95|1437%| RS 4340 RS 173,60
4.16 Pescﬂ/‘;;a: ieég[sgos' CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo |, oo R$ 57,50 |14,37%| R$ 6576 |R$ 197,28
4.17 91872- SINAPI_|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca |10,00 | RS 20,75 | 14,37%| R$ 23,73 | R$ 237,30
4.18 91871- SINAPI _|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca |50,00 | RS 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | R$ 948,00
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X
- - 0,
4.19 95801- SINAPI [ 0 ~o Peca |0 00 |RS  845|1437%| RS 966 RS 19320
4.20 95806- SINAPI __|ALUMINIO 1" Peca |10,00 | RS 12,69 | 14,37%| R$ 14,51 | R$ 14510
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L
- 0,
4.21 95787- SINAPI | /"I S Peca |, g | RS 3384 |1437%| RS 3870 |RS 967,50
-0 - 0,
422 | 15.038.0002-0 - EMOP |, 0100000 o CONDULETES ALUMINIO 3/4° | P95 14000 | RS 290 |14:37%| RS 332 | RS 464,80
4.23 | 15.038.0003-0 - EMOP _|ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca [30,00 | RS 3,70 | 14,37%| RS _ 4,23 | R$ 126,90
4.24 39185- SINAPI-__|BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca 2000 |R$ 6,46 | 14,37%| R$ _ 7,39 | R$ 147,80
4.25 | 15.038.0012-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Pega [, o | RS 524 |14,37%| R$ 599 | RS  1.198,00
4.26 | 15.038.0016-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1" | Pega | - | RS 1254 |14,37%| R$ 1434 |RS 860,40
4.27 39209- SINAPI-I 3A/TUE"A DE ACABAMENTO /ELETRODUTO | 5o 20000 | RS 0681437%| R$ 078 |RS 156,00
- - 0,
4.28 30210- SINAPH |\ oo e A DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1 | P29 |s000 | R® 1,05 |14,37%| R$ 1,20 | R$ 72,00
4.29 | 15.003.0391.0 - EMOP_|ABRACADERA D TIPO COPO 3/4" Peca |[200,00 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
4.30 | 15.003.0392-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 1" Peca |4000 |R$ 9,92 | 14,37%| R$ 11,35 | R$ __ 454,00
4.31 4376- SINAPI-I___|BUCHA DE NYLON S-8 Peca |500,00 | R$ 0,29 | 14,37%| R$ _ 0,33 | R$ __ 165,00
4.32 4375- SINAPI-I___|BUCHA DE NYLON S-6 Peca |500,00 |R$ 0,15 | 14,37%| R$ _ 0,17 | R$ 85,00
4.33 11057- SINAPIL__|PARAFUSO 4,8X38mm Peca [500,00 | R$ 0,23 | 14,37%| R$ _ 0,26 | R$ __ 130,00
Pesquisa de precos, :
4.34 L FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 | Peca 1,00 | R$ 310,95 | 14,37%| R$ 355,63 | R$ 355,63
4.35 Pes‘i‘;ﬁ)&:‘:fézirg‘;os‘ VIDEO PORTEIRO Peca [1,00 |R$ 712,44 |14,37%| R$ 814,82 | R$ 814,82
4.36 1891- SINAPI_|LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4” Peca |120,00 | R$ 1,79 [14,37%| RS 2,05 | R ___ 246,00
4.37 1892- SINAPII___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca |[20,00 |R$ 2,50 | 14,37%| R$ __ 2,86 | R$ 57,20
4.38 | 15.015.0207-5 - EMOP 'FL\'ESST QLLSSAAS DE PONTO DE CAMARADE ALTA | y\ip 127,00 | R$ 150,00 | 24,73%| R$ 187,10 | R$  5.051,70
TOTAL DO ITEM =| R$_39.814,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023

OBRA = INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM

TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

META =5.0 - ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES AFONSO CARVALHAES, BAIRRO NOVO HORIZONTE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

5.0 - INSTALAGCAO DE CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER,C
51 02.020.0003-0- EMOP [ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 |2,00 R$ 135,34 | 14,37%| R$ 154,79 | R$ 309,58
DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
5.2 Pes‘?}:;"’; ieég[ggos‘ NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca| oo | RS 260681 |14,37%| R$2.98141 | R$  2.98141
5.3 Pesq“'lsa de,g.re‘?os' ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peca R$ 223,25 | 14,37%| R$ 255,33 | R$ 255,33
valor meadio 1’00
5.4 Pes‘?}:;"’; ‘:qeégirggos‘ SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peca| oo | RS 3677.08 | 14,37%| R$4.20542 | R$  4.20542
55 Pesq“'lsa de,g.re‘?os' REGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 | Peca R$ 78,99 |14,37%| R$ 90,34 | R$ 90,34
valor meadio 1’00
5.6 Pesq“'lsa de,g.regos' NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca R$ 1.174,45 | 14,37%| R$1.343,22 | R$  1.343,22
valor meadio 1’00
57 | Pesquisadeprecos, oo oon sOLIDO SATA 4TB Peca R$ 1.806,70 | 14,37%| R$2.066,32 | R$  2.066,32
valor médio 1,00
5.8 Pes?/‘gii ieég[sgos' MINI RACK 19 12U Peca | 0o R$ 382,50 |14,37%| R$ 437,47 |R$ 43747
5.9 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ CAMERA IP RS 1IMP VISAO NORTURNA Peca | o o0 | RS 338,25 |1437%| RS 38686 | RS  6.96348
5.10 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peca R$ 1323 [14,37%| R$ 1513 |R$ 272,34
18,00
Pesquisa de precos, o
511 valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE |UN'P |00 | R® 54990 14.37%| R$ 628,92 | RS 2.51568
5.12 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PG UNID. |1,00 R$ 30,47 [14,37%| R$ 34,85 | R$ 34,85
Pesquisa de precos, o
513 valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Pecaligg | RS 37825|1437% RS 43260 | RS 432,60
5.14 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ SENSORES DETECTOR Peca|, ., |RS 6467 |1437%| RS 7396 | RS 59168
5.15 Pes‘l‘glsoi ieég[ggos' SIRENE DE ALARME Peca|, ., |RS  37.95|1437%| RS 4340 |RS 173,60
5.16 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo |4 o R$ 57,50 | 14,37%| R$ 65,76 | R$ 197,28
517 91872- SINAPI__|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca |10,00 |R$ 20,75 | 14,37%| R$ 23,73 | R$ 237,30
5.18 91871- SINAPI _|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca [60,00 | RS 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | R$  1.137,60
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X )

5.19 95801- SINAPI | <70 8 Peca |0 00 | RS  845|1437%| RS 966 |[RS 19320
5.20 95806- SINAPI ___|ALUMINIO 1" Peca [10,00 | RS 12,69 | 14,37%| R$ 1451 | R$ 14510
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L )

5.21 95787- SINAPI | /"I e Peca |, g | RS 33.84|14.37%| RS 3870 |RS 967,50

-0 - 0,
5.22 | 15.038.0002-0- EMOP |, /o) o0 o CONDULETES ALUMINID 3/4* | P99 14000 | 8 290 |14.37%| RS 332 |R$ 464,80
5.23 | 15.038.0003-0 - EMOP |ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca |30,00 |R$ 3,70 | 14,37%| RS _ 4,23 | R$ 126,00
5.24 39185- SINAPI-I__|BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca [20,00 | RS 6,46 | 14,37%| R$ _ 7,39 | R$ 147,80
5.25 | 15.038.0012-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Pega |, o | RS 524 |14,37%| R$ 599 |RS 1.198,00
5.26 | 15.038.0016-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1" | Pega | o | RS 1254 |14,37%| R$ 1434 |RS 860,40
5.27 39209- SINAPI-I QITUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO | . 0000 | RS 068 |1437%| RS 078 |R$ 156,00
- - 0,
5.28 30210- SINAPH | oo o1 A DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1* | P29 |60.00 | R® 1,05 [14,37%| R$ 1,20 | R$ 72,00
529 | 15.003.0391-0 - EMOP |ABRAGCADERA D TIPO COPO 3/4" Peca |200,00 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
530 | 15.003.0392-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 1" Peca |[40,00 |R$ 9,92 | 14,37%| R$ 11,35 | R$ 454,00
5.31 4376- SINAPI-I__|BUCHA DE NYLON S-8 Peca 500,00 | R$ 0,29 | 14,37%| R$ _ 0,33 | R$ __ 165,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023
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TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

5.32 4375- SINAPII__|[BUCHA DE NYLON S-6 Peca [500,00 [R$ 0,15 [14,37%| R$ _ 0,17 | R$ 85,00
5.33 11057- SINAPI-__|PARAFUSO 4,8X38mm Peca |500,00 | RS 0,23 | 14,37%| R$ _ 0,26 | R$ __ 130,00
Pesquisa de precos, .
5.34 A FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 | Peca 1,00 | R$ 310,95 | 14,37%| R$ 355,63 | R$ 355,63
5.35 Pes‘j/‘;;ar 2125[5@05’ VIDEO PORTEIRO Peca [1,00 |R$ 712,44 |14,37%| R$ 814,82 |R$ 814,82
5.36 1891 SINAPI__|LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4" Peca |120,00 | R$ 1,79 | 14,3/%| RS _ 2,05 | R$ __ 246,00
5.37 1892 SINAPI___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca |20,00 |R$ 2,50 | 14,37%| R$ __ 2,86 | R$ 57,20
5.38 | 15.015.0207-5 - EMOP 'FL\‘IESSTSI'_'SS/{:S DE PONTO DE CAMARADE ALTA | y\ip (27,00 | R$ 150,00 | 24,73%| R$ 187,10 | R$  5.051,70
TOTAL DO ITEM =| R$_38.142,55
META = 6.0 - CRECHE MUNICIPAL PREFEITO GERALDO PIRES GUIMARAES, BAIRRO SAO JOSE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.
6.0 - INSTALACAO DE_CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C
6.1 | 02.020.0003-0- EMOP |ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 [200 |R$ 13534 [1437%| R$ 15479 |R$ 309,58
DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
6.2 Pes‘?}:;"’; ieég[ggos‘ NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca| oo | RS 260681 |14,37%| R$2.98141 | R$  2.98141
6.3 Pes?/‘giﬁ ieég[ggos' ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peca | 0o R$ 223,25 | 14,37%| R$ 255,33 | R$ 255,33
6.4 Pes‘?}:;"’; ‘:qeégirggos‘ SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peca| oo | RS 3677.08 | 14,37%| R$4.20542 | R$  4.20542
6.5 Pes‘l‘glsoi ieég[ggos' REGUA PROTETORA 10 TOMASRACK 19 U12 | Pega |, oo | RS ~ 7899 |1437%| RS 9034 | R$ 90,34
6.6 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca| oo | RS 117445 |14,37%| R$1.343,22 | R$ 1.34322
6.7 Pes‘l‘glsoi ieég[ggos' SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Peca| oo | RS 1806,70 |14,37%| R$2.066,32 | R$  2.066,32
6.8 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ MINI RACK 19 12U Peca| o, |R$ 38250 |1437%| RS 43747 |R$ 43747
6.9 Pes‘l‘glsoi ieég[ggos' CAMERA IP RS 1IMP VISAO NORTURNA Pea |,s oo | RS 338,25 |1437%| RS 386,86 | RS  9.67150
6.10 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peca |,c o | RS 1323 |1437%| RS 1513 |RS 37825
Pesquisa de precos, o
6.11 valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE |UN'P |00 | R® 54990 14.37%| R$ 628,92 | RS 2.51568
6.12 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PG UNID. |1,00 R$ 30,47 [14,37%| R$ 34,85 | R$ 34,85
Pesquisa de precos, o
6.13 valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Pecaligg | RS 37825|1437% RS 43260 | RS 432,60
6.14 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘?os‘ SENSORES DETECTOR Peca|, ., |RS 6467 |1437%| RS 7396 | RS 66564
6.15 Pesc\‘gfj %eégfsgos' SIRENE DE ALARME Peca|,, |RS  37.95|1437%| RS 4340 |RS 173,60
6.16 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘?os‘ CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo [, 0o |R$ 5750 |14,37%| RS 6576 |R$ 197,28
6.17 91872- SINAPI__|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca |160 | RS 20,75 | 14,37%| RS 23,73 | RS __ 379,68
6.18 91871-SINAPI ___|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca [50,00 | R$ 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | R$ __ 948,00
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X )
6.19 95801- SINAPI |70 8 Peca |y g0 | RS 845|1437%| RS 9,66 |[RS 483,00
6.20 95806- SINAPI ESL'J\'ND”L;'I'STS CAIXAMULTIPLO TIPO X Peca |0 0o | RS 12,69 [1437%| R$ 1451 |R$ 29020
6.21 95787- SINAPI EI?[L\II\EI)ILI\JIII_(E-;I/EE CAIXAMULTIPLO TIPO L Peca | 0, |RS 3384 [14,37%| RS 3870 |R$ 193500
-0 - 0,
6.22 | 15.038.0002-0 - EMOP |, /0o o0 o CONDULETES ALUMINID 3/4° | P99 140,00 | 8 290 |14.37%| RS 332 | RS 464,80
6.23 | 15.038.0003-0 - EMOP |ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca |4000 |R$ 3,70 | 14,37%| RS _ 4,23 | R$ 169,20
6.24 39185- SINAPI-__|BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca |[30,00 |R$ 6,46 | 14,37%| R$ _ 7,39 | R$ 221,70
625 | 15.088.0012-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Pega |, oo | RS 524 [1437%| R$ 599 | R$  1.198,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA
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OBRA = INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM

TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

626 | 15.088.0016-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1" | Pega |, o | RS 1254 [1437%| R$ 1434 |R$ 860,40
6.27 39209- SINAPI-I /;/TUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO | 5. 0000 | RS 068 |1437%| RS 078 |R$ 156,00
- - 0,

6.28 30210- SINAPIH | oo o1 A DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1 | P94 |go0o | RS 105 |1437%| RS 120 RS 72,00
6.29 | 15.003.0391-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 3/4” Peca |20000 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
6.30 | 15.003.0392-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 1" Peca |[5000 |R$ 9,92 | 14,37%| R$ 11,35 | R$ 567,50
6.31 4376- SINAPI-I__|BUCHA DE NYLON S-8 Peca [500,00 | R$ 0,29 | 14,37%| R$ _ 0,33 | R$ __ 165,00
6.32 4375- SINAPII___|BUCHA DE NYLON S-6 Peca [500,00 |R$ 0,15 |14,37%| R$ _ 0,17 | R$ 85,00
6.33 11057- SINAPI-__|PARAFUSO 4,8X38mm Peca [500,00 | R$ 0,23 | 14,37%| R$ _ 0,26 | R$ __ 130,00
6.34 Pes‘?}:;"’; ieég[ggos’ FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 | Peca |[1,00 | R$ 310,95 |14,37%| R$ 355,63 | R$ 355,63
6.35 Pes?/‘g;"’; g]eégirsgos' VIDEO PORTEIRO Peca |1,00 R$ 712,44 |14,37%| R$ 814,82 |R$ 814,82
6.36 1891- SINAPII__|LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4” Peca |120,00 | RS 1,79 | 14,37%| RS _ 2,05 | RS __ 246,00
6.37 1892 SINAPI___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca |20,00 |R$ 2,50 | 14,37%| R$ __ 2,86 | R$ 57,20
6.38 | 15.015.0207-5 - EMOP 'FL\‘IESSTSI'_'SS/{:S DE PONTO DE CAMARADEALTA | N5 15700 | R$ 150,00 | 24,73%| R$ 187,10 | R$  5.051,70

TOTAL DO ITEM =| R$ 42.615,32

META = 7.0 - ESCOLA MUNICIPAL ELESTAR CAETANO MENDES, BAIRRO MARAVILHA, EUCLIDELANDIA, 3° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

7.0 - INSTALAGAO DE CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C
7.1 | 02.020.0003-0- EMOP |ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 [200 |R$ 13534 [1437%| R$ 154,79 |R$ 309,58

DIGITAL, EXCLUSIVE SUPORTE DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
7.2 Pes‘j/‘;;a: g\eégirsgos' NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca| oo | RS 260681 |14,37%| R$2.98141 | R$  2.98141
7.3 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peca| o, |R$ 22325|1437%| RS 25533 | RS 25533
7.4 Pes‘j/‘;;a: g\eégirsgos' SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peca| oo | RS 3:677.03 | 14,37%| R$4.20542 | R$ ~ 4.20542
75 Pesq“'fa de,g.re‘;os’ REGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 | Peca R$ 78,99 [14,37%| R$ 90,34 | R$ 90,34

valor medio 1,00
7.6 Pes‘j/‘;;a: g\eégirsgos' NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca| oo | RS 117445 |14,37%| R$1.343,22 | R$  1.34322
7.7 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Peca| o, | RS 1.806,70 |14,37%| R$2.066,32 | R$  2.066,32
7.8 Pes‘j/‘glsoi %eég[ggos' MINI RACK 19 12U Peca| o, |RS 36250 |1437%| RS 43747 |R$ 43747
7.9 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘gos‘ CAMERA IP RS 1IMP VISAO NORTURNA Peca |,, o | RS 338,25 |1437%| RS 386,86 | RS 8.897,78
7.10 Pesc\‘;:lso? %eég[sgos' CAIXA PROTERORA DE PLUGS Pega|,, 00 | RS 1323 |1437%| RS 1513 |RS 34799
Pesquisa de precos, o
11 valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE | N2 [a00 [ R® 549.90|14,37%| R$ 628,92 | R$ 251568
7.12 Pesc\‘;:lso? %eég[sgos' CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PG UNID. |1,00 R$ 30,47 [14,37%| R$ 34,85 | R$ 34,85
Pesquisa de precos, 0

13 valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca| oo | R® 37825 |14.37%| RS 432,60 | RS 432,60
7.14 Pesc\‘;:lso? %eég[sgos' SENSORES DETECTOR Peca|, ., |RS 6467 |1437%| RS 7396 | RS 59168
7.15 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘gos‘ SIRENE DE ALARME Peca, o |RS ~ 37.95|1437%| R$ 4340 |RS 173,60
7.16 Pesc\‘g;"’; ieéz[sgos' CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo |, .o | RS  57.50|1437%| RS 6576 |RS 19728
7.17 91872- SINAPI___|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca [16,00 | R$ _ 20,75 | 14,37%| RS 23,73 | RS __ 379,68
7.18 91871- SINAPI __|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca [50,00 | R$ 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | R$ __ 948,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X .
719 | 95801-SINAPII | i S Peca |y go | RS 845|1437%| RS 966 |[RS 483,00
7.20 95806- SINAPI ISE’L’J\',\%ILSE?S CAIXAMULTIPLO TIPO X Peca| oo, |RS 1269 [1437%| R$ 1451 |R$ 14510
7.21 95787- SINAPI EEL',\‘,\?”L,\J,I[SQ/? CAIXAMULTIPLO TIPO L Peca |, oo |RS  33.84|1437%| R$ 3870 |R$ 967,50
-0 - 0,
7.22 | 15.038.0002:0 - EMOP |0\ orso o b CONDULETES ALUMINIG 34 | P22 |1a0.00 | RS 290 |14.37%| R$ 332 | RS 464,80
7.23 | 15.038.0003-0 - EMOP_|ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca [40,00 |R$ 3,70 | 14,37%| RS _ 4,23 |[R$ __ 169,20
7.24 | 39185- SINAPI_ |BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca |30,00 |R$ 6,46 | 14,37%| R$ _ 7,39 | R$ 221,70
7.25 | 15.038.0012-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Pega [, o |RS 524 |14,37%| R$ 599 |RS  1.198,00
7.26 | 15.038.0016-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO/ ELETRODUTO 1" | Pega |, oo |RS 1254 |1437%| R$ 1434 |R$ 860,40
727 | 39209- SINAPI-I Q/TUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO | 0 o000 | RS 068 [1437%| R$ 078 |R$ 156,00
- - 0,
7.28 | 39210-SINAPH |, o0ic A DE ACABAMENTO J ELETRODUTO 1 | P22 [s0.00 | RS 105 |14.37%| RS 120 | RS 72,00
7.29 | 15.003.0391-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 3/4" Peca [200,00 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
7.30 | 15.003.0392-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 1" Peca |[50,00 |R$ 9,92 | 14,37%| R$ 11,35 | R$ 567,50
7.31 4376- SINAPI-I__|BUCHA DE NYLON S-8 Peca [500,00 |R$ 0,29 | 14,37%| R$ _ 0,33 |[R$ _ 165,00
7.32 4375- SINAPI-I__|BUCHA DE NYLON S-6 Peca [500,00 |R$ 0,15 [14,37%| R$ _ 0,17 | R$ 85,00
7.33 11057- SINAPI__|PARAFUSO 4,8X38mm Peca [500,00 |R$ 0,23 | 14,37%| R$ _ 0,26 |[R$ _ 130,00
7.34 Pes?/‘;;"’; ieég[ggos' FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 |, |1.00 | R$ 31095 |1437%| R$ 35563 | R$ 35563
7.35 Pes‘vgl‘:’)"’; ‘:qeégirggos’ VIDEO PORTEIRO Peca |10 | RS 712.44|1437%| RS 81482 |R$ 81482
7.36 1891- SINAPI__|LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4” Peca |120,00 | R$ 1,79 | 14,37%| RS _ 2,05 | R$ 246,00
7.37 1892- SINAPI-___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca 20,00 |R$ 2,50 | 14,37%| R$ _ 2,86 | R$ 57,20
7.38 | 15.015.0207-5 - EMOP g\'sggtﬁggg DE PONTO DE CAMARADE ALTA | y\ip 27,00 | R$ 150,00 | 24,73%| R$ 187,10 | R$  5.051,70
TOTAL DO ITEM =| R$_40.624,78
META = 8.0 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAPOSO, BOA SORTE, 5° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.
8.0 - INSTALACAO DE CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C
8.1 02.020.0003-0- EMOP |ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 12,00 R$ 135,34 | 14,37%| R$ 154,79 [ R$ 309,58
DIGITAL, EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
8.2 Pes‘j/‘;;a: g\eégirsgos' NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca| oo | RS 260681 |14,37%| R$2.98141 | R$  2.98141
8.3 Pesi‘;ﬁ)"’; ?neégirg‘;os’ ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peca| oo |RS 223.25|1437%| R$ 25533 |R$ 25533
8.4 Pesc\‘g;"’; ieéz[sgos' SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Pega| oo | RS 3:677.03 | 14,37%| R$4.20542 | R$  4.20542
g5 | TOoOISETEEEOS  IREGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 | Peca 100 |R$ 78,99 [14,37%| R$ 90,34 | R$ 90,34
8.6 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘gos‘ NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca| oo | RS 117445 |1437%| R$1.343,22 | R$ 1.34322
8.7 Pesc\‘;:lso? %eég[sgos' SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Peca| oo | RS 1806,70 |14,37%| R$2.066,32 | R$  2.066,32
8.8 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘gos‘ MINI RACK 19 12U Peca| o, |RS 38250 |1437%| RS 43747 |R$ 43747
8.9 Pesc\‘;:lso? %eég[sgos' CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca |50 00 | RS 338.25|1437%| RS 38686 | RS  7.737,20
8.10 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘gos‘ CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peca L0 00 | RS 1323 |1437%| RS 1513 |RS 302,60
Pesquisa de precos, o
811 valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE | N (400 [ R® 549.90]1437%) RS 628,92 | R$ 251568
8.12 Pes‘i‘;’iﬁ ?neégirg‘gos‘ CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PG UNID. |1,00 R$ 30,47 [14,37%| R$ 34,85 | R$ 34,85
Pesquisa de precos, o
8.13 valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Pecaligg | RS 37825|1437% RS 43260 | RS 432,60
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8.14 Pesc\‘g;"’; g}eégirs‘;os' SENSORES DETECTOR Peca |, oo |RS 6467 |1437%| RS 7396 | RS 44376
8.15 Pes?/‘;ﬁ)ar ?neégirsgos’ SIRENE DE ALARME Pecal, o |RS  37.95(1437%| R$ 4340 |R$ 173,60
8.16 Pesc\‘g;"’; g}eégirs‘;os' CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo |, o R$ 57,50 [14,37%| R$ 6576 | R$ 197,28
8.17 91872- SINAPI___|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca [30,00 | RS 20,75 | 14,37%| R$ 23,73 |R$ __ 711,90
8.18 91871- SINAPI _|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca [20,00 | R$ 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | R$ __ 379,20
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X )
819 | 95801 SINAP |0~ Peca |0 0o |RS  845|1437%| RS 966 RS 19320
8.20 95806- SINAPI ALUMINIO 1" Peca 10,00 R$ 12,69 |(14,37%| R$ 14,51 | R$ 145,10
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L
- 0,
8.21 95787- SINAPI | /"I Peca |, g | RS 3384 |1437%| RS 3870 |RS 967,50
-0 - 0,
8.22 | 15.088.0002-0 - EMOP |, 0os o b CONDULETES ALUMINIG 34 | P€92 |1a0.00 | RS 290 |14.37%| RS 332 | RS 464,80
8.23 | 15.038.0003-0 - EMOP_|ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca [30,00 |R$ 3,70 | 14,37%| RS _ 4,23 |[R$ __ 126,90
8.24 | 39185 SINAPII__ |BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca 2000 |R$ 6,46 | 14,37%| R$ _ 7,39 | R$ 147,80
8.25 | 15.038.0012-5 - EMOP |BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Pega |, o [R$ 524 [14,37%| RS 599 | R$  1.198,00
8.26 | 15.038.00165 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1" | Pega |, o |R$ 1254 |1437%| RS 14,34 |RS 860,40
827 |  39209- SINAPI-I Q/TUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO | o o000 | RS 068 [1437%| R$ 078 |R$ 156,00
- - 0,
828 |  39210-SINAPH | ,obic o DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1 | PE98 |s000 | RS 105 |14.37%| RS 120 | RS 72,00
8.29 | 15.003.0391-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 3/4” Peca [200,00 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
8.30 | 15.003.0392-0 - EMOP_|ABRACADERA D TIPO COPO 1" Peca |4000 |R$ 9,92 | 14,37%| R$ 11,35 | R$ 454,00
8.31 4376- SINAPI-I___|BUCHA DE NYLON S-8 Peca [500,00 |R$ 0,29 | 14,37%| R$ _ 0,33 |[R$ _ 165,00
8.32 4375- SINAPI-I__|BUCHA DE NYLON S-6 Peca [500,00 |R$ 0,15 [14,37%| R$ _ 0,17 | R$ 85,00
8.33 11057- SINAPI-__|PARAFUSO 4,8X38mm Peca [500,00 |R$ 0,23 | 14,37%| R$ _ 0,26 |[R$ _ 130,00
8.34 Pes‘j/‘glscﬁ ieég[ggos' FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 | Peca |1,00 | R$ 310,95 |14,37%| R$ 355,63 | R$ 355,63
8.35 Pescj/‘gl‘:’)"’; ;’qeégirg‘;os’ VIDEO PORTEIRO Peca [1,00 |R$ 712,44 |14,37%| R$ 814,82 |R$ 814,82
8.36 1891- SINAPI__|LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4” Peca |120,00 | R$ 1,79 | 14,37%| RS _ 2,05 | R$ 246,00
8.37 1892- SINAPI-___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca 20,00 |R$ 2,50 | 14,37%| R$ _ 2,86 | R$ 57,20
8.38 | 15.015.0207-5 - EMOP g\‘sggtﬁggg DE PONTO DE CAMARADE ALTA | y\ip (20,00 | R$ 150,00 | 24,73%| R$ 187,10 | R$  3.742,00
TOTAL DO ITEM =| R$_37.205,11

META = 9.0 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCIA HELENA PINHEIRO DO COUTO, SANTA RITA DA FLORESTA, 2° DISTRITO DE CANTAGALO

RJ.

9.0 - INSTALAGCAO DE CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER,C
9.1 | 02.020.0003-0- EMOP |ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 [200 |R$ 13534 [1437%| R$ 154,79 |R$ 309,58
DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
9.2 Pesc\‘g;"’; ieéz[sgos' NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca| oo | RS 260681 |14,37%| R$2.98141 | R$  2.98141
9.3 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘gos‘ ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peca| o, |RS 22325|1437%| RS 25533 |R$ 25533
9.4 Pesc\‘g;"’; ieéz[sgos' SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Pega| oo | RS 3:677.03 | 14,37%| R$4.20542 | R$  4.20542
9.5 | "EUTEEEEPELOS  IREGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19U12 | Peca [100  |R$ 78,99 [14,37%| R$ 90,34 |Rs 90,34
9.6 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘gos‘ NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca| oo | RS 117445 |1437%| R$1.343,22 | R$ 1.34322
9.7 Pesc\‘;:lso? %eég[sgos' SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Peca| oo | R$ 180670 |14,37%| R$2.066,32 | R$  2.066,32
9.8 Pes‘i‘;’iﬁ ‘:qeégirg‘gos‘ MINI RACK 19 12U Peca| o, |RS 38250 |1437%| RS 43747 |R$ 43747
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023

OBRA = INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM

TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

9.9 Pes‘\‘g;"’; fneégirg@os' CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca |50 00 | RS 338,25 |1437%| RS 38686 | RS  7.737,20
9.10 Pes‘j/‘;ﬁ)ar 2125[5@05’ CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peca |0 0o | RS 13.23 [1437%| R$ 1513 |R$ 30260
Pesquisa de precos, o
911 valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE | NP [400 [ R® 549.90]14,37%) RS 628,92 | R$ 251568
9.12 Pes‘j/‘;ﬁ)ar ?neégirsgos’ CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PC UNID. |1,00 R$ 30,47 [14.37%| R$ 3485 | R$ 34,85
Pesquisa de precos, o
9.13 valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca | oo | R 37825 |1437%| RS 432,60 | RS 432,60
9.14 Pes?/‘g;"’; g]eégirggos' SENSORES DETECTOR Peca |2 0o RS 64,67 |14,37%| R$ 73,96 | R$ 369,80
9.15 Pes‘?}:;"’; ‘:qeégirggos’ SIRENE DE ALARME Peca, o |RS  37.95|1437%| R$ 4340 |RS 173,60
9.16 Pes?/‘g;"’; g]eégirggos' CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo |4 o0 R$ 57,50 |14,37%| R$ 6576 | R$ 197,28
9.17 91872- SINAPI _|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca |10,00 | RS 20,75 | 14,37%| R$ 23,73 | RS __ 237,30
9.18 91871- SINAPI __|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca |[50,00 | RS 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | RS 948,00
9.19 95801- SINAPI-I__|ALUMINIO 3/4" Peca |50,00 | RS 8,45 | 14,37%| R$ _ 9,66 | R$ 483,00
9.20 95806- SINAPI Z;SL\:\%ILSE?S CAIXAMULTIPLO TIPO X Peca |, oo |RS 1269 [14,37%| RS 1451 |R$ 14510
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L
- 0,
9.21 95787- SINAPI | /"I Peca | |0go | RS 3384 |1437%| RS 3870 |RS 387,00
-0 - 0,
9.22 | 15.038.0002-0- EMOP |, 0o\ o0 o CONDULETES ALUMINIG 3/4° | P99 14000 | RS 290 [14:37%| RS 332 | RS 464,80
9.23 | 15.038.0003-0 - EMOP |ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca |4000 | RS 3,70 | 14,37%| R$ _ 4,23 | R$ __ 169,20
9.24 39185- SINAPI-I__|BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca [30,00 | RS 6,46 | 14,37%| R$ 7,39 |R$ 221,70
9.25 | 15.038.0012-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Pega [, o | RS 524 |14,37%| R$ 599 |RS  1.198,00
926 | 15.088.0016-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1" | Pega | oo | RS 1254 [14,37%| R$ 1434 |R$ 860,40
9.27 39209- SINAPI-I QITUELA DE ACABAMENTO /ELETRODUTO | 5 o o000 | RS 068 [1437%| R$ 078 |R$ 156,00
- - 0,
9.28 39210- SINAPH |00 et DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1 | P82 [6000 | B8 1,05 [14,37%| R$ 1,20 | R$ 72,00
9.29 | 15.003.0391-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 3/4” Peca |200,00 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
9.30 | 15.003.0392-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 1" Peca |[50,00 | RS 9,92 | 14,37%| R$ 11,35 | R$ 567,50
9.31 4376- SINAPI-I___|BUCHA DE NYLON S-8 Peca |500,00 | R$ 0,29 | 14,37%| R$ _ 0,33 | R$ __ 165,00
9.32 4375- SINAPI-I___|BUCHA DE NYLON S-6 Peca |500,00 |R$ 0,15 | 14,37%| R$ _ 0,17 | R$ 85,00
9.33 11057- SINAPI__|PARAFUSO 4,8X38mm Peca |500,00 | RS 0,23 | 14,37%| R$ _ 0,26 | R$ __ 130,00
Pesquisa de precos, :
9.34 L FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 |, |100 |RS 310,05 [1437%| R 35563 |R$ 35563
9.35 Pes‘l‘;ﬁ)"’; ieég[ggos’ VIDEO PORTEIRO peca |00 R$ 712,44 |14,37%| R$ 814,82 | R$ 814,82
9.36 1891- SINAPI1___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4" Peca |120,00 | R$ 1,79 | 14,37%| R$ 2,05 | RS 246,00
9.37 1892- SINAPII___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca [20,00 |R$ 2,50 | 14,37%| R$ _ 2,86 | R$ 57,20
9.38 1938- SINAPI___|CURVA 90° PVC 3/4" Peca |L,00 |R$ 7,17 | 14,37%| R$ _ 8,20 | R$ 8,20
9.39 | 15.015.0207-5 - EMOP 'FL\‘SSTQLLSSQS DE PONTO DE CAMARA DE ALTA UNID|27:90 | RS 150,00 [24,73%| R$ 187,10 |R$ 505170
TOTAL DO ITEM =| R$ 38.482,25

META = 10.0 - ESCOLA MUNICIPAL CORONEL MARCELINO DE PAULA, SAO SEBASTIAO DO PARAIBA , 4° DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

10.0 - INSTALAGCAO DE CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C
10.1 | 02.020.0003-0- EMOP |ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 (2,00 R$ 135,34 | 14,37%| R$ 154,79 | R$ 309,58
DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
102 | Pesauisadeprecos, |\ 35 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca R$ 2.606,81 |14,37%| R$2.981,41 | R$  2.981,41
valor médio 1,00
103 | Pesquisadeprecos, o orespoR 10/100/100 BASE -T Peca R$ 22325 |14,37%| R$ 25533 |R$ 255,33
valor médio 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

io = SINAPI 10/2023 - EMOP 10/2023

OBRA = INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM
TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

10.4 Pesc\‘g;"’; g}eégirs‘;os' SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peca| oo | RS 3:677.08 | 14,37%| R$4.20542 | R$  4.20542
105 Pesc\‘g;"’; g}eégirs‘;os' REGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 | Peca R$ 78,99 [14,37%| R$ 90,34 | R$ 90,34
1,00
106 Pes‘j/‘;;ar ?neégirs@os’ NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca| oo | RS 117445 |14,37%| R$1.343,22 |R$  1343,22
10.7 Pes‘j}:iﬁ ieégirs@os' SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Peca| o, | R$ 1.806,70 |14,37%| R$2.066,32 | R$  2.066,32
10.8 Pes?/‘gii ieég[sgos' MINI RACK 19 12U Peca | 0o R$ 382,50 | 14,37%| R$ 437,47 |R$ 43747
10.9 Pes‘?}:;"’; ieég[ggos‘ CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca |, 09 |RS 338,25 |14,37%| R$ 386,86 | RS  7.737.20
10.10 Pes?/‘gii g]eégirsgos' CAIXA PROTERORA DE PLUGS Peca 009 |RS 1323 |1437%| R$ 1513 | RS 302,60
Pesquisa de precos, o
1011 valor médio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE | NP [400 [ R® 549.90|14,37%| RS 628,92 | R$ 251568
10.12 Pes?/‘giﬁ g]eégirggos' CONECTOR RJ-45 PACOTE 100 PC UNID. |1,00 R$ 30,47 |14,37%| R$ 34,85 | R$ 34,85
Pesquisa de precos, o
1013 valor médio CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca | oo | R 37825 |1437%| RS 432,60 | RS 432,60
10.14 Pes?/‘giﬁ g]eégirggos' SENSORES DETECTOR Pega | o RS 64,67 |14,37%| R$ 73,96 | R$ 44376
10.15 Pes‘?}:;"’; ‘:qeégirggos‘ SIRENE DE ALARME Peca, o |RS  37.95|1437%| R$ 4340 |RS 173,60
10.16 Pes‘l‘glsoi ieég[ggos' CABO ALARME 4 VIAS 0.40mm 100M Rolo |, oo R$ 57,50 [14,37%| R$ 6576 | R$ 197,28
10.17 91872- SINAPI_|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca |17,00 | RS 20,75 | 14,37%| R$ 23,73 | R$ 403,41
10.18 91871- SINAPI _|TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca |50,00 | R$ 16,58 | 14,37%| R$ 18,96 | R$ 948,00
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X
- - 0,
10.19 95801- SINAPI [ 0 ~o Peca | gy go | RS 845|1437%| RS 9,66 |[RS 483,00
10.20 95806- SINAPI __|ALUMINIO 1" Peca |2000 |R$ 12,69 | 14,37%| R$ 14,51 | R$ 290,20
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L
- 0,
10.21 95787- SINAPI | /"I S Peca | 0go | RS 3384 |1437%| RS 3870 |R$ 387,00
-0 - 0,
1022 | 15.038.0002-0-EMOP |, =\ o oo o ETES ALUMINIG 3/4+ | PeS3 [140.00 [R$ 290 |1437%| RS 3,32 | RS 464,80
10.23 | 15.038.0003-0 - EMOP |ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" Peca 40,00 | RS 3,70 | 14,37%| RS _ 423 | R$ 169,20
10.24 39185- SINAPI-_|BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO Peca |30,00 |R$ 6,46 | 14,37%| R$ _ 7,39 | R$ 221,70
10.25 | 15.038.0012-5 - EMOP |BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4" | Peca |, o |R$ 524 [14,37%| RS 599 | R$  1.198,00
1026 | 15.038.0016-5 - EMOP [BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1" | Pega |, (- |R$ 1254 |1437%| RS 14,34 |RS 860,40
1027 | 39209- SINAPI-I /;/TUELA DE ACABAMENTO /ELETRODUTO | 5 o000 | RS 068 [1437%| R$ 078 |R$ 156,00
- - 0,
10.28 30210- SINAPH | oo e A DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1 | P29 |s000 | R® 1,05 |14,37%| R$ 1,20 | R$ 72,00
10.29 | 15.003.0391-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 3/4" Peca |200,00 | RS 9,64 | 14,37%| R$ 11,03 | R$ _ 2.206,00
10.30 | 15.003.0392-0 - EMOP |ABRACADERA D TIPO COPO 1" Peca |5000 |R$ 9,92 | 14,37%| R$ 11,35 | R$ 567,50
10.31 4376- SINAPI-I___|BUCHA DE NYLON S-8 Peca |500,00 | RS 0,29 | 14,37%| R$ _ 0,33 | R$ __ 165,00
10.32 4375- SINAPII___|BUCHA DE NYLON S-6 Peca |500,00 |R$ 0,15 | 14,37%| R$ _ 0,17 | R$ 85,00
10.33 11057- SINAPI-L__|PARAFUSO 4,8X38mm Peca |500,00 | RS 0,23 | 14,37%| R$ _ 0,26 | R$ __ 130,00
10.34 Pesc\‘gfj %eégfsgos' FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150 | o 1,00 R$ 310,95 |14,37%| R$ 355,63 | R$ 355,63
10.35 Pes‘i‘;’ﬁi ?neégirg‘?os‘ VIDEO PORTEIRO Peca |00 R$ 712,44 |14,37%| R$ 814,82 |R$ 814,82
10.36 1891- SINAPI1___|LUVA DE ELETRODUTO PVC 3/4" Peca |120,00 | R$ 1,79 | 14,37%| R$ 2,05 | RS 246,00
10.37 1892- SINAPII__|LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" Peca |[20,00 |R$ 2,50 | 14,37%| R$ _ 2,86 | R$ 57,20
10.38 | 15.015.0207-5 - EMOP 'FL\'ESST SLLSEAAS DE PONTO DE CAMARA DE ALTA UNID.|27:00 | RS 150,00 [24,73%| R$ 187,10 |R$ 505170
TOTAL DO ITEM =| R$ 38.859,22
TOTAL GERAL DAS INSTALACOES =] R$ 401.505,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA = INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANCA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS
MUNICIPAIS EM TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO RJ.

4 CcODIGO DESCRIQAO UN QUANT | I
| 1 | | |
1.0 - INSTALACAO DE CAMARAS E INTERFONE DE ATENDIMENTO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
11 02.020.0003-0- |PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C M2 2,00m(comp.) x 1,00m(alt.) = 2,00m2 # SENDO UMA PLACA PARA
' EMOP ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO CADA ESCOLA
DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.2 Pesquisa de,pregos, NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K Peca MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio ESCOLA
13 Pesquisa de,pregos, ROTEADOR 10/100/100 BASE -T Peca MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio ESCOLA
14 Pesquisa de,pregos, SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS POE Peca MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio ESCOLA
15 Pesquisa de'p.regos, REGUA PROTETORA 10 TOMAS RACK 19 U12 Peca MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio ESCOLA
16 Pesquisa de precos, NO-BREACK 1800VA BIVOLT 100/240V Peca MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA

valor médio

ESCOLA
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Pesquisa de precos,

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA

1.7 Valor médio SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB Peca ESCOLA
18 Pesquisa de pregos, [\« oA 19 120 Peca MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio ESCOLA
19 Pesquisa de Precos, | s AvERA 1P RS 1MP VISAO NORTURNA Peca MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio ESCOLA
110 |Pesauisade pregos,|\ .\ oeTERORA DE PLUGS Peca MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio ESCOLA
Pesquisa de precos, MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.11 or médi UNID. ESCOLA
valor medio CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100%COBRE
Pesquisa de precos, MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.12 o UNID.
valor médio ESCOLA
CONECTOR RJ-45 PACOTE 100PC
Pesquisa de precos, MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.13 valor médio Peca ESCOLA
CENTRAL DE ALARMES ANM 24
114 |Pesauisade precos, |\ o oore perEcTOR Peca MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio ESCOLA
Pesquisa de precos, MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.15 Valor médio SIRENE DE ALARME Peca ESCOLA
11g |Pesquisade precos,| oo\l ARME 4 VIAS 0.40mm 100M ROLO | MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio ESCOLA
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.17 | 91872- SINAPI |1,50 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca ESCOLA
- MATERTAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.18 | 91871- SINAPI |TyBo ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 3/4" Peca ESCOLA
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.19 | 95801- SINAPI- | 1 U MINIO 3/4" Peca ESCOLA
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.20 95806- SINAPI ALUMINIO 1" Peca ESCOLA
CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO L MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.21 95787- SINAP! | UMINIO 3/4" Peca ESCOLA
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1.22

15.038.0002-0 -

Peca

MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA

EMOP ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 3/4" ESCOLA
123 | 15:038.0003-0- > MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
: EMOP ADAPTADOR P/ CONDULETES ALUMINIO 1" eca ESCOLA
104 |39185. SINAPL ] poca | MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
BUCHA REDUCAO 1X3/4 ROSCA ALUMINIO ESCOLA
125 | 15038001251 e CABAMENTO J ELETRODUTO 34" | Peca |VWATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
EMOP ESCOLA
106 | 1503800165 - [ o ENTO / ELETRODUTO 1° peca | VMATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
EMOP ESCOLA
ARRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUT MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.27 [39209- SINAPI-I |5 ¢ O/ELETRODUTO | peca SPECIFICADO A QU O PROJETODE C
3/4 ESCOLA
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.28 | 39210- SINAPI-I| A\pRUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 1+ | P€%2 ESCOLA
15.003.0391-0 - ) MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.29 g ABRACADERA D TIPO COPO 3/4 Peca ESCOLA
15.003.0392-0 - ) MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.30 g ABRACADERA D TIPO COPO 1 Peca ESCOLA
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.31 | 4376- SINAPI-l |5\ ;cHA DE NYLON S-8 Peca ESCOLA
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
132 | 4375- SINAPI-I Peca Q
BUCHA DE NYLON S-6 ESCOLA
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.33 | 11057- SINAPI-I Peca E%COLA
PARAFUSO 4,8X38mm
134 |Pesauisade precos, o xnion | ETROMAGNETICA 12V M150 MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio Peca ESCOLA
135 |Pesauisade precos, |\ o oo o oo MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
valor médio Peca ESCOLA
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.36 1891- SINAPI-I | /A pDE ELETRODUTO PVC 3/4" Peca ESCOLA
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.37 | 1892- SINAPI-L |, /A DE ELETRODUTO PVC 1" Peca ESCOLA
MATERIAL ESPECIFICADO NA QUANTIDADE DO PROJETO DE CADA
1.38 | 1938- SINAPI-l | cyrvA 90° PVC 3/4" Peca ESCOLA
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1.39

15.015.0207-5 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE CAMARA DE
ALTA RESOLUCAO.

UNID.

INSTALACAO DE PONTO DE CAMERA DE SEGURANGCA

COMPREENDENDO A INSTALACAO DA INFRA ESTRUTURAE

CONFIGURAGCAO DO SISTEMA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

> o
“ANTAGR”

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

INSTALAGAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANGA E INTERFONES DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS
ESCOLAS MUNICIPAIS EM TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO/RJ.

I SERVICO VALORD IT R$ 1° MES 2° MES 3° MES
1.0 |E. M. DACYR RIBEIRO R$ 43.197,42 | R$ 43.197,42
2.0 |[E. M. MARIA BELIENE D'OLIVAL R$ 40.554,49 | R$ 40.554,49
3.0 |[E. M. LAMEIRA DE ANDRADE R$ 42.009,38 | R$ 42.009,38
4.0 |E. M. ALBERTO AUGUSTO THOMAS R$ 39.814,98 R$ 39.814,98
5.0 |E. M. ALCIDES AFONSO CARVALHAES | R$ 38.142,55 R$ 38.142,55
CRECHE M. FERALDO PIRES
6.0 | GUIMARAES R$ 42.615,32 R$  42.615,32
7.0 |E. M. ELESTAR CAETANO MENDES R$ 40.624,78 R$  40.624,78
8.0 E. M. ANTONIO RAPOSO R$ 37.205,11 R$ 37.205,11
E. M. PROF. LUCIA HELENA PINHEIRO
%% Ho couto R$ 38.482,25 R$ 38.482,25
10.0 E. M. CORONEL MARCELINO DE PAULA | R$ 38.859,22 R$ 38.859,22
TOTAIS GERAIS R$ 401.505,50 | R$ 125.761,29 | R$ 161.197,63 | R$ 114.546,58
% 100,00% 31,32% 40,15% 28,53%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 401.505,50 | R$ 125.761,29 | R$ 286.958,92 | R$ 401.505,50
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Veiiraan®
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA = INSTALAGCAO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGYRANGAO E INTERFONE DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS
ESCOLAS MUNICIPAI EM TODOS OS DISTRITOS DE CANTAGALO/RJ.

ITEM SERVICO
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AOS 150° DIAS DE OBRA
META 1 REFORMA DA ESTRUTURA EXISTENTE
1.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 90° DIAS DE OBRA
2.0 MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA

DE ENTULHOS

ALVENARIA, DIVISORIAS, ~ o 0
3.0 REVESTIMENTO E PISO OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA

4.0 |ESQUADRIAS E COBERTURA OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA

INSTALACOES HIDRAULICAS E

5.0 SANITARIAS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA

6.0 [PINTURA OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 90° AO 150° DIAS DE OBRA
META 2 CONSTRUCAO DE NOVAS INSTALAGOES

1.0 (E. M. DACYR RIBEIRO OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 30° DIAS DE OBRA

2.0 |E. M. MARIA BELIENE D'OLIVAL 0OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 30° DIAS DE OBRA

3.0 [E. M. LAMEIRA DE ANDRADE 0OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 30° DIAS DE OBRA

4.0 |E. M. ALBERTO AUGUSTO THOMAS OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 60° DIAS DE OBRA

E. M. ALCIDES AFONSO

A 0 0
50 o 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 60° DIAS DE OBRA
6.0 CRECHEM. FERALDO PIRES 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 60° DIAS DE OBRA
GUIMARAES
7.0 |E. M. ELESTAR CAETANO MENDES | OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 60° DIAS DE OBRA
8.0 |E. M. ANTONIO RAPOSO 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 90° DIAS DE OBRA
9.0 |E: M PROF. LUCIA HELENA 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 90° DIAS DE OBRA

PINHEIRO DO COUTO

10.0 EA'\UALEORONEL MARCELINO DE OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 90° DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 90,00 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA
ORDEM DE INICIO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: Instalagdo de sistema de camaras de seguranca e interfones de atendimento

Local: Escolas Municipais de todos os s de Cantagalo/RJ.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO B.D.I "MAO DE OBRA" - Anexo n°. 03 |

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

ALIQUOTA (%)

X.1 - Administrag&o Central 1,50
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) 1,50
X.3 - Mobilizagdo e Desmobilizacéo 1,50
X= 4,50
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,50
Y = 1,50
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 4,50
Z= 4,50

| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO ALIQUOTA (%)
1.1-1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribui¢ao p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3-P IS ( Programa de Integragdo Social ) - Federal 0,65
1.4- INSS ( Previdéncia Social ) - Federal 4,50
I= 11,15

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
(1-1)

BDI = -1

€ Férmula do BDI

X é a Taxa somatoéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.l >

24,73%

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientagdes contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO |

Obra: Instalagdo de sistema de camaras de seguranca e interfones de atendimento

Local: Escolas Municipais de todos os s de Cantagalo/RJ.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I "MATERIAIS" - Anexo re. 03 |

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administrag&o Central 3,45
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) 0,48
X.3 - Risco 0,85
X= 4,78
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 0,85
Y= 0,85
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 5,00
Z= 5,00
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
1.1-1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribui¢ao p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal 0,00
1.3-P IS ( Programa de Integragdo Social ) - Federal 0,00
1.4- INSS ( Previdéncia Social ) - Federal 0,00
I= 3,00

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
(1-1)

BDI = -1 € Férmula do BDI

X é a Taxa somatoéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.l > 14,37%

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientagdes contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.
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SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO
Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria
Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
7222222222 e forro de teto, dimens&o em projeto
Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro
d Subida de eletroduto
f Descida de eletroduto

Céamera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
cega e furo
Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
tampa cega e furo
Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.
Para instalacédo da central de CFTV
Central de alarme a 0,50m do piso
Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria

F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso
TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
ref. MEGA MG 2570 ou equivalente
Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
e furo
Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
tampa

/\NOTAS GERAIS:
—/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA

4 - AELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CARIMBOS

TITULO

PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA
JOSE DARCYR JOSE RIBEIRO, RUA TV. JOAQUIM DOS SANTOS, BAIRRO
SAO JOSE, 1° DISTRITO DE CANTAGALO - RJ

PROJETO DE MELHORIAS EM SEGURANCA

DESENHO DATA

RG SERVIGOS,PROJETOS

TENGOES LTDA
54 35

hotmail.com

43.950.323/0001-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

AUTOR DO PROJ.

RESP. TECNICO
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7/~\NOTAS (INSTALACOES DE ALARME): 7/ \ NOTAS GERAIS:
_/ \_/J

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAOQ DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE
3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - A TUBULAGAO DEVERA SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A
UTILIZAGAO DE TUBULAGAO APARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A
LIBERAGAO DA FISCALIZACAO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM
CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SECAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM
EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERA INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVES DE UM CABO
TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TERREO,
ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5- FORNECER O SISTEMA DE PROTEGAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )
INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAGAO PARA
PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM
SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO
FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE
ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.

1 - TODA TUBULACAO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL OU SOLDAVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU
INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
POLEGADAS, E DIAMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILIMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVC RIGIDO DE DIAMETRO NOMINAL
MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA.
6 - TODA TUBULACAO INTERNA SERA EM PVC RIGIDO COM AS CONEXOES
NECESSARIAS SENDO QUE NAO SERA PERMITIDO A UTILIZAGAO DE
JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERA SER APRECIADO
POR EMPRESA ESPECIALIZADA

ELETRODUTO PVC

FIXADOR /

OMEGA

FORRO DE GESSO/

LUVA PVC -
BUCHA E ARRUELA

CX. PVC 4x2”
C/1RJ45—FEMEA

CABO CAT6—4P

CAMERA IP P/ CFTV

100

CABO ALARME

SENSOR DE PRESENCA

2200

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CARIMBOS

2@ NOTAS (INSTALACOES DE CFTV):

1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO
NAO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTAGAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.

4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

DET.4 - INSTALACAO DA CAMERA

7/~ \DE CFTV E SENSOR DE PRESENCA TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.
\__/J semescaa 6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E
B N ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
————————————————————— INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA
QUE ATENDE.
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DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1
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| CHUMBADOR
|
|
| CHUMBADOR TIRANTE
|
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| SUPORTE — HORIZONTAL )
| L
: ELETROCALHA GALVANIZADA ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
| FORRO L
| EI\ i
| ENSOR DE PRESENGA / CAMERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - )
| UZEMTE'SLE’L; ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA
|
- - - - - __
LISTA DE MATERIAIS
IT | DESCRIGAO UNID QUANT
1 |NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 | ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 | SWITCH 10/100/1000 POe Peca 1
4 | REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 | NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 | MINI RACK 19 12U Peca 1
7 | CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 27
8 | CAIXA PROTETORA DE PLUGs Peca 27
9 |CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 900
10 | CONECTOR RJ—45 Peca 100
11 | CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
1o | SENSORE DETECTOR Peca 6
13 | SIRENE DE ALARMIS Peca 4
14 | CABO ALARMIS VIAS Metro 300
15 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 17 Peca 16
16 | ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 50
;7 | CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 50
15 | TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 50
19 | ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 100
20 | ABRAGCADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 300
21 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 1" Peca 50
22 | BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4  Peca 300
23 | ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Peca 300
24 | REDUCAO DE 1” PARA 3/4 Peca 10
25 | BUCHAS DE NYLON S-8 Peca 500
26 | BUCHA DE NYLON S-6 Peca 500
27 | PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
25 | TRANCA ELETRICA Peca 1
21 | LUVA DE ELETRODUTO 1”7 Peca 32
3o | LUVA DE ELETRODUTO 3/4” Peca 100
SSD DISCO SOLIDO 4TB Peca 1
33|
X 0
ik SR
X 0
X 0

PAREDE

TE HIZOTAL 90’

00xTU0mm /
—
s ﬂ\’»‘— = S SE——
%I " q /

ELETROCALHA 200x100mm

FORRO DE <<>Q>/ :
f

PISO_ACABADO

~—\ DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

\__/ SEMESCALA

~—, DET.15 - TRANCA ELETRICA

\__/ SEMESCALA

PISO ELEVADO Il“|

/ \DET.12 - DETALHE DO SHAFT

/ ( | -
'

AMARRA PARA CABOS
I

PAINEL DE CONSOLIDAGAO
DE CABOS

ABRAGADEIRA

1 1

Il

U SEM ESCALA

7/ \CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

—/

AS INSTALACOES

DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E

CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A

ALIMENTACAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.

INUMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELAGAO A TECNOLOGIA

ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUGAO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGAO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE |

NSTALACAO;

- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL S

E COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUGAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAGAO, A SOLUGAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM
CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CAMARA IP E PR
ARMAZENAMENTOS
SOURCES), E NAO

INCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN
DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA
SERVIDORES TEM
SOLUCAO.

GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E
UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA
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SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
e forro de teto, dimens&o em projeto

7222222

Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro

./ Subida de eletroduto

f Descida de eletroduto

Céamera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
cega e furo

Ponto de sensor de presencga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
tampa cega e furo

Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.
Para instalacao da central de CFTV

Central de alarme a 0,50m do piso

Ponto de sensor de presenca (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
e furo

Ponto de teclado c/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
tampa

/\NOTAS GERAIS:
—/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA

4 - AELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
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2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTACAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),
PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.
3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.
4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
X A ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.
DET.4 - INSTALAGAO DA CAMERA 5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE
7/~ \DE CFTV E SENSOR DE PRESENCA TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.
\__/J semescaa 6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E
B N ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
————————————————————— INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA
QUE ATENDE.

| 474 ? ) ‘a Kk < ‘ "4 ...-"‘. '.;1.4... 4 4“ | | 474 . : “a g < : qq .:"‘. '..4'.4... a | | 474 . ! “a . < ‘ "4 .:-"‘. ..;1.‘... 4 |
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7 v . 7 7
| FORRO DE GESSO / FIXADOR/ e | | FORRO DE GESSO / FIXADOR/ | | FORRO DE GESSO / FIXADOR/ |
| OMEGA - | | OMEGA - | | OMEGA |
| . | | s | | | |
| LUVA PVC H e | | LUVA PVC ] | LUVA PVC _ |
| | BUYCHAEARRUELA | | L | | CX 4"x4" (PASSAGEM)
CX. PVC 4x2" - | — |
| C/1RJ45-FEMEA ) —— | | CABO ALARME N | —_ Y
. 4x26AWG | |
| CABO CAT6-4P < | | “ | | “SIRENE < |
CAMERA IP P/ CFTV . . S _ . ‘o Pt | . “ |
| S | | VISTAFRONTAL ~ “™==e___ / o1 - | | ] |
L 1 1 v 4 <" o -
| et | | DO SENSOR DE ' i, | | |
s R PRESENCA iR PR
| S | | | | |
D pm— N -7 —F =
| SUPORTE beu | | 4 | | A & |
o A T 9 4 i N
| | | | | |
| s | | s | | N |
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| . 4:_'_ | | . ‘4"; | | ) ‘4"... |
| < | | < | | |
| S , | | I | | W |
| N NN N NN | | NN NN | | : |
| | | | | o8 |
| | | | | T |
| DET.1 - INSTALACAO DE CAMERA | | DET.2 - INSTALACAO DE SENSOR | | WWW% |
| SEM ESCALA | | SEM ESCALA | | x |
- - - _ _ _ _ - - - _ | |
| /\DET.3 - INSTALAQAO DA SIRENE |
I_ \_/ SEM ESCALA J
r B
| T ——t— | 7\ NOTAS (INSTALACOES DE ALARME): 7\ NOTAS GERAIS:
- 3 < '4_ - -
g
h' f . ~ . ~
| ELETRODUTO PVC \ | 1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 - TODA TUBULAGAO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL OU SOLDAVEL.
| | 3/4A 'I(')UUE;AUNL[/?\CQD:/I\\‘OA(I;IIE’:]/EIF({;AA Es)(lz)k EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A 2- OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU
FORRO DE GESSO / FIXADOR/ 1. e i} - _ . ’ e INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SECAO IGUAL A 14 BWG.
| BOMEGA L | UTILIZACAO DE TUBULACAO APARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A 3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
| 19 | LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO. POLEGADAS, E DIAMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILIMETROS.
a: 3 - A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM 4. TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVG RIGIDO DE DIAMETRO NOMINAL
| LUVA PVC H]. | CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SECAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.
| | BUCHAE ARRUELA | SERAL D CNERGIA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM 5 - GADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
| e {5 | NeTAD0K DA A e TSTE Ao DO ST
. TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TERREO, NECESSARIAS SENDO QUE NAO SERA PERMITIDO A UTILIZAGAO DE
| CABO CAT6-4P @ | ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS. JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.
| > | 5- FORNECER O SISTEMA DE PROTECAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS ) 7 ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERA SER APRECIADO
) il o INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO POR EMPRESA ESPECIALIZADA
| CAMERA IP P/ CFTV « ] B | SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUACAO PARA
A PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .
| R | 6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM
| i | SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.
S 7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO
| K ~ | FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE
| 4. | ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.
| CABO ALARME Lo | 8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.
4x26AWG s
| o |
| SENSOR DE PRESENCA - [\\l |
4
| g |
‘) 8
| R |
| Ca | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
< = SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
| N | NOTAS (INSTALACOES DE CFTV): it
| = | ~ | A
N 1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO
| e N | NAO INDICADO.
| NN NN NN |
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Patch Panel
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DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1
7\ DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

\5/ SEM ESCALA

| |
| |
| LAJE ‘ _ ‘ ‘ ‘ |
| NN \ Ve AN N N A T T A /\ “‘\";‘ ,\\ A \ VTN A T \ \ /\ |
] e 1 B | 3|
| T \ T T K © |
¢ ,“/\“ “ ’ _ !
| ‘\"“ ‘/\l‘ “_‘ N |
: I VR = :
R “/,‘“ o
| D CLs ey |
| / _ ) . /‘" — |
| —l \\ N |
| — |
| l © | |
| |
: ITEM DESCRIGAO :
| 1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. |
| |
| 2 CONDULETE EM PVC TIPO "L". |
| |
| BRACADEIRA CIRCULAR @3/4" + PORCA SEXTAVADA @3/8" + PARAFUSO |
| 3 CABECA REDONDA ROSCA COMUM @1/4"x5/8" + ARRUELA LISA @1/4". |
| DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA |
| |
| SEM ESCALA |
- - - - - _

DET.7 - ELETROCALHA COM
/~ "\ SAIDA P/ ELETRODUTO

ELETROCALHA PERFURADA
TIPO "U" 200X100X3000mm

u SEM ESCALA

|
|
|
|
|
|
____________________ |
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| _ / /_ NYLON_SS .‘_ | |
| Lt ] B . SR |
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| e D | |
| T T e |
| : i |.| _ || L | :
: FIXADOR TIPO OMEGA / : |
| PARAFUSO | |
| AUTO-ATARRACHANTE S8 | |
|
| |
PORCA E CONTRA |
" TIRANTE COM ROSCA
: PORCA @1/4 TOTAL @1/4" : |
|
| |
|
: 7\ DET.8 - INSTALACAO FIXADOR TIPO OMEGA : |
\,/ SEM ESCALA |
- - - - _
|
|
|

e

s \

BUCHA P/ ELETRODUTO

ARRUELA DENTADA

!

DE PVC RIGIDO /

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

ELETRODUTO PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

L~
Prcs

PARAFUSOS CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

DET.9 - SAIDA DE ELETROCALHA PARA

¢/~ \ELETRODUTO DE PVC

u SEM ESCALA

2 EELUPUSNEREY Bk MYE
FIXADOR/

80cm

OMEGA

A

TIRANTE COM ROSCA
TOTAL 1/4"
]

]

ELETRODUTO

/

DE PVC RIGIDO.

_\ ABRACADEIRA METALICA

TIPO "D"

FORRO DE GESSO /

DET.10 - INSTALACAO DO
/~ \ ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

\5/ SEM ESCALA

N

GANCHO HORIZONTAL
ACABAMENTO PRE ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAOQ: 3X25X70

TE HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAO: A DEFINIR

TALA

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

7/ DET.11 - ACESSORIOS ELETROCALHA

u SEM ESCALA

:

i

VISTA LATERAL

R
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| CHUMBADOR
|
|
| CHUMBADOR TIRANTE
| /
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| SUPORTE - HORIZONTAL \\
| L
: ELETROCALHA GALVANIZADA ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
| FORRO Ll
| E
| SENSOR DE PRESENGA / CAMERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - )
| DET.13 - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA
| U SEM ESCALA
- - - - - __
LISTA DE MATERIAIS
IT | DESCRIGAO UNID QUANT
1 |NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 | ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 | SWITCH 10/100/1000 POe Peca 1
4 | REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 | NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 | MINI RACK 19 12U Peca 1
7 | CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 24
8 | CAIXA PROTETORA DE PLUGs Peca 24
9 |CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 1000
10 | CONECTOR RJ—45 Peca 100
11 | CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
1o | SENSORE DETECTOR Peca 8
13 | SIRENE DE ALARMIS Peca 4
14 | CABO ALARMIS VIAS Metro 300
15 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 17 Peca 10
16 | ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 60
;7 | CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 45
18 | CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 Peca 10
19 | TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 35
20 | ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 140
21 | ABRAGADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 250
22 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 1" Peca 30
25| BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4  Peca 300
gg ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Pega 300
REDUGAO DE 17 PARA 3/4 Peca 20
gg BUCHAS DE NYLON S—8 Peca 500
58 | BUCHA DE NYLON S—6 Peca 500
30 | PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
31 | TRANCA ELETRICA Peca 1
32 | LUVA DE ELETRODUTO 17 Pega 12
33 | LUVA DE ELETRODUTO 3/4 Peca 100
34 | SSD DISCO RIGIDO 4TB Peca 1
35 | X X 0
X X 0
X 0
X 0

PAREDE

TE HORIZONTAL 90°

00x100mm /
SUSPENSAQ VERTICAL | / /

PAREDE EM il f N
ALVENARTA ‘.‘\’e ﬂ = .\‘\‘ CURVA VERTICAL EXTERNA 90°
/I'— AR
é om N
ELETROCALHA 200x100mm
/

ELETROCALHA 200x100mm

FORRO DE
<<>

\

RACK CFTV

-

PISO ACABADO

=
_
~
B

~—\ DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK
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AS INSTALAGOES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA
TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,
FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A
ALIMENTACAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.
INUMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELAGAO A TECNOLOGIA
ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUGAO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGAO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAGAO;

- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM
ENTRAVE PARA TAL SOLUGAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM
CONSIDERAGAO, A SOLUGAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM
CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE
CAMARA IP E PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
ARMAZENAMENTOS DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN
SOURCES), E NAO DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO
REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM
PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TEM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA
SOLUCAO.
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SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
e forro de teto, dimens&o em projeto

7222222

Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro

./ Subida de eletroduto
f Descida de eletroduto

Céamera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
cega e furo

Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
tampa cega e furo

Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.
Para instalacédo da central de CFTV

Central de alarme a 0,50m do piso

Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
e furo

Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
tampa

/\NOTAS GERAIS:
—/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA

4 - AELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

4xCAT6-4P
23/4"
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SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

7222222

Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
e forro de teto, dimens&o em projeto

Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro

./ Subida de eletroduto

f Descida de eletroduto

Céamera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
cega e furo

Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
tampa cega e furo

Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.
Para instalacédo da central de CFTV

Central de alarme a 0,50m do piso

Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
e furo

Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
tampa

X

SALA LA

SALA

SALA

2xCAT6-4P
23/4"

oYY 1NOYUID

SALA

SALA

CAT6-4P
7o U T o3
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/\NOTAS GERAIS:
—/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA

4 - AELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
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SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
N P €09 P P P j

e forro de teto, dimens&o em projeto

Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro
J Subida de eletroduto
f Descida de eletroduto

Céamera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
cega e furo

Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
tampa cega e furo

Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.

Para instalacédo da central de CFTV

Central de alarme a 0,50m do piso

Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,

ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
e furo

Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

/\NOTAS GERAIS:
—/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA

B H B H 4 - AELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS

SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
MASC. FEM.

DECE / 1°PISO

AL— D
9
CAT6-4P
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_
] ] ] ]
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2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTAGAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),
PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.

4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE
TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.

6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

DET.4 - INSTALACAO DA CAMERA
/~ \DE CFTV E SENSOR DE PRESENCA

SEM ESCALA
|_ v J ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
————————————————————— INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.
7 - TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA
QUE ATENDE.

| 474 . a 5 _4. . 4 < . 'a. ..;1_4 . 4" . | | 474 ., a 5 4. . " < . ) . ..-4._4 . | | 474 ., a 5 _4. . " < . 'a. ._;1_4 . |
| X a T R DA | | X a M SR | | X a M SRR |
N S . i G
| ELETRODUTO PVC s . | | ELETRODUTO PVC s | |  ELETRODUTO PVC s |
7 v . 7 7
| FORRO DE GESSO / FIXADOR/ e | | FORRO DE GESSO / FIXADOR/ | | FORRO DE GESSO / FIXADOR/ |
| OMEGA - | | OMEGA - | | OMEGA |
| . | | s | | | |
| LUVA PVC H e | | LUVA PVC . | LUVA PVC _ |
| | BUCHAE ARRUELA | | " | | CX 4"x4" (PASSAGEM)
CX. PVC 4x2" - | — |
| C/1RJ45-FEMEA ) —— | | CABO ALARME N | —_ Y
. 4x26AWG | |
| CABO CAT6-4P B | | B | | “SIRENE |1+ ® |
CAMERA IP P/ CFTV . . S _ . ‘o Pt | . “ |
| S | | VISTAFRONTAL ~ “™==e___ / o1 - | | ] |
L 1 1 v 4 <" o -
| et | | DO SENSOR DE ' i, | | |
| ) L | | PRESENCA '\_\\ /_,- : | P
<] ’ 4 o — . S 4 | . |
| - | | | | 5 S |
| SUPORTE s | | K | | aoe | & |
| e | | ] s | | e |
| YT | | YT ] | | Y |
| . 4:_'_ | | . ‘4"; | | ) ‘4"... |
| L | | | S | | o |
| . \ | | . | | |
| NN NN | | NN N NN | | “ |
| | | | | o2 |
| | | | | T |
| DET.1 - INSTALACAO DE CAMERA | | DET.2 - INSTALACAO DE SENSOR | | WWW% |
| SEM ESCALA | | SEM ESCALA | | x |
- - - _ - - - _ | |
| /\DET.3 - |NSTALAQAO DA SIRENE |
I_ \_/ SEM ESCALA J
r Bl
| T ——t— | 7\ NOTAS (INSTALACOES DE ALARME): 7\ NOTAS GERAIS:
- 3 < '4_ - -
g
b’ f . ~ . ~
| CLETRODUTO PV N | 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 - TODA TUBULAGAO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL OU SOLDAVEL.
| | 3/4A 'I(')UU;UNL[;%/!\\‘OA(I;IIET/gF({;AA Es)(lz)k EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A 2- OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU
FORRO DE GESSO / FIXADOR/ 1. e i} - _ . ’ e INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SECAO IGUAL A 14 BWG.
| BOMEGA L | UTILIZACAO DE TUBULACAO APARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A 3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
| 19 | LIBERACAO DA FISCALIZACAO. POLEGADAS, E DIAMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILIMETROS.
a: 3 - A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM 4. TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVG RIGIDO DE DIAMETRO NOMINAL
| LUVA PVC H e | CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SECAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.
| S BUCHA E ARRUELA | S)EEI_AL&S?\EOESNERGlA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM 5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
CX. PVC 4x2" 4 ’ , . INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA.
| C/1RJ45-FEMEA N | 4 - A CENTRAL SERA INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVES DE UM CABO 6 - TODA TUBULAGAO INTERNA SERA EM PVC RIGIDO COM AS CONEXOES
. TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TERREO, NECESSARIAS SENDO QUE NAO SERA PERMITIDO A UTILIZAGAO DE
| CABO CAT6-4P “ | ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS. JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.
| o4 | 5- FORNECER O SISTEMA DE PROTECAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS ) 7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERA SER APRECIADO
) o INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO POR EMPRESA ESPECIALIZADA
| CAMERA IP P/ CFTV « ] B | SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUACAO PARA
A PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .
| R | 6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM
| i | SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.
S 7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO
| . ~ | FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZACAO DE
| 4. | ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.
| CABO ALARME Lo | 8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.
4x26AWG s
| o |
| SENSOR DE PRESENCA - [\\l |
4
| g |
‘) Q
| R |
| Ca | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
< ] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
| N | NOTAS (INSTALACOES DE CFTV):
| = | ~ | A
N 1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO
| e N | NAO INDICADO.
| NN NN |

TITULO

PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA LAMEIRA
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RACK1 (CFTV)
|
CENTRAL 00000O0O0OO
DE CFTV

BHEHdEH BE8EH B 8dd

| 10 tomadas 2P+T, 10A
Rot 10/100/1000 Base - T

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Nobreack - 2000VA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1
7\ DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

\5/ SEM ESCALA

DET.7 - ELETROCALHA COM
/~ "\ SAIDA P/ ELETRODUTO

ELETROCALHA PERFURADA
TIPO "U" 200X100X3000mm

u SEM ESCALA

- - - - - - - — — — — — — — —
LAJE ‘ |
NN, \ AN \ U S S O /\ A ,\ A \ VTN A YA \ A |

¢ i R i 3|
g \ A \ }\'“ NLA K & |

- / LR |

s L ' |

o R VN - |

R _"“/,“ . |

i : B \ , i ,“ Vi “‘ |

e poe |

AN AN NS |

| i | |

© |

ITEM DESCRICAO :

1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. |

2 CONDULETE EM PVC TIPO "L". |

BRACADEIRA CIRCULAR @3/4" + PORCA SEXTAVADA @3/8" + PARAFUSO |

3 CABECA REDONDA ROSCA COMUM @1/4"x5/8" + ARRUELA LISA @1/4". |

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA |

SEM ESCALA |

-

e

s \

BUCHA P/ ELETRODUTO

!

DE PVC RIGIDO
ARRUELA DENTADA —

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

L~

Prcs

PARAFUSOS CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"

ELETRODUTO PVC RIGIDO

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

DET.9 - SAIDA DE ELETROCALHA PARA

¢/~ \ELETRODUTO DE PVC

u SEM ESCALA

2 EELUPUSNEREY Bk MYE
FIXADOR/

80cm

OMEGA

A

TIRANTE COM ROSCA

TOTAL 1/4"

3

]

ELETRODUTO /

DE PVC RIGIDO.

_\ ABRACADEIRA METALICA

TIPO "D"

FORRO DE GESSO /

DET.10 - INSTALACAO DO
/~ \ ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

\5/ SEM ESCALA

\=\

GANCHO HORIZONTAL
ACABAMENTO PRE ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAOQ: 3X25X70

|
|
|
|
|
|
____________________ |
|_ LAJE —|
BUCHA DE |
| _ / /_ NYLON_SS .‘_ | |
| Lt ] B . SR |
T -_'_‘.' Al v i ; |
| e D | |
| T T e |
| : i |.| _ || L | :
: FIXADOR TIPO OMEGA / : |
| PARAFUSO | |
| AUTO-ATARRACHANTE S8 | |
|
| |
PORCA E CONTRA |
" TIRANTE COM ROSCA
: PORCA @1/4 TOTAL @1/4" : |
|
| |
|
: 7\ DET.8 - INSTALACAO FIXADOR TIPO OMEGA : |
\,/ SEM ESCALA |
- - - - _
|
|
|

TE HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAO: A DEFINIR

TALA

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

7/ DET.11 - ACESSORIOS ELETROCALHA

u SEM ESCALA

I

i

VISTA LATERAL

gk\‘\

“Wragh
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—
| CHUMBADOR
|
|
| CHUMBADOR TIRANTE
|
: g
| SUPORTE - HORIZONTAL \\
| - _
: ELETROCALHA GALVANIZADA ELETRODUTO PVC EMBUTIDO ///
| FORRO I
: U SENSOR DE PRESENGA / CAMERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAREDE
|
|
| — )
| ~—DET.13 - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA
| U SEM ESCALA
- -
LISTA DE MATERIAIS
IT [ DESCRICRO UNID QUANT
1 |NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 | ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 | SWITCH 10/100/1000 POe Peca 1
4 | REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 | NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 | MINI RACK 19 12U Peca 1
7 | CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 28
8 | CAIXA PROTETORA DE PLUGs Peca 28
9 |CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 1000
10 | CONECTOR RJ—45 Peca 100
11 | CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
1o | SENSORE DETECTOR Peca 5
13 | SIRENE DE ALARMIS Peca 4
14 | CABO ALARMIS VIAS Metro 200
15 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 17 Peca 17
16 | ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 50
17 | CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 45
18 | CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 Peca 10
19 | TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 35
20 | ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 100
21 | ABRAGADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 200
22 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 1" Peca 55
23 | BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4  Peca 200
24 | ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Peca 200
25 | REDUGCAO DE 1" PARA 3/4 Peca 4
26 | BUCHAS DE NYLON S-8 Peca 500
% BUCHA DE NYLON S—6 Peca 500
20 | PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
31 | TRANCA ELETRICA Peca 1
32 | LUVA DE ELETRODUTO 1" Peca 34
23 | LUVA DE ELETRODUTO 3/4 Peca 100
24 Curva 90° PVC 3/4 Peca 1
3 | SSD DISCO SOLIDO 4TB Peca 1
X X 0
X 0
X 0

PAREDE EM
AT VENARIA

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°
ELETROCALHA 200xT00mm

ELETROCALHA 200x100mm

FORRO DE BN
="

RACK CFTV

[
J

PISO ACABADO

7\ DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

\___/ SEMESCALA

~— DET.15 - TRANCA ELETRICA

\__/ SEMESCALA

AMARRA PARA CABOS
]
PAINEL DE CONSOLIDAGAO
DE CABOS

]

w ABRAGADEIRA ‘
PISO ELEVADO 1] m “HHH”“

Il

/7 \DET.12 - DETALHE DO SHAFT
U SEM ESCALA J

/" CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE
—/

AS INSTALACOES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA
TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,
FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A
ALIMENTAGAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.
INUOMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELACAO A TECNOLOGIA
ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUGCAO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGAO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAGAO;

- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM
ENTRAVE PARA TAL SOLUGCAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM
CONSIDERAGAO, A SOLUGAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM
CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE
CAMARA IP E PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
ARMAZENAMENTOS DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN

SOURCES), E NAO DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO
REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM
PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TEM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA
SOLUCAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA LAMEIRA
DE ANDRADE, SITO A RUA CASSIO PASSOS BARRETO
CENTRO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO - RJ

PROJETO DE MELHORIAS EM SEGURANCA

RG SERVIGOS,PROJETOS E MANUTENGOES LTDA
[~ ] Tel.: (22) 835
E-mail:
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RESP. TECNICO



AutoCAD SHX Text
IT

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
NVD 32 CÂMERA IP ULTRA HD 4K

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ROTEADOR 10/100/1000 BASE - T 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
SWITCH 10/100/1000 POe  

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
RÉGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U  

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
NO-BREACK 2000VA BIVOT 110/220

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
MINI RACK 19 12U 

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
CAIXA PROTETORA DE PLUGs  

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RJ-45

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE ALARMES ANM 24 

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
SENSORE DETECTOR  

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
SIRENE DE ALARMIS 

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
UNID

AutoCAD SHX Text
QUANT

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
LISTA DE MATERIAIS

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
CABO ALARMIS VIAS   

AutoCAD SHX Text
Metro

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1'' 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
TAMAPARA CONDULETE 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRAS TIPO COPO 3/4'' 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
REDUÇÃO DE 1'' PARA 3/4

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
BUCHAS DE NYLON S-8  

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE NYLON S-6 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
PARFUSO 4,8X38mm 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
TRANCA ELÉTRICA 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
LUVA DE ELÉTRODUTO 1" 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
LUVA DE ELÉTRODUTO 3/4" 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Curva 90° PVC 3/4

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
CABO CAT - 6 4P DE REDE 

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
SSD DISCO SOLIDO 4TB 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRAS TIPO COPO 1'' 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
55


SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO
Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria
Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
7222222222 e forro de teto, dimens&o em projeto
»\'\'z é 3;%2'[6-@ /@775 < ——— Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro
¢ CA22 \ CIZ AN d Subida de eletroduto
/\\?'\O < ‘é A 2 f Descida de eletroduto
< $ - Camera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
cega e furo
1y Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
1) tampa cega e furo
Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.
Para instalacédo da central de CFTV
E; Central de alarme a 0,50m do piso
2xCAT6-4P
23/4" L Ponto de sensor de presenga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" prépria
W~ F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso
v TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
ref. MEGA MG 2570 ou equivalente
Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
+{sKJ e furo
= Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
CAT6-4P z o—H tampa
'\Q)g Q -,, N
5 23/4 )
5/ T ~4XCAT6-4P y: CA22 .
Vai / extengéo { 23/4" AXCAT6-4P /\ N OTAS G E RAI S .
/ e N
3XCAT6-4P
a3/ 1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.
2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SECAO IGUAL A 14 BWG.
3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA
] L 4 - A ELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
CA-22
-
100
CA-22 2xCA-22
CA-22 3xCAT6-4P X N /226500:%2@
23/4" 23/4 J i
P : | : | — : P 7
- CENTRAL
PO DE ALARME
DET. 3 3xCA-22 RASK! (CFTV)
14xCAT6-4P DET.5 SEGUIR
CAT6-4P o1 o |
23/4" ‘(:1
x
o
o
o~
o
N
O .
o
o
u L N
2xCA-22
7XCAT6-4P
234"
CA-22
14xCAT6-4P
21"
, ) ! PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
% N S s 'j b SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
706‘ L m O S \Q’b e
3 Q\\ ﬁ I | I | 1] I | I | CARIMBOS
NGR) C =
N 7 0]/4//° DET. 6 CA-22 S 0\\'7’
10XCAT6-4P 11XCAT6-4P 2XCAT6-4P A0
@3/4" 23/4" PROJEGAO DA COBERTURA 23/4"
CAT6-4P TITULO
23/4"
PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA AUBERTO
ALGUSTO THOMAZ , SITO A RUA JORNALISTA JOSE NAEGELE, BAIRRO
CANTELMO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO - RJ
-
E e PROJETO DE MELHORIAS EM SEGURANCA
]
DESENHO RG SERVIGOS,PROJETOS E MANUTENGOES LTDA DATA
SOBE ﬁ \ Tel \?7\55\079754—‘?7\ 981389835 )

= E-mail:  rg.servima mail.com

WS 43.950.323/0001-59
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2xCAT6-4P
23/4"

2xCAT6-4P
23/4"

PROJEGAO DA COBERTURA

Do Dece/ Terrio

2xCAT6-4P
23/4"

Sobe/ 1° Pav

CAT6-4P
#3/4"

Lo— Vem|/ principal

e — -
3XCAT6-4P/

23/4"

SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
22222222 padeacog P po U, ap i

e forro de teto, dimens&o em projeto

Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro

d Subida de eletroduto
Vs Descida de eletroduto
- Camera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
cega e furo
1y Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
'S tampa cega e furo
Rack fechado de piso padrao metalico 19"x44Usx570mm.
Para instalacédo da central de CFTV
E Central de alarme a 0,50m do piso
L Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
W~ F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso
v TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
ref. MEGA MG 2570 ou equivalente
Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
e furo
Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
o tampa

/\NOTAS GERAIS:
—/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA

4 - AELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CARIMBOS

TITULO

PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA AUBERTO
ALGUSTO THOMAZ , SITO A RUA JORNALISTA JOSE NAEGELE, BAIRRO
CANTELMO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO - RJ

PROJETO DE MELHORIAS EM SEGURANCA

DESENHO RG SERVIGOS,PROJETOS E MANUTENGOES LTDA DATA
Tel.: (22) 981079254 - (22) 981389835 .
E-mail:  g.servima mail.c Nov /2023
CONPJ: 43.950.323/0001-5¢
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ELETRODUTO PVC

FORRO DE GESSO /

CAMERA IP P/ CFTV

FIXADOR/

OMEGA

LUVAPVC _

CX. PVC 4x2"
C/1RJ45-FEMEA

CABO CAT6-4P

&

|
SUPORTE

-| BUCHA E ARRUELA
]
] o
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4 4 4
N =
SN (QV]
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ELETRODUTO PVC

FORRO DE GESSO /

CAMERA IP P/ CFTV

FIXADOR/

OMEGA

LUVAPVC _

CX. PVC 4x2"
C/1RJ45-FEMEA

CABO CAT6-4P

SENSOR DE PRESENCA

CABO ALARME
4x26AWG

DET.1 - INSTALACAO DE CAMERA
SEM ESCALA

-“|' BUCHA E ARRUELA
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DET.4 - INSTALACAO DA CAMERA
/~ \DE CFTV E SENSOR DE PRESENCA

v SEM ESCALA

ot SR . ‘<A4
: 4 MERTIY, N
| ™
ELETRODUTO PVC }J
/
FORRO DE GESSO | FIXADOR/

OMEGA

LUVA PVC —

CABO ALARME
4x26AWG

__________

o
VISTAFRONTAL ~  “~~=ee___ / B =
....................................... 4 A
DO SENSOR DE i il e,
PRESENCA VAR
\, ;
RS -~ —x
4 4 a
e
SN AN
. \1 N\
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DET.2 - INSTALACAO DE SENSOR
SEM ESCALA

7/ \NOTAS (INSTALACOES DE ALARME):
/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAOQ DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE
3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - A TUBULAGAO DEVERA SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A
UTILIZAGAO DE TUBULAGAO APARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A
LIBERAGAO DA FISCALIZACAO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM
CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SECAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM
EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERA INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVES DE UM CABO
TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TERREO,
ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5- FORNECER O SISTEMA DE PROTEGAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )
INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAGAO PARA
PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM
SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO
FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE
ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.

NOTAS (INSTALACOES DE CFTV):

1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO
NAO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTAGAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.

4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE
TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.

6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E
ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA
QUE ATENDE.

] <. “a .1 4 .-"‘_'.'4_.‘. a
: 4 MR N
| h
ELETRODUTO PVC }J
/
FORRO DE GESSO | FIXADOR/

OMEGA

LUVA PVC —

CX4"x4" (PASSAGEM)

2800

.-‘4'

<

/~\DET.3 - INSTALAQAO DA SIRENE
I_ \_/ SEMESCALA

7\ NOTAS GERAIS:

/

1 - TODA TUBULACAO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL OU SOLDAVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU
INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
POLEGADAS, E DIAMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILIMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVC RIGIDO DE DIAMETRO NOMINAL
MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA.
6 - TODA TUBULACAO INTERNA SERA EM PVC RIGIDO COM AS CONEXOES
NECESSARIAS SENDO QUE NAO SERA PERMITIDO A UTILIZAGAO DE
JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERA SER APRECIADO
POR EMPRESA ESPECIALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CARIMBOS

TITULO

PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA AUBERTO

ALGUSTO THOMAZ , SITO A RUA JORNALISTA JOSE NAEGELE, BAIRRO
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PROJETO DE MELHORIAS EM SEGURANCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

AUTOR DO PROJ.

RESP. TECNICO




BUCHA P/ ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO
ARRUELA DENTADA —

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO \
2 ELETROCALHA 200x100 >

(w)y—a
§\

ELETRODUTO PVC RIGIDO

]ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
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e EMBUTIDO NA PAREDE
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. g \ ’ ‘ ‘,‘ N ’ /
‘ e
570 570 O B | TEEEAPEE &0
| : - Q\
_ /. RV
PARAFUSOS CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"
COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"
S
ITEM DESCRICAO /
I:] (@ CITTTTTITTIITITTIT ]
O 8 [ EEEEEEEEEENENEE] o]
1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. DET.9 - SAIDA DE ELETROCALHA PARA
¢~ \ELETRODUTO DE PVC
u SEM ESCALA
2 CONDULETE EM PVC TIPO "L".
\ ) . |
BRACADEIRA CIRCULAR @3/4" + PORCA SEXTAVADA @3/8" + PARAFUSO
[.] 3 CABECA REDONDA ROSCA COMUM @1/4"x5/8" + ARRUELA LISA @1/4".
o3¢ o3¢

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| FIXADOR / 80cm F |
H

RACK1 (CFTV)

| |
| | A
| | | OMEGA TIRANTE COM ROSCA |
| ‘ ‘ TOTAL 1/4"
| | = =
D DDDDDDDDDD o 10 tomadas 2P+T, 10A | | - / - _\
= o Rot 10/100/1000 Base - T | | | E)II_EEII\I;{C?EILC';SO ABRACADEIRA METALICA |
: TIPO "D"
CENTRAL ©0000000 H T | Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs | | | |
DE CFTV I I
L ] N Guia para cabos - fechado | | | FORRO DE GESSO / |
=EREEREEEEREEELEELEIR Patch Panel | | | |
' ' 4 Guia para cabos - fechado | | | DET.10 - INSTALACAO DO |
| | | 7/~ \ ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO |
\5/ SEM ESCALA
| ELETROCALHA PERFURADA | e ]
| TIPO "U" 200X100X3000mm |
— | |
// | |
“ Nobreack - 2000VA | |
E‘ | DET.7 - ELETROCALHA COM | r ]
| /" SAIDA P/ ELETRODUTO |
| |

u SEM ESCALA

\=\

GANCHO HORIZONTAL

ACABAMENTO PRE ZINCADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CARIMBOS

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

7\ DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CURVA HORIZONTAL DE 90°

|______________________| ACABAMENTO PRE ZINCADO
\__/ SeMEscALA LAJE BUCHA DE DIMENSAO: 3X25X70
} /NYLON S8
] AR DR
G i R

TE HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAO: A DEFINIR

FIXADOR TIPO OMEGA /

|
|
|
|
|
|
|
| PARAFUSO
|
|
|
|
|
|
|

AUTO-ATARRACHANTE S8 TALA
Egggﬁ gﬁg,NTRA TIRANTE COM ROSCA PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA AUBERTO
TOTAL @1/4" ALGUSTO THOMAZ , SITO A RUA JORNALISTA JOSE NAEGELE, BAIRRO
CANTELMO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO - RJ
5 P SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO
/"~ DET.8 - INSTALACAO FIXADOR TIPO OMEGA g PROJETO DE MELHORIAS M SEGURANGA
~

\s/ SEM ESCALA

DESENHO RG SERVIGOS, PROJETOS E MANUTENGOES LTDA DATA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

7/ DET.11 - ACESSORIOS ELETROCALHA

u SEM ESCALA
AUTOR DO PROJ.
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;_ CHUMBADOR
|
|
| CHUMBADOR TIRANTE
|
: ==
| SUPORTE - HORIZONTAL \\
| L
: ELETROCALHA GALVANIZADA ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
| FORRO L
| [+ |
| SENSOR DE PRESENGA / CAMERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - )
| UEEMTE'SCE’L; ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA
|
- - - _
LISTA DE MATERIAIS
IT [ DESCRICAO UNID QUANT
1 |NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 | ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 | SWITCH 10/100/1000 POe Peca 1
4 | REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 | NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 | MINI RACK 19 12U Peca 1
7 | CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 23
8 | CAIXA PROTETORA DE PLUGs Peca 23
9 | CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 1000
10 | CONECTOR RJ—45 Peca 100
11 | CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
1o | SENSORE DETECTOR Peca 6
13 | SIRENE DE ALARMIS Peca 4
14 | CABO ALARMIS VIAS Metro 300
15 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1” Peca 10
15 | ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 50
\7 | CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 30
18 | CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 Peca 15
19 | TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 45
20 | ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 135
21 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 300
22 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 1" Peca 30
23 | BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4  Peca 300
24 | ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Peca 300
25 | REDUGAO DE 1” PARA 3/4 Peca 20
26 | BUCHAS DE NYLON S-8 Peca 500
% BUCHA DE NYLON S—6 Peca 500
30 | PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
31 | TRANCA ELETRICA Peca 1
32 | LUVA DE ELETRODUTO 17 Peca 40
33 | LUVA DE ELETRODUTO 3/4” Peca 100
%4 | SSD DISCO SOLIDO Peca 1
22 | X X 0
X X 0
X 0
X 0

PAREDE

TE HORIZONTAL 90°

00x100mm /
SUSPENSAQ VERTICAL | / /

PAREDE EM il f N
ALVENARTA ‘.‘\’e ﬂ = .\‘\‘ CURVA VERTICAL EXTERNA 90°
--l-'-1==ﬁ-lll--'15" AR
é om N
ELETROCALHA 200x100mm
/

ELETROCALHA 200x100mm

FORRO DE
<<>

\

RACK CFTV

-

PISO ACABADO

=
_
~
B

~—\ DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

\__/ SEMESCALA

~—, DET.15 - TRANCA ELETRICA

\__/ SEMESCALA

CABOS DE ALARME
E CFTV

PISO ELEVADO

1 1

Il
Hm SHAFT

|
|

/ \DET.12 - DETALHE DO SHAFT

U SEM ESCALA

7/ \CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

—/

AS INSTALAGOES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA
TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,
FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A
ALIMENTACAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.

INUMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELAGAO A TECNOLOGIA

ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUGAO DE IMAGENS;
- SISTEMA PTZ INTEGRADO;
- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGAO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);
- SIMPLICIDADE DE INSTALAGAO;
- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM
ENTRAVE PARA TAL SOLUGAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM
CONSIDERAGAO, A SOLUGAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM
CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE
CAMARA IP E PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
ARMAZENAMENTOS DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN
SOURCES), E NAO DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO
REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM
PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TEM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUCAO.
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SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

> . . .
\ i Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
! Y pa de aco g p po U, ap ;

e forro de teto, dimens&o em projeto

Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X J Subida de eletroduto
Vs Descida de eletroduto
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
- Camera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X caga o furo
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X E/// Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X W tampa cega e furo
_ Rack fechado de piso padrao metalico 19"x44Usx570mm.
KK 0 X e 0 0 0 e e e e X X X Para instalagdo da central de CFTV
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
E Central de alarme a 0,50m do piso
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X : :
L Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
< X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X W F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso
/\ n
PISO INTERTRA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
N 7o/ ref. MEGA MG 2570 ou equivalente
v X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X : : :
Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
Hl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X e furo
_|<_':_ Xl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
o o—H tampa
0 H]x] X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
m
_8_ X[ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
< [[*] x x x x x x x ¥ x x X X X x X X X X X X X
il x| x x x x x x x 2 X X X X X X X X X X X X X
o | ! s ~~NOTAS GERAIS:
% OX| X X X X X X X ¥ X X X X X X X X X X X X ()
il || o
N XA X X X X X X X & X X X X X X X X X X X X X
O 2| [\cAT6-4P E CAT6{4P
N 83/4" 2xCAT6-4P ] g3M X | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO
<> 23/4" L ol % %X X X X X X X X X X X X X X %X X X %X X X NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.
X[ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
<> ol % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % x DEVI?RAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SALA 5 ] SECAO IGUAL A 14 BWG.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
</\ e e O 3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
) INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA
| ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3@ S CATEAD 4 - A ELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
o X | — KRR K e e X e X e e X SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
\ < 7/ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
& :
g 10755
4 / \ \V/ Ve &/
N> B ‘ I [ 7 I [ =
<> A2 O, 3xCAT6-4P_/ D |
NN — I ! [ n 374" 7
| SL. PROFESSORE > / DET.6/)- HCATE-4P | o %
: 9 ) CAT6-4P : @3/4" ey
@, O DET. 1 C o3/4 4\ /); o ;
I = A B— I | | 2
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P = | (= B REUNIOES i
LA22 | DESPENSA sy
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1 l
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| = — I EE -
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DET.2 - INSTALACAO DE SENSOR
SEM ESCALA

7/ \NOTAS (INSTALACOES DE ALARME):

/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAOQ DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE

3/4", QUANDO NAO INDICADO.
2 - A TUBULAGAO DEVERA SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A
UTILIZAGAO DE TUBULAGAO APARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A
LIBERAGAO DA FISCALIZACAO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM
CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SECAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM
EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERA INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVES DE UM CABO

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TERREO,

ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5- FORNECER O SISTEMA DE PROTEGAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )
INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAGAO PARA
PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM

SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO

FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE
ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.
8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.

2@ NOTAS (INSTALACOES DE CFTV):

1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO

NAO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTAGAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.

4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE
TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.

6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E
ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA

QUE ATENDE.

4;'.4" 'k ":‘ < B ":4 .:"".'.;1.‘...4
R a4 M A L e
A
ELETRODUTO PVC }J
7/
FORRO DE GESSO/ FIXADOR/

OMEGA

LUVA PVC I

CX 4"x4” (PASSAGEM)

-

SIRENE [~ ™

2800

.-‘4'

<

/~\DET.3 - INSTALAQAO DA SIRENE
I_ \_/ SEMESCALA

7\ NOTAS GERAIS:

/

1 - TODA TUBULACAO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL OU SOLDAVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU
INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
POLEGADAS, E DIAMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILIMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVC RIGIDO DE DIAMETRO NOMINAL
MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA.
6 - TODA TUBULACAO INTERNA SERA EM PVC RIGIDO COM AS CONEXOES
NECESSARIAS SENDO QUE NAO SERA PERMITIDO A UTILIZAGAO DE
JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERA SER APRECIADO
POR EMPRESA ESPECIALIZADA
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ITEM DESCRIGAO :
1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. |
|
2 CONDULETE EM PVC TIPO "L". :
BRACADEIRA CIRCULAR ¢3/4" + PORCA SEXTAVADA ¢3/8" + |
3 PARAFUSO CABECA REDONDA ROSCA COMUM @1/4"x5/8" + |

ARRUELA LISA #1/4”.

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA |
|
SEM ESCALA |
_____________________________ _

ELETROCALHA PERFURADA
TIPO "U” 200X100X3000mm

DET.7 - ELETROCALHA COM

/\ SAIDA P/ ELETRODUTO

v SEM ESCALA

FIXADOR TIPO OMEGA /

BUCHA DE

/QYLON_ S8

R R TEL NP E (N

PARAFUSO

AUTO—-ATARRACHANTE S8

PORCA E CONTRA

TIRANTE COM ROSCA
TOTAL 21/4"

PORCA 91/4"

7\ DET.8 - INSTALACAO FIXADOR TIPO OMEGA

\J SEM ESCALA

/

L~

P

ARRUELA DENTADA —

BUCHA P/ ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO

!

ELETRODUTO PVC RIGIDO

PARAFUSOS CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

DET.9 - SAIDA DE ELETROCALHA PARA

/~\ELETRODUTO DE PVC

\J SEM ESCALA

VISTA LATERAL

FIXADOR /

OMEGA

TOTAL 1/4"

([Tl

A
|
ELETRODUTO /

DE PVC RIGIDO.

\ABRACADEIRA METALICA

TIPO "D”

FORRO DE GESSO/

DET.10 - INSTALACAO DO

¢/ \ ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO

\J SEM ESCALA

GANCHO HORIZONTAL
ACABAMENTO PRE ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAQ: 3X25X70

TE HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAQO: A DEFINIR

TALA

5

e

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

7\ DET.11 - ACESSORIOS ELETROCALHA

U SEM ESCALA
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| CHUMBADOR
|
|
| CHUMBADOR TIRANTE
| /
I =
| SUPORTE — HORIZONTAL \\
| L
: ELETROCALHA GALVANIZADA ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
| FORRO i
| A,
| NSOR DE PRESENGA / CAMERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - i
| DET.13 - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA
| U SEM ESCALA
- - -
LISTA DE MATERIAIS
T | DESCRICAO UNID QUANT
1 |NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 | ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 | SWITCH 10/100/1000 POe Peca 1
4 | REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 | NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 | MINI RACK 19 12U Peca 1
7 | CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 18
8 | CAIXA PROTETORA DE PLUGS Peca 18
9 |CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 1000
10 | CONECTOR RJ—45 Peca 100
11| CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
1> | SENSORE DETECTOR Peca 8
/3 | SIRENE DE ALARMIS Peca 4
14 | CABO ALARMIS VIAS Metro 300
/5 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 17 Peca 10
| | ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 50
- | CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 17
18 | CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 Peca 17
19 | TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 17
20 | ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 51
21 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 300
22 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 1" Peca 30
23 | BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4  Pega 300
24 | ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Peca 300
25 | REDUCAO DE 1” PARA 3/4 Peca 10
26 | BUCHAS DE NYLON S—8 Peca 500
2L | BUCHA DE NYLON S-6 Peca 500
20 | PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
31 | TRANCA ELETRICA Peca 1
32 | LUVA DE ELETRODUTO 17 Peca 30
33 | LUVA DE ELETRODUTO 3/4 Peca 100
<4 | SSD DISCO SOLIDO 4TB Peca 1
35| X X 0
X X 0
X 0
X 0

PAREDE

TE HIZOTAL 90

00xT00mm //
SUSPENSAO ERICA. | \‘Ia\“r‘//

PAREDE EM i - ‘I Q
ALVENARIZ ‘.»’\’e ﬂ - .\‘\ CURVA VERTICAL EXTERNA 90
_— —/ O ROCALHA 200x100mm
’ S ,om
— N
ELETROCALHA 200x100mm U

ELETROCALHA 200x100mm

FORRO DE <<>Q>/ :
f

PISO_ACABADO

~—\ DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

\__/ SEMESCALA

~—, DET.15 - TRANCA ELETRICA

\__/ SEMESCALA

AMARRA PARA CABO

I

PAINEL DE CONSOLIDAGAO
E CABOS

/ ( | /
'

ll“ ABRAGADEIRA ‘ .
PISO ELEVADO (i “HHHH“

I

/7 \DET.12 - DETALHE DO SHAFT
U SEM ESCALA J

7/ \CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE
/

AS INSTALAGOES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA
TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,
FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A
ALIMENTACAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.
INUMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELAGAO A TECNOLOGIA
ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUGAO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGAO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAGAO;

- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM
ENTRAVE PARA TAL SOLUGAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM
CONSIDERAGAO, A SOLUGAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM
CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE
CAMARA IP E PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
ARMAZENAMENTOS DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN
SOURCES), E NAO DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO
REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM
PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TEM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA
SOLUCAO.
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CA-22
SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO
C%Tf-4P | Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria
i/ A
Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
|— 1 2222222 e forro de teto, dimens&o em projeto
[ _ Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro
S d Subida de eletroduto
\4 .
_ Descida de eletroduto
CRECHE SAO JOSE \ /
- - Camera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
bbb [ N I EvEiETo a0 cega e furo
3 -J_ '\\ s - Ponto de sensor de presenca a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
U ceros 1 N QOL % W tampa cega e furo
CA-22 Rack fechado de piso padrdo metalico 19"x44Usx570mm.
& . ~
Para instalacédo da central de CFTV
2xCAT6-4P | @ i
@3/4 3 E Central de alarme a 0,50m do piso
A 1 ® i
2XxCA-22 E L Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
W~ F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso
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DET.2 - INSTALACAO DE SENSOR
SEM ESCALA

7/ \NOTAS (INSTALACOES DE ALARME):
/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAOQ DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE
3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - A TUBULAGAO DEVERA SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A
UTILIZAGAO DE TUBULAGAO APARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A
LIBERAGAO DA FISCALIZACAO.

3 - A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM
CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SECAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM
EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERA INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVES DE UM CABO
TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TERREO,
ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS.

5- FORNECER O SISTEMA DE PROTEGAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS )
INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAGAO PARA
PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM
SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO
FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE
ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.

NOTAS (INSTALACOES DE CFTV):

1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO
NAO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTAGAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.

4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE
TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.

6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E
ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA
QUE ATENDE.

] <. “a .1 4 .-"‘_'.'4_.‘. a
: 4 MR N
| h
ELETRODUTO PVC }J
/
FORRO DE GESSO | FIXADOR/

OMEGA

LUVA PVC —

CX4"x4" (PASSAGEM)

2800

.-‘4'

<

/~\DET.3 - INSTALAQAO DA SIRENE
I_ \_/ SEMESCALA

7\ NOTAS GERAIS:

/

1 - TODA TUBULACAO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL OU SOLDAVEL.

2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU
INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
POLEGADAS, E DIAMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILIMETROS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVC RIGIDO DE DIAMETRO NOMINAL
MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA.
6 - TODA TUBULACAO INTERNA SERA EM PVC RIGIDO COM AS CONEXOES
NECESSARIAS SENDO QUE NAO SERA PERMITIDO A UTILIZAGAO DE
JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERA SER APRECIADO
POR EMPRESA ESPECIALIZADA
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DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1
7\ DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
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| 1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. |
| |
| 2 CONDULETE EM PVC TIPO "L". |
| |
| BRACADEIRA CIRCULAR @3/4" + PORCA SEXTAVADA @3/8" + PARAFUSO |
| 3 CABECA REDONDA ROSCA COMUM @1/4"x5/8" + ARRUELA LISA @1/4". |
| DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA |
| |
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- - - - - _
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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

ELETRODUTO PVC RIGIDO

EMBUTIDO NA PAREDE

L~
Prcs

PARAFUSOS CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"
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DET.10 - INSTALACAO DO
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\5/ SEM ESCALA
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GANCHO HORIZONTAL
ACABAMENTO PRE ZINCADO

CURVA HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAOQ: 3X25X70

TE HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAO: A DEFINIR

TALA

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO
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| DET.13 - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA

| U SEM ESCALA

- - - _

LISTA DE MATERIAIS
IT | DESCRICAQ UNID QUANT
1 NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 SWITCH 10/100/1000 POQe Peca 1
4 | REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 MINI RACK 19 12U Peca 1
7 CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 25
8 CAIXA PROTETORA DE PLUGs Peca 25
9 CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 1000
10 CONECTOR RJ—45 Peca 100
11 CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
12 SENSORE DETECTOR Peca 9
13 SIRENE DE ALARMIS Peca 4
14 | CABO ALARMIS VIAS Metro 300
15 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 17 Peca 16
16 ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 50
17 CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 50
18 TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 50
19 ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 100
20 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 300
21 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 17 Pecga 32
22 | BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4 Peca 300
;2 ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Peca 300
o5 REDUCAO DE 1”7 PARA 3/4 Peca 10
G BUCHAS DE NYLON S—8 Peca 500
57 BUCHA DE NYLON S-—6 Peca 500
58 PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
30 | TRANCA MAGNETICA Peca 1
31 | LUVA DE ELETRODULTO 17 N Peca 32
32 | LUVA DE ELETRODULDO 3/4 Peca 100
33 | SSD DISCO SOLIDO 4TB Peca 1
34 | X X 0
35| X X 0
X 0
X 0

PAREDE

TE HORIZONTAL 90°

00x100mm /
SUSPENSAQ VERTICAL | / /

PAREDE EM il f N
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/I'— AR
é om N
ELETROCALHA 200x100mm
/

ELETROCALHA 200x100mm
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\

RACK CFTV
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PISO ACABADO

=
_
~
B

~—\ DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

\__/ SEMESCALA

~—, DET.15 - TRANCA ELETRICA

\__/ SEMESCALA

( | -

[

PISO ELEVADO Il“ ‘ “HHHH“

Il

/7 \DET.12 - DETALHE DO SHAFT
U SEM ESCALA J

7/ \CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE
/

AS INSTALAGCOES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA
TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,
FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A
ALIMENTACAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.
INUMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELAGAO A TECNOLOGIA
ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUGAO DE IMAGENS;
- SISTEMA PTZ INTEGRADO;
- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGAO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);
- SIMPLICIDADE DE INSTALAGAO;
- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM
ENTRAVE PARA TAL SOLUGAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM
CONSIDERAGAO, A SOLUGAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM
CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE
CAMARA IP E PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
ARMAZENAMENTOS DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN
SOURCES), E NAO DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO
REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM
PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TEM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA
SOLUCAO.
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| SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO
) S | _ Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria
SR \_2XxCAT6-4P 72;

23/4"

Eletrocalha em chapa de aco gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
77 P o9 P p p j

e forro de teto, dimens&o em projeto

Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro

|
|
|
| |
| |
| | ////, ) -
| BANHEIRO MAXCULINO BANHEIRO FEMININO | d Subida de eletroduto
| | > f Descida de eletroduto
| | \ SvFh Camera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
| | | \§ cega e furo
| 3X%‘/T§'4P | m 1y Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
| | D\\\ tampa cega e furo
| Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.
| |________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Para instalagao da central de CFTV
|| ]
| - L I L & : E Central de alarme a 0,50m do piso
> &
©
| | @ L Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
| | | W~ F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso
| | | v TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
- T TTa — — | Area de Servigo | ref. MEGA MG 2570 ou equivalente
23 | 7,92m* | 5K Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
= - : e furo
1 L J . Projecdo da laje [ | - - -
A\ = N Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
SR \_2xCAT6-4P \_5XxCAT6-4P BE o—HH tampa
N 23/4" @3/4" 5] _ ~ | P
O Lavabo ?:n(r)\ha Cz'gé/‘)-f‘lP |
B 1,45m2 ;70m?
- Sala de Aula
27,00m? |
CA-22 Dispensa |
IxCATEAP e - ez | /~\NOTAS GERAIS:
"~ @3/4" Sala de Aula
Sala de Aula 25,50m? Sala de Aula W , SX%LQ-W 4x§§;1§-4p | U
24,50m? 33,60m? | ) ] i
|| T 1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO
X C’;E‘Z‘,}P | NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.
4xCA-22 O
| 2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
LA22 | SxCA22 | 5xCATE-4P ] o\ CAD2 | DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
15X CATEAP \ @3/4" | SECAO IGUAL A 14 BWG.
e 17xCAT6-4P| ELETRODUTO SUPERIOR
23/4" " L .
J - . o1 AO FORRO INFORMATICA | 3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
F________________/______E_____________________________“_________'_________ N _____I INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA
_3xCA-22 | 4 - A ELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
| 17xCAT6-4P CENTRAL |
g1 DE ALARME |
CA-22 7 x CA-22
DET.5 SEGUIR T |
.MP Sala de Aula W PC H=
- a3/ 25,75m? [ ] i I |
. ' SECRETARIA
Sala de Aula 70%,3 RACK? l(JCFTV) AR 2E 22,25m? | >
24,75m? DET. A47* | ¢ -
CA-22 _— I | 3XCAT6-"4P _rL Y
CAT6-4P o34 | =
23/4" | 1
Patio Coberto | =
| B 51,40m? | ////////
7
///_z
g |
a .
OAQ
oz ST | - m &
CA-22 ? 75 A
s A B A R (RN -0 [
o e e e CAT6-4P
moxarifado . B %) g
7,50 Cireulaggo Mg 58 o3
' ‘\,-‘/,'/.'x%“/.,/-/_'/.'xx" L% YIS
‘e ‘.\~ |
L
8xCAT6-4P N
o34 N X | Varanda
S 2xCAT6-4P |
Banheiro Diretoria N 23/4"
3,88m? ] 8,75m? .\ |
N Sala de Aula
Biblioteca N 31,53m2 |
17,50m? N
m X |
NS
N
|
5xCAT6-4P N 4xCAT6-4P N |
3/4" _ N 23/4" N |
— ‘ 3
b \ .
CAT6-4P A\ | ,9 N X
- - +t-———1t+———————a" B mElrrrisrss e I e e e e s i o o |
- N
.
v
N | CAT6-4P
_3xCAT6-4P N | 23/
" "\\'
o3 A CATEAP - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Sala de Aula o3/A" 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
25,00m? N
B Sala de Aula Sala de Aula \ | —
31,20m?2 36,93m? N |
N
N
2xCAT6-4P N |
23/4" NP
> %O /R/ C%@'\Q 5 C% '\6\ |
AN Qi
< i 1 [T WAt Lt i, LRI :
Cr &
VARV
A [ . A
[] [ ] (] o
y
//
Planta Baixa Modificada
Esc. - 1:100
TITULO
PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA
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DET. 15 23"
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\J SEM ESCALA u SEM ESCALA

| | | | | |
B RIS I I I ' T I
. i | <
| ELETRODUTO PVC Y L | | ELETRODUTO PVC s | |  ELETRODUTO PVC |
7 . 7

: FORRO DE GESSO/ glééggR/ : : FORRO DE GESSO/ g:jéggR/ : : FORRO DE GESSO/ gaéggw :

| » | | & |

| Lva pvc |- | | Luva Pvc 4], | : LUVA PVC | :

| N 7| _BUCHA E ARRUELA | | | | OX 4'xa” (PASSAGEM) |

. X - - —

| C/1RJ45—FEMEA |l — | | LED INFRAVERMELHO CAEQZQWS;ME | —t | | - T |

| CABO CAT6—4P e | | e | | “SIRENE |- @ |

| - | | AT i | | Qv |

CAMERA IP_ P/ CFTV. . Q e o e

| 1 2 | | VISTA FRONTAL e J.f"’ = | | . |

| e, | | DO SENSOR DE T {_\SENSOR e, | | |

| Fe | | PRESENGA N J | P

| o] _ | | N S 4 | | i} o |

| SUPORTE 4 | | 4« e | : 4« o § :

| s | | s | | e |

| TR | | TR | | B |

B RSN S ]

| “ | | a | | [ |

| S | | S | | . |

| RS | | I I | | |

| NN NN NN NN | | NN N NN NN | | o |

| | | | | |

| | | | | o |

: /7~ DET.1 - INSTALACAO DE CAMERA : : /~ \ DET.2 - INSTALACAO DE SENSOR : | WAWW% |
| 8 |
| |
| |

- - - . - ]
=ODET.3 - INSTALAQAO DA SIRENE
I_ SEM ESCALA J
—; e /~\NOTAS (INSTALACOES DE ALARME): 7\ NOTAS GERAIS:
44" p 1‘ 4 .'_.‘..'. ..‘4...
! 4 MEPT % e v~ o - u v
ol ; , )
ELETRODUTO PVC '}J ;/;1 TOSSEN%SO E{\';Eg?ﬁgg;gz SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1- TODA TUBULAGAO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL OU SOLDAVEL.
.. ' ) ADO. 2 - 0S LANCES DE TUBULAGCAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU
FORRO DE GESSO / FIXADOR / | 2 - A TUBULAGAQ DEVERA SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A INTERIOR GUIAS DE ARAMISGALVANIZADO DE SEGAO IGUAL A 14 BWG.
OMEGA - UTILIZAGAO DE TUBULACAO APARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A 3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
4 LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO. POLEGADAS, E DIAMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILIMETROS.
4

3- A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM
CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SEGAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO
GERAL DE ENERGIA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM
EXCLUSIVOS.

4 - A CENTRAL SERA INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVES DE UM CABO
TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TERREO,
ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS. JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERGADO.

5- FORNECER O SISTEMA DE PROTEGAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS ) 7 - ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERA SER APRECIADO
INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO POR EMPRESA ESPECIALIZADA

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAGAO PARA
PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM
SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.
7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO

4 - TODOS 0S ELETRODUTOS SAO DE PVC RIGIDO DE DIAMETRO NOMINAL
MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.
6 - TODA TUBULAGAO INTERNA SERA EM PVC RIGIDO COM AS CONEXOES
NECESSARIAS SENDO QUE NAO SERA PERMITIDO A UTILIZAGAO DE

LUVA PVC
BUCHA E ARRUELA

CX. PVC 4x2"
C/1RJ45—FEMEA

CABO CAT6—4P

CAMERA IP P/ CFTV

S

\ g

100

« T FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE
4. ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.
S 8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.
SENSOR DE PRESENGCA| —t- N
RIS
<71 o
a N
R RS
“a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
- ~ . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
o NOTAS (INSTALACOES DE CFTV):
w

1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO
NAO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTAGAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.

4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

DET.4 - INSTALACAO DA CAMERA

7~ \DE CFTV E SENSOR DE PRESENCA TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.

\__J sevescan 6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

B N ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
————————————————————— INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7-TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA

QUE ATENDE.

ik
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BUCHA P/ ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO
ARRUELA DENTADA —
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO \
"‘f’ (?|’ g ::HEEE
2 ELETROCALHA 200x100 >

(wy—a
§\

ELETRODUTO PVC RIGIDO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

s \

600

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| TR | EMBUTIDO NA PAREDE
| @ | DA o : | & | ME
570 570 | S| R | g
IO OO (OO (o o o o | —/_ ¢   '@,/[,.‘ ‘_‘\— |
| SaN N N A |
[I] I:I — - PARAFUSOS CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"
Ve ~ | | | | COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"
| © |
| | VISTA LATERAL
| ITEM DESCRIGAO | /
[] S (1110 | |
O 8 [?l CIITTITITTIITTITIT] ,?] | I | ,
1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. DET.9 - SAIDA DE ELETROCALHA PARA
| | ¢~ \ELETRODUTO DE PVC
| | u SEM ESCALA
2 | CONDULETE EM PVC TIPO "L".
L ) | | L |
[.] | BRAGCADEIRA CIRCULAR #3/4” + PORCA SEXTAVADA #3/8” + |
| 3 | PARAFUSO CABECA REDONDA ROSCA COMUM @1/4"x5/8” + |
| |0 o o o ARRUELA LISA ¢1/4”.
| DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA |
| |
SEM ESCALA
| |
- - - _
e N ;4? e S I e I e T ey e e e 53
| | = 2 [= 2= )
RACK1 (CFTV) | FIXADOR / |
| | 80cm
| OMEGA |
| | | TOTAL 1/4”
| | = = =
D DDDDDDDDDD o 10 tomadas 2P+T, 10A | | — —
. | ELETRODUTO / _\ |
— o Rot 10/100/1000 Base - T | | | SE=RODLTS %EFCQ)AS’;SI’DEIRA METALICA|
BE'&%L 00000000 HHHHHHHH | A Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs | | i i
| ]
' ' X Gui bos - fechad
ula para cabos - rechado | | | FORRO DE GESSO/ |
=l=T=I==I=I=F=N=F=F=F=]M Patch Panel | | | |
' ' & Guia para cabos - fechado | | DET.10 - INSTALACAO DO
| |
| | | 7/~ \ ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO |
\5/ SEM ESCALA
| ELETROCALHA PERFURADA | e ]
: TIPO "U” 200X100X3000mm :
// | |
N Nobreack - 2000VA | |
E‘ | DET.? - ELETROCALHA COM | r o
| /" SAIDA P/ ELETRODUTO |
| u SEM ESCALA |
B N GANCHO HORIZONTAL
——————————————————— ACABAMENTO PRE ZINCADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1
7\ DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CURVA HORIZONTAL DE 90°
T T T L T T T T T T e e e . ACABAMENTO PRE ZINCADO
\5/ SEM ESCALA LAJE BUCHA DE DIMENSAO: 3X25X70

/NYLON S8

TE HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAOQ: A DEFINIR

FIXADOR TIPO OMEGA /

|
|
|
|
|
|
|
| PARAFUSO
|
|
|
|
|
|
|

AUTO—ATARRACHANTE S8 TALA
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5 pd SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO
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| DET.13 - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA
| U SEM ESCALA
- - - _ _ _ _ _ __ _
LISTA DE MATERIAIS
IT | DESCRICAO UNID QUANT
1 |NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 | ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 | SWITCH 10/100/1000 POe Peca 1
4 |REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 | NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 | MINI RACK 19 12U Peca 1
7 | CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 23
8 | CAIXA PROTETORA DE PLUGs Peca 23
9 |CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 1000
1o | CONECTOR RJ-45 Peca 100
11 | CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
1o | SENSORE DETECTOR Peca 8
13 | SIRENE DE ALARMIS Peca 4
14 | CABO ALARMIS VIAS Metro 300
15 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1 Peca 10
. | ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 50
.- | CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 25
18 | CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 Peca 10
19 | TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 35
20 | ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 100
21 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 300
22 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 1” Peca 30
23 | BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4  Peca 300
24 | ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Peca 300
25 | REDUCAO DE 1” PARA 3/4 Peca 10
26 | BUCHAS DE NYLON S—8 Peca 500
2L | BUCHA DE NYLON S—6 Peca 500
20 | PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
31 | TRANCA ELETRICA Peca 1
32 | LUVA DE ELETRODUTO 1” Peca 30
33 | LUVA DE ELETRODUTO 3/4” Peca 100
<4 | PARAFUSO AUTO MADEIRA ~ 4.2x32mm Peca 500
3 | SSD DISCO SOLIDO 4TB Peca 1
X X 0
X 0
X 0

PAREDE

TE HIZOTAL 90

00xT00mm //
SUSPENSAO ERICA. | \‘Ia\“r‘//

PAREDE EM i - ‘I Q
ALVENARIZ ‘.»’\’e ﬂ - .\‘\ CURVA VERTICAL EXTERNA 90
_— —/ O ROCALHA 200x100mm
’ S ,om
— N
ELETROCALHA 200x100mm U

ELETROCALHA 200x100mm

FORRO DE <<>Q>/ :
f

PISO_ACABADO

~—\ DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

\__/ SEMESCALA

~—, DET.15 - TRANCA ELETRICA

\__/ SEMESCALA

AMARRA PARA CABO

I

PAINEL DE CONSOLIDAGAO
E CABOS

/ ( | -
'

ll“ ABRAGADEIRA ‘ .
PISO ELEVADO (i “HHHH“

I

/7 \DET.12 - DETALHE DO SHAFT
U SEM ESCALA J

7/ \CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE
/

AS INSTALAGCOES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA
TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,
FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A
ALIMENTACAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.
INUMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELAGAO A TECNOLOGIA
ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUGAO DE IMAGENS;
- SISTEMA PTZ INTEGRADO;
- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGAO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);
- SIMPLICIDADE DE INSTALAGAO;
- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM
ENTRAVE PARA TAL SOLUCAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGCAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM
CONSIDERACAO, A SOLUCAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM
CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE
CAMARA IP E PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
ARMAZENAMENTOS DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN
SOURCES), E NAO DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO
REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM
PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E
SERVIDORES TEM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA
SOLUCAO.
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PLANTA

BAIXA TERREO

SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje

7222222222 e forro de teto, dimens&o em projeto
Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro
d Subida de eletroduto
f Descida de eletroduto
- Camera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
cega e furo
4 Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
1) tampa cega e furo
Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.
Para instalacédo da central de CFTV
E; Central de alarme a 0,50m do piso
ordfe Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
W~ F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso
v TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
ref. MEGA MG 2570 ou equivalente
(5K Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
e furo
Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem

tampa

/\NOTAS GERAIS:

-/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA

4 - AELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
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CARIMBOS

TITULO

PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA ANTONIO
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SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO
Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria
Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
7222222222 e forro de teto, dimens&o em projeto
Dece / 1° PAVIMENTO _ Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro
CA-22 d Subida de eletroduto
3;25:/2\']—6_@ Vs Descida de eletroduto
i i H Camera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
= T cega e furo
7 E//i Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
1) tampa cega e furo
Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.
| Para instalacédo da central de CFTV
o
2(: E Central de alarme a 0,50m do piso
- L Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
— O % W~ F para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso
8 L~ e34 v TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
< Ll < ref. MEGA MG 2570 ou equivalente
] 1 — 1 Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
S WC MAS WC FEM < ?t e furo
< | E || Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
< ’ T 5 o—HH tampa
- =
< <
n <§‘: 2
| || /\NOTAS GERAIS:
1 - TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RiIGIDO COM DIAMETRO
= |_ _l = = = L NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.
2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
2XCAT6-4P / = . DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
23/4" SECAO IGUAL A 14 BWG.
3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA
22 4 - A ELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
O“ SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
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S P PEIE — /~\NOTAS (INSTALACOES DE ALARME): 7\ NOTAS GERAIS:
N : 1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 - TODA TUBULAGAO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL OU SOLDAVEL.
S 7 3/4';& 'I(')UUBAUNL[;%’!\\IOA(I;IIE’:]/[I;IF({;AA Es)(E)k EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A 2- OS LANGES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU
FIXADOR 1 - & - - ~ ) ’ e INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SE(}AO IGUAL A 14 BWG.
FORRO DE GESSO/ OMEGA L UTILIZAGAO DE TUBULAGAO APARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A 3-AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
14 LIBERACAO DA FISCALIZACAO. POLEGADAS, E DIAMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILIMETROS.
4 3 - A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM 4 - TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVC RiGIDO DE DIAMETRO NOMINAL

CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SECAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO

GERAL DE ENERGIA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM
EXCLUSIVOS.

LUVA PVC | MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.

5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO

4 - A CENTRAL SERA INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVES DE UM CABO INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.
- 6 - TODA TUBULAGAO INTERNA SERA EM PVC RIGIDO COM AS CONEXOES

TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TERREO, NECESSARIAS SENDO QUE NAG SERA PERMITIDO A UTILIZAGAG DE
ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS. JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

5- FORNECER O SISTEMA DE PROTECAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS ) S ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO POBERA SER APRECIADO
INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO POR EMPRESA ESPECIALIZADA

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAGAO PARA
PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM
SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.

7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO
FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE
ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.

BUCHA E ARRUELA

CX. PVC 4x2”
C/1RJ45—FEMEA

CABO CAT6—4P

CAMERA IP P/ CFTV

100

CABO ALARME

SENSOR DE PRESENCA

2200

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Qtaal

CARIMBOS

2@ NOTAS (INSTALACOES DE CFTV):

1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO
NAO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTAGAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.

4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

DET.4 - INSTALACAO DA CAMERA

7/~ \DE CFTV E SENSOR DE PRESENCA TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.
\__/J semescaa 6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E
B N ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
————————————————————— INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA
QUE ATENDE.
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RACK1 (CFTV)
|
CENTRAL 00000O0O0OO
DE CFTV

BHEHdEH BE8EH B 8dd

| 10 tomadas 2P+T, 10A
Rot 10/100/1000 Base - T

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Nobreack - 2000VA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1
7\ DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

\5/ SEM ESCALA

R 1)

@

@

ITEM

DESCRIGCAO

1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO.

2 CONDULETE EM PVC TIPO "L".

ARRUELA LISA 91/4".

BRACADEIRA CIRCULAR @3/4” + PORCA SEXTAVADA ¢3/8" +
3 PARAFUSO CABEGCA REDONDA ROSCA COMUM @1/4"x5/8" +

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

|_ ___________________
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| ELETROCALHA PERFURADA

: TIPO “U” 200X100X3000mm

|

|

| DET.? - ELETROCALHA COM

| ¢/ \ SAIDA P/ ELETRODUTO

| u SEM ESCALA

.- -

- LAJE BUCHA DE
_ /. . /NYLON S8
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AUTO—ATARRACHANTE S8
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PORCA ¢1/4 TOTAL

81/4”

|
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/7 DET.8 - INSTALACAO FIXADOR TIPO OMEGA

\s/ SEM ESCALA

e
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/

!

\
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L~

Py

ELETRODUTO PVC RIGIDO

PARAFUSOS CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

DET.9 - SAIDA DE ELETROCALHA PARA

¢/~ \ELETRODUTO DE PVC

u SEM ESCALA

I

i
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7/ DET.11 - ACESSORIOS ELETROCALHA
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| ELETRODUTO / _\ |
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| DE PVC RIGIDO. oo 0" |
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[ |
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| ) |
| DET.10 - INSTALACAO DO |
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|

|
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|
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| CHUMBADOR
|
|
| CHUMBADOR TIRANTE
| /
: -
| SUPORTE — HORIZONTAL \\
| L
: ELETROCALHA GALVANIZADA ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
| FORRO L
| &N
| ENSOR DE PRESENGA / CAMERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - )
| DET.13 - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA
| U SEM ESCALA
- - -
LISTA DE MATERIAIS
T | DESCRIGAO UNID QUANT
1 | NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 | ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 | SWITCH 10/100/1000 POe Peca 1
4 | REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 | NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 | MINI RACK 19 12U Peca 1
7 | CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 20
8 | CAIXA PROTETORA DE PLUGs Peca 20
9 |CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 800
10 | CONECTOR RJ—45 Peca 100
.1 | CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
. | SENSORE DETECTOR Peca 6
13 | SIRENE DE ALARMIS Peca 4
12 | CABO ALARMIS VIAS Metro 300
.= | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 17 Peca 30
|6 | ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 20
> | CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 20
15 | CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 Peca 20
19 | TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 40
20 | ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 130
21 | ABRAGADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 90
22 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 1" Peca 90
23 | BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4  Peca 300
24 | ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Peca 300
25 | REDUGAO DE 1" PARA 3/4 Peca 20
26 | BUCHAS DE NYLON S-8 Peca 500
2L | BUCHA DE NYLON S-6 Peca 500
30 | PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
31 | TRANCA ELETRICA Peca :
32 | LUVA DE ELETRODUTO 17 Peca 60
33 | LUVA DE ELETRODUTO 3/4 Peca 50
<4 | SSD DISCO SOLIDO 478 Peca 1
35 | X X 0
X X 0
X 0
X 0

PAREDE

TE HIZOTAL 90’

00xTU0mm /
—
s ﬂ\’»‘— = S SE——
%I " q /

ELETROCALHA 200x100mm

FORRO DE <<>Q>/ :
f

PISO_ACABADO

~—\ DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

\__/ SEMESCALA

~—, DET.15 - TRANCA ELETRICA

\__/ SEMESCALA

/ \DET.12 - DETALHE DO SHAFT

/ ( | -
'

PISO ELEVADO Il“|

AMARRA PARA CABOS
I

PAINEL DE CONSOLIDAGAO
DE CABOS

ABRAGADEIRA

1 1

Il

U SEM ESCALA

7/ \CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

—/

AS INSTALACOES

DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA

TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,

FLEXIBILIDADE E

CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A

ALIMENTACAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.

INUMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELAGAO A TECNOLOGIA

ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUGAO DE IMAGENS;
- SISTEMA PTZ INTEGRADO;
- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGAO SE
- SIMPLICIDADE DE |

GURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);
NSTALACAO;

- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL S

E COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM

ENTRAVE PARA TAL SOLUGAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM

CONSIDERAGCAO, A

SOLUCAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM

CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE

CAMARA IP E PR
ARMAZENAMENTOS
SOURCES), E NAO

INCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN
DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO

REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM

PARTICULAR, PARA
SERVIDORES TEM
SOLUCAO.

GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E
UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TITULO

PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA ANTONIO
RAPOUSO, SITO RUA CANDIDA VIEIRA DOS SANTOS, BAIRRO
BOA SORTE, 5° DISTRITO DE CANTAGALO -RJ

PROJETO DE MELHORIAS EM SEGURANCA

RG SER

ANUTENGOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

AUTOR DO PROJ.

RESP. TECNICO



AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA 200x100mm

AutoCAD SHX Text
CURVA VERTICAL EXTERNA 90%%D

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
PAREDE EM 

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
RACK CFTV 

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA 200x100mm

AutoCAD SHX Text
TÊ HORIZONTAL 90°

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA 200x100mm

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA 200x100mm

AutoCAD SHX Text
SUSPENSÃO VERTICAL

AutoCAD SHX Text
1,5m

AutoCAD SHX Text
1,5m

AutoCAD SHX Text
SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PVC EMBUTIDO 

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
  TIRANTE

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR

AutoCAD SHX Text
SUPORTE - HORIZONTAL

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
FORRO DE

AutoCAD SHX Text
GESSO

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA 

AutoCAD SHX Text
PAINEL DE CONSOLIDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CABOS DE ALARME 

AutoCAD SHX Text
E CFTV

AutoCAD SHX Text
DE CABOS

AutoCAD SHX Text
AMARRA PARA CABOS

AutoCAD SHX Text
PISO ELEVADO

AutoCAD SHX Text
IT

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
NVD 32 CÂMERA IP ULTRA HD 4K

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ROTEADOR 10/100/1000 BASE - T 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
SWITCH 10/100/1000 POe  

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
RÉGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U  

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
NO-BREACK 2000VA BIVOT 110/220

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
MINI RACK 19 12U 

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
CÂMERA IP RS 1MP VISÃO NORTURNA 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
CAIXA PROTETORA DE PLUGs  

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RJ-45

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE ALARMES ANM 24 

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
SENSORE DETECTOR  

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
SIRENE DE ALARMIS 

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
UNID

AutoCAD SHX Text
QUANT

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
LISTA DE MATERIAIS

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
CABO ALARMIS VIAS   

AutoCAD SHX Text
Metro

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1'' 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
TAMAPARA CONDULETE 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRAS TIPO COPO 3/4'' 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
REDUÇÃO DE 1'' PARA 3/4

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
BUCHAS DE NYLON S-8  

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE NYLON S-6 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
PARFUSO 4,8X38mm 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
TRANCA ELÉTRICA 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
LUVA DE ELÉTRODUTO 1" 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
LUVA DE ELÉTRODUTO 3/4" 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
SSD DISCO SÓLIDO 4TB

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
CABO CAT - 6 4P DE REDE 

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRAS TIPO COPO 1'' 

AutoCAD SHX Text
Peça

AutoCAD SHX Text
90


DET. 6

S

7
Cl,

SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

7222222

Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
e forro de teto, dimens&o em projeto

Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro

Subida de eletroduto

{
/

Descida de eletroduto

Céamera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa

H cega e furo
E/// Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
1) tampa cega e furo
Rack fechado de piso padrao metalico 19"x44Usx570mm.
Para instalagao da central de CFTV
E Central de alarme a 0,50m do piso
L Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
W para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso
TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
ref. MEGA MG 2570 ou equivalente
Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
e furo P P °
CAT6-4P
23/4" Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
o—HH tampa
1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.
2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
3XCA22 DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
N XCA- K
CA22 Q 5XCATEAP 775 SECAO IGUAL A 14 BWG.
2xCAT6-4P 113 23/4" % ]
23/4" FloyLd = 3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
[ | Lte OAG@ INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA
4 - A ELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
3xCA-22 SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
6xCAT6-4P
23/4"
o m
N Ny
o CA-22 4xCA-22 D
oK 4XCAT6-4P 9XCAT6-4P 7xCAT6-4P 112 n\
C 23/4" 23/4" IPlcy —]-
e ea— — | | l ] | | I | l — |l | T S e— E— — | ——
G D D — | I~axca22
o 3xCé;lﬁ-4P
- A ». B3 ?
5xCA-22 @ \ / I '>£
13xCAT6-4P “ \
ZE AN | .. n 23 1 a
At . 3xCA-22 N
|nf0rmat|ca CENTRAL L CAT6-4P
DE ALARME 34"
i
RACK1 (CFTV N
12U ( ) W o
E o
DET.5SEGUIR  3yCA-22 L]
6XCAT6-4P,/ 3XCA-22
234"/
3xCA-22
3xCAT6-4P
| | 23/4"
f =
\ % Corredor
A0 4XCAT6-4P 2XCAT6-4P o= CAT6-4P
| oooam - M2 = | g B | G olololele
L
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CAT6-4P SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
34" _
2XCAT6-4P
34"
) {\
[ [ 1 [ 1 | [ [ 1 [ 1 ] i [ — 1 1 s — 1 — 1 1 1 [ —1 1 — 1 1
cy
S 706//b 2 8
—®
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2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTACAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),
PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.
3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.
4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
X A ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.
DET.4 - INSTALAGAO DA CAMERA 5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE
7/~ \DE CFTV E SENSOR DE PRESENCA TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.
\__/J semescaa 6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E
B N ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
————————————————————— INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7 - TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA
QUE ATENDE.

| 474 ? ) ‘a Kk < ‘ "4 ...-"‘. '.;1.4... 4 4“ | | 474 . : “a g < : qq .:"‘. '..4'.4... a | | 474 . ! “a . < ‘ "4 .:-"‘. ..;1.‘... 4 |
| X a MR L e DA | | X a MEDTE N L e | | X a M e |
| NG | | . | i
ELETRODUTO PVC s . ELETRODUTO PVC s |  ELETRODUTO PVC s |
7 v . 7 7
| FORRO DE GESSO / FIXADOR/ e | | FORRO DE GESSO / FIXADOR/ | | FORRO DE GESSO / FIXADOR/ |
| OMEGA - | | OMEGA - | | OMEGA |
| . | | s | | | |
| LUVA PVC H e | | LUVA PVC ] | LUVA PVC _ |
| | BUYCHAEARRUELA | | L | | CX 4"x4" (PASSAGEM)
CX. PVC 4x2" - | — |
| C/1RJ45-FEMEA ) —— | | CABO ALARME N | —_ Y
. 4x26AWG | |
| CABO CAT6-4P < | | “ | | “SIRENE < |
CAMERA IP P/ CFTV . . S _ . ‘o Pt | . “ |
| S | | VISTAFRONTAL ~ “™==e___ / o1 - | | ] |
L 1 1 v 4 <" o -
| et | | DO SENSOR DE ' i, | | |
s R PRESENCA iR PR
| S | | | | |
D pm— N -7 —F =
| SUPORTE beu | | 4 | | A & |
o A T 9 4 i N
| | | | | |
| s | | s | | N |
| T | | TR | | oY |
| . 4:_'_ | | . ‘4"; | | ) ‘4"... |
| < | | < | | |
| S , | | I | | W |
| N NN N NN | | NN NN | | : |
| | | | | o8 |
| | | | | T |
| DET.1 - INSTALACAO DE CAMERA | | DET.2 - INSTALACAO DE SENSOR | | WWW% |
| SEM ESCALA | | SEM ESCALA | | x |
- - - _ _ _ _ - - - _ | |
| /\DET.3 - INSTALAQAO DA SIRENE |
I_ \_/ SEM ESCALA J
r B
| T ——t— | 7\ NOTAS (INSTALACOES DE ALARME): 7\ NOTAS GERAIS:
- 3 < '4_ - -
g
h' f . ~ . ~
| ELETRODUTO PVC \ | 1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 - TODA TUBULAGAO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL OU SOLDAVEL.
| | 3/4A 'I(')UUE;AUNL[/?\CQD:/I\\‘OA(I;IIE’:]/EIF({;AA Es)(lz)k EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A 2- OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU ]
FORRO DE GESSO / FIXADOR/ 1. e i} - _ . ’ e INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SECAO IGUAL A 14 BWG.
| BOMEGA L | UTILIZACAO DE TUBULACAO APARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A 3 - AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
| 19 | LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO. POLEGADAS, E DIAMETROS EXTERNOS QUANDO EM MILIMETROS.
a: 3 - A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM 4. TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVG RIGIDO DE DIAMETRO NOMINAL
| LUVA PVC H]. | CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SECAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.
| | BUCHAE ARRUELA | SERAL D CNERGIA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM 5 - GADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
| e {5 | NeTAD0K DA A e TSTE Ao DO ST
. TIPO CCI-50-2 PARES, VINDO DIRETO DO QUADRO DE TELEFONIA DO TERREO, NECESSARIAS SENDO QUE NAO SERA PERMITIDO A UTILIZAGAO DE
| CABO CAT6-4P @ | ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS. JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.
| > | 5- FORNECER O SISTEMA DE PROTECAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS ) 7 ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO PODERA SER APRECIADO
) il o INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO POR EMPRESA ESPECIALIZADA
| CAMERA IP P/ CFTV « ] B | SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUACAO PARA
A PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .
| R | 6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM
| i | SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.
S 7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO
| K ~ | FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE
| 4. | ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.
| CABO ALARME Lo | 8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.
4x26AWG s
| o |
| SENSOR DE PRESENCA - [\\l |
4
| g |
‘) 8
| R |
| Ca | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
< = SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
| N | NOTAS (INSTALACOES DE CFTV):
| = | ~ | A
N 1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO
| e N | NAO INDICADO.
| NN NN NN |
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O 8 ?I (HINNEENENNENNER|
- J
| O O
RACK1 (CFTV)
|
|:| DDDDDDDDDD 10 tomadas 2P+T, 10A
— Rot 10/100/1000 Base - T
CENTRAL ©oo0o0o00o00 HHH Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs
DE CFTV

BHEHdEH BE8EH B 8dd

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Nobreack - 2000VA

DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1
7\ DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

\5/ SEM ESCALA

r T e e e e e e 1
| |
| |
| LAJE ‘ ‘ , ‘ ‘ _ ‘ ‘ |
| AN N /\ \ N \A  ,“ \ W x A \ VOVAL Y NN Ay \ VLA |
| - ' / “‘I“‘/“' ¢ ““ ) S /. L ;“ / / 7 o L = |
| g i 2 L B 9 |
| NN\ 2y a7 © |
| o e |
" ,“/“‘ "“ _
| “,“‘ ; ’ ‘/« l “_‘ L |
: I VR = :
R “/,‘“ o
| C I ~‘  BN oy |
| / _ ) . /‘" — |
| —l. o \ N A |
| — |
| l ® | |
| |
: ITEM DESCRICAO :
| 1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. |
| |
| 2 CONDULETE EM PVC TIPO "L". |
| |
| BRACADEIRA CIRCULAR @3/4" + PORCA SEXTAVADA @3/8" + PARAFUSO |
| 3 CABECA REDONDA ROSCA COMUM @1/4"x5/8" + ARRUELA LISA @1/4". |
| DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA |
| |
| SEM ESCALA |
- - - - - __ _ _

ELETROCALHA PERFURADA
TIPO "U" 200X100X3000mm

DET.7 - ELETROCALHA COM
/~ "\ SAIDA P/ ELETRODUTO

u SEM ESCALA

BUCHA DE

NYLON S8

FIXADOR TIPO OMEGA /

AUTO-ATARRACHANTE S8

PORCA E CONTRA
PORCA @1/4"

TIRANTE COM ROSCA
TOTAL @1/4"

|
|
|
|
|
|
|
| PARAFUSO
|
|
|
|
|
|
|

7\ DET.8 - INSTALACAO FIXADOR TIPO OMEGA
\s/ SEM ESCALA

BUCHA P/ ELETRODUTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

s \

e

EMBUTIDO NA PAREDE

L~

Prcs

!

DE PVC RIGIDO
ARRUELA DENTADA —

ELETRODUTO PVC RIGIDO

PARAFUSOS CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"

COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"

DET.9 - SAIDA DE ELETROCALHA PARA

¢/~ \ELETRODUTO DE PVC

u SEM ESCALA

I

i

VISTA LATERAL

FIXADOR/

| OMEGA
‘ ‘ TOTAL 1/4"
= = =
| ELETRODUTO / _\ABRACADEIRA METALICA |
| DE PVC RIGIDO. TIPO D" |
! i
| FORRO DE GESSO / |
| ) |
| DET.10 - INSTALACAO DO |
| 7/~ \ ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO |
\5/ SEM ESCALA
. |
___________________________ =
|
L [0 |
GANCHO HORIZONTAL
ACABAMENTO PRE ZINCADO |
|
|
|
CURVA HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO |
DIMENSAO: 3X25X70 |
|
|
TE HORIZONTAL DE 90° |
ACABAMENTO PRE ZINCADO |
DIMENSAO: A DEFINIR |
|
|
TALA |
|
|
|
|
5 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO
/ |
g |
2 |
|
/~ \ DET.11 - ACESSORIOS ELETROCALHA |
u SEM ESCALA |
___________________________ _

e
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—
| CHUMBADOR
|
|
| CHUMBADOR TIRANTE
| /
: -
| SUPORTE - HORIZONTAL \\
| L
: ELETROCALHA GALVANIZADA ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
| FORRO Ll
| E
| SENSOR DE PRESENGA / CAMERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - )
| ~—DET.13 - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA
| U SEM ESCALA
- - - - - __
LISTA DE MATERIAIS
IT [ DESCRICAO UNID QUANT
1 |NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 | ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 | SWITCH 10/100/1000 POe Peca 1
4 | REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 | NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 | MINI RACK 19 12U Peca 1
7 | CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 20
8 | CAIXA PROTETORA DE PLUGs Peca 20
9 |CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 1000
10 | CONECTOR RJ—45 Peca 100
11 | CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
1o | SENSORE DETECTOR Peca 5
13 | SIRENE DE ALARMIS Peca 4
14 | CABO ALARMIS VIAS Metro 300
15 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1" Peca 10
16 | ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 50
.7 | CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 25
18 | CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 Peca 10
19 | TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 35
20 | ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 100
21 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 300
22 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 1" Peca 30
23 | BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4  Peca 300
24 | ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Peca 300
25 | REDUCAO DE 1" PARA 3/4 Peca 10
26 | BUCHAS DE NYLON S-8 Peca 500
% BUCHA DE NYLON S—6 Peca 500
20 | PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
21 | TRANCA ELETRICA Peca 1
32 | LUVA DE ELETRODUTO 17 Peca 20
23 | LUVA DE ELETRODUTO 3/4 Peca 100
24 Curva 90° PVC 3/4 Peca 1
3e | SSD DISCO SOLIDO 4TB Peca 1
X X 0
X 0
X 0

PAREDE

TE HORIZONTAL 90°

00x100mm /
SUSPENSAQ VERTICAL | / /

PAREDE EM il f N
ALVENARTA ‘.‘\’e ﬂ = .\‘\‘ CURVA VERTICAL EXTERNA 90°
--l-'-1==ﬁ-lll--'15" AR
é om N
ELETROCALHA 200x100mm
/

ELETROCALHA 200x100mm

FORRO DE
<<>

\

RACK CFTV

-

PISO ACABADO

=
_
~
B

\ DET.14 - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK

\__/ SEMESCALA

»—, DET.15 - TRANCA ELETRICA

\__/ SEMESCALA

CABOS DE ALARME
E CFTV

PISO ELEVADO

|-

|
|
|
|
|
|
|
|
AMARRA PARA CABO? :
|
PAINEL DE CONSOLIDACAQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1 1

Il
Hm SHAFT

|
|

/ \DET.12 - DETALHE DO SHAFT

U SEM ESCALA

7/ \CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

—/

AS INSTALACOES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA
TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,
FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A
ALIMENTACAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.
INUMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELACAO A TECNOLOGIA
ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUCAO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGCAO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAGAO;

- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM
ENTRAVE PARA TAL SOLUGAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM
CONSIDERAGAO, A SOLUGAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM
CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE
CAMARA IP E PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
ARMAZENAMENTOS DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN
SOURCES), E NAO DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO
REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM
PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TEM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUCAO.
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SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

Eletrocalha em chapa de ago gavanizado, perfurada tipo U, aparente entre laje
7222222222 e forro de teto, dimens&o em projeto
Eletroduto de PVC rigido aparente fixado sobre forro
d Subida de eletroduto

Descida de eletroduto

Céamera de video IP=POE a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa
cega e furo

Ponto de sensor de presenga a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com
tampa cega e furo

Rack fechado de piso padrédo metalico 19"x44Usx570mm.
Para instalacédo da central de CFTV

Central de alarme a 0,50m do piso

Ponto de sensor de presencga (area fechada), em caixa de PVC 4x2" propria
para instalagdo em parede de gesso acartonado (dry wall), a 2,30m do piso

TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 200x100mm, galvanizada,
ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Ponto de sirene interna a 2,30m do piso, em Cx. 4x2" de PVC com tampa cega
e furo

Ponto de teclado ¢/ display a 1,50m do piso, em Cx. 4x2" de PVC sem
tampa

/\NOTAS GERAIS:

-/

1-TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4", QUANDO NAO INDICADO.

2 - OS LANCES DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DO SISTEMA DE CFTV
DEVERAO TER NO SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE
SECAO IGUAL A 14 BWG.

3 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO
INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA

4 - AELETROCALHA DO 1° PAVIMENTO SERA COMPARTILHADA ENTRE OS
SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME E CFTV.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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FORRO DE GESSO / FIXADOR/ Sa FORRO DE GESSO / FIXADOR/ FORRO DE GESSO / FIXADOR/
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LUVA PVC — LUVA PVC - LUVA PVC —
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CX4"x4" (PASSAGEM)
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| A | = < i | | i |
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| /~\ DET.1 - INSTALAGAO DE CAMERA | | /7~ DET.2 - INSTALACAO DE SENSOR | | WWW% |
| \J SEM ESCALA | | u SEM ESCALA | | >~ |
- - - _ . J | |

| DET.3 - INSTALACAO DA SIRENE |
S N
r Bl
SRS e /~\NOTAS (INSTALACOES DE ALARME): 7\ NOTAS GERAIS:
@ . “ L ta o,
“ f‘ "4 '4114<‘;6‘ u v
M N\ ‘f' = 1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 - TODA TUBULAGAO SERA EM PVC RIGIDO ROSGAVEL OU SOLDAVEL.
ELETRODUTO PV a . 3/4", QUANDO NAO INDICADO. 2 - OS LANCES DE TUBULACAO ENTRE CAIXAS DEVERAO TER NO SEU
FORRO DE GESSO | FxADOR) L 2 - A TUBULACAO DEVERA SER EMBUTIDA EM PISO, PAREDES E FORROS. A INTERIOR GUIAS DE ARAME GALVANIZADO DE SECAO IGUAL A 14 BWG.
OMEGA - BTB'EEAAQCAAS gf ;‘;iﬂtﬁi@%gPARENTE SERA EM CASO EXTREMO, APOS A 3- AS BITOLAS DOS TUBOS SAO SEUS DIAMETROS INTERNOS QUANDO EM
. 3 - A CENTRAL DE ALARME SERA ALIMENTADA COM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM Z(_)I}E%AC‘)I?SA(?’SEEE)IEAT“:{ELTJOTZ?;?S{ E(E)SPSCU 2?585 '\SEMEI)IIQ,/\IAEET%%SNOMIN AL
uvapve  H|. CONDUTORES FASE/NEUTRO/TERRA, SECAO 2,5 mm2, VINDOS DIRETO DO QUADRO MINIMO DE @3/4" (@25mm), QUANDO NAO IDENTIFICADO.
' BUCHA E ARRUELA S)ECI?SLI;S[?\I/EOESNERGIA ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES TAMBEM 5 - CADA PONTO OU EQUIPAMENTO DEVERA SER AJUSTADO PELO

CX. PVC 4x2"
C/1RJ45-FEMEA

INSTALADOR DURANTE A FASE DE TESTE PARA ACEITACAO DO SISTEMA.
6 - TODA TUBULAGAO INTERNA SERA EM PVC RIGIDO COM AS CONEXOES

4 - A CENTRAL SERA INTERLIGADA A REDE DE TELEFONIA ATRAVES DE UM CABO
TIPO C(;ls-so-z PARE% V'N%CS) D'E(EDTO DO QUSADRS DESTEOLSEFON'A DO TERREO, NECESSARIAS SENDO QUE NAO SERA PERMITIDO A UTILIZAGAO DE
ATRAVES DE ELETRODUTOS E CONDULETES EXCLUSIVOS. JOELHOS E SIM CURVAS PADRONIZADAS NO MERCADO.

5- FORNECER O SISTEMA DE PROTEGAO POR BARREIRA ( ALARME DE MUROS ) S ESTE PROJETO ANTES DE SER EXECUTADO POPERA SER APRECIADO
INSTALADO E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO , INCLUSIVE OS SENSORES . DEVERAO POR EMPRESA ESPECIAL [ZADA

SER INSTALADOS SENSORES COM SENSIBILIDADE DE ATUAGAO PARA
PESSOAS/OBJETOS ACIMA DE 25 KG .

6 - AS SIRENES SERAO INSTALADAS DE MANEIRA A FICAREM OCULTAS, POREM
SEM QUE PREJUDIQUEM A DIFUSAO SONORA.
7 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO

CABO CAT6-4P

CAMERA IP P/ CFTV

100

. T FEITAS POR ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE
a4 4 . ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.
S 8 - FORNECER 3(TRES) ACIONADORES PORTATEIS SEM FIO.
SENSOR DE PRESENCA - [\l'
“. o
« o
O N
4. . N
Ca 1% PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
[« = Mg ¥ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
L NOTAS (INSTALACOES DE CFTV): W
s

1-TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" QUANDO
NAO INDICADO.

2 - O SISTEMA DE CFTV TERA ALIMENTAGAO DO TIPO POE (POWER OVER ETHERNET),

PADRAO QUE PERMITE TRANSMITIR ENERGIA ELETRICA USANDO O PROPRIO CABO DE REDE.
0S CABOS SERAO ORIUNDOS DO RACK1 E CHEGARAO AOS PONTOS DE CAMERAS ATRAVES DE
ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

3 - TODA TUBULAGAO DEVE SER O MAIS OCULTA POSSIVEL.

4 - TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS, CAIXAS E CONDULETES SERAO FEITAS POR
ROSCA OU PARAFUSO DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS,
ARRUELAS, CONECTORES TIPO BOX, ETC.

5 - CADA CAMERA DEVE TER O FOCO AJUSTADO PELO INSTALADOR DURANTE A FASE DE

DET.4 - INSTALACAO DA CAMERA

7~ \DE CFTV E SENSOR DE PRESENCA TESTES INICIAIS PARA ACEITAGAO DO SISTEMA.

\__J sevescan 6 - CADA CAMERA RECEBERA CABOS DE REDE CATEGORIA 6, PROVIDOS DE SINAL DIGITAL E

B N ENERGIA ELETRICA QUE IRA ALIMENTA-LA. CADA CABO DEVERA PARTIR DE CONECTORES
————————————————————— INSTALADOS EM RACK JUNTO AO MULTIPLEXADOR.

7-TODOS OS CABOS DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O NUMERO DA CAMERA

QUE ATENDE.
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DE PVC RIGIDO
ARRUELA DENTADA —

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO \
2 ELETROCALHA 200x100 >

(w)y—a
§\

ELETRODUTO PVC RIGIDO

]ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

600

e EMBUTIDO NA PAREDE
@ -0 . . e
. g \ ’ ‘ ‘,‘ N ’ /
‘ e
570 570 O B | TEEEAPEE &0
| : - Q\
_ /. RV
PARAFUSOS CABECA LENTILHA 1/4"x5/8"
COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4"
S
ITEM DESCRICAO /
I:] (@ CITTTTTITTIITITTIT ]
O 8 [ EEEEEEEEEENENEE] o]
1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. DET.9 - SAIDA DE ELETROCALHA PARA
¢~ \ELETRODUTO DE PVC
u SEM ESCALA
2 CONDULETE EM PVC TIPO "L".
\ ) . |
BRACADEIRA CIRCULAR @3/4" + PORCA SEXTAVADA @3/8" + PARAFUSO
[.] 3 CABECA REDONDA ROSCA COMUM @1/4"x5/8" + ARRUELA LISA @1/4".
o3¢ o3¢

DET.6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE VIGA

SEM ESCALA

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| AR
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|
|
|
|
|

e 4 e A Lt P o o
| FIXADOR / 80cm F |
H

RACK1 (CFTV)

| |
| | A
| | | OMEGA TIRANTE COM ROSCA |
| ‘ ‘ TOTAL 1/4"
| | = =
D DDDDDDDDDD o 10 tomadas 2P+T, 10A | | - / - _\
= o Rot 10/100/1000 Base - T | | | E)II_EEII\I;{C?EILC';SO ABRACADEIRA METALICA |
: TIPO "D"
CENTRAL ©0000000 H T | Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs | | | |
DE CFTV I I
L ] N Guia para cabos - fechado | | | FORRO DE GESSO / |
=EREEREEEEREEELEELEIR Patch Panel | | | |
' ' 4 Guia para cabos - fechado | | | DET.10 - INSTALACAO DO |
| | | 7/~ \ ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO |
\5/ SEM ESCALA
| ELETROCALHA PERFURADA | e ]
| TIPO "U" 200X100X3000mm |
— | |
// | |
“ Nobreack - 2000VA | |
E‘ | DET.7 - ELETROCALHA COM | r ]
| /" SAIDA P/ ELETRODUTO |
| |

u SEM ESCALA

\=\

GANCHO HORIZONTAL

ACABAMENTO PRE ZINCADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
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DET.5 - CENTRAL DE CFTV SITUADA JUNTO AO RACK1

7\ DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CURVA HORIZONTAL DE 90°

|______________________| ACABAMENTO PRE ZINCADO
\__/ SeMEscALA LAJE BUCHA DE DIMENSAO: 3X25X70
} /NYLON S8
] AR DR
G i R

TE HORIZONTAL DE 90°
ACABAMENTO PRE ZINCADO

DIMENSAO: A DEFINIR

FIXADOR TIPO OMEGA /

|
|
|
|
|
|
|
| PARAFUSO
|
|
|
|
|
|
|

AUTO-ATARRACHANTE S8 TALA
PORCA E CONTRA PROJETO DE SEGURANGA ELETRONICA NA ESCOLA CORONEL MANUEL
PORCA @1/4" TIRANTE COM ROSCA MARCELINO D' PAULA , SITO A AV LAPER, BAIRRO
TOTAL G1/4 SAO SERBATIAO DO PARAIBA, 4° DISTRITO DE CANTAGALO - RJ
5 / SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO
7/~ \ DET.8 - INSTALACAO FIXADOR TIPO OMEGA P PROJETO DE MELHORIAS EM SEGURANCA
d

\s/ SEM ESCALA
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-
| CHUMBADOR
|
|
| CHUMBADOR TIRANTE
| /
I =
| SUPORTE - HORIZONTAL \\
| L
: ELETROCALHA GALVANIZADA ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
| FORRO L
| E
| SENSOR DE PRESENGA / CAMERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - i
| DET.13 - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENCA / CAMERA
| U SEM ESCALA
- - -
LISTA DE MATERIAIS
IT | DESCRICAO UNID QUANT
1 |NVD 32 CAMERA IP ULTRA HD 4K Peca 1
2 | ROTEADOR 10/100/1000 BASE — T Peca 1
3 | SWITCH 10/100/1000 POe Peca 1
4 |REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK19 12U Peca 1
5 | NO—BREACK 2000VA BIVOT 110/220 Peca 1
6 | MINI RACK 19 12U Peca 1
7 | CAMERA IP RS 1MP VISAO NORTURNA Peca 20
8 | CAIXA PROTETORA DE PLUGs Peca 20
9 |CABO CAT — 6 4P DE REDE METRO 800
1o | CONECTOR RJ-45 Peca 100
11 | CENTRAL DE ALARMES ANM 24 Peca 1
1o | SENSORE DETECTOR Peca 6
13 | SIRENE DE ALARMIS Peca 4
14 | CABO ALARMIS VIAS Metro 300
15 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3m 1 Peca 10
. | ELTRODUTOS PVC RIGIDO 3m 3/4 Peca 50
.- | CODULETE MUTIPLOS TIPO T 3/4 Peca 20
18 | CODULETE MUTIPLOS TIPO L 3/4 Peca 10
19 | TAMAPARA CONDULETE 3/4 Peca 30
20 | ADAPTADOR / CONDULETES MUTIPLOD 3/4 Peca 135
21 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 3/4” Peca 300
22 | ABRACADEIRAS TIPO COPO 1” Peca 30
23 | BUCHA DE ACABAMENTO / ELETRUDUTO 3/4  Peca 300
24 | ARUELA DE ACABAMENTO / ELETRODUTO 3/4 Peca 300
25 | REDUGAO DE 1” PARA 3/4 Peca 10
26 | BUCHAS DE NYLON S—8 Peca 500
2L | BUCHA DE NYLON S-6 Peca 500
20 | PARFUSO 4,8X38mm Peca 500
31 | TRANCA ELETRICA Peca 1
32 | LUVA DE ELETRODUTO 1" Peca 30
33 | LUVA DE ELETRODUTO 3/4 Peca 100
<4 | SSD DISCO SOLIDO 478 Peca 1
35 | X X 0
X X 0
X 0
X 0
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/ \DET.12 - DETALHE DO SHAFT
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7/ \CFTV COM TECNOLOGIA IP - POE

—/

AS INSTALAGOES DE CIRCUITO FECHADO DE TV SERAO BASEADAS NA
TECNOLOGIA IP-POE, QUE PERMITE MAIOR INTEROPERABILIDADE,
FLEXIBILIDADE E CONECTIVIDADE AO SISTEMA. ALEM DISSO A
ALIMENTACAO ELETRICA DAS CAMERAS E DADA PELO MESMO CABO DE
DADOS QUE CHEGA A CAMERA, EVITANDO ASSIM A NECESSIDADE DE
UTILIZACAO DE MAIS CABOS PARA SUPRIR ENERGIA AS CAMERAS.
INUMERAS VANTEGENS SAO VISTAS EM RELAGAO A TECNOLOGIA
ANALOGICA, COMO:

- MAIOR RESOLUGAO DE IMAGENS;

- SISTEMA PTZ INTEGRADO;

- AUDIO INTEGRADO;

- COMUNICAGAO SEGURA (DADOS CRIPTOGRAFADOS);

- SIMPLICIDADE DE INSTALAGAO;

- INTELIGENCIA (SENSOR DE MOVIMENTOS) E INTERATIVIDADE;

O CUSTO INICIAL SE COMPARADO CAMERA POR CAMERA PODE SER UM
ENTRAVE PARA TAL SOLUGAO, POREM SE O CANAL DE COMUNICAGAO,
CONTROLE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FOREM LEVADOS EM
CONSIDERAGAO, A SOLUGAO IP PODE EM ALGUMAS VEZES SAIR MAIS EM
CONTA DO QUE A ANALOGICA. O CUSTO BAIXO TOTAL PARA SISTEMA DE
CAMARA IP E PRINCIPALMENTE UM RESULTADO DE APLICACOES E
ARMAZENAMENTOS DE PADROES UNIVERSAIS, SISTEMAS ABERTOS (OPEN
SOURCES), E NAO DE HARDWARE PROPRIETARIO COMO O DVR. ISSO
REDUZ RADICALMENTE OS CUSTOS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS, EM
PARTICULAR, PARA GRANDES SISTEMAS, QUANDO O ARMAZENAMENTO E

SERVIDORES TEM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO CUSTO TOTAL DA

SOLUCAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TITULO

PROJETO DE SEGURANCA ELETRONICA NA ESCOLA CORONEL MANUEL
MARCELINO D' PAULA , SITO A AV LAPER, BAIRRO
SAO SERBATIAO DO PARAIBA, 4° DISTRITO DE CANTAGALO - RJ

PROJETO DE MELHORIAS EM SEGURANCA

RG SER

ANUTENGOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

AUTOR DO PROJ.

RESP. TECNICO
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ANEXO I

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90073/2024

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que deverdo ser
executados os servicos para fornecimento e instalacdo de sistema de monitoramento nas 10
(dez) unidades escolares que compdem a Rede Municipal de Ensino do municipio de
Cantagalo, de acordo com as especificagbes e condi¢des descirtas no Termo de Referéncia e
seus anexos, conforme estipulado no Edital n® <n° e ano do edital>, reconhecendo ainda que
tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacdo futura de necessidade de
adequacdo de objeto e/ou recomposicdo (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de precos
quanto ao aqui declarado.

<Nome do Municipio /UF>, <dia> de <més> de 2024.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO 11l

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
COMISSAO DE CONTRATACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90073/2024

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servicos de <objeto da licitagcdo>
Nosso preco para execugdo dos servicos € de R$ <valor> <valor por extenso>, conforme
descrito em nosso orgamento, para execucdo em <dias> <dias por extenso> dias consecutivos,
conforme descrito em nosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucgdo dos
servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas
e equipamentos, sem que nhos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a SMEC.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instrucdes do Orgéo de Fiscalizagdo da SMEC, assumindo, desde
ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagcao dos trabalhos, de conformidade com as
especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de <dias> <dias
por extenso> dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de <regime tributario da empresa>.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr.
<nome do representante legal> Carteira de Identidade n°® <n® RG> expedida em <data
expedicdo RG>, Orgdo Expedidor <érgédo expedidor> e CPF n°® <n° cpf>, Fone <DDD> <n°
telefone/cell>, E-mail: <e-mail representante legal> como representante desta Empresa.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢cfes estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos.

Cantagalo-RJ, xxx de xxxxx de 2024.

LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
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ANEXO IV

MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
COMISSAO CONTRATACAO

Cartade Fianga - R$ ....ccoovvvvivniieiieeenn

Pela presente, o Banco <nome do banco>, com sede a Rua <endereco licitante>, da Cidade de
<sede do banco>, do Estado <UF>, por seus representantes infra-assinados, declara-se fiador
e principal pagador da Empresa <nome da licitante>, sediada & Rua <endereco da licitante> da
Cidade <sede da licitante> do Estado <UF>, até o limite de R$ <valor> <valor por extenso>,
para efeito de garantia para a execucdo do objeto do Edital de Concorréncia Eletrdnica n® <n°
edital>

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24 (vinte e
quatro) horas, as requisices de qualquer pagamento coberto pela caucéo, desde que exigidas
pela SMEC, sem qualquer reclamacéo, retencdo ou, ainda, embargo ou interposicdo de
recurso administrativo ou judicial com respeito a SMEC

Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese de ser
esse Municipio compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigagdo assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que s6 sera retratavel a fianca, na hip6tese de a afiancada depositar
ou pagar o valor da caugdo garantida na presente Carta de Fianca Bancéria ou por nova carta
de fianca, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianga esta devidamente contabilizada no Livro n° <n° livro> ou outro
registro usado por este Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as
determina¢des do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiancas desta natureza, por
forca do disposto no Artigo <n° artigo> dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial em
<dia> do ano <ano>, tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembleia..................... ,
realizada em <data da assembleia>.

A presente fianga vigorard por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela SMEC.

<local>, <dia> de <més> de 2024.

Banco .<nome do banco>
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° 0XX/2024

TERMO DE CONTRATO N° 0XX/2024, FIRMADO NA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO, QUE ENTRE SI FAZEM
O MUNICIPIO DE CANTAGALO E A EMPRESA “VENCEDORA DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXX/2024”, CONTRATACAO
SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA  ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE
MONITORAMENTO NAS 10 (DEZ) UNIDADES ESCOLARES QUE
COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE
CANTAGALO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E
CONDICOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS
ANEXOS, NA FORMA DESCRITA A SEGUIR:

O Municipio de Cantagalo, com sede na Praca Miguel de Carvalho, n° 65, Centro, representado
pelo Prefeito Municipal, JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA, neste ato denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa “VENCEDORA DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXXX/2024”, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita
no CNPJ sob o n® <n°® cnpj empresa contratada>, com sede <endereco da contratada>,
representada por <nome representante da empresa vencedora>, tendo em vista o julgamento
da Comissdo de Contratacdo da Prefeitura Municipal de Cantagalo datado de <data do
julgamento certamen>, objeto DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90073/2024,
devidamente homologada pela Secretaria Municipal de Educagdo, no processo n° 2.314/2024,
nos termos da Lei n® 14.133/2021, firmam o presente contrato que se regera pelas clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitagdo é o fornecimento e instalagdo de sistema de monitoramento
nas 10 (dez) unidades escolares que compdem a rede municipal de ensino do municipio de
Cantagalo de acordo com as especificagbes e condi¢cdes descritas no projeto basico e seus
anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletrbnica e seus anexos,
identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

1.3. A obra/servico serd4 administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a
responsabilidade pela sua execucao, ficando sujeita a fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras - durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados de forma indireta pelo regime de
empreitada por preco global, nos termos do artigo 6°, inciso XXIX, e art. 46, inc. Il, ambos da
Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$ <valor> <(valor por extenso)>, sendo a data base
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Margo/2024.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administragcdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

3.3. DO REAJUSTAMENTO

3.3.1. Os pregos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n° 14.133/2021, decorrido 12
(doze) meses contados a partir da data do orcamento base da P. M. C., e de acordo com o
IPCA.

3.3.2. Os atrasos na execu¢do do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme apurado
em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda, nesta
hipotese, resultar na aplicacéo das penalidades previstas no contrato.

3.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condi¢fes do Contrato, assinado e publicado, considera- se
mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, 1, “d”, da Lei n® 14.133/2021,
dever4d ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memdaria de célculo a ser apresentada pela parte interessada e
serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio
de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacéo/aceitacéo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagéo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hip6tese de reajustamento.

3.4.3. N&o sera concedida a revisdo quando:

a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da
proposta definitiva ou apés a finalizacdo do prazo de execucao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipétese de
superveniente determinacao legal.

f) divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com
os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos 6rgaos
de controle.
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CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medigdo por parte da
fiscalizag&do da Secretaria Municipal de Obras.

4.2. A CONTRATADA devera, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e assim
sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més medido que
estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos
citados documentos.

4.2.1. A documentagdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de
declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciéarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3. A Secretaria Contratante exigira, para liberacdo da fatura, as Guias de Recolhimento do

INSS e FGTS, ficando a liberacdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva
comprovacao da quitacéo de tais obrigacdes do més da medicao.

4.4. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacdo dos
empregados envolvidos na execug¢édo dos servicos no més de referéncia.

4.5. A Secretaria Contratante poderd solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execu¢ao do objeto contratado.

4.6. O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera
efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o protocolo da nota fiscal junto com a apresentacao de
todos os documentos elencados no subitem 4.7.

4.7. Os pagamentos s6 serdo efetuados sob analise e criteriosa avaliagdo da fiscalizacao,
mediante apresentacao dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletrénica com CNPJ e informag¢fes da Unidade Gestora.

b) Certidbes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais e
Estaduais, FGTS e CNDT.

¢) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA.

d) Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART - (ART do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

e) Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica (do(s) responséavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica;
g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribuicdes Previdenciarias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

i) Declarac@o de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios — DCTFWeb e
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seu Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

k) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

I) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido. No caso da apresentacdo de declaracdo de NAO
movimentacdo para recolhimento das contribuicées de PIS e COFINS, apresentar a
DCTF (Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

m) Conectividade Social — Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico
medido;

n) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do
servico medido;

0) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servigo medido;
p) Relatorio Analitico da GRF - referente ao més do servigco medido;
g) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

r) Registro dos empregados, documentos comprobatérios dos contratos de trabalho dos
empregados;

s) Cartbes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servigo medido;
t) Declaragdo de contabilidade regular, assinada pelo socio gerente e pelo contador.

4.8. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar Certiddo de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras —
CNO, que comprove a baixa da inscri¢cdo junto a Receita Federal do Brasil — RFB, bem como
DCTFWeb Afericdo de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9. E vedada a antecipago de pagamentos sem a contraprestacio dos servicos.

4.10. Havendo erro na nota fiscal eletrénica e por fonte/fatura ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente
até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento
iniciar-se-a apo6s a regularizacdo da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

4.11. Constatada a situacéo de irregularidade em quaisquer das certiddes da CONTRATADA,
ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, num
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa,
sob pena de rescisdo contratual.

4.12. O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior
podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

4.13. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
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fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

4.14. Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade do 6rgdo ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato em execug¢ao com
empresa ou profissional sem as certidées de regularidade.

4.15. A critério da CONTRATANTE, poderao ser utilizados os créditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,
indenizacdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta Ultima.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

5.1. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més
de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos, apds a medi¢éo
pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

5.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data
da emisséo do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

5.3. Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que
a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcdo a
ser paga pela CONTRATANTE.

5.4. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes e desde que este atraso decorra de culpa
da Prefeitura Municipal de Cantagalo, o devido seré acrescido de 0,1% (um décimo por cento)
a titulo de multa, incidindo uma Unica vez, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento)
por dia de atraso, a titulo de compensacéo financeira, a serem calculados sobre a parcela
devida

5.5. Se houver alguma incorre¢do na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a CONTRATADA
para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data
de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer dnus ou correcdo a ser paga pela
CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

5.6. A falta de comprovacédo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias, previdenciarias
e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga a CONTRATANTE a adotar as
seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupcdo da execucéo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizacdes
devidas & Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos que I|he forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacGes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da
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Administrac¢éo, conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo
com o0s quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o orcamento, o
cronograma e o planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medicdes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua
correcao total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da “Administragdo Local’, o pagamento sera proporcional a
execucdo financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndo podendo ser
alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta execugéo
do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizagéo.

6.4. Medicbes dos servicos: Os servicos serdo medidos, de acordo com o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitacdo e o planejamento da CONTRATADA.

6.5. Esta medicdo sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da CONTRATADA,
contendo, no minimo:

6.5.1. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos servicgos;

6.5.2. Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcdo e a sua
relacdo com a empresa por atividade);

6.5.3. Programacdao para o proximo periodo;
6.5.4. Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6. A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

6.7. A Contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

6.8. Ao participar do certame a Contratada declara:

6.8.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
contrato; e

6.8.2. Ter levado tais riscos em consideracao na formulacdo de sua proposta.

6.9. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacao
de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, a qual
aguiesce que eventuais alteracbes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas
ou omissBes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e
estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao
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Contrato.
CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A SMEC indicarda um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugdo, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda
designar apoio a esta fiscalizacdo, conforme determina a Lei n°® 14.133/2021.

7.2. A fiscalizacdo da SMEC tera livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao desempenho de suas
atribuicdes.

7.3. E vedado a SMEC e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados
da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, com inicio no dia
subsequente ao da assinatura do contrato, e tera duracao pelo tempo de execug¢éo do contrato
e serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
inicialmente previsto para execucéo, conforme previséo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.1.1. O prazo de execucédo dos servigos é de 90 (dias) dias corridos, conforme cronograma
fisico-financeiro que considera Elaboracdo de Projetos, Estudos e Programas Ambientais e
Execuc¢édo de Obras, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Servico.

8.2. A Ordem de Inicio sera emitida apds a publicacdo do Contrato;

8.3. As Ordens de Paralisacéo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o
curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servicos.

8.4. A prorrogacdo do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisacdo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a4 o dia da
assinatura e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n® 14.133/2021.

8.6. S6 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
SMEC.

8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacfes da fiscalizacdo da SMEC para paralisar ou
reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo or¢camentaria
prépria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2024, na classificacéo abaixo:

Dotacdo orcamentérial: 10030.12.361.3001.1.003 (Investimento na Rede de Ensino
Fundamental do Municipio)
Dotacdo orcamentariaz 10030.12.361.3001.1.003 (Investimento na Rede de Ensino
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Fundamental do Municipio)

Dotagdo orgcamentaria®: 10030.12.365.3005.1.004 (Investimento na Rede Municipal de
Educacéo Infantil)

Dotacdo orcamentaria®: 10030.12.365.3005.2.021 (Investimento na Rede Municipal de
Educacéo Infantil)

Elemento de despesat: 4.4.90.52 (Material Permanente)
Elemento de despesa’: 4.4.90.52 (Material Permanente)
Elemento de despesa’: 4.4.90.52 (Material Permanente)
Elemento de despesa’: 4.4.90.52 (Material Permanente)

Fonte’: 155000 Ficha': 190 (Transferéncia Salario Educagéo) Valor" 211.330,48

Fonte® 150000 Ficha® 187 (Recuros N&o Viculados de Impostos) Valor® 40240,98
Fonte® 155000 Ficha® 271 (Transferéncia Salario Educac&o) Valor* 135.871,76

Fonte* 157300 Ficha® 369 (Royalties do Petréleo e Gas Natural Vinculados a Educacéo)
Valor*46.022,99

DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n°® 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,
renovando ou reforgando-a conforme necessario.

10.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 1°
do art. 96 da lei n® 14.133/2021, com as alterac¢des que Ihe sucederam.

10.1.1.1 A comprovacdo do depésito da caucdo ou do depésito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medi¢do, sendo condi¢do para
seu processamento.

10.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V — CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de fianca
fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de
titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

10.1.2.1. Cépia autenticada do estatuto social do banco;
10.1.2.2. Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

10.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do
banco;

10.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

10.1.2.5. A comprovagcao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do pedido
de pagamento da primeira medicdo, sendo condi¢cao para seu processamento.

10.2. A SMEC restituirad ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias
apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta licitacéo,
conforme art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

10.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcéo dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a SMEC, nos termos
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da legislacgéo vigente.

10.4. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execucéo do Contrato, de forma a abranger o periodo
de prorrogacéo, retendo a administracédo os créditos do Contratado, enquanto néo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos, o
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive, quando
houver aditivo;

10.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n° 14.133/2021.

10.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagdo da garantia acarretara
a aplicacéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos & CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manuten¢do da multa aplicada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
11.1. Compete a CONTRATADA:

11.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servi¢cos contratados, nos termos da legislacdo
vigente.

11.1.2. Assumir as demais obrigacfes e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis
posteriores.

11.1.3. Executar todos os servicos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na
pratica profissional das boas normas de execugdo de servigos técnicos, normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), cddigo de postura do municipio e especificacdes
de acordo com a regulamentacdo do CREA ou CAU; ou TRT

11.1.4. Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, 0 responsavel pela execucéo
dos servicos (engenheiro ou arquiteto responséavel) indicado no procedimento licitatério,
ocasiao em que serao fixadas as precaucdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos;

11.1.5. Acatar as recomendacdes decorrentes das inspecdes e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

11.1.6. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) ou
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;
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11.1.7. Obedecer a todas as recomendag8es com relagdo a seguranga do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a
descrita no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;

11.1.8. Manter em estado de higiene todas as instalagbes do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao desempenho
das atividades da mesma;

11.1.9. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e
respeitar as disposicdes legais trabalhistas da Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina
do Trabalho;

11.1.10. Sinalizar a area de intervencao, através de placas, quanto as indicacfes de perigo,
instalacdes e prevencéo de acidentes;

11.1.11. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

11.1.12. Fazer a comunicac¢do, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de
acidente relacionado a cada intervencéo;

11.1.13. Credenciar perante 0 CONTRATANTE todos os funcionéarios envolvidos na prestacéo
de servicos, com apresentacéo de copia autenticada da CTPS devidamente anotada.

11.1.14. Todos os funcionarios deverdo estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados
através de cracha.

11.1.15. Apresentar & CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita
Federal.

11.2. E vedado & CONTRATADA:
11.2.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;

11.2.2. Interromper a execuc¢do dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.3. Compete & CONTRATANTE:

11.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.3.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

11.3.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢o, conforme cronograma
fisico-financeiro;

11.3.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada.
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11.3.6. Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

12.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a normas
técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos
bem como a geracéo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

12.2. As boas praticas de otimizagao de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicdo
se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

12.3. Racionalizagdo do uso de substéncias potencialmente toxicos poluentes;
12.4. Substituicéo de substéncias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

12.5. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orienta¢des referentes a redugdo do consumo de
energia e agua;

12.6. Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservacao;

12.7. Descarte adequado de materiais toxicos como 6leo de motor, lampadas fluorescentes e
reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando & CONTRATANTE a comprovacéo deste
descarte, da forma ecologicamente correta;

12.8. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre
custos e beneficios, considerando-se 0s impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto;

12.9. Execucéo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos
naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagao.

12.10. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar & CONTRATADA a apresentacéo
de relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados
mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

12.11. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacdo de recursos no desempenho de suas atribuicBes, bem como das diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participacdo destes
em eventos de capacitacéo e sensibilizacdo promovidos pela CONTRATANTE.

12.12. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de Oleos e graxas,
deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a
legislagdo ambiental e sanitaria vigentes.

12.13. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composi¢des, chumbo, mercario e seus compostos, remetendo-os para
os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias.
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12.15.Tratamento idéntico devera ser dispensado as lampadas fluorescentes e os frascos de
aeross6is em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdo ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica.

12.16. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

12.17. A CONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencédo de
adversidades ao meio ambiente e & salude dos trabalhadores e envolvidos na prestagdo dos
Servicos.

12.18. A 4gua para o canteiro sera suprida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATANTE o fornecimento.

12.19. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATANTE o fornecimento dos ponto de energia para ligacdo dos equipamentos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a pratica, pelo
CONTRATADO, das seguintes condutas:

14.1.1. dar causa a inexecuc¢dao parcial do contrato;

14.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem
motivo justificado;

14.1.5. apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucédo do
contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

14.1.7.4. apresentar declaracdo falsa quanto as condicbes de participacdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP.

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficar4 sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
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sancgoles:

14.2.1. Adverténcia, quando praticada a infracdo descrita no item 14.1.1, quando ndo se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave;

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos subitens
141.1.2 a 14.1.4, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Municipal, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos;

14.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 14.1.5 a 14.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem 14.1.2 a
14.1.4, que justifiqguem a imposi¢céo da penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.2.4. Multa administrativa, prevista no art. 156, I, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo
dos subitens 14.1.1 a 14.1.8, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados 0s seguintes
parametros

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracéo prevista no subitem 14.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragBes previstas nos subitens 14.1.2 a 14.1.3,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 14.1.4 a 14.1.8,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato.

14.2.4.1. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

14.3. A aplicacéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacédo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°
14.133, de 2021)

14.3.1. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

14.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lein® 14.133, de 2021).

14.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente

14.4. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigagcbes contratuais sujeitara o
CONTRATADO, independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Cdodigo Civil, a multa de
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mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo n&o atendido, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato

14.4.1. Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Gtil que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento);

14.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacéo prevista no
item 14.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

14.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sancdes previstas neste Contrato.

14.5. No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato,
sera automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

14.6. A multa compensatodria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cdadigo Civil, ou seja,
o valor da obrigacgéo principal.

14.7. A aplicagdo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.7.1. A aplicacéo de sancao sera antecedida de intimagcdo do CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso, assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de
producgéo de provas.
14.7.2. Sera emitida, pela autoridade competente, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo
da sanc¢do, devendo ser apresentada a devida motivacdo com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.
14.8. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgaos de controle.

14.9. A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do Orgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicagéao:
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a) as sancles previstas nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.3 ser&o impostas pelo Ordenador
de Despesa,;

b) a aplicacdo da sanc¢édo prevista no item 14.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade

14.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de prética de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administra¢do
publica nacional, coOpias do processo administrativo necesséarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaura¢@o de investigagdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

14.10.1. A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administra¢@o Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

14.10.2. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragédo
Pablica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

14.11. Na hip6tese de abertura de processo administrativo destinado & apuracdo de fatos e,
se for o caso, aplicacdo de san¢bes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico ("e-
mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.

14.11.1. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrdnico ("e-mail")
cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo érgdo ou entidade
contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicag¢des por
este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais
sanc¢des aplicadas

14.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.13. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicacdo das sanc¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracédo Publica.

14.13.1. A aplicacdo das san¢Bes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
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inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicagcdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021

14.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

14.15. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14.16. A aplicacéo de quaisquer das penalidades realizar-se-& em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |,
da Lei n® 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021.

14.17. A aplicacé@o das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma
do art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Unico, do Cdadigo Civil;
e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da
Lei n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

14.18. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisao final quanto a penalidade.

14.18.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servi¢co de Administracédo Tributaria para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucdo fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n°® 4.320, de 17 de marc¢o de 1964 e Lei 694/05.

14.18.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que
disp6em a Lei Federal n°® 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

15.1. A extincdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

15.2. No caso em que 0 objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por
culpa do contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a
Administracédo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugao contratual.

15.3. O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do
objeto e/ou das obrigacGes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da
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referida Lei; e
b) consensualmente, na forma do art. 138, 1l, da Lei n® 14.133/2021.

15.3.1. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

15.3.2. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

15.4. A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

15.4.1. A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplaré:

a) as obrigacbes contratuais j& cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e
c) as indenizagbes e multas.

15.5. A extingdo do Contrato ndo configura 6ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do
art. 131, caput e paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021, e do item 3.3.2.

15.6. Extinto o Contrato, 0 CONTRATANTE podera ainda:

15.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar
a garantia prestada; e

15.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso 1V do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

15.7. O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei n° 14.133/2021).

15.8. A justificativa da decisdo de extincdo contratual devera levar em consideracdo 0s
par&metros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS

16.1. O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicdo de
recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endere¢co mencionado neste Contrato.

16.2. Dos atos da Administracéo referentes a este Contrato cabem:

16.2.1. Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos dos
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artigos 157 e 158 da Lei n° 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo, nos
casos de:

16.3. A comunicacao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observard o disposto
contido neste contrato.

16.4. Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5. A aplicacédo das penalidades sera decidida pelo Secretario Municipal de Educacéo, sendo
0s eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao préprio Secretario Municipal de Educacao,
podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, atender a Norma de Procedimento do
Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A execucdo do presente contrato ser4d acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designado pela SMEC, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo com informagdes
pertinentes a essa atribuicéo, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021, que devera atestar
a realizacé@o de seu objeto, sem o que ndo serd permitido qualquer pagamento.

17.2. A SMEC designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s) servidor(es)
responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execugédo do objeto e das medi¢des.

17.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e
fiscal do contrato, horéarios e datas regulares para tomarem decisGes necessarias a execugao
do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1. Representara a CONTRATADA na execugéo do ajuste, como preposto, os profissionais
indicados na sua HABILITACAO.

18.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucéo da obra e/ou servico.

18.3. A eventual substituicdo de profissional s6 serd possivel mediante comunicacdo por
escrito a SMEC, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser apresentadas
Certidbes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o
mesmo a qualificagdo técnica compativel com a do substituido. As Certidbes de Acervo
Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do Edital para o profissional
substituto.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1. A CONTRATADA seré responsavel por qualquer reparo ou conservagéo da obra durante
60 (sessenta) dias apO0s o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades
previstas no art. 140, §2°, da Lei n°® 14.133/2021 e art. 618, do Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

20.1. O Gestor, servidor representante da unidade demandante, serd o responsavel pelo
acompanhamento do integral cumprimento do contrato.
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20.2. O Gestor acompanhara a contratacdo em todas as suas fases, da elaboracéo a execugao
do contrato

20.3. A fiscalizagdo da contratacdo decorrente do edital cabera a servidores designados
através de Portaria especifica. A fiscalizacdo determinard o que for necesséario para
regularizacéo de faltas ou defeitos, nos termos da Lei n° 14.133/2021. e, na sua falta ou
impedimento, aos seus substitutos.

20.4. O Fiscal exercera a fiscalizacdo permanente sobre o fiel cumprimento do contrato, bem
como sobre a qualidade dos materiais apresentados e as respectivas instalacées,
determinando a Contratada que promova de imediato, a correcdo dos defeitos ou
desconformidades que porventura sejam constatados.

20.5. O Fiscal podera solicitar a substituicdo de qualquer profissional da Contratada que nao
corresponda ao desempenho das atribuigcBes definidas no documento de referéncia ou cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatorios a disciplina do contratante, ao interesse publico e/ou a seguranca operacional.

20.6. O Fiscal poderd recusar quaisquer servicos e componentes, podendo solicitar a
substituicdo daqueles componentes que ndo sejam os especificados no contrato, nas normas
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais legislagfes vigentes
ou que ndo atendam ao padréao de qualidade desejavel e estabelecido neste documento.

20.7. A Contratada, na hipotese prevista no item acima, obrigar-se-a a refazer os servi¢os, bem
como a providenciar a substituicdo dos componentes, arcando com todas as despesas
decorrentes, devendo tomar essas providéncias tdo logo seja comunicada a ndo aceitacdo pelo
Fiscal do Contrato.

20.8. Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e, qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que ndo acarrete 6nus para a Prefeitura Municipal de
Cantagalo a modificagc&o da contratagéao.

20.9. As decisbes que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior ao Fiscal,
através dele, em tempo habil para a ado¢éo de medidas convenientes.

20.10. A CONTRATADA devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecéo,
verificacdo e controle a serem adotados pela fiscalizagcdo, obrigando-se a fornecer todos os
dados, elementos, explicacdes, solu¢des e comunicacdes necessarias ao desenvolvimento de
sua atividade.

20.11. A existéncia e a atuacgdo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratagcdo, as
implicagbes préximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Cantagalo ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execugdo
contratual ndo implicara corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantagalo ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento imediato a Prefeitura Municipal de Cantagalo dos prejuizos
apurados e imputados a falhas em suas atividades.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS

21.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacdo
e durante a Sessédo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
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forma, seréo registradas no sistema eletrénico e na documentagéo relativa ao certame.

21.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sesséo pelo Agente de
Contratacdo da Comisséo de Contratac¢ao.;

21.3. Nas atas das sess0Oes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentacdo de habilitacdo da(s) vencedora(s) e da
interposicéo de recurso(s), se for o caso;

21.4. Os demais atos licitatérios serédo registrados no processo da licitacao.

21.5. A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢cdes contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante & aceitagédo
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualgquer pormenor;

21.6. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus ANEXOS,
prevalecerdo as disposi¢des do primeiro.

21.7. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag8es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a
rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sanc¢fes cabiveis.

21.8. A SMEC reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico ou anuld-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO
DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da
Licitante, sem que isto gere direito a indeniza¢@o ou ressarcimento de qualquer natureza.

21.9. E facultado & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que n&o seja alterada a
substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagoes,
corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou complementar a instrugdo do
processo.

21.10. Na hip6tese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da
proposta, podera a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser
declarada desistente do feito licitatdrio.

21.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico https://www.gov.br/compras/pt-br/.

21.11.1. Em carater complementar, as informacdes referidas na clausula 12.10 poderdo ser
divulgadas, também, no sitio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereco
eletr6nico www.cantagalo.rj.gov.br.

21.11.2. Essas informag8es poderdo ser obtidas, ainda, no Setor de Licitacdo da Prefeitura
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 —
Centro — Cantagalo — RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
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22.1. Fica eleito o foro do Juizo da Comarca de Cantagalo para dirimir qualquer ddvida ou
contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes,
para que produza seus efeitos legais.

Cantagalo, xxx de xxxxxxx de 2024.

Joaquim Augusto Carvalho de Paula
Prefeito Municipal

Representante de Contratada

Testemunhat:

Testemunha®:
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ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Comisséo de Contratacao
Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90073/2024

Apresentar todas as férmulas exigidas no item 14.1.14 do edital e contas detalhadas.

ATIVO CIRCULANTE (AC)+REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)

1. ILG = /
PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
> ISC = ATIVO TOTAL (AT)
' " PASSIVO CIRCULANTE (PC)+PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
ATIVO CIRCULANTE (AC
3. ILC = (40)

PASSIVO CIRCULANTE (PC)

Obs. O presente demonstrativo devera ser assinado pelo representate da empresa e
pelo contabilista responsavel.
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ANEXO VI
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO
LOCAL E DATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90073/2024

Eu, <nome do profissional>, portador da carteira do CREA n® <n° registro no conselho>,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execuc¢do dos trabalhos objeto da
licitacdo em referéncia.

Em caso de minha eventual substituicdo, o Municipio de Cantagalo devera anuir com a

substituicdo, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responsavel técnico tem experiéncia

igual ou superior a minha.

Atenciosamente,

1) Nome e assinatura do profissional responséavel técnico da licitante

2) Empresa <representante legal/nome/cargo e assinatura>

Obs.: Papel Timbrado da Empresa.
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B ANEXO VI
DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Comisséao de Contratacao

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90073/2024

Prezados Senhores:

<nome da empresa>, CNPJ n° <n® CNPJ>, com sede a Rua <endereco da licitante> da Cidade
de <sede da licitante>, do Estado <UF>, para a habilitacdo a Concorréncia Eletronica n°
XXXXxxx [/ 2024, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a modalidade da
garantia a ser escolhida sera: (01 — Cauc¢éo em dinheiro, 02 — Caucao Titulo da Divida Publica

ou 03 — Fianga Bancéria).

Cantagalo - RJ, <dia> de <més> de 2024.

LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGCAO CONJUNTA

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90073/2024

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF

N° <n® CNPJ>, sediada,<endereco completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da
Lei, que a empresa:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no Edital do Pregdo Eletrdnico
em epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos 0s seus termos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

N&o possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo funcbes de
geréncia, administracdo ou tomada de deciséao.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitagdo, bem como ndo nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracéo, e
que ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administracao, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaragdo prestada objetivando beneficios na presente
licitacdo, caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sangdes administrativas previstas na Lei n°
14.133/21.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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h) Teve acesso a todos os documentos que compfem o Edital e tomou conhecimento de

todas as informacdes, condi¢cdes locais e grau de dificuldade para o execucdo da obra,
dando concordancia a todas as condi¢des desta Licitacdo de Concorréncia, sem restricdes
de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitacdo, executard o objeto desta
licitag8o, pelo prego proposto e de acordo com as normas deste certame licitatorio.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando
para esse fim o Sr. <nome do representante legal> Carteira de ldentidade n°
<n°RG> expedida em <data expedi¢cdo RG>, Orgdo Expedidor <6rgéo expedidor>
e CPF n° <n° cpf>, Fone <dd> <n° telefone/cell>, E-mail: <e-mail representante
legal> como representante desta Empresa.

Cantagalo, em <dia> de <margo> 2024.

(representante legal).
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ANEXO X
DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006
A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Comisséao de Contratacéo

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90073/2024

A empresa XXXXXXxXxxx, inscrita no CNPJ n® xxxxxxx, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxX, portador(a) da Carteira de ldentidade n°
xxxxxxx do CPF n° xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de
realizacéo da licitacdo, ainda ndo celebrou contratos com a Administracdo Pudblica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n°

14.133/2021 .

, em de 2024.

(representante legal).
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 PROBLEMA A SER RESOLVIDO

1.1 A instalacdo do sistema de monitoramento se faz necessaria visando melhorar as condi¢cdes de
seguranca nas unidades escolares, propensas a furtos de materiais, equipamentos, merenda escolar,
entre outros, que se encontram em seu interior; além de gerar maior estabilidade emocional para que
alunos e funcionarios convivam no ambiente escolar seguro, tendo em vista 0s recentes
acontecimentos de violéncia propagados pelo pais onde as escolas, infelizmente, sdo alvos.

2 NECESSIDADE DE CONTRATACAO

2.1 A contratacdo da solugdo tem como objetivo atender as necessidades diurnas e noturnas de
guarda e zelo para com o patriménio publico, de forma garantir a seguranca e defesa das instala¢cfes
das diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de ensino evitando a depredacéo, violacéo, furto e
outras ac¢des que redundem em danos ao patriménio publico, decorrente da acéo de terceiros. Além de
possuir um controle efetivo que assegure a integridade dos alunos, servidores e dos que transitam nas
instalagdes das unidades escolares.

2.2 Com o aumento da quantidade de pessoas que circulam nas escolas e a fim de assegurar a
seguranca de pessoas e bens ja existentes, que estdo em processo de aquisi¢do e quese encontram-
se em planejamento para aquisicdes futuras, faz-se necessério implantar o sistema de
videomonitoramento as areas que encontram-se vulneraveis. Assim, a presente aquisicao dara mais
seguranca aos alunos, servidores e quaisquer cidadaos que estiverem transitando no ambiente escolar
além de zelar pelo patriménio publico.

3 - PREVISAO

3.1 A despesa decorrente desta licitagdo correrd a conta dos orcamentos do exercicio de 2024,
compromissada por conta da Dotacdo Orcamentéria existente no Programa de Trabalho e Natureza de
Despesa, especificados abaixo:

Pi?qig':'\L"SODE 10030.1236130011.003 CODIGO DE DESPESA | 449052 T:%\'J AE 155000/190
PFfr?qiE'ZTSODE 10030.1236130011.003 CODIGO DE DESPESA | 449052 T:?CNJ AE 150000/187
Piiig':moDE 10030.1236530051.004 CODIGO DE DESPESA | 449052 'I::(I)CNI-T AE 1550001271
Piiig':moDE 10030.1236530052.021 CODIGO DE DESPESA | 449052 'I::(I)CNI-T AE 157300/369

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 O objeto desta contratacdo é aquisicdo e instalacdo de sistema de monitoramento através de
cameras de seguranca, porteiros eletrénicos e alarmes que deverdo ser fornecidos em conformidade
com as respectivas descri¢cdes abaixo e as previstas no Termo de Referéncia.
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4.2 Todos os servicos de execucao deverdo estar inclusos na proposta sem quaisquer 6nus.

4.3 N&o obstante a empresa contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucéo de todos
0s servicos, a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente
ou por meio de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como
a substituicdo de empregado da contratada, que no conceito da fiscalizacdo ndo possua qualidade
técnica desejavel ou que embaracar, ou dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente.

4.4 A contratada devera ser responsavel pelos danos causados a contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo (Art. 120 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

4.4 O objeto desta obra sera executado pelo regime de empreitada por prego global.

4.5 Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execucao de obra
ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitag&o.

4.5.1 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes: Nome da Contratante; CNPJ da Contratante; Nome do responsavel Técnico; n° do
registro no conselho respectivo; ART / TRT do Responsavel Técnico referente & obra;

4.6 Apresentacdo de Certiddo de Registro e Habilitacdo na entidade a que estiver subordinada a
licitante, TRT - termo de responsabilidade técnica - Conselho Federal de Técnicos.

4.6.1 No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, 8§6°, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

4.7 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagBes necessérias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT/CRT/TRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servi¢os de
engenharia ou de técnica industrial.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO
5.1 Abaixo seguem as quantidades a serem adquiridas com base no orcamento disponibilizado pela

empresa de Engenharia contratada através do processo n°® 001758/2023 para realizar o Projeto de
Instalac&o de Sistema de Monitoramento nas escolas da Rede Municipal de Educacéo.
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5.2 As quantidades dos itens foram estimadas com base nas areas das 10 (dez) escolas que se

encontram

carentes de

um sistema de videomonitoramento.

Levou-se em consideracao

vulnerabilidades apontadas no projeto elaborado por consultoria contratada.

ITEM UND DE MEDIDA QUANTIDADE

01 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 20,00
PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER
CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ
DIGITAL COM SUPORTE DE MADEIRA
(FORNECIMENTO E COLOCACAO)

02 NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K UND 10

03 ROTEADOR 10/100/100 BASE-T UND 10

04 SWITCH GERENCIAVEL 32 PORTAS PON| UND 10

05 REGUA PROTETORA 10 TOMADAS RACK UND 10
19 U12

06 NO BREAK 2000VA BIVOLT 100/240V UND 10

07 SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB UND 10

08 MINI RACK 19 12U UND 10

09 CAMERA IP RS IMP VISAO NOTURNA UND 228

10 CAIXA PROTETORA DE PLUGS UND 228

11 CABO CAT - 6 4P DE REDE 305M 100% UND 40
COBRE

12 CONECTOR RJ-45 UND 10

13 CENTRAL DE ALARMES ANM 24 UND 10

14 SENSORES DETECTOR UND 67

15 SIRENE DE ALARME UND 40

16 CABO ALARME 4 VIAS DE 0,40MM 100M | ROLO 30

17 TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3M 1” | UND 152

18 TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3M 3/4”| UND 490

19 CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X UND 380
ALUMINIO 3/4”

20 CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO X UND 140
ALUMINIO 1”

21 CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO I UND 255
ALUMINIO 3/4”

22 ADAPTADOR PARA CONDULETES UND 1.400
ALUMINIO 3/4”

23 ADAPTADOR PARA CONDULETEY UND 360
ALUMINIO 1”

24 BUCHA REDUCAO 1 X % ROSCA UND 260
ALUMINIO

25 BUCHA DE ACABAMENTO UND 2.000
ELETRODUTO %’

26 BUCHA DE ACABAMENTO UND 600
ELETRODUTO 1”

27 ARRUELA DE ACABAMENTO UND 2.000
ELETRODUTO %’

28 ARRUELA DE ACABAMENTO UND 600
ELETRODUTO 1”

29 ABRACADEIRA D TIPO COPO %’ UND 2.000
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30 ABRACADEIRA D TIPO COPO 1” UND 460
31 BUCHA DE NYLON S-8 UND 5.000
32 BUCHA DE NYLON S-6 UND 5.000
33 PARAFUSO 4,8X38MM UND 5.000
34 FECHADURA ELETROMAGNETICA 12\ UND 10
M150
35 VIDEO PORTEIRO UND 10
36 LUVA DE ELETRODUTO PVC %" UND 1.200
37 LUVA DE ELETRODUTO PVC 1” UND 200
38 CURVA 90° PVC %” UND 02
39 INSTALACAO DE PONTO DE UND 263
CAMERA DE ALTA RESOLUCAO

6 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1 Apresenta-se como Unica solucéo viavel a compra e instalacdo dos produtos discriminados através
de procedimento licitatério que apure o menor valor de mercado, sem perder de vista 0 cumprimento de
todas as exigéncias estabelecidas.

6.2 O servico a ser contratado enquadra-se na classificacdo de servicos comuns, nos termos da Lei n°
10.520, de 2002 e do Decreto 10.024, de 2019. Tendo em vista que a licitacdo sera publicamente
realizada, havera a possibilidade de ampla participacdo de empresas especializadas em ambito
nacional.

6.3 Assim, com base nos requisitos definidos, foi feito levantamento para identificar as solucfes
existentes no mercado que atendam as condi¢des estabelecidas, de modo a alcangar os resultados
pretendido, com a possibilidade de apuracdo de precos estimados, levando-se em conta aspectos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizagdo, tendo sido identificado que o mercado tem a
amplitude necesséria para que a contratacdo seja plenamente realizada, mediante pregao eletrbnico.

7 - DETALHAMENTO DOS PRODUTOS E ESTIMATIVA DO VALOR

ITEM | DESCRICAO DETALHADA DO MATERIAL| U/S/C QUANT PREGO TOTAL ESTIMADO 0
UNITARIO (R$) TOTAL (R$)

01 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 20,00

PUBLICA TIPO BANNER/PLOTTER

CONSTITUIDA POR LONA E

IMPRESSAO DIGITAL COM SUPORTE R$168,81 R$3.376,20

DE MADEIRA (FORNECIMENTO E

COLOCAGAO)
02 | NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K UND 10 R$3.251,47 R$32.514,70
03 | ROTEADOR 10/100/100 BASE-T UND 10 R$278,46 R$2.784,60
04 i\C/)V,I\ITCH GERENCIAVEL 32 PORTAS UND 10 R$4.586.36 RS45.863.60
05 | REGUA PROTETORA 10 TOMADAS UND 10

RACK 19 U12 R$98,52 R$985,20
06 | NO BREAK 2000VA BIVOLT 100/240V UND 10 R$1.464,89 R$14.648,90
07 | SSD DISCO SOLIDO SATA 4TB UND 10 R$2.253,50 R$22.535,00
08 | MINIRACK 19 12U UND 10 R$477,09 R$4.770,90
09 | CAMERA IP RS IMP VISAO NOTURNA UND 228 R$421,90 R$96.193,20
10 | CAIXA PROTETORA DE PLUGS UND 228 R$16,50 R$3.762,00
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11

CABO CAT — 6 4P DE REDE 305M 100%

UND

40

COBRE R$685,89 R$27.435,60
12 | CONECTOR RJ-45 (PCT 100 UND) PCT 10 R$38,01 R$380,10
13 | CENTRAL DE ALARMES ANM 24 UND 10 R$471,79 R$4.717,90
14 | SENSORES DETECTOR UND 67 R$80,66 R$5.404,22
15 | SIRENE DE ALARME UND 40 R$47,34 R$1.893,60
16 | CABO ALARME 4 VIAS DE 0,40MM ROLO 30 RE7LT2 RS2.161.60

100M
17 EJBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 3M UND 152 R825.88 R$3.633.76
18 ':I;Z?O ELETRODUTO PVC RIGIDO 3M UND 490 R820.68 R$10.183.20
19 | CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO UND 380

% ALUMINIO 374" R$10,54 R$4.005,20
20 | CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO UND 140

» ALUMINIO 1" R$15,83 R$2.216,20
21 | CONDULETES CAIXA MULTIPLO TIPO UND 255

L ALUMINIO 3/4” R$42,21 R$10.763,55
22 | ADAPTADOR PARA CONDULETES UND 1.400

ALUMINIO 3/4° R$3,62 R$5.068,00
23 | ADAPTADOR PARA CONDULETES UND 360

ALUMINIO 17 R$4,62 R$1.663,20
24 | BUCHA REDUCAO 1 X % ROSCA UND 260

ALUMINIO R$8,06 R$2.095,60
25 | BUCHA DE  ACABAMENTO  / UND 2.000

ELETRODUTO %" R$6,54 R$13.080,00
26 | BUCHA DE  ACABAMENTO  / UND 600

ELETRODUTO 1" R$15,64 R$9.384,00
27 | ARRUELA DE  ACABAMENTO / UND 2.000

ELETRODUTO %" R$0,85 R$1.700,00
28 | ARRUELA DE  ACABAMENTO / UND 600

ELETRODUTO 1" R$1,31 R$786,00
29 | ABRACADEIRAD TIPO COPO %’ UND 2.000 R$12,02 R$24.040,00
30 | ABRACADEIRA D TIPO COPO 1 UND 460 R$12,37 R$5.690,20
31 | BUCHA DE NYLON S-8 UND 5.000 R$0,36 R$1.800,00
32 | BUCHA DE NYLON S-6 UND 5.000 R$0,19 R$950,00
33 | PARAFUSO 4,8X38MM UND 5.000 R$0,29 R$1.450,00
4 | FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V ND 1
3 CHADU OMAGNETIC v 0 R$387,85 R$3.878,50

M150
35 | VIDEO PORTEIRO UND 10 R$888,63 R$8.886,30
36 | LUVA DE ELETRODUTO PVC % UND 1.200 R$2,23 R$2.676,00
37 | LUVA DE ELETRODUTO PVC 1" UND 200 R$3,12 R$624,00
38 | CURVA 90° PVC %~ UND 02 R$8,94 R$17,88
39 | INSTALACAO DE PONTO DE CAMERA UND 263 R$187.10 R$49.207.30

DE ALTA RESOLUCAO

7.1 Estima-se o valor total de R$ 433.466,21 (quatrocentos e trinta e trés mil quatrocentos e sessenta e
seis reais e vinte e um centavos) para a aquisicdo dos produtos e instalacdo, conforme Planilha

Orcamentéria anexa.

8 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1 O sistema de alarme e monitoramento eletrbnico, em regime de 24 horas, ser4 composto pelos
seguintes equipamentos: NVD 32 CAMERAS IP ULTRA HD 4K; ROTEADOR 10/100/100 BASE-T;
SWITCH GERENCIAVEL 32 PORTAS POE; NO BREAK 2000VA BIVOLT 100/240V; SSD DISCO
SOLIDO SATA 4TB; CAMERA IP RS IMP VISAO NOTURNA; CENTRAL DE ALARMES ANM 24;

SENSORES DETECTOR; SIRENE DE ALARME; FECHADURA ELETROMAGNETICA 12V M150.
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8.2 A Contratada devera providenciar, além destes itens, os cabos de rede e outros materiais
necessarios para a instalacédo do sistema conforme elencados na planilha acima, bem como adesivos e
placas indicativos da seguranca eletrénica e a instalacéo de todo o sistema de monitoramento.

Com isso, devera ser realizada, sem 06nus para a Secretaria Municipal de Educacdo e mediante o
preenchimento do respectivo termo, a prévia vistoria das dependéncias das edificacbes a que se
referem o sistema de alarme e monitoramento eletrénico a ser instalado, ndo sendo aceita nenhuma
alegacéo posterior de desconhecimento do objeto.

9 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO E NAO PARCELAMENTO DA CONTRATAGCAO

9.1 Ha inviabilidade do parcelamento na contratacdo de cAmeras de videomonitoramento e dispositivos
de seguranca para as escolas da rede municipal de Educagdo, comprometendo a efetividade do
sistema de seguranca e gerando prejuizos a Administracdo Publica.

9.2 A fragmentacdo da compra em diversos fornecedores, através do parcelamento da licitacéo,
acarretaria serios problemas técnicos, logisticos e administrativos, a saber:

9.2.1 Incompatibilidades Técnicas:

9.2.1.1 Falta de padronizacdo: A utilizagdo de equipamentos de diferentes marcas e
modelos inviabilizaria a integracdo e o funcionamento harmonioso do sistema, exigindo
treinamento especifico para cada tipo de equipamento, aumentando a complexidade da
operacgéo e do gerenciamento.

9.2.1.2 Dificuldades na manutencdo: O reparo e a atualizacdo de softwares seriam
mais complexos e onerosos, devido a diversidade de marcas e modelos, aumentando os
custos de manutencgéo e diminuindo a vida util dos equipamentos.

9.2.2  Desvantagens Logisticas e Administrativas:

9.2.2.1 Aumento dos custos: A realizacdo de multiplos processos licitatorios e
contratos geraria custos administrativos adicionais, como despesas com elaboracdo de
editais, publicacdo, analise de propostas, assinatura de contratos, acompanhamento e
fiscalizagdo, onerando indevidamente a Administracdo Publica.

9.2.2.2 Atraso na implementacdo: A fragmentagdo da compra atrasaria
significativamente a implementacdo do sistema de seguranga, pois cada fornecedor teria
seu préprio cronograma de entrega e instalagdo, prolongando o tempo necessario para
que o sistema esteja em pleno funcionamento.

9.2.2.3 Dificuldade na gestéo e fiscalizacdo: O acompanhamento e a fiscalizacdo da
execucao dos contratos se tornariam extremamente complexos, devido a multiplicidade de
fornecedores, prazos e entregas, aumentando o risco de falhas, atrasos e divergéncias
contratuais.

9.2.2.4 Perda de economia de escala: A aquisicdo parcelada inviabilizaria a
negociacdo de precos mais vantajosos com fornecedores, pois cada compra seria
realizada de forma individual, sem a possibilidade de barganhar descontos para grandes
volumes ou pacotes completos de equipamentos e servigos.
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9.2.25 Aumento do risco de falhas e inadimpléncia: A fragmentacdo da
responsabilidade entre diversos fornecedores aumentaria o risco de falhas na entrega dos
equipamentos, na instalagdo e na prestacdo de servigos de suporte técnico, onerando a
Administracdo Publica com custos adicionais para reparos, correcbes e possiveis
rescisdes de contrato.

9.3 Os beneficios da contratagdo conjunta e unificada desses itens, por meio de um unico fornecedor,
otimizara o processo, garantira a padronizacdo, a qualidade e a confiabilidade do sistema, além de
gerar economia de recursos e beneficios estratégicos para a Administracédo Publica, a saber:

9.3.1 Vantagens Técnicas:

9.3.1.1 Padronizacéo e interoperabilidade: A utilizagdo de equipamentos da mesma
marca e modelo garante a padronizacdo do sistema, facilitando a operacdo, a manutengao
e a integracdo dos componentes, otimizando o desempenho e a confiabilidade do sistema
de seguranga.

9.3.1.2 Maior cobertura e qualidade de imagem: A compatibilidade entre os
equipamentos permite uma integracéo perfeita, eliminando pontos cegos e garantindo uma
cobertura completa e imagens de alta qualidade, aprimorando a eficiéncia do
monitoramento.

9.3.1.3 Reducéo de custos de manutengéo: A padronizacao facilita o diagnéstico e o
reparo de falhas, além de simplificar a atualizacdo de softwares e a reposicdo de pecas,
reduzindo significativamente os custos de manutencao ao longo da vida util do sistema.

9.3.2 Vantagens Logisticas e Administrativas:

9.3.2.1 Reducdo de custos administrativos: A realizagdo de um Unico processo
licitatério e a assinatura de um Unico contrato simplificam a gestdo administrativa,
reduzindo despesas com elaboracdo de editais, publicacdo, andlise de propostas,
assinatura de contratos, acompanhamento e fiscalizagcdo, otimizando o uso dos recursos
publicos.

9.3.2.2 Agilidade na implementacdo: A contratacdo unificada permite a entrega e
instalacdo dos equipamentos em um unico lote, ndo precisando lidar com varios prazos e
particularidades de cada empresa ha entrega, garantindo maior qualidade em seu controle
e, consequentemente, a entrega do objeto sem intercorréncias.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 Manter as escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Cantagalo, RJ com um eficiente
sistema integrado de seguranca eletrénica, que contemple a vigilancia do transito de alunos, servidores
e visitantes autorizados nas areas internas e externas proximas as instalacdes ocupadas pelas
unidades escolares, por meio de captura de imagens com qualidade e com capacidade de
armazenamento das gravacoes.

11 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1 A Secretaria Municipal de Educacgao ja dispée, em seu Setor, de responsavel pela fiscalizagao e
gestéo contratual. Entretanto, o gestor e fiscal do contrato devem ter ciéncia do que aborda o Art. 117
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da Lei 14.133/2021. A Secretaria requisitante indicara servidores para atuarem como fiscal do contrato.
12 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1 Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administracao.

13 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1 A aquisicdo dos bens contidos neste estudo técnico preliminar devera respeitar as normas e
principios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos e danos ao meio ambiente.

14 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

14.1 Esta equipe de planejamento declara VIAVEL esta contratagio com base neste Estudo Técnico
Preliminar, consoante as normas estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021.

Cantagalo, 16 de abril de 2024.
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