
Empreendimento / Apelido

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SILVIO B LIMA E VILAS JOÃO PURGER E JOÃO GERK

ORÇAMENTO - TOMADOR BDI PADRÃO: 20,55% P

BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% D1

DATA BASE SINAPI: 02/2017 (DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: 4,71% D2

BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)

UNITÁRIO 

COM BDI 

(R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) B
D

I 

TOTAL               786.860 786.860,28       ↓

1 M PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA JOÃO PURGER E JOÃO GERK -                      -               225.974,45              P

1.1 A CANTEIRO DE OBRAS ( JOÃO PURGER E JOÃO GERK) -                      -               15.458,98                P

1.1.1 C 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00                    401,11       483,54         1.450,62                  P

1.1.2 C 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 12,00                  540,84       651,98         7.823,76                  P

1.1.3 C 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA 

OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 

E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 12,00                  315,74       380,62         4.567,44                  P

1.1.4 C 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 2,00                    670,74       808,58         1.617,16                  P

1.2 A DRENAGEM PLUVIAL (JOÃO PURGER) -                      -               52.277,77                P

1.2.1 C 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 

2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 232,50                5,74            6,92             1.608,90                  P

1.2.2 C 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 153,75                44,78         53,98           8.299,43                  P

1.2.3 I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 153,75                55,19         66,53           10.228,99                P

1.2.4 C 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 40,00                  35,00         42,19           1.687,60                  P

1.2.5 I 7796
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 40,00                  41,75         50,33           2.013,20                  P

1.2.6 C 74206/2
CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM 

ALVENARIA
UN 10,00                  841,32       1.014,21      10.142,10                P

1.2.7 C 83716
GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE 

ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00                  291,99       351,99         3.519,90                  P

1.2.8 C 83708
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA 

C/ 1,00 M DE ALTURA
UN 6,00                    1.272,32    1.533,78      9.202,68                  P

1.2.9 I 6243
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
UN 6,00                    271,00       326,69         1.960,14                  P

1.2.10 C 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 6,00                    90,95         109,64         657,84                     P

1.2.11 C 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 165,38                14,83         17,88           2.956,99                  P

1.3 A MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (JOÃO PURGER) -                      -               3.737,88                  P

1.3.1 C 79472
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 

MOTONIVELADORA
M2 608,00                0,49            0,59             358,72                     P

1.3.2 C 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 230,07                6,38            7,69             1.769,24                  P

1.3.3 C 72840
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 

RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 2.728,68             0,49            0,59             1.609,92                  P

1.4 A 83693 PAVIMENTAÇÃO C/ PARALELEPÍPEDOS (JOÃO PURGER) -                      3,76            4,53             72.108,70                P

1.4.1 C 72799

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2 608,00                80,38         96,90           58.915,20                P
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT
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1.4.2 C 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 

COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
M2 29,00                  78,93         95,15           2.759,35                  P

1.4.3 C 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 40,00                  38,38         46,27           1.850,80                  P

1.4.4 C 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 205,00                34,73         41,87           8.583,35                  P

1.5 A SINALIZAÇÃO (JOÃO PURGER) -                      21,85         26,34           725,35                     P

1.5.1 C 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
M2 20,00                  21,85         26,34           526,80                     P

1.5.2 C 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UN 1,00                    107,10       129,11         129,11                     P

1.5.3 C COMP 02 PLACA DE SINALIZAÇÃO UM 1,00                    57,60         69,44           69,44                        P

1.6 A ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT DA OBRA (JOÃO PURGER) -                      -              -               9.543,60                  P

1.6.1 C COMP 01 ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT H 120,00                65,97         79,53           9.543,60                  P

1.7 A DRENAGEM PLUVIAL ( JOÃO GERK) -                      315,74       380,62         28.124,71                P

1.7.1 C 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 

2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 113,70                5,74            6,92             786,80                     P

1.7.2 C 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 57,80                  44,78         53,98           3.120,04                  P

1.7.3 I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 57,80                  55,19         66,53           3.845,43                  P

1.7.4 C 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 27,00                  35,00         42,19           1.139,13                  P

1.7.5 I 7796
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 27,00                  41,75         50,33           1.358,91                  P

1.7.6 C 74206/2
CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM 

ALVENARIA
UN 6,00                    841,32       1.014,21      6.085,26                  P

1.7.7 C 83716
GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE 

ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00                    291,99       351,99         2.111,94                  P

1.7.8 C 83708
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA 

C/ 1,00 M DE ALTURA
UN 4,00                    1.272,32    1.533,78      6.135,12                  P

1.7.9 I 6243
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
UN 4,00                    271,00       326,69         1.306,76                  P

1.7.10 C 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 4,00                    90,95         109,64         438,56                     P

1.7.11 C 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 100,49                14,83         17,88           1.796,76                  P

1.8 A MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ( JOÃO GERK) -                      -              -               949,81                     P

1.8.1 C 79472
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 

MOTONIVELADORA
M2 265,00                0,49            0,59             156,35                     P

1.8.2 C 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 53,99                  6,38            7,69             415,18                     P

1.8.3 C 72840
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 

RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 641,16                0,49            0,59             378,28                     P

1.9 A PAVIMENTAÇÃO C/ PARALELEPÍPEDOS ( JOÃO GERK) -                      -              -               32.910,40                P

1.9.1 C 72799

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2 265,00                80,38         96,90           25.678,50                P

1.9.2 C 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 

COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
M2 21,00                  78,93         95,15           1.998,15                  P

1.9.3 C 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

M 125,00                34,73         41,87           5.233,75                  P
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1.10 A 94273 SINALIZAÇÃO ( JOÃO GERK) -                      -              -               593,65                     P

1.10.1 C 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
M2 15,00                  21,85         26,34           395,10                     P

1.10.2 C 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UN 1,00                    107,10       129,11         129,11                     P

1.10.3 C COMP 02 PLACA DE SINALIZAÇÃO UM 1,00                    57,60         69,44           69,44                        P

1.11 A ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT DA OBRA ( JOÃO GERK) -                      -              -               9.543,60                  P

1.11.1 C COMP 01 ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT H 120,00                65,97         79,53           9.543,60                  P

2 M PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SILVIO B LIMA -                      -              -               560.885,83              P

2.1 A CANTEIRO DE OBRAS -                      -              -               15.458,98                P

2.1.1 C 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00                    401,11       483,54         1.450,62                  P

2.1.2 C 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 12,00                  540,84       651,98         7.823,76                  P

2.1.3 C 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA 

OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 

E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 12,00                  315,74       380,62         4.567,44                  P

2.1.4 C 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
M2 2,00                    670,74       808,58         1.617,16                  P

2.2 A TRANSPORTES -                      -              -               9.418,90                  P

2.2.1 C 72838
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 

RODOVIA EM LEITO NATURAL
TXKM 8.410,00             0,73            0,88             7.400,80                  P

2.2.2 C 91633

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 30,00                  55,80         67,27           2.018,10                  P

2.3 A DRENAGEM PLUVIAL -                      -              -               218.583,60              P

2.3.1 C 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 

2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 1.067,97             5,74            6,92             7.390,35                  P

2.3.2 C 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 359,80                64,68         77,97           28.053,61                P

2.3.3 I 7791
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 359,80                101,89       122,83         44.194,23                P

2.3.4 C 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 126,00                35,00         42,19           5.315,94                  P

2.3.5 I 7796
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 126,00                41,75         50,33           6.341,58                  P

2.3.6 C 74206/2
CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM 

ALVENARIA
UN 32,00                  841,32       1.014,21      32.454,72                P

2.3.7 C 83716
GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE 

ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 32,00                  291,99       351,99         11.263,68                P

2.3.8 C 83709
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA 

C/ 1,00 M DE ALTURA
UN 21,00                  1.564,01    1.885,41      39.593,61                P

2.3.9 I 6243
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
UN 21,00                  271,00       326,69         6.860,49                  P

2.3.10 C 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 21,00                  90,95         109,64         2.302,44                  P

2.3.11 C 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 907,60                14,83         17,88           16.227,89                P

2.3.12 C 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 154,22                44,78         53,98           8.324,80                  P

2.3.13 I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 154,22                55,19         66,53           10.260,26                P
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2.4 A MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -                      -              -               13.647,37                P

2.4.1 C 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 

KG

M3 216,84                1,63            1,96             425,01                     P

2.4.2 C 79472
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 

MOTONIVELADORA
M2 2.940,00             0,49            0,59             1.734,60                  P

2.4.3 C 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 711,09                6,38            7,69             5.468,28                  P

2.4.4 C 95302
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)
M3XKM 3.903,12             1,22            1,47             5.737,59                  P

2.4.5 C 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
M3 216,84                1,08            1,30             281,89                     P

2.5 A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA -                      -              -               57.575,93                P

2.5.1 C 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 37,24                  464,74       560,24         20.863,34                P

2.5.2 C 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

M 171,00                38,38         46,27           7.912,17                  P

2.5.3 C 94275
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
M 726,00                32,91         39,67           28.800,42                P

2.6 A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA -                      -              -               196.562,18              P

2.6.1 C 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 3.036,00             1,27            1,53             4.645,08                  P

2.6.2 C 73711
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 

COMPACTACAO
M3 455,40                96,88         116,79         53.186,17                P

2.6.3 C 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 13.662,00           0,66            0,80             10.929,60                P

2.6.4 C 73759/2
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO 

USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 212,52                358,93       432,69         91.955,28                P

2.6.5 C 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 

ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 2.125,20             0,84            1,01             2.146,45                  P

2.6.6 C 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M2 3.036,00             4,94            5,96             18.094,56                P

2.6.7 C 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 3.036,00             1,25            1,51             4.584,36                  P

2.6.8 C 73760/1

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA 

PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 

A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO 

RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

M2 3.036,00             3,01            3,63             11.020,68                P

2.7 A PAVIMENTAÇÃO C/ PARALELEPÍPEDOS -                      -              -               22.712,52                P

2.7.1 C 72799

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2 180,00                80,38         96,90           17.442,00                P

2.7.2 C 73790/2

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE 

PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, 

CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

M2 45,00                  48,89         58,94           2.652,30                  P

2.7.3 C 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 66,00                  32,91         39,67           2.618,22                  P

2.8 A ENSAIOS -                      -              -               5.034,40                  P

2.8.1 C 74022/40 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 10,00                  273,73       329,98         3.299,80                  P

2.8.2 C 74022/47 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA UN 2,00                    78,21         94,28           188,56                     P

2.8.3 C 74022/16 ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 5,00                    70,38         84,84           424,20                     P

2.8.4 C 74022/2
ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL 

BETUMINOSO
UN 2,00                    172,05       207,41         414,82                     P

2.8.5 C 74022/3 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA UN 2,00                    156,42       188,56         377,12                     P

2.8.6 C 74022/14
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA 

- SOLOS
UN 5,00                    54,73         65,98           329,90                     P

2.9 A SINALIZAÇÃO -                      -              -               2.804,75                  P
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2.9.1 C COMP 02 PLACA DE SINALIZAÇÃO UM 7,00                    57,60         69,44           486,08                     P

2.9.2 C 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UN 2,00                    107,10       129,11         258,22                     P

2.9.3 C 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 74,60                  22,91         27,62           2.060,45                  P

2.10 A ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT DA OBRA -                      -              -               19.087,20                P

2.10.1 C COMP 01 ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT H 240,00                65,97         79,53           19.087,20                P

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome:

CREA/CAU:
ART/RRT: Data: 27/03/2017OL00612982

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e 

que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

CÍCERO COSTA CABRAL

CREA-RJ 851042326/D
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