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PREGAO ELETRONICO
n° 90064/2026

CONTRATANTE (UASG: 985821)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a realizagdo de obra de reforma, incluindo pintura geral e
pequenos reparos, manutencdo da rede de agua pluvial e constru¢cdo de muro na Escola Elestar Caetano

Mendes, localizada na Rua Djalma Beda Coube, em Euclidelandia, no 3° Distrito de Cantagalo/RJ, nos

termos, condi¢cBes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Bésico e Anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 269.030,45 (duzentos e sessenta e nove mil trinta reais e quarenta e cinco centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 09/09/2026 as 14h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim
MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

Nao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

PREGAO ELETRONICO N° 90064/2026.
Processo Administrativo n°2.109/2026

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitacdes,
sediado na Rua Ver Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizara licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, nos
termos da Lei n° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 3.982/2023, Portaria n° 9.980/24 e demais legislagéo
aplicavel e, ainda de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

A sessdo publica sera realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na
rede mundial de computadores, no endereco eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e tera inicio as
14 horas, no horario oficial de Brasilia/DF, em 09/09/2026

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de obra de reforma, incluindo pintura geral
e pequenos reparos, manutencao da rede de agua pluvial e constru¢cdo de muro na Escola Elestar Caetano
Mendes, localizada na Rua Djalma Beda Coube, em Euclidelandia, no 3° Distrito de Cantagalo/RJ, nos
termos, condicdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico e Anexos.

1.2. A presente despesa contempla recursos provenientes da Emenda Parlamentar Municipal n°
035/2026, de autoria do Vereador Ozéas da S. Pereira, no valor de R$ 21.993,01 (vinte e um mil,
novecentos e noventa e trés reais e um centavo), destinados a execucado de parte do objeto da presente
contratacéo (Pintura do Prédio ).

1.3. A licitagdo sera realizada em Unico item.

1.4. O objeto sera executado sob o regime de empreitada por preco unitario que se encontram descritos
no Projeto Basico e Anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

Pagina 3|26



Wi PREFEITURA DE

%44 CANTAGALD |ro-_ +o

s Uniido e Trabalho A
SS!
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAGAO

Setor de Licitacdes

EDITAL — PREGAO ELETRONICO N° 90064/2026
(985821-17/2026)

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos oOrgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

2.6. A presente licitac@o € de ampla participacao.

2.7. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,

o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

2.8. N&o poderéo disputar esta licitacéo:

2.8.1 aquele que nado atenda as condi¢bes deste Edital e seus anexos;
2.8.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitac&o;
2.8.3 empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagédo e responder administrativa ou judicialmente;

284 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responséavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagédo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.8.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacédo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

2.8.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissédo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.8.10 pessoas juridicas reunidas em consorcio, conforme justificativa constate do Projeto Basico;
2.8.11 Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
2.8.12 pessoas fisicas.

2.9. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
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conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.10. O impedimento de que trata o item 2.8.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.11. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.8.4 e 2.8.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade.

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.13. O disposto nos itens 2.8.4 e 2.8.5 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigco que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.14. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperac@o estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da
Lei n® 14.133, de 2021.

2.15. A vedacdo de que trata o item 2.9 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo nao sera de carater sigiloso.

3.2. O valor estimado da contratacao é de R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), sendo
R$ 21.993,01(vinte e um mil e novecentos e noventa e trés reais e um centavo) em emenda impositiva.

3.3. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Unidade Orcamentaria: Secretaria Municipal de Educacéo.

Programa de Trabalho: 10030.12.361.3001.1.003* / 10030.12.365.3005.1.004

Elemento da Despesa: 4.4.90.51

*Fonte: 1573001 — Roylties do Petréleo e Gas Natural - Emendas Individuais Municipais

Fonte: 157300 — Roylties do Petroleo e Gas Natural

4, DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.
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4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para
abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢éo;

4.3.3 néo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicéo Federal,

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5, No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pre¢os
deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n°® 14.973, de 2024, aplicaveis para
0 ano de apresentacao da proposta.

45.1 A pedido da empresa contratada, o pre¢o do contrato podera ser revisto, nos termos do art.
134 c/c art. 136, |, da Lei n°® 14.133, de 2021, apds efetiva majoracéo das aliquotas, conforme regime de
transicdo previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redacdo dada pela Lei n°® 14.973,
de 2024.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021.

46.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2 Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
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4.7.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;
4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

475 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7 gue participe do capital de outra pessoa juridica;
4.7.8 gue exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizacéo ou de previdéncia complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes.

4.7.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relagédo

de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

4.38. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade,
nos termos do Decreto n° 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de
2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n.
14.133, de 2021.

4.9, A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3, 4.6 sujeitara o licitante as sang¢8es previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.11. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

4.12. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.13.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
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4.13.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

4.14.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.15. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.13 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 0 PRECO TOTAL DA OBRA ofertado para o item Unico, expresso em R$ (reais);

5.1.1.1. para fins de lan¢camento do preco no sistema, inclusive na fase de lances, serd admitido o
uso de até 4 (quatro) casas decimais;

5.1.1.2. selecionada a proposta vencedora, 0s precos serdo considerados com no maximo 2
(duas) casas decimais, desprezando-se a fracdo correspondente as terceira e quarta
casas decimais, (por exemplo: prego ofertado de R$ 5,3256, sera considerado como R$
5,32);

5.1.2 a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERA "1”, em razéo da disputa pelo prego total
da obra adotado para esta licitacdo.
5.1.3 Descricdo do objeto contendo as informacfes similares a especificacéo do Projeto Basico.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucédo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omisséao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
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55.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o
PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por outro
meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido no preco, no pagamento serédo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nelas
contidas, em conformidade com o que disp8e o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. O critério de julgamento serd o de menor prec¢o, os licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos
unitarios previstos no Projeto Bésico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal
de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e
os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de

sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
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6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem
reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgdes.

6.11.1 A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgar4 os lances conforme a ordem de
classificacdo e do desempate ficto, conforme disposto neste edital.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5 Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢éo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacédo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo nao se enquadre nas vedacfes dos §81° e 2°
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do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior ter& o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo
automética para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naguele de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, nho ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

6.20.2 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, nos termos do Decreto n° 11.430, de 2023, e da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 382,
de 17 de setembro de 2025;

6.20.3 declaracdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2 empresas brasileiras;

6.21.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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6.21.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o Agente
de Contratacdo podera negociar condic6es mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.23.1 A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacdo, for desclassificado
em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco méximo definido pela Administracéo.

6.23.2 A negociacgédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.23.3 O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.23.4 O Agente de Contratagéo solicitard4 ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessérios a confirmacédo
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.23.5 E facultado ao Agente de Contratac&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apdbs a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de participacéo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lein® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sanc¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1 Sicaf;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

7.1.4 Lista de licitantes iniddbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniéo.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1 A consulta no CEIS quanto as sancdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢ca do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS,
CNEP e Lista de licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.
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7.4. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.4.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.4.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacédo.
7.4.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 contiver vicios insanaveis;

7.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

7.7.4 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5 ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de pregos definidos no Termo de Referéncia;

7.7.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.8. Em contratacéo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugéo.

7.9. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo, que comprove:

7.9.1 gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e sobreprecgo considerara o seguinte:

7.10.1 Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por pre¢o global ou empreitada integral,
contratacdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela
superacao do valor global estimado;
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7.10.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacgdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitacdo da proposta.

7.12.1 Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, no prazo de 1 (um) dia util, por meio eletrénico, as planilhas com indicacao
dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como
com detalhamento das Bonificagfes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacéo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é 0 bastante para arcar com todos o0s custos da contratacao;

7.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substéancia das propostas;

7.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuigBes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021 que consistird na apresentacao dos seguintes documentos:

Habilitag&o Juridica

8.1.1 Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.1.3 Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Puablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.1.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

8.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.1.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitagc&o fiscal, social e trabalhista
8.1.9 Habilitagcdo fiscal, social e trabalhista;

8.1.10 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.1.11 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.1.12 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.1.13 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal / Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.1.14 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal / Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.1.15 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual / Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.1.16 Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restricao;
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8.1.17 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econdmico-Financeira
8.1.18 certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ;

8.1.19 balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

8.1.20 Caso a empresa apresente resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de
habilitacdo, capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo.

8.1.21 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.1.22 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.

8.1.23 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

Qualificac@o Técnica Operacional

8.1.24 Apresentacdo de Certiddo de Registro e Habilitacdo na entidade a que estiver subordinada
a LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho Regional de
Arquitetura.

8.1.25 Apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico CAO ou CAT-O (emitido pelo CREA ou CAU)
ou Atestado de Capacidade Técnica de execuc¢do de servico, em nome da empresa licitante, emitido por
pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servicos similares ao que se pretende contratar,
acompanhado da respectiva ART ou RRT;
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8.1.25.1. Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a Construgéo de
obras de infraestrutura, sem a necessidade de comprovacado de parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacao, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade;

8.1.25.2. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante;

8.1.25.3. O licitante disponibilizara todas as informac8es necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Qualificag@o Técnico-Profissional

8.1.26 Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execuc¢do de servigco emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA ou CAU, de servicos similares ao que se pretende contratar;

8.1.26.1. Entenda-se por servi¢co similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a Construgédo de
obras de infraestrutura urbana, sem a necessidade de comprovacéo de parcelas de maior relevancia
ou valor significativo do objeto da licitagdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa
complexidade.

8.1.26.2. Apresentar comprovacdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA ou CAU,
detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacéo.

8.1.26.3. A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

I Se empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT
ou cOpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,

Il. Se sécio: Contrato Social, com todas as alteragbes ou consolidado, devidamente
registradas no 6rgdo competente;

Il. Se autdbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicacdo dos servigos prestados
a licitante ou cépia do contrato de prestacao de servigos entre o profissional e o
licitante ou declaracéo de contratacdo futura do profissional, acompanhada de sua
anuéncia.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia
ou por documentos digitais.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lein® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacédo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relac@o a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tédo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagc&o.

8.9.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo.

8.9.2 Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo
e a proposta com o preco , observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.10.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacédo de propostas e lances e de julgamento, a verificagao ou
exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagéo a todos os licitantes.

8.11. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.9.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos de
habilitacdo ou a complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 02 (duas) horas, para:

8.11.1 a afericBo das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

8.11.2 atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.11.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;
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8.11.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por
orgao ou entidade cujos atos gozem de presuncéo de veracidade e fé publica.

8.12. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

8.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificagao.

8.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacéo
examinar a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragéo de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1.

8.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.16. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contrata¢édo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitacao.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Ap6s a homologacéo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de
contrato.

9.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das sanc¢Bes previstas neste Edital.

9.3. O prazo de convocacao podera ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administragéao.

9.4. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou nao aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado,
respeitada a ordem de classificacdo, para assumir o compromisso nas condi¢cdes propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas em Lei.

9.5. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos do item anterior, a Administracéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacao, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de melhor preco, mesmo que acima do preco
ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicéo.

9.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o0 instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades estabelecidas na lei e neste Edital e a imediata perda da garantia de
proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgéo ou entidade licitante.

9.7. A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do item
9.5.
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9.8. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgédo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
a contar da data de seu recebimento; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 03 (trés) dias Uteis
para resposta apés recebimento da notificacao pela Administragéao.

10. PRAZO CONTRATUAL

10.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 05 (cinco) meses, contados a partir da publicacdo no Portal
Nacional de ContratacBes Publicas — PNCP, conforme art. 94 da Lei 14133/2021, e podera chegar ao seu
termo final com a execuc¢éo de todo o seu objeto, ou seja, entrega do resultado final e 0 esgotamento de
toda a fase recursal do concurso, sem nenhuma pendéncia em rela¢éo ao objeto da prestac¢éo de servico.

10.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, na forma do art. 111 da Lei n° 14.133/2021,
caso em que deverd o Contratante providenciar a readequac¢do do cronograma fixado para o Contrato,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas no instrumento da
contratacao.

10.3. A Contratada nédo tem direito subjetivo & prorrogacéo contratual.

11. REAJUSTE

11.1. O reajuste de precos sera aplicavel a presente contratacdo, observado o interregno minimo de 12
(doze) meses, contados da data do orgamento estimado pela Administracdo, nos termos do art. 92, § 3°, da
Lei n® 14.133/2021.

11.2. O reajuste sera calculado com base na variacdo do IPCA/IBGE acumulada no periodo, ou em outro
indice que venha a substitui-lo por determinacgéo legal.

11.3. O reajuste possui carater obrigatério, devendo ser aplicado pelo Contratante no prazo legal,
independentemente de solicitacdo da contratada, sem prejuizo de que esta apresente memoria de célculo
guando requerido pela Administracao.

11.4. Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento, e ndo poderdo alterar o equilibrio
econdmico-financeiro dos contratos além da variacao efetivamente verificada.

11.5. O prazo para implementacdo do reajuste ficard suspenso enquanto a contratada ndo cumprir os
atos ou deixar de apresentar a documentagcdo solicitada pela Administracdo para a comprovacdo da
variagdo dos custos, quando aplicavel.

11.6. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo exclusivamente sobre os itens que o motivaram e
apenas em relacao a diferenca efetivamente apurada.

11.7. O disposto neste item ndo prejudica o direito das partes de pleitearem a manutengéo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, nos termos do art. 124 da Lei n® 14.133/2021.
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12. EXECUGAO, GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAIS

12.1. O modelo de gestédo e a fiscalizacdo, assim como os prazos e condi¢cdes de concluséo, entrega,
observacéo e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referéncia anexo a este Edital.

12.2. O regime de execucdo sera de empreitada por preco unitario.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacédo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

13.3.1 a intencgédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
13.3.2 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
13.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitac&o;

13.34 na hip6tese de adog¢éo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
www.cantagalo.rj.gov.br.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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14.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

14.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra,

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cdes do edital.

14.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.1.5 apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacéo;

14.1.6 fraudar a licitacao;

14.1.7 comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
14.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
14.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apoés regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancoes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 adverténcia;

14.2.2 multa;

14.2.3 impedimento de licitar e contratar e

14.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sanc¢fes seréo considerados:
1431 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto;
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14.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
14.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.
14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

1441 Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infra¢des previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanc¢fes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

14.7. A sancé@o de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
méximo de 3 (trés) anos.

14.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcbes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e
14.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que
justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
14.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo, nos termos
do art. 45, 84° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das san¢8es de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisédo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragcdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sancBes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados ao Municipio de Cantagalo.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagcbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

14.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior & data da abertura do certame.

15.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica, pelo
seguinte meio: licitacdo@cantagalo.rj.gov.br.

15.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

15.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

16.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.
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16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

16.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico www.cantagalo.rj.gov.br.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
16.11.1 Anexo | — Projeto Basico;
16.11.1.1. Planilha Orcamentaria;
16.11.1.2. Memoria de Célculo;
16.11.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro;
16.11.1.4. Cronograma de prazo de inicio e concluséo de etapas da obra;
16.11.1.5. Composi¢do do BDI;
16.11.1.6. Memorial Descritivo;
16.11.1.7. Projetos.
16.11.2 Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
16.11.3 Anexo Il — Modelo de Proposta
16.11.4 Anexo IV — Declara¢édo ME — EPP;
16.11.5 Anexo V — Declara¢gdo Conjunta — EPP;

16.11.6 Anexo VI — Declaragdo de Nao Comparecimento & Visita Técnica,;
16.11.7 Anexo VII — Declaragéo de Vistoria Prévia;
16.11.8 Anexo VIII — Declaracdo Responsavel Técnico;

Cantagalo-RJ, 07 de agosto de 2026.
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PROJETO BASICO

TITULO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de servicos de
reforma, manutencdo na rede agua pluvial e construcédo de muro.

CAPITULO | - CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

OBJETO TRATADO:
Obra de reforma, incluindo pintura geral e pequenos reparos, manutencdo da rede de
agua pluvial e construcdo de muro na Escola Elestar Caetano Mendes, localizada na
Rua Djalma Beda Coube, em Euclidelandia, no 3° Distrito de Cantagalo/RJ.

REGIME DE CONTRATACAO: Empreitada por Preco Unitario e o preco maximo
para esta licitagdo é de R$ 269.030,45 (Duzentos e Sessenta e nove mil, trinta Reais e
guarenta e cinco centavos).

O valor foi obtido por tabela de pregos = SINAPI 05/2026 - EMOP 04/2026 - SCO-RJ
04/2026 - SBC - 06/2026

PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO: 150 (cento e cinquenta) dias a contar da
ordem de inicio de servigos.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que sera aplicada em relagédo a
vigéncia da contratagao.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAQAO~DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

A fundamentacdo da contratacdo se encontra pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

CAPITULO lIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A relacdo total dos servicos a serem executados constam na Planilha
Orcamentaria da Obra, a qual esta anexada a este Projeto Basico.

CAPITULO IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Qualificacdo Técnica e Demais Documentos.

I) A listagem da documentacdo necessaria para comprovacao da capacidade
técnica operacional da empresa licitante consta a seguir:




e Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU,;

e Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou

Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigos
similares ao que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei 14.133/2023);

Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, I, a
construcdo de obras de infraestrutura, sem a necessidade de comprovacgdo de
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagéo, tendo
em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade;

I) A listagem da documentacdo necessaria para comprovacado da capacidade

técnica profissional da empresa licitante consta a seguir:

Apresentar comprovacdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente
registrado junto ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido
para esta contratacao;

O registro do profissional deverd ser comprovado com a apresentacao de
Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU;

A vinculacéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada;

Apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico emitido por pessoa
fisica ou juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA
ou CAU, de servicos similares ao que se pretende contratar;

Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
construcdo de obras de infraestrutura, sem a necessidade de comprovacdo de
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, tendo
em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade;

OBSERVACOES:

1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz

ou da filial da empresa licitante;

O licitante disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao,
cOpia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

IlI) A licitante devera apresentar no processo licitatorio, além da comprovacdo de

3.

4,

capacidade técnica, os seguintes documentos:

Planilha Orgcamentaria com os valores propostos, assinada pelo responsavel
técnico da licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais;

Composicao dos encargos sociais utilizados no orgamento;
Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante;

Demonstrativo da composi¢cdo do BDI proposto pela licitante;

4.1. Para essa obra, foi adotado um BDI de 24,73% utilizando como referéncia os

servigos da SINAPI, EMOP, SCO-RJ e SBC.



5. Sera exigida apresentacdo de garantia da empresa vencedora, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no
artigo 96, 8 1° da Lei n° 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as
condicdes previstas no edital, desde que cumpridas as obrigacfes contratuais.

Subcontratagcéo

N&o havera subcontratacéo.

Consorcio

Tendo em vista que o valor da contratacdo néo é de grande vulto e o objeto ndo
ser de alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, hdo sera admitido
a participacao de consorcio na presente contratacao.

CAPITULO V - VISTORIA TECNICA

I) Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos
do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néao
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de precos.

II) O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta
licitacdo para inteirar-se das condi¢des técnicas do local e graus de dificuldades
existentes, em companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Sec¢&o de
Projetos ou por outro servidor por ele indicado.

[II)A visita podera ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda a
sexta feira das 11:30 as 17:00 horas.

1) A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados 0s servicos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes. Serdo de responsabilidade do CONTRATADO
eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacdo do local onde
serdo realizados os servigcos de reforma da Unidade Escolar.

2) Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

IV)Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagcdo para a realizacéo
da vistoria.



V) Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar a declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicBes e peculiaridades da contratacao.

VI)A ndo realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os
6nus dos servicos decorrentes.

CAPITULO VI - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CondicOes de execucéo
) A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias apéds

assinatura do Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentacao:

1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) dos responsaveis técnicos pela execuc¢do, recolhidas juntos ao
CREA/RJ ou CAU/RJY;

2. Cadastro Nacional de Obras (CNO);

3. Placa da Obra instalada no canteiro;

II) Apds a entrega de toda documentagéo relacionada no item anterior, a Fiscalizagdo
da Obra emitira a Ordem de Inicio de Servicos para o inicio da execucao da obra.

[l) O prazo de execuc¢do para esta contratacdo é de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados da Ordem de Inicio de Servi¢os emitida pela fiscalizac¢éo;

IV) Local e horério da prestagcdo dos servi¢os

Os servicos serdo prestados na Escola Elestar Caetano Mendes, localizada na Rua
Djalma Beda Coube, em Euclidelandia, no 3° Distrito de Cantagalo/RJ, entre o horario
de 08:00 as 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 as 16:00 as sextas-feiras.

Materiais a serem disponibilizados

Todos o0s materiais e equipamentos empregados na execucdo dos servicos
devem ser de primeira qualidade e serdo rejeitados os materiais que nao se
enquadrem nas especificacdes contidas na Planilha Orcamentaria.

Alteragcdes Contratuais

Sendo necessaria a alteracdo de contrato por aumento ou supressao de servicos,
bem como alteracdo do prazo de execucdo, deverdo ser obedecidos todos os
normativos legais, em especial a Lei 14.133/2021.



CAPITULO VIl - MODELO DE GESTAO DO OBJETO

) O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

) Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

[lI) As comunicagBes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de
mensagem eletrbnica para esse fim.

IV) O 6rgéo ou entidade podera convocar um representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

V) Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para uma reunido inicial,
com o intuito de apresentar o plano de fiscalizagdo, que contera informacdes
acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacéo

A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

I. Sera designado como fiscal técnico do contrato, o servidor Artur Baptista Jevoux,
Chefe da Secdo de Projetos ou outro servidor por ele indicado, que
acompanharad a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao;

I. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragao;

lll. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢cdo do
gue for necessério para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

IV. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitirqd notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando
prazo para a corregao;

V. O fiscal técnico do contrato informarda ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou ado¢cdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso;

VI. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao
gestor do contrato;

VII. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacao ou a prorrogacdo contratual.



Fiscalizacdo Administrativa

I) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condic6es de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

I) Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugcdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

I) O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro
de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragéo.

II) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia.

[11) O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitagédo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara 0s
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatorio de riscos eventuais.

IV)O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho nha
execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacgdes.

V) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes, a ser
conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

VI)O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagBes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o0 aprimoramento das atividades da
Administracao.

VII) O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.



CAPITULO VIII - DO LIVRO DIARIO DE OBRAS

A empresa deverd providenciar e manter um livro Diario de Obra, autenticado pelo
responsavel técnico pela empresa Contratada e pela Fiscalizagcédo, no qual se anotara:

Pela empresa contratada:

) A ocorréncia de condicbes meteorolégicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento da obra;

Il) As falhas verificadas em obras ou servi¢os contratados;

[I1) As consultas a Fiscalizag&o e as respostas as suas interpelacoes;

IV)As datas de inicio e de conclusdo das etapas, bem como de inicio e final da obra;
V) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execugéo da obra;

VI)Substituicdo de sua equipe e nimero de funcionarios que mantém na obra;

VII) Os servicos em execucdo no dia, entrada de materiais, relacdo de equipamentos
utilizados em cada etapa e outras anotagdes julgadas oportunas pela empresa.

Pelo Contratante ou pela Fiscalizagéo:

I) Apreciagdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos,
especificagcdes, prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

Il) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

[II) ObservagBes que julgue necessario fazer a propoésito das consultas e solicitacdes
feitas pela empresa contratada;

IV)Restricbes a respeito do andamento da obra ou da atuacdo da empresa contratada,
de seus empregados e prepostos;

V) Determinagdes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes
e outros fatos que julgue necessarios e convenientes aos servicos executados;

VI)Os dias abonados em razdo de chuvas que atrapalhem ou impegcam o andamento
normal dos servicos;

VII) As determinacgdes de retirada imediata de materiais ou servicos que estejam em
desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou no
resultado dos servigos executados.

VIIl) Terminada a Obra, o Diario de Obra serd entregue a esta Secretaria Municipal,
junto com a Nota Fiscal/Fatura relativa & medicdo da ultima etapa da obra.

IX)A Fiscalizacdo ter4 acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessario,
a qualquer tempo.

X) O livro Diario de Obra serd, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo
sempre permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta
disposicéo, a contratada ficara sujeita a aplicacao de penalidade.

X1)O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada sera passivel de penalidade.

XIl) O livro fisico do Diario de Obras, podera, a critério da Fiscalizacdo, ser substituido
por sistema eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas as funcbes



elencadas neste Capitulo.
CAPITULO IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1) N&o produzir os resultados acordados,

II) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

lll)Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

I) Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

II) Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

IO contratado também apresentarda, a cada medicdo, o0s documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

IV)Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias Uteis,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo
conforme artigo 104, I, a do Decreto n.° 3.982/2023.

V) O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servicos a
gue se referem a parcela a ser paga.

VI)O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

VII) O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de caréater administrativo.

VIII)Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

IX)Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

X) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos



ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

XA fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio.

XIl) O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

XII)Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades.

XIV) Quando a fiscalizagcdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucgdo do contrato, em relacéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

XV) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo néo superior a 7 (Sete) dias,
contados do recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

XV.1) Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

XVI) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagcdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

XVII) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

XVIII)Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac&o.

XIX) Enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestéo.

XX) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133/21, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e

pagamento.

XXI) Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.



XXII) O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacéo

) Em até 30 (Trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal eletrdnica ou
documento de cobranca equivalente, deverdo ser adotadas as providéncias
necessarias a liquidacdo da despesa, certificando-se do adimplemento da
obrigagdo do contratado no prazo de e na forma previstos no instrumento
contratual, bem como para o0 envio das respectivas informacbes ao setor
competente para a realizacdo do pagamento, conforme artigo 113, § 6° do Decreto
n.© 3.982/2023.

Il) Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data da emissao;

c) Dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) Periodo respectivo de execucao do contrato;

e) Valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

[Il)Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacao da

regularizagdo da situacdo, sem 6nus a contratante na forma do artigo 114 do
Decreto Municipal n.° 3982/23.

IV)JA Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

V) A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢cbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participacdo em licitagdo, no d&mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

VI)Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

VII) N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

VIIl)Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

IX)Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados



normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo e forma de pagamento

I) O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestac@o de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto
Municipal n.° 3.982/2023.

I) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice previsto no respectivo
contrato.

IO contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrer4d a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuigcdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

CAPITULO X - FORMA E CRITERIO DE SELEng DO FORNECEDOR
E REGIME DE EXECUCAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimentos de
Licitacdo, na modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrénica, com ado¢&o de critério
de julgamento pelo Menor Preco Global,

Regime de Execucgéo

O regime de execuc¢do sera de empreitada por preco unitario, cujo valor total
orcado pela SMOSP, e que é o preco maximo para esta licitacdo, € de R$ 269.035,45
(Duzentos e Sessenta e nove mil, trinta e cinco Reais e quarenta e cinco centavos).

Critérios de aceitabilidade de pregos

O preco total orcado e o preco unitario de cada servico constante da planilha
orcamentaria, deverdo ficar igual ou abaixo do valor calculado no orcamento de
referéncia.

Exigéncias de habilitagao
Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

I) Apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores (ata da assembleia de constituicdo e da eleicdo da diretoria em
exercicio, devidamente arquivados e publicados).

Il) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio.



lIl) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
I) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

II) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

lIl) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

IV)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

V) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restricao;

VI)Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

VIl) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

VIIl)Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede
do Licitante ou certiddo com restricéo;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitacdo Econdmico-Financeira

I) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei
n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

A certiddo em que nao constar prazo de validade, serd atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséo.

No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial e extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de
inabilitacéo, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitacao.

Il) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstra¢cBes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);



b) O atendimento dos indices econdmicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10
acima devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Qualificagédo Técnica

As exigéncias de qualificacdo técnicas estdo previstas no Capitulo 1V, itens | e Il
deste Projeto Basico.

CAPITULO XI - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Secretaria Municipal de Educacgéo:

A contratacao sera atendida pela seguinte dotacgéo:

Programa de Trabalho Cddigo de Despesa Ficha / Fonte

10030.1236530051.004 44.90.51 339

CAPITULO XIl - DA SEGURANCA DOS TRABALHOS.

I) Deverdo ser observadas em todo o periodo de execugcdo da obra as normas
regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 - Servicos
Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, NR 18 —
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR 24 —
Condigcdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a
seguranca do trabalho em obras de construcéo.

I) S&o obrigagcbes da contrata: fornecer os EPIs — Equipamentos de Protegéo
Individual (capacete, botina, luvas, cintos de seguranca, 6culos de protecdo, entre
outros de acordo com os servicos em execucdo) e cobrar sua utilizagdo pelos seus
operarios.

CAPITULO XIll - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da
legislacéo vigente.

I) Assumir as demais obrigacdes e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2.021
e leis posteriores.

I1l) Executar todos os servicos de acordo com os padrbes da contratada, baseados na
pratica profissional das boas normas de execucéo de servi¢os técnicos, hormas da
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas), codigo de postura do municipio



e especificagbes de acordo com a regulamentagdo do CREA ou CAU,;

IV)Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, o0 responsavel pela
execucdo dos servicos (engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no
procedimento licitatorio, ocasido em que serado fixadas as precaucdes especificas
ligadas a natureza dos trabalhos;

V) Acatar as recomendacOes decorrentes das inspe¢des e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

VI)Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual (EPI)
ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

VIl) Obedecer a todas as recomenda¢Bes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo
Federal;

VIll)Manter em estado de higiene todas as instalagées do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao
desempenho das atividades da mesma,;

IX) Neste orcamento foi considerado o item banheiro, instalacdo de agua e de luz
provisoria, uma vez que se trata de uma reforma geral de pintura, onde o prédio
em tela terd suas atividades paralisadas, portando a Secretaria de Educagédo ira
disponibilizar do posto para uso dos colaboradores da empresa vencedora do
certame licitatorio.

X) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que
executa e respeitar as disposicoes legais trabalhistas da Engenharia de
Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

Xl)Sinalizar a &rea de intervencéo, atraves de placas, quanto as indicagdes de perigo,
instalacdes e prevencédo de acidentes;

XIl) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

Xlll)Fazer a comunicagdo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo
tipo de acidente relacionado a cada intervencao;

XIV) Credenciar perante 0 CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na
prestagdo de servicos, com apresentacdo de coOpia autenticada da CTPS
devidamente anotada.

XV) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente UNIFORMIZADOS e
identificados através de cracha.

XVI) Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a
Receita Federal.



CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas constru¢bes devem atender
a critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo
a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

CAPITULO XV - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

I) Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

I) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nhome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

[1) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

IV)Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

V) Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da
Contratada.

CAPITULO X — ANEXOS

a) Planilha Orgamentéria;

b) Memdéria de Calculo;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Cronograma de prazo de inicio e conclusao de etapas da obra,
e)B. D. |,

f) Projetos;

Cantagalo, 17 de junho de 2026.

Claudio Masiero Costa Cabral
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020105740
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CcODIGO

DESCRICAO

UN

QUANT

PRECO

UNITARIO

UNITARIO C/
B.D.I. 24.73%

TOTAL

1.1 - SERVICOS PRELIMINARES

111

02.020.0003-0-
EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,00

R$

146,87

R$ 183,19

R$

549,57

112

113

114

02.004.0010-0 -
EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA DE 6MM DE ES
PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMEN
TO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

9,00

R$

598,96

R$ 747,08

R$

6.723,72

02.006.0050-0 -
EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA
X1,56M LARGURAE 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO
PARA LIMPEZA

UNID,MES

5,00

R$

1.350,00

R$ 1.683,85

R$

8.419,25

02.002.0012-0 -
EMOP

TAPUME DE VEDACAO OU
PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID
AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA
3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

99,00

R$

46,49

R$ 57,98

R$

5.740,02

1.2 - SERVICOS COMPLEMENTARES

TO

TAL DO ITEM =

R$

21.432,56

121

104790 - SINAPI

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

3,00

R$

157,34

R$ 196,25

R$

588,75

122

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

3,00

R$

36,19

R$ 45,13

R$

135,39

123

05.006.0001-1 -
EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES

45,00

R$

38,90

R$ 48,51

R$

2.182,95

124

04.020.0122-0 -
EMOP

TRANSPORTE DE ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ
ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

225,00

R$

0,22

R$ 0,27

R$

60,75

125

04.021.0010-0 -
EMOP

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERT ICAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

9,00

R$

1,07

R$ 1,33

R$

11,97

126

05.008.0001-0 -
EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI

M2

9,00

R$

8,77

R$ 10,93

R$

98,37

127

C0 05.05.0550 -
SCO-RJ

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm,
considerando-se o aproveitamento da madeira 20
vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item
CO 05.15.0300).

M2XMES

12,50

R$

2,24

R$ 2,79

R$

34,88

128

05.008.0008-1 -
EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

9,00

R$

0,72

R$

R$

8,01

129

04.014.0095-0 -
EMOP

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UN

18,00

R$

413,16

R$ 515,33

R$

9.275,94
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1.2.10

05.001.0065-0 -
EMOP

REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE
MADEIRA OU PVC,PLACA S DE AGLOMERADO
PRENSADO OU SEMELHANTES, INCLUSIVE O
ENGRADAM AMENTO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

60,00

R$

9,87

R$ 12,31

R$

738,60

TOTAL DO ITEM =

R$

13.135,61

1.3 - REVESTIMENTOS

131

13.008.0010-0 -
EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO
E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA
DE 3MM, APLICADO SOBRE EMBOCO
EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO 3%-DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI

M2

40,00

R$

25,12

R$ 31,33

R$

1.253,20

13.2

17.017.0010-0 -
EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM
REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU
ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO
PO RESIDUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

40,00

R$

28,90

R$ 36,04

R$

1.441,60

133

96485 - SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF 08/2023 PS

M2

60,00

R$

96,37

R$ 120,20

R$

7.212,00

TO

TAL DO ITEM =

R$

9.906,80

1.4 - PINTURA GERAL

141

17.018.0082-0 -
EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA
EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO
E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA
MENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO
PREPARADOR E UMA DE A CABAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

524,00

R$

17,33

R$ 21,61

R$

11.323,64

14.2

17.040.0024-0 -
EMOP

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA
100% ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E
TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A
ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

100,00

R$

17,63

R$ 21,98

R$

2.198,00

143

102193 - SINAPI

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

120,00

R$

2,89

R$ 3,60

R$

432,00

144

102225 - SINAPI

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO
(RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3
DEMAOS. AF_01/2021

M2

120,00

R$

39,55

R$ 49,33

R$

5.919,60

145

17.017.0020-0 -
EMOP

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO
ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU
FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S
DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA
CONFORME O ITEM 17.017.0 010,EXCLUSIVE ESTE
PREPARO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

600,00

R$

10,40

R$ 12,97

R$

7.782,00

TO

TAL DO ITEM =

R$

27.655,24

1.5 - REPAROS REDE DE AGUA PLUVIAL

151

MT 05.05.0050 -
SCO-RJ

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria
(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive
escoramento e esgotamento.

M3

40,00

R$

56,34

R$ 70,27

R$

2.810,80

152

SC 10.05.1450 -
SCO-RJ

Servente (inclusive encargos sociais).

32,00

R$

28,17

R$ 35,13

R$

1.124,16

153

DR 75.05.0050 -
SCO-RJ

Levantamento, limpeza e reassentamento de tubos de
concreto para galerias de aguas pluviais, com diametro
de 0,40m.

30,00

R$

153,78

R$ 191,80

R$

5.754,00

154

06.015.0010-0 -
EMOP

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM ),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU
VIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO
ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4, SENDO PAREDES
CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG. ,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR
.ARMADO,DEGRAUS FERRO
FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

3,00

R$

2.874,78

R$ 3.585,71

R$

10.757,13

155

RV 15.05.0201 -
SCO-RJ

Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm
de espessura, com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, sobre base existente.

M2

100,00

R$

52,53

R$ 65,52

R$

6.552,00
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037127 - SBC -I

GRAUTE CIMENTICIO FLUIDO SIKAGROUT 250
(25KG)

KG

360,00

R$

1,80 | R$ 2,24

R$

806,40

157

20.067.0070-0 -
EMOP

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE
CONCRETO,DIAMETRO DE 0,4 OM EM CONCRETO
CICLOPICO,INCLUSIVE

FORMA ESCAVACAO,REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE
ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA
JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UNID

1,00

R$

655,87 [ R$ 818,06

R$

818,06

TOTAL DO ITEM =

R$

28.622,55

1.6 - ACESSORIOS

16.1

05.055.0024-0 -
EMOP

LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
ESCOVADO,COM 40CM DE ALTUR A,ESPESSURA
DE 4CM,COM PINOS PARA
FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

2,00

R$

293,30 [ R$ 365,83

R$

731,66

16.2

05.055.0022-0 -
EMOP

LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
ESCOVADO,COM 30CM DE ALTUR A,ESPESSURA
DE 3CM,COM PINOS PARA
FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

20,00

R$

216,30 | R$ 269,79

R$

5.395,80

163

05.055.0010-0 -
EMOP

LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
ESCOVADO,COM 20CM DE ALTUR A,ESPESSURA
DE 2CM,COM PINOS PARA
FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

2,00

R$

118,30 | R$ 147,55

R$

295,10

16.4

111614 - SBC

PORTAO ELETRONICO 2,8x2,40m ESTR.TUBO
GV.1.1/2™ PINT.ESMALTE

M2

10,00

R$

722,60 [ R$ 901,29

R$

9.012,90

165

100013 - SBC

COBERTURA TELHA CERAMICA ROMANA COM
ESTRUTURA MADEIRA DE LEI

M2

15,00

R$

358,25 [ R$ 446,84

R$

6.702,60

TOTAL DO ITEM =

R$

22.138,06

2.1- SERVICOS COMPLEMENTARES E MOVIMENTACAO DE TERRA

211

05.001.0025-0
EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS
DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

17,48

R$

21848 | R$ 272,51

R$

4.763,47

212

03.001.0001-1-
EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU
PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE ,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

23,90

R$

7459 | R$ 93,03

R$

2.223,42

213

03.011.0015-1 -
EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE
BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

9,56

R$

28,97 | R$ 36,13

R$

345,40

214

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

23,90

R$

36,19 | R$ 45,13

R$

1.078,61

216

04.005.0123-1 -
EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE

TXKM

530,36

R$

1,93 | R$ 2,40

R$

1.272,86

TOTAL DO ITEM =

R$

9.683,77

2.2-

EXECUCAO MURO

221

11.003.0001-1
EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 10MPA,INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

1,46

R$

667,09 [ R$ 832,06

R$

1.214,81

222

104919 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

310,62

R$

14,56 | R$ 18,16

R$

5.640,86

104918 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

76,87

R$

16,62 | R$ 20,73

R$

1.593,52

223

11.003.0005-1
EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 25MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

19,27

R$

73594 [ R$ 917,93

R$

17.688,51

224

92763 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

163,24

R$

9,98 | R$ 12,44

R$

2.030,71
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225

92762 - SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 622,60 R$ 12,06 | R$

15,04

R$

9.363,90

226

92759 - SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 274,93 R$ 16,83 | R$

20,99

R$

5.770,78

227

11.004.0020-1 -
EMOP

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE
PECAS DE CONCRETO A RMADO COM
PARAMENTOS PLANOS,EM

LAJES VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A M2 110,90 R$ 79,92 | R$
MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO. 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

99,68

R$

11.054,51

228

11.004.0063-0 -
EMOP

REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE
FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM
APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA M2 92,75 R$ 14,80 | R$
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

18,46

R$

1.712,17

229

12.005.0160-0
EMOP

ALVENARIA  DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO
1:.8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURADE
SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL

M2 12,72 R$ 98,75 | R$

123,17

R$

1.566,72

2.2.10

11.003.0064-0
EMOP

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM
VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE
CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE M3 12,72 R$ 79,71 | R$
15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE
ARMACAO E A ALVENARIA

99,42

R$

1.264,62

2211

12.005.0115-0 -
EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO
TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE
ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00M A
4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2 119,46 R$ 112,26 | R$

140,02

R$

16.726,79

2212

92919 - SINAPI

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59,70 R$ 13,53 | R$

16,87

R$

1.007,14

2.2.13

92917 - SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,19 R$ 15,90 [ R$

19,83

R$

757,31

2.2.14

104110 -
SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA
DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,42 R$ 22,12 | R$

27,59

R$

1.473,86

2.2.15

06.082.0053 - 0
EMOP

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO

DE 3"INCLUSIVE FOR M 6,00 R$ 2395 | R$

29,87

R$

179,22

2.2.16

06.100.0062 - 0
EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE

POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE M2 19,20 R$ 1756 | R$

21,90

R$

420,48

2217

03.009.0005-0
EMOP

ATERRO CoM MATERIAL DE 12

CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M3 1116 R$ 180,15| RS

224,70

R$

2.507,65

2.2.18

102990 -
SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D =30 CM) - FORNECIMENTO E M 6,00 R$ 75,09 | R$
INSTALACAO. AF_05/2025

93,65

R$

561,90

2.2.19

13.001.0026-0 -
EMOP

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E M2 372,99 R$ 41,36 | R$
AREIA,NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

51,58

R$

19.238,82

2.2.20

13.348.0055-0 -
EMOP

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE
ESPESSURA, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO
COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E
REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M 87,85 R$ 171,93 | R$

214,44

R$

18.838,55

2221

95305 - SINAPI

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 372,99 R$ 1664 | R$

20,75

R$

7.739,54

2.2.22

11.018.0053-0 -
EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE
PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS
,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA M 12,50 R$ 519,75| R$
MOVIMENTOS DE -16 A +23MM .FORNECIMENTO E
COLOCACAO

648,28

R$

8.103,50

TOTAL DO ITEM =

R$

136.455,87

TOTAL GERAL =

R$

269.030,45
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA = REFORMA E CONSTRUGAO DE MURO COLEGIO ELESTAR CAETANO MENDES

CODIGO

DESCRICAO

UN

1.1-

SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1

02.020.0003-0-
EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,00m(comp) x 1,50m(alt) = 3,00m2

112

02.004.0010-0 -
EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA DE 6MM DE ES
PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENT
O DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

3,00m(comp.) x 3,00m(larg) = 9,00m?

1.1.4

02.006.0050-0 -
EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA
X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA
LIMPEZA

UNID,MES

1unid x 5Smeses= 5unidxmes

02.002.0012-0 -
EMOP

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO
COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM
2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2
VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

45,00m x 2,20m= 99,00m?2

1.2-

SERVICOS COMPLEMENTARES

104790 - SINAPI

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

3,00m3

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
123CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

3,00m3

05.006.0001-1 -
EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES

92 x 5 meses= 45m2xmés

04.020.0122-0 -
EMOP

TRANSPORTE DE ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ
ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

9m?2 x 25km= 225m2xkm

04.021.0010-0 -
EMOP

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERT ICAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

9Im?

1.2.6

05.008.0001-0 -
EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI

M2

om?2

1.2.7

CO 05.05.0550 -
SCO-RJ

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm,
considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes,
exclusive andaime e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).

M2XMES

2,50m2x4meses=12,50m2xmés
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1.2.8

05.008.0008-1 -
EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

9Im?2

1.2.9

04.014.0095-0 -
EMOP

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UN

18,00 unidades

1.2.10

05.001.0065-0 -
EMOP

REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE
MADEIRA OU PVC,PLACA S DE AGLOMERADO
PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O
ENGRADAM AMENTO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

60,00 m2 (Conf. Projeto)

1.3

REVESTIMENTOS

13.008.0010-0 -
EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA
FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,
APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE
EMBOCO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

40,00 m2 (Conf. Projeto)

17.017.0010-0 -
EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM
REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU
ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO
PO RESIDUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

40,00 m? (Conf. Projeto)

96485 - SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

M2

60,00 m2 (Conf. Projeto)

1.4 -

PINTURA GERA

L

141

17.018.0082-0 -
EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA
EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E
NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXA
MENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO
PREPARADOR E UMA DE A CABAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

524,00mz (Conf. Projeto)

14.2

17.040.0024-0 -
EMOP

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA
100% ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E
TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A
ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

100,00m2 (Conf. Projeto)

143

102193 - SINAPI

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGCAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

120,00m2 (Conf. Projeto)

14.4

102225 - SINAPI

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO
(RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3
DEMAOS. AF_01/2021

M2

120,00mz (Conf. Projeto)

145

17.017.0020-0 -
EMOP

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO
ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU
FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O
ITEM 17.017.0 010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

600,00m2 (Conf. Projeto)

15=

REPAROS REDE DE AGUA PLUVIAL

151

MT 05.05.0050 -
SCO-RJ

Escavacao manual de vala em material de 1a categoria
(areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive
escoramento e esgotamento.

M3

30,00m?3 (Conf. Projeto)

15.2

SC 10.05.1450 -
SCO-RJ

Servente (inclusive encargos sociais).

32 horas trabalhadas

DR 75.05.0050 -
SCO-RJ

Levantamento, limpeza e reassentamento de tubos de
concreto para galerias de aguas pluviais, com diametro
de 0,40m.

30,00m (Conf. Projeto)
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06.015.0010-0 -
EMOP

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM ),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/ICOLETOR AGUAS PLU
VIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO
ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4, SENDO PAREDES
CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG. ,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR
.ARMADO,DEGRAUS FERRO
FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

3,00 unidades (Conf. Projeto)

RV 15.05.0201 -
SCO-RJ

Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm
de espessura, com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, sobre base existente.

M2

100,00m? (Conf. Projeto)

037127 - SBC -

GRAUTE CIMENTICIO FLUIDO SIKAGROUT 250
(25KG)

KG

360,00Kg

20.067.0070-0 -
EMOP

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE
CONCRETO,DIAMETRO DE 0,4 OM EM CONCRETO
CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE
MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UNID

1,00 unidade

1.6 -

ACESSORIOS

16.1

05.055.0024-0 -
EMOP

LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
ESCOVADO,COM 40CM DE ALTUR A ESPESSURA
DE 4CM,COM PINOS PARA
FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

2,00 unidades

05.055.0022-0 -
EMOP

LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
ESCOVADO,COM 30CM DE ALTUR A ESPESSURA
DE 3CM,COM PINOS PARA
FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

20,00 unidades

05.055.0010-0 -
EMOP

LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
ESCOVADO,COM 20CM DE ALTUR A ESPESSURA
DE 2CM,COM PINOS PARA
FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

2,00 unidades

111614 - SBC

PORTAO ELETRONICO 2,8x2,40m ESTR.TUBO
GV.1.1/2™ PINT.ESMALTE

M2

10,00m2 (Conf. Projeto)

100013 - SBC

COBERTURA TELHA CERAMICA ROMANA COM
ESTRUTURA MADEIRA DE LEI

M2

15,00m2 (Conf. Projeto)

2.1-

SERVICOS COMPLEMENTARES E MOVIMENTACAO DE TERRA

211

05.001.0025-0
EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS
DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

17,48m3

03.001.0001-1-
EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL
DE 12CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE
1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

Trecho 01: Sapata/Pilar= 5,7m3 - Trecho 02: Sapata/Pilar= 5,1m?3 -

Trecho 03: Sapata/Pilar= 2,3m?3 - Trecho 04 e 05: Sapata/Pilar=

10,8ms3 Total= 23,90m3

03.011.0015-1 -
EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

9,56m?3

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

43,90m3

2.1.6

04.005.0123-1 -
EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE

TXKM

530,36 TXKM

2.2-

EXECUGAO MUR

O

11.003.0001-1
EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 10MPA,INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

Trecho 01: 0,4m3 - Trecho 02: 0,29m3 - Trecho 03: 0,15m3 - Trecho
Total=1,46m3

04 e 05: Sapata/Pilar= 0,62m?3

222

104919 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

310,62Kg (conf. Projeto)

104918 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

76,87Kg (conf. Projeto)

Pdgina 3 de 5




223

11.003.0005-1
EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 25MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

19,27m?3 (conf. Projeto)

92763 - SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

163,24Kg (conf. Projeto)

92762 - SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

622,60Kg (conf. Projeto)

92759 - SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

274,93Kg (conf. Projeto)

11.004.0020-1 -
EMOP

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE
PECAS DE CONCRETO A RMADO COM
PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA
3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORA MENTO. 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

110,90m2 (conf. Projeto)

11.004.0063-0 -
EMOP

REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE
FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM
APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

92,75m2 (conf. Projeto)

12.005.0160-0
EMOP

ALVENARIA  DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COoM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANNO TRACO
1:.8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,DE
SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL

M2

12,72m?2 (conf. Projeto)

2.2.10

11.003.0064-0
EMOP

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM
VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO
15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA
AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

M3

12,72m?2 (conf. Projeto)

2211

12.005.0115-0 -
EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO
TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE
ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00M A
4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

119,46m2 (conf. Projeto)

2.2.12

92919 - SINAPI

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

59,70Kg (conf. Projeto)

2.2.13

92917 - SINAPI

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

38,19Kg (conf. Projeto)

2.2.14

104110 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

53,42Kg (conf. Projeto)

2.2.15

06.082.0053 - 0
EMOP

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO
DE 3",INCLUSIVE FOR

6,00 metros

2.2.16

06.100.0062 - 0
EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE
POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE

M2

19,20m?

2.2.17

03.009.0005-0
EMOP

ATERRO COM MATERIAL DE 12
CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E

M3

11,16m3 (Conf. Projeto)

2.2.18

102990 - SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_05/2025

6,00 metros

2.2.19

13.001.0026-0 -
EMOP

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

372,99m?

2.2.20

13.348.0055-0 -
EMOP

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE
ESPESSURA, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO
COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CI
MENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3E
REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

87,85 metros

2221

95305 - SINAPI

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

372,99m?
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2.2.22 EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE

11.018.0053-0 - PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS

JALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA
MOVIMENTOS DE -16 A +23MM .FORNECIMENTO E
COLOCACAO

12,50 metros (conf. Projeto)
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PROJETOS TECNICOS LTDA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA = REFORMA COLEGIO MUNICIPAL ELESTAR CAETANO MENDES

ITEM SERVICO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3° MES 40 MES 50 MES
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 21.432,56 | R$ 4.286,51 | R$ 4.286,51 | R$ 4.286,51 | R$ 4.286,51 | R$ 4.286,51
1.2 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 13.135,61 | R$ 3.940,68 | R$ 3.940,68 | R$ 2.627,12 | R$ 2.627,12
1.3 |REVESTIMENTOS R$ 9.906,80 | R$ 4.953,40 | R$ 4.953,40 | R$ - |R$ - R$ -
1.4 |PINTURA GERAL R$ 27.655,24 | R$ 8.296,57 | R$ 5.531,05 | R$ 8.296,57 | R$ 5.531,05
1.5 |REPAROS REDE DE AGUA PLUVIAL | R$ 28.622,55 | R$ 14.311,28 | R$ 14.311,28
1.6 |ACESSORIOS R$ 9.683,77 R$ 2.905,13 | R$ 6.778,64
SERVICOS COMPLEMENTARES E
2.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 22.138,06 R$ 11.069,03 | R$ 11.069,03
2.2 |CONSTRUGAO MURO R$ 136.455,87 R$ 45.485,29 | R$ 45.485,29 | R$ 45.485,29
TOTAIS GERAIS R$ 269.030,45 | R$ 35.788,44 | R$ 44.091,95 | R$ 71.764,53 | R$ 60.835,10 | R$ 56.550,44
% 100,00% 13,30% 16,39% 26,68% 22,61% 21,02%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 269.030,45 | R$ 35.788,44 | R$ 79.880,39 | R$ 151.644,91 | R$ 212.480,01 | R$ 269.030,45

Pédgina 1 de 1
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CRONOGRAMA DE PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA = REFORMA E CONSTRUCAO DE MURO COLEGIO ELESTAR CAETANO MENDES

ITEM

SERVICO

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 150° DIAS DE OBRA

1.2 |SERVICOS COMPLEMENTARES OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA

1.3 |REVESTIMENTOS 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA

1.4 |PINTURA GERAL OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA

1.5 |REPAROS REDE DE AGUA PLUVIAL | OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA

1.6 |ACESSORIOS OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 90° AO 150° DIAS DE OBRA

SERVICOS COMPLEMENTARES E X o o

21 |MOVIMENTAGAO DE TERRA OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 3° AO 90° DIAS DE OBRA

2.2 |CONSTRUCAO MURO 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 90° AO 150° DIAS DE OBRA
O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 150,00 (CENTO E CINQUENTA) DIAS A CONTAR DA

EMISSAO DA ORDEM DE INICIO.




F
_B)_f L, PROJETOS TECNICOS LTDA

Obra: REFORMA E CONSTRUGAO DE MURO COLEGIO ELESTAR CAETANO MENDES
Local: 4° Distrito de Cantagalo/RJ.

| DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO B.D.| - Anexo n°. 03

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administrag&o Central 1,50
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) 1,50
X.3 - Mobilizagdo e Desmobilizacéo 1,50
X= 4,50
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,50
Y= 1,50
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 4,50
Z= 4,50
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
1.1-1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribui¢ao p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3-P IS ( Programa de Integragdo Social ) - Federal 0,65
1.4- INSS ( Previdéncia Social ) - Federal 4,50
I= 11,15

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
(1-1)

BDI = -1 € Férmula do BDI

X é a Taxa somatoéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.l > 24,73%

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientagdes contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.
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PROJETOS TECNICOS LTDA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA = REFORMA E CONSTRUCAO DE MURO COLEGIO ELESTAR CAETANO MENDES

CODIGO

DESCRICAO

UN

1.1 - SERVICOS PRELI

MINARES

111

02.020.0003-0-
EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

Placa de identificacdo da obra.

112

113

02.004.0010-0 -
EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA DE 6MM DE ES
PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENT
O DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Barracao de obra.

02.006.0050-0 -
EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA
X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA
LIMPEZA

UNID,MES

Banheiro quimico




114

02.002.0012-0 -
EMOP

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO
COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM
2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2
VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Tapume vedacgéo

1.2 - SERVICOS COMPLEMENTARES

121

104790 - SINAPI

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

Demoli¢do do piso do patio para reparos

1.2.2

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
123CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

Transporte do material removido do piso do patio

123

05.006.0001-1 -
EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES

Aluguel de andaime.

1.2.4

04.020.0122-0 -
EMOP

TRANSPORTE DE ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ
ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

Transporte de andaime até o local da obra.

125

04.021.0010-0 -
EMOP

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERT ICAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Carga e descarga de andaime do caminh&o até a dentro da obra.




1.2.6

05.008.0001-0 -
EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Montagem e desmontagem de andaime.

1.2.7

CO 05.05.0550 -
SCO-RJ

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm,
considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes,
exclusive andaime e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).

M2XMES

Passarela para se movimentar no andaime.

1.2.8

05.008.0008-1 -
EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Movimentacédo de andaime na obra.

1.2.9

04.014.0095-0 -
EMOP

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UN

Cacamba para retirar entulho da obra

1.2.10

05.001.0065-0 -
EMOP

REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE
MADEIRA OU PVC,PLACA S DE AGLOMERADO
PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O
ENGRADAM AMENTO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Remocao forro de pvc necessarios

1.3-

REVESTIMENTOS

131

13.008.0010-0 -
EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO,CAL HIDRA TADA EM PO E AREIA
FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,
APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE
EMBOCO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Reboco em paredes danificadas




1.3.2

17.017.0010-0 -
EMOP

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM
REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU
ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO
PO RESIDUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

M2

Preparos dos rebocos novos para pintura

133

96485 - SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO.
AF_08/2023 PS

M2

Instalcdo de forro de pvc novos

1.4 -

PINTURA GERAL

141

17.018.0082-0 -
EMOP

REPINTURA COM TINTA LATEX
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA
EXTERIOR,SOBRE SUPERF ICIE EM BOM ESTADO E
NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA LIXA
MENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO
PREPARADOR E UMA DE A CABAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Repintura das paredes

1.4.2

17.040.0024-0 -
EMOP

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA
100% ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E
TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A
ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Pintura do piso cimentado

143

102193 - SINAPI

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

Lixamento da estrutura de madeira

14.4

102225 - SINAPI

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO
(RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3
DEMAOS. AF_01/2021

M2

Envernizamento da estrutura de madeira




17.017.0020-0 -

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO
ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU

145 EMOP FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS M2 Pintiura das paredes
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O
ITEM 17.017.0 010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
I I I
1.5 - REPAROS REDE DE AGUA PLUVIAL
Escavacao manual de vala em material de 1a categoria
MT 05.05.0050 - : . . . N ~ .
151 SCO-RJ (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive M3 Escavagéo para manutengéo da rede pluvial
escoramento e esgotamento.
15.2 SC 1SOC(())5I}SSO " [Servente (inclusive encargos sociais). H M&o de obra para retirar material em excesso
Levantamento, limpeza e reassentamento de tubos de
DR 75.05.0050 - : . ) ~ . .
153 concreto para galerias de aguas pluviais, com diametro M Manutencao rede agua pluvial
SCO-RJ
de 0,40m.
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM ),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU
VIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO
06.015.0010-0 - ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SENDO PAREDES
154 ’ EMOP CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE UNID Instalacdo de caixas de passagens
C/ARG. ,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR
.ARMADO,DEGRAUS FERRO
FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm
RV 15.05.0201 - - . . . -
155 de espessura, com argamassa de cimento e areia no M2 Piso cimentado do pétio
SCO-RJ :
traco 1:3, sobre base existente.
1.5.6 | 037127 - SBC -l GRAUTE CIMENTICIO FLUIDO SIKAGROUT 250 KG Material para reparos do piso do pétio

(25KG)




20.067.0070-0 -

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE
CONCRETO,DIAMETRO DE 0,4 OM EM CONCRETO
CICLOPICO,INCLUSIVE

157 EMOP FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E FORNECIMENTO UNID Boa de bueiro simples para saida da manilha
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE
MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO
1.6 - ACESSORIOS
LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
05.055.0024-0 - ESCOVADO,COM 40CM DE ALTUR A ,ESPESSURA o
16.1 EMOP DE 4CM,COM PINOS PARA UNID Identificag&o da escola
FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
05.055.0022-0 - ESCOVADO,COM 30CM DE ALTUR A,ESPESSURA 3 )
1.6.2 EMOP DE 3CM,COM PINOS PARA UNID Identificacdo da escola
FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
05.055.0010-0 - ESCOVADO,COM 20CM DE ALTUR A ,ESPESSURA o
1.6.3 EMOP DE 2CM,COM PINOS PARA UNID Identificag&o da escola
FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
PORTAO ELETRONICO 2,8x2,40m ESTR.TUBO ~ .
1.6.4 | 111614 - SBC GV 1.1/2" PINT ESMALTE M2 Portao eletronico da fachada
COBERTURA TELHA CERAMICA ROMANA COM - .
1.6.5 | 100013 - SBC ESTRUTURA MADEIRA DE LEI M2 Cobertura para o portéo eletronico
2.1- SERVICOS COMPLEMENTARES E MOVIMENTACAO DE TERRA
05.001.0025-0 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS o .
2.11 DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO M3 Demolicao do muro existente

EMOP

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO




03.001.0001-1-

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL
DE 12)CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE

2.12 EMOP 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE Escavacdo para as sapatas
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3
03.011.0015-1 - REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
2.1.3 EMOP QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR Reaterro vala das sapatas
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3
05.001.0172-0 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE . _
2.1.4 EMOP 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A Retirada de material em excesso
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
04.005.0123-1 - DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO . .
2.1.6 EMOP COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO TXKM Retirada de material em excesso da obra
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE
2.2- EXECUCAO MURO
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
11.003.0001-1 RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
22.1 EMOP DE 10MPA,INCLUSIVE M3 Concreto magro p/ receber as sapatas
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
ARMA(}AO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
2.2.2 1104919 - SINAPI |SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 KG Armagcdo das sapatas
MM - MONTAGEM. AF 01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
104918 - SINAPI[SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM KG Armacdo das sapatas
- MONTAGEM. AF 01/2024
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
11.003.0005-1 RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
2.2.3 EMOP DE 25MPA,INCLUSIVE M3 Concreto geral do muro
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO




224

92763 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Armagcdo ferragem do muro

2.25

92762 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Armagcdo ferragem do muro

2.2.6

92759 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Armagcao ferragem do muro

2.2.7

11.004.0020-1 -
EMOP

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE
PECAS DE CONCRETO A RMADO COM
PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA
3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORA MENTO. 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Forma para estruta do muro

2.2.8

11.004.0063-0 -
EMOP

REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE
FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM
APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Escoramento

229

12.005.0160-0
EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO
1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,DE
SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL

M2

Alvenaria de bloco de concreto do muro

2.2.10

11.003.0064-0
EMOP

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM
VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO
15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA
AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

M3

Preenchimento da alvenaria em bloco cheio




2.2.11

12.005.0115-0 -
EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO
TRACO 1: 1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE
ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00M A
4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Alvenaria de bloco de concreto do muro

2.2.12

92919 - SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Armagcao ferragem do muro

2.2.13

92917 - SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Armagcao ferragem do muro

2.2.14

104110 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Armacéo ferragem do muro

2.2.15

06.082.0053 -0
EMOP

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO
DE 3",INCLUSIVE FOR

Dreno do muro trecho 01

2.2.16

06.100.0062 - 0
EMOP

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE
POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE

M2

Manta do muro trecho 01

2.2.17

03.009.0005-0
EMOP

ATERRO COM MATERIAL DE 12
CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E

M3

Aterro muro trecho 01

2.2.18

102990 - SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_05/2025

Drenagem muro trecho 01

2.2.19

13.001.0026-0 -
EMOP

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Emboco do muro




2.2.20

13.348.0055-0 -
EMOP

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE
ESPESSURA, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO
COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE ClI
MENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E
REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Pingadeira em granito do muro

2.2.21

95305 - SINAPI

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

Aplicacédo de textura do muro

2.2.22

11.018.0053-0 -
EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE
PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS
,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA
MOVIMENTOS DE -16 A +23MM .FORNECIMENTO E
COLOCACAO

Junta de dilatagdo do muro
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ANEXO Il = MINUTA CONTRATO

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(Processo Administrativo n® XxxXxX. XXXXXX/XXXX-XX)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNCIPIO DE CANTAGALO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E [NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
VENCEDORA]

O Municipio de Cantagalo, por intermédio do(a) [6rgdo contratante], com sede no(a)
[endereco], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato representado(a)
pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n°® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de
[dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n°® matricula], doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO], inscrito(ad) no CNPJMF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na
[endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
[nome e funcdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuracdo apresentada
nos autos], tendo em vista 0 que consta N0 Processo n° XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as
disposi¢Bes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legisla¢@o aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 90064/2026, mediante as clausulas
e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para a realizacao de obra de reforma, incluindo pintura geral
e pequenos reparos, manutencao da rede de agua pluvial e constru¢cdo de muro na Escola Elestar Caetano
Mendes, localizada na Rua Djalma Beda Coube, em Euclidelandia, no 3° Distrito de Cantagalo/RJ, nos
termos, condicdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico e Anexos.

1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigéo:

1.2.1. O Projeto Basico e Anexos;

1.2.2. O Edital da Licitacéo;

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por pre¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de [indicar o prazo] contados do(a) [indicar o termo inicial
da vigéncia], na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicdes de concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO

4.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacgéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicBes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Béasico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s prec¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do IPCA, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
COm 0 contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes,

falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
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substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO;
8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da

execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente & execucao do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Bésico;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucéo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratagéo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam interven¢éo indevida da Administracdo na gestdo interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢fes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisédo sobre todas as solicitagdes e reclamacgfes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessdarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento;
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8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalactes,
apresentem condi¢cbes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢fes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, e ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagBes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e
qgualguer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagédo
ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal / Distrital e Estadual
do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidado de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢fes
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trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o
objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, néo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Bes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagcao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicag&o dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacéo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugcdo do objeto e nas
melhores condi¢c8es de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no
trabalho;

9.21. Na&o submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos for¢ados;
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9.22. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicéo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

9.23. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condicdes
perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servi¢co para representa-lo na
execucao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacé&o solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério
a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacBes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagcéo
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.37. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
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9.38. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigac6es relativas a execucado do servigco, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.39. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.40. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.41. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

9.42. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionéarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto;

9.43. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.44.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.44.2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.44.3. florestas plantadas; e
9.44.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.45. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.45.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.45.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislaco correlata;

9.45.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de

Pagina 7|18


http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf

Wi% PREFEITURA DE

*_' CANTAGALO proc: ___Fis

‘epa®' Unido e Trabalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE Ass
ADMINISTRAGAOQ

Setor de Licitacdes

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatéria; e

9.45.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, 0 CONTRATADO devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de
2010, nos seguintes termos:

9.46.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgcédo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.46.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratagcéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.46.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo
de material para usos futuros.

9.46.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a &reas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.46.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.46.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.46.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.46.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, 0o CONTRATADO comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.47.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
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respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.47.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacao correlata.

9.48. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, dever&o ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos 0s custos correspondentes.

9.49. A contratada devera apresentar Licenca de Operacdo emitida pelo 6rgdo ambiental estadual, no
caso do Estado do Rio de Janeiro do INEA, para todo material de extragdo mineral;

9.50. A contratada deverd apresentar a Licenca Ambiental - LO - Licenca de Operac¢édo, do fornecedor que
fabricou os artefatos de concreto e asfalticos aplicados na obra;

9.51. E ainda seguir todas as diretrizes contidas na LAMIM N° CAN0914;

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢cos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cfes dos servigos
ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencao de licengas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
gue tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizacédo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total da contratacéo.
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11.1.1. Por se tratar de obra de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracédo, equivalente
a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

11.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até
a data de assinatura do contrato.

11.2.1. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

11.2.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

11.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.2.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

11.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia nas modalidades de caug¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca
bancaria ou titulos de capitalizacéo.

11.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica indicada pela Administracdo Municipal, com
correcdo monetéria.

11.4. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.6. Na hipétese de opc¢édo pelo titulo de capitalizagcdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacédo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

11.6.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condi¢cdes gerais e 0 nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi aprovado
pela Susep (art. 89, IIl, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao aceitacdo, o
pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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11.7.3. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pelo Contratado.

11.8. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apo6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em
razéo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséao judicial.

11.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissdao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

11.10. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execuc¢édo ou o adimplemento pela Administracdo.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

11.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
qgue justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao,
acompanhada de declaragédo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.13.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da
Susep.
11.13.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.

11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente

11.14.1. Em se tratando de servicos executados com dedicacdo exclusiva de mao de obra, a
garantia somente serd liberada ante a comprovacdo de que o Contratado pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussfes previdenciarias e relativas ao FGTS,
observada a legislacdo que rege a matéria;

11.14.2. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0os empregados
serdo realocados em outra atividade de prestacao de servi¢cos, sem que ocorra a interrup¢ao do contrato
de trabalho;
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11.14.3. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos Contratados, a Administracdo
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisorias ou (2) da realocagédo dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servicos;

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Projeto Basico.

11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.17. A garantia de execucao € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Constitui infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a prética, pelo CONTRATADO, das
seguintes condutas:

12.1.1 dar causa a inexecuc¢dao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugdo total do contrato;

12.1.4 ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.5 apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;
12.1.6 praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

12.17. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
qguando:

12.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

12.1.7.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condicdes de participacdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP.

12.1.7.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

12.2.1 Adverténcia, quando praticada a infragdo descrita no item 12.1.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

12.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos subitens 12.1.2
a 12.1.4, sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos subitens 12.1.5 a 12.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem 12.1.2 a 12.1.4, que justifiquem
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a imposi¢do da penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos;

12.2.4 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 12.1.1 a 12.1.8, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados o0s seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infrag&o prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor
inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragcfes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.3, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracfes previstas nos subitens 12.1.4 a 12.1.8, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato

12.2.4.1 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato

12.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8° da Lei n°
14.133/2021.

12.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente;

12.8. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obriga¢cdes contratuais sujeitard 0 CONTRATADO, independente de
notificacdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, & multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo néo
atendido, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato

12.9. Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, a
multa de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que
exceder o prazo estipulado até o0 maximo de 2 % (dois por cento);

12.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item 11.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.
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12.11. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sancfes previstas neste
Contrato;

12.12. No caso de inexecucgdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

12.13. A multa compensatoéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacéo
principal.

12.14. A aplicagdo das sanc¢0Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.14.1 A aplicacdo de sancdo sera antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso,
assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producéo de
provas.

12.14.2 Ser& emitida, pela autoridade competente, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da
sancdo, devendo ser apresentada a devida motivagdo com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos..

11.8 Na aplicacao das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes
dos 6rgédos de controle.

12.15. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagéo:

a) as sancbes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sancdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Puablica direta, do Prefeito
Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacédo e
autarquia), da autoridade méaxima da entidade.

12.16. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de préatica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragéo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deveréo ser remetidas
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a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

12.17. A apuracéo e o julgamento das demais infracdes administrativas néo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional, nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa;

12.18. O processamento do PAR nédo interfere no seguimento regular dos processos administrativos

especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico;

12.19. Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracéo de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrébnico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo;

12.20. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrénico ("e-mail") cadastrado
e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo érgdo ou entidade contratante, ndo podendo
alegar o desconhecimento do recebimento das comunicacdes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢des aplicadas;

12.21. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021);

12.22. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de publicagdo no
Diario Oficial do Municipio do ato de aplicacdo das san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensédo dos
seus efeitos para todos os 6rgéos e entidades da Administracdo Publica;

12.23. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21;

12.24. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacgBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucédo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022;

12.25. A aplicacao de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, 8§ 6°, |, da Lei n® 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021;

12.26. A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Unico, do Cdadigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n° 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.
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12.27. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a deciséo final quanto a penalidade.

12.27.1 A nota de débito devera ser encaminhada ao Servigo de Administracdo Tributaria para inscricao
do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, pela Procuradoria Municipal, na forma do art.
39 da Lei n®4.320, de 17 de marco de 1964 e Lei 694/05.

12.27.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem a
Lei Federal n° 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequac¢do do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas;
e
13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Da relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indenizagBes e multas.

13.9. A extincdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que seré concedida indenizag@o por meio de termo indenizatorio.

13.10. O CONTRATANTE poderéa ainda:

13.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e
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13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracéo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitacdo, ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ado pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressBes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacgdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacgdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consighados no Orgcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

) Gestdo/unidade: Secretaria Municipal de Educacéo;

II) Fonte de recursos: 1573001 (Emenda Individuais Municipais) / 157300;
[lI) Programa de trabalho: 10030.12.365.3005.1.004;

IV) Elemento de despesa: 409051; e

V) Nota de empenho: [...];

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacfes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [anaQ].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

............................................. yirrerereee € e de Ll (local e data).

Prezados Senhores:

Temos a satisfacdo de apresentar nossa proposta de preco, anexa, que perfaz o montante de R$
<valor> (<valor extenso>), referente & Concorréncia Eletrdnica n°. 90064/2026, para a contrata¢éo
de empresa especializada para a realizagdo de obra de reforma, incluindo pintura geral e pequenos
reparos, manutencdo da rede de &gua pluvial e construcdo de muro na Escola Elestar Caetano
Mendes, localizada na Rua Djalma Beda Coube, em Euclidelandia, no 3° Distrito de Cantagalo/RJ,
nos termos, condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico e Anexos.

Vale ressaltar que:

1.

5.

Nos precos apresentados ja estdo inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais, além de todos os custos com mao de obra,
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente
relacionados com o objeto da licitagc&o e relacionados com a plena execucao do que foi ofertado;

O periodo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data
limite para sua apresentacgao;

Esta empresa se compromete a manter disponivel a equipe e condi¢des técnicas, nos termos da
proposta apresentada;

Esta empresa se responsabiliza pela plena execucédo do objeto licitado e aceita integralmente e
sem reservas as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

A Planilha Orcamentéria faz parte desta proposta, onde estao detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigacdes estabelecidas no edital e que autorizo o
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome:

Cargo:

Documento de identidade:

NOTA:
O documento deveréa ser preparado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90064/2026
Processo: 2.109/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de obra de reforma, incluindo
pintura geral e pequenos reparos, manutencdo da rede de agua pluvial e constru¢do de muro
na Escola Elestar Caetano Mendes, localizada na Rua Djalma Beda Coube, em Euclidelandia,
no 3° Distrito de Cantagalo/RJ, nos termos, condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste Edital

e no Projeto Basico e Anexos.

A empresa XXXXXXxxxX, inscrita no CNPJ n® xxxxxxx, por intermédio de seu representante
legal 0 (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade n°® xxxxxxx do CPF n°
xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda
ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n® 14.133/2021 .

, em de 2026.

(representante legal).
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

A PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO
A AGENTE DE CONTRATAGAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90064/2026

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF N°

<n® CNPJ>, sediada,<endere¢o completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei,
gue a empresa:

a)

b)

d)

e)

f)

a)

h)

Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no Edital do Concorréncia Eletronica
em epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art.
7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,;

Nao possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo funcdes de geréncia,
administracdo ou tomada de deciséo.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitagdo, bem como ndo nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracdo, e que
ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracgéo,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaracdo prestada objetivando beneficios na presente
licitagdo, caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sang¢des administrativas previstas na Lei n°
14.133/21.

Teve acesso a todos os documentos que compdem o Edital e tomou conhecimento de todas as
informacBes, condigbes locais e grau de dificuldade para o execugdo da obra, dando
concordancia a todas as condi¢fes desta Licitacdo de Concorréncia, sem restricdes de qualquer
natureza e de que, vencedor desta Licitacdo, executard o objeto desta licitacdo, pelo preco
proposto e de acordo com as normas deste certame licitatorio.

Cantagalo, em <dia> de <més> 2026.

(representante legal)


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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ANEXO VI

DECLARAGCAO DE N'AO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
(OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90064/2026
Processo: 2.109/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a realizagcdo de obra de reforma, incluindo
pintura geral e pequenos reparos, manutencédo da rede de agua pluvial e construcdo de muro na
Escola Elestar Caetano Mendes, localizada na Rua Djalma Beda Coube, em Euclidelandia, no 3°
Distrito de Cantagalo/RJ, nos termos, condi¢des e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto

Basico e Anexos.

Eu, <Responsével Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO,
sob as penas da Lei, que NAO visitei o local onde ser4 executado o/a <descricio do objeto da
licitacdo>, por opcdo propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condi¢des
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo das condi¢des do local
de execuc¢do do objeto do certame. Desta forma, declaro que estou ciente de que o pre¢o proposto
pela empresa estd de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento
convocatério n.° 90064/2026, sem quaisquer direitos a reclamacdes futuras, sob a alegacdo de

quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que o0s quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, em de 2026.

<Assinatura do responséavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF n°:

RG n°:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG no:
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ANEXO VII
DECLARAGAO DE VISTORIA PREVIA

A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Pregéo Eletrénico: 90064/2026

Processo: 2.109/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de obra de reforma, incluindo

pintura geral e pequenos reparos, manutengdo da rede de agua pluvial e construgdo de muro
na Escola Elestar Caetano Mendes, localizada na Rua Djalma Beda Coube, em Euclidelandia,
no 3° Distrito de Cantagalo/RJ, nos termos, condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste Edital

e no Projeto Basico e Anexos

A empresa <razao social da empresa>, CNPJ <n° cnpj>, por intermédio de seu
representante o(a) Sr(a) <nome representante legal da empresa>, RG <identidade
representante legal da empresa> e CPF <cpf representante legal da empresa> DECLARA,
para fins de participac@o na Concorréncia Eletrdnica <n® e ano da Concorréncia Eletronica >,
que conhece e vistoriou os Locais de Prestacdo de Servicos relacionados no Termo de
Referéncia, tomando conhecimento de todas as informacfes e das condi¢Bes locais para o

cumprimento das obrigag6es objeto da licitacao.

de de 2026.

<Assinatura do responséavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF ne:

RG ne:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG n°:
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGCAO FORMAL DE INDICAGAO E ANUENCIA DO RESPONSAVEL

TECNICO QUE ACOMPANHARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS DE QUE TRATA O
OBJETO

[Nome da Sua Empresa], CNPJ n° [CNPJ da Sua Empresa], situado a [Endereco da Sua
Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsével credenciado] da empresa
[Seu Nome], CPF n° [Seu CPF], doravante denominado "Proponente”, para fins de participacao
nesta licitagdo, vem, por meio desta declaracdo formal, indicar que o(s) profissional(is)
responsavel(eis) por acompanhar(em) a execugcdo do objeto do contrato que vier a ser
celebrado com esta empresa por for¢ca da Concorréncia Eletrdnica n® 90064/2026, promovido
pela(o) [Nome do Orgéo], conforme especificado no processo [nimero do processo], sera(&o):
Nome: [Seu Nome]

CPF: [Seu CPF]

Numero de Registro na Entidade Profissional Competente: [Niumero do Registro]

Area de Atuacao: [Especificar a area de atuacao, se aplicavel]

Esta declaragdo é prestada de boa fé e de forma voluntaria, assumindo a responsabilidade
pela minha atuagao como responsavel técnico nos termos descritos acima.

Sem mais para o momento, firmo a presente declaragéo.

Dados e Locais: [Cidade], [Dados]

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa]
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