
1.1 AD 20.25.0310 (/)

Placa de identificacao de obra publica, 

confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, 

textos e simbolos em vinil auto adesivo e 

estrutura de requadro, suporte estruturado em 

peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm 

pintado, inclusive transporte. Fornecimento e 

colocacao.

M2

1.2
02.004.0010-0- 

EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE 

COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, 

RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 

VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM 

TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM 

AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE 

INSTALACOES

M2

1.3 AD 20.20.0050 (/)
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de 

energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro 

de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

UNID.

1.4 AD 20.20.0100 (/) Instalação e ligação provisoria de obra  de agua e 

esgoto a rede publica.
UNID.

 Abastecimento de energia elétrica do canteiro de obras 

IO = SCO-RJ - 10/2022 /  SINAPI 09/2023 / EMOP 10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do canteiro de 

obras 

Obra: Calçamento Alameda Esq. R. Joaquim Santos

   1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

 Identificação da obra 

 Para uso dos funcionários da empresa ganhadora do certame 

licitatório e guarda de materiais e equapamentos 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN



1.5 AD 20.05.0500/

Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de 

ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por 

semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 

1,15m.

UNID,MÊS

2.1 104790 - SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

2.2
03.001.0001-1 - 

EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM 

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 

ESGOTAMENTO

M3

2.3 101174 - SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 

25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M

2.4  96544 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG

2.5 96545 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG

2.6 96546 - SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG

2.7 96539 - SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2

2.8 102476 - SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

M3

2.9 103670 - SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

 Para uso dos funcionários da empresa ganhadora do certame 

licitatório 

2.0 - MURO DE ARRIMO

 Demolições necessárias p/ o início das obras 

 Escavação p/ contrução do muro de arrimo 

 Estaca broca p/ fundação do muro 

 Armação para vigas e estaca p/ muro 

 Armação para vigas e estaca p/ muro 

 Armação p/ estaca broca 

 Formas p/ vigas e baldrames 

 Concreto p/ enchimento das estacas broca, vigas e pilares 

 Concreto p/ enchimento das estacas broca, vigas e pilares 

https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/655d816c400ea739e7244e44?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/655d8166400ea739e7243d54?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/655d8166400ea739e7243d63?estado_sinapi=RJ


2.10 89472- SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 

FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_10/2022

M2

2.11
11.0030054-0 - 

EMOP

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM 

VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 

10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE 

ARMACAO E A ALVENARIA

M2

2.12 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para

o caminhao a espera, manobra, carga e descarga e

quanto a carregadeira, espera e operacao.
T

2.13  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive

as despesas de carga e descarga tanto da espera do

caminhao como de servente ou equipamento auxiliar,

em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao

Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

3.1
03.020.0030-1 - 

EMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM 

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES 

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU 

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESG

M2

3.2  93368 - SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3

 Entijolamento do muro de arrimo 

 Quantitativo de descarte de material ao bota fora 

 Transporte p/ o material de descarte até o bota fora 

3.0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

 Escavação p/ instalação da rede de esgoto sanitário 

 Reaterro p/ execução da obra 

 Enchimento blocos do muro de arrimo 

https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/655d816b400ea739e7244a08?estado_sinapi=RJ
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC10050350%2F202202


3.3 TC 10.05.0350 (/)

Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e

Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para

o caminhao a espera, manobra, carga e descarga e

quanto a carregadeira, espera e operacao.
T

3.4  TC 05.05.0400 (/) 

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive

as despesas de carga e descarga tanto da espera do

caminhao como de servente ou equipamento auxiliar,

em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao

Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t. 

T.KM

3.5 90694 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
M

3.6 90695 - SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
M

3.7 104076 - SINAPI

SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM 

OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 

ESGOTO. AF_06/2022

UN

3.8 104063 - SINAPI

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 

ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022

UN

3.9
06.001.0327-0 - 

EMOP

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO 

CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,40 A 

0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 EM 

VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

UN

3.10 32430- SINAPI-I

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, 

CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, 

TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO 

TIPO DE REDE)

UN

 Quantitativo de descarte de material ao bota fora 

 Transporte p/ o material de descarte até o bota fora 

Tubo p/ esgoto sanitário

Tubo p/ esgoto sanitário

Conexão p/ tubulação de esgoto

Conexão p/ tubulação de esgoto

Tampão p/ poço de visita

Tampão p/ poço de visita

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1TC10050350%2F202202
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/655d8163400ea739e7243390?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/655d8163400ea739e7243391?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/655d816a400ea739e72448d0?estado_sinapi=RJ
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/655d816a400ea739e72448cc?estado_sinapi=RJ


3.11
06.017.0003-0 - 

EMOP

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADOS,PARA ESGOTOS 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA 

CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO 

DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 

1,00M

UN

4.1 104790 - SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

4.2
03.020.0030-1 - 

EMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO 

ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM 

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 

FUNDACAO,ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESG

M3

4.3
03.011.0015-1 - 

EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE 

BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO 

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

4.4
58.002.0155-1 - 

EMOP

MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), 

MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M 

BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER

M

4.5
08.020.0008-0 - 

EMOP

PAVIMENTACAO LAJOTAS 

CONCRETO,ALTAMENTE 

VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO 

VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-

NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 

35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-

PEDRA,AREIA OU MATERIAL 

EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA

M2

 Demolições necessárias p/ assentamento dos bloquetes 

 Escavação p/ assentamento bloquetes 

 Reaterro p/ execução da obra 

Meio fio p/ delimitar a faixa de rolamento da via pública e os 

passeios laterais

Poço de visita do esgoto

Piso de concreto p/ praça

4.0 - ASSENTAMENTO BLOQUETES

https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/655d816c400ea739e7244e44?estado_sinapi=RJ

