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n° 90054/2025

CONTRATANTE (UASG: 985821)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execugcdo dos servicos de troca geral da
cobertura, reforma dos vestiarios e WCS, pintura interna e externa da quadra e repintura das
marcagdes do piso do Ginasio José dos Santos Vieira, sito a Rua Euclides da Cunha, s/n°,
Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, conforme condi¢cdes e normas especificas constantes
deste Edital de Licitagao e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 689.404,19 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quatro reais e dezenove
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 09/07/2025 as 13h (horério de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor prego global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Nao
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EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90054/2025
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 1.384/2025
UASG: 985821

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitagbes,
sediado na Rua Ver Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizara
licitacdo no regime de empreitada por preco global, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, pelo critério MENOR PRECO, nos termos da Lei n° 14.133/2021, Decreto
Municipal n° 3.982/2023, Portaria n°® 9.980/2024 e demais legislacdo aplicavel e, ainda de
acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

A sessdo publica sera realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na
rede mundial de computadores, no enderego eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e
tera inicio as 13 horas, no horario oficial de Brasilia/DF, em 09/07/2025.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada para
execucdo dos servigos de troca geral da cobertura, reforma dos vestiarios e WCS, pintura
interna e externa da quadra e repintura das marcagdes do piso do Ginasio José dos Santos
Vieira, sito a Rua Euclides da Cunha, s/n°, Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, conforme
condi¢des e normas especificas constantes deste Edital de Licitagdo e seus anexos.

1.2. Alicitagao sera realizada em item unico.

1.3. Havendo divergéncia entre a descri¢cdo do objeto constante do Edital e de seus anexos e a
descricdo constante no sistema eletrbnico do Portal de Compras do Governo
Federal (SIASG/COMPRASNET), prevalecerd sempre a constante do presente instrumento
convocatério.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢cbes exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢édo ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregcédo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.
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2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e da Lei Municipal n.° 1.372/17.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcéo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucéo da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.
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2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.13. Ao participar de processo licitatério, o representante legal da LICITANTE, titular de dados
pessoais, esta ciente de que, para a execugao do objeto desta licitagdo, a CONTRATANTE tera
acesso aos seus dados, tais como: numero de documentos, enderego eletrénico, copias de
documentos de identificagdo, bem como, que os referidos dados serdo tratados pela
Administragcdo, conforme autorizagdo legal prevista na Lei Geral de Protegcdo de Dados
Pessoais (LGPD) — Lei n° 13.709/2018 — Art. 7°, inciso Il.

3. DAAPRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta
com o prego até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢éo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.



Wit PREFEITURA DE
| i

i b E GANTAGAI.O Proc: Fls:

s Unido e Trabalho

2,

|

Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAGAO

Setor de Licitacbes

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. A assinalagao do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragédo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sesséo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagado de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.10.1 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagado acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

a) o PRECO TOTAL DA OBRA ofertado para o item Unico, expresso em R$ (reais);
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a.1) para fins de langamento do preco no sistema, inclusive na fase de lances, sera admitido o
uso de até 4 (quatro) casas decimais;

a.2) selecionada a proposta vencedora, os precos serao considerados com no maximo 2 (duas)
casas decimais, desprezando-se a fragao correspondente as terceira e quarta casas decimais,
(por exemplo: preco ofertado de R$ 5,3256, sera considerado como R$ 5,32);

a) a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERA "1”, em razdo da disputa pelo prego total
da obra adotado para esta licitagao;

c) Descrigédo do objeto contendo as informagdes similares a especificagao do Projeto Basico.
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugéo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndao |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se
beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Projeto Basico e
anexos deste Edital referente ao orgamento estimado;

4.9.1. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacbes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas; (art. 59,
Ill, da Lei n°® 14.133/2021);

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato;
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4.11. Além da proposta elaborada em formulario especifico do sistema, a licitante também
devera elaborar planilha de orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, Composi¢cdo dos
encargos sociais utilizados no orcamento e detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI), onde deveréo constar:

a) razdo social da empresa e n.° da inscrigdo no CNPJ/MF;
b) enderego completo, nimero de telefone e e-mail para contato;
c) dados bancarios da empresa (banco, agéncia e conta corrente);

d) dados do representante legal que assina a proposta e que assinara o contrato (nome,
ndamero e 6rgdo emissor da Cédula de Identidade (RG), numero de inscricdo no CPF/MF,
nacionalidade e estado civil);

e) o prego global da proposta, bem como a indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios e
totais para cada tipo de servigo a ser prestado, nos termos do Projeto Basico (Anexo I).

e.1) Somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos
recursos ou seu mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro
exceder o limite fixado no cronograma fisico-financeiro disponibilizado;

e.2) Nao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificagdo do licitante caso
este ndo concorde em alterar os custos unitarios dos servicos que compde as etapas com
valores superiores ao orgamento base, no prazo fixado pelo Agente de Contratagéo.

e.3) Logo, deverdo os licitantes incluir em suas propostas todos os custos necessarios e
previsiveis para a perfeita execugdo do objeto aqui contratado (técnicos, impostos, taxas,
emolumentos, fretes, deslocamentos, diarias e outros que compdem sua tabela de custos), ndo
sendo aceito, posteriormente, qualquer pedido de acréscimo, cuja previsibilidade fosse
possivel.

4.12. A elaboracdo da proposta detalhada devera considerar a prestacdo dos servigos de
acordo com as condi¢cdes expressas no Projeto Bésico e Planilha Orgamentaria.

4.12.1. O documento devera ser elaborado somente apds a fase de lances e negociagéo a ser
realizada junto ao Agente de Contratagédo (vide capitulo 6 deste Edital). Podera ser utilizado o
Anexo IV do Edital (Modelo de Proposta) sendo que, no caso de apresentagdo do mencionado
documento em formulario proprio, devera a licitante transcrever todas as informagdes
constantes do Anexo V.

4.12.2. Havendo duvida quanto & composi¢édo de prego apresentada, o Agente de Contratacao
podera solicitar esclarecimento a empresa, objetivando a perfeita avaliacdo dos precos
ofertados;

4.12.3. Identificado erro grave na composi¢céo dos precos, que possa comprometer a prestacéo
dos servigos, inclusive no que tange a eventual inexequibilidade do preco, o Agente de
Contratagao recusara a proposta da empresa;

4.14. Os documentos deverao ser encaminhados através da ferramenta de envio de arquivos
do sistema Comprasnet no prazo de 1 (um) dia util, apés solicitado pelo Agente de
Contratagao.

4.14.1. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagado dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. Sera desclassificada a proposta ELETRONICA que identifique o licitante.

5.3.1. Considera-se proposta de preco eletrbnica mencionada no item 5.3, o preenchimento,
ap6s a divulgagao do edital e antes da abertura da sessdo publica, dos campos préprios
constantes no sistema Comprasnet.

5.3.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

5.5. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.7. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7.1. NO PRESENTE CASO, PARA LANGAMENTO NO SISTEMA, O VALOR UNITARIO
SERA O VALOR TOTAL DA OBRA.

5.8. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.10. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta sera de R$
100,00 (cem reais).

5.11. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.12. O modo de disputa sera o ABERTO, onde os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagéo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagdes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.16. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcgao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para a Comissdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pela Lei Municipal n® 1.372/17.

5.19.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagido, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.
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5.20. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

c¢) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos 6rgaos
de controle.

e) persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

1) empresas estabelecidas no Municipio de Cantagalo;
e.2) empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro;
3) empresas brasileiras;
4) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
e.5) empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;
€.6) Sorteio.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratagcdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

5.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacgao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo
definido pela Administracao.

5.21.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22. Apés a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagédo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.6
do edital, especialmente quanto a existéncia de sancédo que impega a participagdo no certame
ou a futura contratagédo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponivel no site do
Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/); e

d) Cadastro de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29,
caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigdo de participagao.

6.4. Caso atendidas as condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagéo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital.

6.5.1. A comprovacao de que trata a clausula 6.5 se dara por declaragdo da empresa licitante,
de que cumpre os limites previstos na clausula 2.5 deste Edital, com fulcro no § 2° do art. 4°, da
Lei 14.133/2021 (vide modelo no Anexo VIII).

6.6. O prazo para envio do documento citado na cldusula 6.5.1 sera de 2 (duas) horas, contado
da convocacgéao pelo Agente de Contratagao.

6.6.1. O envio devera ser feito, exclusivamente, mediante convocagdo de anexo no sistema
Comprasnet;

6.6.2. Caso a empresa ndo encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em
desacordo com as condigdes deste Edital e do Projeto Béasico, a proposta sera RECUSADA.

6.7. Verificadas as condi¢cbes de participacdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em
relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.

6.7.1. Para aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo CONVOCARA a empresa melhor
classificada para encaminhar planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
Demonstrativo da composicdo do BDI, Declaracdo de ME-EPP, Declaracdo de Nao Visita
Técnica, se for o caso, e Proposta, nos termos da clausula 4.11 deste Edital.

1
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6.8. Para a elaboragdao dos documentos a empresa devera utilizar os documentos constantes
dos modelos anexos ao Edital, sendo que, no caso de apresentagcdo do mencionado
documento em formulario proéprio, devera a licitante transcrever todas as informagbes
constantes dos referidos Anexos.

6.8.1. Havendo duvida quanto a composig¢édo de prego apresentado, o Agente de Contratagédo
podera solicitar esclarecimento a empresa, objetivando a perfeita avaliacdo dos precos
ofertados;

6.8.2. Identificado erro grave na composigdo dos pregos, que possa comprometer a prestagao
dos servigos, inclusive no que tange a eventual inexequibilidade do preco, o Agente de
Contratagao o Agente de Contratagio recusara a proposta da empresa;

6.9.1. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo.
6.10. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.10.1. contiver vicios insanaveis;

6.10.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.10.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

6.10.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.11. A analise da exequibilidade e sobreprego considerara:

6.11.1. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario dos itens conforme
planilha orcamentaria (Anexo A) deste Edital.

6.11.2. Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujo valor global da obra (ou valores
global e unitarios) for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

6.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessérios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serédo exigidos para fins de habilitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, que consistira na apresentagao dos
seguintes documentos:

Habilitagao Juridica

7.1.1. No caso de Empresa Individual

a) - Cédula de Identidade e Certiddo de Matricula no Registro Comercial, no caso de empresa
individual;
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7.1.2. No caso de Empresa Ltda. - S. A/ Microempresa / Empresa de Pequeno Porte.

a) - Apresentagdo do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) acompanhado das
alteragdes subsequentes, no caso de inexisténcia de Contrato consolidado, e Ata de eleigdo da
ultima Diretoria, se for o caso, todos devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de
sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou sociedade por agoes;

7.1.4. No caso de sociedade civil.

a) - Inscricdo do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

7.1.5. No caso de empresa estrangeira.

a) - Decreto de Autorizagéo, devidamente arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa
estrangeira em funcionamento no Pais.

7.1.6. No caso de cooperativa:

a) - Ato Constitutivo (Ata da assembleia geral dos fundadores ou instrumento publico) e os
estatutos respectivos, devidamente arquivados na Junta Comercial;

b) - Relagdo de todos os cooperados, contendo nome e qualificagdes completas
(nacionalidade, estado civil, profissdo, endereco residencial, nimero da cédula de identidade e
do CPF);

¢) - Assinatura, por todos os cooperados, de Termo de Compromisso de Responsabilidade
Solidaria, do presente Edital;

7.1.7. No caso de microempreendedor individual

a) Documento de identidade com foto e Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, disponivel em http://www.portaldoempreendedor.com.

7.1.8. Declaragoes:
7.1.8.1. Em todos os casos:
a) Declaragao Conjunta - Anexo VI
7.1.8.2. Conforme o caso:
a) Declaragédo EPP/ME - Anexo VI
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
7.1.9. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).
7.1.9.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.1.9.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede

do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
13



Wit PREFEITURA DE

%ﬁ; CANTAGALO Proc: _Fls:

W Uniao e Trabalho

Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAGAO

Setor de Licitacbes

7.1.9.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.1.9.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do Licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restrigéo;

7.1.9.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.1.9.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.1.9.7. Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certidao com restrigao;

7.1.9.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitagao Econémico-Financeira

7.1.10. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

7.1.10.1. A certidao em que nao constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséo.

7.1.10.2. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial e extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagédo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagdo.

7.1.11. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

b) O atendimento dos indices econémicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

7.1.12. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

7.1.13. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.1.14. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
global estimado.
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Qualificagao Técnica

7.1.15. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional
apresentando a documentagao abaixo:

7.1.15.1. Certidao de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU,;

7.1.15.2. Apresentagédo de Certiddo de Acervo Técnico Operacional (emitido pelo CREA ou
CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica de execugdo de servigo, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigos similares ao
que se pretende contratar.

7.1.15.2.1. Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
comprovagao de execugao de obras de reforma e/ou construgao de edificagbes urbanas, sem
a necessidade de comprovagdo de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagado, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

7.1.16. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante
a apresentagédo da documentagao abaixo:

7.1.16.1. Apresentar comprovagao de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA
ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacao.

7.1.16.2. O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentagio de:
a) Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.
b) A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

b.1). Se empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou
copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

b.2). Se sdcio: Contrato Social, com todas as alteracdes ou consolidado, devidamente
registradas no 6rgdo competente;

b.3). Se diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou
ainda, copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anbnima;

b.4). Se autbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicagdo dos servigos prestados a
licitante ou copia do contrato de prestacdo de servigos entre o profissional e o licitante ou
declaracao de contratagao futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

7.1.16.3. Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucédo de servigo, emitido por pessoa juridica, de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servi¢os similares ao
que se pretende contratar.

7.1.16.3.1. Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a
comprovagao de execucgao de obras de reforma e/ou construgao de edificagbes urbanas, sem
a necessidade de comprovagido de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

7.2. A documentacado exigida para fins de habilitacdo fiscal, social e trabalhista podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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7.2.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por cépia ou por meio digital.

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

7.7. A habilitagido sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no momento
da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.9. A verificagdo pelo Agente de contratacdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitagcdo que nao estejam contemplados no SICAF
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo da Comisséo.

7.10. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.

7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,
e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.11.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e
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7.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento
das propostas;

7.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagao e classificacao.

7.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.9.1.

7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.15. Nos termos da LC 123/2006 e da Lei Municipal 1.372/17 se exigira a comprovagao da
regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da empresa de pequeno porte apenas para
fins da contratacgéo.

7.15.1. Constatada alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou trabalhista,
sera assegurado o prazo de cinco dias Uuteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a licitante proponente for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizacdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

7.15.2. A ndo-regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto na clausula 7.15.2, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e na
legislagéo pertinente, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para firmar a contratagdo, ou revogar a licitagao.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacgao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. Sera aberto prazo de, no minimo, 10 (dez) minutos para que qualquer licitante manifeste,
de forma imediata e motivada, sua intengdo de recorrer, mediante registro no campo préprio do
sistema.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag¢ao ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagao ou inabilitagado do licitante:

8.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo

recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
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mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagédo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante
solicitagdo encaminhada por e-mail no endereco eletrénico www.cantagalo..rj.gov.br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021:

9.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

9.1.2 dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

9.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

9.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

9.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
9.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

9.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do instrumento
convocatorio;

9.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéao;

9.1.7 ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo
justificado;
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9.1.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o certame ou a execugao do contrato;

9.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

9.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condigbes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

9.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
9.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2 . O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:

9.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no
item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave.

9.2.1.1 O descumprimento contratual que acarrete prejuizo significativo para a Administragéo
elou que interfira diretamente na execugédo do objeto e comprometa prazos e/ou servigos €
justificativa para imposi¢céo de penalidade mais gravosa.

9.2.1.2 Em caso de reincidéncia, deve-se aplicar penalidade mais grave.

9.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 9.1.1 a 9.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 9.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 9.1.2 a 9.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

9.2.2.1 Na hipétese de a infragdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 9.2.2 sera o valor total da contratagéo.

9.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas n&o podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

9.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além
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da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133/2021, e conforme o procedimento
previsto no item 9.13.

9.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

9.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, lll, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 9.1.2 a 9.1.7, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do Municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

9.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 5°, da Lei
n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais
casos que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

9.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n® 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou
CONTRATADO, independente de notificagédo, na forma do art. 408 do Cdédigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido, nos termos do art. 227 da Lei
estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do Contrato.

9.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

9.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagéo prevista no item
9.3.1 autoriza a Administragcdo a promover a rescisdao contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

9.3.3 A aplicagdao de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangoes previstas neste Contrato.

9.4 No caso de inexecugéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatéria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

9.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja,
o valor da obrigag&o principal.

9.5 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art.
156, § 1°, incisos | a V, da Lei n® 14.133/2021:

9.5.1 a natureza e a gravidade da infragao cometida;
9.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

9.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e
72 da Lei n® 5.427, de 1° de abril de 2009;

9.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
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9.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.6 A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgéao ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicagao:

a) as sangbes previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sangado prevista no item 9.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;

b.2) em se tratando de contratagéo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundagao e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

9.7 A aplicagao de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art.
156, § 6°, |, da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021.

9.7.1 A aplicacdo de sangao sera antecedida de intimagdo do LICITANTE ou CONTRATADO,
que indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentagédo da defesa, com a
possibilidade de producdo de provas.

9.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 9.2.1 e 9.2.2,
contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sanc¢bes previstas nos itens 9.2.3 e 9.2.4,
contado da data da intimagéo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.3 Sera emitida decisao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragdo dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

9.8 A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

9.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cédigo Civil.

9.9 As san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art.
163 da Lei n® 14.133/2021.
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9.10. Se, durante o processo de aplicagcdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragcédo de investigagao preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

9.10.1. A apuragédo e o julgamento das demais infragdes administrativas n&o consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica, nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

9.10.2. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragédo
Pdblica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

9.11. Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragéo de fatos e,
se for o caso, aplicagdo de sangbes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de
conduta vedada no contrato, as comunicagbes serdo efetuadas por meio do enderego de
correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.

9.11.1. O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o enderegco de correio
eletrénico ("e-mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo
6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacgdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas
ou eventuais sangdes aplicadas.

9.12. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
publicagdo no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicagdo das san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os o6rgdos e entidades da
Administracao Publica.

9.12.1. A aplicagdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

9.13. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo drgéo
ora contratante.

9.13.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administragcédo Tributaria para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execugao fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964 e Lei 694/05.

9.13.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que
dispéem a Lei Federal n® 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05.

9.14. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
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relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

10. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacéo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias lteis antes
da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

10.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica,
mediante encaminhamento por e-mail no enderego eletrdnico licitacao@cantagalo.ri.gov.br.

10.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacido é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

10.6. A impugnacdo e o pedido de esclarecimentos deverdo conter a identificagdo do
interessado, constando, no minimo, no caso de pessoa juridica: a razdo social, CNPJ,
enderego completo, nome do representante, telefone e e-mail para contato; e no caso de
pessoa fisica: nome completo, CPF, telefone e e-mail para contato.

10.7. N&o serd dado conhecimento aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes
intempestivos ou que ndo atenderem as formalidades minimas dispostas na clausula anterior.

10.8. A impugnacdo impetrada em nome de pessoa juridica deverd ser acompanhada do
devido instrumento de procuragdao, bem como dos documentos que comprovem poderes do
impetrante para peticionar em nome da empresa.

10.9. Para fins de analise de tempestividade, as impugnacgdes e os pedidos de esclarecimentos
impetrados apos o término do expediente da Prefeitura Municipal de Cantagalo (17h:00min.)
serao considerados como recebidos no dia util subsequente.

11. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

11.1. Homologado o resultado desta licitacdo pela Autoridade Competente, a contratacdo sera
formalizada mediante a lavratura de Termo Contratual, conforme minuta constante do Anexo V
deste Edital.

11.2. Como condigéo para a lavratura do Termo Contratual, bem como para emissdo de Nota(s)
de Empenho, a licitante vencedora devera atender a todas as condi¢des de habilitagdo exigidas
na licitagao, inclusive a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha se utilizado da
prerrogativa indicada na clausula 7.15.2 deste Edital.

11.2.1. A empresa contratada devera manter, durante o prazo de vigéncia da contratagao, todas
as condi¢des de habilitagcao exigidas na licitagao.
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11.3. O Termo Contratual devera ser assinado eletronicamente pela empresa vencedora, no
prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagédo da empresa vencedora.

11.3.2. O prazo indicado no item 11.3 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administragao.

11.4. A critério da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, o Termo Contratual
e/ou Nota de Empenho também poderdo ser encaminhados a empresa vencedora através de
servigo postal, correio-eletrénico, ou outro meio disponivel, aplicando-se os mesmos prazos
indicados no item 11.3.

11.5. O nao atendimento das condig¢des fixadas para assinatura do Termo Contratual, inclusive
quanto aos prazos, tera os mesmos efeitos da recusa da empresa vencedora em assinar o
Termo Contratual, sujeitando-a as san¢bes administrativas previstas.

11.6. Na hipétese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condi¢des de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificagcéo, para, apds a comprovacgao dos requisitos para habilitagao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagéo, assinar o
contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sang6es administrativas previstas.

11.7. A Contratada prestara a garantia em favor do Municipio de Cantagalo, no montante
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

11.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Seré divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

12.4. Ahomologagéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacéao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao,
o principio da isonomia, a finalidade e a segurang¢a da contratagéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacado de suas propostas
e a Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do

inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracgéo.
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12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br/.

12.10.1. Em carater complementar, as informacgoes referidas na clausula 12.10 poderao ser
divulgadas, também, no sitio da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ na internet, no endereco
eletrébnico www.cantagalo.rj.gov.br.

12.10.2. Essas informagbes poderédo ser obtidas, ainda, no Setor de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Cantagalo, sito na Rua Vereador Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 —
Centro — Cantagalo — RJ, ou através do fone: (22) 2555.4204

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

12.11.2. ANEXO Il — Projeto Basico;

12.11.3. ANEXO A - Planilha Orgamentaria — PDF;

12.11.4. ANEXO B — Memodria de Calculo;

12.11.5. ANEXO C - Cronograma Fisico-Financeiro;

12.11.6. ANEXO D - Cronograma de Prazo de Inicio e Conclusao de Etapas da Obra;
12.11.7. ANEXO E — Demonstrativo BDI;

12.11.8. ANEXO F — Memorial Descritivo;

12.11.9. ANEXO G - Projetos Executivo — PDF;

12.11.10. ANEXO H — Projetos Executivo — DWG;

12.11.11. ANEXO IlI — Planilha Orgamentaria — XLSX;

12.11.12. ANEXO |V — Modelo Proposta

12.11.13. ANEXO V — Minuta Contrato;

12.11.14. ANEXO VI — Declaracdo Conjunta;

12.11.15. ANEXO VII — Declaragao de Nao Visita Técnica;

12.11.16. ANEXO VIII — Declaragao ME — EPP;

12.11.17. ANEXO IX - Declaragdo Formal de Indicagdo e Anuéncia do Responsavel Técnico
que Acompanhara a Execugéao dos Servigos de que Trata o Objeto

12.12. Para dirimir quaisquer duvidas ou questbes relacionadas com a presente licitagcao, é
competente, na forma da lei, o foro da Comarca de Cantagalo-RJ, com exclusdo de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.

Cantagalo-RJ, 17 de junho de 2025.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Matricula.: 1841-4 - Portaria 9.984/2024
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

TITULO: Troca geral da cobertura, reforma dos vestiarios e WCS, pintura interna e externa da
Quadra, repintura das marcacdes do piso do ginasio José dos Santos Vieira, sito a Rua Euclides
da Cunha, s/n° Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ.

| - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo tem como objetivo garantir um espacgo seguro, acessivel e de qualidade para a
pratica de diversas modalidades esportivas, além de proporcionar beneficios amplos a comunidade
escolar e a populagdo local, incentivando habitos saudaveis, promovendo a integracdo social e
possibilitando a realizacdo de eventos esportivos de maior porte. Além disso, a valorizagdo do espacgo
publico reforga o compromisso com a educagéo, o esporte e o bem-estar da populagéo.

Il - REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO

N&o ha previsdo desta contratacdo no Plano Anual de Contratagdes.

Il — REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a
documentacao abaixo:

1 — Apresentacao de Declaracéo ou Atestado de Capacidade Técnica de execucéo de servigo, em nome
da empresa licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigos similares ao
que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei 14.133/2023).

1.1 — Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a Constru¢cdo de obras de
infraestrutura urbana, com a parcela de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo a
troca do telhado, de parte do alambrado e repintura do piso da quadra.

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a apresentagéo da
documentacao abaixo:

1 — Apresentar comprovagdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nivel superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servigco de caracteristicas semelhantes para esta contratacéo.

1.1 — A vinculagao deste profissional com a empresa licitante deverd ser comprovada.

1.2 — Apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico ou Atestado de Capacidade Técnica de execucéo de
servico emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, de servigos similares ao que
se pretende contratar.

1.2.1 — Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, 1l, a Construcéo de obras de
infraestrutura urbana, com a parcela de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo a
troca do telhado, de parte do alambrado e repintura do piso da quadra.

Consorcio: Tendo em vista que o valor da contratagdo ndo € de grande vulto e o objeto nédo ser de alta
complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, nao sera admitido a participacdo de consorcio
na presente contratagao.

Garantia dos servigos: 60 (sessenta) meses a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos art.
618 do Cdédigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso Il do Cédigo de Defesa do Consumidor. Deveréo ser
observados os requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na ABNT
NBR 16071.
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Garantia: serd exigida do licitante vencedor, visando boa execucdo contratual, a apresentacdo de
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das modalidades
previstas no artigo 96, § 1° da Lei n® 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as condi¢des
previstas no edital, desde que cumpridas as obrigaces contratuais.
Subcontratacdo: Nao sera permitida a subcontratacao.
Sede da Empresa: nao sera obrigatdria a presenca de sede/filial em Cantagalo.
IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Por se tratar de obra a ser executada no regime de empreitada por pre¢o unitério, todos os quantitativos
estimativos constam da planilha orcamentaria, que sera anexo do Edital.

V - ANALISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUCAO A
CONTRATAR

Trata-se de obra, com Projetos Executivos e demais servigos de engenharia necessarios para execugao
do empreendimento.

N&o se vislumbra no mercado outra solu¢éo que ndo seja a contratacdo de empresa especializada em
engenharia.

VI - ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

O valor orcado (Orcamento de Referéncia) é de R$ 689.404,19 (Seiscentos e oitenta e nove mil,
gquatrocentos e quatro reais e dezenove centavos), conforme tabelas EMOP 02/2025 e SINAPI 02/2025.

VIl - DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

O planejamento para a reforma de uma quadra consiste no desenvolvimento de uma estrutura segura,
funcional e atraente para o0s usuarios. Isso inclui:

1. Consultar as autoridades locais sobre regulamentacdes e cédigos de construgao;
2. Preparacdo da Quadra (Limpeza / Nivelamento);

3. Garantir a seguranca dos funcionérios via EPI’s;
VIII = JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

N&o haverd parcelamento da contratagdo por ndo se vislumbrar tecnicamente viavel ou economicamente
vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, 1l da Lei n® 14.133/2021.

N&o é recomendavel seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente executa-la de uma sé vez, por
se tratar de obra simples de engenharia, onde os servicos e materiais previstos guardam rela¢ces de
interdependéncia dentre si ndo sendo aconselhado o parcelamento dessas tarefas.

IX — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

ApOs a reforma, pretende-se alcancar diversos aspectos positivos para a comunidade. Aqui estao alguns
exemplos:

1. Espagco atrativo: Garantir um espago seguro, acessivel e de qualidade para a pratica de diversas
modalidades esportivas ;

2. Beneficios para a salde: Estimula a pratica de atividade fisica regular, o que pode melhorar a
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saude cardiovascular e geral da populacao;

3. Valorizagdo do espago publico: Reforgca o compromisso com a educagéo, o esporte e 0 bem-estar
da populacao;

Esses resultados demonstram os beneficios tangiveis e intangiveis que a reforma de uma quadra
poliesportiva pode trazer para a comunidade.

X - PROYIDENCIA A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAS,‘AO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU
EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

Embora ndo seja necessdria uma capacitacdo especifica para os servidores ou empregados
responsaveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual, é fundamental que eles estejam bem informados
sobre as obrigacBes contratuais e preparados para desempenhar suas fungbes de forma eficiente e
diligente. A adogéo de providéncias abaixo elencadas pode contribuir para o sucesso na execugédo do
contrato e para a garantia dos interesses da Administracao Publica:

1. Realizar uma revisdo minuciosa da documentacdo apresentada pelo contratado para garantir que
esteja completa e em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital ou processo licitatério.

2. Certificar-se de que o contratado est4 em situagdo regular perante os 6érgéos fiscais e trabalhistas,
evitando assim possiveis problemas legais durante a execucgao do contrato.

3. Manter contato com o contratado para discutir o0 andamento dos servigos, esclarecer duvidas e
resolver eventuais problemas que possam surgir ao longo da execucgédo do contrato.

4. Estabelecer canais de comunicacgdo eficientes entre a administracdo e o contratado, facilitando a
troca de informacdes e a resolucdo de questdes relacionadas ao contrato.

5. Elaborar relatérios periddicos de acompanhamento da execug¢do do contrato, registrando o
cumprimento dos prazos, a qualidade dos servicos e eventuais ocorréncias relevantes.

Posteriormente a homologacgéo do certame serdo definidos os integrantes da fiscalizacdo do contrato e
da obra servidor(es) com competéncia técnica ou profissional.

Xl — CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

N&o se vislumbra contratagdo correlata em execucéo.

Xll — ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATACOES

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na construcdo devem atender a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos,
menor desperdicio e menor impacto ambiental.

XlIl - DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Em face do exposto acima, esta Equipe de Planejamento conclui pela viabilidade da contratacdo.

Cantagalo, 28 de marc¢o de 2025.
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PROJETO BASICO

TITULO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de troca
geral da cobertura, reforma dos vestiarios e WCS, pintura interna e externa da Quadra,
repintura das marcacdes do piso do Ginasio José dos Santos Vieira, sito a Rua Euclides da
Cunha, s/n°, Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ.

CAPITULO | - CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

OBJETO TRATADO: Troca geral da cobertura, reforma dos vestiarios e WCS, pintura interna
e externa da Quadra, repintura das marcacgdes do piso do Ginasio José dos Santos Vieira, sito
a Rua Euclides da Cunha, s/n°, Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, nos termos, condi¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

REGIME DE CONTRATACAO: Empreitada por Preco Global cujo o valor total orcado pela
Secretaria Municipal de Esportes, e que é o0 preco maximo para esta licitacdo € de R$
689.404,19 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quatro reais e dezenove centavos).

PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO: 120 (Cento e vinte) dias a contar da ordem de
inicio de servicos.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que sera aplicada em relagdo a vigéncia da
contratacao.

CAPITULO Il - FUNDAMENTACAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

A fundamentagéo da contratagdo se encontra pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares.

CAPITULO IIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A relacdo total dos servigos a serem executados constam na Planilha Orgcamentéaria da
Obra, a qual estd anexada a este Projeto Béasico.

CAPITULO IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO
Qualificagcd@o Técnica e Demais Documentos.

I) A listagem da documentagdo necessaria para comprovagdo da capacidade técnica
operacional da empresa licitante consta a seguir:

e Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU;

o Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigcos
similares ao que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei 14.133/2023);

e Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a comprovacao
de execucéo de obras de reforma e/ou construcdo de edificacdes urbanas, sem a
necessidade de comprovacéo de parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade;

II) A listagem da documentagdo necessaria para comprovacao da capacidade técnica
profissional da empresa licitante consta a seguir:
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e Apresentar comprovacao de vinculacdo em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto
ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratagao;

¢ O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacao de Certidao de
Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU;

e Avinculacdo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada;

e Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico emitido por pessoa fisica ou
juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de
servi¢os similares ao que se pretende contratar;

e Entenda-se por servi¢co similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a construcéo de
obras de infraestrutura / mobiliario urbano, sem a necessidade de comprovacdo de
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, tendo em vista
se tratar de uma obra de baixa complexidade;

OBSERVACOES:

1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante;

2. O licitante disponibilizard todas as informagfes necessérias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

[lI) A licitante devera apresentar no processo licitatério, além da comprovagédo de capacidade
técnica, os seguintes documentos:

1. Planilha Orgcamentéaria com o0s valores propostos, assinada pelo responsavel técnico da
licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais;

2. Composigéo dos encargos sociais utilizados no orgamento;
3. Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante;
4. Demonstrativo da composi¢éo do BDI proposto pela licitante;

4.1. Para essa obra, foi adotado um BDI de 22,51% utilizando como referéncia os servigcos
da EMOP e SINAPI.

5. Sera exigida apresentacao de garantia da empresa vencedora, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 96, 8§
1° da Lei n° 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as condi¢Bes previstas no
edital, desde que cumpridas as obrigac6es contratuais.

Subcontratacéo

N&o havera subcontratacao.
Consadrcio
Tendo em vista que o valor da contratagdo nao € de grande vulto e o objeto ndo ser de

alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, nao sera admitido a participagao
de consércio na presente contratacao.
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CAPITULO V - VISTORIA TECNICA

I) Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverad analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néo
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensfes de acréscimo de precos.

II) O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta licitacdo para
inteirar-se das condi¢ges técnicas do local e graus de dificuldades existentes, em
companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Secédo de Projetos ou por outro
servidor por ele indicado.

[ll) A visita podera ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda a sexta
feira das 11:30 as 17:00 horas.

I11.1) A visita tem como objetivo a analise do local em que seréo realizados os servicos, para
conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos ofertados pelos
licitantes. Seréo de responsabilidade do CONTRATADO eventuais prejuizos em virtude de sua
omisséo na verificagdo do local onde seréo realizados os servigos de reforma da Gruta.

I11.2) Seréo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

IV) Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacio para a realizagédo da vistoria.

V) Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar a declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacéo.

VI) A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer

detalhes dos locais da prestagéo dos servicos, devendo o contratado assumir os
Onus dos servicos decorrentes.

CAPITULO VI - MODELO DE EXECUC}AO DO OBJETO
Condi¢des de execucéao

I) A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias ap6s assinatura do
Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentacao:

1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) dos responséaveis técnicos pela execucdo, recolhidas juntos ao CREA/RJ ou
CAU/RJ;

2. Cadastro Nacional de Obras (CNO);

3. Placa da Obra instalada no canteiro;

I) Apéds a entrega de toda documentacdo relacionada no item anterior, a Fiscalizagdo da
Obra emitird a Ordem de Inicio de Servicos para o inicio da execucao da obra.

III) O prazo de execugdo para esta contratacdo € de 120 (Cento e vinte) dias, contados da
Ordem de Inicio de Servigos emitida pela fiscalizagéo;
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Local e horario da prestacédo dos servigcos

Os servigos serao prestados no seguinte endereco: Quadra José dos Santos Vieira, s/n°
— Centro — 1° Distrito, entre o horario de 07:00 as 17:00 de segunda a quinta-feira e 07:00 as
16:00 as sextas-feiras.

Materiais a serem disponibilizados

Todos os materiais e equipamentos empregados na execucao dos servicos devem ser
de primeira qualidade e serdo rejeitados os materiais que ndo se enquadrem nas
especificacdes contidas na Planilha Orcamentaria.

Altera¢Bes Contratuais

Sendo necessaria a alteracdo de contrato por aumento ou supressdo de servigos, bem
como alteracdo do prazo de execuc¢do, deverdo ser obedecidos todos os normativos legais,
em especial a Lei 14.133/2021.

CAPITULO VIl - MODELO DE GESTAO DO OBJETO

I) O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengcadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

I) Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

III) As comunica¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

IV) O 6rgdo ou entidade poderd convocar um representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

V) Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para uma reunido inicial, com o intuito
de apresentar o plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execuc¢éo do objeto, do
plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo
dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

I) O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao;

II) O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagcéo das faltas ou dos defeitos observados;
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IIl) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao;

IV) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V)No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato;

VI) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a
prorrogacgéo contratual.

Fiscalizagcdo Administrativa

) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢bes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

II) Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato

I) O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogagbes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

1) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

1)) O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢gfes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara o0s
problemas que obstem o fluxo normal da liquidac@o e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais.

V) O gestor do contrato emitirh documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

V)O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagcdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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VI) O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

VII) O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de

contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacédo e gestédo nos termos do contrato.

CAPITULO VIII - DO LIVRO DIARIO DE OBRAS

A empresa devera providenciar e manter um livro Diario de Obra, autenticado pelo
responsével técnico pela empresa Contratada e pela Fiscaliza¢do, no qual se anotara:

Pela empresa contratada:

I) A ocorréncia de condigBes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento da
obra;

II) As falhas verificadas em obras ou servi¢os contratados;

[Il) As consultas a Fiscalizagao e as respostas as suas interpelacoes;

IV) As datas de inicio e de conclusdo das etapas, bem como de inicio e final da obra;
V) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execugdo da obra;

VI) Substituicdo de sua equipe e nimero de funcionarios que mantém na obra;

VII) Os servicos em execucdo no dia, entrada de materiais, relacdo de equipamentos
utilizados em cada etapa e outras anotagdes julgadas oportunas pela empresa.

Pelo Contratante ou pela Fiscalizagéo:

I) Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos, especificacdes,
prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

II) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

[Il) Observacdes que julgue necessério fazer a propdsito das consultas e solicitacdes feitas
pela empresa contratada;

IV) Restricbes a respeito do andamento da obra ou da atuacdo da empresa contratada, de
seus empregados e prepostos;

V) Determinagdes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes e
outros fatos que julgue necessarios e convenientes aos servi¢cos executados;

VI) Os dias abonados em razéo de chuvas que atrapalhem ou impecam o andamento normal
dos servicos;

VII) As determinacdes de retirada imediata de materiais ou servicos que estejam em
desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou no
resultado dos servigcos executados.

VIIl) Terminada a Obra, o Diario de Obra sera entregue a esta Secretaria Municipal, junto
com a Nota Fiscal/Fatura relativa & medi¢cdo da Ultima etapa da obra.

IX)A Fiscalizacdo tera acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessério, a
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qualquer tempo.

X) O livro Diario de Obra serd, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo sempre
permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta disposicdo, a
contratada ficara sujeita a aplicacéo de penalidade.

XI) O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada sera passivel de penalidade.

XIl) O livro fisico do Diario de Obras, poderda, a critério da Fiscalizacdo, ser substituido por
sistema eletrdnico mais eficiente, desde que cumpra com todas as funcbes elencadas
neste Capitulo.

CAPITULO IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

I) N&o produzir os resultados acordados,

II) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

[Il) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

I) Ao final de cada etapa da execuc¢éo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

II) Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

[II) O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

IV) Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias (teis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo conforme artigo 104, 1, a
do Decreto n.° 3.982/2023.

V) O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacdo dos servigcos a que se referem a
parcela a ser paga.

VI)O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

VIl) O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

VIII) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
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consonéancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

IX) Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

X) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacédo
nao atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

XI) A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

XIl) O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

XIIl) Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

XIV) Quando a fiscalizagédo for exercida por um uUnico servidor, 0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

XV) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo ndo superior a 7 (Sete) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

XV.1) Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac¢des, conforme regulamento.

XVI)Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

XVII) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentag@es apresentadas; e

XVIII) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

XIX) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao.

XX) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/21, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
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execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

XXI)Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

XXIl) O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liquidacéao

) Em até 30 (Trinta) dias a contas do recebimento da nota fiscal eletrbnica ou documento
de cobranca equivalente, deverdo ser adotadas as providéncias necessarias a liquidagéo
da despesa, certificando-se do adimplemento da obrigacdo do contratado no prazo de e
na forma previstos no instrumento contratual, bem como para o envio das respectivas
informacdes ao setor competente para a realizacdo do pagamento, conforme artigo 113, 8§
6° do Decreto n.° 3.982/2023.

II) Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) Prazo de validade;
b) Data da emissdo;
¢) Dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) Periodo respectivo de execucao do contrato;
e) Valor a pagatr;
f) Eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

IIl) Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizacdo da
situagdo, sem 6nus a contratante na forma do artigo 114 do Decreto Municipal n.°
3982/23.

IV) A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

V) A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das
condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

VI) Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

VII) N&o havendo regulariza¢é@o ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

VIII) Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

IX) Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
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que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacéo
junto ao SICAF.

Prazo e forma de pagamento

) O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto
Municipal n.° 3.982/2023.

II) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicagdo do indice previsto no respectivo contrato.

) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retenc¢éo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacgéo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CAPITULO X - FORMA E CRITERIO DE SELESIAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimentos de Licitacao,
na modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrdnica, com adocéo de critério de julgamento
pelo Menor Preco.

Regime de Execucéo

O regime de execucao sera de empreitada por preco global, cujo valor total orcado pela
SMOSP, e que € o pre¢co maximo para esta licitagdo, e de R$ 689.404,19 (Seiscentos e oitenta
e nove mil, quatrocentos e quatro reais e dezenove centavos).

Critérios de aceitabilidade de precos

O preco total orcado e o preco unitario de cada servico constante da planilha
orcamentéria, deverdo ficar igual ou abaixo do valor calculado no orgamento de referéncia.

Exigéncias de habilitacéo
Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

I) Apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores (ata da
assembleia de constituicdo e da eleicdo da diretoria em exercicio, devidamente
arquivados e publicados).

II) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

[Il) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
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I) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

II) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

[1l) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

IV) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

V) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restri¢ao;

VI) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

VII) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943;

VIII) Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restri¢ao;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, dever4d comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitagdo Econémico-Financeira

I) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

A certiddo em que ndo constar prazo de validade, serd atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséo.

No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial e extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o0 respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitacéo.

II) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

b) O atendimento dos indices econdmicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.
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Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
global estimado.

Qualificagdo Técnica

As exigéncias de qualificacdo técnicas estao previstas no Capitulo 1V, itens | e Il deste
Projeto Basico.

CAPITULO XI - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

A contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:

Programa de Trabalho Cdédigo de Despesa Ficha / Fonte
10052.27.812.5200.1.101 44.90.51 25010001
10052.27.812.5200.1.101 44.90.51 170400

CAPITULO XII - DA SEGURANCA DOS TRABALHOS.

I) Deverdao ser observadas em todo o periodo de execucdo da obra as normas
regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 — Servicos Especializados
em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, NR 18 — Condi¢cdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do, NR 24 — Condi¢Bes Sanitérias e de
Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a seguranca do trabalho em obras de
construcéo.

II) S&o obrigacdes da contrata: fornecer os EPIs — Equipamentos de Protegéo Individual
(capacete, botina, luvas, cintos de seguranca, 6culos de protecdo, entre outros de acordo
com 0s servicos em execucao) e cobrar sua utilizac@o pelos seus operarios.

CAPITULO XlII - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacdo
vigente.

II) Assumir as demais obrigacdes e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2.021 e leis
posteriores.

[Il) Executar todos os servigos de acordo com os padrdes da contratada, baseados na pratica
profissional das boas normas de execucdo de servicos técnicos, normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), cédigo de postura do municipio e
especificacdes de acordo com a regulamentacédo do CREA ou CAU;

IV) Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio dos servi¢os, o responsavel pela execugcdo dos
servicos (engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento licitatorio,
ocasiao em que serdo fixadas as precaucdes especificas ligadas a natureza dos
trabalhos;
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V) Acatar as recomendacBes decorrentes das inspecfes e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

VI) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de prote¢do individual (EPI) ou
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

VIl) Obedecer a todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
inclusive a descrita no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicao Federal,

VIII) Manter em estado de higiene todas as instalacdes do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao
desempenho das atividades da mesma;

IX) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e
respeitar as disposi¢cdes legais trabalhistas da Engenharia de Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho;

X) Sinalizar a &rea de intervencgdo, através de placas, quanto as indicacBes de perigo,
instalacdes e prevencéo de acidentes;

XI) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

XIl) Fazer a comunicacéo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de
acidente relacionado a cada intervencéo;

XII1) Credenciar perante 0o CONTRATANTE todos os funcionéarios envolvidos na prestacdo de
servicos, com apresentacéo de cépia autenticada da CTPS devidamente anotada.

XIV) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados
através de cracha.

XV) Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita
Federal.

CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas constru¢cdes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar
menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

CAPITULO XV - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

I) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cbes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

II) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

[1I) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

IV)Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

V) Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada.
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CAPITULO X — ANEXOS

a) Planilha Orcamentaria;

b) Meméria de Calculo;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Cronograma de prazo de inicio e concluséo de etapas da obra;
e)B.D.|;

f) Projetos;

Cantagalo, 02 de abril de 2025.

Cicero Costa Cabral
Engenheiro Civil
CREA-RJ 851042326/D
Matricula n® 207.261-0
CPF 514.519.307-63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES CERTAMES E LAZER,

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra = Troca Geral da Cobertura, Reforma dos Vestiarios e WCs, Pintura Interna e Externa da Quadra, Repintura das Marcac6es do Piso
do Ginasio José dos Santos Vieira, sito a Rua Euclides da Cunha s/n centro, Cantagalo RJ.

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UN

QUANT

PRECO

UNITARIO

BDI =22,51%

TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.

[

02.020.0003-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICATIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE
DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,00

R$ 113,69

R$

139,28

R$

417,84

TOTAL DO ITEM

R$

417,84

2.0 TROCA DE TELHAS DE

AMIANTO POR TELHAS METALICAS, TROCA DE PARTE DO ALAMBRADO E REPINTURA DO PISO

21

05.001.0042-0

REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,EXCLUSIVE
MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA

M2

1.142,28

R$ 12,68

R$

15,53

R$

17.744,48

2.2

05.005.0012-1

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
13,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA
20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

30,00

R$ 4,60

R$

5,64

R$

169,06

2.3

05.006.0002-1

ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE
RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS
RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA
TORRE,PLATAFORMA ou PASSARELA DE

DINUN MANTACCM C NESMAONTACCM

MXMES

600,00

R$ 33,64

R$

41,21

R$

24.727,41

2.4

05.006.0010-0

ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE
TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS

UNXMES

16,00

R$ 147,84

R$

181,12

R$

2.897,90

25

05.006.0015-0

ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHAPARA TORRE
TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS

UNXMES

20,00

R$ 123,28

R$

151,03

R$

3.020,60

2.6

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA|
VERTICAL RECOBERTA

M2

600,00

R$

R$

10,18

R$

6.108,34

2.

~

09.015.0200-0

TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM
PVC,FIO 12,MALHA LOSANGULAR DE 7,5CM,FIXADA COM
ARAME GALVANIZADO A ARMACAO TUBULAR DE ACO
GALVANIZADO (EXCLUSIVE ESTA).FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

104,52

R$ 64,34

R$

78,82

R$

8.238,57

2.8

SINAPI - 94216

COBERTURA EM TELHA TERMICA

GALVALUME, TRAPEZOIDAL,DUPLA COMESPESSURA DE
30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOSA SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA
REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M3

1.142,28

R$ 195,17

R$

239,10

R$

273.122,30

2.9

17.040.0020-0

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE
GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA
CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE
PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE
LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA

M2

145,00

R$ 76,57

R$

93,81

R$

13.601,85

2.10

17.040.0022-0

REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO
EXISTENTE CONFORME O IT EM 17.040.0021 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

510,00

R$ 42,33

R$

51,86

R$

26.447,82

2.11

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA DESENGORDURAMENTO,UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA
DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

8,92

R$ 23,70

R$

29,03

R$

258,99

212

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO,UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA
DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

3.348,20

R$ 23,70

R$

29,03

R$

97.214,55

2.13

05.001.0171-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL  DE
13CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 20,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA 3%- DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M3

91,86

R$ 29,11

R$

35,66

R$

3.275,97

2.14

SINAPI - 100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

137,79

R$ 7,11

R$

8,71

R$

1.200,21

2.15

SINAPI - 97918

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

4.133,70

R$ 2,41

R$

2,95

R$

12.204,71

2.16

IOPES - 200721

Rede de prote¢do em nylon malha 10x10 cm para
protecdo de quadra de esportes

M2

517,00

R$ 20,06

R$

24,58

R$

12.705,53

TOTAL DO ITEM

R$

502.938,29

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
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DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA

05.001.0015-0  |CAMADA DE ARGAMASSA DE M2 134,90 | R$ 20,30 | R$ 24,87 | R$ 3.354,89
ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO

3.

[N

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM
3.2 [05.001.0009-0  |pzULEIOS,CERAMICAS OU MARMORE EM M2 10530 [R$ 24,95 [R$ 3057 |R$  3.218,62

PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA

3.305.001.0015-0 |CAMADA DE ARGAMASSA DE M2 34,62 | R$ 20,30 [R$ 24,87 | R$ 860,98
ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL

DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE
3.4 (05.001.0014-0  |AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM M2 211,50 | R$ 10,39 | R$ 12,73 | R$ 2.692,13
PAREDE,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO
DOCANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM

3.5 [05.001.0009-0  |azULE10S,CERAMICAS OU MARMORE EM M2 105,85 [R$ 2495 |R$ 30,57 | R$ 3.235,43
PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO

3.6 [05.001.0145-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UNID 12,00 | R$ 24,77 | R$ 30,35 | R$ 364,14
X ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE

3.7 105.001.0134-0 AR CONDICIONADO OU OUTROS UNID 3,00 | R$ 29,42 | R$ 36,04 | R$ 108,12
g ARRANCAMENTO DE 2

3.8 105.001.0147-0 GRADES GRADIS ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M 104,52| R$ 20,79 | R$ 25,47 | R$ 2.662,10

3.9 105.001.0039-0 |DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE M2 15.92| R$ 16,63 | R$ 2037 | R$ 32434

OU CONCRETO

TRANSPORTE  HORIZONTAL DE  MATERIAL DE

3.10| 05.001.0171-0 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 20,00M DE M3 30’40 R$ 29’11 R$ 35,66 R$ 1.084,14
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA 3%- DESGASTE DE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM
3.11f SINAPI - 100999 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M / 111 T 59,28/ R$ 711 | R$ 8,71 | R$ 516.35

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM

3.12| SINAPI-97918 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:[ TXKM 1778,40| R$ 2,41 | R$ 2,95 | R$ 5.250,70
TXKM). AF_07/2020

TOTAL DO ITEM R$ 23.671,94

4.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
4.1]13.301.0131-0 |REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE M2 134,90| R$ 50,48 | R$ 61,84 | R$ 8.342,62
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A
13.330.0075-0 TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.- M2 134,90| R$ 92,44 | R$ 113,25 | R$ 15.277,18
IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO
TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM

4.

N

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
13.301.0131-0  |REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE M2 34,62 R$ 50,48 | R$ 61,84 [ R$ 2.141,00
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM

4,

w

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A
TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
4.4113.330.0075-0  |Iv,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO M2 34,62| R$ 92,44 | R$ 11325 | R$ 3.920,65
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO
TRACO 1:3:3 REJUNTAMENTO COM

BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS

¥ DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE 2
12.035.0020-0 FERRAGENS PARA FIXACAO FORNECIMENTO E M 2,40 | R$ 1.005,89 | R$ 1.232,32 | R$ 2.957,55

COLOCACAO

4.

al

BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS

12.035.0020-0 DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE M2 26,26/ R$ 1.005,89 | R$ 1.232,32 | R$ 32.360,61
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

4.

o

PAREDE DIVISURTA PARA SANTTARTU EM GRANTTU
BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS
12.035.0020-0  [DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE EXCLUSIVE M2 3,25 | R$ 1.00589 | R$ 123232 |R$  4.005,02
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

4.

]

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
4.8 |SINAPI - 104611 [60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2 172,07 | R$ 108,95 | R$ 133,47 | R$ 22.966,98

PAREDES. AF_02/2023_PE

TOTAL DO ITEM R$  91.971,61

5.0 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS
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UNIAO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES CERTAMES E LAZER,

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra = Troca Geral da Cobertura, Reforma dos Vestiarios e WCs, Pintura Interna e Externa da Quadra, Repintura das Marcacdes do Piso
do Ginasio José dos Santos Vieira, sito a Rua Euclides da Cunha s/n centro, Cantagalo RJ.

5.

[N

18.084.0050-0

BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE
ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E
VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,00

R$

1.192,96

R$

1.461,50

R$

2.922,99

5.2

SINAPI - 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UNID

4,00

R$

429,81

R$

526,56

R$

2.106,24

5.3

SINAPI - 86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UNID

8,00

R$

558,14

R$

683,78

R$

5.470,21

5.4

15.004.0110-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO
COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM
CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM
3,00M DE TUBO DE PVC DE 1

UNID

8,00

R$

379,94

R$

465,46

R$

3.723,71

55

SINAPI - 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UNID

6,00

R$

1.366,74

R$

1.674,39

R$

10.046,35

5.6

SINAPI - 91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/201

M2

8,64

R$

940,09

R$

1.151,70

R$

9.950,72

5.

~

15.004.0050-0

TNSTACACAU E ASSENTANVENTU DE
MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC
DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E
50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM
100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UNID

1,00

R$

224,42

R$

274,94

R$

274,93

5.

[ee)

18.016.0050-0

MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO
DE 580X300MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA
DE 1.1/4",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM
CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO,INCLUSIVE
GAMBIARRA.FORNECIMENTO

UNID

1,00

R$

1.112,19

R$

1.362,54

R$

1.362,54

5.

©

18.007.0041-0

CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM
BRACO DE 1/2".FORNECIMENTO

UNID

6,00

R$

91,58

R$

112,19

R$

673,16

5.10

18.007.0042-0

BRACO CROMADO DE 1/2",PARA CHUVEIRO
ELETRICO.FORNECIMENTO

UNID

6,00

R$

14,58

R$

17,86

R$

107,17

TOTAL DO ITEM =

R$

36.638,02

6.0 PINTURAS

6.

[

17.020.0010-0

COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE
LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO
DE ACABAMENTO

M2

25,00

R$

17,68

R$

21,66

R$

541,49

6.

N

17.017.0060-0

PINTURA COBOGO COM TINTA
CERAMICA,INCLUSIVELIMPEZA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

23,70

R$

18,79

R$

23,02

R$

545,56

6.3

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA
DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

2,45

R$

23,70

R$

29,03

R$

71,13

6.4

17.018.0044-0

REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAT
ECONOMICA (NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE
SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR
EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM
LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE
ACABAMENTO

M2

67,68

R$

11,24

R$

13,77

R$

931,96

6.5

17.018.0044-0

REPINTURA COM TINTA CATEX,CLASSIFICACAT
ECONOMICA (NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE
SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR
EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM
LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE
ACABAMENTO

M2

67,68

R$

11,24

R$

13,77

R$

931,96

6.6

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA DESENGORDURAMENTO,UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA
DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

R$

23,70

R$

29,03

R$

258,99

6.

]

17.018.0110-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD
(NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO
SEM AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E
FERRO,INCLUSIVE LIXAME

M2

1.225,21

R$

20,31

R$

24,88

R$

30.485,40

TOTAL DO ITEM =

R$

ek P |
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UNIAO E TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES CERTAMES E LAZER,

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra = Troca Geral da Cobertura, Reforma dos Vestiarios e WCs, Pintura Interna e Externa da Quadra, Repintura das Marcacdes do Piso

do Ginasio José dos Santos Vieira, sito a Rua Euclides da Cunha s/n centro, Cantagalo RJ.

TOTAL GERAL = R$ 689.404,19
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INTAGES

UNIAO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES CERTAMES E LAZER,

MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRIGCAO UN QUANT

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
1.1 | 02.020.0003-0 |DIGITAL EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTOE| M2 2,00m(comp)x1,50m(larg)=3,00m?
COLOCACAO

2.0 TROCA DE TELHAS DE AMIANTO POR TELHAS METALICAS, TROCA DE PARTE DO ALAMBRADO E REPINTURA DO PISO

REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO . —
21| 05.001.0042-0 |CONVENCIONAL,ONDULADA EXCLUSIVE M2 36,30m(comp.) x 30,00m(desenvolvimento do telhado) =
' A MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA 1089,00m? + 53,28m?(area telhado banheiros) = 1.142,28m?

PLATAFORMA  OU PASSARELA  DE MADEIRA DE
13, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20

2.2 | 05.005.0012-1 VEZES.EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E M2 20,00m(comp.) x 1,50m(Larg.) = 30,00m?
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
ALUGUEL DE  TORRE-ANDAIME  TUBULAR  SOBRE
RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE 2.00m(comp.) x 2,00m(larg.) x 10,00m(alt.) x (15,00unid.) =
2.3 | 05.006.0002-1 |pos ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA|MXMES (comp.) ((Soogo)Om/més (alt) x )
DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM :
ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE .
2.4 | 05.006.0010-0 [TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS UNXMES 16,00unid.(para alambrado)
ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHAPARA TORRE _ _
2.5 05.006.0015-0 |TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS UNXMES 20,00 unidades(andaimes)
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2.6

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE
VERTICAL RECOBERTA

ANDAIME COM
A AREA

M2

600,00m?

2.7

09.015.0200-0

TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM PVC,FIO
12, MALHA LOSANGULAR DE 7,5CM,FIXADA COM ARAME
GALVANIZADO A ARMACAO TUBULAR DE ACO GALVANIZADO
(EXCLUSIVE ESTA).FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

Interno=(11,20x0,90)+(14,75x0,90)+(18,00x0,90)+(17,99x0,90)+(17,
20x0,90)+(18,00x0,90)=87,42m? + Externo=(19,00x0,90) = 17,10m?
= Total = 104,52m?

2.8

SINAPI - 94216

COBERTURA EM TELHA TERMICA

GALVALUME, TRAPEZOIDAL,DUPLA COMESPESSURA DE
30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOSA
SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

36,30m(comp.) x 30,00m(desenvolvimento do telhado) =
1089,00m2 + 53,28m?2(area telhado banheiros) = 1.142,28m?2

29

17.040.0020-0

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE
GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM
UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA
CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA
REAL DE PINTURA

M2

145,00m(marcacéo da quadra0

2.10

17.040.0022-0

REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE
CONFORME O IT EM 17.040.0021 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

30,0m(comp.) x 17,00m(larg.) = 510,00m?2

2.11

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

(1,50x0,55)+(1,90x0,55)+(1,90%0,55)+2x(0,80x0,58)=
3,83m2/3=1,27m2x2=2,55m?2x3,5=8,92M2

2.12

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

Pintura da Estrutura Metalica da Quadra de Esportes =
35,30m/Ix27,10m/I=956,63m?2x3,5=3.348,20m?

2.13

SINAPI - 100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA DE 0,80 M#/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
T). AF_07/2020

1142,28mz?(telhas cobertura existente) x 0,08m(espeess. Telhas) =
91,86m?3

2.14

SINAPI - 97918

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

91,86m3 x 1,50(peso especifico) = 137,79t

2.15

SINAPI - 97918

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

137,79t x 30,00km(dist bota fora) = 4.133,70t.km
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Rede de protecdo em nylon malha 10x10 cm para

[17,00m(comp) x 30,00m(Irg)] x 2,00lados = 94,00m x 5,50m(alt) =

2.16IOPES - 200721 protecdo de quadra de esportes M2 517,00m?
3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 105.001.0015-0 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA M2
' U CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE (WC Masc=39,04m?)+(WC Fem=33,04m?)+(Corredor
AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO Acess0=62,82mz2 = 134,90m?
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS
3.2 (05.001.0009-0 [ou MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE M2 (Vest 1=72,00m?)+(Vest 2 = 33,30m?) = 105,30m?
ASSENTAMENTO
3.3 (05.001.0015-0 |PEMOLICAC DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA M2 (Vest 1=18,90m?)+(Vest 2 = 15,72m2) = 34,62m?2
CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE
AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO
3.4 |05.001.0014-0 |PEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE M2 (Vest 1=72,00m?)+(Vest 2 = 33,30m?) = 105,30m? (Vest
’ ' ' AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE 1=72,00m?)+(Vest 2 = 33,85m?) = 105,85m2=211,50m?2
AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS B : :
3.505.001.0009-0 |0y MARMORE EM PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE M2 (Vest 1=72,00m2)+(Vest 2 = 33,85m?2) = 105,85m?2
ASSENTAMENTO
3.6 /05.001.0145-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UNID 4 Pias e 8 Vasos com caixa plastica= 12 P¢s
3.7 [05.001.0134-0 |ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR UNID 3 Portas de 2.10X0.80
' ' ' CONDICIONADO OU OUTROS ' '
3.8 [05.001.0147-0 |ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS| 1 Interno=(11,20x0,90)+(14,75x0,90)+(18,00x0,90)+(17,99x0,90)+(17,
. el E PORTOES 20x0,90)+(18,00x0,90)=87,42m?2 + Externo=(19,00x0,90) = 17,10m?
= Total = 104,52m2
_n |DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU s 2
3.9 105.001.0039-0 CONCRETO M 15,92m
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA
3.10| 05.001.0171-0 [OU ~ ENTULHO, = EM  CARRINHOSA ~ 2000M  DE| M3 608,09m2(entulho demoli¢do) x 0,05m(espess) = 30,40m?3
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA 3%- DESGASTE DE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA .
3.11|SINAPI - 100999 T 30,40m3 x 1,30(empolamento) x 1,50(peso especifico) = 59,28t

(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
T). AF_07/2020
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3.12

SINAPI - 97918

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

59,28t x 30,00km(dixzt bota fota) = 1.778,40t.km

4.0 REVESTIMENTO

DE PAREDES, TETOS E PISOS

4.1

13.301.0131-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM

M2

(WC Masc=39,04m32)+(WC Fem=33,04m32)+(Corredor
Acess0=62,82m? = 134,90m?

4.2

13.330.0075-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO
INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM
SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO
COM

M2

(WC Masc=39,04m32)+(WC Fem=33,04m32)+(Corredor
Acess0=62,82m? = 134,90m?

4.3

13.301.0131-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM

M2

(Vest 1=18,90m?)+(Vest 2 = 15,72m?) = 34,62m2

4.4

13.330.0075-0

RV TIVIEIN T O D T 1o COUNT LARDTRILT IO

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO
INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM
SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO
COM

M2

(Vest 1=18,90m?)+(Vest 2 = 15,72m?) = 34,62m?

4.5

12.035.0020-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO
ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS
FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,40m?

4.6

12.035.0020-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO
ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS
FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

26,26m?2

4.7

12.035.0020-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO
ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS
FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,25m2

4.8

SINAPI -
104611

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

M2

(Vest 1=72,00m2)+(Vest 2 = 33,30m?3) = 105,30m? (WC Masc
=36,12m?)+(WC Fem = 30,65m?) = 105,85m?=172,07m?
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5.0 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS

51

18.084.0050-0

BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE
ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

4 Granito 1,00mx0,50m para cuba = 2,00m?

5.2

SINAPI - 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

UNID

4 Cubas Louca de Embutir

53

SINAPI - 86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UNID

Colocagédo de 8 vasos caixas acopladas

54

15.004.0110-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM
CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM
2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A
CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE
1

UNID

8 vasos caixas acopladas

5.5

SINAPI - 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO
DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UNID

6 Portas de 2,10X0,80 completas

5.6

SINAPI - 91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/201

M2

8 Portas Aluminio de 1,80X0,60=8,64m?2

5.7

15.004.0050-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE
FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE
TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E
50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM
100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UNID

1 Mictério

5.8

18.016.0050-0

MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE
580X300MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE
1.1/4",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E
VOLANTE EM METAL CROMADO,INCLUSIVE
GAMBIARRA.FORNECIMENTO

UNID

1 Mictério

59

18.007.0041-0

CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM
BRACO DE 1/2".FORNECIMENTO

UNID

6 chuveiros
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5.10

18.007.0042-0

BRACO CROMADO DE 1/2",PARA CHUVEIRO
ELETRICO.FORNECIMENTO

UNID

6 chuveiros

6.0 PINTURAS

6.1

17.020.0010-0

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL
BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE
INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO

M2

6 Portas de 2,10X0,80 completas=25,00m?

6.2

17.017.0060-0

PINTURA COBOGO COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVELIMPEZA
E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

(3,25x0,75)+(3,25x0,75)+(1,00x0,20)+(3,54x0,80)=
7,90m2x3=23,70m?2

6.3

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

Interno=11,20+14,70+18,00+17,99+17,20+18,00=123,78m/!
+(61,89x0,90=55,70m/1)=179,48x(1r*xh)x2=0,70m?x3,50=2,45m?

6.4

17.018.0044-0

REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA
(NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM
ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE
LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E UMA
DE ACABAMENTO

M2

Corredor de Acesso aos Vestiarios
=(1,01+8,59+1,73+3,88+3,44+0,50+8,39+1,46)x2,70 =78,30m2 -
(8,50m2-2,12m?2) = 67,68m2

6.5

17.018.0044-0

REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA
(NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM
ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE
LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E UMA
DE ACABAMENTO

M2

67,68m?

6.6

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

(1,50x0,55)+(1,90x0,55)+(1,90x0,55)+2x(0,80x0,58)=
3,83m2/3=1,27m2x2=2,55m?2x3,5=8,92

6.7

17.018.0110-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM
AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE
LIXAME

M2

1.225,21m?2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER

CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO FiSICO/FINANCEIRO

Obra =Troca Geral da Cobertura, Reforma dos Vestiarios e WCs, Pintura Interna e Externa da Quadra, Repintura das Marcagdes do

Piso do Ginasio José dos Santos Vieira, sito a Rua Euclides da Cunha s/n centro, Cantagalo RJ.

ITEM SERVICO VALORR%O ITEM 1° MES 2° MES 3°MES 4° MES
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 417,84 | R$ 417,84
TROCA DE TELHAS DE AMIANTO POR
TELHAS METALICAS, TROCA DE
2.0 |5 ARTE DO ALAMBRADO E REPINTURA R$  502.938,29 [ R$ 50.293,83 | R$ 201.175,32 [ R$ 201.175,32 | R$  50.293,83
DO PISO
3.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 23.671,94 | R$ 11.835,97 [ R$ 11.835,97
4.0 EiYgg;'MENTODE PAREDES, TETOS | pg 91.971,61 |R$ 9.197,16 [ R$ 36.788,64 | R$ 36.788,64 | R$ 9.197,16
APARELHOS HIDRAULICOS,
5.0 SANITARIOS, ELETRICOS R$ 36.638,02 R$ 10.991,41 |R$ 14.655,21 |R$  10.991,41
6.0 |PINTURAS R$ 33.766,49 R$ 6.753,30 | R$ 13.506,60 [ R$  13.506,60
TOTAIS PARCIAIS R$  689.404,19 | R$ 71.744,80 | R$ 267.544,63 [ R$ 266.125,76 | R$  83.988,99 |
|
% 100,00% 10,4068% 38,8081% 38,6023% 12,1828%
I
TOTAIS ACUMULADOS R$ 689.404,19 | R$ 71.744,80 | R$ 339.289,43 | R$ 605.415,20 | R$ 689.404,19




NS =L
ANTAGE”

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DE ETAPAS DA OBRA

Obra: Reforma da Cobertura e Repintura das Marcacdes do Piso do Ginasio José dos Santos Vieira, Sito a Rua Euclides da Cunha, S/N,
Centro, 1° distrito de Cantagalo RJ.

ITEM SERVICO

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 30° DIAS DE OBRA

TROCA DE TELHAS DE AMIANTO POR TELHAS
2.0 |METALICAS, TROCA DE PARTE DO OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA
ALAMBRADO E REPINTURA DO PISO

3.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA

4.0 [REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,

. OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 120° DIAS DE OBRA
ELETRICOS

5.0

6.0 [PINTURAS OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 30° AO 120° DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 120(CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA ORDEM DE INiCIO




Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMA, ESPORTES, CERTAMES E LAZER

Obra = Troca Geral da Cobertura, Reforma dos Vestiarios e WCs, Pintura Interna e Externa da Quadra, Repintura das Marcag6es do
Piso do Ginasio José dos Santos Vieira, Cantagalo RJ.

Local = Rua Euclides da Cunha, s/n,Centro, 1° distrito de Cantagalo RJ.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I - Anexo re. 03

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administragdo Central 1,50
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) 1,50
X.3 - Mobilizacéo e Desmobilizagcao 1,50
X= 4,50
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 2,50
Y = 2,50
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 4,50
Z= 4,50
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
.1 -1S S (Imposto sobre Servicos ) - Municipal 5,00
1.2 - COFINS ( Contribuicdo p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3 - P 1S (Programa de Integracéo Social ) - Federal 0,65
= 8,65

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
(1-1)

BDI = -1 € Férmula do BDI

X é a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I > 22,51%

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientagdes contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.



UNIAO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES CERTAMES E LAZER,

MEMORIA DE CALCULO

ITEM CcODIGO DESCRICAO UN QUANT
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
1.1 | 02.020.0003-0 |DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO| M2 2,00m(comp)x1,50m(larg)=3,00m?2

E COLOCACAO

2.0 TROCA DE TELHAS DE AMIANTO POR TELHAS METALICAS, TROCA DE PARTE DO ALAMBRA

DO E REPINTURA DO PISO

REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

36,30m(comp.) x 30,00m(desenvolvimento do telhado) =

2.1 | 05.001.0042-0 |CONVENCIONAL,ONDULADA,EXCLUSIVE M2 h .
MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA 1089,00m? + 53,28m2(area telhado banheiros) = 1.142,28m?
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
12, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
' = 2
2.2 | 05.005.0012-1 VEZES EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E M2 20,00m(comp.) x 1,50m(Larg.) = 30,00m
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
ALUGUEL DE  TORRE-ANDAIME _ TUBULAR  SOBRE
RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOsS 2,00m(comp.) x 2,00m(larg.) x 10,00m(alt.) x (15,00unid.) =
2.3| 05.006.0002-1 |RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA|MXMES 600.00m/més
TORRE,PLATAFORMA ou PASSARELA DE ’
DINLIO MONTACCAM C DNECOMMAOMNMTACLTRA
ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE .
2.4 | 05.006.0010-0 |TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS UNXMES 16,00unid.(para alambrado)
ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE _ _
2.5] 05.006.0015-0 [TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS UNXMES 20,00 unidades(andaimes)
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2.6

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA
VERTICAL RECOBERTA

M2

600,00m?

2.7

09.015.0200-0

TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM PVC,FIO
12, MALHA LOSANGULAR DE 7,5CM,FIXADA COM ARAME
GALVANIZADO A ARMACAO TUBULAR DE ACO
GALVANIZADO (EXCLUSIVE ESTA).FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

Interno=(11,20x0,90)+(14,75x0,90)+(18,00x0,90)+(17,99x0,90)+(17
,20x0,90)+(18,00x0,90)=87,42m? + Externo=(19,00x0,90) =
17,10m? = Total = 104,52m?

2.8

SINAPI - 94216

COBERTURA EM TELHA TERMICA

GALVALUME, TRAPEZOIDAL,DUPLA COMESPESSURA DE
30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOSA
SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M3

36,30m(comp.) x 30,00m(desenvolvimento do telhado) =
1089,00m2 + 53,28m2(area telhado banheiros) = 1.142,28m2

2.9

17.040.0020-0

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE
GARAGEM COM TINTA  ABASE DE BORRACHA
CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE
PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE
LINHAS MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA

M2

145,00m(marcacéo da quadra0

2.10

17.040.0022-0

REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE
CONFORME O IT EM 17.040.0021 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

30,0m(comp.) x 17,00m(larg.) = 510,00m?

2.11

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

(1,50x0,55)+(1,90x0,55)+(1,90x0,55)+2x(0,80x0,58)=
3,83m2/3=1,27m2x2=2,55m?x3,5=8,92M?2

2.12

17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

Pintura da Estrutura Metalica da Quadra de Esportes =
35,30m/Ix27,10m/I=956,63m2x3,5=3.348,20m?2

2.13

SINAPI - 100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

1142,28m2(telhas cobertura existente) x 0,08m(espeess. Telhas) =
91,86m3

2.14

SINAPI - 97918

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

91,86m?3 x 1,50(peso especifico) = 137,79t

2.15

SINAPI - 97918

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

137,79t x 30,00km(dist bota fora) = 4.133,70t.km
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2.16

IOPES - 200721

Rede de protecdo em nylon malha 10x10 cm para
protecdo de quadra de esportes

M2

[17,00m(comp) x 30,00m(Irg)] x 2,00lados = 94,00m x 5,50m(alt) =
517,00m2

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1

05.001.0015-0

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA
CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE
AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE
SERVICO

M2

(WC Masc=39,04m?2)+(WC Fem=33,04m?3)+(Corredor
Acess0=62,82m? = 134,90m?

3.2

05.001.0009-0

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS
OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE
ASSENTAMENTO

M2

(Vest 1=72,00m?)+(Vest 2 = 33,30m2) = 105,30m?

3.3

05.001.0015-0

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA
CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE
AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE
SERVICO

M2

(Vest 1=18,90m2)+(Vest 2 = 15,72m?) = 34,62m?

3.4

05.001.0014-0

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE
AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE
AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE
SERVICO

M2

(Vest 1=72,00m2)+(Vest 2 = 33,30m?2) = 105,30m2 (Vest
1=72,00m?)+(Vest 2 = 33,85m?2) = 105,85m2=211,50m?

3.5

05.001.0009-0

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS
OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE
ASSENTAMENTO

M2

(Vest 1=72,00m?)+(Vest 2 = 33,85m?) = 105,85m?

3.6

05.001.0145-0

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS

UNID

4 Pias e 8 Vasos com caixa plastica= 12 P¢s

3.7

05.001.0134-0

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR
CONDICIONADO OU OUTROS

UNID

3 Portas de 2,10X0,80

3.8

05.001.0147-0

ARRANCAMENTO DE
GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES

M2

Interno=(11,20x0,90)+(14,75x0,90)+(18,00x0,90)+(17,99x0,90)+(17
,20x0,90)+(18,00x0,90)=87,42m2 + Externo=(19,00x0,90) =
17,10m?2 = Total = 104,52m?2

3.9

05.001.0039-0

DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU
CONCRETO

M2

15,92m?

3.10

05.001.0171-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA
ou ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA 3%- DESGASTE DE

M3

608,09m2(entulho demoli¢cdo) x 0,05m(espess) = 30,40m?3

3.11

SINAPI - 100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M2 / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

30,40m3 x 1,30(empolamento) x 1,50(peso especifico) = 59,28t
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3.12

SINAPI - 97918

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

59,28t x 30,00km(dixzt bota fota) = 1.778,40t.km

4.0 REVESTIMENTO

DE PAREDES, TETOS E PISOS

4.1

13.301.0131-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM

M2

(WC Masc=39,04m32)+(WC Fem=33,04m?2)+(Corredor
Acess0=62,82m? = 134,90m?

4.2

13.330.0075-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A
TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO
TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM

M2

(WC Masc=39,04m23)+(WC Fem=33,04m?)+(Corredor
Acess0=62,82m? = 134,90m?

4.3

13.301.0131-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM

M2

(Vest 1=18,90m2)+(Vest 2 = 15,72m?) = 34,62m?

4.4

13.330.0075-0

LA —aa——an, T T T TYT 7 XTI TT

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A
TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO
TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM

M2

(Vest 1=18,90m2)+(Vest 2 = 15,72m?) = 34,62m?

4.5

12.035.0020-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO
ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS
FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,40m?

4.6

12.035.0020-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO
ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS
FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

26,26m?

4.7

12.035.0020-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO
ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS
FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,25m?2

4.8

SINAPI -
104611

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

M2

(Vest 1=72,00m?)+(Vest 2 = 33,30m?) = 105,30m? (WC Masc
=36,12m?)+(WC Fem = 30,65m?) = 105,85m?=172,07m?

5.0 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS
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5.1

18.084.0050-0

BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE
ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

4 Granito 1,00mx0,50m para cuba = 2,00m?

5.2

SINAPI - 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UNID

4 Cubas Louca de Embutir

5.3

SINAPI - 86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UNID

Colocacéo de 8 vasos caixas acopladas

54

15.004.0110-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM
CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM
2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A
CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC
DE 1

UNID

8 vasos caixas acopladas

5.5

SINAPI - 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO
DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UNID

6 Portas de 2,10X0,80 completas

5.6

SINAPI - 91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/201

8 Portas Aluminio de 1,80X0,60=8,64m?2

5.7

15.004.0050-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE
FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M
DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE
40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC
COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UNID

1 Mictério

5.8

18.016.0050-0

MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE
580X300MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE
1.1/4",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E
VOLANTE EM METAL CROMADO,INCLUSIVE
GAMBIARRA.FORNECIMENTO

UNID

1 Mictério

5.9

18.007.0041-0

CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM
BRACO DE 1/2".FORNECIMENTO

UNID

6 chuveiros

5.10

18.007.0042-0

BRACO CROMADO DE 1/2",PARA CHUVEIRO
ELETRICO.FORNECIMENTO

UNID

6 chuveiros

Pdgina 5 de 6



6.0 PINTURAS

6.1 17.020.0010-0

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL
BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE
INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO

M2

6 Portas de 2,10X0,80 completas=25,00m?

6.2 117.017.0060-0

PINTURA COBOGO COM TINTA
CERAMICA,INCLUSIVELIMPEZA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

(3,25x0,75)+(3,25x0,75)+(1,00%0,20)+(3,54x0,80)=
7,90m2x3=23,70m?2

6.3 117.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

Interno=11,20+14,70+18,00+17,99+17,20+18,00=123,78m/I
+(61,89x0,90=55,70m/1)=179,48x(11r*>xh)x2=0,70m?x3,50=2,45m?

6.4 117.018.0044-0

REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA
(NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM
ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE
LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E
UMA DE ACABAMENTO

M2

Corredor de Acesso aos Vestiarios
=(1,01+8,59+1,73+3,88+3,44+0,50+8,39+1,46)x2,70 =78,30m2 -
(8,50m2-2,12m?2) = 67,68m2

6.5117.018.0044-0

REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA
(NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM
ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE
LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E
UMA DE ACABAMENTO

M2

67,68m?2

6.6 ({17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

(1,50x0,55)+(1,90x0,55)+(1,90x0,55)+2x(0,80%0,58)=
3,83m2/3=1,27m2x2=2,55m>?x3,5=8,92

6.7 117.018.0110-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM
AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE
LIXAME

M2

1.225,21m?
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ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

............................................. y e de L de L, (lOcal e data).

Prezados Senhores:

Temos a satisfacdo de apresentar nossa proposta de preco, anexa, que perfaz o montante de R$
<valor> (<valor extenso>), referente a Concorréncia Eletronica n°. 900xx/2025, para <objeto>,

Vale ressaltar que:

1.

5.

Nos precos apresentados ja estdo inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais, além de todos os custos com mao de obra,
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos 0s custos direta ou indiretamente
relacionados com o objeto da licitag&o e relacionados com a plena execuc¢éo do que foi ofertado;

O periodo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data
limite para sua apresentacgao;

Esta empresa se compromete a manter disponivel a equipe e condi¢des técnicas, nos termos da
proposta apresentada;

Esta empresa se responsabiliza pela plena execucédo do objeto licitado e aceita integralmente e
sem reservas as condicdes estabelecidas no edital e seus anexos.

A Planilha Orcamentéria faz parte desta proposta, onde estao detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigacdes estabelecidas no edital e que autorizo o
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome:

Cargo:

Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverd ser preparado em papel timbrado da licitante.



PREFEITURA DE

Proc: Fls:

{{¥7. CANTAGALO

25" Unido e Trabalho Ass:

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAGAO

Setor de Licitacbes

MINUTA DE CONTRATO

Termo de Contrato que entre si celebram o
Municipio de Cantagalo, por meio da Secretaria
Municipal de Esportes, Certames e Lazer <nome da
sociedade empresaria contratada>.

Aos dias <dia> do més de <més> do ano de <ano>, na <endereco do 6rgdo contratante>, o
MUNICIPIO DE CANTAGALO, por meio do <érgdo da Administragdo Direta>, ou a(o)
<entidade da Administracdo Indireta>, a seguir denominado CONTRATANTE, representado
pelo <autoridade administrativa competente para firmar o contrato>, e a <nome da sociedade
empresaria contratada>, estabelecida na <endereco da sociedade CONTRATADA>, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°® <n°® CNPJ>, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por <representante da sociedade CONTRATADA>,
tendo em vista o0 que consta no Processo n° <n° processo> e em observancia as disposi¢des
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n. 90054/2025, mediante
as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para
execucdo dos servicos de troca geral da cobertura, reforma dos vestiarios e WCS, pintura
interna e externa da quadra e repintura das marcacdes do piso do Ginasio José dos Santos
Vieira, sito a Rua Euclides da Cunha, s/n°, Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, os quais serao
executados conforme condigbes e normas especificas constantes do Projeto Béasico e seus
Anexos.

1.2 A obra sera executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condicdes gerais e especiais, contidos no processo administrativo n®
1129/2025, no Projeto Basico, na Descricdo dos Servicos, no Memorial Descritivo e no
Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informag6es fornecidas pelo CONTRATANTE,
bem como nas normas técnicas para a execucao e conservacao das obras ou servicos.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, com inicio no
dia subsequente ao da assinatura do contrato, e terd duragédo pelo tempo de execucdo do
contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
inicialmente previsto para execucao, conforme previséo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de execucdo dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro que considera a Execuc¢éo de Obras, contados a partir da data do
recebimento da Ordem de Servigo.

2.2. A Ordem de Inicio sera emitida apds a publicacao do Contrato;

2.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o
curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servicos.

2.4. A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

2.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da
assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n® 14.133/2021.

1
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2.6. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de Cantagalo.

2.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagBes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Cantagalo, para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 2.3.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como
0os prazos e condicBes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto,
obedecerdo ao Projeto Bésico.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total do presente Contrato é de R$ <valor> <(valor por extenso)>, cuja
composicao se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitérios, as fls.
<n° fls.>, do processo administrativo n° <n° e ano do processo>.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
sSeguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ <valor> <(valor
por extenso)>, conforme cronograma de pagamento em anexo, ha conta corrente n°® <n°
conta>, agéncia <n° agéncia>, de titularidade do CONTRATADO.

6.2. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto Municipal
n.° 3.982/2023.

6.2.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

6.3. O CONTRATADO deverd encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento a
Secretaria de Governo, situada na Praca Miguel de Carvalho, 65 — Centro — Cantagalo — RJ.

6.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaracao de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacéo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

6.4.1. Constatando-se a situacéo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias (teis, regularize sua
2
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situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende
produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

6.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes
€ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.4.3. Persistindo a irregularidade, o0 CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisao do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

6.4.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso 0 CONTRATADO né&o
regularize sua situagéo.

6.5. O pagamento serad efetuado no prazo méximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.

6.5.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o0 pagamento ficara sobrestado até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4& ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

6.6.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacgéo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar n® 123/2006.

6.7. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de
mora pelo IPCA, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no
instrumento convocat6rio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més,
calculado pro rata die.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data da proposta.

7.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base na EMOP-02/2025 e SINAPI 02/2025.

7.3. ApOs o interregno de um ano e, independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice do IPCA,
exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.4. Os precos serdo reajustados de acordo com a variacdo do Indice de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, calculado
por meio da seguinte formula:
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R = Po <(I-lo)/lo>

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA mensal relativo ao més anterior ao de aniverséario do Contrato;

lo = indice do IPCA mensal relativo ao més anterior ao da apresentacdo da Proposta /
or¢gamento estimado;

Po = prego unitario contratual, objeto do reajustamento.

7.5. Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma ndo possa mais
ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste
caso, a varia¢do do indice devera ser calculada por meio da formula consignada no paragrafo
anterior.

7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.7. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liqguidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.8. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de cdlculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.9. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.10. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.11. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.12. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.13. A CONTRATADA nao tera direito ao reajuste do preco das etapas da obra que,
comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela
prépria CONTRATADA e, também, das que forem executadas fora do prazo sem que tenha
sido autorizada a respectiva prorrogagao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pelo Contratado, de
acordo com o0 contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucgdo dos servicos, fixando prazo
para a sua corre¢ao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;
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8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato e o cumprimento das obrigaces
pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal, no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do
objeto no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.8.  Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgédo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢es pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente, emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucéo do ajuste;

8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de um més, a contar da data do protocolo
do requerimento, para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de um més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagfes necesséarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos ap0s seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho quando o servico for executado em suas
dependéncias ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e do Projeto
Bésico, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato;
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9.2.1. Aindicacédo ou a manutencédo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgéo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢édo do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis;

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢ca de pessoas ou
bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.17. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
gquantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachj;

9.23. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho conforme a categoria
profissional,

9.24. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informa¢des sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.25. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

9.26. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

7



Wi% PREFEITURA DE broc s

i{¥3. CANTAGALO

Lo\

et Uniio e Trabalho Ass:

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAGAO

Setor de Licitacbes

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.27. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias das notas fiscais de aquisi¢cao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacao correlata; e

c¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

9.28. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-
lo em complementacdo ao DOF a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

9.29. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.29.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos.

a) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverado
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros.

2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento

8
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temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacBbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.29.2. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.29.3. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestéo de
Residuos, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.30. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo situado em local fixo que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.31. Comprovar a procedéncia legal dos produtos utilizados em cada etapa da execucdo
contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos::

e A contratada devera apresentar a Licenca Ambiental - LO - Licenca de Operacao, do
fornecedor que fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra.

9.32. Responder por qualquer acidente de trabalho, na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, e por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia.

9.33. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.
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CLAUSULA DECIMA — GARANTIA

10.1. O Contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

10.1.1. E garantia adicional se a proposta for inferior a 85% (oitenta te cinco por cento) do valor
orcado pela administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta.

10.2. O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
¢) fianca bancéria; ou

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total,
conforme regulamentacéo.

10.3. Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara
0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagfes neste previstas;

b) multas moratérias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

c) obrigacBes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as
obrigacdes de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO,
quando couber.

10.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, ter4 validade durante a vigéncia
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

10.5. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo,
0 CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro
até a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

10.6. Ressalvada a hip6tese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a
assinatura do Contrato, 0 CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do
Contrato, 0 comprovante de prestacédo de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada, utilizar a
seguinte redacédo para os itens 10.7, 10.8 e 10.9:

10.7. A contratacdo conta com seguro-garantia, com clausula de retomada, conforme art.
102 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a ...... % do valor do Contrato.

10.7.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucao e concluir o objeto do contrato.

10
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10.7.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato e, nesta

qualidade, também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e
podera:

a) ter livre acesso as instalac6es em que for executado o contrato principal;
b) acompanhar a execucado do contrato principal;
c) ter acesso a auditoria técnica e contabil; e

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.7.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a

conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade
fiscal.

10.7.4. A seguradora podera subcontratar a conclusédo do contrato, total ou parcialmente.

10.7.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado serdo observadas as seguintes

disposicoes:

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

10.8. Para apresentacdo do seguro-garantia deverdo ser observadas as seguintes
condicoes:

a) sem prejuizo do prazo previsto no item 10.4 deste Contrato, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que o CONTRATADO ndo pague o prémio nas datas
convencionadas;

b) a apdlice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato
principal, mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora,

c) sera permitida a substituicdo da apélice na data de renovagéo ou de aniversario, desde
que mantidas as condicBes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato;

d) a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3
deste Contrato, observada a legislacéo que rege a matéria;

e) devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em
nome da Seguradora que emitir a apolice;

f) a apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada; e

g) em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,

sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados o0s
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a
seguinte redagdo para os itens 10.7 e 10.8:

10.7. Para apresentacdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes
condicoes:

10.7.1. sem prejuizo do prazo previsto no item 10.4 deste Contrato, a apolice permanecera em
vigor mesmo que o CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas;

10.7.2. a apolice deverd acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do Contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

10.7.3. sera permitida a substituicdo da apodlice na data de renovagédo ou de aniversario desde
gue mantidas as condicbes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste Contrato;

10.7.4. a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.3,
observada a legislacdo que rege a matéria;

10.7.5. devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP em
nome da Seguradora que emitir a apodlice; e

10.7.6. a apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final
da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

10.8. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redacéo para o
item 10.7:

10.7. Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

10.7.1. Para fins de comprovacdo do seu valor atual, na forma do art. 225, 81° da
Lei estadual n° 287/79, os titulos da divida publica devem ser acompanhados das
seguintes documentacdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio
de registros no balanco patrimonial do CONTRATADO,;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente; e

¢) memoéria de célculo da correcdo atualizada do valor do titulo, realizada por
profissional legalmente habilitado.

10.7.2. Seréo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis
de resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90
dias apds o prazo contratual.
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Caso se opte pela modalidade fianca bancaria, utilizar a seguinte redacdo para o item
10.7:

10.7. Caso a opcdo seja por fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera
constar expressa rentincia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cadigo Civil, bem
como sua expressa afirmacdo que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante,
independentemente de interpelacéo judicial, caso o afiangcado ndo cumpra suas obrigacées.

10.7.1. A fianca bancéria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para apuracdo de eventual
inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a
comunicacao do inadimplemento a instituicao financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redacdo para o item 10.7:

10.7. Caso a opgdo seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do
CONTRATANTE, na conta corrente n°__ |, da agéncia da instituicdo financeira
indicada pelo Municipio, cujo valor serd corrigido monetariamente e restituido ao
CONTRATADO, na forma do item 10.12 deste Contrato.

10.7. O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢éo, a suplementacdo ou a renovacéo da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu
valor alterado, assim como em qualquer outra situacdo que exija a manutencéo da condig¢éo
disposta no item 10.1 desta clausula.

10.8. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicdo, suplementacdo ou
renovacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma
disposta na clausula décima primeira.

10.9. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a
aplicacéo das sanc¢des cabiveis.

10.10. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

10.11. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

10.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

10.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga, titulo da divida
publica ou autorizacdo para a liberagdo da caugdo em dinheiro, atualizada monetariamente,
acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execug¢éo do Contrato ou pela
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado, em se
tratando de extingdo consensual da contratacao, observado, em qualquer hipétese, o item 10.4.

10.15. O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no edital e neste Contrato.
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10.16. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecao, salvo as decorrentes
de:

a) caso fortuito ou forca maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacGes
contratuais;

¢) descumprimento das obrigacbes pelo CONTRATADO decorrente de atos ou fatos
praticados pela Administracéo; e

d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

10.17. Nas hipoteses previstas no item 10.15, o CONTRATANTE néo executara a garantia.

10.18. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que néo
as previstas no item 10.17.

10.19. A garantia contratual s6 sera restituida apds integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a prética, pelo
CONTRATADO, das seguintes condutas:

11.1.1. dar causa a inexecucgdao parcial do contrato;

11.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;

11.1.4. ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

11.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;
11.1.6. praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

11.1.7.4. apresentar declaracao falsa quanto as condi¢Bes de participacdo ou quanto ao

enquadramento como ME/EPP.
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
14
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anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

11.2.1. Adverténcia, quando praticada a infra¢gdo descrita no item 11.1.1, quando n&o se
justificar a imposicédo de penalidade mais grave;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos
subitens 11.1.2 a 11.1.4, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Municipal, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos;

11.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem
11.1.2 a 11.1.4, que justifiguem a imposicdo da penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.2.4. Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, 8§ 3° da Lei n°® 14.133/2021, pela
infragdo dos subitens 11.1.1 a 11.1.8, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser
observados os seguintes pardmetros

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 11.1.1,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 11.1.2 a
11.1.3, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 11.1.4 a
11.1.8, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato.

11.2.4.1. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou ser& cobrada judicialmente, na forma do art.
156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021.

11.3. A aplicacdo das sang¢8es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°,
da Lein®14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
15
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administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente

11.4. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o
CONTRATADO, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Gtil que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo n&o atendido, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato

11.4.1. Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o méximo de 2 % (dois por cento);

11.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 11.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

11.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sancdes previstas neste Contrato.

11.5. No caso de inexecucéo total ou parcial do objeto, que acarrete a resciséo do Contrato,
sera automaticamente devida multa compensatéria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

11.6. A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja,
o valor da obrigacgéo principal.

11.7. A aplicagdo das sanc¢bes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7.1. A aplicacdo de sangéo seré antecedida de intimagdo do CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e 0 respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso, assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de
producgéo de provas.

11.7.2. Sera emitida, pela autoridade competente, decisao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo
da sancdéo, devendo ser apresentada a devida motivacdo com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

11.8. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) anatureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

11.9. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicacéo:

a) as sancles previstas nos itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 ser&o impostas pelo Ordenador
de Despesa,;

b) a aplicacdo da sancéo prevista no item 11.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratagéo realizada pela Administracdo Publica direta, do
Prefeito Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta
(fundacéo e autarquia), da autoridade méxima da entidade

11.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de préatica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

11.10.1. A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

11.10.2. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragédo
Pdblica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

11.11. Na hip6tese de abertura de processo administrativo destinado & apuracdo de fatos e,
se for o caso, aplicacéo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico (“e-
mail") cadastrado pela empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo.

11.11.1. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrdnico (“"e-
mail") cadastrado e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo érgédo ou
entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas
ou eventuais sancdes aplicadas

11.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanc¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagdo de coligacédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n®14.133, de 2021).

11.13. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de
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publicacdo no Diario Oficial do Municipio do ato de aplicacado das sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracao Pudblica.

11.13.1. A aplicacdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicagcdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021

11.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.15. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢@es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

11.16. A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |,
da Lei n°® 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

11.17. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma:

a) a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma
do art. 156, § 9° da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cdadigo Civil;
e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da
Lei n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

11.18. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a deciséo final quanto a penalidade.

11.18.1. A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administracdo Tributaria
para inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucéo fiscal, pela Procuradoria
Municipal, na forma do art. 39 da Lei n°® 4.320, de 17 de marco de 1964 e Lei 694/05.

11.18.2. O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que
disp6em a Lei Federal n° 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

12.2.  No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato,
por culpa do contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, podera a
Administracé@o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacfes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:
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a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em raz&o da inexecucdo total ou parcial do
objeto e/ou das obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da
referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei n® 14.133/2021.

12.3.1. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

12.3.2. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.4. A extingdo contratual prematura deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

12.4.1. A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que
possivel, contemplara:

a) as obrigacbes contratuais j& cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) o0s pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e
c) as indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do
art. 131, caput e paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021, e do item 7.13.

12.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

12.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar
a garantia prestada; e

12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

12.7. O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0o CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo
na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021).

12.8. A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideragdo os
par&metros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1. Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n°® 14.133/2021.

13.2. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:
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13.2.1. Unilateralmente pela Administracéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacéo
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

13.2.2. Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucdo, admitidas
aquelas do item 10.2;

b) quando necesséaria a modificagdo do regime de execucgdo da obra ou do servi¢co, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento
em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida
no contrato.

13.2.3. A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim
como de acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do
contrato; e o aditivo a vigéncia contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato,
aplicando-se ao art. 111 da Lei n° 14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de
escopo predefinido.

13.2.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiguem a planilha orcamentaria.

13.3. Nas alteragbes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

13.4. Na hip6tese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da
proposta e o do orgamento-base da Administracédo sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 13.3.

13.4. Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato, devem ser
consideradas as reducgdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto
de redugBes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo
legal.

13.5. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracbes de contratos de obras e
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servicos de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e
adocdo das providéncias necessarias para 0 ressarcimento dos danos causados a
Administracao.

13.6. No caso de a execucado ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 13.2.2 d.

13.7. As alteragBes contratuais ndo poderéo transfigurar o objeto da contratacao.

13.8. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacéo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dota¢bes orcamentérias, para o corrente exercicio de <ano exercicio>, assim classificadas:

Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

14.2. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagcdes
or¢camentérias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

14.3. No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de
créditos orgcamentérios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cdodigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

16.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n°® 14.133/2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do
Municipio.

16.1.1. A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes
Pablicas — PNCP, condicdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

16.1.2. O CONTRATANTE divulgard em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
Uteis ap6s a assinatura do contrato, 0s quantitativos e os precos unitarios e totais que contratar
e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos
executados e 0s precos praticados.

16.2. O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento
da contratacéo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.
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16.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, por mais
de 1 (um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrénico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacéo pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o0 motivo e o responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a
data prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente Contrato que nado possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a
gualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢bes e clausulas estabelecidas neste

Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca
das testemunhas abaixo firmadas.

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

A PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90054/2025

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF N°

<n°® CNPJ>, sediada,<endere¢o completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei,
gue a empresa:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no Edital do Concorréncia Eletronica
em epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos 0s seus termos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art.
7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

N&o possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo funcdes de geréncia,
administragédo ou tomada de decis&o.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitagdo, bem como ndo nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracdo, e que
ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaracdo prestada objetivando beneficios na presente
licitacdo, caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sangdes administrativas previstas na Lei n’
14.133/21.

Teve acesso a todos os documentos que comp8em o Edital e tomou conhecimento de todas as
informacdes, condicbes locais e grau de dificuldade para o execugdo da obra, dando
concordancia a todas as condi¢Bes desta Licitagdo de Concorréncia, sem restricbes de qualquer
natureza e de que, vencedor desta Licitacdo, executard o objeto desta licitacdo, pelo preco
proposto e de acordo com as normas deste certame licitatério.

Cantagalo, em <dia> de <més> 2025.

(representante legal)
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A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90054/2025
Processo: 1.384/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de troca geral da
cobertura, reforma dos vestiarios e WCS, pintura interna e externa da quadra e repintura das
marcacoes do piso do Ginasio José dos Santos Vieira, sito a Rua Euclides da Cunha, s/n°, Centro —
1° Distrito de Cantagalo-RJ, conforme condigbes e normas especificas constantes do Edital de

Licitagdo e seus anexos.

ANEXO VI

DECLARACAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
( OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

Eu, <Responsavel Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO,
sob as penas da Lei, que NAO visitei o local onde sera executado o/a <descricdo do objeto da
licitagdo> da Prefeitura Municipal de Cantagalo, por opc¢do prépria, assumindo assim que
CONCORDO com todas as condi¢Bes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo
toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao
na verificagcdo das condi¢cdes do local de execucdo do objeto do certame. Desta forma, declaro que
estou ciente de que 0 preco proposto pela empresa esta de acordo com as exigéncias do edital e
Seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas
as exigéncias do instrumento convocatorio n.° 90054/2025, sem quaisquer direitos a reclamacdes

futuras, sob a alegacédo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracéo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacéo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, em de 2025.

<Assinatura do responsavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF n°:

RG ne:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG ne°:
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A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90054/2025
Processo: 1.384/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execu¢do dos servicos de troca geral da
cobertura, reforma dos vestiarios e WCS, pintura interna e externa da quadra e repintura das
marcacdes do piso do Ginasio José dos Santos Vieira, sito a Rua Euclides da Cunha, s/n°,
Centro — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, conforme condi¢cdes e normas especificas constantes do
Edital de Licitacdo e seus anexos.

ANEXO VliI

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006

A empresa XXXXxXxxxx, inscrita no CNPJ n® xxxxxxx, por intermédio de seu representante
legal 0 (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de ldentidade n® xxxxxxx do CPF n°
xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda
ndo celebrou contratos com a Administracdo Pudblica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n® 14.133/2021 .

, em de 2025.

(representante legal).
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO FORMAL DE INDICAGAO E ANUENCIA DO RESPONSAVEL
TECNICO QUE ACOMPANHARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE QUE TRATA O
OBJETO

[Nome da Sua Empresa], CNPJ n° [CNPJ da Sua Empresa], situado a [Endereco da Sua
Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsavel credenciado] da empresa
[Seu Nome], CPF n° [Seu CPF], doravante denominado "Proponente”, para fins de participacdo
nesta licitagdo, vem, por meio desta declaracdo formal, indicar que o(s) profissional(is)
responséavel(eis) por acompanhar(em) a execucdo do objeto do contrato que vier a ser
celebrado com esta empresa por for¢ca da Concorréncia Eletrénica [ou Presencial] n® [nimero
do processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Orgéo], conforme especificado no

processo [numero do processo ou edital], sera(ao):

Nome: [Seu Nome]

CPF: [Seu CPF]

Numero de Registro na Entidade Profissional Competente: [NUmero do Registro]
Area de Atuacio: [Especificar a area de atuacéo, se aplicavel]

Esta declaracdo é prestada de boa fé e de forma voluntaria, assumindo a responsabilidade
pela minha atuacdo como responsavel técnico nos termos descritos acima.

Sem mais para 0 momento, firmo a presente declaragéo.
Dados e Locais: [Cidade], [Dados]

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa]
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