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| - DIRETRIZES.

Promover obras que tragam beneficios para a comunidade existente, dando suporte
financeiro para as obras a serem realizadas.

Il - INTRODUGAO.

Este Memorial Descritivo de procedimentos estabelece as condigbes técnicas e
padrées minimos a serem seguidos na execucao das obras e servigos acima citados, fixando.
portanto, os parametros a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, que
constituirdo parte integrante dos contratos de obras € servigos.

Todos os materiais a empregar na obra e servigos deverao, comprovadamente,
satisfazer rigorosamente as condi¢Ges estipuladas nas Normas e Especificacdes Técnicas da
ABNT.

Em carater geral, as Especificagbes Técnicas basicas fornecidas junto ao Memorial
Descritivo e o orgamento apresentado, poderdo sofrer pequenas adequagdes no decorrer dos
servigos, quando identificadas, devendo seguir as normas técnicas e avaliagdo do corpo
fiscalizador.

As especificagbes aqui mencionadas tém por objetivo fixar as condigées técnicas
gerais e especificas que deverao ser severamente seguidas na apresentagao das propostas e
posterior execugéo dos servigos.

A mé&o de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, sera sempre de
primeira qualidade, objetivando assim um acabamento perfeito e esmerado.

lil - ACOMPANHAMENTO.

A fiscalizagdo dos servicos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras, a qual
tera livre acesso aos servigos e decidira sobre a qualidade dos materiais e de execucdo dos
Servigos.

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Contratante, através da Secretaria Municipal de Obras, o qual sera doravante, aqui designado
Fiscalizagao.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a licitante, competente e capaz de
proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto pela
mesma e aprovado pela Contratante, seja cumprido.

A supervisao dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da licitante, devera estar
sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com visto no
Estado do Rio de Janeiro quando for o caso.

A licitante ndo podera executar quaisquer servicos que n&o seja autorizado pela
Fiscalizagéo, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, de menor importancia ou como
de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca da obra,

As autorizagbes para execucdo dos servigos serdo efetivadas através de anotagdes
no "Digrio de Obra" que devera permanecer no local dos servicos e ser preenchido
diariamente.

IV — RESPONSABILIDADES.

Fica reservado a Contratante, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos demais documentos técnicos e
contratuais, e que no seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o
Préprio contrato ou o orgamento ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a licitante somente podera executa-los apos
aprovacao da Fiscalizagdo. A omissio de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou
nos demais documentos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a licitante da
obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
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respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Nao se poderé alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
licitante, desconhecimento, incompreenséo, dividas ou esquecimento das clausulas e
condigbes, do contrato, do edital, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes. A existéncia e a atuacgdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da licitante no que concerne as obras e servigos e suas implicagdes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

Caso haja discrepancias as condigdes especiais do contrato, as especificagbes
técnicas gerais € memoriais predominam. O fato, de qualquer forma, devera ser comunicado
com a devida antecedéncia a Fiscalizagdo, para as providéncias e compatibilizagdes
necessarias,

No caso de discrepancias ou falta de especificagbes que definam materiais,
equipamentos, servigos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado o padrido existente
nas demais instalagdes da Contratante. Estes itens deverao ser, no minimo. de igual qualidade
e as escolhas deverdo sempre ser aprovadas antecipadamente pela Fiscalizagéo e pelo setor
de projetos da Prefeitura.

As especificagdes nos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrigéo e
a execugado das obras e servigos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto
da contratagdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e
bom acabamento, portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si,
€ 0 que constar de um dos documentos é tao obrigatério como se constasse em todos os
demais.

A licitante aceita e concorda que as obras e os servigos objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera efetuar todas as corregbes, interpretacdes e
compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servigos de
maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a Fiscalizagdo e os autores dos projetos,
quando houver.

A licitante devera obrigatoriamente visitar o local dos Servicos e inspecionar as
condigbes gerais da construgdo existente, as condi¢des gerais dos acessos e construcées
vizinhas, as diversas instalagdes, caixas existentes, as obras e os servigos a executar, as
alimentagdes e despejos das instalagdes, passagens, derivacdes e interligagdes, que se fagam
necessarias a conclusao das obras e dos servigos.

A licitante devera providenciar o recolhimento de todas as taxas logo que receba
autorizagéo para iniciar os servi¢os, bem como a placa da obra, conforme modelo apresentado
pelo Setor de Projetos da Contratante, porém, nao esta isenta da colocagao de sua placa com
0 seu responsavel técnico.

A licitante devera providenciar a legalizagao da obra junto aos 6rgdos municipais,
estaduais e federais, quando for necessario, mantendo no canteiro de obras copia dos
licenciamentos para apresentacao a Fiscalizagao, sempre que for solicitado.

Apds o pagamento das taxas, deverdo ser apresentados os comprovantes a
Fiscalizacéo, e providenciado uma copia das mesmas para o local dos servigos.

Todo material retirado em demoligdes e remogdes deverdo ser colocados em local
provisorio, indicado pela Fiscalizagdo, devendo ser removido no prazo maximo de 05 (cinco)
dias.

Os residuos da obra e entulhos das demolicbes e remogbes deverdo ser depositados
em cagambas no local indicado pela Fiscalizagao.

Os descartes dos entulhos e residuos da obra deverdo ser feitos em locais
adequados e indicados para os mesmos, respeitando cada tipo de material a ser descartado e
obedecendo as leis ambientais.

Os servigos em andamento deveréo ser realizados sem interferéncia nas atividades
diarias do Setor da Contratante. Casos em que haja essa possibilidade, devem avisar a
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Fiscalizag&o, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedéncia, podendo em determinadas
situacbes ser programado para o final de semana,

V - OBJETIVO.

Destina-se ao estabelecimento de critérios para contratacdo de servicos de
engenharia, com fornecimento de material e de mao de obra, nos padrées construtivos
estabelecidos em projetos, planilha orgamentaria e normas pertinentes, para a execucgdo da
obra citada

VI-ORIENTAGOES E ESPECIFICAGOES TECNICAS.

- Os precos unitarios da planilha orcamentaria apresentada, correspondem ao custo
de cada servico, estdo incluidos, material, mao-de-obra e encargos sociais:

- Os custos referentes as instalagbes da obra, mobilizagdo e desmobilizacdo de
equipamentos e pessoal, taxas, equipamentos e ferramentas, equipamentos de protecao
individual, despesas com pessoal, despesas de apoio, consumos e segurancga do trabalho, sdo
considerados como custo direto da obra, devem ser detalhados no calculo de determinagéo do
custo de administragéo local e quantificados na planilha;

- As despesas indiretas e bonificagdes deverdo ser consideradas pela empresa na
apresentagao das propostas de execucdo dos servigos, quando da composicdo de seus
pregos;

- A planilha orgamentaria deve ser baseada nas consideragbes determinadas por
critérios definidos no Boletim de Custo — EMOP/SINAPI-RJ

- Os canteiros de obra dos empreendimentos sdo independentes para cada projetos
(calculos), portanto, a estimativa de custo acompanha esta caracteristica, sendo abordada
separadamente em cada planilha:

- Os procedimentos tém como objetivo a liberdade de planejamento do
empreendimento e a melhor escolha, pela licitante, do método executivo vinculado 2 relagéo
custo x beneficio e a qualidade dos servigos envolvidos;

1.0 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

1.1 - A locagédo da obra sera feita sem o uso de instrumentos, obedecendo
rigorosamente o que estabelece o Projeto Arquiteténico e de acordo com os alinhamentos e
niveis, determinando a marcagdo da area sem instrumento topografico, considerando a
projecéo horizontal envolvente, delimitando o esquadro e os pontos a serem construidas as
fundagées, marcando a area a ser construida;

1.2- Locais previamente escolhidos serdo indicados para construgcdo de barracoes,
necessarios ao atendimento geral da obra, previs&o para deposito de materiais e canteiro de
SEervigos,

1.3- As instalagbes do canteiro de servigo atenderdo as necessidades da obra a ser
executada. Deve, portanto, conter instalagbes capazes de comportar o bom funcionamento da
fiscalizagéo, controle de materiais, instalages sanitarias provisérias, rede de agua, esgoto e
energia elétrica.

1.4 — Para abrigo da obra e protecdo da comunidade, devera ser instalado um
tapume de vedacio ou protecéo, em telhas trapezoidais de aco galvanizado, com 2,20m de

altura.
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1.5 — Construgo de barracio de obra com paredes e piso de tabuas de pinho de 32,
cobertura de telhas de cimento amianto, dimensionado para armazenamento e o abrigo dos
materiais, guardar ferramentas e equipamentos de uso na obra e area de apoio aos
funcionarios no canteiro:

1.6 — Providenciar junto & concessionaria instalagéo e ligagdo provisoria de energia
elétrica, em baixa tensao, para atendimento na execucao e funcionamento da obra:

1.7 — Instalar placa de identificacdo de obra publica, incluindo pintura e suporte de
madeira, conforme orientagdo da Fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras.

2.0 - DEMOLIGAO:

Os servigos de demoligdes e retirada de entulhos das obras existente no terreno, serio
de responsabilidade da Contratada conforme especificado na planilha.

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA:

3.1- Sera providenciada uma limpeza geral do terreno, com capina, deslocamento e
remogéo de entulhos, assim como os destocamentos necessarios,

3.2- As escavagbdes para abertura das cavas serdo executadas de acordo com as
indicagdes do projeto a ser desenvolvido, sendo o fundo das mesmas niveladas e fortemente
compactado.

3.4- Para a execugao dos servicos de fundagdes e acerto de terreno sdo necessarias
as escavagbes manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), com
profundidade maior que 50cm.

3.5 — O reaterro sera procedido em pequenas camadas com o material escavado,
selecionado e sem detritos de modo a evitar danos causados por recalque das camadas
aterradas, promovendo os servigos necessarios de aterros de vala ou cava, compactada a
mago em camadas de 30cm, para acerto e a execugao dos servigos.

4.0 - ESTRUTURAS:

4.1- Toda a estrutura da obra sera executada de acordo com o dimensionamento e
disposi¢ao do projeto a ser desenvolvido.

4.2- O concreto armado tera sua resisténcia caracteristica minima (FCK) de 25 MPa.

4.3- As armaduras a serem utilizadas devero seguir rigorosamente as indicagdes no
projeto.

4.4- As formas e escoramentos deverao apresentar resisténcia suficiente para néo se
deformarem sensivelmente sob a acdo das cargas e das variagbes das temperaturas e
umidade, e deverdo ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata de
cimento.

4.5- O escoramento devera ser cuidadoso e obedecer as recomendaces do projeto.
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4.6- Execugéo de concreto armado para uma resisténcia a compressao de 25MPa
nas fundagdes e estruturas da obra e a execugéo de concreto simples para uma resisténcia a
compressao de 20MPa, inclusive os materiais e transporte na horizontal e na vertical;

5.0 - ALVENARIA / REVESTIMENTO:

5.1 - As alvenarias ser&o executadas com blocos de ceramicos nas dimensdes 10 x
20 x20 para paredes internas e externas (conforme especificado na planilha), nas dimensées e
posicdes indicadas no projeto de arquitetura, assentes com argamassa de cimento e areia no
trago 1:4 em volume, nas juntas horizontais e verticais. As paredes deverdo ser executadas

em amarracdo, rigorosamente alinhadas, niveladas e em prumo, com juntas de espessura
uniforme, com 0,01 m no maximo:

5.2 — Embogo sera executado em massa tnica, com argamassa de cimento e areia, no
trago (1:4) em volume, com 2,0cm de espessura, inclusive chapisco, acabado a desempenadeira;

5.3 — Azulejos serdo aplicados nas paredes especificadas no projeto, em toda a sua
extensdo ate a altura de 2,80m, assentes com argamassa pronta e rejuntado;

5.4 — Soleiras e Peitoris serdo executados em granito branco, ou similar, conforme
projeto arquiteténico;

5.5 — O piso sera ladrilho ceramico, antiderrapante 40x40cm PE IV, ou similar,
conforme projeto arquiteténico.

6.0 - COBERTURAS:

Estrutura de madeira de lei serrada e aparelhada, cobertura com telha de fibrocimento
ondulada na espessura de 6,0mm.

7.0 - ESQUADRIAS:

7.1 - Metdlica - Serao executadas conforme projeto apresentado e pintadas com tinta
esmalte sintético em 2 demaos, apds lixamento e aplicagao de base protetora anticorrosiva.

7.2 - Madeira - Serdo executadas conforme projeto apresentado e pintadas com
verniz sintético brilhante em 2 demao, ap6s lixamento e preparo da madeira,

7.2 - Ser&o executadas nas dimensdes detalhadas, conforme projeto apresentado.

8.0 — HIDRAULICA E SANITARIA:

8.1 - As tubulagbes e conexées serio executadas em plastico PVC rigido, juntas
soldaveis. Todo ponto de consumo sera constituido de conexdo com bucha de latdo.

8.2 — Ser&o instaladas 01 fossa séptica, de camada unica, tipo cilindrica, 01 filtro

anaerobio .
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9.0 — INSTALAGOES ELETRICAS:

9.1- A execucéo das instalagdes devera seguir ao Projeto Arquiteténico

9.2- Os condutores elétricos serdo de cobre eletrolitico com isolamento termoplastico
do tipo néo inflamavel, secdo indicada no projeto, obedecendo as normas ABNT.

10.0 — SERVICO COMPLEMENTARES:

10.1 — Instalagéo para abastecimento do fogéo e atendimento do ar comprimido do
consultorio odontolégico, obedecendo as normas ABNT.

11.0 — PINTURAS:
11.1 - Pintura com Tinta Latex,classificagdo PREMIUM OU STANDARD( NBR15079):

11.2 — Os caixonetes, alisares e portas, serdo devidamente lixados,com aplicacao de
uma demao de selador para madeira, aplicagéo de 02 demaos de verniz .

VIi - OBSERVAGOES GERAIS.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela licitante, deverdo ser de
primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificagbes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas pertinentes, e
ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados neste memorial, nos padroes
dos prédios existentes e devidamente aprovados pela Fiscalizagdo.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham
saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverado ser substituidos pelo modelo novo,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condigdes estabelecidas
nos projetos, especificacdes e contrato.

A aprovagdo sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizagéo
antes da aquisicao do material e ou equipamento equivalente.

E vedada a utilizagdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como n3o sera
tolerado adaptar pegas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substituicao
as pegas recomendadas e de dimensées adequadas.

B Nao serd permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou
danificados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material e ou
equipamento especificado por outro, a licitante, em tempo habil, apresentara, por escrito, por
intermédio da Fiscalizacdo, a proposta de substituicio, instruindo-a com as razées
determinadas do pedido de orgamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre

as partes sobre a equivaléncia.
MarcieBAbo MonNERAT
Engenheiro
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O estudo e aprovacgao pela Fiscalizagdo dos pedidos de substituicdo, sé serdo
efetuados quando cumpridas as exigéncias de que a substituicio se fara sem dnus, no caso de
materiais e ou equipamentos equivalentes.

VIIl - ORIENTAGOES COMPLEMENTARES E CONSIDERAGOES FINAIS.

As informagdes citadas neste Memorial Descritivo devem ser consideradas pelos
interessados, a fim de esclarecer os procedimentos pertinentes & execugéo da obra.

O Memorial Descritivo & complementado pelo Projeto Basico, Projeto Executivo,
Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Na falta de referéncia nas Normas da ABNT em relagdo aos servigos a serem
executados, serdo obedecidas as Normas pertinentes aos servigos, cumprindo a Fiscalizacéao
da Secretaria Municipal de Obras examinarem as suas aplicacdes,

O fornecimento de ago ser4 pago apos corte, dobra e montagem das armacées na
estrutura.

Toda concretagem somente sera realizada com prévia autorizagdo do corpo
fiscalizador.

A critério da Fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras, podera ser exigido a
apresentacao de laudos comprobatérios da resisténcia do concreto utilizado na obra, conforme
especificado nos Projetos.

As tintas usadas nas pinturas obedeceram aos padrdes técnicos de fabricacdo de
primeira linha.

Os equipamentos e viaturas deverdo ser apresentados e mantidos em perfeitas
condicGes de uso e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranca exigidos pela
Legislagéo vigente.

A Fiscalizagao reserva-se o direito de exigir a substituicdo de qualquer funcionario e
auxiliares cuja presenca na obra for insatisfatéria.

A Fiscalizag&o reserva-se o direito de recusar qualquer equipamento ou viatura que
apresente com problema mecanico, estético ou de seguranga.

A Empreiteira devera orientar seus funcionarios e auxiliares para obedecerem
rigorosamente as determinagdes da Fiscalizagdo, seja no cumprimento das tarefas, seja no
que diz respeito ao preenchimento da documentagéo exigida.

N&o serdo permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras
areas que no a prevista, sem prévia autorizacéo da fiscalizaggo.

A Empreiteira devera manter seus funcionarios com uniforme de trabalho,
obedecendo os padrées determinados pela contratante.

A manutencéo dos equipamentos e ou ferramentas e ou viaturas devera ser feita no
horario normal de trabalho.

Os caminhbes para transporte de matérias e entulho deverao ter as tampas traseiras
fechadas, vedando completamente a cagamba, ser providos de lonas para cobertura,
impedindo a queda do material nos Logradouros, conforme determina as Normas do Cadigo
Nacional de Transito.

Marcio Balbo Monnerar
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A Fiscalizagéo reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por
conveniéncia ou necessidade do Servico a ser executado.

Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade civil e ou criminal pelo mau uso dos
equipamentos e viaturas, bem como pelo mau comportamento de seus funcionarios.

Serdo consideradas na apuracdo de distancia de transporte, as distancias
efetivamente percorridas.

Toda mobilizagdo de equipamentos dentro dos limites da obra, correrdo & custa do
empreiteiro.

A condugdo geral da obra ficara a cargo de um Engenheiro Civil devido e

obrigatoriamente registrado no CREA, com pratica comprovada em servigos idénticos aqueles

decorrer da execugéo da obra nos termos do que preceitua os § 1° e § 10° do Artigo 30 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ficam reservados & F iscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, n&o previsto nestas condigdes, nas especificagdes
€ em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras.

A Empreiteira, ao formular sua proposta, aceita antecipadamente todas as decisdes,
meétodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela Fiscalizagao da
contratada, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos
e comunicagdes que forem julgados necessarios.

Havendo a necessidade de desenvolvimento do Projeto Executivo durante a
execucao da obra, devera ser autuada no Processo a respectiva autorizagéo da autoridade
competente, nos termos do que preceitua o Paragrafo 1° do Artigo 7° da Lei Federal n°. 8.668,
de 21 de junho de 1993,

Deverdo ser obedecidas integralmente as orientacdes, qualquer modificacdo ou
alteragéo, quer seja em projetos, planilha orgamentaria, cronograma ou especificagdes,
somente serdo admitidas com autorizacdo do corpo fiscalizador, inclusive no que tange a
similaridade.

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e
conservacao.

Todo o entulho devera ser retirado da obra pela contratada. Serdo limpos os pisos,
devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Cantagalo, 03 de maio de 2017,

Marcio Bnlb(;elm JNNERAT
FREA-R] 1984107532
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